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ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – nástavba jídelny  – zpracování PD 

 

 

SPECIFIKACE DÍLA 
 

 

 
A)  PŘEDMĚT DÍLA 
 

Předmětem díla je zpracování kompletní projektové dokumentace vč. zajištění veškerých souvisejících 

inženýrských činností pro plánovanou realizaci jednopodlažní nástavby školní jídelny pro účely 

zbudování dalších učeben pro ZŠ nám. Míru 3 v Brně, která ke školní jídelně náleží. Projektová 

dokumentace (PD) se bude skládat z PD pro stavební povolení a PD pro výběr budoucího zhotovitele 

realizace (prováděcí dokumentace). Součástí PD není projekt interiéru (vybavení nábytkem). 
 

Nedílnou součástí díla jsou:  
 

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
 

2. KONCEPT PROJEKTU (návrh dispozičního řešení) 

Průběžné konzultace rozpracované PD s určenými zástupci objednatele. Objednatel je povinen pokyny 

zhotoviteli předat bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle konkrétních 

pokynů objednatele a příslušné pokyny si též od objednatele v případě potřeby vyžádat.  

Vítěznému uchazeči bude pro zpracování PD zapůjčeno jedno tištěné paré projektu pro provedení 

stavby z roku 2004 „Výstavba jídelny s výdejnou stravy“ od autora AP-atelier, s.r.o. Bližší info 

k rozsahu projektu z roku 2004 je uvedeno níže v odstavci „Přílohy-technické podklady“  

 

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
Projednání PD a obstarání potřebných stanovisek, vyjádření a jiných dokladů  (vyžadovaných 

právními předpisy) od dotčených orgánů státní správy, památkové péče, hasičů, správců inženýrských 

sítí, atd. Budova není kulturní památkou, pouze se nachází v ochranném pásmu městské památkové 

rezervace.  

 

4. PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ( společné uzemní a stavební řízení ) 

 

5. PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ( = PD pro provádění stavby )  

V technických či jiných zprávách bude uveden podrobný popis prací a dodávek s uvedením 

požadovaných, výlučně technických parametrů a standardů, které pak jednoznačně vymezí použité 

položky ve VV-KR. 

Součástí PD není „projekt interiéru“. V půdorysech však bude naznačeno předpokládané rozmístění 

nábytku v učebnách, kabinetech ( židle, stoly, vestavěné skříně, třídní tabule, … ) 

 

6. KONTROLNÍ ROZPOČET (KR) a VÝKAZ VÝMĚR (VV)  
KR/VV bude zpracovaný dle PD pro výběr zhotovitele a dle ceníků stavebních prací ( např. RTS ) 

v poslední aktuální cenové hladině. Položky nebudou pokud možno zpracovávány jako agregované a 

budou v maximální míře eliminovány položky, jejichž měrnou jednotkou je „komplet“. Zhotovitel ručí 

za správnost a úplnost VV+KR a jejich návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace ( 

profese ). 

 

7. SPOLUPRÁCE PŘI SOUTĚŽI 

Při výběru budoucího dodavatele stavby mohou v rámci probíhající soutěže uchazeči klást dotazy 

k zadávací PD a výkazu výměr. Autor PD bude s objednatelem spolupracovat při formulaci odpovědí, 

případně upraví výkaz výměr či doplní výkresem (skicou) podrobnost, která bude objednatelem 

vyhodnocena jako nezbytná pro nacenění stavby. 

 

Další podrobnosti k předmětu díla jsou uvedeny i v odstavci „Doba plnění“. 
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B)  STÁVAJÍCÍ STAV  
        

Stavba školní jídelny byla zahájena v roce 2004, dokončena v 2005. Skládá se ze „spojovacího krčku“ ( ~ 

14 x 3,3 m ) a samotné „budovy jídelny“ (~ 20 x 22 m ). Jedná se o přízemí objekt, který je krčkem 

propojen s 1.NP budovy ZŠ nám. Míru 3. V jídelně se nevaří, jídlo je dováženo a je zde zajištěn jen výdej 

stravy. Objekt funguje hlavně jako jídelna + přípravna jídla, ale je zde i jedna učebna a kabinet (součást 

krčku), místnost s technickým zázemím ( plynový kotel UT, plynový ohřívač TUV, zařízení VZT ) sociální 

zázemí. 

       Základy jsou z betonových pasů. Obvodové kce, vnitřní stěny a příčky jsou z keramických tvárnic. 

Strop nad jídelnou je ze ŽB předepjatých panelů Spiroll. Krček „nemá strop“, je pouze zastřešen pultovým 

krovem z pozednic a krokví, je provedeno celoplošné bednění, zaizolování. Střešní krytina je nad jídelnou a 

„kabinetem“ z PVC fólie, nad krčkem je plechová krytina z TiZn. Uprostřed prostoru jídelny je hliníkový 

prosvětlovací světlík. Na objektu jsou dřevěná euro okna. 

      Veškeré ostatní podrobnosti ke stávající budově jídelny jsou uvedeny v technické zprávě projektu z roku 

2004, který je přílohou této specifikace. 
 

    Nad budovou ZŠ ve výšce cca 329 m.n.m. běží dva „radioreléové paprsky“ spojů elektronické 

komunikační sítě vysílacího zařízení (vysílač Barvičova). Budoucí jednopodlažní nástavba jídelny bude 

však nižší než okolní zástavba a do ochranného pásma paprsků tedy nezasáhne (prověřeno u Českých 

Radiokomunikací, a.s.) 
 

     Základní škola se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace, u které mají orgány 

památkové péče zájem na jejím vzhledu ( původní čistě funkcionalistický styl budovy byl však narušen 

valbovými střechami, přístavbou tělocvičny a jídelny… ). 

( Historie budovy školy: https://www.bam.brno.cz/objekt/c021-zakladni-skola ) 

 

Aktuální foto jídelny – boční pohled ( na zásobovací rampu ) 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

Budova ZŠ 

Objekt jídelny 

Spojovací krček 

https://www.bam.brno.cz/objekt/c021-zakladni-skola
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C)  POPIS STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 
 

Hlavním záměrem je vybudování jednopodlažní nástavby jídelny, kde vzniknou další učebny ( popř. i 

kabinety ). Základní škola bude moci tímto opatřením navýšit kapacitu školy o další žáky.  

 Zvýšení kapacity žáků školy bude muset být pravděpodobně zohledněno také ve vybudování dalšího 

sociálního zařízení v nástavbě ( je nutno řešit s „hygienou“ ). 

 Po předběžné konzultaci s autorem projektu „Výstavba jídelny s výdejnou stravy“ AP-atelierem, s.r.o. 

jsou stávající základy budovy i strop vyhovující pro stavbu dalšího patra..   

 Přístup do nástavby bude muset být řešen pravděpodobně „bočním“ schodištěm, které by mohlo 

vzniknout podél spojovacího krčku směrem do „dvora“, viz. výřez z koordinační situace níže. Přímý 

vstup do nástavby ( bez nutnosti zbudování bočního schodiště ) z 2.NP školy se zatím jeví jako 

nevhodný, protože by tím byla prostorově „znehodnocena“ jedna celá učebna. V krajním případě by toto 

řešení ale mohlo přinést přebudování učebny třeba na kabinet 

 Strop krčku bude muset být upraven pro nesení dalšího patra.  

 Vytápění jídelny je řešeno samostatným plynovým kotlem Viadrus o výkonu 49 kW. Projekt bude 

muset vyřešit, zda stávající výkon kotle je dostačující i pro další patro nebo se bude výkon navyšovat.   

 Přívod vody do jídelny je veden páteřním rozvodem z budovy školy přes spojovací krček. V poslední 

době se na přívodu již objevují závady, které mají příčinu zřejmě v celkové „únavě materiálu“. V rámci 

tohoto projektu bude tedy řešena i „rekonstrukce“ páteřního vnitřního rozvodu vody, tak aby na něj 

mohla být napojena i nástavba.  

 Ve střeše jídelny je umístěn prosvětlující světlík, ve stropě je osazeno kovové okno s mléčným sklem. 

Zbudováním dalšího patra ztratí oba prvky svou funkci a otvor bude zastropen.  

 Budoucí střecha nástavby bude opět plochá. Ideou školy je zbudování „pobytové zelené střechy“ 

 

Výše uvedený stavební záměr je pouze orientační, rámcový, pro budoucího autora PD není nezávazný. 

V rámci zpracování dispoziční koncepce je možno, po konzultacích s vedením školy a zástupci objednatele, 

stavební záměr alternativně upravit. 

 

 
 

 

 

Pravděpodobné umístění schodiště do patra 
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D) POČET A FORMA VYHOTOVENÍ PD: 

 

a) 1x tištěné paré  / dokumentace pro stavební povolení ( bude ověřeno stavebním úřadem ) 

b) 3x tištěné paré  / PD pro výběr zhotovitele = PD pro provádění stavby (DPS) 

c) 1x kontrolní rozpočet (stačí pouze elektronicky) 

d) 1x výkaz výměr (stačí pouze elektronicky) 

e) 1x tištěné paré / dokladová část (vyjádření, stanoviska DOSS a dalších účastníků, …) 

Uvedené počty paré jsou určeny výhradně pro potřeby objednatele. Součástí ceny díla jsou pak i nutná 

paré, která budou, mohou vyžadovat dotčené orgány pro svá stanoviska.  

 

Výše uvedená paré a) – e) budou předána zhotoviteli v jednom vyhotovení i v digitalizované podobě – 

elektronické formě se zajištěním antivirové ochrany (mailem, přes uložiště „Brno-střed“, nebo na datovém 

nosiči)  v této podobě, formátu ( editovatelném i needitovatelném ):  

 výkresy ve formátu DWG i PDF., všechny zprávy v DOC i PDF 

 výkaz výměr v excelu se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových 

položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců 

s jednotkovou cenou. 

 kontrolní rozpočet v excelu se všemi buňkami odemčenými   

 dokladová část ve formátu PDF (barevné skeny jednotlivých dokumentů ) 

 

 

E) ROZSAH DOKUMENTACE:  
 

Projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků objednatele, avšak musí respektovat i platné 

obecně závazné předpisy. Dokumentace musí být vypracována v rozsahu, v souladu s příslušnými zákony, 

vyhláškami a normami vztahující se k předmětu plnění a to zejména se:  

 

 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), 

 vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

 vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR,  

 vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební     

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

 vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a    

     provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
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F) DOBA PLNĚNÍ: 
 

Doba plnění je 210 kalendářních dnů ( = součet lhůt jednotlivých milníků ) od podpisu smlouvy a to 

následovně:  

 

 1. MILNÍK / 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy: 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

1.1. Přípravné práce, průzkumy/sondy, měření, ověření inženýrských sítí, příp. geodetické zaměření, 

základní pasportizace objektu, atd. 

1.2. Vypracování konceptu projektu (návrh dispozičního řešení) pro konzultace s objednatelem. 

1.3. Předjednání stavebního záměru (předběžné konzultace) s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a 

ostatními účastníky řízení z důvodu eliminace případných větších úprav PD (zejména PD pro výběr 

zhotovitele, viz. milník č. 4), které by mohly být vyvolány „neočekávánými“ požadavky DOSS či 

ostatními účastníky.  

 

 2. MILNÍK / 60 kalendářních dnů od ukončení milníku č.1: 

PD pro STAVEBNÍ POVOLENÍ  

2.1. Zhotovení dokumentace pro stavební úřad (SÚ) vč. kompletace dokladové části a odevzdání této 

dokumentace na SÚ (Zhotovitel předloží objednateli potvrzenou žádost, kterou podal na SÚ). 

2.2. Součástí tohoto milníku jsou průběžné konzultace projektu se zástupci objednatele formou 

koordinačních schůzek či kontrolních dnů projektu ( platí i pro milník č. 1 ) .  

2.3. Před podáním PD na stavební úřad musí být finální verze projektu objednatelem schválena. 

 

 3. MILNÍK / „bez lhůty“  

ZÍSKÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

3.1. Milník bude zahájen odevzdáním PD na stavební úřad (SÚ). 

3.2. Zhotovitel zajistí získání pravomocného stavebního povolení (SP). 

3.3. Tento milník nebude pro zhotovitele časově ohraničen, avšak zhotovitel se musí na získání SP 

aktivně podílet ( předpokládaná max. lhůta pro tento milník je 60 dní ). 

 

 4. MILNÍK / 90 kalendářních dnů od ukončení milníku č. 2 

PD pro VÝBĚR ZHOTOVITELE + KR + VV 

4.1. Tento milník počíná běžet zároveň s milníkem č. 3, tzn., že zhotovitel zahájí práce na projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) ihned po odevzdání dokumentace na stavební úřad. 

4.2. Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) bude následně sloužit i jako dokumentace pro 

provedení stavby (DPS) 

4.3. Finální podoba DVZ bude objednatelem schválena až po získání stavebního povolení i za 

předpokladu, že tím může být překročena lhůta tohoto milníku. Pro kontrolu finální verze DVZ si 

objednatel vyhrazuje min. 1 týden, který není součástí lhůty tohoto milníku. 

4.4. Po schválení finální verze DVZ může zhotovitel vypracovat KR - kontrolní rozpočet stavby 

(předpokládané náklady budoucí stavby), který předloží objednateli ke kontrole a následně 

rozpočet upraví dle případných připomínek objednatele. Pro kontrolu finální verze KR si 

objednatel vyhrazuje min. 1 týden, který není součástí lhůty tohoto milníku. 

4.5. Po schválení KR zhotovitel vypracuje slepý výkaz výměr - VV jako podklad pro výběr budoucího 

zhotovitele stavby. 

4.6. Součástí DVZ jsou i výkresy detailů nezbytné pro zdárné provedení stavby. 
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G) PŘÍLOHY / TECHNICKÉ PODKLADY: 

 

1-1/ Fotodokumentace stávajícího stavu  

1-2/ Katastrální mapa 

1-3/ PD pro provedení stavby z roku 2004 „Výstavba jídelny s výdejnou stravy“ 

    Barevně označené části PD jsou v rámci této soutěže poskytnuty přílohou. 

 

Vítěznému uchazeči bude pro zpracování PD zapůjčeno jedno tištěné paré projektu pro provedení stavby 

z roku 2004 „Výstavba jídelny s výdejnou stravy“ od autora AP-atelier, s.r.o.; v projektové skladbě 

uvedené níže. Všechny barevně označené výkresy ( kromě PBŘ ) jsou k dispozici i ve formátu PDF.  

 

SKLADBA KOMPLETNÍ PD:                                   VÝKRESOVÁ SKLADBA – STAVEBNÍ ČÁST : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Zpracovala: Soňa Mrkvicová, OŠSKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


