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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Sídlo:   Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

Zastoupený:  Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 

IČO:   44992785 

DIČ:   CZ44992785 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-8044220247/0100 

 

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: ÚMČ města 

Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 

tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

 

Zhotovitel:  …………………………… 

Sídlo:   ………………………… 

Doručovací adresa: ………………………… 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……… v oddíle ………, 

vložka  ……… 

Zastoupený:  ……………………… 

IČO:   ……………………… 

DIČ:   CZ…………………… 

Bankovní spojení: ……………………… 

Číslo účtu:  ……………………… 

Tel. kontakt:  ……………………… 

E-mail:  ……………………… 

ID datové schránky: ……………………… 

 

Zástupce zhotovitele za projekční fázi: ……………...................., tel. ………………., 

e-mail: ……………………… 

Zástupce zhotovitele za realizační fázi: ……………...................., tel. ………………., 

e-mail: ……………………… 

 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem této smlouvy a těchto obchodních podmínek je: 

2.1.1.1. v projekční fázi zpracování zjednodušené projektové dokumentace; 

2.1.1.2. v realizační fázi provedení veškerých potřebných stavebních prací 

a poskytnutí veškerých potřebných souvisejících dodávek a služeb, 

zpracování dokumentace skutečného provedení; 
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2.1.1.3. v závěrečné fázi zajištění uvedení do provozu, odzkoušení 

funkčnosti, předání výchozích revizí a zkoušek, a dále předání díla 

provozovateli vč. fotodokumentace; 

 

a to vše v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněné na profilu 

zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 

………………, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem 

v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, 

v souladu s ustanoveními této smlouvy a podle pokynů objednatele (dále jen 

„dílo“). 

 

2.2. Požadavky na projektové dokumentace 

2.2.1. Projektová dokumentace v rozsahu zpracování, které bude pro provedení 

prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb nezbytné. 

 K předání hotového díla bude doložena dokumentace skutečného 

provedení, která bude vycházet z výše uvedené projektové 

dokumentace.  

 

2.2.2. Předávaná projektová dokumentace bude obsahovat: 

2.2.2.1. 2 x tištěné vyhotovení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“); 

2.2.2.2. výkresovou část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se 

softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová 

část ve formátu *.pdf a *.doc; názvy souborů a složek na CD mohou 

mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. 

+, -, @ apod.); slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez 

mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“); 

 

2.2.3. Podrobný soupis prací pouze v jediném souboru zahrnující rovněž vedlejší 

a ostatní náklady, jestliže takové jsou; soupis prací nesmí obsahovat 

agregované položky, položky typu komplet a soubor.  

2.2.4. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i 

materiálově v souladu se soupisem prací. 

2.2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že dokumentace budou vypracovány odbornou 

osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje 

zhotovit dokumentace v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést 

veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je 

možno spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

2.2.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci výrobky a 

materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po celou dobu zaručena 

životnosti díla. 

2.2.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení díla, a to již od počátku přípravy dokumentace. 

Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 

bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v 

průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

2.2.8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dokumentaci zpracovat za podmínek 

závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 

požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek 
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zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit 

dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s 

uvedením důvodů. 

2.2.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele neposkytne výsledek své činnosti podle této smlouvy (zejména 

dokumentace) jiné osobě než objednateli. 

2.2.10. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od 

subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících 

z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá 

tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti 

směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z 

textových a výkresových částí. 

2.2.11. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky zajistí veškeré odborné 

průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné 

dokončení díla nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo 

sondy z důvodu nepřístupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen 

vyrozumět objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této 

nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti 

poskytnuté objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší zápis. 

2.2.12. V případě, že během realizace stavby podle vyhotovené dokumentace dojde 

ke zjištění, že dokumentace a v ní navržená opatření neodpovídají 

skutečnosti nebo nejsou proveditelná, je zhotovitel povinen provést na své 

náklady nápravu (tzn. přepracovat dokumentaci anebo navrhnout nová 

opatření, která budou předložena formou opravené dokumentace). O této 

skutečnosti bude objednatel zhotovitele informovat e-mailem, který je 

uvedený v čl. 1 této smlouvy. Tyto změny nemají vliv na pevnou cenu 

díla. 
2.2.13. Zhotovitel je povinen předložit dokumentaci zpracovanou podle této 

smlouvy objednateli k odsouhlasení. 

2.2.14. Závazek zhotovitele provést část díla spočívající ve zpracování 

dokumentace a zajištění inženýrských činností bude splněn jejich řádným 

předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu 

sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje dokumentaci bez vad a 

nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit příslušnou část ceny sjednané v této 

smlouvě. 

 

2.3. Požadavky na stavební práce a související dodávky a služby 

2.3.1. Stavební práce budou provedeny v souladu se stavebním zákonem a jeho 

prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o dokumentaci staveb, zákonem 

o BOZP, nařízením vlády o BOZP a dále dalšími platnými a účinnými 

relevantními právními předpisy a technickými normami, jejichž závaznost 

smluvní strany tímto sjednávají. 

2.3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 

stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a 

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a 

kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 

dokladové části díla. 
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2.3.3.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující 

práce a činnosti: 

2.3.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné     

provádění a dokončení díla, 

2.3.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 

zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví 

všech osob, které se budou v domě nacházet, 

2.3.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN (případně 

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 

protokolů a revizí k uvedení do provozu), 

2.3.3.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 

inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie 

(doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány 

objednateli), 

2.3.3.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 

č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o odpadech“), doložení likvidace (vážní lístky, daňové 

doklady), 

2.3.3.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně 

úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 

prováděných prací znečištěny, 

2.3.3.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 

fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 

dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou 

v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.dwg, 

tak i *.pdf), elektronická podoba bude předána na datovém nosiči 

nebo prostřednictvím „cloudového“ úložiště, 

2.3.3.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 

a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před 

předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a 

úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a 

převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 

bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení 

okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 

projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch 

a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.3.4. Při provádění stavebních prací a poskytování souvisejících dodávek a 

služeb budou dodrženy všechny platné a účinné právní předpisy (zákony, 

vyhlášky, nařízení vlády) a technické normy v platném a účinném znění 

vztahující se k předmětu plnění. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami 

uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje 

objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly 

odchylky splněny, popř. může objednatel požadovat slevu za takto 

provedené práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související 

s danou vadou. 
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2.3.5. Stavební práce a související dodávky a služby podle této smlouvy budou 

provedeny a poskytnuty podle a v souladu s dokumentací zpracovanou 

zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem podle této smlouvy. 

2.3.6. Závazek zhotovitele provést část díla spočívající v provedení stavebních 

prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a zpracování 

dokumentace jejich skutečného provedení bude splněn jejich řádným 

předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu 

sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje stavební práce a 

související dodávky a služby bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli 

zaplatit příslušnou část ceny sjednané v této smlouvě. 

 

2.4. Společná ujednání 

2.4.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této 

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou 

v čl. 4 této smlouvy. 

2.4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 

povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho 

zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 

odpovídající předmětu díla. 

2.4.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských 

oprávnění a podle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo 

v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 

potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.4.4. Po dobu realizace musí zhotovitel zajistit vytápění nebytových prostor 

(kanceláří) pomocí přímotopů. 

 Vše s povinností informovat všechny dotčené nájemce 3 dny před 

odstávkou. 

2.4.5. Zhotovitel zajistí před předáním díla provedení topné zkoušky nového 

vytápění včetně písemného protokolu o jejím provedení a bezvadném 

stavu. 

2.4.6. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly 

zohledněny v cenové nabídce. 

 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termíny plnění v projekční fázi 

3.1.1. Termín zahájení 

3.1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit projekční fázi a řádně v ní pokračovat 

ihned po podpisu smlouvy o dílo. 

3.1.2. Termín dokončení 

3.1.2.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat dokumentaci potřebnou 

pro realizaci stavby (dále jen „dokumentace“) objednateli 

v termínech stanovených dále v této smlouvě. 

3.1.2.2. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní dokumentaci 

objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami 

objednatele nejpozději do 3 týdnů ode dne podpisu smlouvy 

o dílo. 
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3.2 Termíny plnění v realizační a závěrečné fázi 

3.2.1. Termín zahájení 

3.2.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizační fázi a řádně v ní pokračovat 

nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, 

které bude předáno podle čl. 6.1. této smlouvy. 
3.2.2. Termín dokončení 

3.2.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnut související 

dodávky a služby nejpozději do 2 měsíců od dne předání 

staveniště. 
3.2.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu 

sjednaném dle čl. 3.2.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. Podmínky pro změnu termínů v realizační fázi a závěrečné fázi  

3.2.3.1. Termín dokončení a předání díla lze prodloužit na základě dohody 

smluvních stran dodatkem k této smlouvě, a to pouze 

za předpokladu, že nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které 

povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací 

a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění, 

nebo nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají 

přerušení prací. 

3.2.3.2. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota 

vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, 

požadovanou výrobci dodávaných materiálů při technologickém 

procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 

objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací 

a danou technologii a teploty naměřené v daný den. 

3.2.3.3. Doba, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se 

nezapočítá do termínu sjednaného podle čl. 3.2.2.1. této smlouvy. 

Opětovné zahájení prací bude bezodkladně poté, co klimatické 

podmínky dovolí dodržet technologií daný technologický postup, 

bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise 

ve stavebním deníku při přerušení prací. 

3.2.3.4. Z důvodu přerušení prací dle odstavce 3.2.3. nelze navýšit cenu 

díla. 
3.2.3.5. Objednatel (příp. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze 

závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu 

Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném 

zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením 

důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací podle tohoto 

odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky 

prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 

prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve 

kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

 

3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění v projekční fázi je sídlo zhotovitele, sídlo objednatele, příp. 

další místa podle povahy příslušné činnosti. 

3.3.2. Místem předání dokumentace a ostatních výstupů zařizování záležitostí 

podle této smlouvy v projekční fázi je sídlo objednatele. 
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3.3.3. Místem plnění v realizační fázi je sídlo zhotovitele, sídlo objednatele, 

dotčené objekty, příp. další místa podle povahy příslušné činnosti. 

3.3.4. Místem provádění stavebních prací a poskytování souvisejících dodávek 

a služeb je: 

3.3.4.1. objekt Průchodní 2, Brno.  

3.3.5. Místem plnění v závěrečné fázi je sídlo zhotovitele, sídlo objednatele, příp. 

další místa podle povahy příslušné činnosti. 

3.3.6. Místem předání dokumentace a ostatních výstupů zařizování záležitostí 

podle této smlouvy v závěrečné fázi je sídlo objednatele. 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané celkové ceny 

4.1.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše 

přípustná ve výši (jedná se o součet dílčích cen dle čl. 4.2.): 

 
 Cena díla bez DPH    …………………,- Kč 
 DPH 15%      …………………,- Kč  
 Celková cena díla   …………………,- Kč  

 

Smluvní pevná cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci 

zadávacího řízení, a to podle zadávací dokumentace a této smlouvy. Cena 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení a předání 

díla.  

Pevnou cenou se rozumí cena maximální a je nepřekročitelná. Veškerá 

rizika s případnými vícepracemi na sebe přebírá zhotovitel, tímto se 

rozumí, že Zhotovitel na sebe přebírá tzv. nebezpečí změny okolností dle § 

2620, odst. 2 věta druhá z.č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny 

jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou 

a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této 

smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady 

vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení 

díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb 

ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn 

domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění stavebních prací 

a poskytování souvisejících dodávek a služeb a seznámil se se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla 

v návaznosti na toto přerušení. 

4.1.6. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy 

jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 
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4.2. Výše sjednaných dílčích cen 

4.2.1. Cena za činnosti v projekční fázi: 

 

A) Zpracování projektové dokumentace: 

Cena díla bez DPH     …………………,- Kč 

DPH 15 %      …………………,- Kč 

Celková cena díla    …………………,- Kč 

 

4.2.2. Cena za činnosti v realizační fázi a závěrečné fázi: 

 

B) Realizační fáze – výměna 2 ks kotlů vč. závěrečné fáze: 

Cena díla bez DPH     …………………,- Kč 

DPH 15 %      …………………,- Kč 

Celková cena díla    …………………,- Kč 

 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 

za níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude 

požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které 

souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.3.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výše 

DPH, a to pouze ve výši odpovídající této změně. 

 

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

5.2. Postup plateb za projekční část díla 

5.2.1. Cena za činnosti v projekční fázi (za část díla spočívající ve zpracování 

dokumentací a zajištění inženýrských činností) bude uhrazena formou 

faktury odpovídající plnění podle čl. 3.1.2.2. této smlouvy. 

5.2.2. Přílohou faktury musí být předávací protokol potvrzený zástupci obou 

smluvních stran. Bez předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP 

(datum uskutečnění zdanitelného plnění) je den předání kompletní 

dokumentace podle čl. 3.1.2.2. této smlouvy. 

5.2.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce 

(doručovací adresu): 

Odběratel: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 

602 00 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Konečný příjemce: Statutární město Brno 

Městská část Brno-střed 

Dominikánská 264/2 
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601 69 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) číslo smlouvy a název díla, 

f) předávací protokol, 

g) razítko a podpis zhotovitele, 

h) rekapitulace plateb. 

 

5.3. Postup plateb za stavební (realizační a závěrečná fáze) část díla 

5.3.1. Cena za činnosti v realizační fázi (část díla spočívající v provedení 

stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb) a závěrečné 

fázi bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši 

skutečně provedených stavebních prací a poskytnutých souvisejících 

dodávek a služeb v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum 

uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.3.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího 

kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za 

uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve 

smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 

soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, podle tohoto 

soupisu dílčí fakturu, a to nejpozději do 10. dne příslušného 

kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese 

uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být 

soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu 

je faktura neplatná.  

5.3.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a 

příjemce (doručovací adresu): 

Odběratel: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 

602 00 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Konečný příjemce: Statutární město Brno 

Městská část Brno-střed 

Dominikánská 264/2 

601 69 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Podle 

§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, je výši daně povinen přiznat plátce, pro kterého je 
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toto plnění uskutečněno.“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat 

práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, 

f) číslo smlouvy a název díla, 

g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h) odsouhlasený soupis provedených prací, vycházející ze předaného 

položkového rozpočtu dle čl. 3.1.2.2. 

i) razítko a podpis zhotovitele.  

5.3.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena za činnosti v realizační fázi 

(část díla spočívající v provedení stavebních prací a poskytnutí 

souvisejících dodávek a služeb a zpracování dokumentace jejich 

skutečného provedení) a závěrečné fázi (část díla spočívající v zajištění 

kolaudace či jiných povolení) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez 

DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.3.5. Po předání a převzetí díla a zajištění případné kolaudace či jiných povolení 

vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených 

dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 

den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

 

5.4. Zádržné (pozastávka) 

5.4.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 

této smlouvy slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem 

zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a zajištění 

kolaudace či jiných povolení. 

5.4.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.4.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné 

žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.4.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 

dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny 

oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné 

sankce. 

5.4.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 

zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu 

zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data 

splatnosti. 

 

5.5. Lhůty splatnosti 

5.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode 

dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu 

zádržného nebo sankcí. 

5.5.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.5.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 

vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději 

do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 
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5.6. Přenesení daňové povinnosti 

5.6.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude 

postupovat v souladu s § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6.2. Objednatel prohlašuje, že plnění podle smlouvy bude použito v souvislosti 

s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti. 

 

6. Staveniště 
6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli nejpozději do 5 

pracovních dnů od předání kompletní dokumentace podle čl. 3.1.2.2. 

této smlouvy. Předání staveniště je možné dohodnout se zástupcem 

objednatele - TDS na dřívější termín. 

 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 

způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 

předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který 

obě strany podepíší. 

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. 

Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel 

nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po předání 

kompletní dokumentace podle čl. 3.1.2.2. této smlouvy na adrese Průchodní 

2, Brno, v 10:00 hod. 

6.1.3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí 

staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

 

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště 

zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

7. Stavební deník 
7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157 stavebního zákona a přílohou 

č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb (Náležitosti a způsob vedení 

stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště 

(včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 

zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.  

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu 

kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x 

měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 

jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 

práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, 

je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 

postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
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vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. 

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 

která se stane součástí stavebního deníku. 

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník. 

 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) 

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, 

instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou 

předmětem díla.  

7.2.3. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 

pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené 

v této smlouvě. 

7.2.4. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den podle výše uvedeného 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu 

škody. 

 

7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s § 160 

stavebního zákona. 

7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení 

provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního 

právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě …………………V případě 

změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu zhotovitel písemně 

(doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli 

neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny.  

7.3.4. Stavbyvedoucí podle čl. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, 

předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast 

stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při 

předání díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-

střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je 

oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která 

bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu 

(právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky 

nebo příkazní smlouvy. 
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8. Provádění díla a bezpečnost práce 
8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 

předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 

povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 

vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 

nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 

odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 

objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky 

domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu 

a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, 

které bude vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na 

jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je 

zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-

mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat 

nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 

nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel 

nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. 

V těchto dnech budou v době od 19:00 do 8:00 hod. omezeny práce se 

zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku 

nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 

7:00 do 19:00 hod. V těchto dnech nesmí zhotovitel provádět žádné práce, 

které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční 

většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je zhotovitel povinen 

zajistit úklid dotčených prostor v domě. V případě provádění bouracích 

prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil 

prach v domě. 

 

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 

prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle požadavků stanovených v §15 zákona o BOZP, pokud 

je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

mailto:podatelna.stred@brno.cz
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8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit 

objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 

koordinátora BOZP na staveništi podle zákona o BOZP a s ním 

souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora 

BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně 

bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat žádný 

materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, 

nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné 

vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání 

tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na 

dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 

výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být 

proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid dotčených prostor domu, 

pokud je svou činností znečistil. 

8.2.8. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k 

podnikání je nutné zajistit zakrývání všech stávajících nášlapných vrstev, 

nábytku a jiných věcí, které by mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále 

zajistit taková opatření, aby se zamezilo nadbytečnému šíření prachu 

zejména při bouracích pracích. V případě, že dojde k znečištění bytu, je 

nutné toto nutné znečištění odstranit bezodkladně, v daný den. Provedený 

úklid potvrdí svým podpisem nájemce daného prostoru nebo zástupce 

vlastníka objektu do stavebního deníku. 

8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

 

8.3. Řízení stavby 

8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 

postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 

dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 

všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 

v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 

všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 

vzniklé porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 

technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro 

kvalitní zajištění výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 

v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcími předpisy. Zhotovitel po provedené likvidaci odpadu předá 

objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

 

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
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8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 

třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 

hodlal použít při provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek podle projektu pro 

provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 

předpisů upravujících provádění díla. 

 

9. Předání a převzetí díla  
9.1. Předání a převzetí projekční části díla 

9.1.1. Předáním části dokumentace ke konzultaci v projekční fázi se rozumí 

předání příslušné části rozpracované dokumentace v elektronické podobě. 

9.1.2. Protokol o předání a převzetí projekční části díla 

9.1.2.1. O předání projekční části díla pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí protokolu bude i soupis předávaných 

dokumentací včetně jejich obsahu, který předloží zhotovitel. 

Fotodokumentace a elektronická podoba díla může být předána 

prostřednictvím cloudového úložiště, kdy objednatel bez 

zbytečného prodlení zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané 

dokumenty byly řádně doručeny a jsou k dispozici. 

9.1.2.2. V případě, že objednatel odmítá projekční část díla převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí projekční části díla i důvody, pro 

které odmítá projekční část díla převzít a popř. náhradní termín 

předání projekční části díla. 

9.1.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané dokumentace, 

objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu projekční části díla 

kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 

 

9.2. Předání a převzetí stavební části díla 

9.2.1. Protokol o předání a převzetí stavební části díla 

9.2.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení stavební části díla 

pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání stavební 

části díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných 

touto smlouvou, dokumentace skutečného provedení (zejména u 

skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, 

zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, 

přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, 

zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. 

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

9.2.1.2. Obsahuje-li stavební část díla, která je předmětem předání a 

převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí 

protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný 

termín jejich odstranění, dohodu o způsobu a termínech jejich 
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odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla 

apod.) a dohodu o zpřístupnění stavební části díla nebo její části 

zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

9.2.2. V případě, že objednatel odmítá stavební část díla převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí stavební části díla i důvody, pro které 

odmítá stavební část díla převzít. 

9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení stavební části 

díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění 

proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí stavební části díla. 

9.2.4. Objednatel může převzít jen stavební část díla, která je schopna řádného 

užívání. 

 

10. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady projekční části díla 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projekční část díla bude mít 

v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 

obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními 

normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

10.1.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že projekční část díla bude použitelná 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez 

jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 

takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 

zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům 

v dané oblasti nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí 

bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu 

předpokládanému v dokumentaci. 

 

10.2. Záruka  za jakost projekční části díla 

10.2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 

kvalitu provedení projekční části díla v délce tří (3) let. Záruční doba 

počíná plynout ode dne předání a převzetí projekční části díla potvrzeného 

předávacím protokolem. Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že 

projekční část díla bude respektovat zásady hospodárného provozu 

projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční 

doby se nepočítá doba od uplatnění vady projekční části díla objednatelem 

u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba 

automaticky prodlužuje. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 

technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení 

(reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného 

odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak 

se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje 

za včas uplatněnou. 

10.2.3. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 

reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. 

O odstranění vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 

se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve 

sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na 
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předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

10.2.4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami projekční části díla nebo při 

zařizování záležitosti podle této smlouvy. 

10.2.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím 

nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit 

nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a 

objednatel přesto trval na jejich použití. 

10.2.6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, 

jež zhotovitel v době zpracování projekční části díla nemohl předvídat ani 

při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž 

nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o 

čemž zhotovitel objednatele prokazatelně (písemně) informoval). Za 

nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 

10.2.7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane 

nefunkční elektronická verze dokumentace (tedy CD nebo jiný datový 

nosič), pak na žádost objednatele dodá bezplatně nové CD (nebo jiný 

datový nosič) s příslušnou dokumentací. 

 

10.3. Odpovědnost za vady stavební části díla 

10.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že stavební část díla bude mít nejméně po celou 

dobu záruční doby vlastnosti stanovené v dokumentaci, včetně jejich změn 

a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které 

se na provedení stavební části díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy. 

10.3.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má stavební část díla v době jejího 

předání a dále odpovídá za vady stavební části díla zjištěné v záruční době. 

 

10.4. Záruka  za jakost stavební části díla 

10.4.1. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí stavební části díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

10.4.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět 

stavební části díla užívat pro vady stavební části díla, za které zhotovitel 

odpovídá. 

10.4.3. Pro ty části stavební části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy. 

 

10.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad stavební části díla 

10.5.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 

opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 

požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 

nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
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10.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 

písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 

nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 

to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 

reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 

objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 

jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.5.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 

je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

10.5.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 

uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

11. Smluvní pokuty 
11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla či jeho části, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla či 

jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla či jeho části 

sjednaného podle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

či jeho části k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání 

a převzetí díla či jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 

nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla či jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.7. Pokud zhotovitel nepovede stavební deník podle čl. 7.1 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.1.8. Pokud zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.3.2. této smlouvy o dílo, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 

takové porušení. 

11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit 

v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 

reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 

užívání díla či jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 

(havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši. 

 

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 

8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, této smlouvy může objednatel udělit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

takovéto povinnosti zjištěné zástupcem objednatelem nebo TDS. O takovéto 

smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.  

11.4.2. V případě porušení povinnosti podle čl. 7.1 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, za každé 

jednotlivé porušení. 

 

11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

11.5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 

19.9. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

20 000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti 

mlčenlivosti. 

 

11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 

smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady 

škody nezapočítávají. 

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne 

doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou 

v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce 

objednatele nebo TDS do stavebního deníku. 

11.6.3. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele a naopak. 

11.6.4. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních 

pokut zádržné (podle čl. 5.4. této smlouvy). 

 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle, poskytnutí licence 
12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 



20 

 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel. 

 

12.3. Poskytnutí licence pro užití díla 

12.3.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části, zejména 

výstupy v rámci projekční fáze, i ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„autorský zákon“), dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem 

předání jakékoli části díla podléhající ochraně autorského zákona 

objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 

neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené 

licence oprávněn příslušnou část díla využívat bez jakéhokoli omezení; na 

základě udělené licence je objednatel oprávněn příslušnou část díla využít 

zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby podle příslušného stupně, 

je oprávněn do příslušné části díla bez omezení zasahovat a upravovat ji i 

prostřednictvím třetích osob, použít příslušnou část díla jako podklad 

k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout podlicenci 

k užití příslušné části díla apod. Licence se objednateli poskytuje na celou 

dobu trvání ochrany autorského práva k příslušné části díla. Odměna za 

poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky 

zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

12.3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy, ani jeho část, 

nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní 

nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla 

neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže 

se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 

autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 

porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel 

rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli 

vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv 

třetích osob při provádění díla. 

12.3.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než 

splněním. 

 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 

Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před 

podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na 

dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 

nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 
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14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy 

před podpisem této smlouvy, 

c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických 

norem, 

d. nečinnost státních orgánů, 

e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této 

smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 

stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 

nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 

právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 

dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu 

s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo 

v případě podstatného porušení této smlouvy. 

15.2. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků 

předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části 

ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních pokut 

a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy. 

15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení.  

15.5. Podstatným porušením smlouvy a důvodem pro odstoupení objednatele od této 

smlouvy je zejména prodlení zhotovitele s plněním termínů podle této smlouvy 

delší jak 15 dnů. 

15.6. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného podle článku 

3.1.2.2. této smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy a může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy. 

 

 16. Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání 

a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

  

16.1. Platební podmínky 

Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 

objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele. 

16.2. Provádění díla a bezpečnost práce 
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  Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění 

veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, 

férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce 

pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a 

plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je 

oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 

zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 

doručení výzvy objednatele 

16.3. Smluvní pokuty 

Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování dle čl. 16.1. nebo 16.2. této 

smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto 

článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

17. Změna smlouvy 
17.1. Forma změny smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

18. Zpracování osobních údajů 
18.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů 

uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 čl. 1 písm. b) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o 

zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 

kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 

identifikovány smluvní strany. 

18.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. 

Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje 

na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. 

V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem 

Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

18.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 

mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 

zpracování ani profilování. 

18.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít 

k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve 

výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. 

v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 

uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, 

kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

 

 

 

mailto:+420 606 789%20717
mailto:advokat@kklegal.cz
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19. Závěrečná ujednání 
19.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel 

a 1 zhotovitel. 

19.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

19.3. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem 

díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 

19.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 

19.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a 

svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami, účinnosti nabude zveřejněním podle odst. 19.7. této smlouvy. 

19.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní 

objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. 

V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, 

bude objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

19.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma 

informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany podle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

19.9.  S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet 

šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně 

zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se 

po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího 

uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve 

spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 

být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 

osoby. 

 

20. Doložka schválení 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením 

č. ……. 

 

V Brně dne        V Brně dne 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 
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