SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
ve znéni pozdéjSich piredpist

1. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou

1CO: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.

Cislo tétu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat technicky dozor stavebnika: UMC mésta
Brna, Brno-stied, odbor investi¢ni a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dale jen ,, TDS*)

Zhotovitel: i
Sidlo:
Dorucovaci adresa:  ..........oceviiiiiiiiin...
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ......... v oddile ......... ,
vlozka .........

Zastoupeny: i
ICO:
DIC: CZuiiiiiiiiiie,
Bankovni spojeni: ...
Cislo Gétu: e

Tel. kontakt: ...
E-mail:

ID datoveé schranky: ...

Zastupce  zhotovitele:  ...........iin,  telo o , e-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem této smlouvy a téchto obchodnich podminek je:

Oprava dvora objektu Moravské nam. 12, Brno

a to dle jednotlivych fazi:
2.1.1.1. v projekéni fazi zmapovani inZenyrskych siti, provedeni vSech
potiebnych sond a zpracovani navrhu feSeni. V ptipadé, ze bude
pfed zahajenim stavebnich praci nutné vyfidit stavebni povoleni
nebo ohlaSeni stavby, zajisti ho Zhotovitel na vlastni naklady v¢.
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2.2.

pofizeni projektové dokumentace v pozadovaném stupni a vyjadieni
dot¢enych organi (subjektli). V opacném piipad¢ predlozi
Zhotovitel Objednateli potvrzeni pfislusného stavebniho uradu, Ze
stavebni povoleni nebo ohléseni stavby neni nutné.

2.1.1.2.  vrealizacni fazi provedeni veskerych potifebnych stavebnich praci
a poskytnuti veskerych pottebnych souvisejicich dodavek a sluzeb,
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni;

2.1.1.3. vzavérecné fazi predani dila objednateli vC. fotodokumentace a
dokumentace skutecného provedenti;

ato vSe vrozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvetejnéné na profilu
zadavatele, ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne
.................. , predlozené objednateli zhotovitelem jako uchazecem
v zadavacim fizeni, na zéklad¢ jehoz vysledkl byla uzaviena smlouva o dilo,
v souladu s ustanovenimi této smlouvy a dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy
(pozadavky na vykon a funkci) a podle pokynt objednatele (déle jen ,,dilo*).

PoZzadavky na projektovou dokumentaci

2.2.1. Zhotovitel pfedlozi objednateli navrh feSeni opravy dvora ke schvaleni. V

ptipadé, ze bude pied zahdjenim stavebnich praci nutné vytidit stavebni
povoleni nebo ohldSeni stavby, zajisti ho Zhotovitel na vlastni naklady v¢.
pofizeni projektové dokumentace v pozadovaném stupni a vyjadieni
dotéenych organi (subjekti).

2.2.2. Kprediani hotového dila bude doloZena dokumentace skute¢ného

provedeni.
Ptedavana projektova dokumentace bude obsahovat:
2.2.2.1. 2 xtisténé vyhotoveni;
2.2.2.2.  vykresovou ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se
softwarem s uvedenym cislem a vy$§im AutoCAD 2006; textova
¢ast ve formatu *.pdf a *.doc; nazvy soubort a slozek na CD mohou
mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv znakl (napf.
+, -, @ apod.); slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez
mezer (pf: ,,stavajici_stav_1NP.pdf*);
2.2.2.3. ke kazdému vyhotoveni projektové dokumentace bude pftilozena
elektronicka podoba projektové dokumentace na datovém nosici,
uspotadani shodné s tisténou verzi projektové dokumentace.

2.2.3. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze dokumentace budou vypracovany odbornou

osobou v pfislusném oboru (oborech) a vtomto smyslu se zavazuje
zhotovit dokumentace vodpovidajici kvalit¢ a za tim ucelem provést
veskeré odborné Cinnosti a vynalozit veSkerou odbornou péci, jakou je
mozno spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

2.2.4. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby

podle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji
takové vlastnosti, aby po celou dobu ptedpoklddané Zivotnosti stavby
(s ohledem na jeji charakter) byla pii bézné udrzbé a provozu pro ktery
bude stavba zhotovena, zaru¢ena mechanicka pevnost a stabilita uvedené
stavby.

2.2.5. Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou

vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od pocatku piipravy
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

dokumentace. Zhotovitel bude déale potlacovat zejména jakékoliv
neopravnéné bezdivodné zaklddani takzvanych vyvolanych investic a
vicepraci v prubéhu realizace stavby, véetn¢ inzenyrskych siti.

Zjisti-li  zhotovitel, ze nemlze dokumentaci zpracovat za podminek
zdvazn¢ plynoucich z obecné platnych pravnich ptedpisi, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popiipad¢ za dalSich podminek
zvlasté¢ dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit
dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlen¢ pisemné objednatele s
uvedenim divodu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele neposkytne vysledek své cinnosti podle této smlouvy (zejména
dokumentace) jiné osob¢ nez objednateli.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, kterd prevezme od
subdodavateli, tzn., ze zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy realizované prostfednictvim subdodavatelii nadale odpovida
tak, jako by plnil sdm. Zhotovitel neni opravnén zadat tieti osobé Cinnosti
smétujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feseni sestavajici z
textovych a vykresovych casti.

Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci plnéni zakazky zajisti veskeré odborné
prizkumy, provedeni potiebného poctu sond, které jsou pro fadné
dokonceni dila nezbytné. V ptipadé nemoznosti provést prizkum nebo
sondy z divodu nepfistupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen
vyrozumét objednatele a to nejpozdéji ve lhité do 7 dntl od zjisténi této
nepiistupnosti. Pokud nebudou prostory zpfistupnény ani po soucinnosti
poskytnuté objednatelem, smluvni strany o tomto sepisi zapis.

V ptipadég, ze behem realizace stavby podle vyhotovené dokumentace resp.
navrhu feSeni dojde ke zjisténi, Ze dokumentace a v ni navrZzena opatfeni
neodpovidaji skutecnosti nebo nejsou proveditelna, je zhotovitel povinen
provést na své ndklady napravu (tzn. pfepracovat dokumentaci anebo
navrhnout novéa opatfeni, kterd budou ptedlozena formou opravené
dokumentace). O této skuteCnosti bude objednatel zhotovitele informovat
e-mailem, ktery je uvedeny v ¢l. 1 této smlouvy. Tyto zmény nemaji vliv
na pevnou cenu dila.

Zhotovitel je povinen piedlozit dokumentace zpracované podle této
smlouvy objednateli k odsouhlaseni.

Zavazek zhotovitele provést cast dila spocivajici ve zpracovani
dokumentaci a zajiSténi inZenyrskych ¢innosti bude splnén jejich fadnym
pfedanim objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodélkli v terminu
sjednaném v této smlouveé. Objednatel se zavazuje dokumentace bez vad a
nedodélkl pfevzit a zhotoviteli zaplatit ptislusnou ¢ast ceny sjednané v této
smlouvé.

2.3.  Pozadavky na stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby

2.3.1.

2.3.2.

Stavebni prace budou provedeny v souladu se stavebnim zdkonem a jeho
provadécimi piedpisy, zejména vyhlaskou o dokumentaci staveb, zakonem
o BOZP, nafizenim vlady o BOZP adile dalSimi platnymi a ucinnymi
relevantnimi pravnimi ptedpisy a technickymi normami, jejichZ zdvaznost
smluvni strany timto sjednavaji.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montdZnich praci, vetné dodavek potiebnych materialti a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dale provedeni vSech
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¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napft. zafizeni staveniste,
zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, provedeni revizi, riznd odborna
posouzeni a vyjadieni,), vCetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé
stavby. Nedilnou soucasti dila je také predani dokladové ¢asti dila.

2.3.3. Mimo vsechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici
prace a ¢innosti:

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.34.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

zajisténi  vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi
vsech osob, které se budou v domé nachazet,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek podle CSN (p¥ipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni
protokolt a revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveni§t¢ vcetné napojeni na
inzenyrské sité, a to vcetné¢ poplatki za spotifebované energie
(doklady o zaplaceni budou po uplném dokonceni dila predany
objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona
¢. 541/2020, o odpadech, ve znéni pozd¢jSich ptedpist, (dale jen
»Zzakon o odpadech®), dolozeni likvidace (vdzni listky, datiové
doklady),

uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do ptivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.), vcetné
uklidu vSech povrchli a zafizeni interiéru, které byly v pribchu
provadénych praci znecistény,

zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné
fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.);
dokumentace bude ptedana ve dvojim vyhotoveni v listinné i jednou
v elektronické podobé¢ (formaty elektronické podoby budou *.dwg,
tak 1 *.pdf), elektronickd podoba bude pfedana na datovém nosici
nebo prostiednictvim ,,cloudového* uloziste,

celkovy uklid stavby, staveni$té a okoli stavenisté pred predanim
a prevzetim. Celkovy uklid pfed predanim dila, ptipadné pied
pfedanim jednotlivé predavanych objektii, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, staveni$té a okoli stavenisté pred pfedanim a
pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani
bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucésti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni
okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feSeno) nebo do stavu pted zahajenim realizace (u ploch
a komunikaci, které nejsou projektem feseny).

2.3.4. Pii provadéni stavebnich praci a poskytovani souvisejicich dodavek a
sluzeb budou dodrZeny vSechny platné a u¢inné pravni piedpisy (zékony,
vyhlasky, nafizeni vlady) a technické normy v platném a G¢inném znéni
vztahujici se k pfedmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2, CSN
733610, CSN 732901, CSN 732902 (Etics), CSN 730802, CSN 730834,
CSN 730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
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Kvalita provedenych konstrukei je definovana meznimi odchylkami
uvedenymi v nasledujicich normach. Jejich nedodrzeni opraviuje
objednatele pozadovat vyménu ¢i opravu téchto konstrukci, aby byly
odchylky splnény, popi. muze objednatel pozadovat slevu za takto
provedené prace ve vySi max. 30 % znakladli na polozky souvisejici
s danou vadou.

Kontrola obkladii a dlaZeb podle CSN 73 3450

Kontrola dlaZeb a dal§ich povrchi podlah podle CSN 74 4505
Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 — poZadovana t¥ida 3 a lepsi.
Kvalitu provedenych praci dolozi zhotovitel protokolem o provedeném
méteni v souladu s vySe uvedenymi normami.

2.3.5. Stavebni prace a souvisejici dodavky a sluzby podle této smlouvy budou
provedeny a poskytnuty podle a v souladu s dokumentacemi zpracovanymi
zhotovitelem a odsouhlasenymi objednatelem podle této smlouvy.

2.3.6. Zavazek zhotovitele provést ¢ast dila spocivajici v provedeni stavebnich
praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluzeb a zpracovani
dokumentace jejich skute¢ného provedeni bude splnén jejich fadnym
pfedanim objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodé¢lkii v terminu
sjednaném v této smlouvé. Objednatel se zavazuje stavebni prace a
souvisejici dodavky a sluzby bez vad a nedodélkt pievzit a zhotoviteli
zaplatit pfisluSnou ¢ast ceny sjednané v této smlouvé.

2.4.  Spole¢nd ujednani

2.4.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou
v ¢l. 4 této smlouvy.

2.4.2. Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a
povahou jim provadéného dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, ze jeho
zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

2.4.3. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zdkladé¢ svych podnikatelskych
opravnéni a podle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo
v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je ktomu vybaven
potfebnymi materialnimi, technickymi a organizanimi prostredky.

2.4.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly
zohlednény v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Terminy plnéni v projek¢ni fazi
3.1.1. Termin zahdjeni
3.1.1.1.  Zhotovitel je povinen zahajit projekéni fazi a fadné v ni pokracovat
thned po podpisu smlouvy o dilo.
3.1.2. Termin dokonceni
3.1.2.1.  Zhotovitel je povinen zpracovat a piedlozit navrh feSeni opravy
dvora potiebny pro realizaci stavby (dale také jako ,,dokumentace*)
objednateli nejpozdéji do 6 tydni od podpisu této smlouvy.
Objednatel provede kontrolu predloZzeného feSeni. Zhotovitel
muZe zahajit realizacni fazi aZ po schvaleni navrZzeného reSeni
objednatelem.



3.2 Terminy plnéni v realiza¢ni a zavérecné fazi
3.2.1. Termin zah4jeni

3.2.1.1.

Zhotovitel je povinen zahdjit realiza¢ni fazi a fadné v ni pokracovat
nejpozdéji do 2 dnit ode dne protokolarniho predani staveniSté,
které bude predano podle ¢l. 6.1. této smlouvy.

3.2.2. Termin dokonceni

3.2.2.1.

3.2.2.2.

Zhotovitel je povinen provést stavebni prace a poskytnut souvisejici
dodavky a sluzby nejpozdéji do 3 mésici od dne predani
staveniSté.

Zhotovitel je povinen piedat dokonc¢ené dilo objednateli v terminu
sjednaném dle ¢l. 3.2.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Podminky pro zménu termint v realizacni fazi a zavérec¢né fazi

3.2.3.1.

3.2.3.2.

3.2.3.3.

3.234.

3.2.3.5.

Termin dokonceni a piedani dila Ize prodlouzit na zdkladé dohody
smluvnich stran dodatkem ktéto smlouvé, a to pouze
za predpokladu, ze nastanou nepfedvidatelné skutecnosti, které
povedou ke vzniku dodatecnych nepfedvidatelnych stavebnich praci
a z technologického hlediska také nutnosti prodlouzit termin plnéni,
nebo nastanou nepifedvidatelné skuteCnosti, které si vyzadaji
pferuseni praci.

Pteruseni praci je mozné pouze za podminky, ze okolni teplota
vzduchu, ptfipadné¢ dotceného podkladu klesne pod uroven,
pozadovanou vyrobci doddvanych materidlll pii technologickém
procesu stavebnich praci. PreruSeni praci musi odsouhlasit zastupce
objednatele a musi byt proveden zapis do stavebniho deniku.
V zapisu musi byt uvedena teplota pozadovana pro provadéni praci
a danou technologii a teploty namétené v dany den.

Doba, po kterou budou pieruseny prace podle tohoto odstavce, se
nezapocitd do terminu sjednaného podle ¢l. 3.2.2.1. této smlouvy.
Opctovné zahgjeni praci bude bezodkladn& poté, co klimatické
podminky dovoli dodrZet technologii dany technologicky postup,
bude po dobu tfi dnli nad poZadovanou uroven uvedenou v zapise
ve stavebnim deniku pfi pferuseni praci.

Z. divodu preruseni praci dle odstavce 3.2.3. nelze navysit cenu
dila.

Objednatel (pfip. TDS) je opravnén preruSit stavebni prace ze
zavaznych divodu na strané objednatele. Nejdéle vSak na dobu 3
tydnii. O preruSeni a nasledném zahajeni praci se provede zapis do
stavebniho deniku, suvedenim divodu pro pieruSeni. Po dobu
preruseni praci podle tohoto odstavce se sjednané lhlity a sjednané
terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vSak o cas odpovidajici
Casu preruseni praci. Do prodlouzeni sjednanych lhit a termini se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuseni praci, i den, kdy byly
prace op€t povoleny.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni v projekeni fazi je sidlo zhotovitele, sidlo objednatele, ptip.
dalsi mista podle povahy ptislusné ¢innosti.
3.3.2. Mistem piedani dokumentace a ostatnich vystupll zafizovani zaleZitosti
podle této smlouvy v projekéni fazi je sidlo objednatele.
3.3.3. Mistem plnéni v realizacni fazi je sidlo zhotovitele, sidlo objednatele,
dotcené objekty, piip. dal§i mista podle povahy pfislusné cinnosti.
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3.3.4.

Mistem provadeéni stavebnich praci a poskytovani souvisejicich dodavek
a sluzeb je:

3.3.4.1. Moravské nam. 12, Brno, p.¢. 1514/1, k.u. Veveti

3.3.5.

3.3.6.

Mistem plnéni v zdvérecné fazi je sidlo zhotovitele, sidlo objednatele, ptip.
dalsi mista podle povahy ptislusné ¢innosti.

Mistem predani dokumentace a ostatnich vystupl zafizovani zalezitosti
podle této smlouvy v zavéreéné fazi je sidlo objednatele.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané celkové ceny

4.1.1.

4.1.6.

Smluvni cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena pevna a nejvyse
pripustna ve vysi:

CenadilabezDPH = iiieiiaeee. ,~ K¢
DPH15% e ~ K¢
Celkovacenadila ... ,- K&

Smluvni pevnd cena dila byla stanovena nabidkou uchazece v ramci
zadavaciho fizeni, a to podle zad4dvaci dokumentace a této smlouvy. Cena
zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nutné k uplnému dokonceni a predani
dila.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je neprekrocitelna. Veskera
rizika s pfipadnymi vicepracemi na sebe piebird zhotovitel, timto se
rozumi, ze Zhotovitel na sebe piebira tzv. nebezpec¢i zmeény okolnosti dle §
2620, odst. 2 véta druha z.¢. 89/2012 Sb,, obéanského zakoniku.

Sjednana cena obsahuje veskeré nédklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadnému, uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny
jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fddnou
a uplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Cena obsahuje indklady zhotovitele nutné pro vybudovéni,
provoz a demontdz zatizeni stavenisté a obsahuje rovnéz 1 zvySené ndklady
vzniklé vyvojem cen vstupnich nékladd, a to aZ do doby uplného dokonceni
dila bez jakychkoliv vad anedodélki. Ve smluvni cené jsou zahrnuty
veskeré ndklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo v souvislosti
s nim.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materialii, technologii, sluZzeb
ani cenovych ptedpisi (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén
domahat se z téchto ditvodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadeéni stavebnich praci
a poskytovani souvisejicich doddvek asluzeb a seznamil se se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Pii pferuseni praci z klimatickych divodl, nelze navySovat cenu dila
v navaznosti na toto preruseni.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy
jsou dostatecné k zajiSténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

4.2. Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a miiZe byt zménéna pouze
za niZe uvedenych podminek.



4.2.2. Zména sjednané ceny je moZna pouze pokud objednatel bude
pozadovat iprovedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které
souvisi s pfredmétem dila nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré prace
nebo dodavky z predmétu plnéni.

4.2.3. Zména sjednané ceny je dile moZna v pripadé zmény sazby a vyse
DPH, a to pouze ve vySi odpovidajici této zméné.

. Platebni podminky
5.1.  Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za Cinnosti v projekéni, realizani a zavérecné fazi bude uhrazena
formou jedné kone¢né faktury. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je
den piedani a prevzeti uvedeny v predavacim protokolu.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi TDS nejpozdéji do 10. dne nésledujiciho kalendainiho
mésice po mésici, kdy byly prace ukonceny, konecnou fakturu na
podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v zahlavi smlouvy).

5.2.3. Konecna faktura bude obsahovat tyto tidaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zéapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran, uvést adresu odbératele a
prijemce (dorucovaci adresu):

Odberatel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské ndmésti 196/1
602 00 Brno
1CO: 44992785
DIC: CZ44992785
Konec¢ny pfijemce:  Statutarni mésto Brno
Meéstska ¢ast Brno-stred
Dominikéanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

¢) datum vystaveni a lhtitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptlisob platby,

e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Podle
§ 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jSich predpistl, je vySi dané povinen pfiznat platce, pro kterého je
toto plnéni uskute¢néno.” — v ptipad¢, Ze dodavatel bude fakturovat
prace podléhajici rezimu preneseni danové povinnosti,

f) c¢islo smlouvy a ndzev dila,

g) vyse zadrzného,

h) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Konecnou fakturaci bude uhrazena cena za Cinnosti v projekéni, realizaéni
a zavéreéné fazi az do vyse 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH
uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

5.3.  Zadriné (pozastavka)
5.3.1. Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v ¢l. 4
této smlouvy slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem
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53.2.

5.3.3.

53.4.

5.3.5.

zhotoviteli az po GspéSném protokolarnim ptedani a prevzeti dila a zajisténi
kolaudace ¢i jinych povoleni.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné
zé4dosti zhotovitele se splatnosti 20 dnti od doruceni zadosti.

Ptipadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v priabéhu plnéni, nebo pii
dokoncovani dila (termin plnéni, vady a nedodé€lky atd.) budou zapocteny
oproti zadrznému. Vyplacené zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné
sankce.

V ptipadé, ze uplatnéné smluvni pokuty (sankce) budou vyssi nez hodnota
z4ddrzného, bude ¢ast smluvnich pokut (sankci) presahujici hodnotu
zadrzného uplatiovdna samostatné¢ pisemnou vyzvou s uvedenim data
splatnosti.

5.4.  Lhuty splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnii ode
dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati 1 pro uhradu
zadrzného nebo sankci.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho
uctu objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ina bézet
doba splatnosti od pocatku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji
do 13. dne ptislusného kalendainiho mésice.

5.5.  Preneseni danové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. StaveniSté

Dodavatel se pii vystavovani danovych dokladl zavazuje, Ze bude
postupovat v souladu s § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni podle smlouvy bude pouzito v souvislosti
s jeho ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezZimu pfeneseni danové
povinnosti.

6.1.  Pfedani a pfevzeti staveni§té

6.1.1.

Stavenisté bude pieddno objednatelem (TDS) zhotoviteli nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti ode dne, kdy objednatel schvali niavrh FeSeni
podle ¢l. 3.1.2.1. této smlouvy (v piipade, Ze je to dle odst. 2.1.1.1.
relevantni, dojde k pfedani stavenisté aZ po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni anebo vydani ohldSeni stavby). Pfeddni staveniSté je mozZné
Dnem pievzeti staveniste piebira zhotovitel odpovédnost za veskeré skody
zpiisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do doby
pfedani hotového dila objednateli.

O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery
ob¢ strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenisté¢ stanovi objednatel.
Termin (datum, misto, ¢as) bude sd€len zhotoviteli na e-mailovou adresu
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uvedenou v zahlavi této smlouvy. V pifipadé, ze termin objednatel
nestanovi, bude piedani stavenisté zahajeno paty pracovni den po schvaleni
navrhu feSeni podle ¢l. 3.1.2.1. této smlouvy, popt. paty pracovni den po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni nebo vydani ohlaSeni stavby, a to
na adrese Moravské nam. 12, Brno, v 10:00 hod.

Zhotovitel je povinen staveniSté¢ pievzit. Pokud se zhotovitel k prevzeti
stavenisté¢ nedostavi, mize objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniste
zcela vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157 stavebniho zakona a ptilohou
¢. 16 vyhlasky o dokumentaci staveb (Nalezitosti a zplisob vedeni
stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé) stavebni denik.
Zhotovitel vede stavebni denik ode dne piedani a prevzeti staveniste
(v€etn€), a to az do dne odstranéni veSkerych vad a nedod¢lki. Poté je
zhotovitel povinen predat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Jednu
kopii zapist je zhotovitel povinen predat objednateli (TDS) nejméné 1x
mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich davod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadény. V piipadég, ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvord,
je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvora tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vZzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalsi postup stavby potfizuje zhotovitel i ptislusSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

7.1.8. Objednatel pripousti vést elektronicky stavebni denik, za podminky, Ze

vSechny opravnéné osoby budou vlastniky autorizovaného certifikovaného
elektronického podpisu a déle, Ze uvodni strana deniku bude vyhotovena
v papirové podobé€, opatfena autorizacnim razitkem stavbyvedouciho a
vSemi nalezitostmi a nasledné tato uvodni strana bude pievedena do
elektronické podoby autorizovanou konverzi opravnénym subjektem
(napt. czech point, ¢eska posta apod.). Takto vyhotovena elektronicka
konverze tvodni strany bude poté vlozena do elektronického deniku.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

Pro tucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje objednatel (TDS)
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Kontrolnitho dne se vzdy ucastni TDS a technicky dozor zhotovitele.
Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pifed zakrytim konstrukei,
instalaci a praci, které budou zakryty v dalSim prubéhu praci a které jsou
predmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené
v této smlouve.

V ptipadé¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den podle vyse uvedené¢ho
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy pifipad. Timto neni dotCen narok na nahradu
Skody.

7.3.  Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Zhotovitel zajisti vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu s § 160
stavebniho zékona.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho
pravniho predpisu (zdkon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrii a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé¢jsich predpisi).

Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbe ..................... V ptipad¢
zmény stavbyvedouciho je povinen tuto zménu zhotovitel pisemné
(doporucenou postou nebo do datové schranky) oznamit objednateli
neprodlené, nejpozdéji do 2 pracovnich dnli od zmény. V pisemném
oznameni uvede jméno, piijmeni a cCislo autorizace nového
stavbyvedouciho.

Stavbyvedouci podle ¢l. 7.3.3. je povinen se ucastnit piredani staveniste,
pfedani dila a vSech kontrolnich dnli na stavbé. Za neucast
stavbyvedouciho pii pfedani stavenisté, na kontrolnich dnech nebo pfi
pfedani dila je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
5.000,- K¢&. O neucasti bude proveden zéapis do stavebniho deniku.
Technicky dozor stavebnika (TDS) vykonava UMC mésta Brna, Brno-
stied, odbor investi¢ni a spravy bytovych domti. Vedouci tohoto odboru je
opravnén k vykonu TDS povetit konkrétni osobu z tohoto odboru, ktera
bude vykon ¢&innosti TDS =zajiStovat, popf. muze urcit jinou osobu
(pravnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na zdklad¢ objednavky
nebo piikazni smlouvy.

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatn€. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila aupozornujici na moZzné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v souladu s § 2594 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, ve znéni pozd¢jSich predpist, (dale jen ,,obCansky zakonik®),
upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii
vynaloZeni potfebné odborné péce. V ptipadé, Ze tak neucini, odpovida za
vady dila takto vzniklé.
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8.1.3.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakdkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpiisobem stanovenym
objednatelem.

V den pieddni staveniSté zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné¢ kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni,
které bude vylepeno na néasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na
jiném vhodném misté, o ¢emz bude potizena fotodokumentace, kterou je
zhotovitel povinen do 2 dni od vylepeni odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V ptipadé poruseni povinnosti informovat
najemce uvedenym zpusobem o zahijeni praci v dom¢ nebo v piipadé
nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, ma objednatel
narok na uplatnéni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K¢.

Pracovni doba v pracovnich dnech maximélné¢ od 6:00 do 19:00 hod.
V téchto dnech budou v dobé od 19:00 do 8:00 hod. omezeny prace se
zvySenou hluc¢nosti, pokud se smluvni strany zépisem do stavebniho deniku
nedohodnou jinak. Pracovni doba o sobotach, ned¢lich a svatcich je od
7:00 do 19:00 hod. V téchto dnech nesmi zhotovitel provadét zadné prace,
které zplsobuji zvySenou hlucnost. Po pisemné dohodé s nadpoloviéni
vétsSinou ndjemct v domé lze pracovni dobu upravit.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace, je zhotovitel povinen
zajistit uklid dotCenych prostor v domé, které byly doteny zvySenou
prasnosti (Gklidem se rozumi, zameteni a vytfeni podlah, zdbradli, dvefe
atp.) tak, aby nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi ndjemci.
V ptipad€ provadéni bouracich praci neni povoleno vétrat do spole¢nych
prostor v dom¢, aby se nesitil prach v dom¢.

8.2.  DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Zhotovitel je povinen =zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veSkerych
bezpecnostnich ~ opatieni  (zejména uZziti ochrannych  pomiicek)
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané
provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnil pfed zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a pfedat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti podle pozadavkl stanovenych v §15 zakona o BOZP, pokud
je podle tohoto zékona pro danou stavbu vyZadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnit po podpisu této smlouvy hlésit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost
koordinatora BOZP na stavenisti podle zdkona o BOZP a s nim
souvisejicimi predpisy.

V ptipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora
BOZP, zavazuje se zhotovitel, Ze na to objednatele upozorni a nasledné
bude dodrzovat natizeni koordinatora BOZP.

Ve spoleénych prostorach domu nebude zhotovitel skladovat zadny
materidl, nafadi ani jiné véci. Ve spoleénych prostorach domu ani dvoru,
nebude skladovan zadny vybourany material (sut, trubky, kabely nebo jiné
vybourané casti stavby). Vybourany materidl bude ihned po vybourani
tfidén a odndSen do kontejneru pfed domem popi. pfimo nakladdn na
dopravni prostfedek a odvazen.
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8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

Pfi bouracich pracich musi byt piijata takova opatieni, kterd zamezi nebo

vyrazn¢ snizi praSnost bouracich praci. O téchto opatfenich musi byt

proveden zépis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni uklid dotcenych prostor domu

pokud je svou Cinnosti znecistil, zejména prachem, (chodby, schodisté,

zébradli, vstupni dvefe od bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy

den po skon¢eni praci byl dim v b& ném uZivatelném stavu. Uklid

dotéenych prostor, které najemnici uzivaji, musi probéhnout minimalné v

nasledujicim rozsahu:

1. odklizeni hrubych necistot

2. myti 2x mokrou cestou u podlah, schodisté a vytahu

3. myti I1x mokrou cestou u zabradli, klik od dvefi, vypinacl, zvonkd,
schranek

Pfi provadéni praci v obytném prostoru nebo v prostoru uréeném k

podnikéni je nutné zajistit zakryvani vSech stavajicich néaslapnych vrstev,

nabytku a jinych véci, které by mohly byt poskozeny nebo znecistény. Dale

zajistit takova opatfeni, aby se zamezilo nadbyte¢nému Sifeni prachu

zejména pii bouracich pracich. V pfipad€, Ze dojde k znecisténi bytu, je

nutné toto nutné znecisténi odstranit bezodkladn€, v dany den. Provedeny

uklid potvrdi svym podpisem nijemce daného prostoru nebo zastupce

vlastnika objektu do stavebniho deniku.

Zhotovitel musi zajistit WC pro pracovniky stavby.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci a dodrZzovani piedpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci, pozarnich, ekologickych a dalSich ptredpist.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalit¢ podle projektové
dokumentace dila a obecné platnych piedpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpec€eni
vSech pfistroji, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti
v této smlouveé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmérii a umisténi
vSech casti dila.

Zhotovitel odpovid4d objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnoZzstvim techniki pro
kvalitni zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozd&sich predpist a jeho
provadécimi predpisy. Zhotovitel po provedené likvidaci odpadu pieda
objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

8.4.1.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo
tretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z pravnich ptedpisi, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré
néaklady s tim spojené nese zhotovitel.

13



8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou Cinnosti téch, kteti pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
v povaze stroju, pfistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek podle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
piedpist upravujicich provadéni dila.

9. Predani a prevzeti dila
9.1.  Ptedani a prevzeti stavebni Casti dila

9.1.1.
9.1

9.1

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

Protokol o predani a prevzeti stavebni casti dila

1.1. O prubéhu predavaciho a prejimaciho fizeni stavebni ¢asti dila

potidi objednatel (TDS) zapis (protokol). Soucésti predani stavebni
casti dila bude rovnéz predani veskerych dokladii pozadovanych
touto smlouvou, dokumentace skutecné¢ho provedeni (zejména u
skrytych instalaci), pisemné prohldSeni o shod¢, atesty, revize,
zkousky, navody na uzivani a udrzbu, doklady o ulozeni odpadi,
ptehled zmén oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosici,
zapis o spotfebovanych energiich, origindl stavebniho deniku apod.
Nedodani nekterého z dokladl je povazovano za nedodélek.

1.2, Obsahuje-li stavebni c¢ast dila, kterd je predmétem piedani a

ptevzeti, vady nebo nedodélky, které nebrani fadnému uzivani, musi
protokol obsahovat i soupis zjiSténych vad a nedodélkl a zavazny
termin jejich odstranéni, dohodu o zplsobu a terminech jejich
odstranéni, popiipad¢ o jiném zplisobu narovnani (sleva z ceny dila
apod.) a dohodu o zpfistupnéni stavebni ¢asti dila nebo jeji Casti
zhotoviteli za G¢elem odstranéni vad nebo nedodélki.
V ptipad€, Ze objednatel odmitd stavebni c¢ast dila prevzit, uvede
v protokolu o pfedani a pfevzeti stavebni ¢asti dila 1 divody, pro které
odmitd stavebni Cast dila prevzit.
Objednatel je opravnén pii piejimacim a preddvacim fizeni stavebni ¢asti
dila pozadovat provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek, vcetné zdivodnéni
pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek vsak neni divodem k odmitnuti ptevzeti stavebni ¢asti dila.
Objednatel miZze ptevzit jen stavebni ¢ast dila, ktera je schopna fadného
uzivani.

10. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady projek¢ni ¢asti dila

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel odpovidd objednateli za to, ze projek¢ni Cast dila bude mit
v dobé jeho predani a po sjednanou zéaru¢ni dobu vlastnosti stanovené
obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, technickymi a bezpecnostnimi
normami, a touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze projekéni Cast dila bude pouzitelna
k ucelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale za to, Ze je kompletni a bez
jakychkoliv pravnich a jinych vad. Za vadu je povazovano i opomenuti
takového feSeni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy
zejména technickym, technologickym anebo ekonomickym poznatkiim
v dané oblasti nezbytné k fadnému zhotoveni stavby a jehoZ opomenuti
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bude mit za nasledek dodate¢né zmény rozsahu stavby proti stavu
piredpokladanému v dokumentaci.

10.2. Zaruka za jakost projekeni Casti dila

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za
kvalitu provedeni projekcni casti dila v délce tii (3) let. Zaru¢ni doba
pocind plynout ode dne piedani a pievzeti projekéni ¢asti dila potvrzeného
piredavacim protokolem. Dale zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze
projek¢éni cast dila bude respektovat zasady hospodarného provozu
projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zarucni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady projekcni ¢asti dila objednatelem
u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaru¢ni doba
automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit reklamovanou vadu v nejkratSim
technicky mozném terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Oznameni
(reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu poté, co vadu zjisti. V reklamaci vady popise, ptipadné uvede, jak
se projevuji. Reklamace odeslana v posledni den zaru¢ni lhlty se povazuje
za vcas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni ptipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
reklamovanou vadu odstranit i v piipadé, kdy reklamaci neuznava.
O odstranéni vady bude sepsan protokol. Néaklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych piipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovédna opravnéné. Prokdze-li se ve
spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. zZe se na
pfedmétnou vadu nevztahuje zdruka, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré naklady zhotovitelem ucelné vynalozené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi objednateli v plné vysi Skody, které mu
vzniknou v pfi¢inné souvislosti s vadami projekéni casti dila nebo pfi
zatizovani zélezitosti podle této smlouvy.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zpisobeny pouzitim
nevhodnych podkladli poskytnutych objednatelem v piipad€, ze zhotovitel
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl nevhodnost téchto podkladi zjistit
nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelné¢ pisemné upozornil a
objednatel pfesto trval na jejich pouZziti.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zjisténé v pribéhu realizace stavby,
jez zhotovitel v dobé zpracovani projekéni €asti dila nemohl pfedvidat ani
pii vynalozeni odborné péce (uvedené se tyka zejména konstrukcei, u nichz
nebylo mozné provést prizkumné prace z divodu jejich neptistupnosti, o
¢emz zhotovitel objednatele prokazatelné¢ (pisemné¢) informoval). Za
nepiistupné prostory nelze povazovat fasady, okna a stfechu objektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud se v prubéhu zaru¢ni doby stane
nefunkéni elektronickd verze dokumentace (tedy CD nebo jiny datovy
nosic¢), pak na zadost objednatele dodd bezplatné nové CD (nebo jiny
datovy nosi€) s ptislusnou dokumentaci.

10.3.  Odpovédnost za vady stavebni ¢asti dila

10.3.1.

Zhotovitel se zavazuje, ze stavebni ¢ast dila bude mit nejméné po celou
dobu zarucni doby vlastnosti stanovené v dokumentaci, véetné jejich zmén
a doplikd, v pravnich ptedpisech, technickych norméch a predpisech, které
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se na provedeni stavebni ¢asti dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici ucelu smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma stavebni cast dila v dobé jejiho
piedani a dale odpovida za vady stavebni casti dila zjisténé v zarucni dobé.

10.4. Zaruka za jakost stavebni Casti dila

10.4.1. Zaruc¢ni lhlta na stavebni prace je stanovena v délce 60 mésicti ode dne
piedani a prevzeti stavebni ¢asti dila. Veskeré dodavky strojli, zafizeni,
technologie, pfedméty postupné spotfeby maji zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésica.

10.4.2. Zaruéni lhata neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét
stavebni Casti dila uzivat pro vady stavebni casti dila, za které zhotovitel
odpovida.

10.4.3. Pro ty Casti stavebni casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhiita opétovné od pocatku
ode dne provedeni reklamacni opravy.

10.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad stavebni Casti dila

10.5.1. Vady vzniklé v prubéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméefenou slevu ze sjednané ceny.

10.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsSak musi
pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt delsi nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipadé€, Ze zhotovitel
reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdé¢leni diivody.

10.5.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhité,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

10.5.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (ozndmenti).

10.5.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahdjeni dila ¢i jeho casti,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
1 zapoCaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila ¢i
jeho &asti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pievzeti dila ¢i jeho casti
sjednaného podle smlouvy delsi jak tficet dnli se povazuje za podstatné
poruSeni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a pievzeti dila
¢i jeho Casti k odstranovani vad ¢i nedodé¢lkti uvedenych v zapise o piedani
a prevzeti dila ¢i jeho Casti, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz odstraiiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zdpise o predani
a prevzeti dila ¢i jeho Casti v dohodnutém terminu, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodé€lek ¢i vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.7. Pokud zhotovitel nepovede stavebni denik podle ¢l. 7.1 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

11.1.8. Pokud zhotovitel nedodrzi terminy uvedené v ¢l. 5.2.2. této smlouvy o dilo,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

11.1.9 Smluvni pokutu sjednanou v ¢l. 11.1.2. neni zhotovitel povinen hradit

YV oW

v ptipadé, ze se uspésné dovolal vyssi moci.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé¢ji vSak ve
l1hité do 10 dntt ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila ¢i jeho ¢asti, ptipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu
(havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné
VySi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu, je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zdkonné vysi z
dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
11.4.1. V ptipad¢ poruSeni ne€kterych z povinnosti stanovenych v odstavcich v €l
8.2., dale v odstavcich 8.1.5, 8.1.6, této smlouvy muize objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
takovéto povinnosti zjiSténé zastupcem objednatelem nebo TDS. O takovéto
smluvni pokuté bude proveden zapis do stavebniho deniku.

11.5. Sankce za poruseni povinnosti ml¢enlivosti
11.5.1. V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi povinnost mlc¢enlivosti podle ustanoveni
19.9. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
20 000,- K& z ceny dila. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo
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11.6. Da
11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

objednatele na nahradu Skody zplsobené porucenim povinnosti
mlcenlivosti.

181 ujednani

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na nahradu Skody, nédhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se do nahrady
Skody nezapocitavaji.

Smluvni pokuty (sankce) uvedené v této smlouvé jsou platné ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou
v zahlavi smlouvy. Za pisemnou vyzvu se téz povazuje zapis zastupce
objednatele nebo TDS do stavebniho deniku.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
zhotovitele a naopak.

Objednatel je také opravnén pouzit na uthradu nezaplacenych smluvnich
pokut zadrzné (podle €l. 5.3. této smlouvy).

w7 w

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile, poskytnuti licence
12.1. Vlastnictvi dila

12.1.1.

12.2. Ne
12.2.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.

bezpeci Skody na dile
Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s § 2624 obc¢anského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

12.3. Poskytnuti licence pro uziti dila

12.3.1.

12.3.2.

Vzhledem k tomu, ze zhotovitelem vytvotfené dilo podléha z Casti, zejména
vystupy v ramci projekéni faze, 1 ochran€ podle zakona €. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nekterych zdkonil (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen
nautorsky zdkon*), dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem
pfedani jakékoli casti dila podléhajici ochran€ autorského zakona
objednateli udéluje zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo
neomezené uzivat (dale jen ,licence®). Objednatel je na zakladé udélené
licence opravnén prislusnou ¢ast dila vyuZzivat bez jakéhokoli omezeni; na
zaklade udelené licence je objednatel opravnén piislusnou ¢ast dila vyuzit
zejména, nikoli v8ak vylucné: k realizaci stavby podle pfisluSného stupné,
je opravnén do pfislusné Casti dila bez omezeni zasahovat a upravovat ji i
prostiednictvim tfetich osob, pouzit piislusnou cast dila jako podklad
k navazujicim stupfiim projektové dokumentace, poskytnout podlicenci
k uziti ptislusné ¢asti dila apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvani ochrany autorského prava k pfislusné casti dila. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz 1 veSkeré dal§i piipadné autorské naroky
zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel se timto zavazuje, ze dilo podle této smlouvy, ani jeho ¢ast,
nebude mit v dob¢ jeho piedani objednateli Zddné patentové ani jiné pravni
nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadeéni dila
neporusi jakdkoli autorskd, patentova, nebo jind prava tretich osob. Jestlize
se kdykoli v budoucnu prokaze, Ze zhotovitel pii provadéni dila porusil
autorskd, patentovd nebo jina prava tfetich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tfetich osob pln¢€ odpovida. V takovém piipad¢€ je zhotovitel
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rovnéZz povinen nahradit objednateli veskeré Skody, které objednateli
vzniknou v disledku poruSeni autorskych, patentovych, nebo jinych prav
tietich osob pfi provadéni dila.

12.3.3. Ujednani tohoto ¢lanku plati 1 v pfipadé zéniku této smlouvy jinak nez

splnénim.

13. Pojisténi dila

13.1.

Pojisténi zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho ¢innosti

vcetné¢ moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vyse ceny dila.
Kopii pojistného certifikatu je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli pted
podpisem smlouvy o dilo.

13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vys$§i moc

14.1.

Definice vyss$i moci

14.1.1. Za vys$i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na

dilo, které nejsou zéavislé na smluvnich stranidch a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jednd se napt. o valku, mobilizaci, povstani, zZivelné
pohromy apod.

14.1.2. Za vys$$i moc se nepovazuji:

14.2.

a. neptiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

b.udalosti nebo skute¢nosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy
pted podpisem této smlouvy,

c.jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a technickych
norem,

d. ne¢innost statnich organd,

e. jakékoliv nové obecné¢ zavazné pravni predpisy nebo technické normy.

Prava a povinnosti pifi vzniku vy$$i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pifedmétu dila za sjednanych podminek stane

nemoznym v disledku vzniku vys$$i moci, kterd nastane po podpisu této
smlouvy, strana, ktera se bude chtit na vys§i moc odvolat, pozad4a druhou
stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se divodné odvolala na vy$$i moc,
pravo odstoupit od smlouvy. Uinnost odstoupeni nastava v tomto piipadé
dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni stran¢.

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

15.2.

15.4.
15.5.

Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu
s ptislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku nebo této smlouvy nebo
v piipad¢ podstatného poruseni této smlouvy.

Pfi odstoupeni smlouvy jsou smluvni strany povinny se navzajem vypotradat.
Zhotovitel ma narok na thradu casti dila, které bylo bez vad a nedodélkil
pfedano objednateli. Objednatel je opravnén na svilj zédvazek k uhrad¢é Casti
ceny predaného dila zapocist své pohledavky vzniklé z titulu smluvnich pokut
a Skod, které vznikly v souvislosti s plnéni této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné bez zbyte¢ného prodleni.
Podstatnym porusenim smlouvy a diivodem pro odstoupeni objednatele od této
smlouvy je zejména prodleni zhotovitele s plnénim termind podle této smlouvy
delsi jak 15 dni.
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15.6.

Prodleni zhotovitele i s dil¢im plnénim pfedmétu dila této smlouvy delsi jak 15
dnii se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a muze byt divodem pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy.

16. Zasady socialné odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani
a inovaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek

16.1. Platebni podminky

PInéni finan¢nich zavazkl vici poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné¢ a vc€as plnit finanéni zdvazky vici svym
poddodavateliim, kdy za fadné a vc€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k plnéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnii od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel je opravnén plnéni téchto
povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez ptredchoziho ohldseni zhotoviteli.
Je-li k provedeni kontroly potieba predlozeni dokumentli, zavazuje se
zhotovitel k jejich ptfedlozeni nejpozd€ji do 2 pracovnich dnd od doruceni
vyzvy objednatele.

16.2. Provadéni dila a bezpecnost prace

Férové podminky v dodavatelském fetézci

Zhotovitel se zavazuje vramci plnéni této vefejné¢ zakazky zajistit plnéni
veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisi Ceské republiky,
zejména pak z oblasti pracovnépravnich predpist; zajistit legalni zaméstnavani,
férové a dlstojné pracovni podminky a odpovidajici Girovent bezpe¢nosti prace
pro vSechny osoby, které se budou na plnéni predmétu této verejné zakazky a
plnéni téchto povinnosti zajistit i u svych poddodavateli. Objednatel je
opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i1 bez pfedchoziho
ohlaSeni zhotoviteli. Je-1i k provedeni kontroly potieba pfedlozeni dokumentt,
zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdeji do 2 pracovnich dnli od
doruceni vyzvy objednatele

16.3. Smluvni pokuty

Pokud Objednatel zjisti, Ze dochdzi k porusovani dle ¢l. 16.1. nebo 16.2. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdé takové poruSeni. Opakované poruseni ustanoveni téchto
¢lanki je povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy.

17. Zména smlouvy

17.1.

Forma zmény smlouvy

17.1.1. Jakédkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana

osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym

oznacenim podle potfadového cisla pfislusné zmény smlouvy.

18. Zpracovani osobnich adaju

18.1.

V souvislosti s touto smlouvou dochdzi ke zpracovani osobnich udaja
uvedenych v této smlouvé, a to na zakladé¢ ¢l. 6 ¢l. 1 pism. b) nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢.2016/679 a v souladu se zdk. ¢.
110/2019 Sb. o zpracovéani osobnich udaji (dale jen ,,GDPR®). Jde o
zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zdkonny pozadavek, bez
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19.

18.2.

18.3.

18.4.

kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot by nebyly dostateéné
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udaji je statutdrni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied.
Aktualni informace o povétfenci pro ochranu osobnich tdajti a kontaktni udaje
na n&j lze najit na webovych strankach Utadu méstské ¢asti Brno-stied.
V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita Kiizku, advokata, se sidlem
Basty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
Spravce deklaruje, ze nebude predavat osobni udaje do tfetich zemi nebo
mezinarodnich organizaci. Nedochdzi rovnéz k zadnému automatizovanému
zpracovani ani profilovani.

Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovsem dojit
k dalSimu zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve
vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napt. v ptipad¢ soudniho sporu), popt.
v souvislosti se zadavacim fizenim. V takovém piipadé budou osobni udaje
uchovavany po dobu nezbytné¢ nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu,
kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

Zavérecna ujednani

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prislusSnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem
dila a jsou mu znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a
svobodné viile a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami, u¢innosti nabude zvetejnénim podle odst. 19.7. této smlouvy.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu uvetejni
objednatel v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy.
V ptipadé€, ze tato smlouva nebude uvefejnéna v den podpisu této smlouvy,
bude objednatel Zhotovitele pisemné informovat o datu uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva ucinna).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich predpisl, vyjma
informaci uvedenych v§7 - § 11 zdkona. Veskeré udaje, které poZivaji
ochrany podle zvlastnich zédkoni, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni
tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachdzet
Setrn€ a zachovévat o nich mlc¢enlivost, ledaZe by byl této povinnosti vyslovné
zprostén objednavatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen drzet se
po dobu realizace dila jakoZ 1 v prubéhu piipravy a provadéni stavby a jejiho
uvadéni do provozu veSkerych vlastnich podnikatelskych aktivita to i ve
spojeni s tfetimi osobami, jimiZ by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele,
byt s t€émito zajmy ve stietu, popiipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti
osoby.
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20. Dolozka schvaleni
podle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdé&jsich
predpisii.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne ...... , usnesenim
[

V Brné dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele
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Priloha ¢. 1

Pozadavky na vykon a funkci

1. Popis soucasného stavu
Dvir — prostranstvi uzaviené mezi blokem obytnych domi Moravské ndm. 12, Brno a
Kounicova 2b, Brno, je vyuzivan uzivateli domu Moravské nam. 12, Brno. Jsou zde
umistény nadoby na odpad. Dale dvir slouzi jako komunikaéni prostor pro vstup
do nebytovych prostor objektu Moravské nam. 12, Brno.

1.1.

1.2.

V soucasné dobé¢ tvoii naslapnou vrstvu dlazba, kterd je vyspadovana smérem
k vpusti umisténé uprostied dvora. Pti pifivalovych destich dochazi k zahlceni
vpusti (jeji dimenze neni dostatecna), pronikani vody do nebytovych prostor pod
dvorem a vlhnuti obvodovych zdi. Dviir je podsklepen.
V prostoru dvora jsou volné umistény nadoby na odpad.

2. Popis oprav

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

Objednatel pozaduje zrusit ptivodni naSlapnou vrstvu (dlazbu) v celé plose
véetné podkladnich vrstev v nutném rozsahu, provést hydroizolaci dvora tak,
aby nedochazelo k pronikani vody do sklepa, a napojit ji na hydroizolaci domu
tak, aby nedochdzelo k zatékéani do suterénu a vlhnuti zdi, provést nové souvrstvi
podlozi a naslapné vrstvy. Esteticky a funkéné zakoncit hydroizolaci na svislé
obvodové sténé¢ domu Moravské nam. 12, Brno. Objekt Kounicova 2a, Brno ma
na obvodové sténé ,,ocelovou listu™ — hydroizolace bude napojena na tuto listu.

U vstupu do domu Moravské ndm. 12 je vySkovy pielom. Pii ptivalovych
destich dochazi k pronikani vody do domu Moravské ndm. 12. Objednatel
poZzaduje tento piechod — vyskovy prelom, funkéné vyftesit tak, aby deStova
voda odtékala do dvorni vpusti.

Objednatel pozaduje zajistit dostate¢nou kapacitu odvodnéni dvora tak, aby
pfi pfivalovych destich nedochéazelo k zahlceni dvorni vpusti. Objednatel
pfipousSti umisténi vice vpusti — avSak je nutné navySeni dimenze lezaté
kanalizace tak, aby nedochézelo pti ptivalovém desti k zahlceni vpusti. DalSim
pozadavkem je napojeni svislého okapového svodu (ze stfiSky nad vstupem
do nebytového prostoru) na lezaté potrubi kanalizace.

Objednatel pozaduje doplnit do prostoru dvora piistiesek (pfistiesky) z ocelové
konstrukce na 10 ks nddob na odpad. Zadni, resp. bo¢ni stény piistteSku budou
tvofeny ocelovou vyplni, stiecha ptisttesku bude kovova.

Objednatel pozaduje vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni
(v pfipadé, Ze bude pied zahdjenim stavebnich praci nutné vyfidit stavebni
povoleni nebo ohlaSeni stavby, zajisti ho Zhotovitel na vlastni ndklady v¢.
potizeni projektové dokumentace v pozadovaném stupni a vyjadieni dotcenych
organu (subjektl). V opacném piipadé piedlozi Zhotovitel Objednateli potvrzeni
ptislusného stavebniho uradu, Ze stavebni povoleni nebo ohldSeni stavby neni
nutné.

3. OkKkolnosti a podminky p¥i provadéni stavebnich praci

3.1.

Objednatel upozorfiuje na nutnost zachovani ptistupu do nebytovych prosotr
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objektu Moravské nam. 12, Brno pii realizaci dila.
3.2. Objednatel nema zmapované inzenyrské sit€¢ v feSeném prostoru. Zhotovitel
bude fesit v ramci projektové ptipravy.
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