
Číslo jednací: MCBS/2021/0184244/HRNZ 
Vyřizuje: Mgr. Zbyněk Hrnčíř 

 

Smlouva o dílo  

 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, čl. 12 odst. 2 a 4 Statutu města Brna a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
na akci „Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu Revitalizace 
vnitrobloku Bayerova-Botanická“ 
 

  

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:   Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 Se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno 

                          IČO: 44992785  

DIČ: CZ44992785  

Bankovní spojení: . 

č.ú.:  

Zastoupený ve věcech smluvních Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou MČ brno-
střed 

bez zápisu v obchodním rejstříku 

( dále jen objednatel ) 

a 

 

zhotovitel :   Ing. Alžběta Kalábová 

 Se sídlem  

                          IČO: 86868608 

DIČ: není plátce DPH 

Bankovní spojení: 

č.ú.:  

E-mail:  

Tel.:  

bez zápisu v obchodním rejstříku 

( dále jen zhotovitel ). 

   

II. Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti na 
akci Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu  Revitalizace 
vnitrobloku Bayerova-Botanická v rozsahu: 



 
-kompletní dokumentace pro vydání společného územního souhlasu a stavebního povolení 
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (včetně žádosti na stavební úřad)  a 
obstarání pravomocného povolení stavebního úřadu; dokumentace bude zpracována dle 
přílohy č. 1 a 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek 
-autorský dozor (min. v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy). 
 

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr (IZ)  REVITALIZACE 
VNITROBLOKU BAYEROVA-BOTANICKÁ zpracovaný Odborem investičním MMB v lednu 
2021, a to na podkladě stejnojmenné studie zpracované Ing. Alžbětou Kalábovou v 9/2020 na 
objednávku Odboru životního prostředí MMB. 

3. Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy a výkresové části a výkaz výměr 
včetně kontrolního rozpočtu. 

Dokumentace budou předány v tomto počtu: 

6x 

Výkazy výměr a projektové dokumentace (včetně průvodních zpráv) budou předány i 
v elektronické podobě se zajištěním antivirové ochrany, a to ve formátu AutoCAD 2006 (nebo 
vyšším), u textových souborů ve formátech na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 
2003 SP3, přičemž soubory budou citovatelné a strojově čitelné, vizualizace ve formátu TIFF.  

Vždy nejméně jedno vyhotovení objednateli odevzdané dokumentace pro společný územní 
souhlas a stavební povolení musí obsahovat originál stanoviska dotčených orgánů  státní 
správy (DOSS) a stanoviska správců stavbou dotčených inženýrských sítí. 

Jakákoli dokumentace (zejména projektová) bude zpracována dle platných obecně závazných 
předpisů a požadavků objednatele. 

Inženýrské činnosti ke každé zpracovávané dokumentaci zahrnují též obstarání potřebných 
kladných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy. 
Před jejich obstaráváním a finalizací si zhotovitel obstará předběžný souhlas objednatele 
s podobou řešení; předběžný souhlas je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli 
bezodkladně po obdržení jeho žádosti, nesouhlasit může objednatel pouze v případě, že 
navrhovaná podoba řešení nebude odpovídat studii uvedené v odstavci 2. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu 
se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné 
činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými 
možnostmi. Dokumentace bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 
stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících 
služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a 
norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí 
veškerých inženýrských činností. 

Účelem smlouvy je vypracování výše uvedených dokumentů a poskytnutí sjednaných služeb, 
za účelem získání pravomocných povolení, souhlasů a rozhodnutí ze strany státní správy 
(zejména stavebního úřadu), dotčených orgánů státní správy a účastníků správních řízení 
(zejm. dle stavebního zákona), tak aby mohla být stavba dle dokumentace řádně a brzy 
provedena. 

 

III. Doba plnění  

1. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené dílo a zaplatit cenu dle této smlouvy za jeho 
řádné provedení. Splněním díla se rozumí jeho úplné a řádné ukončení a předání předmětu 
díla objednateli, a to s veškerými doklady potřebnými k řádnému užití předmětu díla. Předání 



a převzetí splněného díla bude potvrzeno oběma smluvními stranami v zápise připraveném 
zhotovitelem (tím není vyloučeno vytknutí později zjištěných vad). Místem předání a převzetí 
bude pracoviště Odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed. 

 
2. Případné změny v předané projektové dokumentaci, které vyplynou z požadavků/námitek 

dotčených orgánů, účastníků řízení a stavebního úřadu, zapracuje zhotovitel do projektové 
dokumentace a toto je součástí díla. 

3. Dílo,  s výjimkou autorského dozoru,  bude splněno nejpozději do 30.09.2022; za nedodržení 
této lhůty zhotovitelem se nepovažuje, kdy nedojde k vydání příslušného povolení stavebním  
úřadem v uvedeném termínu za podmínky, že zhotovitel podal žádost  na stavební úřad 
bezprostředně po odevzdání projektové dokumentace objednateli. U zapracování připomínek 
k projektové dokumentaci pro společný územní souhlas a stavební povolení je lhůtou pro 
splnění 14 dnů od pokynu objednatele k zapracování. O vznesených požadavcích DOSS a 
stavebního úřadu informuje zhotovitel objednatele bez zbytečného prodlení. 

4. Dokumentace pro společný územní souhlas a stavební povolení bude zpracována a dodána 
objednateli nejpozději do 30.06.2022 (nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem jinak); 
inženýrská činnost bude zhotovitelem probíhat průběžně při zpravování této dokumentace. 

5. Autorský dozor poskytne zhotovitel objednateli na základě jeho písemného požadavku. 
Minimální lhůta pro zahájení činnosti autorského dozoru zhotovitelem po obdržení požadavku 
na jeho zahájení činí 3 týdny. 

6. Objednatel je oprávněn písemně nařídit okamžité úplné nebo částečné přerušení prací. O tuto 
dobu se prodlužuje lhůta k plnění. Je-li z jakéhokoli důvodu zastavena/přerušena některá 
práce/plnění, pak zhotovitel v daný čas pokračuje v jiné práci/plnění, které daná překážka 
nebrání, určí-li tak objednatel po dohodě se zhotovitelem, případně budou dodatkem k této 
smlouvě upraveny termíny plnění uvedené v odstavcích 3,4,5 článku III. Doba plnění této 
smlouvy. Bude-li dané přerušení prací trvat více než 100 dnů a nedohodnou-li se strany 
písemně jinak, je objednatel nebo zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to 
bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Práce budou opětovně zahájeny na 
základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, případně budou dodatkem  k této smlouvě 
upraveny termíny uvedené v odstavcích 3,4,5 článku III. Doba plnění této smlouvy.  V případě 
zastavení prací má zhotovitel nárok na proplacení poměrné části ceny zhotovovaného díla. 

 

IV. Cena díla 

1. a) 

Cena díla je sjednána na podkladě zhotovitelem předložené nabídky dohodou smluvních stran 
jako cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž je sjednána jako cena maximální. Tato smluvní cena činí: 

Cena……..………………………………………………………………………………..574 000,- Kč 

/zhotovitel není plátce DPH/       

b) 

Cena díla uvedená v odstavci 1a) je tvořena součtem dílčích cen, a to ve výši: 

Cena za dokumentaci pro společný územní souhlas a stavební povolení..………464 000,- Kč 

/zhotovitel není plátce DPH/ 

Cena za autorský dozor ………………………………………………………………..110 000,- Kč 

/zhotovitel není plátce DPH/ 

 
2. Cena uvedená v odst. 1.a) je cenou nejvýše přípustnou, která obsahuje veškeré náklady 

související s předmětem plnění dle této smlouvy. Uvedená cena může být překročena pouze 
v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných předpisů, 
zejména ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. Dále může být cena uvedená 



v odstavci 1.a) překročena v případě změny zadání na základě požadavku objednatele. 
V obou uvedených případech bude navýšení ceny stanoveno dodatkem k této smlouvě. 

3. Součástí nabídkové ceny bude  

- cena za zpracování dokumentace pro společný územní souhlas a stavební povolení 
v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby; nedílnou součástí je  zajištění 
geodetického zaměření řešeného území, ověření existence inženýrských sítí, vyjádření 
správců všech dotčených inženýrských sítí a zajištění vyjádření (stanovisek) všech dotčených 
orgánů, podání žádosti a obstarání společného územního souhlasu a stavebního povolení. 

- cena za autorský dozor při realizaci stavby – revitalizace vnitrobloku Bayerova-Botanická.   

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně splněné dílo – dokumentace pro  
společný územní souhlas a stavební povolení, nedohodne-li se se zhotovitelem jinak, takto: 

 80 % ceny této části díla po převzetí splněného díla ve vztahu k dokumentaci pro  společný 
územní souhlas a stavební povolení, tj. této projektové dokumentace s kladnými stanovisky, a 
to na základě fakturace se lhůtou splatnosti 30 dnů, počítáno ode dne převzetí řádně 
vystavené faktury zhotovitelem.  

 20 % ceny této části díla po jeho převzetí splněného díla ve vztahu k dokumentaci pro 
společný územní souhlas a stavební povolení, a to na základě fakturace se lhůtou splatnosti 
30 dnů, počítáno ode dne převzetí řádně vystavené faktury zhotovitelem, kdy tato faktura 
může být vystavena nejprve po nabytí právní moci rozhodnutí, jehož předmětem je i výše 
uvedená dokumentace pro společný územní souhlas, nejpozději však je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu po uplynutí 9 měsíců od převzetí splněného díla ve vztahu k dokumentaci pro  
společný územní souhlas.  
 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádně splněné dílo – autorský dozor   po 
dokončení stavebních prací a převzetí dokončené stavby objednatelem, a to na základě 
fakturace zhotovitele, přičemž faktura zhotovitele bude mít splatnost 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

3. Fakturu, která nesplňuje náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit 
k přepracování. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení přepracované faktury objednateli. 
Je-li zhotovitel plátcem DPH, uvádí jako platební místo pro bezhotovostní platby pouze  čísla 
bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti, která jsou evidována v příslušném 
registru účtů české finanční správy.  

Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je předmětná finanční částka odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele či jinak uhrazena. 

4. Fakturace bude provedena dle jednotlivých předmětů plnění uvedených v čl. II. odst. 1 a 2 této 
smlouvy, tj. zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodání dokumentace pro  společný 
územní souhlas a stavební povolení a za autorský dozor, a to  ve výši dle dílčích cen 
uvedených v čl. IV. odst. 1.b) této smlouvy.  Podkladem pro fakturaci bude vždy zápis i 
předání a převzetí příslušné části předmětu plnění. 

5. Všechny faktury budou vystaveny a doručeny na adresu: Statutární město Brno, městská část 
Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. účtu 43-
8043470287/0100. Faktury budou obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 26 
a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Zálohové platby nebo jiné částečné platby se nepřipouští, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem jinak. 

7. Je-li zhotovitel plátcem DPH, sjednávají strany následující: s ohledem na ustanovení § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) 
zhotovitel prohlašuje, že se nenachází ani v jedné ze situací uvedených v § 109 zákona o 
DPH, tj. že nemá žádný úmysl neodvést DPH z plnění poskytovaných objednateli, že se 
úmyslně nedostal a ani nemá úmysl se dostat do postavení, kdy nemůže takovou daň zaplatit, 
že u něj v rámci plnění vůči objednateli nedojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové 



výhody. Zhotovitel dále prohlašuje, že pokud by se do některé ze situací uvedených v § 109 
zákona o DPH dostal, tak je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámit, přičemž 
Zhotovitel je oprávněn v takové situaci pozastavit platbu dalších DPH do vyřešení vzniklé 
situace, tzn. kdy nebude hrozit povinnost ručení objednatele za neodvedenou DPH. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku 
aplikace institutu ručení za nezaplacenou daň ze strany správce daně podle § 109 zákona o 
DPH u zdanitelných plnění uskutečněných zhotovitelem pro objednatele. Objednatel není 
povinen uhradit zhotoviteli případnou příslušnou částku DPH (a může ji poukázat přímo na 
účet příslušného finančního úřadu), dokud bude zhotovitel veden mezi tzv. nespolehlivými 
plátci DPH.      

 

VI. Součinnost  

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých povinností. Objednatel a zhotovitel jsou povinni  se vzájemně 
informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 
této smlouvy.  

Povinnosti objednatele: 
 poskytnutí projektové dokumentace k objednateli známým stavbám v řešeném území (tak jak 

je definováno v čl. II této smlouvy) 
 úplné informace o vedení inženýrských sítí v řešeném území, a to jak veřejných a tak i 

soukromých, nad i pod zemí, včetně technických údajů a hloubek  
 zpřístupnění řešeného území, umožnění jeho fotodokumentace 
 informace o poměrech v řešeném území / informace o případných omezeních, které by měly 

být brány v úvahu při realizaci díla 
 poskytnout všechny objednateli známé relevantní informace, které by měly či mohly být brány 

v úvahu pro bezvadné zhotovení díla, které je předmětem dle této smlouvy 
 účast na konzultacích se zhotovitelem, které se budou konat v rámci procesu tvorby díla 
 poskytnout plné moci objednatele zhotoviteli pro účely inženýrské činnosti v rozsahu 

společného územního řízení a stavebního povolení 
 povinnost prohlédnout předanou dokumentaci a písemně se vyjádřit ve stanoveném termínu. 

Tato povinnost nezbavuje objednatele možnosti uplatnit nároky závadného plnění dle článku 
VIII této smlouvy.  
 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout výchozí podklady dle článku VI. odst. 1 této smlouvy do 7 
dnů od uzavření této smlouvy, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak. Průběžná 
vyjádření k návrhům, připomínky  a reakce  na  postupně předkládané čísti dokumentace je 
objednatel povinen  podat do 7 dnů od žádosti zhotovitele či předložení návrhu zhotovitele, 
pokud nebude dohodnuta lhůta delší 

3. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy může ovlivnit kvalitu 
plnění předmětu této smlouvy. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně  a 
neprodleně upozornit objednatele. Objednatel bere na vědomí, že omezení nebo neposkytnutí 
součinnosti dle odst. 1 tohoto článku v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku povede 
k prodloužení termínu plnění (dle čl. III. Doba plnění)  o stejně dlouhou dobu. 

 

VII. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínech dle čl. III. 
této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla za každý i započatý den prodlení. 
Pokuta může být započítána zhotoviteli z ceny díla, a to i před její splatností.  

2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (ať už z předání nebo reklamovanou v rámci 
záruky) v příslušném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 500,- Kč za každý den prodlení.   

3. Zhotovitel  i objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé 
jednotlivé jiné porušení této smlouvy, nejedná-li se o závazek uvedený v odst. 1 tohoto článku. 

4. Případnou náhradu škody a uplatnění vad z díla (odst. 2) lze požadovat nezávisle na smluvní 



pokutě. 

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 15 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.  

 

VIII. Odpovědnost za vady a škody 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené práce. Záruční doba činí 36 měsíců od 
převzetí díla objednatelem (přijímá-li se dílo se souhlasem objednatele po částech, pak začíná 
záruční doba běžet pro tu kterou část od data řádného předání). Do záruční doby se nepočítá 
doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto 
dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

2. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje navržení i 
takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním 
skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením 
nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném 
důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na realizaci vlastní stavby oproti 
původnímu návrhu uvedenému ve studii Revitalizace vnitrobloku Bayerova-Botanická (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb) či zvýšení ceny stavby (vč. případů 
následných víceprací), s výjimkou zvýšení ceny stavby o inflaci. Výše uvedené neplatí u 
případů, které vycházejí z předaného architektonického zadání (architektonické studie/návrh 
atp.). Je-li předané architektonické zadání (architektonická studie/návrh atp.) v rozporu 
s právními nebo technickými normami, musí na to zhotovitel objednatele písemně upozornit. 

3. Bude-li vada odstranitelná, zhotovitel odstraní vadu na své náklady do deseti dnů od 
oznámení vady objednatelem, jinak  je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady jiným 
způsobem na náklady zhotovitele či požadovat jiné nároky z vad díla. Vady zjištěné při 
předání díla odstraní zhotovitel ve lhůtě vzájemně dojednané, není-li při předání lhůta na 
odstranění dojednána, určí ji objednatel, přičemž nebude kratší jak 5 pracovních dnů. 

4. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává.  

5. Záruka se ve vztahu k té které části díla nevztahuje na skutečnosti, vzniklé na základě 
novelizace příslušných právních předpisů, které nabyly účinnosti po předání té které části díla. 
Pokud však před okamžikem předání a převzetí bezvadného díla (nebo příslušné části) 
nabude platnosti změna právní normy (včetně ČSN apod.), která na dílo dopadá, je povinen 
zhotovitel na to objednatele písemně upozornit.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče 
zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění zhotovitele trval. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené stavbou, pokud vada nemá původ v dokumentaci a 
pokud nebyl původ zhotoviteli prokázán. 

 

IX. Pojištění   
1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti 

za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné  plnění ve 
výši 3.000.000,- Kč. Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost 
zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen  danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla 
předložit nevyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.  

 

X. Licenční ujednání  
1. Pokud výsledkem činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy vznikne cokoliv, co je chráněno 

právem autorského, průmyslového či jiného duševního vlastnictví, platí následující:  

Smluvní strany se dohodly na tom, že okamžikem vytvoření díla ve smyslu duševního 
vlastnictví uděluje zhotovitel objednateli a statutárnímu městu Brnu oprávnění k výkonu práva 
dílo a jakoukoli jeho část (kupř. příslušný stupeň PD) neomezeně užívat (dále jen „licence“). 



Objednatel není povinen licenci využit. Objednatel je na základě udělené licence oprávněn 
dílo využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD 
využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do 
díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, v takovém případě 
však zaniká jakákoli odpovědnost zhotovitele za dílo včetně odpovědnosti za vady. Objednatel 
je oprávněn použít dílo jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace. 
Objednatel je oprávněn užít licenci v místě  a k  účelu definovanému v předmětu této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn dílo nebo jakoukoli jeho část volně zveřejnit a užít pro prezentaci díla, 
zejména kupř. zveřejnit v médiích, v anketách, na webových stránkách, propagačních 
materiálech, přihlásit dílo do soutěží. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně dle této smlouvy (a 
to vždy ve vztahu k té které části projektové dokumentace či činnosti, pod níž daný výsledek 
duševní činnosti spadá nebo nejblíže souvisí).  

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
objednateli žádné autorskoprávní ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 
Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, 
patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně 
odpovídá.  

 

XI. Bližší podmínky provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn udílet závazné pokyny k způsobu provedení díla, zejména kupř. 
vzhledem k průběhu provádění jednotlivých částí díla, obsahu a doplnění dokumentace, 
doplnění či změny dle požadavků orgánů samosprávy; bližší podrobnosti jsou uvedeny v čl. VI 
(Součinnost) odst. 1 této smlouvy. 

 
2. Součástí díla je i zhotovitelova aktivní účast na případném projednání jakékoli části díla dle 

této smlouvy s obyvateli MČ Brno-střed a samosprávnými orgány (včetně prezentace 
aktuálního i cílového stavu dokumentace), účast na nařízených jednáních příslušnými orgány 
státní správy, účast na výrobních výborech, účast na kontrolních dnech stavby (posledně 
zmíněné dané jen k výzvě objednatele). Účast zhotovitele na jednáních a prezentacích se 
počítá do autorského dozoru definovaného v čl. II. (Předmět a účel smlouvy) odst. 1 této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje o osobách případných subdodavatelů informovat objednatele. Veškeré 
odborné práce musí vykonávat pouze osoby, mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. 

4. Vlastnické právo k předmětu díla přináleží od počátku objednateli. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to jak od celé smlouvy, stejně jako od jím 
určené části. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje 
takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při 
takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana 
neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména  

a) prodlení zhotovitele s provedením díla nebo splněním jeho povinnosti, která je definována 
touto smlouvou, o více než 60 dní;  

b) zhotovitel přeruší nebo zastaví provádění díla bez předchozí písemné dohody 
s objednatelem, ledaže by takový postup byl přiměřený k okolnostem a zabránil by vzniku 
závažné škody; 

c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým;  

d) nemožnost odstranění vady díla;  
e) se zhotovitelem je zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupí do likvidace; nebo 
f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako 

nepravdivé. 
 



- Objednatel musí zhotovitele informovat 7 dní před odstoupením smlouvy o záměru odstoupení 
od smlouvy 

 

6. V případě, že je tato smlouva ukončena (z jakéhokoli důvodu) smluvní strany dojednávají, že 
již poskytnuté plnění si objednatel ponechává a je povinen uhradit cenu u něj  dojednanou (a 
to dle stavu rozpracovanosti) a jsou-li u něj bez zbytečného prodlení od ukončení smlouvy 
odstraněny všechny vady a nedodělky ze strany zhotovitele. Ukončení smlouvy nemá vliv na 
již poskytnuté licence a tyto platí dále (a to i kdyby nebyla uhrazena celá cena díla). 

 

XII. Doložka povinnosti uveřejnění v registru, informační doložka 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství. 

 
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma informací uvedených v 
§7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 
a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení  

 
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými 

předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a to s vyloučením ustanovení § 1740 odst. 3, § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 
2620 (vyjma méně prací) občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli 
odepřít své plnění i proto, že dluh zhotovitele vzniklý z jiného právního důvodu nebyl splněn 
řádně a včas. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na statutární město Brno, jinou osobu statutárním městem Brnem nebo městkou 
částí Brno-střed zřízenou nebo kde je majoritním vlastníkem (podílníkem, akcionářem apod.), 
a to i bez souhlasu zhotovitele. 

 
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

3. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 zahrnující rozsah a obsah výkonu 
autorského dozoru. 

4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 
zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených, stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této 
smlouvě. 

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ustanovení ostatních. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují vynaložit nejvyšší možné úsilí, aby takové 
ustanovení smlouvy nahradily ustanovením novým, které bude v nejvyšší možné míře 
reflektovat obsah ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

7. Zhotoviteli bude pro jednání a přejímání rozhodnutí závazných stanovisek a stanovisek na 
stavebním úřadě a dotčených orgánech pro účely územního řízení udělena plná moc 
oprávněným subjektem objednatele. Tato činnost zhotovitele je součástí díla. 



8. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli 
za nápadně nepříznivých podmínek, její obsah považují za určitý a srozumitelný a že žádná 
ze stran se nepovažuje za tzv. slabší stranu, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy 
společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí objednatel. 

 

XIV. Doložka schválení 

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) v platném znění 

 
Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením RMČ/2021/136/04 na své 136, schůzi 
konané dne 01.11.2021. 

 

 
V Brně dne: 04.11.2021     V Brně dne: 04.11.2021 

 

 

 

………………………………………..    ………………………………………… 

Objednatel : Ing. arch. Vojtěch Mencl                                     Zhotovitel : Ing. Alžběta Kalábová 
                    starosta MČ Brno-střed                                                   
 
 

Příloha č. 1: rozsah a obsah výkonu autorského dozoru   

Doporučený rozsah obsahu výkonu autorského dozoru dle přílohy č. 11 sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015. 

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména (nikoliv však pouze) 
tyto činnosti: 

-účast na odevzdání staveniště zhotovitelem; 

-účast na vybraných kontrolních dnech; 

-dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby; 

-vyjadřování se k případným návrhům na nepředvídatelné dodatečné stavební práce; 

-vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci; 

-sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 

-spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; 

-spolupráce s odpovědným geodetem projektanta; 

-účast na kompletním odevzdání stavby nebo její části;  

-účast a kontrolních prohlídkách stavby a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

 


