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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
občanského zákoníku

1. Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,
e-mail: podatelna.stred@brno.cz

Zhotovitel: Technical Project, s.r.o.
Špitálka 605/5
602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C vložka 109955

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Střížem, jednatelem
IČO: 07737173
DIČ: CZ07737173

2. Preambule a účel smlouvy
2.1. Objednatel hodlá provést opravu ležaté kanalizace a přípojek při objektech

Botanická 37, 39, 41, 43, 45 a 45a, Brno (dále jen „Stavba“).

2.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele
spočívající v získání jednostupňové projektové dokumentace v takové kvalitě, která
umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení,
vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení
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zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními 
předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

3. Rozsah předmětu smlouvy 
3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace s 
názvem „Botanická 37, 39, 41, 43, 45 a 45a – zpracování projektové 
dokumentace na opravu ležaté kanalizace a přípojek“ (dále jen “dílo“) 
v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu 
zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 
30.8.2021, předložené objednateli zhotovitelem, jako uchazečem, 
v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o 
dílo.  

 
Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této 
smlouvě. Objednatel se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli 
zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě. 

 
Dílo je členěno do jednotlivých částí: 

 
a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „DPS“) 

 
DPS bude použita jako příloha k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických 
řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy, která 
obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se 
svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

DPS bude dále použita v zadávacím řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
dále jen jako „ZZVZ“ a dle příslušných prováděcích právních předpisů.  
 

  Podkladem pro zpracování DPS bude: 

- částečná pasportizace - půdorysy 2. PP jednotlivých domů 
 

DPS bude obsahovat zejména: 
 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
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nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost 
smluvní strany tímto sjednávají,  

- výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i 
materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a 
s výkazem výměr;  

- projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel, bude řešena pro 
každé řemeslo samostatně, tzn., bude zakresleno v samostatném výkresu a 
popsáno v samostatné technické zprávě, 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, jsou-li takové, 

- položkový rozpočet Stavby - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, 

- plán organizace výstavby (technické zprávy, situace, harmonogram prací, 
apod.), 

- plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů,  

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
- DPS bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti 

o vydání stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci 
plnění této smlouvy, 

- DPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými 
v průběhu zpracování DPS, 

- DPS včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkového rozpočtu Stavby bude vyhotovena 
v šesti tištěných paré, opatřených autorizačním razítkem, a rovněž v 
elektronické podobě; výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg, textová 
část ve formátu *.pdf a *.docx, rozpočet s výkazem výměr ve formátu RTS 
(*.rts),  (popř. soubor z SW KROS),  

- DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho 
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněna musí 
být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly 
určité dodavatele nebo výrobky),  
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- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou 
vytvořeny v jednom souboru členěném dle požadavků objednatele a ve 
všech svých částech zpracovány s využitím softwaru pro tvorbu stavebních 
rozpočtů BUILDpowerS (zadavatel v případě potřeby poskytne na dobu 
zpracování podlicenci uvedeného programu), a bude v aktuálních cenách 
RTS. Pro práce a dodávky, které ceníky RTS neobsahují, budou 
přednostně použity podobné položky, které je nejvíce vystihují, doplněné 
upřesňujícím textem v poznámce nebo VV, případně položky kalkulované 
dle metodiky RTS s doložením skladby. V krajním případě je možné 
v omezené míře použít tzv. R-položky zcela mimo ceník s velmi 
podrobným popisem obsahu položky jak v projektu, tak i v samotném 
soupisu. Ceny R-položek budou ke kontrolnímu rozpočtu doloženy 
popisem cenotvorby (výpočet, nabídka apod.). Výkaz výměr bude 
obsahovat výpočty množství doplněné popisy nebo odkazy na příslušnou 
část projektové dokumentace.  
Po dohodě s objednatelem je možnost využít pro zpracování Soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu i program SW 
KROS a jeho aktuální cenovou soustavu ÚRS, za stejných podmínek jako 
v předchozím odstavci. 

 

b) na vlastní náklady Zhotovitel získá všechna povolení, rozhodnutí, 
souhlasy a stanoviska nezbytná pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), 
spočívající také v zastupování Objednatele a v získání pravomocného 
stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby 
(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

- zastupovat objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a 
dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž 
souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení. 

 
K tomuto účelu vystaví a předá Objednatel Zhotoviteli plnou moc, na základě 
které bude Zhotovitel jednat jako zástupce Objednatele ve všech záležitostech 
zhotovení, projednání a součinnosti při provádění projektové dokumentace, 
zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, 
rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a 
fyzických nebo právnických osob, které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li 
tato smlouva výslovně jinak. 

 
c) výkon činností autorského dozoru  
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- Zhotovitelem nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 

3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 
a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 
technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti 
a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 
jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle 
jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro který bude stavba 
zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové 
dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv 
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a 
víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o 
tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 
dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností 
vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů 
nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí 
osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení 
sestávající z textových a výkresových částí. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí 
veškeré nutné odborné průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které 
jsou pro řádné dokončení zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést 
průzkum nebo sondy z důvodu nepřístupnosti prostor, je zhotovitel o tomto 
povinen vyrozumět objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění 
této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti 
poskytnuté objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší zápis.  

4. Termíny a místo plnění 
4.1. Termín zahájení 
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4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned 
po podpisu smlouvy o dílo. 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí 
předmětu díla svolávat výrobní výbory, kde budou upřesňovány požadavky 
zadavatele a konzultovány výsledky průzkumů a požadavky DOSS. Výrobní 
výbory se svolají před zahájením prací, v průběhu prací (po kompletním 
zaměření skutečného stavu a návrhu stavu nového) a před skončením prací. 
Výrobní výbor může být svolán i dle aktuální potřeby. Výrobní výbory bude 
zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že 
zároveň upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚMČ 
Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel 
zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou 
část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.  

 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této 

smlouvě. 
4.2.1. Zhotovitel je povinen vypracovat a podat žádosti o vyjádření všech dotčených 

subjektů nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit 1 kompletní paré DPS včetně podrobného 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového 
rozpočtu Stavby v listinné i elektronické podobě objednateli nejpozději do 5 
měsíců od podpisu smlouvy o dílo.  

 4 týdny před tímto termínem bude předložena ke kontrole objednateli 
rozpracovaná PD 

 2 týdny před tímto termínem bude předložena ke kontrole objednateli 
kompletní PD včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a položkového rozpočtu Stavby  

 1 týden před tímto termínem předloží objednatel svoje připomínky 
k zapracování  

4.2.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a podat řádnou (bezvadnou) žádost 
o vydání stavebního povolení nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo. 

 4.2.4. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní část DSP objednateli se 
zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele a se zapracovanými 
změnami, které vyplynou ze stavebního řízení, nejpozději do 21 dnů 
od vydání stavebního povolení. 

 4.2.5. výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu trvání stavby (předpoklad 
6 měsíců). Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně 
dohodly, že pokud bude realizace stavby probíhat déle, než je předpokládáno 
v tomto článku, nedojde k navýšení ceny za výkon činnosti AD. 

 
4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, a to 
v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný 
pro řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy 
k jejímu zpřístupnění. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech 
povinen neprodleně objednatele písemně informovat. Termín dokončení 
díla (u bytu se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude o dobu, po kterou 
byl prostor nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen.  
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4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala 
mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli 
zhotovitele. V tomto případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání 
této překážky a to dle čl. 10 této smlouvy.   

4.3.3. Prodloužení termínů je možné v případech, že dotčené orgány nepředají 
potřebná vyjádření v řádných termínech. 

    
4.4. Místo plnění 

4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této 
smlouvy je sídlo objednatele.  

4.4.2. Místem plnění jsou bytové domy: 
  Botanická 37, Brno, p.č. 1664/1 a 1664/2, k.ú. Veveří 

Botanická 39, Brno, p.č. 1663/1 a 1663/2, k.ú. Veveří 
Botanická 41, Brno, p.č. 1662/1, k.ú. Veveří 
Botanická 43, Brno, p.č. 1661, k.ú. Veveří 
Botanická 45, Brno, p.č. 1660, k.ú. Veveří 
Botanická 45a, Brno, p.č. 1659, k.ú. Veveří 

4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy 
bytových domů ÚMČ Brno-střed. 

  
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 3 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

 
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 
a) vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
 
      378 800,- Kč bez DPH (základní sazba) 
 
b) zajištění pravomocného stavebního povolení 
 
      19 500,- Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c) výkon autorského dozoru 
 
      30 000,- Kč bez DPH (základní sazba) 

  
 
  Celková cena díla (a + b c)    428 300,- Kč bez DPH  
          DPH             89 943,- Kč (sazba 21 %)            
  Celková cena díla     518 243,- Kč  vč. DPH 

  
 

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  
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5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 
5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  
  

6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a) a b) bude uhrazena formou faktury 

po splnění činností dle čl. 4.2.4. 
6.2.2. Cena dle odstavce 5.1.1. písmeno c. bude zhotoviteli uhrazena na základě 

faktur vystavovaných pravidelně 1x za měsíc, a to vždy k poslednímu dni 
každého kalendářního měsíce jako poměr celkové ceny za výkon činnosti 
AD a celkového počtu měsíců provádění činnosti výkonu AD. 

6.2.3.  Součástí faktury bude předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy. Bez 
předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den 
příslušného měsíce. 

6.2.4. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
 označení a číslo faktury 
 název zakázky „Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – zpracování 

projektové dokumentace na opravu ležaté kanalizace a přípojek“ 
v textu faktury 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce 
(doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 
 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
 číslo smlouvy a název díla, 
 předávací protokol 
  razítko a podpis zhotovitele. 
 rekapitulace plateb 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury.  
6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 
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účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti 
od počátku. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické 
podobě. 

7.2. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve 
stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna 
užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel 
povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a 
nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla  

7.3.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i 
soupis předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží 
Zhotovitel. Elektronická podoba díla může být předána prostřednictvím 
cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného prodlení zhotoviteli e-
mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou 
k dispozici. 

7.3.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín 
předání díla. 

7.3.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je 
oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne 
skončení záruční doby. 

 
8. Záruka za jakost díla 

8.1. Odpovědnost za vady díla 
       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez 
jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí takového 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti 
nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 
dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v PD.  

 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a 
převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel poskytuje 
záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční 
doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne 
odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 
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 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 
technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení 
(reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se 
projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 
reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění 
vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada 
reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu 
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při 
zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich 
nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel přesto trval 
na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 
zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 
péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést 
průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele 
prokazatelně (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat 
fasády, okna a střechu objektu. 

            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost objednatele 
dodá bezplatně nový nosič s příslušnou PD. 

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dle čl. 4.2.4 této smlouvy je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

9.1.2. Prodlení zhotovitele s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle článku 
4.2.1., 4.2.2., 4.2.3 nebo 4.2.4. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení 
objednatele od této smlouvy.  

 
9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. 

Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. 
Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků 
předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části 
ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních 
pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.  
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9.1.4. Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, 
že v případě, kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekročí výše nákladů 
požadovaných Zhotovitelem za část díla, která byla předána bez vad a 
nedodělků, popř. náklady za vyhotovení části díla, cenu díla za vyhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby a cenu díla za zajištění 
pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy. 

9.2. Sankce za vady díla 
9.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

9.2.2.  Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou 
a soupisem prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací 
a to za každou položku.  

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejich úhradě. 

  
10. Změna smlouvy 

10.1. Forma změny smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, 
nebo osobami jimi zmocněnými. 

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se 
smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). 
Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli 
omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, 
nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 
podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci 
k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 
případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
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     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho 
předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná 
práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění 
díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové 
porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž 
povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

12. Zpracování osobních údajů 
12.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 

v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění 
smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť 
by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít 
na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této 
smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: 
+420 776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz 

12.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání 
smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, 
který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního 
sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní 
údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou 
zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
13. Závěrečná ujednání 
13.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 
13.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně 

závaznými předpisy. 
13.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a 

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
13.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 
13.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti nabude zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy.  
13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
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přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených 
v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. 

13.10. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle čl. 13.9., je 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
 
 14. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 4.10.2021, 
usnesením RMČ/2021/132/14. 

 
  
 
 

V Brně dne                                                                            V Brně dne 

  

 
Za objednatele 29.11.2021     Za zhotovitele 1.11.2021 
 
 
 

 
    …………………………..                                                        …………………………….. 
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Příloha č. 1 - náplň činnosti Autorského dozoru 
 
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat zejména tyto 
činnosti:  
 

1. Postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou 

2. Účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby a kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace 

3. Účastní se jednání v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit projektovou 
dokumentaci 

4. Podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele. 

5. Posuzuje návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti příslušné části 
projektové dokumentace   

6. Vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění 
stavby 

 
 
 

 
 


