

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 40526
Zastoupený: Pavkem Lyskem, jednatelem společnosti
IČO: 262 55 618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: mrjy5h2

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby“ „Oprava bytů - Václavská 13 byt č. 9 a 14, Václavská 18 byt č. 2 a 4, Václavská 20 byt č. 3 a 7“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 08.10.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou

v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.

- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 20 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.
Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky

prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Václavská 225/13, p.č. 1704, k.ú. Staré Brno
- Brno, bytový dům Václavská 896/20, p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno
- Brno, bytový dům Václavská 895/18, p.č. 1717/1, k.ú. Staré Brno

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Václavská 13, byt č. 9	788.943,76 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Václavská 13, byt č. 14	912.083,25 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Václavská 18, byt č. 2	1.380.001,68 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) Václavská 18, byt č. 4	1.309.408,73 Kč bez DPH (první snížená sazba)
e) Václavská 20, byt č. 3	1.152.347,18 Kč bez DPH (první snížená sazba)
f) Václavská 20, byt č. 7	914.786,07 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 6.457.570,67 Kč

DPH (první snížená sazba, 15%): 968.635,60 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 7.426.206,27 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za

níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.

- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení

soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
 - 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
 - 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
 - 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
 - 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
 - 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Václavská 13, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
 - 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
 - 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.
- 7.2. Kontrolní dny
- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
 - 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí přípojovací spáry u oken.
 - 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
 - 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
 - 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě** [redacted] **číslo autorizace stavbyvedoucího** [redacted]. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
 - 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je

oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
 - 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
 - 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
 - 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: *e-mail: podatelna.stred@brno.cz* V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
 - 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
 - 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
 - 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- ### **8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
 1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.
- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.
- 9.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních

v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalinové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je

- povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,

- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
 - 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje

uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 01.11.2021, usnesením RMČ/2021/136/20.

V Brně dne 30.11.2021

Za objednatele

V Brně dne 19.11.2021

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH sazba: 15%		
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0013.5 Oprava bytu Václavská 13, byt č.9**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČO: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 Brno

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** IČO: **26255618**
Jihlavská 731/38 DIČ: **CZ26255618**
642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			163 357,54
PSV			502 662,12
MON			102 924,10
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			788 943,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	788 943,76 CZK
Snížená DPH	15 %	118 341,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 907 285,32 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	3
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	3
Stavební objekt				0,00		
SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9	768 943,76	0,00	115 341,56	884 285,32	97
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	344 741,81	0,00	51 711,27	396 453,08	44
D.1.4.1	Zdravotechnika	85 719,19	0,00	12 857,88	98 577,07	11
D.1.4.2	Plynoinstalace	21 542,82	0,00	3 231,42	24 774,24	3
D.1.4.3	Vytápění	211 410,38	0,00	31 711,56	243 121,94	27
D.1.4.4	Elektroinstalace	105 529,56	0,00	15 829,43	121 358,99	13
Celkem za stavbu		788 943,76	0,00	118 341,56	907 285,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 374,76	1
399	Sádkartonové kce	HSV			1 538,88	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			60 757,56	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 727,55	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 702,80	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 936,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 824,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 800,62	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 348,33	1

700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			9 851,60	1
700B	Demontáže	PSV			6 585,64	1
711	Izolace proti vodě	PSV			27 306,04	3
713	Izolace tepelné	PSV			7 030,48	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 647,19	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 808,01	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			16 792,92	2
724	Strojní vybavení	PSV			539,28	0
725	Zařizovací předměty	PSV			30 702,12	4
726	Předstěnové systémy	PSV			8 662,61	1
731	Kotelny	PSV			80 176,63	10
732	Strojovny	PSV			4 351,99	1
733	Rozvod potrubí	PSV			31 521,03	4
734	Armatury	PSV			13 278,21	2
735	Otopná tělesa	PSV			55 740,99	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 200,00	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			17 867,60	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 945,84	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			24 643,48	3
781	Obklady keramické	PSV			22 048,70	3
783	Nátěry	PSV			1 058,20	0

784	Malby	PSV			16 903,56	2
M21	Elektromontáže	MON			85 384,40	11
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			17 539,70	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			29 347,04	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					788 943,76	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a proezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 374,76		5 030,97		
2	310236261RT1	Zazdírkva otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3, D.1.1.2 : otvory po plyn. topidlech :	kus	2,00000	470,10	940,20	15,00	1 081,23	801-4	RTS 21/ II
		2		2,00000						
3	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8	m2	2,80000	780,20	2 184,56	15,00	2 512,24	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8		2,80000						
4	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček D.1.1.3 : 1	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
		D.1.1.3 : 1		1,00000						
Díl: 399		Sádrokartonové kce				1 538,88		1 769,71		
5	342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8	m2	2,80000	199,60	558,88	15,00	642,71	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8		2,80000						
6	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8	m2	2,80000	350,00	980,00	15,00	1 127,00		Vlastní
		D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8		2,80000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				60 757,56		69 871,19		
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.3 : (1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+1,222*1,9+1,139*1,9+0,9*2,0+0,86*2,0*2)	m2	18,58940	45,00	836,52	15,00	962,00	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : (1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+1,222*1,9+1,139*1,9+0,9*2,0+0,86*2,0*2)		18,58940						
8	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : 10,45+17,1	m2	27,55000	146,70	4 041,59	15,00	4 647,83	801-4	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : 10,45+17,1		27,55000						
9	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : 10,45+17,1 místnost 3.02 : 14,45	m2	42,00000	213,40	8 962,80	15,00	10 307,22	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : 10,45+17,1 místnost 3.02 : 14,45		27,55000 14,45000						
10	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmeľu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy : D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : (10,45+17,1)/100*30/100*10	m2	1,54900	301,80	467,49	15,00	537,61	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 + 3.05 : (10,45+17,1)/100*30/100*10		0,82650						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 3.02 : 14,45/100*50/100*10			0,72250					
11	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3, D.1.1.2 : otvory po plyn. topidlech : 2	kus	2,00000	126,00	252,00	15,00	289,80	801-4	RTS 21/ II
12	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesovány“).TZ - 2.8.3 : D.1.1.3, D.1.1.2 : (1,29*2+0,81*2+1,4*2+2,004*2+0,6*2+1,734*2)	m	15,67600	83,50	1 308,95	15,00	1 505,29	801-4	RTS 21/ II
13	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.3 : místnost 3.03 : 0,75*(0,81*2+1,4*2)	m2	3,31500	416,30	1 380,03	15,00	1 587,03	801-1	RTS 21/ II
14	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04, 3.05 : 3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2) -(0,8*2,0+0,86*2,0+1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+0,86*1,97*2) (0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)	m2	71,86193	122,80	8 824,65	15,00	10 148,35	801-4	RTS 21/ II
15	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.02 : 3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07) -(0,6*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+1,139*(1,3+0,6))+1,222*(1,3+0,6)) 0,3*(1,139+1,222+1,9*4) o : -0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)	m2	45,04907	185,80	8 370,12	15,00	9 625,64	801-4	RTS 21/ II
16	612451121R00	Omítky vnitřního zdíva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,1*(0,81*2+1,29*4+1,4*2) -(0,6*2,0+0,79*2,0) -0,1*0,6*2 místnost 3.02 : 0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)	m2	19,79080	316,90	6 271,70	15,00	7 212,46	801-1	RTS 21/ II
17	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04, 3.05 : 3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2) -(0,8*2,0+0,86*2,0+1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+0,86*1,97*2) (0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169) D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.02 : 3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07) -(0,6*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+1,139*(1,3+0,6))+1,222*(1,3+0,6)) 0,3*(1,139+1,222+1,9*4) o : -0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)	m2	116,91100	158,70	18 553,78	15,00	21 336,85	801-1	RTS 21/ II
18	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04, 3.05 : 3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2)/100*30/100*10 -(0,8*2,0+0,86*2,0+1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+0,86*1,97*2)/100*30/100*10 (0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)/100*30/100*10 místnost 3.02 : 3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07)/100*50/100*10 -(0,6*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+1,139*(1,3+0,6))+1,222*(1,3+0,6))/100*50/100*10 0,3*(1,139+1,222+1,9*4)/100*50/100*10 o : -0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)/100*50/100*10 místnost 3.03 : 0,75*(0,81*2+1,4*2)/100*10	m2	4,73981	235,10	1 114,33	15,00	1 281,48	801-1	RTS 21/ II
19	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství D.1.1.3 : místnost 3.03 : 0,75*(0,81*2+1,4*2)	m2	3,31500	112,70	373,60	15,00	429,64	801-1	RTS 21/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 727,55		15 786,68		
20	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	17,25000	795,80	13 727,55	15,00	15 786,68	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozproštěním a uhlazením								
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		2,8			2,80000					
		KD - sokl :								
		14,45			14,45000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 936,00		6 826,40		
21	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	44,80000	132,50	5 936,00	15,00	6 826,40	800-3	RTS 21/ II
		místnost 3.02 : 14,45			14,45000					
		místnost 3.03 : 2,8			2,80000					
		místnost 3.04 : 10,45			10,45000					
		místnost 3.05 : 17,10			17,10000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 824,00		12 447,60		
22	952902110R00	Čištění budov zemetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	44,80000	5,00	224,00	15,00	257,60	801-4	RTS 21/ II
		místnost 3.02 : 14,45			14,45000					
		místnost 3.03 : 2,8			2,80000					
		místnost 3.04 : 10,45			10,45000					
		místnost 3.05 : 17,10			17,10000					
23	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
24	950 R02	D + M zapravení fasády po zadržkách otvorů plochy do 0,5m2, v souladu se stávající fasádou	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00	15,00	4 025,00		Vlastní
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		otvory po plyn. topidlech :								
		2			2,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 508,02		18 984,22		
25	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,11200	3 514,40	393,61	15,00	452,65	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		303 :								
		2,8*0,04			0,11200					
26	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,57800	2 737,00	1 581,99	15,00	1 819,29	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		302 :								
		14,45*0,04			0,57800					
27	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,25078	2 930,20	734,84	15,00	845,07	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		303 - schod :								
		0,81*1,29*(7,55-7,31)			0,25078					
28	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,25000	61,90	1 067,78	15,00	1 227,95	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :								
		KD :								
		17,25			17,25000					
29	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	16,20	32,40	15,00	37,26	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		D.1.1.2 :								
		2			2,00000					
30	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,80000	230,50	645,40	15,00	742,21	801-3	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		D.1.1.2 :								
		0,6*2,0+0,8*2,0			2,80000					
31	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	27,55000	32,30	889,87	15,00	1 023,35	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		304, 305 :								
		10,45+17,1			27,55000					
32	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	14,45000	54,90	793,31	15,00	912,31	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		302 :								
		14,45			14,45000					
33	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	2,80000	106,70	298,76	15,00	343,57	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		303 :								
		2,8			2,80000					
34	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	71,86193	25,90	1 861,22	15,00	2 140,40	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		304, 305 :								
		3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2)			78,20883					
		-0,8*2,0+0,86*2,0+1,9*(1,172+1,177+1,147+1,169)+0,86*1,97*2)			-15,57190					
		(0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)			9,22500					
35	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	45,04907	42,00	1 892,06	15,00	2 175,87	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		302 :								
		3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07)			53,71947					
		-0,6*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+1,139*(1,3+0,6)+1,222*(1,3+0,6))			-9,08590					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(1,139+1,222+1,9*4) o : -0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)			2,98830 -2,57280					
36	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.1.3 : 303 : 0,75*(0,81*2+1,4*2) 0,5*1,29	m2	3,96000	84,00	332,64	15,00	382,54	801-3	RTS 21/ II
37	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.3 : 303 : 2,1*(0,81*2+1,29*4+1,4*2) -(0,6*2,0+0,79*2,0) -0,1*0,6*2 -0,5*1,29 302 : 0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167) odsekání soklů : D.1.1.2 : 302 : (0,07+0,167+1,713*2+3,574*2+3,518*2-(0,8+0,9+0,6))*0,10	m2	20,70050	170,70	3 533,58	15,00	4 063,62	801-3	RTS 21/ II
38	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : KD : 17,25 PP : 27,55	m2	44,80000	54,70	2 450,56	15,00	2 818,14	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			7 317,85	8 415,53				
39	999821111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,79845	1 076,40	7 317,85	15,00	8 415,53	801-4	RTS 21/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			27 306,04	31 401,95				
40	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. za obkladem - cca 30% plochy : výměra - viz položka 781415016RU2 : 19,7908/100*30 KD : místnost 3.02 : 14,45 místnost 3.03 : 2,8	m2	23,18724	516,10	11 966,93	15,00	13 761,97	AP-PSV	RTS 21/ II
41	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá lepící a izolační stěrka tl. 3mm : KD : místnost 3.02 : 14,45 místnost 3.03 : 2,8	m2	17,25000	885,00	15 266,25	15,00	17 556,19	800-711	RTS 21/ II
42	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,07245	1 005,60	72,86	15,00	83,79	800-711	RTS 21/ II
Díl: 713		Izolace tepelné			461,78	531,05				
43	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,8	m2	2,80000	164,70	461,16	15,00	530,33	800-713	RTS 21/ II
44	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00059	1 047,00	0,62	15,00	0,71	800-713	RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			54 200,00	62 330,00				
45	1/L20	Repase vstupních dveří 900/2000 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase stávajících dveří včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu hmot : 1	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00	15,00	10 810,00		Vlastní
46	1/P20	Repase vstupních dveří 900/2000 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase stávajících dveří včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu hmot : 1	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00	15,00	8 855,00		Vlastní
47	2/L10	Repase vnitřních dveří 860/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	15,00	7 475,00		Vlastní
48	2/P10	D + M dveří 600/1970 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4 nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
49	3/L10	D + M dveří 600/1970 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4 nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu			17 867,60	20 547,74				
50	1/T	Repase plastového okna 1140/1300+600 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvěšení a zavěšení a přesunu hmot : 2	ks	2,00000	2 166,00	4 332,00	15,00	4 981,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	2/T	Repase plastového okna 1222/1300+600 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvšení a zavěšení a přesunu hmot : 2	ks	2,00000	2 321,80	4 643,60	15,00	5 340,14		Vlastní
52	3/T	Repase plastového okna 1170/1300+600 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	4,00000	2 223,00	8 892,00	15,00	10 225,80		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				38 945,84		44 787,72		
53	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele D.1.1.3 : místnost 3.02 : (0,07+0,167+1,713*2+3,574*2+3,518*2-(0,8+0,9+0,6))	m	15,54700	119,10	1 851,65	15,00	2 129,40	800-771	RTS 21/ II
54	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky D.1.1.3 : místnost 3.02 : (0,07+0,167+1,713*2+3,574*2+3,518*2-(0,8+0,9+0,6))	m	15,54700	86,60	1 346,37	15,00	1 548,33	800-771	RTS 21/ II
55	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Včetně hydroizolační těsnicí pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ : KD : místnost 3.02 : 14,45 místnost 3.03 : 2,8	m2	17,25000	574,10	9 903,23	15,00	11 388,71	800-771	RTS 21/ II
56	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě D.1.1.3 : KD : místnost 3.03 : 2,8	m2	2,80000	13,90	38,92	15,00	44,76	800-771	RTS 21/ II
57	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,25000	m2	17,25000	46,10	795,23	15,00	914,51	800-771	RTS 21/ II
58	597 R03	Dlaždice 250/250 - dle PD Začátek provozního součtu KD : místnost 3.02 : 14,45 místnost 3.03 : 2,8 sokl : místnost 3.02 : (0,07+0,167+1,713*2+3,574*2+3,518*2-(0,8+0,9+0,6))*0,10 Konec provozního součtu ztrátné 10% : 18,047*1,10	m2	19,85170	1 250,00	24 814,63	15,00	28 536,82		Vlastní
59	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,33948	576,80	195,81	15,00	225,18	800-771	RTS 21/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				24 643,48		28 340,00		
60	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených laminařových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. místnost 3.04 : 10,45 místnost 3.05 : 17,10	m2	27,55000	65,60	1 807,28	15,00	2 078,37	800-775	RTS 21/ II
61	775540020RAJ	Podlahy lamelové laminátové kategorie 32 - vhodná do obytných a středně namáhaných komerčních prostor včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku. místnost 3.04 : 10,45 místnost 3.05 : 17,10	m2	27,55000	828,90	22 836,20	15,00	26 261,63	AP-PSV	RTS 21/ II
Díl: 781		Obklady keramické				22 048,70		25 356,01		
62	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,1*(0,81*2+1,29*4+1,4*2) -(0,6*2,0+0,79*2,0) -0,1*0,6*2 místnost 3.02 : 0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)	m2	19,79080	676,20	13 382,54	15,00	15 389,92	800-771	RTS 21/ II
63	597 R04	Keramický obklad - dle PD, TZ 200 x 400 mm D.1.1.3 : Začátek provozního součtu místnost 3.03 : 2,1*(0,81*2+1,29*4+1,4*2) -(0,6*2,0+0,79*2,0) -0,1*0,6*2 místnost 3.02 : 0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167) Konec provozního součtu ztrátné 10% : 19,7908*1,10	m2	21,76988	390,00	8 490,25	15,00	9 763,79		Vlastní
64	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,30498	576,80	175,91	15,00	202,30	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				16 903,56		19 439,09		
65	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04, 3.05 : (10,45+17,1)*0,7 místnost 3.02 : 14,45*0,5 místnost 3.04, 3.05 : 3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2)*0,7 (0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)*0,7 místnost 3.02 :	m2	114,78117	19,40	2 226,75	15,00	2 560,76	800-784	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07)*0,5			26,85974					
		0,3*(1,139+1,222+1,9*4)*0,5			1,49415					
		o :								
		-0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)*0,5			-1,28640					
66	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	114,78117	26,40	3 030,22	15,00	3 484,75	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.04, 3.05 :								
		(10,45+17,1)*0,7			19,28500					
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 :								
		14,45*0,5			7,22500					
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.04, 3.05 :								
		3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2)*0,7			54,74618					
		(0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)*0,7			6,45750					
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 :								
		3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07)*0,5			26,85974					
		0,3*(1,139+1,222+1,9*4)*0,5			1,49415					
		o :								
		-0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)*0,5			-1,28640					
67	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	189,68380	61,40	11 646,59	15,00	13 393,58	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.04, 3.05 :								
		10,45+17,1			27,55000					
		místnost 3.02 :								
		14,45			14,45000					
		místnost 3.03 :								
		2,8			2,80000					
		místnost 3.04, 3.05 :								
		3,01*(4,03*2+4,245*2+3,663+2,885*2)			78,20883					
		(0,3*1,9*8+1,172+1,177+1,147+1,169)			9,22500					
		místnost 3.02 :								
		3,01*(3,574*2+3,518*2+1,713*2+0,167+0,07)			53,71947					
		0,3*(1,139+1,222+1,9*4)			2,98830					
		o :								
		-0,6*(2,004+3,574-1,123-0,167)			-2,57280					
		místnost 3.03 :								
		0,75*(0,81*2+1,4*2)			3,31500					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			21 380,19	24 587,22				
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6,82158	333,50	2 275,00	15,00	2 616,25	801-3	RTS 21/ II
69	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	13,64316	211,10	2 880,07	15,00	3 312,08	801-3	RTS 21/ II
		6,82158*2			13,64316					
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,82158	304,50	2 077,17	15,00	2 388,75	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,10790	33,90	1 156,26	15,00	1 329,70	801-3	RTS 21/ II
		6,82158*5			34,10790					
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82158	215,70	1 471,41	15,00	1 692,12	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,50212	14,70	1 403,88	15,00	1 614,46	801-3	RTS 21/ II
		6,82158*14			95,50212					
74	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,06895	1 483,00	7 517,25	15,00	8 644,84	801-3	RTS 21/ II
75	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,75263	1 483,00	2 599,15	15,00	2 989,02	801-3	RTS 21/ II
		0,345+1,40763			1,75263					
Celkem						344 741,81				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 927,00		4 516,05		
	1	974031142R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	21,00000	113,30	2 379,30	15,00	2 736,20	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Vodovod : 21,0			21,00000					
	2	974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	8,50000	149,60	1 271,60	15,00	1 462,34	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Kanalizace : 8,5			8,50000					
	3	974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Kanalizace : 1			1,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16,09		18,50		
	4	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů u do výšky 25 m	t	0,01495	1 076,40	16,09	15,00	18,50	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700B		Demontáže				4 971,94		5 717,73		
	5	721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	7,00000	179,30	1 255,10	15,00	1 443,37	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo dešťového,								
		DN75 : 3,5			3,50000					
		DN100 : 3,5			3,50000					
	6	721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	6,50000	13,20	85,80	15,00	98,67	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
	7	721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
	8	721290822R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,12007	2 244,00	269,44	15,00	309,86	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 100 m								
	9	722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	18,00000	74,80	1 346,40	15,00	1 548,36	800-721	RTS 21/ II
		DN15-20 : 18,0			18,00000					
	10	722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m		88,00	308,00	15,00	354,20	800-721	RTS 21/ II
		DN32 : 3,5			3,50000					
	11	722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	21,50000	30,80	662,20	15,00	761,53	800-721	RTS 21/ II
	12	722220861R00 Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
	13	722260811R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
	14	725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	256,30	256,30	15,00	294,75	800-721	RTS 21/ II
	15	725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
	16	725210984R00 Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	44,00	44,00	15,00	50,60	800-721	RTS 21/ II
	17	725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	301,40	301,40	15,00	346,61	800-721	RTS 21/ II
	18	725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	94,60	189,20	15,00	217,58	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 647,19		15 694,27		
	19	721170907R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	20	721170909R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	21	721170963R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	2,00000	376,20	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	22	721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
	23	721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
	24	721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,00000	371,80	2 602,60	15,00	2 992,99	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
	25	721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
	26	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,50000	420,20	1 470,70	15,00	1 691,31	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
		výměna stoupacího potrubí : 3,5			3,50000					
	27	721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloček pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
		výměna stoupacího potrubí : 3,5			3,50000					
	28	721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	105,60	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
	29	721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
	30	721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
	31	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	16,50000	19,80	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 21/ II
		1,5*7+1*3,5+3,5			16,50000					
	32	725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z kominů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000</i>	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
34	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka <i>pračka/myčka : 2</i>	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
35	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04144	2 244,00	92,99	15,00	106,94	800-721	RTS 21/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod			20 808,01		23 929,21			
36	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	606,10	1 212,20	15,00	1 394,03	800-721	RTS 21/ II
37	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	16,50000	237,60	3 920,40	15,00	4 508,46	800-721	RTS 21/ II
38	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	4,50000	292,60	1 316,70	15,00	1 514,21	800-721	RTS 21/ II
39	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3,5</i>	m	3,50000	594,00	2 079,00	15,00	2 390,85	800-721	RTS 21/ II
40	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	16,50000	48,40	798,60	15,00	918,39	800-721	RTS 21/ II
41	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	4,50000	50,60	227,70	15,00	261,86	800-721	RTS 21/ II
42	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	3,50000	52,80	184,80	15,00	212,52	800-721	RTS 21/ II
43	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	184,80	1 663,20	15,00	1 912,68	800-721	RTS 21/ II
44	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
45	722235812R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
46	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	286,00	572,00	15,00	657,80	800-721	RTS 21/ II
47	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	434,50	434,50	15,00	499,68	800-721	RTS 21/ II
48	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
49	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	382,80	382,80	15,00	440,22	800-721	RTS 21/ II
50	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
51	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávký vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i> <i>16,5+4,5</i>	m	21,00000	19,80	415,80	15,00	478,17	800-721	RTS 21/ II
52	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 <i>Včetně dodávký vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	3,50000	24,20	84,70	15,00	97,41	800-721	RTS 21/ II
53	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	24,50000	19,80	485,10	15,00	557,87	800-721	RTS 21/ II
54	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopátkový, jednotkový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov., svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4" <i>G 3/4"</i> <i>G 3/4"</i>	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
55	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílací impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
56	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,02322	2 244,00	52,11	15,00	59,93	800-721	RTS 21/ II
Díl: 724		Strojní vybavení			539,28		620,17			
57	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	15,00	619,85	800-731	RTS 21/ II
58	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00021	1 329,90	0,28	15,00	0,32	800-721	RTS 21/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty			30 702,12		35 307,44			
59	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
60	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25	800-721	RTS 21/ II
61	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
62	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
63	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	287,10	1 148,40	15,00	1 320,66	800-721	RTS 21/ II
64	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu <i>pračka/myčka : 1+1</i> <i>Myčka a pračka není součástí dodávky. :</i>	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
65	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	254,10	254,10	15,00	292,22	800-721	RTS 21/ II
66	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II
67	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
68	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
69	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtok 53 mm	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	15,00	1 834,25	SPCM	RTS 21/ II
70	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
72	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II
73	55484471.AR	dveře sprchové zasuvací; třídlíné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; vyplň dezén pearl	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00	15,00	9 044,75	SPCM	RTS 21/ II
74	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	SPCM	RTS 21/ II
75	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
76	642938110130	Vanička sprch. keram. obdélník 1300x800 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm	kus	1,00000	6 710,00	6 710,00	15,00	7 716,50		Vlastní
77	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,09756	2 244,00	218,92	15,00	251,76	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 726		Předstěnové systémy				8 662,61		9 962,00		
78	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II
		ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu								
		ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu								
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
79	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3/16 I; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
80	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	2 244,00	16,61	15,00	19,10	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 444,95		2 811,69		
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,70446	776,60	547,08	15,00	629,14	801-3	RTS 21/ II
82	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,40892	370,70	522,29	15,00	600,63	801-3	RTS 21/ II
		0,70446*2			1,40892					
83	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,70446	215,70	151,95	15,00	174,74	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
84	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,86244	14,70	144,98	15,00	166,73	801-3	RTS 21/ II
		0,70446*14			9,86244					
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,70446	304,50	214,51	15,00	246,69	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,52230	33,90	119,41	15,00	137,32	801-3	RTS 21/ II
		0,70446*5			3,52230					
87	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,30193	1 483,00	447,76	15,00	514,92	801-3	RTS 21/ II
		0,01933+0,1946+0,088			0,30193					
88	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02053	2 370,50	48,67	15,00	55,97	801-3	RTS 21/ II
		0,0136+0,00198+0,00495			0,02053					
89	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,38200	650,00	248,30	15,00	285,55	801-3	RTS 21/ II
Celkem						85 719,19				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 702,80		1 958,22		
1	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	70,40	70,40	15,00	80,96	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
2	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	974031142R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	13,00000	113,30	1 472,90	15,00	1 693,84	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,58		8,72		
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00704	1 076,40	7,58	15,00	8,72	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700B		Demontáže				1 613,70		1 855,76		
5	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	21,00000	47,30	993,30	15,00	1 142,30	800-721	RTS 21/ II
6	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	2,00000	310,20	620,40	15,00	713,46	800-721	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				16 792,92		19 311,86		
7	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	13,00000	585,20	7 607,60	15,00	8 748,74	800-721	RTS 21/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
8	723160204R00	Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,								
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.								
9	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
10	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěřacím kroužkem	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
11	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
12	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
13	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00000	34,10	682,00	15,00	784,30	800-721	RTS 21/ II
14	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
15	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
16	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
17	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
18	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,16959	738,10	125,17	15,00	143,95	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
19	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		RTS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Díl: 783		Nátěry				1 058,20		1 216,93		
20	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	13,00000	81,40	1 058,20	15,00	1 216,93	800-783	RTS 21/ II
		na vzduchu schnoucí								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				367,62		422,76		
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,12000	776,60	93,19	15,00	107,17	801-3	RTS 21/ II
22	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,24000	370,70	88,97	15,00	102,32	801-3	RTS 21/ II
		0,12*2								
		0,24000								
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12000	304,50	36,54	15,00	42,02	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,60000	33,90	20,34	15,00	23,39	801-3	RTS 21/ II
		0,12*5								
		0,60000								
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12000	215,70	25,88	15,00	29,76	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,68000	14,70	24,70	15,00	28,41	801-3	RTS 21/ II
		0,12*14								
		1,68000								
27	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,12000	650,00	78,00	15,00	89,70	801-3	RTS 21/ II
Celkem						21 542,82				

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.3	Vytápění

34	900013938200020	Přislušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	kus	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
35	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00223	2 148,30	4,79	15,00	5,51	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				31 521,03	36 249,18			
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	32,00000	436,70	13 974,40	15,00	16 070,56	800-731	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,00000	519,20	9 345,60	15,00	10 747,44	800-731	RTS 21/ II
38	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	605,00	4 840,00	15,00	5 566,00	800-731	RTS 21/ II
39	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm 7*2+1	kus	15,00000	146,30	2 194,50	15,00	2 523,68	800-731	RTS 21/ II
40	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	193,60	387,20	15,00	445,28	800-731	RTS 21/ II
41	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 32*18+8	m	58,00000	12,10	701,80	15,00	807,07	800-731	RTS 21/ II
42	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04824	1 607,10	77,53	15,00	89,16	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734		Armatury		13 278,21			15 269,94			
43	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	416,90	1 250,70	15,00	1 438,31	800-731	RTS 21/ II
44	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	848,10	5 088,60	15,00	5 851,89	800-731	RTS 21/ II
45	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
46	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	140,80	1 971,20	15,00	2 266,88	800-731	RTS 21/ II
47	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
48	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	336,60	336,60	15,00	387,09	800-731	RTS 21/ II
49	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	7,00000	86,90	608,30	15,00	699,55	800-731	RTS 21/ II
50	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	7,00000	297,00	2 079,00	15,00	2 390,85	SPCM	RTS 21/ II
51	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00553	1 213,30	6,71	15,00	7,72	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735		Otopná tělesa		55 740,99			64 102,14			
52	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	148,50	1 039,50	15,00	1 195,43	800-731	RTS 21/ II
53	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
54	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	2,00000	189,20	378,40	15,00	435,16	800-731	RTS 21/ II
55	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	4,00000	212,30	849,20	15,00	976,58	800-731	RTS 21/ II
56	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	6,00000	1 122,00	6 732,00	15,00	7 741,80	800-731	RTS 21/ II
57	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
58	484518233R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 820 mm; l = 450 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	2 574,00	2 574,00	15,00	2 960,10	SPCM	RTS 21/ II
59	48457424.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W	kus	2,00000	5 427,40	10 854,80	15,00	12 483,02	SPCM	RTS 21/ II
60	48457579.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 343 W	kus	2,00000	7 124,70	14 249,40	15,00	16 386,81	SPCM	RTS 21/ II
61	48457583.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W	kus	2,00000	8 736,20	17 472,40	15,00	20 093,26	SPCM	RTS 21/ II
62	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,19600	1 367,30	267,99	15,00	308,19	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		2 548,82			2 931,14			
63	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,83200	776,60	646,13	15,00	743,05	801-3	RTS 21/ II
64	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 0,832*2	t	1,66400	370,70	616,84	15,00	709,37	801-3	RTS 21/ II
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,83200	304,50	253,34	15,00	291,34	801-3	RTS 21/ II
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,832*5	t	4,16000	33,90	141,02	15,00	162,17	801-3	RTS 21/ II
67	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,83200	215,70	179,46	15,00	206,38	801-3	RTS 21/ II
68	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,832*14	t	11,64800	14,70	171,23	15,00	196,91	801-3	RTS 21/ II
69	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,83200	650,00	540,80	15,00	621,92	801-3	RTS 21/ II
Celkem						211 410,38				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M21	Elektromontáže				85 384,40		98 192,06		
1	357-RB	Rozvaděč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	13 642,90	13 642,90	15,00	15 689,34		Vlastní
2	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	39,60	1 782,00	15,00	2 049,30	M21	RTS 21/ II
5	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	144,30	6 493,50	15,00	7 467,53	SPCM	RTS 21/ II
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
6	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	30,00000	27,70	831,00	15,00	955,65	M21	RTS 21/ II
7	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000	46,80	1 404,00	15,00	1 614,60	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
8	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	30,00000	27,70	831,00	15,00	955,65	M21	RTS 21/ II
9	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	30,00000	56,80	1 704,00	15,00	1 959,60	SPCM	RTS 21/ II
		; odolný proti šíření plamene								
		; odolný proti šíření plamene								
10	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	30,00000	23,80	714,00	15,00	821,10	M21	RTS 21/ II
11	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	30,00000	22,90	687,00	15,00	790,05	SPCM	RTS 21/ II
		odolný proti šíření plamene								
		odolný proti šíření plamene								
12	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	315,00000	27,70	8 725,50	15,00	10 034,33	M21	RTS 21/ II
13	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	315,00000	28,30	8 914,50	15,00	10 251,68	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
14	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	110,00000	27,70	3 047,00	15,00	3 504,05	M21	RTS 21/ II
15	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	110,00000	17,20	1 892,00	15,00	2 175,80	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
16	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	55,00000	27,70	1 523,50	15,00	1 752,03	M21	RTS 21/ II
17	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	55,00000	14,60	803,00	15,00	923,45	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
18	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	25,00000	25,40	635,00	15,00	730,25		RTS 21/ II
19	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,00000	11,00	275,00	15,00	316,25	SPCM	RTS 21/ II
20	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika tl.	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
21	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
22	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jedonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	6,00000	271,50	1 629,00	15,00	1 873,35	M21	RTS 21/ II
23	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	13,00000	336,20	4 370,60	15,00	5 026,19	M21	RTS 21/ II
24	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000	252,80	758,40	15,00	872,16	M21	RTS 21/ II
25	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, řazení 1/0	kus	1,00000	288,60	288,60	15,00	331,89	M21	RTS 21/ II
26	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000	261,20	1 044,80	15,00	1 201,52	M21	RTS 21/ II
27	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	27,00000	43,60	1 177,20	15,00	1 353,78	M21	RTS 21/ II
28	973031616R00	Výsekání v cihelném zdívu vyklenů a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	27,00000	31,70	855,90	15,00	984,29	801-3	RTS 21/ II
29	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	320,00000	34,20	10 944,00	15,00	12 585,60	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.5	Oprava bytu Václavská 13, byt č.9
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 9
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	4606800K	Průrazy zdí	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
31	210-002	Provedení ochranného pospojování	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
32	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						17 539,70		20 170,66		
33	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	2,00000	149,60	299,20	15,00	344,08		RTS 21/ II
34	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	2,00000	247,60	495,20	15,00	569,48	SPCM	RTS 21/ II
35	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	126,20	126,20	15,00	145,13		RTS 21/ II
36	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	1,00000	292,00	292,00	15,00	335,80		Vlastní
37	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	3,00000	43,60	130,80	15,00	150,42	M21	RTS 21/ II
38	973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	3,00000	31,70	95,10	15,00	109,37	801-3	RTS 21/ II
39	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	75,00000	22,00	1 650,00	15,00	1 897,50		RTS 21/ II
40	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	75,00000	8,80	660,00	15,00	759,00		Vlastní
41	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	20,00000	22,00	440,00	15,00	506,00		RTS 21/ II
42	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	20,00000	18,50	370,00	15,00	425,50	SPCM	RTS 21/ II
43	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	95,00000	57,50	5 462,50	15,00	6 281,88	M21	RTS 21/ II
44	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	95,00000	34,20	3 249,00	15,00	3 736,35	801-3	RTS 21/ II
45	220-001	Bytový telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
46	220-002	Zvonkové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
47	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
48	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
49	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 605,46		2 996,28		
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,86000	776,60	667,88	15,00	768,06	801-3	RTS 21/ II
51	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,72000	370,70	637,60	15,00	733,24	801-3	RTS 21/ II
					1,72000					
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,86000	304,50	261,87	15,00	301,15	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,44000	33,90	116,62	15,00	134,11	801-3	RTS 21/ II
					3,44000					
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,86000	215,70	185,50	15,00	213,33	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,04000	14,70	176,99	15,00	203,54	801-3	RTS 21/ II
					12,04000					
56	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,86000	650,00	559,00	15,00	642,85	801-3	RTS 21/ II
Celkem						105 529,56				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0013.6 Oprava bytu Václavská 13, byt č.14

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			257 916,65
PSV			531 724,20
MON			102 442,40
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			912 083,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	912 083,25 CZK
Snížená DPH	15 %	136 812,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 048 895,74 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
Stavební objekt				0,00		
SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14	892 083,25	0,00	133 812,49	1 025 895,74	98
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	439 447,67	0,00	65 917,15	505 364,82	48
D.1.4.1	Zdravotechnika	92 641,86	0,00	13 896,28	106 538,14	10
D.1.4.2	Plynoinstalace	14 570,79	0,00	2 185,62	16 756,41	2
D.1.4.3	Vytápění	240 826,49	0,00	36 123,97	276 950,46	26
D.1.4.4	Elektroinstalace	104 596,44	0,00	15 689,47	120 285,91	11
Celkem za stavbu		912 083,25	0,00	136 812,49	1 048 895,74	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 791,43	1
399	Sádkartonové kce	HSV			5 186,22	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			113 040,94	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 289,86	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			782,65	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 837,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 858,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 174,48	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 544,13	2

700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			9 851,60	1
700B	Demontáže	PSV			7 153,85	1
711	Izolace proti vodě	PSV			19 718,57	2
713	Izolace tepelné	PSV			8 424,87	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 076,57	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 611,58	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			11 993,79	1
724	Strojní vybavení	PSV			539,28	0
725	Zařizovací předměty	PSV			31 620,38	3
726	Předstěnové systémy	PSV			8 662,61	1
731	Kotelny	PSV			80 289,58	9
732	Strojovny	PSV			4 351,99	0
733	Rozvod potrubí	PSV			40 294,59	4
734	Armatury	PSV			15 461,03	2
735	Otopná tělesa	PSV			72 788,54	8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			63 232,26	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			13 494,50	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 325,12	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 033,71	3
781	Obklady keramické	PSV			20 548,69	2
783	Nátěry	PSV			447,70	0

784	Malby	PSV			15 803,39	2
M21	Elektromontáže	MON			89 354,70	10
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 087,70	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 411,94	5
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					912 083,25	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a proezů : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 791,43		8 960,14		
2	310236261RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3, D.1.1.2 : otvor po plynovém topení : 2	kus	2,00000	470,10	940,20	15,00	1 081,23	801-4	RTS 21/ II
3	310239411RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení vč. provádění se stávajícím zdivem : D.1.1.3, D.1.1.2 : zazdívkva nepůvodního otvoru mezi místnostmi č.3.06 - 3.05 : 0,36*1,08*2,0	m3	0,77760	5 607,40	4 360,31	15,00	5 014,36	801-4	RTS 21/ II
4	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.3, TZ : 1,2*1,0	m2	1,20000	1 034,10	1 240,92	15,00	1 427,06	801-1	RTS 21/ II
5	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček D.1.1.3 : 1	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
Díl: 399		Sádrokartonové kce				5 186,22		5 964,15		
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.3 : místnost č.3.03 : 3,9	m2	3,90000	780,20	3 042,78	15,00	3 499,20	801-1	RTS 21/ II
7	342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 D.1.1.3 : místnost č.3.03 : 3,9	m2	3,90000	199,60	778,44	15,00	895,21	801-1	RTS 21/ II
8	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... D.1.1.3 : místnost č.3.03 : 3,9	m2	3,90000	350,00	1 365,00	15,00	1 569,75		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				113 040,94		129 997,08		
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.3, D.1.1.2 : 1,022*2,65+0,957*1,9+1,9*(1,168+1,139+1,141+1,142)	m2	13,24760	45,00	596,14	15,00	685,56	801-1	RTS 21/ II
10	611421133R00	Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omlítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3, D.1.1.2 : 303, 305, 306 : místnost 3.03 : 3,9 místnost 3.05 : 17,2 místnost 3.06 : 17,7	m2	38,80000	474,70	18 418,36	15,00	21 181,11	801-1	RTS 21/ II
11	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omlítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	12,80000	228,20	2 920,96	15,00	3 359,10	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : 302, 304 : místnost 3.02 : 2,4 místnost 3.04 : 10,4		25,60000						
12	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	25,60000	213,40	5 463,04	15,00	6 282,50	801-1	RTS 21/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 302, 304 : místnost 3.02 : 2,4 místnost 3.04 : 10,4 (2,4+10,4)		25,60000						
13	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	4,26400	301,80	1 286,88	15,00	1 479,91	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy : D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.02 + 3.04 : (2,4+10,4)/100*30/100*10 místnost 3.03, 3.05, 3.06 : (3,9+17,2+17,7)/100*10 (2,4+10,4)		4,26400						
14	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	126,00	252,00	15,00	289,80	801-4	RTS 21/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3, D.1.1.2 : 2		2,00000						
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	20,87200	83,50	1 742,81	15,00	2 004,23	801-4	RTS 21/ II
		Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesovány“).TZ - 2.8.3 : D.1.1.3, D.1.1.2 : D.1.1.3 : místnost 3.03 : (1,951*2+1,922*2) místnost 3.04 : (0,6*2*2*(1,001+4,242+0,72))		20,87200						
16	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	111,22541	416,30	46 303,14	15,00	53 248,61	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : 2*1,08*2,0 D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.06 : 3,07*(3,976*2+4,337*2) -(1,142*1,9+1,141*1,9+0,8*2,0+1,08*2,0) 0,3*(1,142+1,141+1,9*4) 0,15*(0,95+2,1*2) místnost 3.05 : 3,13*(3,884*2+4,334*2) -(1,139*1,9+1,168*1,9+0,8*2,0+1,08*2,0+0,8*2,0) 0,3*(1,139+1,168+1,9*4) místnost 3.03 : 0,71*(1,951*2+1,922*2) místnost 3.04 : DO : 1,5*(3,803+3,573+0,272) -(0,8*1,5+0,8*1,5) 0,45*(0,5*2+1,175)		111,22541						
17	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	42,84578	185,80	7 960,75	15,00	9 154,86	801-4	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.02 : 3,15*(1,711*2+1,372*2) -(0,7*2,0+0,8*2,0+1,022*2,65) místnost 3.04 : 3,15*(1,8+4,2042) -(0,957*1,9) 0,25*(0,957+1,9*2) o : -0,6*(0,72+4,242) nad DO : 1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2) -0,35*0,8		42,84578						
18	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	18,44440	316,90	5 845,03	15,00	6 721,78	801-1	RTS 21/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : D.1.1.3 : místnost 3.03 : 2,1*(1,951*2+1,922*2) -0,7*2,0 místnost 3.04 : 0,6*(1,001+4,242+0,72)		18,44440						
19	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	42,84578	158,70	6 799,63	15,00	7 819,57	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprašením,								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 :								
		3,15*(1,711*2+1,372*2)			19,42290					
		-(0,7*2,0+0,8*2,0+1,022*2,65)			-5,70830					
		místnost 3.04 :								
		3,15*(1,8+4,2042)			18,91323					
		-(0,957*1,9)			-1,81830					
		0,25*(0,957+1,9*2)			1,18925					
		o :								
		-0,6*(0,72+4,242)			-2,97720					
		nad DO :								
		1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2)			14,10420					
		-0,35*0,8			-0,28000					
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,40791	235,10	2 917,10	15,00	3 354,67	801-1	RTS 21/ II
		na cca 10-ti% plochy :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 :								
		3,15*(1,711*2+1,372*2)/100*30/100*10			0,58269					
		-(0,7*2,0+0,8*2,0+1,022*2,65)/100*30/100*10			-0,17125					
		místnost 3.04 :								
		3,15*(1,8+4,2042)/100*30/100*10			0,56740					
		-(0,957*1,9)/100*30/100*10			-0,05455					
		0,25*(0,957+1,9*2)/100*30/100*10			0,03568					
		o :								
		-0,6*(0,72+4,242)/100*30/100*10			-0,08932					
		nad DO :								
		1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2)/100*30/100*10			0,42313					
		-0,35*0,8/100*30/100*10			-0,00840					
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 111,22541/100*10			11,12254					
21	613473115R00	Omitky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m2	111,22541	112,70	12 535,10	15,00	14 415,37	801-1	RTS 21/ II
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství								
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 111,22541			111,22541					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					13 289,86	15 283,34				
22	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	16,70000	795,80	13 289,86	15,00	15 283,34	801-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		místnost 3.03 : 3,9			3,90000					
		KD - sokl :								
		místnost 3.02 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)			12,80000					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					6 837,00	7 862,55				
23	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	51,60000	132,50	6 837,00	15,00	7 862,55	800-3	RTS 21/ II
		místnost 3.02 : 2,4			2,40000					
		místnost 3.03 : 3,9			3,90000					
		místnost 3.04 : 10,4			10,40000					
		místnost 3.05 : 17,2			17,20000					
		místnost 3.06 : 17,7			17,70000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					10 858,00	12 486,70				
24	952902110R00	Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	51,60000	5,00	258,00	15,00	296,70	801-4	RTS 21/ II
		místnost 3.02 : 2,4			2,40000					
		místnost 3.03 : 3,9			3,90000					
		místnost 3.04 : 10,4			10,40000					
		místnost 3.05 : 17,2			17,20000					
		místnost 3.06 : 17,7			17,70000					
25	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
26	950 R02	D + M zapravení fasády po zazdívkách otvorů plochy do 0,5m2, v souladu se stávající fasádou	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00	15,00	4 025,00		Vlastní
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		2			2,00000					
Díl: 96 Bourání konstrukcí					28 136,18	32 356,61				
27	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,25200	3 514,40	885,63	15,00	1 018,47	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		místnost 3.03 : 3,9*0,04			0,15600					
		KD - sokl :								
		místnost 3.02 : (2,4)*0,04			0,09600					
28	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,41600	2 737,00	1 138,59	15,00	1 309,38	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		KD - sokl :								
		místnost 3.04 : (10,4)*0,04			0,41600					
29	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	16,70000	61,90	1 033,73	15,00	1 188,79	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		místnost 3.03 : 3,9			3,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KD - sokl : místnost 3.02 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)		12,80000						
30	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.3, D.1.1.2 : 0,8*2,0*2	m2	3,20000	230,50	737,60	15,00	848,24	801-3	RTS 21/ II
31	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm D.1.1.3, D.1.1.2 : (0,8+2,1*2)	m	5,00000	704,70	3 523,50	15,00	4 052,03	801-3	RTS 21/ II
32	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.3, D.1.1.2 : 0,15*0,8*2,0	m2	0,24000	167,90	40,30	15,00	46,35	801-3	RTS 21/ II
33	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.0 + místnost 3.04 : 2,4+10,4	m2	12,80000	54,90	702,72	15,00	808,13	801-3	RTS 21/ II
34	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.03 : 3,9 místnost 3.05 : 17,60 místnost 3.06 : 17,7	m2	39,20000	106,70	4 182,64	15,00	4 810,04	801-3	RTS 21/ II
35	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.02 : 3,15*(1,711*2+1,372*2) -(0,7*2,0+0,8*2,0+1,022*2,65) místnost 3.04 : 3,15*(1,8+4,2042) -(0,957*1,9) 0,25*(0,957+1,9*2) o : -0,6*(0,72+4,242) nad DO : 1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2) -0,35*0,8	m2	42,84578	42,00	1 799,52	15,00	2 069,45	801-3	RTS 21/ II
36	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.1.3, D.1.1.2 : 306 : 3,07*(3,976*2+4,337*2) -(1,142*1,9+1,141*1,9+0,8*2,0+1,08*2,0) 0,3*(1,142+1,141+1,9*4) 0,15*(0,95+2,1*2) 305 : 3,13*(3,884*2+4,334*2) -(1,139*1,9+1,168*1,9+0,8*2,0+1,08*2,0+0,8*2,0) 0,3*(1,139+1,168+1,9*4) 303 : 0,71*(1,951*2+1,922*2)	m2	96,85466	84,00	8 135,79	15,00	9 356,16	801-3	RTS 21/ II
37	978059521R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.3, D.1.1.2 : 2,0*(1,951*2+1,922*2) -0,7*2,0 0,6*(0,75+4,242) soklíky : 302 : (1,711*2+1,372*2-1,0-0,8-0,7)*0,10 304 : (1,81+4,242)*0,10	m2	18,05900	170,70	3 082,67	15,00	3 545,07	801-3	RTS 21/ II
38	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% D.1.1.3 : KD - s HI : místnost 3.03 : 3,9 KD - sokl : místnost 3.02 + 3.04 : (2,4+10,4)	m2	16,70000	54,70	913,49	15,00	1 050,51	801-3	RTS 21/ II
39	968 R03	DMT shrnovacích dveří, odvoz a likvidace D.1.1.3, D.1.1.2 : 2	kus	2,00000	980,00	1 960,00	15,00	2 254,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 504,10		16 679,72		
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	13,47464	1 076,40	14 504,10	15,00	16 679,72	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 718,57		22 676,36		
41	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	9,43332	516,10	4 868,54	15,00	5 598,82	AP-PSV	RTS 21/ II
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. za obkladem - cca 30% plochy : D.1.1.3 : KD - s HI : 3,9 Začátek provozního součtu místnost 3.03 : 2,1*(1,951*2+1,922*2) -0,7*2,0 místnost 3.04 : 0,6*(1,001+4,242+0,72) Konec provozního součtu 18,4444/100*30								
				3,90000						
				16,26660						
				-1,40000						
				3,57780						
				5,53332						
42	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	16,70000	885,00	14 779,50	15,00	16 996,43	800-711	RTS 21/ II
		jednovrstvá lepící a izolační stěrka tl.3mm : D.1.1.3 : KD - s HI : místnost 3.03 : 3,9 KD - sokl : místnost 3.02 + 3.04 : (2,4+10,4)								
				3,90000						
				12,80000						
43	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	t	0,07014	1 005,60	70,53	15,00	81,11	800-711	RTS 21/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné				643,19		739,67		
44	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	3,90000	164,70	642,33	15,00	738,68	800-713	RTS 21/ II
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. D.1.1.3 : místnost 3.03 : 3,9								
				3,90000						
45	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00082	1 047,00	0,86	15,00	0,99	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				63 232,26		72 717,10		
46	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	10,05075	171,60	1 724,71	15,00	1 983,42	800-766	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 : DO : 1,5*(3,803+3,573+0,272) -(0,8*1,5+0,8*1,5) 0,45*(0,5*2+1,175)								
				11,47200						
				-2,40000						
				0,97875						
47	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	10,05075	30,60	307,55	15,00	353,68	800-766	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.04 : DO : 1,5*(3,803+3,573+0,272) -(0,8*1,5+0,8*1,5) 0,45*(0,5*2+1,175)								
				11,47200						
				-2,40000						
				0,97875						
48	1/L12	D + M dveří 700/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
		nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1			1,00000					
49	2/L12	D + M dveří 800/1970 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
		nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1			1,00000					
50	3/L10	D + M dveří 700/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
		nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1			1,00000					
51	4/P15	D + M dveří 800/1970 vč. zárubně a kování - vnitřní křídla, kompletně dle výkresu D.1.1.4	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
		nové dveře vnitřní plné - kopie původních dveří, včetně přesunu hmot : 1			1,00000					
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				13 494,50		15 518,68		
52	1/T	Repase plastových vstupních dveří s nadsvětlikem 1100/2050+450, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
		repase dveří, vč.případného vyvážení a zavěšení a přesunu : 1			1,00000					
53	2/T	Repase plastového okna 957/1300+600, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	1 852,50	1 852,50	15,00	2 130,38		Vlastní
		repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvážení a zavěšení a přesunu hmot : 1			1,00000					
54	3/T	Repase plastového okna 1170/1300+600, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	4,00000	2 223,00	8 892,00	15,00	10 225,80		Vlastní
		repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvážení a zavěšení a přesunu hmot : 4			4,00000					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				39 325,12		45 223,89		
55	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	16,66600	119,10	1 984,92	15,00	2 282,66	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : místnost 3.02 : (1,711*2+1,372*2-1,0-0,8-0,7) místnost 3.04 : (1,81+4,242+3,803+0,45*2-0,8+3,573+0,272-0,8)								
				3,66600						
				13,00000						
56	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	16,66600	86,60	1 443,28	15,00	1 659,77	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : místnost 3.02 : (1,711*2+1,372*2-1,0-0,8-0,7) místnost 3.04 : (1,81+4,242+3,803+0,45*2-0,8+3,573+0,272-0,8)								
				3,66600						
				13,00000						
57	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	16,70000	574,10	9 587,47	15,00	11 025,59	800-771	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně hydroizolační těsnící pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ :								
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		místnost 3.03 : 3,9		3,90000						
		KD - sokl :								
		místnost 3.02 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)		12,80000						
58	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,30000	13,90	87,57	15,00	100,71	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		KD - s HI :								
		místnost 3.03 : 3,9		3,90000						
		KD - sokl :								
		místnost 3.03 : 2,4		2,40000						
59	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,70000	46,10	769,87	15,00	885,35	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 16,70000		16,70000						
60	597623250	Dlaždice 250/250 - dle PD	m2	20,20326	1 250,00	25 254,08	15,00	29 042,19		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		Začátek provozního součtu								
		místnost 3.02-sokl : (1,711*2+1,372*2-1,0-0,8-0,7)*0,10		0,36660						
		místnost 3.04-sokl : (1,81+4,242+3,803+0,45*2-0,8+3,573+0,272-0,8)*0,10		1,30000						
		dlažba plocha :								
		místnost 3.03 : 3,9		3,90000						
		místnost 3.02 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)		12,80000						
		Konec provozního součtu								
		ztrátové 10% : 18,3666*1,10		20,20326						
61	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,34315	576,80	197,93	15,00	227,62	800-771	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 775 Podlahy výšové a parketové					29 033,71		33 388,77			
62	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	17,20000	65,60	1 128,32	15,00	1 297,57	800-775	RTS 21/ II
		laminátových, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.								
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		305 :								
		17,2		17,20000						
63	775518010RRRR	Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt	m2	34,90000	780,00	27 222,00	15,00	31 305,30		Vlastní
		a, dodávky nových								
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		místnost 3.05 - repas parket pod odstraněnou plovoucí podlahou : 17,20		17,20000						
		místnost 3.06 : 17,70		17,70000						
64	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,62262	1 097,60	683,39	15,00	785,90	800-775	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 781 Obklady keramické					20 548,69		23 630,99			
65	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do	m2	18,44440	676,20	12 472,10	15,00	14 342,92	800-771	RTS 21/ II
		flexibilního tmele								
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.03 :								
		2,1*(1,951*2+1,922*2)		16,26660						
		-0,7*2,0		-1,40000						
		místnost 3.04 :								
		0,6*(1,001+4,242+0,72)		3,57780						
66	597813565RXX	Keramický obklad - dle PD, TZ 200 x 400 mm	m2	20,28884	390,00	7 912,65	15,00	9 099,55		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		Začátek provozního součtu								
		místnost 3.03 :								
		2,1*(1,951*2+1,922*2)		16,26660						
		-0,7*2,0		-1,40000						
		místnost 3.04 :								
		0,6*(1,001+4,242+0,72)		3,57780						
		Konec provozního součtu								
		ztrátové 10% : 18,4444*1,10		20,28884						
67	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,28423	576,80	163,94	15,00	188,53	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784 Malby					15 803,39		18 173,90			
68	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	31,72619	19,40	615,49	15,00	707,81	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 : 3,15*(1,711*2+1,372*2)*0,5		9,71145						
		místnost 3.04 : 3,15*(1,8+4,2042)*0,5		9,45662						
		0,25*(0,957+1,9*2)*0,5		0,59463						
		o :								
		-0,6*(0,72+4,242)*0,5		-1,48860						
		nad DO :								
		1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2)*0,5		7,05210						
		místnost 3.0 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)*0,5		6,40000						
69	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	31,72619	26,40	837,57	15,00	963,21	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 : 3,15*(1,711*2+1,372*2)*0,5		9,71145						
		místnost 3.04 : 3,15*(1,8+4,2042)*0,5		9,45662						
		0,25*(0,957+1,9*2)*0,5		0,59463						
		o :								
		-0,6*(0,72+4,242)*0,5		-1,48860						
		nad DO :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2)*0,5		7,05210						
		místnost 3.0 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)*0,5		6,40000						
70	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	233,71879	61,40	14 350,33	15,00	16 502,88	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.03 : 3,9		3,90000						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 3.02 : 3,15*(1,711*2+1,372*2)		19,42290						
		místnost 3.04 : 3,15*(1,8+4,2042)		18,91323						
		0,25*(0,957+1,9*2)		1,18925						
		o :								
		-0,6*(0,72+4,242)		-2,97720						
		nad DO :								
		1,65*(3,573+0,272+3,803+0,45*2)		14,10420						
		místnost 3.02 + místnost 3.04 : (2,4+10,4)		12,80000						
		místnost 3.03 + místnost 3.05 + místnost 3.06 : (17,2+17,7)		34,90000						
		2*1,08*2,0		4,32000						
		místnost 3.06 : 3,07*(3,976*2+4,337*2)		51,04182						
		0,3*(1,142+1,141+1,9*4)		2,96490						
		0,15*(0,95+2,1*2)		0,77250						
		místnost 3.05 : 3,13*(3,884*2+4,334*2)		51,44468						
		0,3*(1,139+1,168+1,9*4)		2,97210						
		místnost 3.03 : 0,71*(1,951*2+1,922*2)		5,49966						
		DO :								
		místnost 3.04 : 1,5*(3,803+3,573+0,272)		11,47200						
		0,45*(0,5*2+1,175)		0,97875						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				38 004,51		43 705,19		
71	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,12575	333,50	4 043,94	15,00	4 650,53	801-3	RTS 21/ II
72	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,25150	211,10	5 119,49	15,00	5 887,41	801-3	RTS 21/ II
		12,12575*2		24,25150						
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,12575	304,50	3 692,29	15,00	4 246,13	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,62875	33,90	2 055,31	15,00	2 363,61	801-3	RTS 21/ II
		12,12575*5		60,62875						
75	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,12575	215,70	2 615,52	15,00	3 007,85	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
76	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	169,76050	14,70	2 495,48	15,00	2 869,80	801-3	RTS 21/ II
		12,12575*14		169,76050						
77	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	9,64854	1 483,00	14 308,78	15,00	16 455,10	801-3	RTS 21/ II
78	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,47721	1 483,00	3 673,70	15,00	4 224,76	801-3	RTS 21/ II
		0,9152+0,334+1,22801		2,47721						
Celkem						439 447,67				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 542,90		6 374,34		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 38</i>	m	38,00000	113,30	4 305,40	15,00	4 951,21	801-3	RTS 21/ II
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 2,5</i>	m	2,50000	149,60	374,00	15,00	430,10	801-3	RTS 21/ II
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 1</i>	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
4	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem <i>Kanalizace : 2</i>	m	2,00000	293,70	587,40	15,00	675,51	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,89		25,17		
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02034	1 076,40	21,89	15,00	25,17	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700B		Demontáže				5 968,60		6 863,89		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, <i>DN75 : 3,5 DN100 : 3,5</i>	m	7,00000	179,30	1 255,10	15,00	1 443,37	800-721	RTS 21/ II
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	3,50000	13,20	46,20	15,00	53,13	800-721	RTS 21/ II
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 21/ II
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 <i>DN15-20 : 28</i>	m	28,00000	74,80	2 094,40	15,00	2 408,56	800-721	RTS 21/ II
10	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 <i>DN32 : 3,5</i>	m	3,50000	88,00	308,00	15,00	354,20	800-721	RTS 21/ II
11	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	31,50000	30,80	970,20	15,00	1 115,73	800-721	RTS 21/ II
12	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
13	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	256,30	256,30	15,00	294,75	800-721	RTS 21/ II
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
16	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	44,00	44,00	15,00	50,60	800-721	RTS 21/ II
17	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	187,00	187,00	15,00	215,05	800-721	RTS 21/ II
18	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	364,10	364,10	15,00	418,72	800-721	RTS 21/ II
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	94,60	189,20	15,00	217,58	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				12 076,57		13 888,06		
20	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
21	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
22	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	376,20	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	3,00000	371,80	1 115,40	15,00	1 282,71	800-721	RTS 21/ II
26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
27	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení. výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	420,20	1 470,70	15,00	1 691,31	800-721	RTS 21/ II
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení. výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	105,60	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 21/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>1,5*3+1*3,5+3,5</i>	m	12,50000	19,80	247,50	15,00	284,63	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II
34	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000					2,00000					
35	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
pračka/myčka : 2					2,00000					
36	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,03956	2 244,00	88,77	15,00	102,09	800-721	RTS 21/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 722		Vnitřní vodovod			26 611,58		30 603,32			
37	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	606,10	1 212,20	15,00	1 394,03	800-721	RTS 21/ II
38	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	32,50000	237,60	7 722,00	15,00	8 880,30	800-721	RTS 21/ II
39	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	6,00000	292,60	1 755,60	15,00	2 018,94	800-721	RTS 21/ II
40	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	594,00	2 079,00	15,00	2 390,85	800-721	RTS 21/ II
výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3,5					3,50000					
41	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	32,50000	48,40	1 573,00	15,00	1 808,95	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
42	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	6,00000	50,60	303,60	15,00	349,14	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
43	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,50000	52,80	184,80	15,00	212,52	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
44	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	184,80	1 663,20	15,00	1 912,68	800-721	RTS 21/ II
45	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
46	722235812R00	Ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
47	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	286,00	572,00	15,00	657,80	800-721	RTS 21/ II
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	434,50	434,50	15,00	499,68	800-721	RTS 21/ II
49	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
50	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	382,80	382,80	15,00	440,22	800-721	RTS 21/ II
51	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	38,50000	19,80	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
32,5+6					38,50000					
53	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,50000	24,20	84,70	15,00	97,41	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
54	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	42,00000	19,80	831,60	15,00	956,34	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.										
55	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopátkový, jednotkový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov., svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4"	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
G 3/4"										
G 3/4"										
56	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílá impulsy, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,03203	2 244,00	71,88	15,00	82,66	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 724		Strojní vybavení			539,28		620,17			
58	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	15,00	619,85	800-731	RTS 21/ II
59	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 12 m	t	0,00021	1 329,90	0,28	15,00	0,32	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 725		Zařizovací předměty			31 620,38		36 363,44			
60	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
61	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25	800-721	RTS 21/ II
62	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
63	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
64	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	287,10	1 148,40	15,00	1 320,66	800-721	RTS 21/ II
65	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
pračka/myčka : 1+1					2,00000					
Myčka a pračka není součástí dodávky. :										
66	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	254,10	254,10	15,00	292,22	800-721	RTS 21/ II
67	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II
68	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
69	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	15,00	1 834,25	SPCM	RTS 21/ II
71	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
72	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
73	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II
74	55428102.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 500 mm; vstup rohový; š. vstupu 630 mm; výplň bezpečnostní sklo; dezén chinchila	kus	1,00000	10 065,00	10 065,00	15,00	11 574,75	SPCM	RTS 21/ II
75	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	SPCM	RTS 21/ II
76	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
77	642938226R	vanička sprchová čtverkruh; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění v rohu	kus	1,00000	5 445,00	5 445,00	15,00	6 261,75	SPCM	RTS 21/ II
78	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,09010	2 244,00	202,18	15,00	232,51	800-721	RTS 21/ II

Díl: 726		Předstěnové systémy			8 662,61	9 962,00				
79	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II

ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

80	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
81	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	2 244,00	16,61	15,00	19,10	800-721	RTS 21/ II

vodorovně do 50 m

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			1 598,05	1 837,76				
82	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,50704	776,60	393,77	15,00	452,84	801-3	RTS 21/ II
83	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,01408	370,70	375,92	15,00	432,31	801-3	RTS 21/ II

0,50704*2

84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,50704	304,50	154,39	15,00	177,55	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

Včetně případného složení na staveništní deponii.

85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,53520	33,90	85,94	15,00	98,83	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

0,50704*5

2,53520

86	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50704	215,70	109,37	15,00	125,78	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

87	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,09856	14,70	104,35	15,00	120,00	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	--------	-------	------------

0,50704*14

7,09856

88	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,47100	650,00	306,15	15,00	352,07	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

89	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,01946	1 483,00	28,86	15,00	33,19	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	-------	-------	------------

90	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01658	2 370,50	39,30	15,00	45,20	801-3	RTS 21/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	-------	-------	------------

0,00735+0,00198+0,00725

0,01658

Celkem						92 641,86				
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				159,50		183,43		
1	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3,63		4,17		
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00337	1 076,40	3,63	15,00	4,17	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				623,15		716,62		
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	5,50000	113,30	623,15	15,00	716,62	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 700B		Demontáže				1 185,25		1 363,04		
4	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	18,50000	47,30	875,05	15,00	1 006,31	800-721	RTS 21/ II
5	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	1,00000	310,20	310,20	15,00	356,73	800-721	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				11 993,79		13 792,86		
6	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	5,50000	585,20	3 218,60	15,00	3 701,39	800-721	RTS 21/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
7	723160204R00	Připojky k plynoměru G 1", bez ochozu	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.								
8	723160334R00	Rozpěrka připojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
9	723185114R00	Potrubí ohebné vincové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
10	723190203R00	Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
11	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
12	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	34,10	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
13	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
14	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
15	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
16	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
17	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,07592	738,10	56,04	15,00	64,45	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
18	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		RTS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Díl: 783		Nátěry				447,70		514,86		
19	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	5,50000	81,40	447,70	15,00	514,86	800-783	RTS 21/ II
		na vzduchu schnoucí								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				157,77		181,44		
20	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,05150	776,60	39,99	15,00	45,99	801-3	RTS 21/ II
21	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,10300	370,70	38,18	15,00	43,91	801-3	RTS 21/ II
		0,0515*2 0,10300								
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05150	304,50	15,68	15,00	18,03	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,25750	33,90	8,73	15,00	10,04	801-3	RTS 21/ II
		0,0515*5 0,25750								
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05150	215,70	11,11	15,00	12,78	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,72100	14,70	10,60	15,00	12,19	801-3	RTS 21/ II
		0,0515*14 0,72100								
26	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,05150	650,00	33,48	15,00	38,50	801-3	RTS 21/ II
Celkem						14 570,79				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 495,40		8 619,71		
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	94,60	378,40	15,00	435,16	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	356,40	356,40	15,00	409,86	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	8,00000	128,70	1 029,60	15,00	1 184,04	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy na přípojky otop.těles : 8			8,00000					
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	18,00000	181,50	3 267,00	15,00	3 757,05	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6	974042554R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	5,50000	358,60	1 972,30	15,00	2 268,15	801-3	RTS 21/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14,51		16,69		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,01348	1 076,40	14,51	15,00	16,69	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700		HZS - hodinové zučtovací sazby, zkoušky, revize				9 851,60		11 329,34		
8	732339993R00	Nádobý expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádob do 500 l	kus	1,00000	1 711,60	1 711,60	15,00	1 968,34	800-731	RTS 21/ II
9	904 R00	Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci	kpl.	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50	Prav.M	RTS 21/ II
10	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	3 850,00	3 850,00	15,00	4 427,50		Vlastní
11	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební přípomoci	h	4,00000	385,00	1 540,00	15,00	1 771,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				7 781,68		8 948,93		
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	68,00000	52,80	3 590,40	15,00	4 128,96	800-721	RTS 21/ II
		35*3+25+5 68,00000								
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	35,00000	46,20	1 617,00	15,00	1 859,55	SPCM	RTS 21/ II
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	3,00000	48,40	145,20	15,00	166,98	SPCM	RTS 21/ II
15	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	25,00000	52,80	1 320,00	15,00	1 518,00	SPCM	RTS 21/ II
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	280,00000	2,20	616,00	15,00	708,40	SPCM	RTS 21/ II
17	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	204,60	204,60	15,00	235,29	SPCM	RTS 21/ II
18	28377619R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	5,00000	57,20	286,00	15,00	328,90	SPCM	RTS 21/ II
19	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00219	1 133,00	2,48	15,00	2,85	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 731		Kotelny				80 289,58		92 333,02		
20	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	5 764,00	5 764,00	15,00	6 628,60	800-731	RTS 21/ II
21	731412251R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 0,5 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 400,30	2 800,60	15,00	3 220,69	800-731	RTS 21/ II
22	731412252R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 1,0 m, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 994,30	1 994,30	15,00	2 293,45	800-731	RTS 21/ II
23	731412253R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	3,00000	3 652,00	10 956,00	15,00	12 599,40	800-731	RTS 21/ II
24	731412261R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 689,50	2 689,50	15,00	3 092,93	800-731	RTS 21/ II
25	731412263R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 433,30	1 433,30	15,00	1 648,30	800-731	RTS 21/ II
26	731412577R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm	kus	1,00000	2 781,90	2 781,90	15,00	3 199,19	800-731	RTS 21/ II
27	731412243R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm	kus	1,00000	672,10	672,10	15,00	772,92	800-731	RTS 21/ II
28	731412269R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 112,00	2 112,00	15,00	2 428,80	800-731	RTS 21/ II
29	73199	Montáž odkoupení, vč.stavebních přípomoci a revize spalínové cesty	kpl.	1,00000	4 950,00	4 950,00	15,00	5 692,50		Vlastní
30	40561954260T	Příslušenství ke kotlům - ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem,, pro vytápění a ohřev vody	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75		Vlastní
31	48417408W	Kotel plynový nástěnný do 25kW, kondenzační, kombinovaný; vytápění a průtokový ohřev TV,, odtah spalin přes zed(turbo); ocelový; palivo zemní plyn	kus	1,00000	40 689,00	40 689,00	15,00	46 792,35		Vlastní
32	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístění ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,03424	5 896,00	201,88	15,00	232,16	800-731	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 732		Strojovny				4 351,99		5 004,79		
33	732339101R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	255,20	255,20	15,00	293,48	800-731	RTS 21/ II
34	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojaty; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00	15,00	3 048,65	SPCM	RTS 21/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá								
35	900013938200020	Příslušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	kus	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
36	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00223	2 148,30	4,79	15,00	5,51	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				40 294,59		46 338,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	35,00000	436,70	15 284,50	15,00	17 577,18	800-731	RTS 21/ II
38	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00000	519,20	1 557,60	15,00	1 791,24	800-731	RTS 21/ II
39	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,00000	605,00	15 125,00	15,00	17 393,75	800-731	RTS 21/ II
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	5,00000	847,00	4 235,00	15,00	4 870,25	800-731	RTS 21/ II
41	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm 8*2+1	kus	17,00000	146,30	2 487,10	15,00	2 860,17	800-731	RTS 21/ II
42	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 35+3+25+5	m	68,00000	12,10	822,80	15,00	946,22	800-731	RTS 21/ II
43	733224225T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5	kus	2,00000	341,00	682,00	15,00	784,30		Vlastní
44	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,06259	1 607,10	100,59	15,00	115,68	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734		Armatury				15 461,03		17 780,18		
45	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávek materiálu	kus	3,00000	598,40	1 795,20	15,00	2 064,48	800-731	RTS 21/ II
46	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	7,00000	848,10	5 936,70	15,00	6 827,21	800-731	RTS 21/ II
47	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
48	734266772R00	Šroubení svislé pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	16,00000	140,80	2 252,80	15,00	2 590,72	800-731	RTS 21/ II
(7+1)*2					16,00000					
49	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
50	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	459,80	459,80	15,00	528,77	800-731	RTS 21/ II
51	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	8,00000	86,90	695,20	15,00	799,48	800-731	RTS 21/ II
52	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalínová	kus	8,00000	297,00	2 376,00	15,00	2 732,40	SPCM	RTS 21/ II
53	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00678	1 213,30	8,23	15,00	9,46	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				72 788,54		83 706,82		
54	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalín	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	800-731	RTS 21/ II
55	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	148,50	1 188,00	15,00	1 366,20	800-731	RTS 21/ II
56	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
57	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	5,00000	212,30	1 061,50	15,00	1 220,73	800-731	RTS 21/ II
58	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	2,00000	223,30	446,60	15,00	513,59	800-731	RTS 21/ II
59	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávek materiálu	kus	7,00000	1 122,00	7 854,00	15,00	9 032,10	800-731	RTS 21/ II
60	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávek materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
61	484518228R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; i = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
62	48457514R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; i = 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W	kus	1,00000	6 245,80	6 245,80	15,00	7 182,67	SPCM	RTS 21/ II
63	48457563.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; i = 800 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 162 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 162 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 162 W	kus	2,00000	6 937,70	13 875,40	15,00	15 956,71	SPCM	RTS 21/ II
64	48457564.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; i = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 307 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 307 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 307 W	kus	1,00000	7 316,10	7 316,10	15,00	8 413,52	SPCM	RTS 21/ II
65	48457591R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; i = 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 925 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 925 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 925 W	kus	1,00000	6 932,20	6 932,20	15,00	7 972,03	SPCM	RTS 21/ II
66	48457634R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; i = 700 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přídavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 455 W 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 455 W 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 455 W	kus	2,00000	8 927,60	17 855,20	15,00	20 533,48	SPCM	RTS 21/ II
67	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
68	54152721B	Tyč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65		Vlastní
69	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,19263	1 372,80	264,44	15,00	304,11	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 497,57		2 872,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,96450	776,60	749,03	15,00	861,38	801-3	RTS 21/ II
71	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,92900	370,70	715,08	15,00	822,34	801-3	RTS 21/ II
		0,9645*2		1,92900						
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,96450	215,70	208,04	15,00	239,25	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,50300	14,70	198,49	15,00	228,26	801-3	RTS 21/ II
		0,9645*14		13,50300						
74	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,96450	650,00	626,93	15,00	720,97	801-3	RTS 21/ II
Celkem						240 826,49				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M21	Elektromontáže				89 354,70		102 757,91		
1	357-RB	Rozvaděč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	13 642,90	13 642,90	15,00	15 689,34		Vlastní
2	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	65,00000	39,60	2 574,00	15,00	2 960,10	M21	RTS 21/ II
5	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	65,00000	144,30	9 379,50	15,00	10 786,43	SPCM	RTS 21/ II
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
6	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	65,00000	27,70	1 800,50	15,00	2 070,58	M21	RTS 21/ II
7	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	65,00000	56,80	3 692,00	15,00	4 245,80	SPCM	RTS 21/ II
		; odolný proti šíření plamene								
		; odolný proti šíření plamene								
8	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	35,00000	23,80	833,00	15,00	957,95	M21	RTS 21/ II
9	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	35,00000	22,90	801,50	15,00	921,73	SPCM	RTS 21/ II
		odolný proti šíření plamene								
		odolný proti šíření plamene								
10	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	30,00000	27,70	831,00	15,00	955,65	M21	RTS 21/ II
11	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000	46,80	1 404,00	15,00	1 614,60	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
12	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	295,00000	27,70	8 171,50	15,00	9 397,23	M21	RTS 21/ II
13	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	295,00000	28,30	8 348,50	15,00	9 600,78	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
14	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	100,00000	27,70	2 770,00	15,00	3 185,50	M21	RTS 21/ II
15	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	100,00000	17,20	1 720,00	15,00	1 978,00	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
16	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	35,00000	27,70	969,50	15,00	1 114,93	M21	RTS 21/ II
17	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	35,00000	14,60	511,00	15,00	587,65	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
18	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	25,00000	25,40	635,00	15,00	730,25		RTS 21/ II
19	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,00000	11,00	275,00	15,00	316,25	SPCM	RTS 21/ II
20	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
21	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
22	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	7,00000	271,50	1 900,50	15,00	2 185,58	M21	RTS 21/ II
23	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	13,00000	336,20	4 370,60	15,00	5 026,19	M21	RTS 21/ II
24	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	252,80	505,60	15,00	581,44	M21	RTS 21/ II
25	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, řazení 1/0	kus	1,00000	288,60	288,60	15,00	331,89	M21	RTS 21/ II
26	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	4,00000	261,20	1 044,80	15,00	1 201,52	M21	RTS 21/ II
27	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	2,00000	357,50	715,00	15,00	822,25	M21	RTS 21/ II
28	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	29,00000	43,60	1 264,40	15,00	1 454,06	M21	RTS 21/ II
29	973031616R00	Výšekání v cihelném zdívu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	29,00000	31,70	919,30	15,00	1 057,20	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.6	Oprava bytu Václavská 13, byt č.14
O:	SO01	VÁCLAVSKÁ 225/13 - oprava bytové jednotky č. 14
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	974031121R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	280,00000	34,20	9 576,00	15,00	11 012,40	801-3	RTS 21/ II
31	4606800K	Průrazy zdivem	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
32	210-002	Provedení ochranného pospojování	soubor	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
33	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						13 087,70		15 050,86		
34	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	1,00000	149,60	149,60	15,00	172,04		RTS 21/ II
35	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000	247,60	247,60	15,00	284,74	SPCM	RTS 21/ II
36	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	126,20	126,20	15,00	145,13		RTS 21/ II
37	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	1,00000	292,00	292,00	15,00	335,80		Vlastní
38	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000	43,60	87,20	15,00	100,28	M21	RTS 21/ II
39	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	2,00000	31,70	63,40	15,00	72,91	801-3	RTS 21/ II
40	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	50,00000	22,00	1 100,00	15,00	1 265,00		RTS 21/ II
41	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	50,00000	8,80	440,00	15,00	506,00		Vlastní
42	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	20,00000	22,00	440,00	15,00	506,00		RTS 21/ II
43	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	20,00000	18,50	370,00	15,00	425,50	SPCM	RTS 21/ II
44	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	60,00000	57,50	3 450,00	15,00	3 967,50	M21	RTS 21/ II
45	974031121R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	60,00000	34,20	2 052,00	15,00	2 359,80	801-3	RTS 21/ II
46	220-001	Bytový telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
47	220-002	Zvonkové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
48	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
49	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
50	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 154,04		2 477,15		
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,71100	776,60	552,16	15,00	634,98	801-3	RTS 21/ II
52	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,42200	370,70	527,14	15,00	606,21	801-3	RTS 21/ II
				0,711*2	1,42200					
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,71100	304,50	216,50	15,00	248,98	801-3	RTS 21/ II
Včetně případného složení na staveništní deponii.										
54	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,84400	33,90	96,41	15,00	110,87	801-3	RTS 21/ II
				0,711*4	2,84400					
55	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,71100	215,70	153,36	15,00	176,36	801-3	RTS 21/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
56	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,95400	14,70	146,32	15,00	168,27	801-3	RTS 21/ II
				0,711*14	9,95400					
57	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,71100	650,00	462,15	15,00	531,47	801-3	RTS 21/ II
Celkem						104 596,44				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0013-1. Oprava bytu Václavská 18, byt č.2

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed
Dominikánská 2
60169 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38
642 00 Brno

IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			404 162,56
PSV			817 632,52
MON			138 206,60
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 380 001,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 380 001,68 CZK
Snížená DPH	15 %	207 000,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 587 001,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	1
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	1
Stavební objekt				0,00		
SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2	1 360 001,68	0,00	204 000,25	1 564 001,93	99
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	781 649,85	0,00	117 247,48	898 897,33	57
D.1.4.1	Zdravotechnika	118 709,90	0,00	17 806,49	136 516,39	9
D.1.4.2	Plynoinstalace	25 195,71	0,00	3 779,36	28 975,07	2
D.1.4.3	Vytápění	292 719,66	0,00	43 907,95	336 627,61	21
D.1.4.4	Elektroinstalace	141 726,56	0,00	21 258,98	162 985,54	10
Celkem za stavbu		1 380 001,68	0,00	207 000,25	1 587 001,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 057,17	1
399	Sádkartonové kce	HSV			131 480,72	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			113 562,50	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 542,14	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 455,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 290,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 177,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 519,03	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 482,12	1

700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			9 851,60	1
700B	Demontáže	PSV			7 789,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			30 842,70	2
713	Izolace tepelné	PSV			28 766,23	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			14 968,05	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 720,70	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			19 764,51	1
725	Zařizovací předměty	PSV			49 929,44	4
726	Předstěnové systémy	PSV			8 653,02	1
731	Kotelny	PSV			104 195,88	8
732	Strojovny	PSV			4 351,99	0
733	Rozvod potrubí	PSV			50 099,98	4
734	Armatury	PSV			19 761,82	1
735	Otopná tělesa	PSV			79 889,00	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			124 203,50	9
767_VO	Vnější výplně otvorů	PSV			23 141,30	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			53 536,26	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			74 115,06	5
776	Podlahy povlakové	PSV			2 340,00	0
781	Obklady keramické	PSV			41 439,28	3
783	Nátěry	PSV			1 465,20	0

784	Malby	PSV			40 807,56	3
M21	Elektromontáže	MON			113 368,50	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			24 838,10	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 596,18	3
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 380 001,68	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní
POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežut : f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! : Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : V případě zjištěných : rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 057,17		10 415,75		
2	31023621RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3, D.1.1.2 : 2	kus	2,00000	470,10	940,20	15,00	1 081,23	801-4	RTS 21/ II
3	340239211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3, D.1.1.2 : 0,65*1,95	m2	1,26750	571,30	724,12	15,00	832,74	801-4	RTS 21/ II
4	346244315R00	Obezdívkva van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.3 : 1,2*0,9 0,8*(0,9*2+1,445*2)	m2	4,83200	1 034,10	4 996,77	15,00	5 746,29	801-1	RTS 21/ II
5	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček D.1.1.3 : 1	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
6	346 R02	Polopříčka z cihel plných pálených tl.100mm místnost 3.06 : 0,925*2,1	m2	1,94250	590,00	1 146,08	15,00	1 317,99		Vlastní
Díl: 399		Sádrokartonové kce				131 480,72		151 202,83		
7	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. D.1.1.3 : místnost 3.06 : 2,87*0,925	m2	2,65475	1 349,60	3 582,85	15,00	4 120,28	801-1	RTS 21/ II
8	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace D.1.1.3 : místnost č.3.01 : 12,0 : 12,0 místnost č.3.02 : 8,5 : 8,5 místnost č.3.03 : 23,9 : 23,9 místnost č.3.04 : 25,0 : 25,0 místnost č.3.05 : 22,7 : 22,7 místnost č.3.07 : 1,15 : 1,15 místnost č.3.08 : 12,0 : 12,0	m2	105,25000	737,80	77 653,45	15,00	89 301,47	801-1	RTS 21/ II
9	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.3 : místnost č.3.10 : 1,15 : 1,15 místnost č.3.06 : 9,0 : 9,0	m2	10,15000	780,20	7 919,03	15,00	9 106,88	801-1	RTS 21/ II
10	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 D.1.1.3 : 1,15+1,15	m2	2,30000	269,10	618,93	15,00	711,77	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	342264098RT3	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 D.1.1.3 : místnost č.3.10 : 1,15 : 1,15 místnost č.3.06 : 9,0 : 9,0	m2	10,15000	129,70	1 316,46	15,00	1 513,93	801-1	RTS 21/ II
12	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... D.1.1.3 : (12,0+8,5+23,9+25,0+22,7+1,15+12,0+1,15+9,0)	m2	115,40000	350,00	40 390,00	15,00	46 448,50		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				113 562,50		130 596,88		
13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.3, D.1.1.2 : (1,65*1,85*3+0,82*1,21+0,9*2,05+0,66*0,64+1,05*1,55+0,55*0,5+0,87*1,55)	m2	15,66810	45,00	705,06	15,00	810,82	801-1	RTS 21/ II
14	612401191RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3, D.1.1.2 : otvory po plyn. topidlech : 1	kus	1,00000	126,00	126,00	15,00	144,90	801-4	RTS 21/ II
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesovány“).TZ - 2.8.3 : D.1.1.3, D.1.1.2 : (2,4*2+4,2*2+0,925*2+2*(3,1+2,85+0,6*2))	m	29,35000	83,50	2 450,73	15,00	2 818,34	801-4	RTS 21/ II
16	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.3, D.1.1.2 : v místě otlučených obkladů : místnost č.3.08 : 1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0) 1,1*1,05 0,25*(0,65*2) 0,25*1,05 místnost č.3.10 : 1,27*(0,9*2+1,2*2) -0,65*1,27 dozdívky : 0,65*1,95	m2	13,20600	416,30	5 497,66	15,00	6 322,31	801-1	RTS 21/ II
17	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výměra - viz položka 978013141R00 : 254,07303	m2	254,07303	122,80	31 200,17	15,00	35 880,20	801-4	RTS 21/ II
18	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výměra - viz položka 978013161R00 : 35,8251	m2	35,82510	185,80	6 656,30	15,00	7 654,75	801-4	RTS 21/ II
19	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.06 : ZS : 2,1*(2,4*2+4,2*2+0,37*2-0,8) -(0,8*2,0+1,0*0,87) 0,25*(0,87+1,1*2) ZN : 2,1*0,8 místnost č.3.08 : 0,6*(3,1+2,85+0,6)	m2	31,50150	316,90	9 982,83	15,00	11 480,25	801-1	RTS 21/ II
20	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroubením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, výměra - viz položka 978013141R00 : 254,07303 výměra - viz položka 978013161R00 : 35,8251 D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.06 : (2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2) -(0,37*(0,65+0,8)+1,02*0,87) 0,25*(0,87+1,02*2)	m2	306,68573	158,70	48 671,03	15,00	55 971,68	801-1	RTS 21/ II
21	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu na cca 10-ti% plochy : výměra - viz položka 978013141R00 : 254,07303/100*30/100*10 výměra - viz položka 978013161R00 : 35,8251/100*50/100*10 D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.06 :	m2	12,07705	235,10	2 839,31	15,00	3 265,21	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2)/100*80/100*10 -(0,37*(0,65+0,8)+1,02*0,87)/100*80/100*10 0,25*(0,87+1,02*2)/100*80/100*10 výměra - viz položka 612421637R00 : 13,206/100*10			1,39872 -0,11391 0,05820					
22	612 R06	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl. - hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.06 : (2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2) -(0,37*(0,65+0,8)+1,02*0,87) 0,25*(0,87+1,02*2)	m2	16,78760	235,00	3 945,09	15,00	4 536,85		Vlastní
23	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky s plochami rovnými, omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství výměra - viz položka 612421637R00 : 13,206	m2	13,20600	112,70	1 488,32	15,00	1 711,57	801-1	RTS 21/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 542,14		21 323,46		
24	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.2 : KD : 23,3	m2	23,30000	795,80	18 542,14	15,00	21 323,46	801-1	RTS 21/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				15 290,50		17 584,08		
25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m místnost 3.01 : 12,0 : 12,0 místnost 3.02 : 8,5 : 8,5 místnost 3.03 : 23,90 : 23,9 místnost 3.04 : 25,0 : 25,0 místnost 3.05 : 22,7 : 22,7 místnost 3.06 : 9,0 : 9,0 místnost 3.07 : 1,15 : 1,15 místnost 3.08 : 12,0 : 12,0 místnost 3.10 : 1,15 : 1,15	m2	115,40000	132,50	15 290,50	15,00	17 584,08	800-3	RTS 21/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 177,00		12 853,55		
26	952902110R00	Cištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě místnost 3.01 : 12,0 : 12,0 místnost 3.02 : 8,5 : 8,5 místnost 3.03 : 23,90 : 23,9 místnost 3.04 : 25,0 : 25,0 místnost 3.05 : 22,7 : 22,7 místnost 3.06 : 9,0 : 9,0 místnost 3.07 : 1,15 : 1,15 místnost 3.08 : 12,0 : 12,0 místnost 3.10 : 1,15 : 1,15	m2	115,40000	5,00	577,00	15,00	663,55	801-4	RTS 21/ II
27	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
28	950 R03	D + M zapravení fasády po zazdvíhání otvorů plochy do 0,5m2, v souladu se stávající fasádou D.1.1.3, D.1.1.2 : otvory po plyn. topidlech : 2	ks	2,00000	1 750,00	3 500,00	15,00	4 025,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23 323,38		26 821,89		
29	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.02 : 1,27*2,7	m2	3,42900	104,40	357,99	15,00	411,69	801-3	RTS 21/ II
30	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 D.1.1.2 : místnost č.3.07 : 1,15*0,04 místnost č.3.10 : 1,15*0,04	m3	0,09200	3 514,40	323,32	15,00	371,82	801-3	RTS 21/ II
31	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.1.3 : Začátek provozního součtu : místnost č.3.06 : 9,0 : místnost č.3.08 : 12,0 : Konec provozního součtu : 21,0*0,04	m3	0,84000	2 737,00	2 299,08	15,00	2 643,94	801-3	RTS 21/ II
32	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1.2 : místnost č.3.06 : 9,0 : 9,0 místnost č.3.07 : 1,15 : 1,15 místnost č.3.08 : 12,0 : 12,0 místnost č.3.10 : 1,15 : 1,15	m2	23,30000	61,90	1 442,27	15,00	1 658,61	801-3	RTS 21/ II
33	968 R04	DMT shromovacích dveří, odvoz a likvidace D.1.1.2 : 7/L10 :	kus	1,00000	980,00	980,00	15,00	1 127,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1			1,00000					
34	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 'dveře 7/L10 : 1 : 1	kus	1,00000	16,20	16,20	15,00	18,63	801-3	RTS 21/ II
					1,00000					
35	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1.2 : 7/L10 : 'rušené dveře z místnosti 3.07 do 3.06 : 0,65*1,9	m2	1,23500	230,50	284,67	15,00	327,37	801-3	RTS 21/ II
					1,23500					
36	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očistěním zdva stěn, v rozsahu do 30 % D.1.1.3, D.1.1.2 : 301, 302, 303, 304, 305, 307 : místnost č.3.01 : 3,12*(2,25*2+4,2*2) -(0,8*2,0*2+0,9*2,0) 3,12*(0,37*2+1,27) 2,87*(0,6*2*1,41+0,47*(0,97+1,65)/2+1,4*2+0,97) -(0,9*2,05+0,9*2,0+0,65*2,55) místnost č.3.02 : 2,87*(1,91*2+4,2*2) -(0,8*2,0+0,82*1,21) 0,35*(0,82+1,21*2) 0,37*(1,27+2,87*2) místnost č.3.03 : 2,87*(3,856*2+6,2*2) -(0,9*2,0+1,2*2,1+1,65*1,85) 0,35*(1,65+1,85*2) místnost č.3.04 : 2,87*(3,99*2+6,2*2) 0,35*(1,65+1,85*2) -(0,9*2,0+1,2*2,1*2+1,65*1,85) místnost č.3.05 : 2,87*(3,66*2+6,2*2) 0,35*(1,65+1,85*2) -(0,8*2,0+1,2*2,1+1,65*1,85) místnost č.3.07 : 2,87*(1,33*2+0,87*2) -(0,65*2,0*2+0,55*0,5) 0,3*(0,55+0,5*2)	m2	254,07304	25,90	6 580,49	15,00	7 567,56	801-3	RTS 21/ II
37	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očistěním zdva stěn, v rozsahu do 50 % D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.08, místnost 3.10 : : 2,87*(4,2*2+2,85*2) -(1,05*1,55+0,65*1,9+0,8*2,0) 0,25*(1,05+1,55*2) obklad : -1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0) -1,1*1,05 -0,25*(0,65*2) parapet 0,25*1,05 : místnost č.3.10 : 2,87*(0,9*2+1,2*2) -(0,65*2,55+0,66*0,64) 0,25*(0,66+0,64*2) obklad : -1,27*(0,9*2+1,2*2) 0,65*1,27	m2	35,82510	42,00	1 504,65	15,00	1 730,35	801-3	RTS 21/ II
38	978 R05	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost č.3.06 : (2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2) -(0,37*(0,65+0,8)+1,02*0,87) 0,25*(0,87+1,02*2)	m2	16,78760	75,80	1 272,50	15,00	1 463,38		Vlastní
39	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očistěním zdva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.1.3, D.1.1.2 : pro nový obklad : 'místnost č.3.06 : (2,1-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,37*2-0,8) -(0,8*(2,0-1,63)+0,37*0,87) 0,25*(0,87+0,37*2) 'místnost č.3.08 : 0,6*(3,1+2,85+0,6)	m2	9,89040	84,00	830,79	15,00	955,41	801-3	RTS 21/ II
40	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.3, D.1.1.2 : 'místnost č.3.08 :	m2	36,06860	170,70	6 156,91	15,00	7 080,45	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0)		5,68750						
		1,1*1,05		1,15500						
		0,25*(0,65*2)		0,32500						
		0,25*1,05		0,26250						
		*místnost č.3.10 :								
		1,27*(0,9*2+1,2*2)		5,33400						
		-0,65*1,27		-0,82550						
		*místnost č.3.06 :								
		1,63*(2,4*2+4,2*2+0,37*2)		22,72220						
		-1,63*(0,65+0,8)		-2,36350						
		0,25*(0,53*2+0,87)		0,48250						
		-0,53*0,87		-0,46110						
		*místnost č.3.07-odsekání soklu : (0,87*2+1,33*2-0,65)		3,75000						
41	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : D.1.1.2 : KD : 9,0+12,0+1,15+1,15	m2	23,30000	54,70	1 274,51	15,00	1 465,69	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					15 430,43		17 744,99			
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,33522	1 076,40	15 430,43	15,00	17 744,99	801-4	RTS 21/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě					30 842,70		35 469,11			
43	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. za obkladem - cca 30% plochy : výměra - viz položka 781415016RU2 : 35,3865/100*30 D.1.1.2 : KD : 9,0	m2	19,61595	516,10	10 123,79	15,00	11 642,36	AP-PSV	RTS 21/ II
44	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá stěrka tl. 3 mm : viz skladba podlahy v místnostech : : 3,06 : 9,0 : 9,0 3,07 : 1,15 : 1,15 3,08 : 12,0 : 12,0 3,10 : 1,15 : 1,15	m2	23,30000	885,00	20 620,50	15,00	23 713,58	800-711	RTS 21/ II
45	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,09786	1 005,60	98,41	15,00	113,17	800-711	RTS 21/ II
Díl: 713 Izolace tepelné					19 006,38		21 857,34			
46	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. D.1.1.3 : (12,0+8,5+23,9+25,0+22,7+1,15+12,0+1,15+9,0)	m2	115,40000	164,70	19 006,38	15,00	21 857,34	800-713	RTS 21/ II
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					124 203,50		142 834,03			
47	01/L43	Repase vstupních dveří 900/2050 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	9 859,00	9 859,00	15,00	11 337,85		Vlastní
48	02/P10	Repase vnitřních dveří 650/2050 s nadsvětlíkem 650/700 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu, D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	9 694,00	9 694,00	15,00	11 148,10		Vlastní
49	03/P10	Repase balkonových dveří 900/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	1 845,00	1 845,00	15,00	2 121,75		Vlastní
50	04/P16	Repase vnitřních dveří 800/2000 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	15,00	10 120,00		Vlastní
51	05/L16	Repase vnitřních dveří 800/2000 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	15,00	10 120,00		Vlastní
52	06/P10	Repase dřevěných obožek dveří, nové dveřní křídlo-kopie dveří 8/L16 o rozměru 650/19000 mm, vč.kování komplet dle výpisu *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
53	08/L16	Repase vnitřních dveří 800/2000 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	15,00	10 120,00		Vlastní
54	09/P10	Repase vnitřních dveří 1200/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	12 060,00	12 060,00	15,00	13 869,00		Vlastní
55	10/L10	Repase vnitřních dveří 1200/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	12 060,00	12 060,00	15,00	13 869,00		Vlastní
56	11/P10	Repase vnitřních dveří 900/2000 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00	15,00	13 110,00		Vlastní
57	12/L10	Repase vnitřních dveří 900/2000 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00	15,00	9 660,00		Vlastní
58	1/T	Repase dřevěného okna 870/1550, kompletně dle výkresu D.1.1.5 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	1 348,50	1 348,50	15,00	1 550,78		Vlastní
59	2/T	Repase dřevěného okna 550/500, kompletně dle výkresu D.1.1.5 *repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : : 1	ks	1,00000	275,00	275,00	15,00	316,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	3/T	Repase dřevěného okna 1050/1550+700, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	2 362,50	2 362,50	15,00	2 716,88		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu :: 1		1,00000						
61	4/T	Repase dřevěného okna 550/500, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	775,00	775,00	15,00	891,25		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu :: 1		1,00000						
62	5/T	Repase dřevěného okna 1650/1850+700, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	3,00000	4 141,50	12 424,50	15,00	14 288,18		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu :: 3		3,00000						
Díl: 767_VO		Vnější výplně otvorů				23 141,30		26 612,50		
63	6/T	Repase kovového okna 1650/1850+700, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	23 141,30	23 141,30	15,00	26 612,50		Vlastní
		repase včetně výmurtí a zpětné osazení okna a přesunu :: 1		1,00000						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				53 536,26		61 566,70		
64	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	23,30000	46,10	1 074,13	15,00	1 235,25	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 : :								
		místnost 3.06 : 9,0 : 9,0			9,00000					
		místnost 3.07 : 1,15 : 1,15			1,15000					
		místnost 3.08 : 12,0 : 12,0			12,00000					
		místnost 3.10 : 1,15 : 1,15			1,15000					
65	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	19,65000	119,10	2 340,32	15,00	2 691,37	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.07 :								
		(0,87*2+1,33*2-0,65)			3,75000					
		místnost č.3.08 :								
		(2,85*2+4,2*2-(0,65+0,8))			12,65000					
		místnost č.3.10 :								
		(1,05*2+0,9*2-0,65)			3,25000					
66	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	19,65000	86,60	1 701,69	15,00	1 956,94	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 19,65000			19,65000					
67	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	23,30000	574,10	13 376,53	15,00	15 383,01	800-771	RTS 21/ II
		Včetně hydroizolační těsnící pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ :								
		D.1.1.3 : :								
		dle TZ dlažba 250 x 250 mm : :								
		místnost 3.06 : 9,0 : 9,0			9,00000					
		místnost 3.07 : 1,15 : 1,15			1,15000					
		místnost 3.08 : 12,0 : 12,0			12,00000					
		místnost 3.10 : 1,15 : 1,15			1,15000					
68	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,30000	13,90	31,97	15,00	36,77	800-771	RTS 21/ II
		místnost 3.07 : 1,15 : 1,15			1,15000					
		místnost 3.10 : 1,15 : 1,15			1,15000					
69	597_R07	Dlaždice 250/250 - dle PD	m2	27,79150	1 250,00	34 739,38	15,00	39 950,29		Vlastní
		D.1.1.3 : :								
		dle TZ dlažba 250 x 250 mm : :								
		Začátek provozního součtu								
		místnost 3.06 : 9,0 : 9,0			9,00000					
		místnost 3.07 : 1,15 : 1,15			1,15000					
		místnost 3.08 : 12,0 : 12,0			12,00000					
		místnost 3.10 : 1,15 : 1,15			1,15000					
		místnost č.3.07 :								
		(0,87*2+1,33*2-0,65)*0,10			0,37500					
		místnost č.3.08 :								
		(2,85*2+4,2*2-(0,65+0,8))*0,10			1,26500					
		místnost č.3.10 :								
		(1,05*2+0,9*2-0,65)*0,10			0,32500					
		Konec provozního součtu								
		ztrátě 10% : : 25,265*1,10			27,79150					
70	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,47199	576,80	272,24	15,00	313,08	800-771	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				74 115,06		85 232,32		
71	775518010RA0	Výměna podlah vlysových lepených za vlysy dubové	m2	0,24574	1 927,40	473,64	15,00	544,69	AP-PSV	RTS 21/ II
		Demontáž podlah vlysových včetně listů, včetně vnitrostaveništního přesunu a odvozu na skládku do 10 km (bez poplatku za skládku), položení podlah vlysových lepených do tmele rybinovitě nebo palubovitě včetně dodávky vlysů, olištování stěn dřevěnou lištou včetně dodávky listů, napuštění pastou včetně dodání pasty.								
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		D.1.1.3 :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.05-výměna nepůvodních parket : :								
		0,595*0,413			0,24574					
72	775518010RRRR	Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace listů a, dodávky nových	m2	92,10000	780,00	71 838,00	15,00	82 613,70		Vlastní
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		D.1.1.3 : :								
		Parkety - repase : :								
		místnost 3.01 : 12,0 : 12,0			12,00000					
		místnost 3.02 : 8,5 : 8,5			8,50000					
		místnost 3.03 : 23,9 : 23,9			23,90000					
		místnost 3.04 : 25,0 : 25,0			25,00000					
		místnost 3.05 : 22,7 : 22,7			22,70000					
73	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	1,64306	1 097,60	1 803,42	15,00	2 073,93	800-775	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 340,00		2 691,00		
74	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	24,00000	97,50	2 340,00	15,00	2 691,00	800-775	RTS 21/ II
		místnost 3.01 : 12,0 : 12,0		12,00000						
		místnost 3.08 : 12,0 : 12,0		12,00000						
		D.1.1.2, TZ :								
Díl: 781		Obklady keramické				41 439,28		47 655,17		
75	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	35,38650	732,30	25 913,53	15,00	29 800,56	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		dle TZ keramické obklady rozměru 20x 40 cm :								
		místnost č.3.06 :								
		ZS :								
		2,1*(2,4*2+4,2*2+0,37*2-0,8)		27,59400						
		-0,8*2,0+1,0*0,87)		-2,47000						
		0,25*(0,87+1,1*2)		0,76750						
		ZN :								
		2,1*0,8		1,68000						
		S :								
		2,1*0,925*2		3,88500						
		místnost č.3.08 :								
		0,6*(3,1+2,85+0,6)		3,93000						
76	597 R08	Obkládka - dle TZ 200 x 400 mm	m2	38,92515	390,00	15 180,81	15,00	17 457,93		Vlastní
		ztrátě 10% : 35,3865*1,10		38,92515						
77	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,59803	576,80	344,94	15,00	396,68	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				40 807,56		46 928,69		
78	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	241,74912	19,40	4 689,93	15,00	5 393,42	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		301, 302, 303, 304, 305, 307 :								
		místnost č.3.01 :								
		3,12*(2,25*2+4,2*2)*0,7		28,17360						
		3,12*(0,37*2+1,27)*0,7		4,38984						
		2,87*(0,6*2*1,41+0,47*(0,97+1,65)/2+1,4*2+0,97)*0,7		12,21010						
		místnost č.3.02 :								
		2,87*(1,91*2+4,2*2)*0,7		24,54998						
		0,35*(0,82+1,21*2)*0,7		0,79380						
		0,37*(1,27+2,87*2)*0,7		1,81559						
		místnost č.3.03 :								
		2,87*(3,856*2+6,2*2)*0,7		40,40501						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.04 :								
		2,87*(3,99*2+6,2*2)*0,7		40,94342						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.05 :								
		2,87*(3,66*2+6,2*2)*0,7		39,61748						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.07 :								
		2,87*(1,33*2+0,87*2)*0,7		8,83960						
		0,3*(0,55+0,5*2)*0,7		0,32550						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.08 + místnost č.3.10 :								
		2,87*(4,2*2+2,85*2)*0,5		20,23350						
		0,25*(1,05+1,55*2)*0,5		0,51875						
		obklad :								
		-1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0)*0,5		-2,84375						
		-1,1*1,05*0,5		-0,57750						
		-0,25*(0,65*2)*0,5		-0,16250						
		místnost č.3.10 :								
		2,87*(0,9*2+1,2*2)*0,5		6,02700						
		0,25*(0,66+0,64*2)*0,5		0,24250						
		obklad :								
		-1,27*(0,9*2+1,2*2)*0,5		-2,66700						
		0,65*1,27*0,5		0,41275						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.06 :								
		(2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2)*0,8		13,98720						
		0,25*(0,87+1,02*2)*0,8		0,58200						
79	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	241,74912	26,40	6 382,18	15,00	7 339,51	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		301, 302, 303, 304, 305, 307 :								
		místnost č.3.01 :								
		3,12*(2,25*2+4,2*2)*0,7		28,17360						
		3,12*(0,37*2+1,27)*0,7		4,38984						
		2,87*(0,6*2*1,41+0,47*(0,97+1,65)/2+1,4*2+0,97)*0,7		12,21010						
		místnost č.3.02 :								
		2,87*(1,91*2+4,2*2)*0,7		24,54998						
		0,35*(0,82+1,21*2)*0,7		0,79380						
		0,37*(1,27+2,87*2)*0,7		1,81559						
		místnost č.3.03 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,87*(3,856*2+6,2*2)*0,7		40,40501						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.04 :								
		2,87*(3,99*2+6,2*2)*0,7		40,94342						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.05 :								
		2,87*(3,66*2+6,2*2)*0,7		39,61748						
		0,35*(1,65+1,85*2)*0,7		1,31075						
		místnost č.3.07 :								
		2,87*(1,33*2+0,87*2)*0,7		8,83960						
		0,3*(0,55+0,5*2)*0,7		0,32550						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.08 + místnost č.3.10 :								
		2,87*(4,2*2+2,85*2)*0,5		20,23350						
		0,25*(1,05+1,55*2)*0,5		0,51875						
		obklad :								
		-1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0)*0,5		-2,84375						
		-1,1*1,05*0,5		-0,57750						
		-0,25*(0,65*2)*0,5		-0,16250						
		místnost č.3.10 :								
		2,87*(0,9*2+1,2*2)*0,5		6,02700						
		0,25*(0,66+0,64*2)*0,5		0,24250						
		obklad :								
		-1,27*(0,9*2+1,2*2)*0,5		-2,66700						
		0,65*1,27*0,5		0,41275						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.06 :								
		(2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2)*0,8		13,98720						
		0,25*(0,87+1,02*2)*0,8		0,58200						
80	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	484,29074	61,40	29 735,45	15,00	34 195,77	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		(12,0+8,5+23,9+25,0+22,7+1,15+12,0+1,15+9,0)		115,40000						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		301, 302, 303, 304, 305, 307 :								
		místnost č.3.01 :								
		3,12*(2,25*2+4,2*2)		40,24800						
		3,12*(0,37*2+1,27)		6,27120						
		2,87*(0,6*2*1,41+0,47*(0,97+1,65)/2+1,4*2+0,97)		17,44300						
		místnost č.3.02 :								
		2,87*(1,91*2+4,2*2)		35,07140						
		0,35*(0,82+1,21*2)		1,13400						
		0,37*(1,27+2,87*2)		2,59370						
		místnost č.3.03 :								
		2,87*(3,856*2+6,2*2)		57,72144						
		0,35*(1,65+1,85*2)		1,87250						
		místnost č.3.04 :								
		2,87*(3,99*2+6,2*2)		58,49060						
		0,35*(1,65+1,85*2)		1,87250						
		místnost č.3.05 :								
		2,87*(3,66*2+6,2*2)		56,59640						
		0,35*(1,65+1,85*2)		1,87250						
		místnost č.3.07 :								
		2,87*(1,33*2+0,87*2)		12,62800						
		0,3*(0,55+0,5*2)		0,46500						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.08 + místnost č.3.10 :								
		2,87*(4,2*2+2,85*2)		40,46700						
		0,25*(1,05+1,55*2)		1,03750						
		obklad :								
		-1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0)		-5,68750						
		-1,1*1,05		-1,15500						
		-0,25*(0,65*2)		-0,32500						
		místnost č.3.10 :								
		2,87*(0,9*2+1,2*2)		12,05400						
		0,25*(0,66+0,64*2)		0,48500						
		obklad :								
		-1,27*(0,9*2+1,2*2)		-5,33400						
		0,65*1,27		0,82550						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.06 :								
		(2,87-1,63)*(2,4*2+4,2*2+0,45*2)		17,48400						
		0,25*(0,87+1,02*2)		0,72750						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		v místě otlučných obkladů :								
		místnost č.3.08 :								
		1,75*(0,45+1,08+0,72+1,0)		5,68750						
		1,1*1,05		1,15500						
		0,25*(0,65*2)		0,32500						
		0,25*1,05		0,26250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.3.10 : 1,27*(0,9*2+1,2*2) dozdívky : 0,65*1,95		5,33400 1,26750						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 353,97		39 507,07		
81	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,15462	333,50	4 053,57	15,00	4 661,61	801-3	RTS 21/ II
82	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30924	211,10	5 131,68	15,00	5 901,43	801-3	RTS 21/ II
		12,15462*2		24,30924						
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,15462	215,70	2 621,75	15,00	3 015,01	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
84	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	170,16468	14,70	2 501,42	15,00	2 876,63	801-3	RTS 21/ II
		12,15462*14		170,16468						
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,15462	304,50	3 701,08	15,00	4 256,24	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,77310	33,90	2 060,21	15,00	2 369,24	801-3	RTS 21/ II
		12,15462*5		60,77310						
87	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	4,39520	650,00	2 856,88	15,00	3 285,41	801-3	RTS 21/ II
		2,54073+0,7165+0,68301+0,45496		4,39520						
88	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,47386	1 483,00	6 634,73	15,00	7 629,94	801-3	RTS 21/ II
		0,2024+1,848		2,05040						
		0,10868+2,30864+0,00614		2,42346						
89	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,91866	1 483,00	4 328,37	15,00	4 977,63	801-3	RTS 21/ II
		obklady, dlažba : 0,466+2,45266		2,91866						
90	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02400	2 200,00	52,80	15,00	60,72	801-3	RTS 21/ II
		PVC krytina : 0,024		0,02400						
91	979990110R00	Poplatek za skládku sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,34290	1 200,00	411,48	15,00	473,20	801-3	RTS 21/ II
		SDK příčka : 0,3429		0,34290						
Celkem						781 649,85				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 881,05		7 913,21		
1	974031142R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Vodovod : 38</i>	m	38,00000	113,30	4 305,40	15,00	4 951,21	801-3	RTS 21/ II
2	974031153R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 8,5</i>	m	8,50000	149,60	1 271,60	15,00	1 462,34	801-3	RTS 21/ II
3	974031164R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 1</i>	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
4	974042553R00	Výsekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem <i>Kanalizace : 3,5</i>	m	3,50000	293,70	1 027,95	15,00	1 182,14	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,06		28,82		
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02328	1 076,40	25,06	15,00	28,82	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700B		Demontáže				6 793,39		7 812,40		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, <i>DN75 : 3,5</i> <i>DN100 : 3,5</i>	m	7,00000	179,30	1 255,10	15,00	1 443,37	800-721	RTS 21/ II
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	7,50000	13,20	99,00	15,00	113,85	800-721	RTS 21/ II
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 21/ II
9	721290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m	t	0,12217	2 244,00	274,15	15,00	315,27	800-721	RTS 21/ II
10	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 <i>DN15-20 : 30</i>	m	30,00000	74,80	2 244,00	15,00	2 580,60	800-721	RTS 21/ II
11	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 <i>DN32 : 3,5</i>	m	3,50000	88,00	308,00	15,00	354,20	800-721	RTS 21/ II
12	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	33,50000	30,80	1 031,80	15,00	1 186,57	800-721	RTS 21/ II
13	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,08901	2 244,00	199,74	15,00	229,70	800-721	RTS 21/ II
14	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	256,30	256,30	15,00	294,75	800-721	RTS 21/ II
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
16	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	44,00	44,00	15,00	50,60	800-721	RTS 21/ II
17	725220851R00	Demontáž van včetně obezdky	soubor	1,00000	489,50	489,50	15,00	562,93	800-721	RTS 21/ II
18	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	201,30	201,30	15,00	231,50	800-721	RTS 21/ II
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	94,60	189,20	15,00	217,58	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				14 968,05		17 213,26		
20	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
21	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
22	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	376,20	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	371,80	2 974,40	15,00	3 420,56	800-721	RTS 21/ II
26	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	419,10	628,65	15,00	722,95	800-721	RTS 21/ II
27	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
28	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i> <i>výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	420,20	1 470,70	15,00	1 691,31	800-721	RTS 21/ II
29	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i> <i>výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
30	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	105,60	633,60	15,00	728,64	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	116,60	349,80	15,00	402,27	800-721	RTS 21/ II
32	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 1,5+8+1,5+1+3,5+3,5	m	19,00000	19,80	376,20	15,00	432,63	800-721	RTS 21/ II
34	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II
35	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
36	5516163OR	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka pračka/myčka : 2	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
37	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04296	840,40	36,10	15,00	41,52	800-721	RTS 21/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 720,70		31 878,81		
38	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	606,10	1 212,20	15,00	1 394,03	800-721	RTS 21/ II
39	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,50000	237,60	6 058,80	15,00	6 967,62	800-721	RTS 21/ II
40	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	11,50000	292,60	3 364,90	15,00	3 869,64	800-721	RTS 21/ II
41	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	594,00	2 079,00	15,00	2 390,85	800-721	RTS 21/ II
42	722181213RT7	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	25,50000	48,40	1 234,20	15,00	1 419,33	800-721	RTS 21/ II
43	722181213RT9	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	11,50000	50,60	581,90	15,00	669,19	800-721	RTS 21/ II
44	722181213RV9	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	3,50000	52,80	184,80	15,00	212,52	800-721	RTS 21/ II
45	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	184,80	2 587,20	15,00	2 975,28	800-721	RTS 21/ II
46	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
47	722235812R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	434,50	1 303,50	15,00	1 499,03	800-721	RTS 21/ II
49	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
50	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	800-721	RTS 21/ II
51	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 25,5+11,5	m	37,00000	19,80	732,60	15,00	842,49	800-721	RTS 21/ II
53	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	3,50000	24,20	84,70	15,00	97,41	800-721	RTS 21/ II
54	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	40,50000	19,80	801,90	15,00	922,19	800-721	RTS 21/ II
55	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov., svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4" G 3/4" G 3/4"	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
56	38822125R	příslušenství vodoměru vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
57	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,03252	765,60	24,90	15,00	28,64	800-721	RTS 21/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				49 929,44		57 418,86		
58	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
59	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	935,00	2 805,00	15,00	3 225,75	800-721	RTS 21/ II
60	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4 Včetně dodání západkové uzávěrky.	soubor	1,00000	2 519,00	2 519,00	15,00	2 896,85	800-721	RTS 21/ II
61	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
62	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
63	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 21/ II
64	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu pračka/myčka : 1+1 Myčka a pračka není součástí dodávky. :	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
65	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	254,10	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 21/ II
66	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	361,90	361,90	15,00	416,19	800-721	RTS 21/ II
67	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
69	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
70	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00	15,00	3 668,50	SPCM	RTS 21/ II
71	5514500702R	baterie umyvadlová na jednu vodu; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 61 mm	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	15,00	1 834,25	SPCM	RTS 21/ II
72	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozeč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
73	55145037R	baterie vanová nástěnná; rozeč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová rúžice, hadice, pohyblivý držák	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
74	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
75	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II
76	55221003.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	1,00000	671,00	671,00	15,00	771,65	SPCM	RTS 21/ II
77	55421200.AR	vana tvarovaná; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 445 mm; akrylátová; bílá; objem 210 l	kus	1,00000	6 545,00	6 545,00	15,00	7 526,75	SPCM	RTS 21/ II
78	55484471.AR	dveře sprchové zasouvací; třídlíné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dežén pearl	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00	15,00	9 044,75	SPCM	RTS 21/ II
79	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 155,00	2 310,00	15,00	2 656,50	SPCM	RTS 21/ II
80	6422137330	Umývátko otvor pro bat. 300 mm, bílé	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	15,00	1 378,85		Vlastní
81	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
82	642938096R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	5 445,00	5 445,00	15,00	6 261,75	SPCM	RTS 21/ II
83	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,14463	870,10	125,84	15,00	144,72	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 726					Předstěnové systémy		8 653,02		9 950,97	
84	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II
ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu										
ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu										
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.										
85	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
86	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	948,20	7,02	15,00	8,07	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 734					Armatury		539,00		619,85	
87	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	15,00	619,85	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96					Přesuny suti a vybouraných hmot		736,24		846,68	
88	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,94803	776,60	736,24	15,00	846,68	801-3	RTS 21/ II
Díl: 734					Armatury		0,25		0,29	
89	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00021	1 213,30	0,25	15,00	0,29	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96					Přesuny suti a vybouraných hmot		2 463,70		2 833,26	
90	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,89606	370,70	702,87	15,00	808,30	801-3	RTS 21/ II
0,94803*2					1,89606					
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,94803	304,50	288,68	15,00	331,98	801-3	RTS 21/ II
Včetně případného složení na staveništní deponii.										
92	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,74015	33,90	160,69	15,00	184,79	801-3	RTS 21/ II
0,94803*5					4,74015					
93	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,94803	215,70	204,49	15,00	235,16	801-3	RTS 21/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
94	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,27242	14,70	195,10	15,00	224,37	801-3	RTS 21/ II
0,94803*14					13,27242					
95	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,61200	650,00	397,80	15,00	457,47	801-3	RTS 21/ II
96	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,31830	1 483,00	472,04	15,00	542,85	801-3	RTS 21/ II
97	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01773	2 370,50	42,03	15,00	48,33	801-3	RTS 21/ II
Celkem						118 709,90				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 455,20		2 823,48		
1	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	24,20	96,80	15,00	111,32	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
2	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	159,50	319,00	15,00	366,85	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	974031142R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	18,00000	113,30	2 039,40	15,00	2 345,31	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,94		12,58		
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,01016	1 076,40	10,94	15,00	12,58	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700B		Demontáže				996,05		1 145,46		
5	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	14,50000	47,30	685,85	15,00	788,73	800-721	RTS 21/ II
6	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	1,00000	310,20	310,20	15,00	356,73	800-721	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				19 764,51		22 729,19		
7	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	18,00000	585,20	10 533,60	15,00	12 113,64	800-721	RTS 21/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
8	723160204R00	Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,								
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.								
9	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
10	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
11	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
12	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
13	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00000	34,10	682,00	15,00	784,30	800-721	RTS 21/ II
14	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
15	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
16	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
17	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
18	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,23204	735,90	170,76	15,00	196,37	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
19	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		RTS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Díl: 783		Nátěry				1 465,20		1 684,98		
20	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	18,00000	81,40	1 465,20	15,00	1 684,98	800-783	RTS 21/ II
		na vzduchu schnoucí								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				503,81		579,38		
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,17000	776,60	132,02	15,00	151,82	801-3	RTS 21/ II
22	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,34000	370,70	126,04	15,00	144,95	801-3	RTS 21/ II
		0,17*2			0,34000					
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17000	304,50	51,77	15,00	59,54	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
		0,17			0,17000					
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,85000	33,90	28,82	15,00	33,14	801-3	RTS 21/ II
		0,17*5			0,85000					
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17000	215,70	36,67	15,00	42,17	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,38000	14,70	34,99	15,00	40,24	801-3	RTS 21/ II
		0,17*14			2,38000					
27	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,17000	550,00	93,50	15,00	107,53	801-3	RTS 21/ I
Celkem						25 195,71				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 314,60		13 011,79		
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	7,00000	94,60	662,20	15,00	761,53	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	356,40	356,40	15,00	409,86	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	973031619R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	9,00000	128,70	1 158,30	15,00	1 332,05	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy na přípojky otop.těles : 9			9,00000					
5	974031154R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	18,00000	181,50	3 267,00	15,00	3 757,05	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6	974042554R00	Vysekáni rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	15,00000	358,60	5 379,00	15,00	6 185,85	801-3	RTS 21/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15,69		18,04		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,01458	1 076,40	15,69	15,00	18,04	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700		HZS - hodinové zučtovací sazby, zkoušky, revize				9 851,60		11 329,34		
8	732339993R00	Nádobý expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádob do 500 l	kus	1,00000	1 711,60	1 711,60	15,00	1 968,34	800-731	RTS 21/ II
9	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	3 850,00	3 850,00	15,00	4 427,50		Vlastní
10	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací	kpl.	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50	Prav.M	RTS 21/ II
11	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební přímomoci	h	4,00000	385,00	1 540,00	15,00	1 771,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				9 759,85		11 223,83		
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	86,00000	52,80	4 540,80	15,00	5 221,92	800-721	RTS 21/ II
		38*16*27+5 86,00000								
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	38,00000	46,20	1 755,60	15,00	2 018,94	SPCM	RTS 21/ II
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	16,00000	48,40	774,40	15,00	890,56	SPCM	RTS 21/ II
15	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	27,00000	52,80	1 425,60	15,00	1 639,44	SPCM	RTS 21/ II
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	350,00000	2,20	770,00	15,00	885,50	SPCM	RTS 21/ II
17	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	204,60	204,60	15,00	235,29	SPCM	RTS 21/ II
18	28377619R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	5,00000	57,20	286,00	15,00	328,90	SPCM	RTS 21/ II
19	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00272	1 047,00	2,85	15,00	3,28	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 731		Kotelny				104 195,88		119 825,26		
20	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	5 764,00	5 764,00	15,00	6 628,60	800-731	RTS 21/ II
21	731412243R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm	kus	1,00000	672,10	672,10	15,00	772,92	800-731	RTS 21/ II
22	731412251R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 0,5 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 400,30	2 800,60	15,00	3 220,69	800-731	RTS 21/ II
23	731412252R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 1,0 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 994,30	3 988,60	15,00	4 586,89	800-731	RTS 21/ II
24	731412253R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	9,00000	3 652,00	32 868,00	15,00	37 798,20	800-731	RTS 21/ II
25	731412261R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 689,50	2 689,50	15,00	3 092,93	800-731	RTS 21/ II
26	731412263R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 433,30	1 433,30	15,00	1 648,30	800-731	RTS 21/ II
27	731412269R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 112,00	2 112,00	15,00	2 428,80	800-731	RTS 21/ II
28	731412577R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm	kus	1,00000	2 781,90	2 781,90	15,00	3 199,19	800-731	RTS 21/ II
29	73199	Montáž odkoupení, vč.stavebních přípomocí a revize spalínové cesty	kpl.	1,00000	4 950,00	4 950,00	15,00	5 692,50		Vlastní
30	40561954260T	Příslušenství ke kotlům - ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem, pro vytápění a ohřev vody	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75		Vlastní
31	48417408W	Kotel plynový nástěnný do 25kW, kondenzační, kombinovaný; vytápění a průtokový ohřev TV.; odtah spalin přes zed(turbo); ocelový; palivo zemní plyn	kus	1,00000	40 689,00	40 689,00	15,00	46 792,35		Vlastní
32	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,03424	5 896,00	201,88	15,00	232,16	800-731	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 732		Strojovny				4 351,99		5 004,79		
33	732339101R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	255,20	255,20	15,00	293,48	800-731	RTS 21/ II
34	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojaty; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00	15,00	3 048,65	SPCM	RTS 21/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá								
35	900013938200020	Příslušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	KS	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
36	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00223	2 148,30	4,79	15,00	5,51	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				50 099,98		57 614,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	38,00000	436,70	16 594,60	15,00	19 083,79	800-731	RTS 21/ II
38	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	16,00000	519,20	8 307,20	15,00	9 553,28	800-731	RTS 21/ II
39	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	27,00000	605,00	16 335,00	15,00	18 785,25	800-731	RTS 21/ II
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	5,00000	847,00	4 235,00	15,00	4 870,25	800-731	RTS 21/ II
41	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm 9*2+1	kus	19,00000	146,30	2 779,70	15,00	3 196,66	800-731	RTS 21/ II
42	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávký vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 38+16+27+5	m	86,00000	12,10	1 040,60	15,00	1 196,69	800-731	RTS 21/ II
43	733224225T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5	kus	2,00000	341,00	682,00	15,00	784,30		Vlastní
44	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,07833	1 607,10	125,88	15,00	144,76	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734 Armatury						19 222,57		22 105,96		
45	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	598,40	1 795,20	15,00	2 064,48	800-731	RTS 21/ II
46	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	848,10	6 784,80	15,00	7 802,52	800-731	RTS 21/ II
47	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
48	734266772R00	Šroubení sverně pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	140,80	2 534,40	15,00	2 914,56	800-731	RTS 21/ II
(8+1)*2					18,00000					
49	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
50	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	459,80	459,80	15,00	528,77	800-731	RTS 21/ II
51	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	9,00000	336,60	3 029,40	15,00	3 483,81	800-731	RTS 21/ II
52	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalínová	kus	9,00000	297,00	2 673,00	15,00	3 073,95	SPCM	RTS 21/ II
53	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00731	1 213,30	8,87	15,00	10,20	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						79 889,00		91 872,35		
54	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalín	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	800-731	RTS 21/ II
55	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	9,00000	148,50	1 336,50	15,00	1 536,98	800-731	RTS 21/ II
56	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
57	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	189,20	189,20	15,00	217,58	800-731	RTS 21/ II
58	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	7,00000	212,30	1 486,10	15,00	1 709,02	800-731	RTS 21/ II
59	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	8,00000	1 122,00	8 976,00	15,00	10 322,40	800-731	RTS 21/ II
60	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
61	484518228R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; i = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
62	48457421.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; i = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 1; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W	kus	1,00000	4 678,30	4 678,30	15,00	5 380,05	SPCM	RTS 21/ II
63	48457502.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; i = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 644 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 644 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 644 W	kus	1,00000	4 780,60	4 780,60	15,00	5 497,69	SPCM	RTS 21/ II
64	48457514R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; i = 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 702 W	kus	1,00000	6 245,80	6 245,80	15,00	7 182,67	SPCM	RTS 21/ II
65	48457578.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; i = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W	kus	1,00000	6 725,40	6 725,40	15,00	7 734,21	SPCM	RTS 21/ II
66	48457583.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; i = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W	kus	1,00000	8 736,20	8 736,20	15,00	10 046,63	SPCM	RTS 21/ II
67	48457584.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; i = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 351 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 351 W	kus	2,00000	9 543,60	19 087,20	15,00	21 950,28	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 351 W</i>								
68	48457592.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W	kus	1,00000	7 547,10	7 547,10	15,00	8 679,17	SPCM	RTS 21/ II
		<i>2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W</i>								
		<i>2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 157 W</i>								
69	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
70	54152721B	Tyč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65		Vlastní
71	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,25693	1 367,30	351,30	15,00	404,00	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 018,50		4 621,28		
72	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,35600	776,60	1 053,07	15,00	1 211,03	801-3	RTS 21/ II
73	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,71200	370,70	1 005,34	15,00	1 156,14	801-3	RTS 21/ II
		<i>1,356*2</i>			<i>2,71200</i>					
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,35600	304,50	412,90	15,00	474,84	801-3	RTS 21/ II
		<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>								
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,78000	33,90	229,84	15,00	264,32	801-3	RTS 21/ II
		<i>5*1,356</i>			<i>6,78000</i>					
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,35600	215,70	292,49	15,00	336,36	801-3	RTS 21/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
77	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,98400	14,70	279,06	15,00	320,92	801-3	RTS 21/ II
		<i>1,356*14</i>			<i>18,98400</i>					
78	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,35600	550,00	745,80	15,00	857,67	801-3	RTS 21/ I
Celkem						292 719,66				

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava a platnost
Díl: M21		Elektromontáže				113 368,50		130 373,78		
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špaliky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	45,00000	31,70	1 426,50	15,00	1 640,48	801-3	RTS 21/ II
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	420,00000	34,20	14 364,00	15,00	16 518,60	801-3	RTS 21/ II
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210-002	Provedení ochranného pospojování	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
5	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	45,00000	43,60	1 962,00	15,00	2 256,30	M21	RTS 21/ II
6	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1	kus	3,00000	252,80	758,40	15,00	872,16	M21	RTS 21/ II
7	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , fazení 5	kus	1,00000	297,60	297,60	15,00	342,24	M21	RTS 21/ II
8	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , fazení 6	kus	6,00000	261,20	1 567,20	15,00	1 802,28	M21	RTS 21/ II
9	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , fazení 7	kus	3,00000	312,80	938,40	15,00	1 079,16	M21	RTS 21/ II
10	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , fazení 6+6	kus	4,00000	357,50	1 430,00	15,00	1 644,50	M21	RTS 21/ II
11	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, fazení 1/0	kus	12,00000	288,60	3 463,20	15,00	3 982,68	M21	RTS 21/ II
12	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně douthavky, ,	kus	1,00000	771,80	771,80	15,00	887,57	M21	RTS 21/ II
13	2101110011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní nedonášobné s ochr.kolikem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000	271,50	2 172,00	15,00	2 497,80	M21	RTS 21/ II
14	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	25,00000	336,20	8 405,00	15,00	9 665,75	M21	RTS 21/ II
15	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
16	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	45,00000	23,80	1 071,00	15,00	1 231,65	M21	RTS 21/ II
17	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	60,00000	27,70	1 662,00	15,00	1 911,30	M21	RTS 21/ II
18	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	27,70	1 246,50	15,00	1 433,48	M21	RTS 21/ II
19	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	145,00000	27,70	4 016,50	15,00	4 618,98	M21	RTS 21/ II
20	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	380,00000	27,70	10 526,00	15,00	12 104,90	M21	RTS 21/ II
21	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	60,00000	39,60	2 376,00	15,00	2 732,40	M21	RTS 21/ II
22	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	20,00000	27,70	554,00	15,00	637,10	M21	RTS 21/ II
23	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	25,00000	25,40	635,00	15,00	730,25		RTS 21/ II
24	4606800K	Průrazy zdívem	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
25	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	14,60	657,00	15,00	755,55	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
26	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	145,00000	17,20	2 494,00	15,00	2 868,10	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
27	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	380,00000	28,30	10 754,00	15,00	12 367,10	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
28	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	60,00000	144,30	8 658,00	15,00	9 956,70	SPCM	RTS 21/ II
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
29	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	20,00000	46,80	936,00	15,00	1 076,40	SPCM	RTS 21/ II
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
		použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá								
30	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,00000	11,00	275,00	15,00	316,25	SPCM	RTS 21/ II
31	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	45,00000	22,90	1 030,50	15,00	1 185,08	SPCM	RTS 21/ II
		odolný proti šíření plamene								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013-1.	Oprava bytu Václavská 18, byt č.2
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 2
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>odolný proti šíření plamene</i>								
32	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	60,00000	56,80	3 408,00	15,00	3 919,20	SPCM	RTS 21/ II
		<i>; odolný proti šíření plamene</i>								
		<i>; odolný proti šíření plamene</i>								
33	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
34	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
35	357-RB	Rozvadeč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	15 101,90	15 101,90	15,00	17 367,19		Vlastní
36	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				24 838,10		28 563,82		
37	973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	4,00000	31,70	126,80	15,00	145,82	801-3	RTS 21/ II
38	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	130,00000	34,20	4 446,00	15,00	5 112,90	801-3	RTS 21/ II
39	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	130,00000	57,50	7 475,00	15,00	8 596,25	M21	RTS 21/ II
40	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	4,00000	43,60	174,40	15,00	200,56	M21	RTS 21/ II
41	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
42	220-001	Bytovní telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
43	220-002	Zvonkové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
44	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
45	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	110,00000	22,00	2 420,00	15,00	2 783,00		RTS 21/ II
46	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	20,00000	22,00	440,00	15,00	506,00		RTS 21/ II
47	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	3,00000	149,60	448,80	15,00	516,12		RTS 21/ II
48	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,00000	126,20	126,20	15,00	145,13		RTS 21/ II
49	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	20,00000	18,50	370,00	15,00	425,50	SPCM	RTS 21/ II
50	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	880,00	880,00	15,00	1 012,00		Vlastní
51	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	1,00000	292,00	292,00	15,00	335,80		Vlastní
52	357-SLP	SLP Rozvaděč zapuštěný, 24 modulů, včetně zásuvek 2x230V, dodávky a montáže	ks	1,00000	2 593,40	2 593,40	15,00	2 982,41		Vlastní
53	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	110,00000	8,80	968,00	15,00	1 113,20		Vlastní
54	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	3,00000	247,60	742,80	15,00	854,22	SPCM	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 519,96		4 047,95		
55	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,14900	776,60	892,31	15,00	1 026,16	801-3	RTS 21/ II
56	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,29800	370,70	851,87	15,00	979,65	801-3	RTS 21/ II
		<i>1,149*2</i>		<i>2,29800</i>						
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,14900	304,50	349,87	15,00	402,35	801-3	RTS 21/ II
		<i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>								
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,74500	33,90	194,76	15,00	223,97	801-3	RTS 21/ II
		<i>1,149*5</i>		<i>5,74500</i>						
59	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,14900	215,70	247,84	15,00	285,02	801-3	RTS 21/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,08600	14,70	236,46	15,00	271,93	801-3	RTS 21/ II
		<i>1,149*14</i>		<i>16,08600</i>						
61	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,14900	650,00	746,85	15,00	858,88	801-3	RTS 21/ II
Celkem						141 726,56				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0013.2 Oprava bytu Václavská 18, byt č.4

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed
Dominikánská 2
60169 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38
642 00 Brno

IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			367 649,53
PSV			786 574,40
MON			135 184,80
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 309 408,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 309 408,73 CZK
Snížená DPH	15 %	196 411,31 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 505 820,04 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
Stavební objekt				0,00		
SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4	1 289 408,73	0,00	193 411,31	1 482 820,04	98
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	718 285,70	0,00	107 742,86	826 028,56	55
D.1.4.1	Zdravotechnika	98 857,63	0,00	14 828,64	113 686,27	8
D.1.4.2	Plynoinstalace	24 395,54	0,00	3 659,33	28 054,87	2
D.1.4.3	Vytápění	308 897,13	0,00	46 334,57	355 231,70	24
D.1.4.4	Elektroinstalace	138 972,73	0,00	20 845,91	159 818,64	11
Celkem za stavbu		1 309 408,73	0,00	196 411,31	1 505 820,04	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 451,56	0
399	Sádkartonové kce	HSV			39 746,82	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			139 253,02	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 746,34	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 109,80	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 395,50	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 997,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 926,63	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 645,34	1

700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			9 851,60	1
700B	Demontáže	PSV			7 346,48	1
711	Izolace proti vodě	PSV			23 927,68	2
713	Izolace tepelné	PSV			13 047,31	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 142,94	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 131,05	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			19 170,12	1
724	Strojní vybavení	PSV			539,29	0
725	Zařizovací předměty	PSV			33 832,77	3
726	Předstěnové systémy	PSV			8 653,02	1
731	Kotelny	PSV			91 242,63	7
732	Strojovny	PSV			4 351,99	0
733	Rozvod potrubí	PSV			63 551,09	5
734	Armatury	PSV			20 003,76	2
735	Otopná tělesa	PSV			89 197,84	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			144 333,70	11
767_VO	Vnější výplně otvorů	PSV			5 457,10	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 341,03	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			86 923,86	7
776	Podlahy povlakové	PSV			718,20	0
781	Obklady keramické	PSV			30 165,05	2

783	Nátěry	PSV			1 383,80	0
784	Malby	PSV			38 262,09	3
M21	Elektromontáže	MON			111 230,70	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			23 954,10	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			62 377,52	5
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 309 408,73	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a proezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 451,56		3 969,29		
2	340239211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,95300	571,30	1 115,75	15,00	1 283,11	801-4	RTS 21/ II

včetně pomocného pracovního lešení
vč. provázání se stávajícím zdívkem :

D.1.1.3, D.1.1.2 :

0,93*2,1

1,95300

3	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,05000	1 034,10	1 085,81	15,00	1 248,68	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

D.1.1.3 :

1,2*0,875

1,05000

4	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček	m2	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
---	---------	-------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

D.1.1.3 :

1

1,00000

Díl: 399		Sádrokartonové kce				39 746,82		45 708,84		
5	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	19,63800	1 349,60	26 503,44	15,00	30 478,96	801-1	RTS 21/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) :

D.1.1.3 :

místnost č.4.05b : 3,08*(0,9+4,2+2,25)

22,63800

-(0,8*2,0+0,7*2,0)

-3,00000

6	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývádel	kus	2,00000	249,80	499,60	15,00	574,54	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

D.1.1.3 :

2

2,00000

7	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení baterie	kus	3,00000	114,10	342,30	15,00	393,65	801-1	RTS 14/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-----------

D.1.1.3 :

3

3,00000

8	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	3,20000	737,80	2 360,96	15,00	2 715,10	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

D.1.1.3 :

místnost 4.05a :

3,2

3,20000

9	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	6,00000	780,20	4 681,20	15,00	5 383,38	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

D.1.1.3 :

místnost 4.05b :

6,0

6,00000

10	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,20000	199,60	638,72	15,00	734,53	801-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

D.1.1.3 :

místnost 4.05a :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.2		3,20000						
11	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,00000	129,70	778,20	15,00	894,93	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 4.05b :								
		6,0		6,00000						
12	342 R03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro závěsné vybavení atd.. -	m	2,80000	258,00	722,40	15,00	830,76		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		pro kuch. linky :								
		2,8		2,80000						
13	342 R04	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	9,20000	350,00	3 220,00	15,00	3 703,00		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		3,2+6,0		9,20000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				139 253,02		160 140,97		
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	17,19200	45,00	773,64	15,00	889,69	801-1	RTS 21/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
		D.1.1.3 :								
		(0,97*1,97+1,05*2,23*2+0,87*2,23+1,17*1,85*4)		17,19200						
15	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	104,25000	146,70	15 293,48	15,00	17 587,50	801-4	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 4.01 : 11,55		11,55000						
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.06 : 16,20		16,20000						
		místnost 4.07 : 33,90		33,90000						
		místnost 4.08 : 34,50		34,50000						
		místnost 4.09 : 7,0		7,00000						
16	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	116,25000	213,40	24 807,75	15,00	28 528,91	801-1	RTS 21/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrobením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 4.01 : 11,55		11,55000						
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.06 : 16,20		16,20000						
		místnost 4.07 : 33,90		33,90000						
		místnost 4.08 : 34,50		34,50000						
		místnost 4.09 : 7,0		7,00000						
		místnost 4.04 : 12,0		12,00000						
17	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	4,08750	301,80	1 233,61	15,00	1 418,65	801-1	RTS 21/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		na cca 10-ti% plochy :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 : (11,55+1,1+16,2+33,9+34,5+7,0)/100*30/100*10		3,12750						
		místnost 4.04 : 12,0/100*80/100*10		0,96000						
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	24,96000	83,50	2 084,16	15,00	2 396,78	801-4	RTS 21/ II
		Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesrovány“).TZ - 2.8.3 :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(1,0*2+2,68*2+2,25*2+2*(0,6+2,85+2,8)+0,6)		24,96000						
19	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	18,05640	416,30	7 516,88	15,00	8 644,41	801-1	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		na dozdívkách :								
		0,93*2,1		1,95300						
		v místě otlučených obkladů :								
		1,27*(1,21*2+0,875*2)		5,29590						
		2,0*(2,771-0,93+2,85)		9,38200						
		0,25*(1,2*2)		0,60000						
		0,65*1,27		0,82550						
20	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	243,68474	122,80	29 924,49	15,00	34 413,16	801-4	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.4.01 :								
		3,12*(0,35+0,15+0,9+0,5*1,41*2+4,2*2+2,12+0,4*2)		44,08560						
		-0,9*2,0+0,93*2,02+0,7-1,92+0,9*2,05+0,97*2,0+0,65*1,9)		-7,47860						
		0,4*1,15		0,46000						
		dozd :								
		0,95*2,0		1,90000						
		místnost č.4.02 :								
		(3,09-1,27)*(1,21*2+0,875*2)		7,58940						
		-(0,64*0,64+(2,0-1,27)*0,65)		-0,88410						
		místnost č.4.06 :								
		2,87*(3,88*2+4,2*2)		46,37920						
		0,25*(2,23*2+1,05)		1,37750						
		-(0,8*2,0+0,7*1,94+1,05*2,23)		-5,29950						
		místnost č.4.07, 4.08 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,87*(6,378*4+5,48*2+5,24*2)		134,75224						
		0,4*(2,25*2+1,11)		2,24400						
		0,25*(1,17*4+1,85*8)		4,87000						
		-(0,9*2,0+0,7*1,94+1,6*2,1*2+1,17*1,85*4)		-18,53600						
		místnost č.4.09 :								
		2,87*(1,68*2+4,2*2)		33,75120						
		0,25*(1,21*2+0,82)		0,81000						
		-(0,82*1,21+0,7*1,92)		-2,33620						
21	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	15,19300	316,90	4 814,66	15,00	5 536,86	801-1	RTS 21/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového								
		pod obklad :								
		D.1.1.3 :								
		místnost 4.04 :								
		ZS :								
		0,6*(2,85+0,25)		1,86000						
		NS :								
		0,6*0,65		0,39000						
		místnost 4.05b :								
		ZS :								
		2,1*(0,9*2+0,1+2,68+2,25)		14,34300						
		-0,7*2,0		-1,40000						
22	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	260,20204	158,70	41 294,06	15,00	47 488,17	801-1	RTS 21/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (permzou apod.) a oprašením,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 243,68474		243,68474						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 16,51730		16,51730						
23	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	10,43757	235,10	2 453,87	15,00	2 821,95	801-1	RTS 21/ II
		na cca 10-tí% plochy :								
		výměra - viz položka 978013141R00 :								
		243,68474/100*30/100*10		7,31054						
		výměra - viz položka 978013181R00 :								
		16,5173/100*80/100*10		1,32138						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		na dozdivkách :								
		0,93*2,1/100*10		0,19530						
		v místě otlučených obkladů :								
		1,27*(1,21*2+0,875*2)/100*10		0,52959						
		2,0*(2,771-0,93+2,85)/100*10		0,93820						
		0,25*(1,2*2)/100*10		0,06000						
		0,65*1,27/100*10		0,08255						
24	611 R05	Oprava váp.omítek stropů do 80% plochy - hrubých	m2	12,00000	280,00	3 360,00	15,00	3 864,00		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.4.04 :								
		12,0		12,00000						
25	612 R06	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl. - hrubých	m2	16,51730	235,00	3 881,57	15,00	4 463,81		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		404, 405a, 405b :								
		místnost č.4.04 :								
		3,06*(4,2+2,85)		21,57300						
		0,25*(1,05+2,23*2)		1,37750						
		otvory :								
		-(1,05*2,23+0,93*2,02)		-4,22010						
		dozd :								
		0,95*2,0-0,45*2,0		1,00000						
		nový obklad :								
		-0,6*(0,25+2,85)		-1,86000						
		stávající obklad :								
		-2,0*(2,771-0,93+2,85)		-9,38200						
		-0,25*(1,2*2)		-0,60000						
		místnost č.4.05a :								
		3,06*(2,25+1,42)		11,23020						
		-0,8*2,0		-1,60000						
		-0,87*2,23		-1,94010						
		0,25*(0,87+2,23*2)		1,33250						
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,25+1,42)		-7,34000						
		+0,8*2,0		1,60000						
		+0,87*1,2		1,04400						
		-0,25*(0,87+1,2*2)		-0,81750						
		místnost č.4.05b :								
		3,06*(2,68+2,15)		14,77980						
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,68+2,15)		-9,66000						
26	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m2	16,10340	112,70	1 814,85	15,00	2 087,08	801-1	RTS 21/ II
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v místě otlučených obkladů :								
		1,27*(1,21*2+0,875*2)		5,29590						
		2,0*(2,771-0,93+2,85)		9,38200						
		0,25*(1,2*2)		0,60000						
		0,65*1,27		0,82550						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 746,34		20 408,29		
27	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	22,30000	795,80	17 746,34	15,00	20 408,29	801-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		místnost č.4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost č.4.04 : 12,0		12,00000						
		místnost č.4.05a : 3,2		3,20000						
		místnost č.4.05b : 6,0		6,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				30 395,50		34 954,83		
28	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	229,40000	132,50	30 395,50	15,00	34 954,83	800-3	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 229,40000		229,40000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 997,00		11 496,55		
29	952902110R00	Čištění budov zamestáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	229,40000	5,00	1 147,00	15,00	1 319,05	801-4	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.4.01 : 115,5		115,50000						
		místnost č.4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost č.4.04 : 12,00		12,00000						
		místnost č.4.05a : 3,2		3,20000						
		místnost č.4.05b : 6,0		6,00000						
		místnost č.4.06 : 16,2		16,20000						
		místnost č.4.07 : 33,9		33,90000						
		místnost č.4.08 : 34,5		34,50000						
		místnost č.4.09 : 7,0		7,00000						
30	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
31	950 R02	D + M zapravení fasády po zazdívkách otvorů plochy do 0,5m2, v souladu se stávající fasádou	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00	15,00	2 012,50		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		1		1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 581,48		31 718,70		
32	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	4,40132	155,50	684,41	15,00	787,07	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		3,08*1,429		4,40132						
33	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	10,47200	108,10	1 132,02	15,00	1 301,82	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		3,08*3,4		10,47200						
34	962032231R00	Bourání zdva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,07900	764,50	1 589,40	15,00	1 827,81	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		3,08*0,45*1,5		2,07900						
35	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,04400	3 514,40	154,63	15,00	177,82	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		místnost č.4.02 : 1,10*0,04		0,04400						
36	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,83000	2 737,00	2 271,71	15,00	2 612,47	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		Začátek provozního součtu								
		místnost č.4.04 : 16,20		16,20000						
		místnost č.4.05 : 4,55		4,55000						
		Konec provozního součtu								
		20,75*0,04		0,83000						
37	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,85000	61,90	1 352,52	15,00	1 555,40	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		D.1.1.2 :								
		místnost č.4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost č.4.04 : 16,20		16,20000						
		místnost č.4.05 : 4,55		4,55000						
38	970031250R00	Jádrové vtřání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vtřání, do D 250 mm	m	0,63500	4 397,60	2 792,48	15,00	3 211,35	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		větrání pro VZT : 0,635		0,63500						
39	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	104,25000	32,30	3 367,28	15,00	3 872,37	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost č.4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 :								
		(11,55+1,1+16,2+33,9+34,5+7,0)		104,25000						
40	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	243,68474	25,90	6 311,43	15,00	7 258,14	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost č.4.01 : 3,12*(0,35+0,15+0,9+0,5*1,41*2+4,2*2+2,12+0,4*2) -(0,9*2,0+0,93*2,02+0,7-1,92+0,9*2,05+0,97*2,0+0,65*1,9) 0,4*1,15 dozd : 0,95*2,0 místnost č.4.02 : (3,09-1,27)*(1,21*2+0,875*2) -(0,64*0,64+(2,0-1,27)*0,65) místnost č.4.06 : 2,87*(3,88*2+4,2*2) 0,25*(2,23*2+1,05) -(0,8*2,0+0,7*1,94+1,05*2,23) místnost č.4.07, 4.08 : 2,87*(6,378*4+5,48*2+5,24*2) 0,4*(2,25*2+1,11) 0,25*(1,17*4+1,85*8) -(0,9*2,0+0,7*1,94+1,6*2,1*2+1,17*1,85*4) místnost č.4.09 : 2,87*(1,68*2+4,2*2) 0,25*(1,21*2+0,82) -(0,82*1,21+0,7*1,92)								
41	978059521R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.3, D.1.1.2 : +2,0*(2,771-0,93+2,85) +0,25*(1,2*2) 2,0*(2,25+1,42) -0,8*2,0 -0,87*1,2 +0,25*(0,87+1,2*2) 2,0*(2,68+2,15) 1,27*(1,21*2+0,875*2) -0,65*1,27	m2	29,62590	170,70	5 057,14	15,00	5 815,71	801-3	RTS 21/ II
42	978 R07	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 80 % D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.04 : 12,0	m2	12,00000	110,00	1 320,00	15,00	1 518,00		Vlastní
43	978 R08	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : 404, 405a, 405b : místnost č.4.04 : 3,06*(4,2+2,85) 0,25*(1,05+2,23*2) otvory : -(1,05*2,23+0,93*2,02) dozd : 0,95*2,0-0,45*2,0 nový obklad : -0,6*(0,25+2,85) stávající obklad : -2,0*(2,771-0,93+2,85) -0,25*(1,2*2) místnost č.4.05a : 3,06*(2,25+1,42) -0,8*2,0 -0,87*2,23 0,25*(0,87+2,23*2) nový obklad = stávající : -2,0*(2,25+1,42) +0,8*2,0 +0,87*1,2 -0,25*(0,87+1,2*2) místnost č.4.05b : 3,06*(2,68+2,15) nový obklad = stávající : -2,0*(2,68+2,15)	m2	16,51730	75,80	1 252,01	15,00	1 439,81		Vlastní
44	978059529R00	Odesekání vnitřních keramických soklů včetně podkladních vrstev do výšky 100mm D.1.1.2 : místnost č.4.05 : (0,218*2+1,329+3,4-0,93)	bm	4,23500	70,00	296,45	15,00	340,92		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			15 599,06	17 938,92				
45	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,49188	1 076,40	15 599,06	15,00	17 938,92	801-4	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711					23 927,68		27 516,83			
46	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. za obkladem - cca 30% plochy : D.1.1.3 : Začátek provozního součtu místnost č.4.04 : S : 0,6*(2,9) ZS : 0,6*(2,85+0,25) NS : 0,6*0,65 místnost č.4.05b : S : 2,1*(2,68+2,15) ZS : 2,1*(0,9*2+0,1+2,68+2,25) -0,7*2,0 Konec provozního součtu 27.076/100*30	m2	8,12280	516,10	4 192,18	15,00	4 821,01	AP-PSV	RTS 21/ II
47	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá stěrka tl. 3mm : místnost č.4.02 : 1,10 místnost č.4.04 : 12,0 místnost č.4.05a : 3,2 místnost č.4.05b : 6,0	m2	22,30000	885,00	19 735,50	15,00	22 695,83	800-711	RTS 21/ II
Díl: 713					1 515,24		1 742,53			
49	713111221RK6	Izolace tepelné Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. D.1.1.3 : 3,2+6,0	m2	9,20000	164,70	1 515,24	15,00	1 742,53	800-713	RTS 21/ II
Díl: 766					144 333,70		165 983,76			
49	01/P25	Repace vstupních dveří 900/2050 vč. zárubně a kování,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1 : 1	ks	1,00000	9 035,00	9 035,00	15,00	10 390,25		Vlastní
50	02/P10	Repace vnitřních dveří 650/2050 s nadsvětlíkem 650/700 vč. zárubně a kování,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	9 155,00	9 155,00	15,00	10 528,25		Vlastní
51	03/L16	Repace vnitřních dveří 700/1920 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	8 532,00	8 532,00	15,00	9 811,80		Vlastní
52	04/P10	Repace dřevěných obložek dveří, D+M nové dveře-kopie původních rozměru 930/2020 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	10 135,80	10 135,80	15,00	11 656,17		Vlastní
53	05/P10	Repace dřevěných obložek dveří, D+M nové dveře-kopie původních rozměru 930/2020 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	11 954,00	11 954,00	15,00	13 747,10		Vlastní
54	06/L15	Repace vnitřních dvoukřídlových dveří 1600/2100 vč. zárubně a kování,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	14 580,00	14 580,00	15,00	16 767,00		Vlastní
55	07/P10	Repace vnitřních dveří 700/1920 vč. zárubně a kování,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	8 532,00	8 532,00	15,00	9 811,80		Vlastní
56	08/P10	Repace vnitřních dveří 800/1920 vč. zárubně a kování,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	8 532,00	8 532,00	15,00	9 811,80		Vlastní
57	09/P10	Repace vnitřních dveří 1200/2100 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	12 060,00	12 060,00	15,00	13 869,00		Vlastní
58	09/P10.	Repace dřevěných obložek dveří, D+ M nové dveře-kopie původních dveří 700/1970 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů komplet včetně přesunu : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
59	10/P10	Repace dřevěných obložek dveří, D+ M nové dveře-kopie původních dveří 800/1970 vč. zárubně a kování, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů komplet včetně přesunu : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
60	1/T	Repace dřevěného okna 1170/1850+700,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 4	ks	4,00000	2 984,70	11 938,80	15,00	13 729,62		Vlastní
61	2/T	Repace dřevěného okna 1050/2230,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	2 341,50	2 341,50	15,00	2 692,73		Vlastní
62	3/T	Repace dřevěného okna 1050/2230,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 2	ks	2,00000	2 341,50	4 683,00	15,00	5 385,45		Vlastní
63	4/T	Repace balkonových dveří 900/1970,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	1 845,00	1 845,00	15,00	2 121,75		Vlastní
64	5/T	Repace dřevěného okna 640/640, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	409,60	409,60	15,00	471,04		Vlastní
Díl: 767_VO					5 457,10		6 275,67			
65	4/T.	Repace kovového okna 820/1210,, komplet viz výpis výplní vnitřních otvorů	ks	1,00000	5 457,10	5 457,10	15,00	6 275,67		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		repase včetně vyjmutí a zpětné osazení okna a přesunu : 1		1,00000						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 341,03		60 192,18		
66	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,46300	46,10	1 127,74	15,00	1 296,90	800-771	RTS 21/ II
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.04 : 12,0		12,00000						
		místnost 4.05a : 3,20		3,20000						
		místnost 4.05b : 6,0		6,00000						
		sokl :								
		místnost 4.02 :								
		(1,21*2+0,875*2-0,65)*0,10		0,35200						
		místnost 4.04 :								
		(4,2*2+2,85*2-0,8-0,93)*0,10		1,23700						
		místnost 4.05a :								
		(1,42*2+2,25*2-0,8*2)*0,10		0,57400						
67	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,63000	119,10	2 576,13	15,00	2 962,55	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost 4.02 :								
		(1,21*2+0,875*2-0,65)		3,52000						
		místnost 4.04 :								
		(4,2*2+2,85*2-0,8-0,93)		12,37000						
		místnost 4.05a :								
		(1,42*2+2,25*2-0,8*2)		5,74000						
68	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	21,63000	86,60	1 873,16	15,00	2 154,13	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 21,63000		21,63000						
69	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	22,30000	574,10	12 802,43	15,00	14 722,79	800-771	RTS 21/ II
		Včetně hydroizolační těsnící pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ :								
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.04 : 12,0		12,00000						
		místnost 4.05a : 3,20		3,20000						
		místnost 4.05b : 6,0		6,00000						
70	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	4,30000	13,90	59,77	15,00	68,74	800-771	RTS 21/ II
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.05a : 3,20		3,20000						
71	597 R10	Dlaždice 250/250 - dle PD	m2	26,90930	1 250,00	33 636,63	15,00	38 682,12		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		sokl : 21,63*0,10		2,16300						
		místnost 4.02 : 1,10		1,10000						
		místnost 4.04 : 12,0		12,00000						
		místnost 4.05a : 3,20		3,20000						
		místnost 4.05b : 6,0		6,00000						
		Konec provozního součtu								
		ztrátne 10% : 24,463*1,10		26,90930						
72	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,45973	576,80	265,17	15,00	304,95	800-771	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				86 923,86		99 962,44		
73	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	68,40000	65,60	4 487,04	15,00	5 160,10	800-775	RTS 21/ II
		laminátových, dyhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.								
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.								
		místnost 4.07 : 33,90		33,90000						
		místnost 4.08 : 34,50		34,50000						
74	775518010RRRR	Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt a, dodávky nových	m2	103,10000	780,00	80 418,00	15,00	92 480,70		Vlastní
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		D.1.1.3 :								
		místnost č.4.01 : 11,5		11,50000						
		místnost č.4.06 : 16,2		16,20000						
		místnost č.4.07 : 33,9		33,90000						
		místnost č.4.08 : 34,5		34,50000						
		místnost č.4.09 : 7,0		7,00000						
75	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	1,83930	1 097,60	2 018,82	15,00	2 321,64	800-775	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 776		Podlahy povlakové				718,20		825,93		
76	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	7,00000	102,60	718,20	15,00	825,93	800-775	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.4.09 : 7,0		7,00000						
Díl: 781		Obklady keramické				30 165,05		34 689,81		
77	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	27,07600	676,20	18 308,79	15,00	21 055,11	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.4.04 :								
		S :								
		0,6*(2,9)		1,74000						
		ZS :								
		0,6*(2,85+0,25)		1,86000						
		NS :								
		0,6*0,65		0,39000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.4.05b : S : 2,1*(2,68+2,15) ZS : 2,1*(0,9*2+0,1+2,68+2,25) -0,7*2,0		10,14300 14,34300 -1,40000						
78	597 R09	Keramický obklad - dle TZ 200 x 400 mm ztrátě 10% : 27,076*1,10	m2	29,78360	390,00	11 615,60	15,00	13 357,94		Vlastní
79	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,41724	576,80	240,66	15,00	276,76	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				38 262,09		44 001,40		
80	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.01 : 3,12*(0,35+0,15+0,9+0,5*1,41*2+4,2*2+2,12+0,4*2)*0,7 0,4*1,15*0,7 místnost 4.02 : (3,09-1,27)*(1,21*2+0,875*2)*0,7 místnost 4.06 : 2,87*(3,88*2+4,2*2)*0,7 -0,25*(2,23*2+1,05)*0,7 místnost 4.07, 4.08 : 2,87*(6,378*4+5,48*2+5,24*2)*0,7 0,4*(2,25*2+1,11)*0,7 0,25*(1,17*4+1,85*8)*0,7 místnost 4.09 : 2,87*(1,68*2+4,2*2)*0,7 0,25*(1,21*2+0,82)*0,7 D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 : (11,55+1,1+16,2+33,9+34,5+7,0)*0,7 D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.04, 4.05a, 4.05b : místnost 4.04 : 3,06*(4,2+2,85)*0,2 0,25*(1,05+2,23*2)*0,2 otvory : -(1,05*2,23+0,93*2,02)*0,2 nový obklad : -0,6*(0,25+2,85)*0,2 stávající obklad : -2,0*(2,771-0,93+2,85)*0,2 -0,25*(1,2*2)*0,2 místnost 4.05a : 3,06*(2,25+1,42)*0,2 -0,8*2,0*0,2 -0,87*2,23*0,2 0,25*(0,87+2,23*2)*0,2 nový obklad = stávající : -2,0*(2,25+1,42)*0,2 +0,8*2,0*0,2 +0,87*1,2*0,2 -0,25*(0,87+1,2*2)*0,2 místnost 4.05b : 3,06*(2,68+2,15)*0,2 nový obklad = stávající : -2,0*(2,68+2,15)*0,2 D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.04 : 12,0*0,2	m2	269,97336	19,40	5 237,48	15,00	6 023,10	800-784	RTS 21/ II
81	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m D.1.1.3, D.1.1.2 : (číslování dle nově navrhovaného stavu) : místnost 4.01 : 3,12*(0,35+0,15+0,9+0,5*1,41*2+4,2*2+2,12+0,4*2)*0,7 0,4*1,15*0,7 místnost 4.02 : (3,09-1,27)*(1,21*2+0,875*2)*0,7 místnost 4.06 : 2,87*(3,88*2+4,2*2)*0,7 -0,25*(2,23*2+1,05)*0,7 místnost 4.07, 4.08 : 2,87*(6,378*4+5,48*2+5,24*2)*0,7 0,4*(2,25*2+1,11)*0,7 0,25*(1,17*4+1,85*8)*0,7 místnost 4.09 :	m2	269,97336	26,40	7 127,30	15,00	8 196,40	800-784	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,87*(1,68*2+4,2*2)*0,7		23,62584						
		0,25*(1,21*2+0,82)*0,7		0,56700						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 :								
		(11,55+1,1+16,2+33,9+34,5+7,0)*0,7		72,97500						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.04, 4.05a, 4.05b :								
		místnost 4.04 :								
		3,06*(4,2+2,85)*0,2		4,31460						
		0,25*(1,05+2,23*2)*0,2		0,27550						
		otvory :								
		-(1,05*2,23+0,93*2,02)*0,2		-0,84402						
		nový obklad :								
		-0,6*(0,25+2,85)*0,2		-0,37200						
		stávající obklad :								
		-2,0*(2,771-0,93+2,85)*0,2		-1,87640						
		-0,25*(1,2*2)*0,2		-0,12000						
		místnost 4.05a :								
		3,06*(2,25+1,42)*0,2		2,24604						
		-0,8*2,0*0,2		-0,32000						
		-0,87*2,23*0,2		-0,38802						
		0,25*(0,87+2,23*2)*0,2		0,26650						
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,25+1,42)*0,2		-1,46800						
		+0,8*2,0*0,2		0,32000						
		+0,87*1,2*0,2		0,20880						
		-0,25*(0,87+1,2*2)*0,2		-0,16350						
		místnost 4.05b :								
		3,06*(2,68+2,15)*0,2		2,95596						
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,68+2,15)*0,2		-1,93200						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.04 :								
		12,0*0,2		2,40000						
82	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	421,78034	61,40	25 897,31	15,00	29 781,91	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		3,2+6,0		9,20000						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.01 :								
		3,12*(0,35+0,15+0,9+0,5*1,41*2+4,2*2+2,12+0,4*2)		44,08560						
		0,4*1,15		0,46000						
		místnost 4.02 :								
		(3,09-1,27)*(1,21*2+0,875*2)		7,58940						
		místnost 4.06 :								
		2,87*(3,88*2+4,2*2)		46,37920						
		-0,25*(2,23*2+1,05)		-1,37750						
		místnost 4.07, 4.08 :								
		2,87*(6,378*4+5,48*2+5,24*2)		134,75224						
		0,4*(2,25*2+1,11)		2,24400						
		0,25*(1,17*4+1,85*8)		4,87000						
		místnost 4.09 :								
		2,87*(1,68*2+4,2*2)		33,75120						
		0,25*(1,21*2+0,82)		0,81000						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.01, 4.02, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09 :								
		(11,55+1,1+16,2+33,9+34,5+7,0)		104,25000						
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.04, 4.05a, 4.05b :								
		místnost 4.04 :								
		3,06*(4,2+2,85)		21,57300						
		0,25*(1,05+2,23*2)		1,37750						
		otvory :								
		-(1,05*2,23+0,93*2,02)		-4,22010						
		nový obklad :								
		-0,6*(0,25+2,85)		-1,86000						
		stávající obklad :								
		-2,0*(2,771-0,93+2,85)		-9,38200						
		-0,25*(1,2*2)		-0,60000						
		místnost 4.05a :								
		3,06*(2,25+1,42)		11,23020						
		-0,8*2,0		-1,60000						
		-0,87*2,23		-1,94010						
		0,25*(0,87+2,23*2)		1,33250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,25+1,42)				-7,34000				
		+0,8*2,0				1,60000				
		+0,87*1,2				1,04400				
		-0,25*(0,87+1,2*2)				-0,81750				
		místnost 4.05b :								
		3,06*(2,68+2,15)				14,77980				
		nový obklad = stávající :								
		-2,0*(2,68+2,15)				-9,66000				
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		na dozdivkách :								
		0,93*2,1				1,95300				
		v místě otlučných obkladů :								
		1,27*(1,21*2+0,875*2)				5,29590				
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		(číslování dle nově navrhovaného stavu) :								
		místnost 4.04 :								
		12,0				12,00000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				50 870,97	58 501,62			
83	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	16,69136	333,50	5 566,57	15,00	6 401,56	801-3	RTS 21/ II
84	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	50,07300	211,10	10 570,41	15,00	12 155,97	801-3	RTS 21/ II
		16,691*3			50,07300					
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,69136	304,50	5 082,52	15,00	5 844,90	801-3	RTS 21/ II
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	83,45500	33,90	2 829,12	15,00	3 253,49	801-3	RTS 21/ II
		16,691*5			83,45500					
87	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,69136	215,70	3 600,33	15,00	4 140,38	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
88	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	233,67400	14,70	3 435,01	15,00	3 950,26	801-3	RTS 21/ II
		16,691*14			233,67400					
89	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	4,17308	650,00	2 712,50	15,00	3 119,38	801-3	RTS 21/ II
		1,0425+2,43685+0,69373			4,17308					
90	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,73954	1 483,00	4 062,74	15,00	4 672,15	801-3	RTS 21/ II
		0,437+2,01456+0,28798			2,73954					
91	979990107R00	Poplatek za skládku smés betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,76357	1 483,00	12 996,37	15,00	14 945,83	801-3	RTS 21/ II
		cihla : 1,40402+1,61269+3,74220+0,05608			6,81499					
		beton : 0,0968+1,826			1,92280					
		dřevo : 0,02578			0,02578					
92	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00700	2 200,00	15,40	15,00	17,71	801-3	RTS 21/ II
		PVC krytina : 0,007			0,00700					
Celkem						718 285,70				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 682,25		4 234,59		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	32,50000	113,30	3 682,25	15,00	4 234,59	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Vodovod : 32,5		32,50000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20,57		23,66		
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,01911	1 076,40	20,57	15,00	23,66	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 980,00		2 277,00		
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	5,50000	149,60	822,80	15,00	946,22	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Kanalizace : 5,5		5,50000						
4	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		Kanalizace : 1		1,00000						
5	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	3,00000	293,70	881,10	15,00	1 013,27	801-3	RTS 21/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem								
		Kanalizace : 3,0		3,00000						
Díl: 700B		Demontáže				6 102,25		7 017,59		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	10,50000	179,30	1 882,65	15,00	2 165,05	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo dešťového,								
		DN75 : 7,0		7,00000						
		DN100 : 3,5		3,50000						
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	5,50000	13,20	72,60	15,00	83,49	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 21/ II
		odpadního nebo připojovacího,								
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	26,50000	74,80	1 982,20	15,00	2 279,53	800-721	RTS 21/ II
		DN15-20 : 26,5		26,50000						
10	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	3,50000	88,00	308,00	15,00	354,20	800-721	RTS 21/ II
		DN32 : 3,5		3,50000						
11	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	30,00000	30,80	924,00	15,00	1 062,60	800-721	RTS 21/ II
12	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	166,10	332,20	15,00	382,03	800-721	RTS 21/ II
13	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	187,00	187,00	15,00	215,05	800-721	RTS 21/ II
14	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	94,60	378,40	15,00	435,16	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 142,94		18 564,38		
15	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
16	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
17	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	4,00000	376,20	1 504,80	15,00	1 730,52	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
18	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
19	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
20	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,00000	371,80	1 487,20	15,00	1 710,28	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
21	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	419,10	1 257,30	15,00	1 445,90	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
22	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
23	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	7,00000	420,20	2 941,40	15,00	3 382,61	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
		výměna stoupacího potrubí : 7,0		7,00000						
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
		výměna stoupacího potrubí : 3,5		3,50000						
25	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	105,60	528,00	15,00	607,20	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
27	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	20,00000	19,80	396,00	15,00	455,40	800-721	RTS 21/ II
		1,5+4+3+1+7+3,5		20,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II
30	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000					2,00000					
31	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
pračka/myčka : 2					2,00000					
32	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,05812	840,40	48,84	15,00	56,17	800-721	RTS 21/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 722		Vnitřní vodovod				26 131,05		30 050,71		
33	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	606,10	1 212,20	15,00	1 394,03	800-721	RTS 21/ II
34	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	23,50000	237,60	5 583,60	15,00	6 421,14	800-721	RTS 21/ II
35	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,50000	292,60	3 072,30	15,00	3 533,15	800-721	RTS 21/ II
36	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	594,00	2 079,00	15,00	2 390,85	800-721	RTS 21/ II
výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3,5					3,50000					
37	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	23,50000	48,40	1 137,40	15,00	1 308,01	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
38	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	10,50000	50,60	531,30	15,00	611,00	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
39	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,50000	52,80	184,80	15,00	212,52	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
40	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	184,80	2 032,80	15,00	2 337,72	800-721	RTS 21/ II
41	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
42	722235812R00	Ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
43	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	434,50	1 303,50	15,00	1 499,03	800-721	RTS 21/ II
44	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
45	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	800-721	RTS 21/ II
46	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
47	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	34,00000	19,80	673,20	15,00	774,18	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					23,5+10,5					
					34,00000					
48	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,50000	24,20	84,70	15,00	97,41	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
49	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	37,50000	19,80	742,50	15,00	853,88	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.										
50	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov.,svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4"	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
G 3/4"										
G 3/4"										
51	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
52	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,03089	765,60	23,65	15,00	27,20	800-721	RTS 21/ II
Díl: 724		Strojní vybavení				539,29		620,18		
53	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	15,00	619,85	800-731	RTS 21/ II
54	998724103R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00021	1 370,60	0,29	15,00	0,33	800-721	RTS 21/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				33 832,77		38 907,69		
55	725119306R00	Klozetové misy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
56	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	935,00	1 870,00	15,00	2 150,50	800-721	RTS 21/ II
57	725249102R00	Montáž sprchové misy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
58	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
59	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	287,10	1 722,60	15,00	1 980,99	800-721	RTS 21/ II
60	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
pračka/myčka : 1+1					2,00000					
Myčka a pračka není součástí dodávky. :										
61	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	254,10	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
62	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II
63	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
64	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
65	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00	15,00	3 668,50	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
67	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
68	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II
69	55484471.AR	dveře sprchové zasouvací; třídlíné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dežén pearl	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00	15,00	9 044,75	SPCM	RTS 21/ II
70	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 155,00	2 310,00	15,00	2 656,50	SPCM	RTS 21/ II
71	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
72	642938096R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	5 445,00	5 445,00	15,00	6 261,75	SPCM	RTS 21/ II
73	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,11639	870,10	101,27	15,00	116,46	800-721	RTS 21/ II

Díl: 726	Předstěnové systémy					8 653,02		9 950,97		
74	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II

ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

75	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
76	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	948,20	7,02	15,00	8,07	800-721	RTS 21/ II

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 773,49		2 039,51		
77	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,55685	776,60	432,45	15,00	497,32	801-3	RTS 21/ II
78	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,11370	370,70	412,85	15,00	474,78	801-3	RTS 21/ II
		0,55685*2			1,11370					
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,55685	304,50	169,56	15,00	194,99	801-3	RTS 21/ II
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,78425	33,90	94,39	15,00	108,55	801-3	RTS 21/ II
		0,55685*5			2,78425					
81	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,55685	215,70	120,11	15,00	138,13	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
82	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,79590	14,70	114,60	15,00	131,79	801-3	RTS 21/ II
		0,55685*14			7,79590					
83	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02043	2 370,50	48,43	15,00	55,69	801-3	RTS 21/ II
		0,01155+0,00198+0,0069			0,02043					
84	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,03892	1 483,00	57,72	15,00	66,38	801-3	RTS 21/ II
85	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,49750	650,00	323,38	15,00	371,89	801-3	RTS 21/ II

Celkem						98 857,63				
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				183,70		211,26		
1	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	24,20	24,20	15,00	27,83	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
2	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9,69		11,14		
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00900	1 076,40	9,69	15,00	11,14	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 926,10		2 215,02		
4	974031142R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	17,00000	113,30	1 926,10	15,00	2 215,02	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 700B		Demontáže				1 244,23		1 430,86		
5	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	15,50000	47,30	733,15	15,00	843,12	800-721	RTS 21/ II
6	723290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,09838	2 634,50	259,18	15,00	298,06	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 100 m,								
7	731200832R00	Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných s přípravou TUV	kus	1,00000	251,90	251,90	15,00	289,69	800-731	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				19 170,12		22 045,64		
8	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,	m	17,00000	585,20	9 948,40	15,00	11 440,66	800-721	RTS 21/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
9	723160204R00	Připojky k plynoměru G 1", bez ochozu	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnicího materiálu.								
10	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
11	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
12	723190203R00	Připojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
13	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
14	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00000	34,10	682,00	15,00	784,30	800-721	RTS 21/ II
15	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
16	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
17	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
18	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
19	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	t	0,21955	735,90	161,57	15,00	185,81	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
20	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		RTS 21/ II
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Díl: 783		Nátěry				1 383,80		1 591,37		
21	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	17,00000	81,40	1 383,80	15,00	1 591,37	800-783	RTS 21/ II
		na vzduchu schnoucí								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				477,90		549,59		
22	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,15600	776,60	121,15	15,00	139,32	801-3	RTS 21/ II
23	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždý další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,31200	370,70	115,66	15,00	133,01	801-3	RTS 21/ II
		0,156*2								
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,15600	304,50	47,50	15,00	54,63	801-3	RTS 21/ II
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,78000	33,90	26,44	15,00	30,41	801-3	RTS 21/ II
		0,156*5								
		0,78000								
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,15600	215,70	33,65	15,00	38,70	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,18400	14,70	32,10	15,00	36,92	801-3	RTS 21/ II
		0,156*14								
		2,18400								
28	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Bmo,	t	0,15600	650,00	101,40	15,00	116,61	801-3	RTS 21/ II
Celkem						24 395,54				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 682,90		15 735,34		
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	5,00000	94,60	473,00	15,00	543,95	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	159,50	319,00	15,00	366,85	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	973031619R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	11,00000	128,70	1 415,70	15,00	1 628,06	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy na přípojky otop.těles : 11		11,00000						
5	974031154R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	21,00000	181,50	3 811,50	15,00	4 383,23	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6	974042554R00	Vysekáni rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	358,60	7 172,00	15,00	8 247,80	801-3	RTS 21/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16,02		18,42		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	0,01488	1 076,40	16,02	15,00	18,42	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize				9 851,60		11 329,34		
8	732339993R00	Nádobý expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádob do 500 l	kus	1,00000	1 711,60	1 711,60	15,00	1 968,34	800-731	RTS 21/ II
9	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	3 850,00	3 850,00	15,00	4 427,50		Vlastní
10	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz prací	kpl.	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50	Prav.M	RTS 21/ II
11	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební přímoci	h	4,00000	385,00	1 540,00	15,00	1 771,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				11 532,07		13 261,88		
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	101,00000	52,80	5 332,80	15,00	6 132,72	800-721	RTS 21/ II
		2+35+13+33+18		101,00000						
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	37,00000	46,20	1 709,40	15,00	1 965,81	SPCM	RTS 21/ II
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	13,00000	48,40	629,20	15,00	723,58	SPCM	RTS 21/ II
15	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	33,00000	52,80	1 742,40	15,00	2 003,76	SPCM	RTS 21/ II
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	400,00000	2,20	880,00	15,00	1 012,00	SPCM	RTS 21/ II
17	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	204,60	204,60	15,00	235,29	SPCM	RTS 21/ II
18	28377619R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	18,00000	57,20	1 029,60	15,00	1 184,04	SPCM	RTS 21/ II
19	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,00389	1 047,00	4,07	15,00	4,68	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 731		Kotelny				91 242,63		104 929,02		
20	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	5 764,00	5 764,00	15,00	6 628,60	800-731	RTS 21/ II
21	731412243R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm	kus	1,00000	672,10	672,10	15,00	772,92	800-731	RTS 21/ II
22	731412251R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 0,5 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 400,30	2 800,60	15,00	3 220,69	800-731	RTS 21/ II
23	731412252R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 1,0 m, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 994,30	1 994,30	15,00	2 293,45	800-731	RTS 21/ II
24	731412253R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	6,00000	3 652,00	21 912,00	15,00	25 198,80	800-731	RTS 21/ II
25	731412261R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 689,50	2 689,50	15,00	3 092,93	800-731	RTS 21/ II
26	731412263R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 433,30	1 433,30	15,00	1 648,30	800-731	RTS 21/ II
27	731412269R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 112,00	2 112,00	15,00	2 428,80	800-731	RTS 21/ II
28	731412577R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm	kus	1,00000	2 781,90	2 781,90	15,00	3 199,19	800-731	RTS 21/ II
29	73199	Montáž odkoupení, vč.stavebních přípomocí a revize spalínové cesty	kpl.	1,00000	4 950,00	4 950,00	15,00	5 692,50		Vlastní
30	40561954260T	Příslušenství ke kotlům - ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem,,, pro vytápění a ohřev vody	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75		Vlastní
31	48417408W	Kotel plynový nástěnný do 25kW, kondenzační, kombinovaný; vytápění a průtokový ohřev TV,,; odtaž spalín přes zed(turbo); ocelový; palivo zemní plyn	kus	1,00000	40 689,00	40 689,00	15,00	46 792,35		Vlastní
32	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístění ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,03374	5 896,00	198,93	15,00	228,77	800-731	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 732		Strojovny				4 351,99		5 004,79		
33	732339101R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	255,20	255,20	15,00	293,48	800-731	RTS 21/ II
34	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojaty; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00	15,00	3 048,65	SPCM	RTS 21/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá								
35	900013938200020	Příslušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	kus	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
36	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00223	2 148,30	4,79	15,00	5,51	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				63 551,09		73 083,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	37,00000	436,70	16 157,90	15,00	18 581,59	800-731	RTS 21/ II
38	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	13,00000	519,20	6 749,60	15,00	7 762,04	800-731	RTS 21/ II
39	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	33,00000	605,00	19 965,00	15,00	22 959,75	800-731	RTS 21/ II
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	18,00000	847,00	15 246,00	15,00	17 532,90	800-731	RTS 21/ II
41	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm 11*2+1	kus	23,00000	146,30	3 364,90	15,00	3 869,64	800-731	RTS 21/ II
42	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 Včetně dodávek vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 37+13+33+18	m	101,00000	12,10	1 222,10	15,00	1 405,42	800-731	RTS 21/ II
43	733224225T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5	kus	2,00000	341,00	682,00	15,00	784,30		Vlastní
44	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,10179	1 607,10	163,59	15,00	188,13	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734 Armatury						20 003,76		23 004,32		
45	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávek materiálu	kus	3,00000	598,40	1 795,20	15,00	2 064,48	800-731	RTS 21/ II
46	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	10,00000	848,10	8 481,00	15,00	9 753,15	800-731	RTS 21/ II
47	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
48	734266772R00	Šroubení svislé pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	22,00000	140,80	3 097,60	15,00	3 562,24	800-731	RTS 21/ II
(10+1)*2					22,00000					
49	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávek materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
50	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávek materiálu	kus	1,00000	459,80	459,80	15,00	528,77	800-731	RTS 21/ II
51	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	11,00000	86,90	955,90	15,00	1 099,29	800-731	RTS 21/ II
52	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinná	kus	11,00000	297,00	3 267,00	15,00	3 757,05	SPCM	RTS 21/ II
53	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00837	1 213,30	10,16	15,00	11,68	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735 Otopná tělesa						89 197,84		102 577,52		
54	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	800-731	RTS 21/ II
55	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	11,00000	148,50	1 633,50	15,00	1 878,53	800-731	RTS 21/ II
56	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
57	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	5,00000	189,20	946,00	15,00	1 087,90	800-731	RTS 21/ II
58	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	4,00000	212,30	849,20	15,00	976,58	800-731	RTS 21/ II
59	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	1,00000	223,30	223,30	15,00	256,80	800-731	RTS 21/ II
60	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávek materiálu	kus	10,00000	1 122,00	11 220,00	15,00	12 903,00	800-731	RTS 21/ II
61	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávek materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
62	484518225R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 900 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
63	48457405.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W	kus	1,00000	4 271,30	4 271,30	15,00	4 912,00	SPCM	RTS 21/ II
64	48457407.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W	kus	1,00000	4 739,90	4 739,90	15,00	5 450,89	SPCM	RTS 21/ II
65	48457436.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W	kus	1,00000	5 504,40	5 504,40	15,00	6 330,06	SPCM	RTS 21/ II
66	48457493.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 005 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 005 W 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 005 W	kus	2,00000	5 491,20	10 982,40	15,00	12 629,76	SPCM	RTS 21/ II
67	48457565.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 452 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 452 W ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 452 W	kus	2,00000	7 692,30	15 384,60	15,00	17 692,29	SPCM	RTS 21/ II
68	48457638R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 287 W	kus	1,00000	10 912,00	10 912,00	15,00	12 548,80	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 287 W ploch 3; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 287 W								
69	48458470R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 381 W přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 381 W	kus	1,00000	6 215,00	6 215,00	15,00	7 147,25	SPCM	RTS 21/ II
70	48458488R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska hladká; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 65 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 535 W přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 535 W přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 535 W	kus	1,00000	6 245,80	6 245,80	15,00	7 182,67	SPCM	RTS 21/ II
71	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
72	54152721B	Tyč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65		Vlastní
73	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,23393	1 372,80	321,14	15,00	369,31	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 467,23		6 287,31		
74	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,59200	776,60	1 236,35	15,00	1 421,80	801-3	RTS 21/ II
75	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,77600	370,70	1 770,46	15,00	2 036,03	801-3	RTS 21/ II
		1,592*3		4,77600						
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,59200	304,50	484,76	15,00	557,47	801-3	RTS 21/ II
77	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,96000	33,90	269,84	15,00	310,32	801-3	RTS 21/ II
		1,592*5		7,96000						
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,59200	215,70	343,39	15,00	394,90	801-3	RTS 21/ II
79	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,28800	14,70	327,63	15,00	376,77	801-3	RTS 21/ II
		1,592*14		22,28800						
80	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,59200	650,00	1 034,80	15,00	1 190,02	801-3	RTS 21/ II
Celkem						308 897,13				

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Čeník	Cen. soustava a platnost
Díl: M21		Elektromontáže				111 230,70		127 915,31		
1	973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špaliky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm		48,00000	31,70	1 521,60	15,00	1 749,84	801-3	RTS 21/ II
2	974031121R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	410,00000	34,20	14 022,00	15,00	16 125,30	801-3	RTS 21/ II
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210-002	Provedení ochranného pospojování	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
5	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	48,00000	43,60	2 092,80	15,00	2 406,72	M21	RTS 21/ II
6	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1	kus	2,00000	252,80	505,60	15,00	581,44	M21	RTS 21/ II
7	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , fazení 5	kus	1,00000	297,60	297,60	15,00	342,24	M21	RTS 21/ II
8	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , fazení 6	kus	8,00000	261,20	2 089,60	15,00	2 403,04	M21	RTS 21/ II
9	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , fazení 7	kus	2,00000	312,80	625,60	15,00	719,44	M21	RTS 21/ II
10	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , fazení 6+6	kus	4,00000	357,50	1 430,00	15,00	1 644,50	M21	RTS 21/ II
11	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, fazení 1/0	kus	1,00000	288,60	288,60	15,00	331,89	M21	RTS 21/ II
12	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, ,	kus	1,00000	771,80	771,80	15,00	887,57	M21	RTS 21/ II
13	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednozásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000	271,50	2 172,00	15,00	2 497,80	M21	RTS 21/ II
14	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	22,00000	336,20	7 396,40	15,00	8 505,86	M21	RTS 21/ II
15	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
16	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	35,00000	23,80	833,00	15,00	957,95	M21	RTS 21/ II
17	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	65,00000	27,70	1 800,50	15,00	2 070,58	M21	RTS 21/ II
18	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	27,70	1 246,50	15,00	1 433,48	M21	RTS 21/ II
19	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	115,00000	27,70	3 185,50	15,00	3 663,33	M21	RTS 21/ II
20	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	410,00000	27,70	11 357,00	15,00	13 060,55	M21	RTS 21/ II
21	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	75,00000	39,60	2 970,00	15,00	3 415,50	M21	RTS 21/ II
22	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	20,00000	27,70	554,00	15,00	637,10	M21	RTS 21/ II
23	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	25,00000	25,40	635,00	15,00	730,25		RTS 21/ II
24	4606800K	Průrazy zdívem	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
25	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	14,60	657,00	15,00	755,55	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C;										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.2	Oprava bytu Václavská 18, byt č.4
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 895/18 - oprava bytové jednotky č. 4
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odolný proti šíření plamene								
32	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	65,00000	56,80	3 692,00	15,00	4 245,80	SPCM	RTS 21/ II
		; odolný proti šíření plamene								
		; odolný proti šíření plamene								
33	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
34	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
35	357-RB	Rozvadeč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	14 259,60	14 259,60	15,00	16 398,54		Vlastní
36	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky			23 954,10		27 547,22			
37	973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	5,00000	31,70	158,50	15,00	182,28	801-3	RTS 21/ II
38	974031121R00	Výsekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	115,00000	34,20	3 933,00	15,00	4 522,95	801-3	RTS 21/ II
39	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	115,00000	57,50	6 612,50	15,00	7 604,38	M21	RTS 21/ II
40	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	5,00000	43,60	218,00	15,00	250,70	M21	RTS 21/ II
41	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
42	220-001	Bytový telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
43	220-002	Zvonkové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
44	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
45	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	95,00000	22,00	2 090,00	15,00	2 403,50		RTS 21/ II
46	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	30,00000	22,00	660,00	15,00	759,00		RTS 21/ II
47	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	3,00000	149,60	448,80	15,00	516,12		RTS 21/ II
48	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	2,00000	126,20	252,40	15,00	290,26		RTS 21/ II
49	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	30,00000	18,50	555,00	15,00	638,25	SPCM	RTS 21/ II
50	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
51	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	2,00000	292,00	584,00	15,00	671,60		Vlastní
52	357-SLP	SLP Rozvaděč zapuštěný, 24 modulů, včetně zásuvek 2x230V, dodávky a montáže	ks	1,00000	2 593,40	2 593,40	15,00	2 982,41		Vlastní
53	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	95,00000	8,80	836,00	15,00	961,40		Vlastní
54	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	3,00000	247,60	742,80	15,00	854,22	SPCM	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 787,93		4 356,12			
55	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,10300	776,60	856,59	15,00	985,08	801-3	RTS 21/ II
56	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,30900	370,70	1 226,65	15,00	1 410,65	801-3	RTS 21/ II
		1,103*3		3,30900						
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,10300	304,50	335,86	15,00	386,24	801-3	RTS 21/ II
58	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,51500	33,90	186,96	15,00	215,00	801-3	RTS 21/ II
		1,103*5		5,51500						
59	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,10300	215,70	237,92	15,00	273,61	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
60	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,44200	14,70	227,00	15,00	261,05	801-3	RTS 21/ II
		1,103*14		15,44200						
61	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,10300	650,00	716,95	15,00	824,49	801-3	RTS 21/ II
Celkem						138 972,73				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0013.3 Oprava bytu Václavská 20, byt č.3

Zadavatel Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785
Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785
60169 Brno

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
642 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			293 026,05
PSV			717 745,53
MON			121 575,60
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			1 152 347,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 152 347,18 CZK
Snížená DPH	15 %	172 852,08 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 325 199,26 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
Stavební objekt				0,00		
SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3	1 132 347,18	0,00	169 852,08	1 302 199,26	98
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	607 311,71	0,00	91 096,76	698 408,47	53
D.1.4.1	Zdravotechnika	116 227,22	0,00	17 434,08	133 661,30	10
D.1.4.2	Plynoinstalace	22 002,83	0,00	3 300,42	25 303,25	2
D.1.4.3	Vytápění	261 982,09	0,00	39 297,31	301 279,40	23
D.1.4.4	Elektroinstalace	124 823,33	0,00	18 723,50	143 546,83	11
Celkem za stavbu		1 152 347,18	0,00	172 852,08	1 325 199,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 744,01	1
399	Sádkartonové kce	HSV			16 007,52	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			129 986,50	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			19 775,63	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 850,75	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 084,75	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 631,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 515,46	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 906,56	1

700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			8 140,00	1
700B	Demontáže	PSV			6 631,60	1
711	Izolace proti vodě	PSV			32 913,06	3
713	Izolace tepelné	PSV			10 969,10	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 037,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 874,70	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			17 684,56	2
725	Zařizovací předměty	PSV			48 056,99	4
726	Předstěnové systémy	PSV			8 653,02	1
731	Kotelny	PSV			105 853,58	9
732	Strojovny	PSV			6 063,59	1
733	Rozvod potrubí	PSV			43 887,77	4
734	Armatury	PSV			15 331,70	1
735	Otopná tělesa	PSV			59 735,28	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 622,50	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			18 228,50	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			57 114,45	5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			66 723,25	6
781	Obklady keramické	PSV			40 145,29	3
783	Nátěry	PSV			1 180,30	0
784	Malby	PSV			34 899,29	3

M21	Elektromontáže	MON			95 550,00	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			26 025,60	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 523,37	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 152 347,18	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přímou, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a přežutí :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					6 744,01		7 755,61		
2	340239211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,56000	571,30	891,23	15,00	1 024,91	801-4	RTS 21/ II

včetně pomocného pracovního lešení

D.1.1.3, D.1.1.2 :

0,8*1,95

1,56000

3	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	4,45100	1 034,10	4 602,78	15,00	5 293,20	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	------------

D.1.1.3, D.1.1.2 :

WC :

0,88*1,2

1,05600

vana :

0,7*(1,8*2+0,625*2)

3,39500

4	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
---	---------	-------------------------------------	----	---------	----------	----------	-------	----------	--	---------

D.1.1.3 :

místnost 3.06 : 1,0

1,00000

Díl: 399	Sádrokartonové kce					16 007,52		18 408,65		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

5	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	2,65475	1 349,60	3 582,85	15,00	4 120,28	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

D.1.1.3 :

místnost 3.06 :

2,87*0,925

2,65475

6	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	249,80	249,80	15,00	287,27	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------------

D.1.1.3 :

místnost 3.06 : 1,0

1,00000

7	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	10,35000	780,20	8 075,07	15,00	9 286,33	801-1	RTS 21/ II
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	-------	------------

D.1.1.3 :

místnost 3.06 : 10,35

10,35000

8	342 R03	Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro závěsné vybavení atd.. -	m	1,85000	258,00	477,30	15,00	548,90		Vlastní
---	---------	--	---	---------	--------	--------	-------	--------	--	---------

D.1.1.3 :

místnost 3.06 : 0,925*2

1,85000

9	342 R04	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	10,35000	350,00	3 622,50	15,00	4 165,88		Vlastní
---	---------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	--	---------

D.1.1.3 :

místnost 3.06 : 10,35

10,35000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					129 986,50		149 484,48		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------	--	--

10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	14,93350	45,00	672,01	15,00	772,81	801-1	RTS 21/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	--------	-------	------------

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

D.1.1.3, D.1.1.2 :

(0,38*0,5+0,89*2,0+0,36*0,5+1,08*1,85+0,88*1,85+1,65*1,85*3)

14,93350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : místnosti 3.01, 3.04, 3.08-3.10 : (7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)	m2	82,55000	146,70	12 110,09	15,00	13 926,60	801-4	RTS 21/ II
12	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : místnost 3.02, 3.05 : (1,25+12,15)	m2	13,40000	228,20	3 057,88	15,00	3 516,56	801-4	RTS 21/ II
13	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obrušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3 : 3.01, 3.04, 3.08-3.10 : (7,45+1,1+25,5+26,8+21,7) D.1.1.3 : 3.02, 3.05 : (1,25+12,15)	m2	95,95000	213,40	20 475,73	15,00	23 547,09	801-1	RTS 21/ II
14	611481211R00	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy : D.1.1.3 : 3.01, 3.04, 3.08-3.10 : (7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)/100*30/100*10 D.1.1.3 : 3.02, 3.05 : (1,25+12,15)/100*50/100*10	m2	3,14650	301,80	949,61	15,00	1 092,05	801-1	RTS 21/ II
15	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesrovány“).TZ - 2.8.3 : D.1.1.3, D.1.1.2 : (0,925*2+2,391*2+4,21*2+1,49*2+0,57*2+0,67*2+4,21*2+0,6*2)	m	30,13200	83,50	2 516,02	15,00	2 893,42	801-4	RTS 21/ II
16	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.3, D.1.1.2 : 0,8*1,95*2 -0,6*0,8 obklad za omítku : 2,72*(1,41-0,6) 1,8*(1,42*2+0,88*2) -1,8*0,65	m2	11,95320	416,30	4 976,12	15,00	5 722,54	801-1	RTS 21/ II
17	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 201,80687	m2	201,80687	122,80	24 781,88	15,00	28 499,16	801-4	RTS 21/ II
18	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 30,81540	m2	30,81540	185,80	5 725,50	15,00	6 584,33	801-4	RTS 21/ II
19	612 R05	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl. - hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : místnost 3.06 : 0,77*(4,21*2+2,391*2) 0,41*1,0 0,25*(0,88+0,7*2) -0,7*0,88	m2	10,52954	235,00	2 474,44	15,00	2 845,61		Vlastní
20	612451121R00	Omítky vnitřní zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod obklad : D.1.1.3, D.1.1.2 : místnost 3.05 : SZ : 0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8) NZ : 0,6*0,8 306 : SZ : 2,1*(4,21*2-0,1+2,391*2+0,41*2) -(0,8*1,95+1,25*0,88) 0,25*(0,88+1,25*2) -2,1*0,8 NZ : 0,8*2,1	m2	31,93920	316,90	10 121,53	15,00	11 639,76	801-1	RTS 21/ II
21	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	243,15181	158,70	38 588,19	15,00	44 376,42	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 201,80687			201,80687					
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,81540			30,81540					
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.06 :								
		0,77*(4,21*2+2,391*2)			10,16554					
		0,41*1,0			0,41000					
		0,25*(0,88+0,7*2)			0,57000					
		-0,7*0,88			-0,61600					
22	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	9,31677	235,10	2 190,37	15,00	2 518,93	801-1	RTS 21/ II
		na cca 10-ti% plochy :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		0,8*1,95*2/100*10			0,31200					
		-0,6*0,8/100*10			-0,04800					
		obklad za omítku :								
		2,72*(1,41-0,6)/100*10			0,22032					
		1,8*(1,42*2+0,88*2)/100*10			0,82800					
		-1,8*0,65/100*10			-0,11700					
		výměra - viz položka 978013141R00 :								
		201,80687/100*30/100*10			6,05421					
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.06 :								
		0,77*(4,21*2+2,391*2)/100*50/100*10			0,50828					
		0,41*1,0/100*50/100*10			0,02050					
		0,25*(0,88+0,7*2)/100*50/100*10			0,02850					
		-0,7*0,88/100*50/100*10			-0,03080					
		výměra - viz položka 978013161R00 :								
		30,8154/100*50/100*10			1,54077					
23	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m2	11,95320	112,70	1 347,13	15,00	1 549,20	801-1	RTS 21/ II
		s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		0,8*1,95*2			3,12000					
		-0,6*0,8			-0,48000					
		obklad za omítku :								
		2,72*(1,41-0,6)			2,20320					
		1,8*(1,42*2+0,88*2)			8,28000					
		-1,8*0,65			-1,17000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				19 775,63		22 741,97		
24	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	24,85000	795,80	19 775,63	15,00	22 741,97	801-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		D.1.1.3 :								
		KD - sokl :								
		1,25+1,1+12,15			14,50000					
		KD - HI :								
		10,35			10,35000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 084,75		16 197,46		
25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	106,30000	132,50	14 084,75	15,00	16 197,46	800-3	RTS 21/ II
		místnost č.3.01 : 7,45			7,45000					
		místnost č.3.02 : 1,25			1,25000					
		místnost č.3.04 : 1,10			1,10000					
		místnost č.3.05 : 12,15			12,15000					
		místnost č.3.06 : 10,35			10,35000					
		místnost č.3.08 : 25,50			25,50000					
		místnost č.3.09 : 26,80			26,80000					
		místnost č.3.10 : 21,70			21,70000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 631,50		8 776,23		
26	952902110R00	Čištění budov zemetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	106,30000	5,00	531,50	15,00	611,23	801-4	RTS 21/ II
		místnost č.3.01 : 7,45			7,45000					
		místnost č.3.02 : 1,25			1,25000					
		místnost č.3.04 : 1,10			1,10000					
		místnost č.3.05 : 12,15			12,15000					
		místnost č.3.06 : 10,35			10,35000					
		místnost č.3.08 : 25,50			25,50000					
		místnost č.3.09 : 26,80			26,80000					
		místnost č.3.10 : 21,70			21,70000					
27	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 088,16		25 401,38		
28	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	6,86217	108,10	741,80	15,00	853,07	801-3	RTS 21/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		odstranění nepůvodní příčky mezi koupelnou 3.06 a technikou místností 3.07 :								
		2,87*2,391			6,86217					
29	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,27400	3 514,40	962,95	15,00	1 107,39	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		(1,25+1,1)*0,04			0,09400					
		pro KD :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(24,85-20,35)*0,04		0,18000						
30	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,71800	2 737,00	1 965,17	15,00	2 259,95	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		12,45*0,04		0,49800						
		5,5*0,04		0,22000						
31	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,85000	61,90	485,92	15,00	558,81	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		D.1.1.2 :								
		místnost č.3.02, 3.04, 3.06 :								
		1,25+1,1+5,5		7,85000						
32	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	16,20	16,20	15,00	18,63	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		5/P10 :								
		1		1,00000						
33	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,56000	230,50	359,58	15,00	413,52	801-3	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		5/P10 :								
		0,8*1,95		1,56000						
34	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	82,55000	32,30	2 666,37	15,00	3 066,33	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.01, 3.04, 3.08-3.10 :								
		(7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)		82,55000						
35	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	13,40000	54,90	735,66	15,00	846,01	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.02, 3.05 :								
		(1,25+12,15)		13,40000						
36	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	201,80687	25,90	5 226,80	15,00	6 010,82	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.01 :								
		3,09*(1,87*2+4,21*2)		37,57440						
		0,25*(2,15*2+0,89)		1,29750						
		0,385*(1,0+2,15*2)*2		4,08100						
		-(0,8*1,95+0,9*1,95+0,8*1,95+0,65*1,95+0,8*2,0)		-7,74250						
		místnost č.3.04 :								
		2,87*(0,78*2+1,39*2)		12,45580						
		-(0,36*0,5+0,65*1,95)		-1,44750						
		0,25*(0,36+0,5*2)		0,34000						
		místnost č.3.08-3.10 :								
		2,87*(6,2*6+3,503*2+4,3*2+3,63*2)		172,38942						
		0,325*(1,65*3+1,85*6)		5,21625						
		-(0,8*1,95*2+1,2*2,1*4+1,65*1,85*3)		-22,35750						
37	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	30,81540	42,00	1 294,25	15,00	1 488,39	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.02 :								
		1,07*(1,42*2+0,88*2)		4,92200						
		-(0,15*0,65+0,38*0,55)		-0,30650						
		0,25*(0,38+0,5*2)		0,34500						
		místnost č.3.05 :								
		2,87*(3,2*2+4,21*2)		42,53340						
		-(0,65*1,95+0,95*2,0+0,8*1,95+1,08*1,85)		-6,72550						
		0,25*(1,08+1,85*2)		1,19500						
		obk :								
		-0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)		-4,03800						
		-1,8*(1,42*2+0,88*2)		-8,28000						
		1,8*0,65		1,17000						
38	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	18,02800	84,00	1 514,35	15,00	1 741,50	801-3	RTS 21/ II
		pod obklad :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.05 :								
		SZ :								
		0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)		4,03800						
		NZ :								
		0,6*0,8		0,48000						
		306 :								
		SZ :								
		2,1*(4,21*2-0,1+2,391*2+0,41*2)		29,23620						
		-(0,8*1,95+1,25*0,88)		-2,66000						
		0,25*(0,88+1,25*2)		0,84500						
		-2,1*0,8		-1,68000						
		NZ :								
		0,8*2,1		1,68000						
		obklad za obklad :								
		-0,6*2,72		-1,63200						
		-2,02*(2,3*2+1,28+0,88+0,23)		-14,11980						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,25*(0,88+1,17*2) (1,17*0,88+0,8*2,02)			-0,80500 2,64560					
39	978 R06	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 % D.1.1.3 : 306 : 0,77*(4,21*2+2,391*2) 0,41*1,0 0,25*(0,88+0,7*2) -0,7*0,88	m2	10,52954	75,80	798,14	15,00	917,86		Vlastní
40	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.3, D.1.1.2 : obklad za obklad : 0,6*2,72 2,02*(2,3*2+1,28+0,88+0,23) 0,25*(0,88+1,17*2) -(1,17*0,88+0,8*2,02) obklad za omítku : 2,72*(1,41-0,6) 1,8*(1,42*2+0,88*2) -1,8*0,65	m2	23,22440	170,70	3 964,41	15,00	4 559,07	801-3	RTS 21/ II
41	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Docíštění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% D.1.1.2 : 305 : 12,45 D.1.1.2 : 302, 304, 306 : 1,25+1,1+5,5 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : pro KD : (24,85-20,35)	m2	24,80000	54,70	1 356,56	15,00	1 560,04	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 856,58		17 085,07		
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,80210	1 076,40	14 856,58	15,00	17 085,07	801-4	RTS 21/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				32 913,06		37 850,02		
43	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. za obkladem - cca 30% plochy : výměra - viz položka 781415016RU2 : 36,0342/100*30 D.1.1.3 : KD - HI : 10,35	m2	21,16026	516,10	10 920,81	15,00	12 558,93	AP-PSV	RTS 21/ II
44	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá lepící a izolační stěrka tl.3mm : místnost č.3.02 : 1,25 místnost č.3.04 : 1,10 místnost č.3.05 : 12,15 místnost č.3.06 : 10,35	m2	24,85000	885,00	21 992,25	15,00	25 291,09	800-711	RTS 21/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				1 706,92		1 962,96		
45	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přeplepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. D.1.1.3 : místnost č.30.6 : 10,35	m2	10,35000	164,70	1 704,65	15,00	1 960,35	800-713	RTS 21/ II
46	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00217	1 047,00	2,27	15,00	2,61	800-713	RTS 21/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				91 622,50		105 365,88		
47	01/P20	Repase vstupních dveří 800/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příj. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	15,00	2 875,00		Vlastní
48	02b/L10	D + M vnitřních dveří 800/1950 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 nové dveře - kopie původních, včetně nové obložkové zárubně, přesun hmot : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
49	03/P10	D + M vnitřních dveří 650/1950 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 nové dveře - kopie původních, včetně nové obložkové zárubně, přesun hmot : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
50	04/L10	Repase vnitřních dveří 650/1950 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příj. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	6 802,50	6 802,50	15,00	7 822,88		Vlastní
51	6b/P10	D + M vnitřních dveří 800/1950 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 nové dveře - kopie původních, včetně nové obložkové zárubně, přesun hmot : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
52	07/L10	Repase vnitřních dveří 800/1950 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příj. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00	15,00	17 595,00		Vlastní
53	08/P10	Repase vnitřních dveří 1200/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příj. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	10 560,00	10 560,00	15,00	12 144,00		Vlastní
54	09/L10	Repase vnitřních dveří 1200/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 repase včetně příj. vyvážení a zavěšení křídla a přesunu : 1	ks	1,00000	10 560,00	10 560,00	15,00	12 144,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				18 228,50		20 962,78		
55	1/T	Repase plastového okna 380/500 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	2,00000	190,00	380,00	15,00	437,00		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 2		2,00000						
56	2/T	Repase plastového okna 880/1850 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	1 628,00	1 628,00	15,00	1 872,20		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1		1,00000						
57	3/T	Repase plastového okna 1080/1150+700 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	1 998,00	1 998,00	15,00	2 297,70		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1		1,00000						
58	4/T	Repase plastového okna 1650/1850+700 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	3,00000	4 207,50	12 622,50	15,00	14 515,88		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 3		3,00000						
59	5/T	Repase balkonových dveří 800/2000mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5	ks	1,00000	1 600,00	1 600,00	15,00	1 840,00		Vlastní
		repase včetně příp.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu : 1		1,00000						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				57 114,45		65 681,62		
60	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	21,01000	119,10	2 502,29	15,00	2 877,63	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.05 :								
		(4,21*2+3,2*2-(0,8+0,65))		13,37000						
		místnost č.3.04 :								
		(1,39*2+0,78*2-0,65)		3,69000						
		místnost č.3.02 :								
		(1,42*2+0,88*2-0,65)		3,95000						
61	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	21,01000	86,60	1 819,47	15,00	2 092,39	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.05 :								
		(4,21*2+3,2*2-(0,8+0,65))		13,37000						
		místnost č.3.04 :								
		(1,39*2+0,78*2-0,65)		3,69000						
		místnost č.3.02 :								
		(1,42*2+0,88*2-0,65)		3,95000						
62	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	24,85000	574,10	14 266,39	15,00	16 406,35	800-771	RTS 21/ II
		Včetně hydroizolační těsnící pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ :								
		místnost ř.3.02 : 1,25		1,25000						
		místnost č.3.04 : 1,10		1,10000						
		místnost č.3.05 : 12,15		12,15000						
		místnost č.3.06 : 10,35		10,35000						
63	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	2,35000	13,90	32,67	15,00	37,57	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		KD - sokl :								
		místnost ř.3.02 : 1,25		1,25000						
		místnost č.3.04 : 1,10		1,10000						
64	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,85000	46,10	1 145,59	15,00	1 317,43	800-771	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 24,85000		24,85000						
65	597 R08	Dlaždice 250/250 - dle PD	m2	29,64610	1 250,00	37 057,63	15,00	42 616,27		Vlastní
		Začátek provozního součtu								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		místnost č.3.05 : (4,21*2+3,2*2-(0,8+0,65))*0,10		1,33700						
		místnost č.3.04 : (1,39*2+0,78*2-0,65)*0,10		0,36900						
		místnost č.3.02 : (1,42*2+0,88*2-0,65)*0,10		0,39500						
		místnost ř.3.02 : 1,25		1,25000						
		místnost č.3.04 : 1,10		1,10000						
		místnost č.3.05 : 12,15		12,15000						
		místnost č.3.06 : 10,35		10,35000						
		Konec provozního součtu								
		ztrátě 10% : 26,951*1,10		29,64610						
66	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,50349	576,80	290,41	15,00	333,97	800-771	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 775		Podlahy výškové a parketové				66 723,25		76 731,74		
67	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	24,35000	65,60	1 597,36	15,00	1 836,96	800-775	RTS 21/ II
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.								
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.								
		místnost č.3.01 : 7,45		7,45000						
		místnost č.3.05 : 12,15		12,15000						
		místnost č.3.07 - viz TZ : 4,75		4,75000						
68	775 R02	Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt a, dodávky nových	m2	81,45000	780,00	63 531,00	15,00	73 060,65		Vlastní
		Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.								
		Repase parket :								
		místnost č.3.01 : 7,45		7,45000						
		místnost č.3.08 : 25,50		25,50000						
		místnost č.3.09 : 26,80		26,80000						
		místnost č.3.10 : 21,70		21,70000						
69	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	1,45307	1 097,60	1 594,89	15,00	1 834,12	800-775	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 781		Obklady keramické				40 145,29		46 167,08		
70	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	36,03420	676,20	24 366,33	15,00	28 021,28	800-771	RTS 21/ II
		dle TZ keramické obklady rozměru 20 x 40 cm :								
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost č.3.05 :								
		SZ :								
		0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)		4,03800						
		NZ :								
		0,6*0,8		0,48000						
		místnost č.3.06 :								
		SZ :								
		2,1*(4,21*2-0,1+2,391*2+0,41*2)		29,23620						
		-(0,8*1,95+1,25*0,88)		-2,66000						
		0,25*(0,88+1,25*2)		0,84500						
		-2,1*0,8		-1,68000						
		NZ :								
		0,8*2,1		1,68000						
		S :								
		2,1*(0,925*2+0,1)		4,09500						
71	597 R07	Keramický obklad dle TZ 200 x 400 mm	m2	39,63762	390,00	15 458,67	15,00	17 777,47		Vlastní
		ztrátě 10% : 36,0342*1,10		39,63762						
72	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,55529	576,80	320,29	15,00	368,33	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				34 899,29		40 134,18		
73	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	245,62312	19,40	4 765,09	15,00	5 479,85	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.01, 3.04, 3.08-3.10 :								
		(7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)*0,7		57,78500						
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.02, 3.05 :								
		(1,25+12,15)*0,5		6,70000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.01 :								
		3,09*(1,87*2+4,21*2)*0,7		26,30208						
		0,25*(2,15*2+0,89)*0,7		0,90825						
		0,385*(1,0+2,15*2)*2*0,7		2,85670						
		místnost 3.04 :								
		2,87*(0,78*2+1,39*2)*0,7		8,71906						
		0,25*(0,36+0,5*2)*0,7		0,23800						
		místnost 3.08-3.10 :								
		2,87*(6,2*6+3,503*2+4,3*2+3,63*2)*0,7		120,67259						
		0,325*(1,65*3+1,85*6)*0,7		3,65138						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.06 :								
		0,77*(4,21*2+2,391*2)*0,2		2,03311						
		0,41*1,0*0,2		0,08200						
		0,25*(0,88+0,7*2)*0,2		0,11400						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.02 :								
		1,07*(1,42*2+0,88*2)*0,5		2,46100						
		0,25*(0,38+0,5*2)*0,5		0,17250						
		místnost 3.05 :								
		2,87*(3,2*2+4,21*2)*0,5		21,26670						
		-(0,65*1,95+0,95*2,0+0,8*1,95+1,08*1,85)*0,5		-3,36275						
		0,25*(1,08+1,85*2)*0,5		0,59750						
		obk :								
		-0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)*0,5		-2,01900						
		-1,8*(1,42*2+0,88*2)*0,5		-4,14000						
		1,8*0,65*0,5		0,58500						
74	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	245,62312	26,40	6 484,45	15,00	7 457,12	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.01, 3.04, 3.08-3.10 :								
		(7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)*0,7		57,78500						
		D.1.1.3 :								
		místnost č.3.02, 3.05 :								
		(1,25+12,15)*0,5		6,70000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.01 :								
		3,09*(1,87*2+4,21*2)*0,7		26,30208						
		0,25*(2,15*2+0,89)*0,7		0,90825						
		0,385*(1,0+2,15*2)*2*0,7		2,85670						
		místnost 3.04 :								
		2,87*(0,78*2+1,39*2)*0,7		8,71906						
		0,25*(0,36+0,5*2)*0,7		0,23800						
		místnost 3.08-3.10 :								
		2,87*(6,2*6+3,503*2+4,3*2+3,63*2)*0,7		120,67259						
		0,325*(1,65*3+1,85*6)*0,7		3,65138						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.06 :								
		0,77*(4,21*2+2,391*2)*0,2		2,03311						
		0,41*1,0*0,2		0,08200						
		0,25*(0,88+0,7*2)*0,2		0,11400						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.02 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,07*(1,42*2+0,88*2)*0,5		2,46100						
		0,25*(0,38+0,5*2)*0,5		0,17250						
		místnost 3.05 :								
		2,87*(3,2*2+4,21*2)*0,5		21,26670						
		-(0,65*1,95+0,95*2,0+0,8*1,95+1,08*1,85)*0,5		-3,36275						
		0,25*(1,08+1,85*2)*0,5		0,59750						
		obk :								
		-0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)*0,5		-2,01900						
		-1,8*(1,42*2+0,88*2)*0,5		-4,14000						
		1,8*0,65*0,5		0,58500						
75	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	385,17501	61,40	23 649,75	15,00	27 197,21	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3, D.1.1.2 :								
		0,8*1,95*2		3,12000						
		obklad za omítku :								
		2,72*(1,41-0,6)		2,20320						
		1,8*(1,42*2+0,88*2)		8,28000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.01, 3.04, 3.08-3.10 :								
		(7,45+1,1+25,5+26,8+21,7)		82,55000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.02, 3.05 :								
		(1,25+12,15)		13,40000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.01 :								
		3,09*(1,87*2+4,21*2)		37,57440						
		0,25*(2,15*2+0,89)		1,29750						
		0,385*(1,0+2,15*2)*2		4,08100						
		místnost 3.04 :								
		2,87*(0,78*2+1,39*2)		12,45580						
		0,25*(0,36+0,5*2)		0,34000						
		místnost 3.08-3.10 :								
		2,87*(6,2*6+3,503*2+4,3*2+3,63*2)		172,38942						
		0,325*(1,65*3+1,85*6)		5,21625						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.06 :								
		0,77*(4,21*2+2,391*2)		10,16554						
		0,41*1,0		0,41000						
		0,25*(0,88+0,7*2)		0,57000						
		D.1.1.3 :								
		místnost 3.02 :								
		1,07*(1,42*2+0,88*2)		4,92200						
		0,25*(0,38+0,5*2)		0,34500						
		místnost 3.05 :								
		2,87*(3,2*2+4,21*2)		42,53340						
		-(0,65*1,95+0,95*2,0+0,8*1,95+1,08*1,85)		-6,72550						
		0,25*(1,08+1,85*2)		1,19500						
		obk :								
		-0,6*(1,49+0,57+0,67+4,2+0,6-0,8)		-4,03800						
		-1,8*(1,42*2+0,88*2)		-8,28000						
		1,8*0,65		1,17000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			32 783,80	37 701,37				
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	10,57440	333,50	3 526,56	15,00	4 055,54	801-3	RTS 21/ II
77	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	21,14880	211,10	4 464,51	15,00	5 134,19	801-3	RTS 21/ II
		10,5744*2		21,14880						
78	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,57440	215,70	2 280,90	15,00	2 623,04	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
79	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	148,04160	14,70	2 176,21	15,00	2 502,64	801-3	RTS 21/ II
		10,5744*14		148,04160						
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,57440	304,50	3 219,90	15,00	3 702,89	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
81	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	42,29760	33,90	1 433,89	15,00	1 648,97	801-3	RTS 21/ II
		10,5744*4		42,29760						
82	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	8,83814	1 483,00	13 106,96	15,00	15 073,00	801-3	RTS 21/ II
		1,05677+0,60280+1,5796+0,13728+0,82550+0,268+2,01807+0,61631+0,82929+0,44224+0,21793+0,24435		8,83814						
83	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,73626	1 483,00	2 574,87	15,00	2 961,10	801-3	RTS 21/ II
		0,157+1,57926		1,73626						
Celkem						607 311,71				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 051,00		8 108,65		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Vodovod : 39,5</i>	m	39,50000	113,30	4 475,35	15,00	5 146,65	801-3	RTS 21/ II
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 8,5</i>	m	8,50000	149,60	1 271,60	15,00	1 462,34	801-3	RTS 21/ II
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 1</i>	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
4	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem <i>Kanalizace : 3,5</i>	m	3,50000	293,70	1 027,95	15,00	1 182,14	801-3	RTS 21/ II
Díl: 700B		Demontáže				1 255,10		1 443,37		
5	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, <i>DN75 : 3,5</i> <i>DN100 : 3,5</i>	m	7,00000	179,30	1 255,10	15,00	1 443,37	800-721	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,84		29,72		
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02401	1 076,40	25,84	15,00	29,72	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700B		Demontáže				4 509,70		5 186,16		
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	6,00000	13,20	79,20	15,00	91,08	800-721	RTS 21/ II
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	1,00000	35,20	35,20	15,00	40,48	800-721	RTS 21/ II
9	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 <i>DN15-20 : 20,5</i>	m	20,50000	74,80	1 533,40	15,00	1 763,41	800-721	RTS 21/ II
10	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 <i>DN32 : 3,5</i>	m	3,50000	88,00	308,00	15,00	354,20	800-721	RTS 21/ II
11	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	24,00000	30,80	739,20	15,00	850,08	800-721	RTS 21/ II
12	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
13	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
14	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	166,10	332,20	15,00	382,03	800-721	RTS 21/ II
15	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	187,00	187,00	15,00	215,05	800-721	RTS 21/ II
16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	301,40	301,40	15,00	346,61	800-721	RTS 21/ II
17	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
18	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,19056	2 082,30	396,80	15,00	456,32	800-721	RTS 21/ II
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	94,60	378,40	15,00	435,16	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 037,00		18 442,55		
20	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
21	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
22	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	376,20	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
24	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	4,00000	371,80	1 487,20	15,00	1 710,28	800-721	RTS 21/ II
26	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	7,50000	419,10	3 143,25	15,00	3 614,74	800-721	RTS 21/ II
27	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
28	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.</i> <i>výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	420,20	1 470,70	15,00	1 691,31	800-721	RTS 21/ II
29	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.</i> <i>výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
30	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	105,60	633,60	15,00	728,64	800-721	RTS 21/ II
31	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	116,60	349,80	15,00	402,27	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
32	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	21,00000	19,80	415,80	15,00	478,17	800-721	RTS 21/ II
		1,5+4+7,5+1+3,5+3,5		21,00000						
34	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II
35	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000		2,00000						
36	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
		pračka/myčka : 2		2,00000						
37	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,04528	840,40	38,05	15,00	43,76	800-721	RTS 21/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 874,70		32 055,91		
38	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	606,10	1 212,20	15,00	1 394,03	800-721	RTS 21/ II
39	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	29,50000	237,60	7 009,20	15,00	8 060,58	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
40	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,50000	292,60	2 487,10	15,00	2 860,17	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,50000	594,00	2 079,00	15,00	2 390,85	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3,5		3,50000						
42	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návršková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	29,50000	48,40	1 427,80	15,00	1 641,97	800-721	RTS 21/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
43	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návršková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	8,50000	50,60	430,10	15,00	494,62	800-721	RTS 21/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
44	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návršková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,50000	52,80	184,80	15,00	212,52	800-721	RTS 21/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
45	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	14,00000	184,80	2 587,20	15,00	2 975,28	800-721	RTS 21/ II
46	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
		včetně vypuštění a napuštění,								
47	722235812R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	434,50	1 303,50	15,00	1 499,03	800-721	RTS 21/ II
49	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
50	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	800-721	RTS 21/ II
51	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	38,00000	19,80	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		29,5+8,5		38,00000						
53	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,50000	24,20	84,70	15,00	97,41	800-721	RTS 21/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
54	193250T10	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,50000	19,80	821,70	15,00	944,96		Vlastní
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
55	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopatkový, jednovtokový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov., svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4"	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
		G 3/4"								
		G 3/4"								
56	38822125R	příslušenství vodoměru vysílá impulsů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
57	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,03253	765,60	24,90	15,00	28,64	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 734		Armatury				539,25		620,14		
58	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	539,00	539,00	15,00	619,85	800-731	RTS 21/ II
59	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00021	1 213,30	0,25	15,00	0,29	800-731	RTS 21/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				48 056,99		55 265,54		
60	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
61	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25	800-721	RTS 21/ II
62	725229102RT2	Montáž vany plastové s plastovým uzávěrem HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 519,00	2 519,00	15,00	2 896,85	800-721	RTS 21/ II
		Včetně dodání západkové uzávěrky.								
63	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
64	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
65	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	287,10	2 009,70	15,00	2 311,16	800-721	RTS 21/ II
66	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
		pračka/myčka : 1+1		2,00000						
		Myčka a pračka není součástí dodávky. :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	3,00000	254,10	762,30	15,00	876,65	800-721	RTS 21/ II
68	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	361,90	361,90	15,00	416,19	800-721	RTS 21/ II
69	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II
70	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
71	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
72	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00	15,00	3 668,50	SPCM	RTS 21/ II
73	5514500702R	baterie umyvadlová na jednu vodu; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 61 mm	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	15,00	1 834,25	SPCM	RTS 21/ II
74	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
75	55145037R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová růžice, hadice, pohyblivý držák	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
76	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
77	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II
78	55221003.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	1,00000	671,00	671,00	15,00	771,65	SPCM	RTS 21/ II
79	55421200.AR	vana tvarovaná; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 445 mm; akrylátová; bílá; objem 210 l	kus	1,00000	6 545,00	6 545,00	15,00	7 526,75	SPCM	RTS 21/ II
80	55484471.AR	dveře sprchové zasouvací; třídlíné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dežén pearl	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00	15,00	9 044,75	SPCM	RTS 21/ II
81	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	2,00000	1 155,00	2 310,00	15,00	2 656,50	SPCM	RTS 21/ II
82	642213733	Úmyvátko otvor pro bat. 300 mm, bílé	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	15,00	1 378,85		Vlastní
83	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
84	642938096R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	5 445,00	5 445,00	15,00	6 261,75	SPCM	RTS 21/ II
85	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,14181	870,10	123,39	15,00	141,90	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										

Díl: 726		Předstěnové systémy	8 653,02				9 950,97			
86	726211123R00	Klozet montážní prekv pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II

ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

87	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
88	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	948,20	7,02	15,00	8,07	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	2 224,62				2 558,31			
89	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,79702	776,60	618,97	15,00	711,82	801-3	RTS 21/ II
90	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,59404	370,70	590,91	15,00	679,55	801-3	RTS 21/ II

0,79702*2

1,59404

91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79702	215,70	171,92	15,00	197,71	801-3	RTS 21/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										

92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,15828	14,70	164,03	15,00	188,63	801-3	RTS 21/ II
0,79702*14				11,15828						

93	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,62550	650,00	406,58	15,00	467,57	801-3	RTS 21/ II
94	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,15142	1 483,00	224,56	15,00	258,24	801-3	RTS 21/ II
0,03892+0,088+0,0245				0,15142						

95	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02010	2 370,50	47,65	15,00	54,80	801-3	RTS 21/ II
0,00198+0,0126+0,00552				0,02010						

Celkem						116 227,22				
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				1 850,75		2 128,36		
1	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	24,20	48,40	15,00	55,66	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
2	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	14,50000	113,30	1 642,85	15,00	1 889,28	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8,37		9,63		
4	999821111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,00778	1 076,40	8,37	15,00	9,63	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700B		Demontáže				866,80		996,82		
5	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	13,00000	47,30	614,90	15,00	707,14	800-721	RTS 21/ II
6	731200832R00	Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných s přípravou TUV	kus	1,00000	251,90	251,90	15,00	289,69	800-731	RTS 21/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				17 684,56		20 337,24		
7	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	14,50000	585,20	8 485,40	15,00	9 758,21	800-721	RTS 21/ II
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,								
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
8	723160204R00	Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
		včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,								
		Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.								
9	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
10	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěřacím kroužkem	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
11	723190203R00	Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,								
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
12	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
13	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00000	34,10	682,00	15,00	784,30	800-721	RTS 21/ II
14	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
15	723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
16	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
17	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
18	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,18833	738,10	139,01	15,00	159,86	800-721	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
19	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								
Díl: 783		Nátěry				1 180,30		1 357,35		
20	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	14,50000	81,40	1 180,30	15,00	1 357,35	800-783	RTS 21/ II
		na vzduchu schnoucí								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				412,05		473,86		
21	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,13450	776,60	104,45	15,00	120,12	801-3	RTS 21/ II
22	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,26900	370,70	99,72	15,00	114,68	801-3	RTS 21/ II
		0,1345*2								
		0,26900								
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,13450	304,50	40,96	15,00	47,10	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý dalších 5 m	t	0,67250	33,90	22,80	15,00	26,22	801-3	RTS 21/ II
		0,1345*5								
		0,67250								
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,13450	215,70	29,01	15,00	33,36	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
26	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,88300	14,70	27,68	15,00	31,83	801-3	RTS 21/ II
		0,1345*14								
		1,88300								
27	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,13450	650,00	87,43	15,00	100,54	801-3	RTS 21/ II
Celkem						22 002,83				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 376,30		11 932,75		
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	6,00000	94,60	567,60	15,00	652,74	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	356,40	356,40	15,00	409,86	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	491,70	491,70	15,00	565,46	801-3	RTS 21/ II
		základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes pro špalíky z krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	8,00000	128,70	1 029,60	15,00	1 184,04	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy na přípojky otop.těles : 8		8,00000						
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	19,00000	181,50	3 448,50	15,00	3 965,78	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	12,50000	358,60	4 482,50	15,00	5 154,88	801-3	RTS 21/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15,77		18,14		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,01465	1 076,40	15,77	15,00	18,14	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 700		HZS - hodinové zučtovací sazby, zkoušky, revize				8 140,00		9 361,00		
8	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaskolení obsluhy	kpl.	1,00000	3 850,00	3 850,00	15,00	4 427,50		Vlastní
9	904 R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	kpl.	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50	Prav.M	RTS 21/ II
10	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební přípomoci	h	4,00000	385,00	1 540,00	15,00	1 771,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				9 262,18		10 651,51		
11	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	83,00000	52,80	4 382,40	15,00	5 039,76	800-721	RTS 21/ II
		46+30+7		83,00000						
12	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	46,00000	46,20	2 125,20	15,00	2 443,98	SPCM	RTS 21/ II
13	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30,00000	48,40	1 452,00	15,00	1 669,80	SPCM	RTS 21/ II
14	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	7,00000	52,80	369,60	15,00	425,04	SPCM	RTS 21/ II
15	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	330,00000	2,20	726,00	15,00	834,90	SPCM	RTS 21/ II
16	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	204,60	204,60	15,00	235,29	SPCM	RTS 21/ II
17	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00210	1 133,00	2,38	15,00	2,74	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 731		Kotelny				105 853,58		121 731,62		
18	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoufení	soubor	1,00000	5 764,00	5 764,00	15,00	6 628,60	800-731	RTS 21/ II
19	731412243R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm	kus	1,00000	672,10	672,10	15,00	772,92	800-731	RTS 21/ II
20	731412251R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoufení 0,5 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 400,30	2 800,60	15,00	3 220,69	800-731	RTS 21/ II
21	731412252R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoufení 1,0 m, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 994,30	1 994,30	15,00	2 293,45	800-731	RTS 21/ II
22	731412253R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoufení 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	10,00000	3 652,00	36 520,00	15,00	41 998,00	800-731	RTS 21/ II
23	731412261R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 689,50	2 689,50	15,00	3 092,93	800-731	RTS 21/ II
24	731412263R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 433,30	1 433,30	15,00	1 648,30	800-731	RTS 21/ II
25	731412269R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 112,00	2 112,00	15,00	2 428,80	800-731	RTS 21/ II
26	731412577R00	Odkoufení odkoufení pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm	kus	1,00000	2 781,90	2 781,90	15,00	3 199,19	800-731	RTS 21/ II
27	73199	Montáž odkoufení, vč.stavebních přípomocí a revize spalínové cesty	kpl.	1,00000	4 950,00	4 950,00	15,00	5 692,50		Vlastní
28	40561954260T	Přisloušenství ke kotlům - ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem., pro vytápění a ohřev vody	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75		Vlastní
29	48417408W	Kotel plynový nástěnný do 25kW, kondenzační, kombinovaný; vytápění a průtokový ohřev TV.; odtah spalin přes zed(turbo); ocelový; palivo zemní plyn	kus	1,00000	40 689,00	40 689,00	15,00	46 792,35		Vlastní
30	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,03424	5 896,00	201,88	15,00	232,16	800-731	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 732		Strojovny				6 063,59		6 973,13		
31	732339993R00	Nádobý expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádob do 500 l	kus	1,00000	1 711,60	1 711,60	15,00	1 968,34	800-731	RTS 21/ II
32	732339101R00	Nádobý expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	255,20	255,20	15,00	293,48	800-731	RTS 21/ II
33	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00	15,00	3 048,65	SPCM	RTS 21/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá								
34	900013938200020	Přisloušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	ks	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
35	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00223	2 148,30	4,79	15,00	5,51	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				43 887,77		50 470,94		
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	46,00000	436,70	20 088,20	15,00	23 101,43	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	30,00000	519,20	15 576,00	15,00	17 912,40	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	605,00	4 235,00	15,00	4 870,25	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	17,00000	146,30	2 487,10	15,00	2 860,17	800-731	RTS 21/ II
		8*2+1								
		17,00000								
40	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	193,60	387,20	15,00	445,28	800-731	RTS 21/ II
41	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	83,00000	12,10	1 004,30	15,00	1 154,95	800-731	RTS 21/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konci potrubí.								
		46+30+7								
		83,00000								
42	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,06843	1 607,10	109,97	15,00	126,47	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734		Armatury			14 792,45		17 011,32			
43	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	416,90	1 250,70	15,00	1 438,31	800-731	RTS 21/ II
44	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	848,10	5 936,70	15,00	6 827,21	800-731	RTS 21/ II
45	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
46	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	16,00000	140,80	2 252,80	15,00	2 590,72	800-731	RTS 21/ II
		(7+1)*2								
		16,00000								
47	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
48	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	336,60	336,60	15,00	387,09	800-731	RTS 21/ II
49	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	8,00000	86,90	695,20	15,00	799,48	800-731	RTS 21/ II
50	55137306.AR	Hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	8,00000	297,00	2 376,00	15,00	2 732,40	SPCM	RTS 21/ II
51	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00606	1 213,30	7,35	15,00	8,45	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735		Otopná tělesa			59 735,28		68 695,57			
52	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	800-731	RTS 21/ II
53	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	8,00000	148,50	1 188,00	15,00	1 366,20	800-731	RTS 21/ II
54	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
55	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	6,00000	189,20	1 135,20	15,00	1 305,48	800-731	RTS 21/ II
56	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	1,00000	212,30	212,30	15,00	244,15	800-731	RTS 21/ II
57	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	7,00000	1 122,00	7 854,00	15,00	9 032,10	800-731	RTS 21/ II
58	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
59	484518228R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
		trubky 20,0 mm; umístit na zeď								
		trubky 20,0 mm; umístit na zeď								
60	48457369.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 47 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 0; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 302 W	kus	1,00000	3 908,30	3 908,30	15,00	4 494,55	SPCM	RTS 21/ II
		0; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 302 W								
		0; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 302 W								
61	48457406.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W	kus	1,00000	4 506,70	4 506,70	15,00	5 182,71	SPCM	RTS 21/ II
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W								
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 601 W								
62	48457407.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W	kus	1,00000	4 739,90	4 739,90	15,00	5 450,89	SPCM	RTS 21/ II
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W								
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 686 W								
63	48457413.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 373 W	kus	2,00000	6 613,20	13 226,40	15,00	15 210,36	SPCM	RTS 21/ II
		ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 373 W								
		ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 373 W								
64	48457436.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W	kus	1,00000	5 504,40	5 504,40	15,00	6 330,06	SPCM	RTS 21/ II
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W								
		1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W								
65	48457497.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 564 W	kus	1,00000	6 793,60	6 793,60	15,00	7 812,64	SPCM	RTS 21/ II
		ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 564 W								
		ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 564 W								
66	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
67	54152721B	Tyč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65		Vlastní
68	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,66811	1 372,80	917,18	15,00	1 054,76	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			3 855,17		4 433,45			
69	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,27250	776,60	988,22	15,00	1 136,45	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím <i>1,2725*2</i>	t	2,54500	370,70	943,43	15,00	1 084,94	801-3	RTS 21/ II
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m <i>Včetně případného složení na staveništní deponii.</i> <i>1,2725*2</i>	t	1,27250	304,50	387,48	15,00	445,60	801-3	RTS 21/ II
72	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>1,2725*4</i>	t	5,09000	33,90	172,55	15,00	198,43	801-3	RTS 21/ II
73	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	1,27250	215,70	274,48	15,00	315,65	801-3	RTS 21/ II
74	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>1,2725*14</i>	t	17,81500	14,70	261,88	15,00	301,16	801-3	RTS 21/ II
75	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,27250	650,00	827,13	15,00	951,20	801-3	RTS 21/ II
Celkem						261 982,09				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				95 550,00		109 882,50		
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	46,00000	31,70	1 458,20	15,00	1 676,93	801-3	RTS 21/ II
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	380,00000	34,20	12 996,00	15,00	14 945,40	801-3	RTS 21/ II
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210-002	Provedení ochranného pospojování	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
5	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	46,00000	43,60	2 005,60	15,00	2 306,44	M21	RTS 21/ II
6	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000	252,80	758,40	15,00	872,16	M21	RTS 21/ II
7	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	3,00000	297,60	892,80	15,00	1 026,72	M21	RTS 21/ II
8	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	2,00000	261,20	522,40	15,00	600,76	M21	RTS 21/ II
9	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, klízkového, , řazení 7	kus	2,00000	312,80	625,60	15,00	719,44	M21	RTS 21/ II
10	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	2,00000	357,50	715,00	15,00	822,25	M21	RTS 21/ II
11	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, řazení 1/0	kus	1,00000	288,60	288,60	15,00	331,89	M21	RTS 21/ II
12	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	271,50	2 715,00	15,00	3 122,25	M21	RTS 21/ II
13	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	24,00000	336,20	8 068,80	15,00	9 279,12	M21	RTS 21/ II
14	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
15	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	30,00000	23,80	714,00	15,00	821,10	M21	RTS 21/ II
16	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	45,00000	27,70	1 246,50	15,00	1 433,48	M21	RTS 21/ II
17	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	35,00000	27,70	969,50	15,00	1 114,93	M21	RTS 21/ II
18	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	95,00000	27,70	2 631,50	15,00	3 026,23	M21	RTS 21/ II
19	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	355,00000	27,70	9 833,50	15,00	11 308,53	M21	RTS 21/ II
20	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	39,60	1 782,00	15,00	2 049,30	M21	RTS 21/ II
21	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	20,00000	25,40	508,00	15,00	584,20		RTS 21/ II
22	4606800K	Průrazy zdívem	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
23	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	35,00000	14,60	511,00	15,00	587,65	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
24	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	95,00000	17,20	1 634,00	15,00	1 879,10	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
25	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	355,00000	28,30	10 046,50	15,00	11 553,48	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
26	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	144,30	6 493,50	15,00	7 467,53	SPCM	RTS 21/ II
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
27	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	20,00000	11,00	220,00	15,00	253,00	SPCM	RTS 21/ II
28	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	30,00000	22,90	687,00	15,00	790,05	SPCM	RTS 21/ II
odolný proti šíření plamene odolný proti šíření plamene										
29	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	45,00000	56,80	2 556,00	15,00	2 939,40	SPCM	RTS 21/ II
; odolný proti šíření plamene ; odolný proti šíření plamene										
30	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
31	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
32	357-RB	Rozvadeč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	14 259,60	14 259,60	15,00	16 398,54		Vlastní
33	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				26 025,60		29 929,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.3	Oprava bytu Václavská 20, byt č.3
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 3
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	6,00000	31,70	190,20	15,00	218,73	801-3	RTS 21/ II
35	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	130,00000	34,20	4 446,00	15,00	5 112,90	801-3	RTS 21/ II
36	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	130,00000	57,50	7 475,00	15,00	8 596,25	M21	RTS 21/ II
37	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	6,00000	43,60	261,60	15,00	300,84	M21	RTS 21/ II
38	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
39	220-001	Bytový telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
40	220-002	Zvonkové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
41	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
42	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	95,00000	22,00	2 090,00	15,00	2 403,50		RTS 21/ II
43	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	35,00000	22,00	770,00	15,00	885,50		RTS 21/ II
44	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	3,00000	149,60	448,80	15,00	516,12		RTS 21/ II
45	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	126,20	378,60	15,00	435,39		RTS 21/ II
46	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	35,00000	18,50	647,50	15,00	744,63	SPCM	RTS 21/ II
47	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
48	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	3,00000	292,00	876,00	15,00	1 007,40		Vlastní
49	357-SLP	SLP Rozvaděč zapuštěný, 24 modulů, včetně zásuvek 2x230V, dodávky a montáže	ks	1,00000	2 593,40	2 593,40	15,00	2 982,41		Vlastní
50	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	95,00000	8,80	836,00	15,00	961,40		Vlastní
51	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	3,00000	247,60	742,80	15,00	854,22	SPCM	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 247,73		3 734,89		
52	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,07200	776,60	832,52	15,00	957,40	801-3	RTS 21/ II
53	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,14400	370,70	794,78	15,00	914,00	801-3	RTS 21/ II
		1,072*2		2,14400						
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,07200	304,50	326,42	15,00	375,38	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,28800	33,90	145,36	15,00	167,16	801-3	RTS 21/ II
		1,072*4		4,28800						
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,07200	215,70	231,23	15,00	265,91	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,00800	14,70	220,62	15,00	253,71	801-3	RTS 21/ II
		1,072*14		15,00800						
58	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,07200	650,00	696,80	15,00	801,32	801-3	RTS 21/ II
Celkem						124 823,33				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0013.4 Oprava bytu Václavská 20, byt č.7			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno		IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 451,98
PSV			542 566,39
MON			107 767,70
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			914 786,07
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		914 786,07 CZK
Snížená DPH	15 %		137 217,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 052 003,98 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

	Ostatní a vedlejší náklady	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7	894 786,07	0,00	134 217,91	1 029 003,98	98
D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	426 345,55	0,00	63 951,83	490 297,38	47
D.1.4.1	Zdravotechnika	89 194,12	0,00	13 379,12	102 573,24	10
D.1.4.2	Plynoinstalace	13 992,29	0,00	2 098,84	16 091,13	2
D.1.4.3	Vytápění	255 111,35	0,00	38 266,70	293 378,05	28
D.1.4.4	Elektroinstalace	110 142,76	0,00	16 521,41	126 664,17	12
Celkem za stavbu		914 786,07	0,00	137 217,91	1 052 003,98	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 085,40	1
399	Sádkartonové konstrukce	HSV			17 628,69	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			106 571,83	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 909,76	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			556,05	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 056,75	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 729,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 452,18	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 174,28	1
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			9 851,60	1

700B	Demontáže	PSV			9 498,50	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 979,28	1
713	Izolace tepelné	PSV			10 116,48	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 586,29	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 226,05	3
723	Vnitřní plynovod	PSV			10 803,55	1
725	Zařizovací předměty	PSV			30 221,69	3
726	Předstěnové systémy	PSV			8 652,50	1
731	Kotelny	PSV			107 847,88	12
732	Strojovny	PSV			4 351,88	0
733	Rozvod potrubí	PSV			40 345,39	4
734	Armatury	PSV			13 278,22	1
735	Otopná tělesa	PSV			57 728,23	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 500,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			31 884,05	3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			29 285,20	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 007,64	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			62 346,65	7
781	Obklady keramické	PSV			21 687,74	2
783	Nátěry	PSV			284,90	0
784	Malby	PSV			25 082,67	3

M21	Elektromontáže	MON			88 976,50	10
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			18 791,20	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 287,54	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					914 786,07	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00		11 500,00		
1	00521 R	Staveniště	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.										
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00		11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	15,00	11 500,00		RTS 21/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
Celkem						20 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00	15,00	0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a proezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 085,40		8 148,21		
2	310236261RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3 : po odtahu z původních topidel : 3	kus	3,00000	470,10	1 410,30	15,00	1 621,85	801-4	RTS 21/ II
3	310238411RT1	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.3 : dozdění parapetu místnost 2.07 : 0,35*1,02*0,92	m3	0,32844	5 892,60	1 935,37	15,00	2 225,68	801-4	RTS 21/ II
4	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.2, D.1.1.3 : 1	kus	1,00000	302,70	302,70	15,00	348,11	801-4	RTS 21/ II
5	340239211RT2	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení D.1.1.2, D.1.1.3 : T/2 : 0,7*2,0	m2	1,40000	571,30	799,82	15,00	919,79	801-4	RTS 21/ II
6	346244315R00	Obezdívkva van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm D.1.1.3 : 1,2*0,9	m2	1,08000	1 034,10	1 116,83	15,00	1 284,35	801-1	RTS 21/ II
7	346 R01	Zednické osazení sprchových vaniček D.1.1.3 : 1	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	15,00	1 437,50		Vlastní
8	593211000R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 119,0 cm; š = 7,0 cm; h = 24,0 cm D.1.1.2, D.1.1.3 : 1,0*1,01	kus	1,01000	267,70	270,38	15,00	310,94	SPCM	RTS 21/ II
Díl: 399		Sádrokartonové konstrukce				17 628,69		20 272,99		
9	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace D.1.1.3 : místnost 2.02 : 8,85 místnost 2.07 : 1,4	m2	10,25000	737,80	7 562,45	15,00	8 696,82	801-1	RTS 21/ II
10	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace D.1.1.3 : místnost 2.06 : 4,8	m2	4,80000	780,20	3 744,96	15,00	4 306,70	801-1	RTS 21/ II
11	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 D.1.1.3 : místnost 2.07 : 1,4	m2	1,40000	269,10	376,74	15,00	433,25	801-1	RTS 21/ II
12	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 D.1.1.3 :	m2	13,65000	199,60	2 724,54	15,00	3 133,22	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava	platnost
		místnost 2.06 : 4,8 místnost 2.02 : 8,85		4,80000 8,85000							
13	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... D.1.1.3 : 3,0+1,4 4,8	m2	9,20000	350,00	3 220,00	15,00	3 703,00		Vlastní	
				4,40000 4,80000							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				106 571,83		122 557,60			
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, D.1.1.3 : (1,02*2,65+1,357*2,65*2+1,0*2,67+1,15*2,35*2)	m2	17,97010	45,00	808,65	15,00	929,95	801-1	RTS 21/ II	
				17,97010							
15	611421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : místnost 2.04, 2.05 : (22,8+21,6)	m2	44,40000	146,70	6 513,48	15,00	7 490,50	801-4	RTS 21/ II	
				44,40000							
16	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : místnost 2.03 : 16,45	m2	16,45000	228,20	3 753,89	15,00	4 316,97	801-4	RTS 21/ II	
				16,45000							
17	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3 : místnost 2.04, 2.05 : (22,8+21,6) D.1.1.3 : místnost 2.03 : 16,45	m2	60,85000	213,40	12 985,39	15,00	14 933,20	801-1	RTS 21/ II	
				16,45000							
18	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, na cca 10-ti% plochy : D.1.1.3 : místnost 2.04, 2.05 : (22,8+21,6)/100*30/100*10 D.1.1.3 : místnost 2.03 : 16,45/100*50/100*10	m2	2,15450	301,80	650,23	15,00	747,76	801-1	RTS 21/ II	
				1,33200 0,82250							
19	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3 : 3	kus	3,00000	126,00	378,00	15,00	434,70	801-4	RTS 21/ II	
				3,00000							
20	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.3 : dozdění parapetu : 1 po otl. obkladech : 0,08*(3,075+0,56+3,074-1,4+1,56) : 1 (0,9-0,76)*(4,2-0,6+0,56+1,47) : 1	kus	3,00000	586,00	1 758,00	15,00	2 021,70	801-4	RTS 21/ II	
				1,00000 1,00000 1,00000							
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Veškeré obklady budou zapraveny štukem („zapesovány“).TZ - 2.8.3 : D.1.1.3 : místnost 2.06 : (1,56*2+3,075*2+0,15*2) místnost 2.03 : 2*(0,6+4,21)	m	19,19000	83,50	1 602,37	15,00	1 842,73	801-4	RTS 21/ II	
				9,57000 9,62000							
22	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové D.1.1.3 : dozd : 0,7*2,0 po otl. obkladech : 0,84*(0,9*2+1,56*2) -0,84*0,6	m2	5,02880	416,30	2 093,49	15,00	2 407,51	801-1	RTS 21/ II	
				1,40000 4,13280 -0,50400							
23	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1.3 : 202, 204, 205, 207 : místnost 2-02 : 3,3*(4,536*2+1,92*2-0,33*2) -(1,0*2,67+0,6*2,0+0,7*2,0*2+0,9*2,0) 0,41*(2,15*2+0,9) 0,33*(1,36+2,75*2) místnost 2.04, 2.05 : 3,3*(5,97*4+3,58*2+3,74*2) -(0,9*2,0*2+1,15*2,35*2) 0,25*(0,95*4) 0,35*(1,402+1,357+2,35*4)	m2	169,77445	122,80	20 848,30	15,00	23 975,55	801-4	RTS 21/ II	
				40,43160 -8,47000 2,13200 2,26380 127,11600 -9,00500 0,95000 4,25565							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*(2,75*2+0,93)		1,92900						
		místnost 2.07 :								
		(2,87-0,84)*(1,56*2+0,9*2)		9,98760						
		-(0,6*1,0+1,16*0,6+1,02*0,51)		-1,81620						
24	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	48,94528	185,80	9 094,03	15,00	10 458,13	801-4	RTS 21/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.03 :								
		3,3*(4,21*2+3,74*2)		52,47000						
		0,32*(0,92*4)		1,17760						
		0,32*(1,357*2+2,65*4)		4,26048						
		0,249*(2,25*2+0,9)		1,34460						
		0,33*(2,25*2+1,08)		1,84140						
		0,385*(1,0+2,25*2)		2,11750						
		obklad :								
		-0,6*(0,6+4,21)		-2,88600						
		otlučení stáv. obkladu :								
		-(0,9-0,76)*(4,2-0,6+0,56+1,47)		-0,78820						
		otvory :								
		-(0,9*2,0+0,8*2,0+1,357*2,65*2)		-10,59210						
25	612 R06	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl. - hrubých	m2	6,65790	235,00	1 564,61	15,00	1 799,30		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 :								
		0,77*(3,075*2+1,56*2)		7,13790						
		-0,4*1,2		-0,48000						
26	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	19,47300	316,90	6 170,99	15,00	7 096,64	801-1	RTS 21/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového								
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 :								
		SZ :								
		2,1*(1,56*2+3,075*2)		19,46700						
		-2,1*0,6		-1,26000						
		-2,1*0,7		-1,47000						
		-0,15*1,0		-0,15000						
		203 :								
		SZ :								
		0,6*(0,6+4,21)		2,88600						
27	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápencementová s disperzní přísadou	m2	225,37763	158,70	35 767,43	15,00	41 132,54	801-1	RTS 21/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,								
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 169,77445		169,77445						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 48,94528		48,94528						
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 : 0,77*(3,075*2+1,56*2)		7,13790						
		-0,4*1,2		-0,48000						
28	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	8,57601	235,10	2 016,22	15,00	2 318,65	801-1	RTS 21/ II
		na cca 10-ti% plochy :								
		169,77445/100*30/100*10		5,09323						
		48,94528/100*50/100*10		2,44726						
		D.1.1.3 :								
		dozd :								
		0,7*2,0/100*10		0,14000						
		po otl. obkladech :								
		0,84*(0,9*2+1,56*2)/100*10		0,41328						
		-0,84*0,6/100*10		-0,05040						
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 :								
		0,77*(3,075*2+1,56*2)/100*80/100*10		0,57103						
		-0,4*1,2/100*80/100*10		-0,03840						
29	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m2	5,02880	112,70	566,75	15,00	651,76	801-1	RTS 21/ II
		s plochami rovnými, omítka vápencementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství								
		D.1.1.3 :								
		dozd :								
		0,7*2,0		1,40000						
		po otl. obkladech :								
		0,84*(0,9*2+1,56*2)		4,13280						
		-0,84*0,6		-0,50400						
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 909,76		6 796,22		
30	632411150RU1	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	6,20000	795,80	4 933,96	15,00	5 674,05	801-1	RTS 21/ II
		s rozprostřením a uhlazením								
		D.1.1.3 :								
		KD :								
		místnost 2.06 : 4,8		4,80000						
		místnost 2.07 : 1,4		1,40000						
31	632 R10	Vložka mezi vrstvy podlahových desek pěnový polyetylén, tloušťky 1,0 mm	m2	69,70000	14,00	975,80	15,00	1 122,17		Vlastní
		D.1.1.3 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 2.02 : 8,85		8,85000						
		místnost 2.03 : 16,45		16,45000						
		místnost 2.04 : 22,8		22,80000						
		místnost 2.05 : 21,6		21,60000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 056,75		11 565,26		
32	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	75,90000	132,50	10 056,75	15,00	11 565,26	800-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.02 : 8,85		8,85000						
		místnost 2.03 : 16,45		16,45000						
		místnost 2.04 : 22,8		22,80000						
		místnost 2.05 : 21,6		21,60000						
		místnost 2.06 : 4,8		4,80000						
		místnost 2.07 : 1,40		1,40000						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 729,50		22 688,93		
33	9529042110R00	Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	75,90000	5,00	379,50	15,00	436,43	801-4	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.02 : 8,85		8,85000						
		místnost 2.03 : 16,45		16,45000						
		místnost 2.04 : 22,8		22,80000						
		místnost 2.05 : 21,6		21,60000						
		místnost 2.06 : 4,8		4,80000						
		místnost 2.07 : 1,40		1,40000						
34	952 R11	Průběžný úklid společných prostor a opravovaného bytu	soubor	1,00000	7 100,00	7 100,00	15,00	8 165,00		Vlastní
35	950 R03	D + M zapravení fasády po zazdívkách otvorů plochy do 0,5m2, v souladu se stávající fasádou	ks	3,00000	1 750,00	5 250,00	15,00	6 037,50		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		po odtahu z původních topidel : 3		3,00000						
36	950 R04	D + M zapravení fasády po zazdívkách otvorů plochy do 1m2, v souladu se stávající fasádou	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	15,00	8 050,00		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		1		1,00000						
		pro 4/T :								
		1		1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 577,43		23 664,04		
37	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,05600	3 514,40	196,81	15,00	226,33	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		místnost 2.07 : 1,4*0,04		0,05600						
38	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,19200	2 737,00	525,50	15,00	604,33	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		místnost 2.06 : 4,8*0,04		0,19200						
39	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,20000	61,90	383,78	15,00	441,35	801-3	RTS 21/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
		D.1.1.2 :								
		místnost 2.06 + 2.07 : 4,8+1,4		6,20000						
40	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	16,20	64,80	15,00	74,52	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		D.1.1.2, D.1.1.3 :								
		4		4,00000						
41	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,20000	366,60	439,92	15,00	505,91	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2, D.1.1.3 :								
		0,6*2,0		1,20000						
42	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	4,90000	462,80	2 267,72	15,00	2 607,88	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		(2,1*2+0,7)		4,90000						
43	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,47000	125,10	183,90	15,00	211,49	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém,								
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		D.1.1.2 :								
		2,1*0,7		1,47000						
44	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,19000	230,90	274,77	15,00	315,99	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2, D.1.1.3 :								
		1,19		1,19000						
45	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	44,40000	32,30	1 434,12	15,00	1 649,24	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.04 + 2.05 : (22,8+21,6)		44,40000						
46	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 %	m2	16,45000	54,90	903,11	15,00	1 038,58	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.03 : 16,45		16,45000						
47	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	169,77445	25,90	4 397,16	15,00	5 056,73	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		202, 204, 205, 207 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 2.02 :								
		3,3*(4,536*2+1,92*2-0,33*2)		40,43160						
		-(1,0*2,67+0,6*2,0+0,7*2,0*2+0,9*2,0)		-8,47000						
		0,41*(2,15*2+0,9)		2,13200						
		0,33*(1,36+2,75*2)		2,26380						
		místnost 2.04, 2.05 :								
		3,3*(5,97*4+3,58*2+3,74*2)		127,11600						
		-(0,9*2,0*2+1,15*2,35*2)		-9,00500						
		0,25*(0,95*4)		0,95000						
		0,35*(1,402+1,357+2,35*4)		4,25565						
		0,3*(2,75*2+0,93)		1,92900						
		místnost 2.07 :								
		(2,87-0,84)*(1,56*2+0,9*2)		9,98760						
		-(0,6*1,0+1,16*0,6+1,02*0,51)		-1,81620						
48	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	48,94528	42,00	2 055,70	15,00	2 364,06	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.03 :								
		3,3*(4,21*2+3,74*2)		52,47000						
		0,32*(0,92*4)		1,17760						
		0,32*(1,357*2+2,65*4)		4,26048						
		0,249*(2,25*2+0,9)		1,34460						
		0,33*(2,25*2+1,08)		1,84140						
		0,385*(1,0+2,25*2)		2,11750						
		obklad :								
		-0,6*(0,6+4,21)		-2,88600						
		otlučení stáv. obkladu :								
		-(0,9-0,76)*(4,2-0,6+0,56+1,47)		-0,78820						
		otvory :								
		-(0,9*2,0+0,8*2,0+1,357*2,65*2)		-10,59210						
49	978 R05	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 80 %	m2	6,65790	75,80	504,67	15,00	580,37		Vlastní
		D.1.1.3 :								
		206 :								
		0,77*(3,075*2+1,56*2)		7,13790						
		-0,4*1,2		-0,48000						
50	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	0,73190	84,00	61,48	15,00	70,70	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2, D.1.1.3 :								
		místnost 2.03 : ((0,6+0,9)-(0,73+0,64))*(4,2-0,6+0,56+1,47)		0,73190						
51	978059521R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	22,34210	170,70	3 813,80	15,00	4 385,87	801-3	RTS 21/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,								
		D.1.1.2 :								
		místnost 2.06 :								
		2,18*(1,56*2+3,075*2)		20,20860						
		-0,23*1,0		-0,23000						
		-0,6*2,0*2		-2,40000						
		místnost 2.03 :								
		0,73*(4,2-0,6+0,56+1,47)		4,10990						
		místnost 2.07 :								
		0,86*(1,56-2+0,9*2-0,6)		0,65360						
52	965 R07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	3,64140	750,00	2 731,05	15,00	3 140,71		Vlastní
		D.1.1.2 :								
		1,02*(0,92+0,9+1,75)		3,64140						
53	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	6,20000	54,70	339,14	15,00	390,01	801-3	RTS 21/ II
		D.1.1.2 :								
		4,8+1,4		6,20000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 142,00		10 513,30		
54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	10,48034	872,30	9 142,00	15,00	10 513,30	801-4	RTS 21/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 979,28		12 626,17		
55	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolaci, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	10,64190	516,10	5 492,28	15,00	6 316,12	AP-PSV	RTS 21/ II
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.								
		za obkladem - cca 30% plochy :								
		výměra - viz položka 781415016RU2 :								
		19,473/100*30		5,84190						
		D.1.1.3 :								
		KD :								
		4,8		4,80000						
56	711212002RT5	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	6,20000	885,00	5 487,00	15,00	6 310,05	800-711	RTS 21/ II
		jednovrstvá								
		lepící a izolační stěrka II.3mm :								
		D.1.1.3 :								
		KD :								
		místnost 2.06 + 2.07 : 4,8+1,4		6,20000						
Díl: 713		Izolace tepelné				1 690,62		1 944,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie <i>včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.</i> D.1.1.3 : místnost 2.02 : 8,85 místnost 2.07 : 1,4	m2	10,25000	164,70	1 688,18	15,00	1 941,41	800-713	RTS 21/ II
58	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00215	1 133,00	2,44	15,00	2,81	800-713	RTS 21/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské					7 500,00		8 625,00			
59	762 R02	Demontáž uloženého prostoru vč. schodiště, odvoz a likvidace D.1.1.2 : místnost 2.02 : 1	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	15,00	8 625,00		Vlastní
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					31 884,05		36 666,66			
60	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami D.1.1.2 : místnost 2.02 : 2,1*(0,33+4,536-0,9)	m2	8,32860	171,60	1 429,19	15,00	1 643,57	800-766	RTS 21/ II
61	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,32860	m2	8,32860	30,60	254,86	15,00	293,09	800-766	RTS 21/ II
62	01/P10	D + M vnitřních dveří 800/1970 2/3 sklo vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 <i>nové dveře ze 2/3 zasklené, včetně přesunu hmot : 1</i>	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00	15,00	7 935,00		Vlastní
63	02/L10	D + M vnitřních dveří 600/1970 plně vč. repase stávající zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 <i>nové dveře vnitřní plně, včetně přesunu hmot : 1</i>	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	15,00	5 175,00		Vlastní
64	03/P10	D + M vnitřních dveří 800/1970 plně vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.1.4 <i>nové dveře vnitřní plně, včetně přesunu hmot : 1</i>	ks	1,00000	6 600,00	6 600,00	15,00	7 590,00		Vlastní
65	04/P10	D + M vnitřních dveří 900/1970 plně vč. repase stávající zárubně a kování, kompletně dle výkresu, D.1.1.4 <i>nové dveře vnitřní plně, včetně přesunu hmot : 2</i>	ks	2,00000	6 100,00	12 200,00	15,00	14 030,00		Vlastní
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu					29 285,20		33 677,98			
66	1/T	Repase plastových vstupních dveří 900/2050+620 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 <i>repase dveří, vč.případného vyvěšení a zavěšení a přesunu : 1</i>	ks	1,00000	4 703,00	4 703,00	15,00	5 408,45		Vlastní
67	2/T	Repase plastového okna 1357/1750+900 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 <i>repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvěšení a zavěšení a přesunu hmot : 2</i>	ks	2,00000	3 596,10	7 192,20	15,00	8 271,03		Vlastní
68	3/T	Repase plastového okna 1150/1750+600 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 <i>repase stávajícího plastového okna, vč.případného vyvěšení a zavěšení a přesunu hmot : 2</i>	ks	2,00000	2 702,50	5 405,00	15,00	6 215,75		Vlastní
69	4/T	D + M plastového okna 1020/1750+900 mm, kompletně dle výkresu D.1.1.5 <i>dodávka a montáž nového okna s nadsvětlíkem, včetně přesunu hmot : 1</i>	ks	1,00000	11 985,00	11 985,00	15,00	13 782,75		Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					14 007,64		16 108,79			
70	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele D.1.1.3 : místnost 2.07 : (1,56*2+0,9*2-0,6)	m	4,32000	119,10	514,51	15,00	591,69	800-771	RTS 21/ II
71	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 4,32000	m	4,32000	86,60	374,11	15,00	430,23	800-771	RTS 21/ II
72	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <i>Včetně hydroizolační těsnící pásky na styk podlahy se stěnou - viz TZ :</i> D.1.1.3 : KD : místnost 2.06 : 4,8 místnost 2.07 : 1,40	m2	6,20000	574,10	3 559,42	15,00	4 093,33	800-771	RTS 21/ II
73	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě D.1.1.3 : místnost 2.06 : 4,8 místnost 2.07 : 1,40	m2	6,20000	13,90	86,18	15,00	99,11	800-771	RTS 21/ II
74	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby D.1.1.3 : KD : místnost 2.06 : 4,8 místnost 2.07 : 1,40	m2	6,20000	46,10	285,82	15,00	328,69	800-771	RTS 21/ II
75	597 R09	Dlaždice 250/250 - dle PD <i>Začátek provozního součtu</i> místnost 2.07 - sokl : (1,56*2+0,9*2-0,6)/100*10 místnost 2.06 : 4,8 místnost 2.07 : 1,40 <i>Konec provozního součtu</i> ztratiné 10% : 6,632*1,10	m2	7,29520	1 250,00	9 119,00	15,00	10 486,85		Vlastní
76	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,12388	553,80	68,60	15,00	78,89	800-771	RTS 21/ II
Díl: 775 Podlahy výšové a parketové					62 346,65		71 698,65			
77	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. <i>včetně soklových lišt a podkladní podložky.</i> D.1.1.2 : místnost 2.02 : 8,85 místnost 2.03 : 16,45 místnost 2.04 : 22,8	m2	69,70000	65,60	4 572,32	15,00	5 258,17	800-775	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		místnost 2.05 : 21,6			21,60000					
78	775540020RA0	Podlahy lamelové laminátové kategorie 32 - vhodná do obytných a středně namáhaných komerčních prostor	m2	69,70000	828,90	57 774,33	15,00	66 440,48	AP-PSV	RTS 21/ II
		včetně podkladu z pěnové fólie tl. 3 mm a soklíku.								
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.02 : 8,85			8,85000					
		místnost 2.03 : 16,45			16,45000					
		místnost 2.04 : 22,8			22,80000					
		místnost 2.05 : 21,6			21,60000					
Díl: 781		Obklady keramické				21 687,74		24 940,90		
79	781415016RU2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	19,47300	676,20	13 167,64	15,00	15 142,79	800-771	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 :								
		SZ :								
		2,1*(1,56*2+3,075*2)			19,46700					
		-2,1*0,6			-1,26000					
		-2,1*0,7			-1,47000					
		-0,15*1,0			-0,15000					
		místnost 2.03 :								
		SZ :								
		0,6*(0,6+4,21)			2,88600					
80	597 R08	Keramický obklad dla TZ 200 x 400 mm	m2	21,42030	390,00	8 353,92	15,00	9 607,01		Vlastní
		ztratné 10% : 19,473*1,10			21,42030					
81	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,30008	553,80	166,18	15,00	191,11	800-771	RTS 21/ II
Díl: 784		Malby				25 082,67		28 845,07		
82	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	173,07854	19,40	3 357,72	15,00	3 861,38	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.04, 2.05 : (22,8+21,6)*0,7			31,08000					
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.03 : 16,45*0,5			8,22500					
		D.1.1.3 :								
		202, 204, 205, 207 :								
		místnost 2.02 : 3,3*(4,536*2+1,92*2-0,33*2)*0,7			28,30212					
		0,41*(2,15*2+0,9)*0,7			1,49240					
		0,33*(1,36+2,75*2)*0,7			1,58466					
		místnost 2.04, 2.05 :								
		3,3*(5,97*4+3,58*2+3,74*2)*0,7			88,98120					
		0,25*(0,95*4)*0,7			0,66500					
		0,35*(1,402+1,357+2,35*4)*0,7			2,97896					
		0,3*(2,75*2+0,93)*0,7			1,35030					
		místnost 2.07 : (2,87-0,84)*(1,56*2+0,9*2)*0,7			6,99132					
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.06 : 0,77*(3,075*2+1,56*2)*0,2			1,42758					
83	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	173,07854	26,40	4 569,27	15,00	5 254,66	800-784	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.04, 2.05 : (22,8+21,6)*0,7			31,08000					
		místnost 2.03 : 16,45*0,5			8,22500					
		místnost 2.02 :								
		3,3*(4,536*2+1,92*2-0,33*2)*0,7			28,30212					
		0,41*(2,15*2+0,9)*0,7			1,49240					
		0,33*(1,36+2,75*2)*0,7			1,58466					
		místnost 2.04, 2.05 :								
		3,3*(5,97*4+3,58*2+3,74*2)*0,7			88,98120					
		0,25*(0,95*4)*0,7			0,66500					
		0,35*(1,402+1,357+2,35*4)*0,7			2,97896					
		0,3*(2,75*2+0,93)*0,7			1,35030					
		místnost 2.07 :								
		(2,87-0,84)*(1,56*2+0,9*2)*0,7			6,99132					
		místnost 2.06 : 0,77*(3,075*2+1,56*2)*0,2			1,42758					
84	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	279,40847	61,40	17 155,68	15,00	19 729,03	AP-PSV	RTS 21/ II
		D.1.1.3 :								
		místnost 2.02 : 8,85			8,85000					
		místnost 2.06 : 4,80			4,80000					
		místnost 2.07 : 1,40			1,40000					
		místnost 2.04 + 2.05 : (22,8+21,6)			44,40000					
		místnost 2.03 : 16,45			16,45000					
		místnost 2.02 : 3,3*(4,536*2+1,92*2-0,33*2)			40,43160					
		0,41*(2,15*2+0,9)			2,13200					
		0,33*(1,36+2,75*2)			2,26380					
		místnost 2.04+2.05 : 3,3*(5,97*4+3,58*2+3,74*2)			127,11600					
		0,25*(0,95*4)			0,95000					
		0,35*(1,402+1,357+2,35*4)			4,25565					
		0,3*(2,75*2+0,93)			1,92900					
		místnost 2.07 : (2,87-0,84)*(1,56*2+0,9*2)			9,98760					
		dozd : 0,7*2,0			1,40000					
		po otl. obkladech :								
		0,84*(0,9*2+1,56*2)			4,13280					
		-0,84*0,6			-0,50400					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dozdění parapetu : 0,92*1,02			0,93840					
		po otl. obkladech : 0,08*(3,075+0,56+3,074-1,4+1,56) (0,9-0,76)*(4,2-0,6+0,56+1,47) místnost 2.06 : 0,77*(3,075*2+1,56*2)			0,54952 0,78820 7,13790					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 180,34		28 957,39		
85	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,14174	776,60	5 546,28	15,00	6 378,22	801-3	RTS 21/ II
86	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,14174	370,70	2 647,44	15,00	3 044,56	801-3	RTS 21/ II
		7,14174*1			7,14174					
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	7,14174	304,50	2 174,66	15,00	2 500,86	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
88	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,70870	33,90	1 210,52	15,00	1 392,10	801-3	RTS 21/ II
		7,14174*5			35,70870					
89	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,14174	215,70	1 540,47	15,00	1 771,54	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
90	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	99,98436	14,70	1 469,77	15,00	1 690,24	801-3	RTS 21/ II
		7,14174*14			99,98436					
91	979990107R00	Poplatek za skládku směr beton, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,49848	1 483,00	8 154,25	15,00	9 377,39	801-3	RTS 21/ II
		4,87466+0,62382			5,49848					
92	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,64326	1 483,00	2 436,95	15,00	2 802,49	801-3	RTS 21/ II
		1,51926+0,124			1,64326					
Celkem						426 345,55				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 209,05		5 990,41		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Vodovod : 28,5</i>	m	28,50000	113,30	3 229,05	15,00	3 713,41	801-3	RTS 21/ II
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 5,5</i>	m	5,50000	149,60	822,80	15,00	946,22	801-3	RTS 21/ II
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 1</i>	m	1,00000	276,10	276,10	15,00	317,52	801-3	RTS 21/ II
4	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem <i>Kanalizace : 3</i>	m	3,00000	293,70	881,10	15,00	1 013,27	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18,46		21,23		
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01715	1 076,40	18,46	15,00	21,23	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700B		Demontáže				7 243,50		8 330,03		
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, <i>DN75 : 3,5 DN100 : 3,5</i>	m	7,00000	179,30	1 255,10	15,00	1 443,37	800-721	RTS 21/ II
7	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	5,00000	13,20	66,00	15,00	75,90	800-721	RTS 21/ II
8	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	4,50000	35,20	158,40	15,00	182,16	800-721	RTS 21/ II
9	721230801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 <i>DN15-20 : 36,5 DN25 : 3,5</i>	m	40,00000	74,80	2 992,00	15,00	3 440,80	800-721	RTS 21/ II
10	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	40,00000	30,80	1 232,00	15,00	1 416,80	800-721	RTS 21/ II
11	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
12	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	26,40	26,40	15,00	30,36	800-721	RTS 21/ II
13	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	256,30	256,30	15,00	294,75	800-721	RTS 21/ II
14	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
15	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000	44,00	44,00	15,00	50,60	800-721	RTS 21/ II
16	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	301,40	301,40	15,00	346,61	800-721	RTS 21/ II
17	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	166,10	166,10	15,00	191,02	800-721	RTS 21/ II
18	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřevů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	364,10	364,10	15,00	418,72	800-721	RTS 21/ II
19	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	94,60	189,20	15,00	217,58	800-721	RTS 21/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 586,29		15 624,23		
20	721170907R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	508,20	508,20	15,00	584,43	800-721	RTS 21/ II
21	721170909R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	694,10	694,10	15,00	798,22	800-721	RTS 21/ II
22	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	376,20	752,40	15,00	865,26	800-721	RTS 21/ II
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	2,00000	464,20	928,40	15,00	1 067,66	800-721	RTS 21/ II
24	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	308,00	462,00	15,00	531,30	800-721	RTS 21/ II
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	7,00000	371,80	2 602,60	15,00	2 992,99	800-721	RTS 21/ II
26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,00000	638,00	638,00	15,00	733,70	800-721	RTS 21/ II
27	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení. výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	420,20	1 470,70	15,00	1 691,31	800-721	RTS 21/ II
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení. výměna stoupacího potrubí : 3,5</i>	m	3,50000	572,00	2 002,00	15,00	2 302,30	800-721	RTS 21/ II
29	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	105,60	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
30	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	116,60	233,20	15,00	268,18	800-721	RTS 21/ II
31	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	155,10	155,10	15,00	178,37	800-721	RTS 21/ II
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>1,5*7+1*3,5*3,5</i>	m	16,50000	19,80	326,70	15,00	375,71	800-721	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	725850145R00	Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 166,00	1 166,00	15,00	1 340,90	800-721	RTS 21/ II
34	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	167,20	334,40	15,00	384,56	800-721	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000					2,00000					
35	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	429,00	858,00	15,00	986,70	SPCM	RTS 21/ II
pračka/myčka : 2					2,00000					
36	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,04144	774,40	32,09	15,00	36,90	800-721	RTS 21/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 722		Vnitřní vodovod				23 226,05	26 709,96			
37	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	498,30	996,60	15,00	1 146,09	800-721	RTS 21/ II
38	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	27,50000	237,60	6 534,00	15,00	7 514,10	800-721	RTS 21/ II
39	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	292,60	1 024,10	15,00	1 177,72	800-721	RTS 21/ II
40	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. byt.rozvod : 0 výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3,5	m	3,50000	383,90	1 343,65	15,00	1 545,20	800-721	RTS 21/ II
41	722181213RT7	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	27,50000	48,40	1 331,00	15,00	1 530,65	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
42	722181213RT9	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	3,50000	50,60	177,10	15,00	203,67	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
43	722181213RU2	Isolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	3,50000	115,50	404,25	15,00	464,89	800-721	RTS 21/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
44	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	184,80	1 663,20	15,00	1 912,68	800-721	RTS 21/ II
45	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	91,30	182,60	15,00	209,99	800-721	RTS 21/ II
46	722235812R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz	kus	1,00000	3 949,00	3 949,00	15,00	4 541,35	800-721	RTS 21/ II
47	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	286,00	572,00	15,00	657,80	800-721	RTS 21/ II
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	434,50	434,50	15,00	499,68	800-721	RTS 21/ II
49	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,40	422,40	15,00	485,76	800-721	RTS 21/ II
50	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	382,80	382,80	15,00	440,22	800-721	RTS 21/ II
51	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného , G 1/2"	kus	1,00000	367,40	367,40	15,00	422,51	800-721	RTS 21/ II
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	34,50000	19,80	683,10	15,00	785,57	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 27,5+3,5+3,5					34,50000					
53	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,50000	19,80	683,10	15,00	785,57	800-721	RTS 21/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.										
54	38821224R	vodoměr bytový závitový; teplota vody do 40 °C; suchoběžný, lopátkový, jednotkový; jmen. průtok 1,50 m3/hod; PN 10,0; montážní poloha vodorov.,svisle i šikmo; stavební délka 80 mm; závit na vodom. G 3/4"	kus	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	SPCM	RTS 21/ II
G 3/4"										
G 3/4"										
55	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 012,00	1 012,00	15,00	1 163,80	SPCM	RTS 21/ II
56	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,02580	707,30	18,25	15,00	20,99	800-721	RTS 21/ II
vodorovně do 50 m										
Díl: 725		Zařizovací předměty				30 221,69	34 754,94			
57	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	869,00	869,00	15,00	999,35	800-721	RTS 21/ II
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25	800-721	RTS 21/ II
59	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 985,50	1 985,50	15,00	2 283,33	800-721	RTS 21/ II
60	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 683,00	1 683,00	15,00	1 935,45	800-721	RTS 21/ II
61	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	929,50	929,50	15,00	1 068,93	800-721	RTS 21/ II
62	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez malky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	287,10	1 148,40	15,00	1 320,66	800-721	RTS 21/ II
63	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	284,90	569,80	15,00	655,27	800-721	RTS 21/ II
pračka/myčka : 1+1					2,00000					
Myčka a pračka není součástí dodávky. :										
64	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	254,10	254,10	15,00	292,22	800-721	RTS 21/ II
65	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	447,70	447,70	15,00	514,86	800-721	RTS 21/ II
66	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	106,70	106,70	15,00	122,71	800-721	RTS 21/ II
67	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	341,00	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
68	55145001R	baterie umyvadlová směšovačí; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	15,00	1 834,25	SPCM	RTS 21/ II
69	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozečt 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 705,00	1 705,00	15,00	1 960,75	SPCM	RTS 21/ II
70	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65	SPCM	RTS 21/ II
71	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	1,00000	451,00	451,00	15,00	518,65	SPCM	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.1	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	55484471.AR	dveře sprchové zasouvací; třídlíné; h = 1 850,0 mm; š = 900,0 mm; š. vstupu 470 mm; výplň dezén pearl	kus	1,00000	7 865,00	7 865,00	15,00	9 044,75	SPCM	RTS 21/ II
73	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	SPCM	RTS 21/ II
74	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 771,00	1 771,00	15,00	2 036,65	SPCM	RTS 21/ II
75	642938096R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	5 445,00	5 445,00	15,00	6 261,75	SPCM	RTS 21/ II
76	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,09252	799,70	73,99	15,00	85,09	800-721	RTS 21/ II

Díl: 726	Předstěnové systémy				8 652,50	9 950,38				
77	726211123R00	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 645,00	7 645,00	15,00	8 791,75	800-721	RTS 21/ II

ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

78	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 001,00	1 001,00	15,00	1 151,15	SPCM	RTS 21/ II
79	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,00740	877,80	6,50	15,00	7,48	800-721	RTS 21/ II

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 036,58	1 192,07				
80	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01715	776,60	13,32	15,00	15,32	801-3	RTS 21/ II
81	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,03430	370,70	12,72	15,00	14,63	801-3	RTS 21/ II

82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,55685	304,50	169,56	15,00	194,99	801-3	RTS 21/ II
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,78425	33,90	94,39	15,00	108,55	801-3	RTS 21/ II
84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,99518	215,70	214,66	15,00	246,86	801-3	RTS 21/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,96626	14,70	102,40	15,00	117,76	801-3	RTS 21/ II
86	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02043	2 370,50	48,43	15,00	55,69	801-3	RTS 21/ II
87	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,03892	1 483,00	57,72	15,00	66,38	801-3	RTS 21/ II
88	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,49750	650,00	323,38	15,00	371,89	801-3	RTS 21/ II

Celkem						89 194,12				
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.2	Plynoinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9						556,05		639,46		
	1 971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	1,00000	159,50	159,50	15,00	183,43	801-3	RTS 21/ II
	2 974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	3,50000	113,30	396,55	15,00	456,03	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99						2,57		2,96		
	3 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů u do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00239	1 076,40	2,57	15,00	2,96	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700B						2 255,00		2 593,25		
	4 723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	28,00000	47,30	1 324,40	15,00	1 523,06	800-721	RTS 21/ II
	5 725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	3,00000	310,20	930,60	15,00	1 070,19	800-721	RTS 21/ II
Díl: 723						10 803,55		12 424,08		
	6 723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25 bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	585,20	2 048,20	15,00	2 355,43	800-721	RTS 21/ II
	7 723160204R00	Připojky k plynoměrům G 1", bez ochozu včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu, Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	soubor	0,50000	2 037,20	1 018,60	15,00	1 171,39	800-721	RTS 21/ II
	8 723160334R00	Rozpěrka připojky plynoměru G 1"	soubor	1,00000	509,30	509,30	15,00	585,70	800-721	RTS 21/ II
	9 723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěřacím kroužkem včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	0,50000	1 098,90	549,45	15,00	631,87	800-721	RTS 21/ II
	10 723190203R00	Připojka plynovodu z trubek závitových, čemých, DN 20 včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	soubor	1,00000	1 780,90	1 780,90	15,00	2 048,04	800-721	RTS 21/ II
	11 723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	38,50	77,00	15,00	88,55	800-721	RTS 21/ II
	12 723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	34,10	341,00	15,00	392,15	800-721	RTS 21/ II
	13 723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	292,60	292,60	15,00	336,49	800-721	RTS 21/ II
	14 723190914R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25	kus	1,00000	289,30	289,30	15,00	332,70	800-721	RTS 21/ II
	15 723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	467,50	467,50	15,00	537,63	800-721	RTS 21/ II
	16 723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	643,50	643,50	15,00	740,03	800-721	RTS 21/ II
	17 998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,05094	710,60	36,20	15,00	41,63	800-721	RTS 21/ II
	18 005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		RTS 21/ II
Díl: 783						284,90		327,64		
	19 783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	3,50000	81,40	284,90	15,00	327,64	800-783	RTS 21/ II
Díl: D96						90,22		103,75		
	20 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,03350	370,70	12,42	15,00	14,28	801-3	RTS 21/ II
	21 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,03350	776,60	26,02	15,00	29,92	801-3	RTS 21/ II
	22 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03350	304,50	10,20	15,00	11,73	801-3	RTS 21/ II
	23 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,0335*5 0,16750	t	0,16750	33,90	5,68	15,00	6,53	801-3	RTS 21/ II
	24 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,03350	215,70	7,23	15,00	8,31	801-3	RTS 21/ II
	25 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,0335*14 0,46900	t	0,46900	14,70	6,89	15,00	7,92	801-3	RTS 21/ II
	26 979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,03350	650,00	21,78	15,00	25,05	801-3	RTS 21/ II
Celkem						13 992,29				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 665,70		11 115,56		
1	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	94,60	189,20	15,00	217,58	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
2	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	3,00000	159,50	478,50	15,00	550,28	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	356,40	356,40	15,00	409,86	801-3	RTS 21/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
4	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	7,00000	128,70	900,90	15,00	1 036,04	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy na přípojky otop.těles : 7		7,00000						
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	14,00000	181,50	2 541,00	15,00	2 922,15	801-3	RTS 21/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
6	974042554R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m	14,50000	358,60	5 199,70	15,00	5 979,66	801-3	RTS 21/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,25		12,94		
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů u do výšky 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01045	1 076,40	11,25	15,00	12,94	801-4	RTS 21/ II
Díl: 700		HZS - hodinové zučtovací sazby, zkoušky, revize				9 851,60		11 329,34		
8	732339993R00	Nádobý expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000	1 711,60	1 711,60	15,00	1 968,34	800-731	RTS 21/ II
9	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	kpl.	1,00000	3 850,00	3 850,00	15,00	4 427,50		Vlastní
10	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	kpl.	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50	Prav.M	RTS 21/ II
11	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební přímoci	h	4,00000	385,00	1 540,00	15,00	1 771,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				8 425,86		9 689,74		
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	75,00000	52,80	3 960,00	15,00	4 554,00	800-721	RTS 21/ II
		40+22+13		75,00000						
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	40,00000	46,20	1 848,00	15,00	2 125,20	SPCM	RTS 21/ II
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	22,00000	48,40	1 064,80	15,00	1 224,52	SPCM	RTS 21/ II
15	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	13,00000	52,80	686,40	15,00	789,36	SPCM	RTS 21/ II
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	300,00000	2,20	660,00	15,00	759,00	SPCM	RTS 21/ II
17	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranné; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	204,60	204,60	15,00	235,29	SPCM	RTS 21/ II
18	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00198	1 038,40	2,06	15,00	2,37	800-713	RTS 21/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 731		Kotelny				107 847,88		124 025,06		
19	731249322R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkoupení	soubor	1,00000	5 764,00	5 764,00	15,00	6 628,80	800-731	RTS 21/ II
20	731412243R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm	kus	1,00000	672,10	672,10	15,00	772,92	800-731	RTS 21/ II
21	731412251R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 0,5 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 400,30	2 800,60	15,00	3 220,69	800-731	RTS 21/ II
22	731412252R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 1,0 m, systém 80/125 mm	kus	2,00000	1 994,30	3 988,60	15,00	4 586,89	800-731	RTS 21/ II
23	731412253R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkoupení 2,0 m, systém 80/125 mm	kus	10,00000	3 652,00	36 520,00	15,00	41 998,00	800-731	RTS 21/ II
24	731412261R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 689,50	2 689,50	15,00	3 092,93	800-731	RTS 21/ II
25	731412263R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm	kus	1,00000	1 433,30	1 433,30	15,00	1 648,30	800-731	RTS 21/ II
26	731412269R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm	kus	1,00000	2 112,00	2 112,00	15,00	2 428,80	800-731	RTS 21/ II
27	731412577R00	Odkoupení odkoupení pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm	kus	1,00000	2 781,90	2 781,90	15,00	3 199,19	800-731	RTS 21/ II
28	73199	Montáž odkoupení, vč.stavebních přímoci a revize spalínové cesty	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00	15,00	5 692,50		Vlastní
29	40561954260T	Příslušenství ke kotlům - ovládací modul řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem., pro vytápění a ohřev vody	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75		Vlastní
30	48417408W	Kotel plynový nástěnný do 25kW, kondenzační, kombinovaný; vytápění a průtokový ohřev TV., odtah spalín přes zed(turbo); ocelový; palivo zemní plyn	kus	1,00000	40 689,00	40 689,00	15,00	46 792,35		Vlastní
31	998731102R00	Přesun hmot pro kotly umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,03424	5 896,00	201,88	15,00	232,16	800-731	RTS 21/ II
		vodorovně do 50 m								
Díl: 732		Strojovny				4 351,88		5 004,66		
32	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	255,20	255,20	15,00	293,48	800-731	RTS 21/ II
33	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; max. pletlak do 6 bar; pletlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	2 651,00	2 651,00	15,00	3 048,65	SPCM	RTS 21/ II
		vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá								
34	900013938200020	Příslušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzavěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	kus	1,00000	1 441,00	1 441,00	15,00	1 657,15		Vlastní
35	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,00223	2 096,60	4,68	15,00	5,38	800-731	RTS 21/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				40 345,39		46 397,20		
36	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek	m	40,00000	436,70	17 468,00	15,00	20 088,20	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
37	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek	m	22,00000	519,20	11 422,40	15,00	13 135,76	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
38	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních páječích tvarovek	m	13,00000	605,00	7 865,00	15,00	9 044,75	800-731	RTS 21/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
39	733167001R00	Připlatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	15,00000	146,30	2 194,50	15,00	2 523,68	800-731	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7*2+1			15,00000					
40	733167003R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	2,00000	193,60	387,20	15,00	445,28	800-731	RTS 21/ II
41	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	75,00000	12,10	907,50	15,00	1 043,63	800-731	RTS 21/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
		40+22+13			75,00000					
42	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06289	1 602,70	100,79	15,00	115,91	800-731	RTS 21/ II
Díl: 734		Armatury				13 278,22		15 269,95		
43	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	416,90	1 250,70	15,00	1 438,31	800-731	RTS 21/ II
44	734266426R00	Sřoubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	848,10	5 088,60	15,00	5 851,89	800-731	RTS 21/ II
45	734266446R00	Sřoubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 653,30	1 653,30	15,00	1 901,30	800-731	RTS 21/ II
46	734266772R00	Sřoubení sverně pro mědné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000	140,80	1 971,20	15,00	2 266,88	800-731	RTS 21/ II
		(6+1)*2			14,00000					
47	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	141,90	283,80	15,00	326,37	800-731	RTS 21/ II
48	734295212R00	Filter mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	336,60	336,60	15,00	387,09	800-731	RTS 21/ II
49	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	7,00000	86,90	608,30	15,00	699,55	800-731	RTS 21/ II
50	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	7,00000	297,00	2 079,00	15,00	2 390,85	SPCM	RTS 21/ II
51	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00553	1 215,50	6,72	15,00	7,73	800-731	RTS 21/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				57 728,23		66 387,46		
52	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	1,00000	1 045,00	1 045,00	15,00	1 201,75	800-731	RTS 21/ II
53	735009122R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	148,50	1 039,50	15,00	1 195,43	800-731	RTS 21/ II
54	735148001R00	Otopné těleso designové doplnkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	1,00000	168,30	168,30	15,00	193,55	800-731	RTS 21/ II
55	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplnkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	2,00000	189,20	378,40	15,00	435,16	800-731	RTS 21/ II
56	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplnkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	4,00000	212,30	849,20	15,00	976,58	800-731	RTS 21/ II
57	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	6,00000	1 122,00	6 732,00	15,00	7 741,80	800-731	RTS 21/ II
58	735179110R00	Otopná tělesa koupelňová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00	15,00	1 328,25	800-731	RTS 21/ II
59	484518231R	těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístít na zed	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
		trubky 20,0 mm; umístít na zed								
60	48457424.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W	kus	2,00000	5 427,40	10 854,80	15,00	12 483,02	SPCM	RTS 21/ II
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W								
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W								
		pravé připojení : 1			1,00000					
		levé připojení : 1			1,00000					
61	48457501R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W	kus	1,00000	4 474,80	4 474,80	15,00	5 146,02	SPCM	RTS 21/ II
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W								
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W								
62	48457515.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 877 W	kus	1,00000	6 745,20	6 745,20	15,00	7 756,98	SPCM	RTS 21/ II
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 877 W								
		1; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 877 W								
63	48457582R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W	kus	2,00000	8 331,40	16 662,80	15,00	19 162,22	SPCM	RTS 21/ II
		ploch 2; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W								
		ploch 2; přípojevací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 847 W								
64	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	3 245,00	3 245,00	15,00	3 731,75	SPCM	RTS 21/ II
65	54152721B	Týč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	891,00	891,00	15,00	1 024,65		Vlastní
66	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,16810	1 441,00	242,23	15,00	278,56	800-731	RTS 21/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 605,34		4 146,14		
67	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,16350	776,60	903,57	15,00	1 039,11	801-3	RTS 21/ II
68	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,16350	776,60	903,57	15,00	1 039,11	801-3	RTS 21/ II
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,16350	304,50	354,29	15,00	407,43	801-3	RTS 21/ II
70	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,81750	33,90	197,21	15,00	226,79	801-3	RTS 21/ II
		1,1635*5			5,81750					
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,16350	215,70	250,97	15,00	288,62	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,28900	14,70	239,45	15,00	275,37	801-3	RTS 21/ II
		1,1635*14			16,28900					
73	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	1,16350	650,00	756,28	15,00	869,72	801-3	RTS 21/ II
Celkem						255 111,35				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				88 976,50		102 322,98		
1	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	38,00000	31,70	1 204,60	15,00	1 385,29	801-3	RTS 21/ II
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	320,00000	34,20	10 944,00	15,00	12 585,60	801-3	RTS 21/ II
3	210-001	ÚPRAVA RE (instalace jističe 3x20A a napojení)	ks	1,00000	2 750,00	2 750,00	15,00	3 162,50		Vlastní
4	210-002	Provedení ochranného pospojování	sada	1,00000	1 650,00	1 650,00	15,00	1 897,50		Vlastní
5	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	38,00000	43,60	1 656,80	15,00	1 905,32	M21	RTS 21/ II
6	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1	kus	5,00000	252,80	1 264,00	15,00	1 453,60	M21	RTS 21/ II
7	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , fazení 6	kus	4,00000	261,20	1 044,80	15,00	1 201,52	M21	RTS 21/ II
8	210110055R00	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, fazení 1/0	kus	1,00000	288,60	288,60	15,00	331,89	M21	RTS 21/ II
9	210110111RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	271,50	2 715,00	15,00	3 122,25	M21	RTS 21/ II
10	210110104RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	18,00000	336,20	6 051,60	15,00	6 959,34	M21	RTS 21/ II
11	21029052MTZ	Montáž žárovkové objímky E27, bakelit/keramika ilu	kus	5,00000	40,60	203,00	15,00	233,45		Vlastní
12	210800646R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,	m	35,00000	23,80	833,00	15,00	957,95	M21	RTS 21/ II
13	210800648R00	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,	m	40,00000	27,70	1 108,00	15,00	1 274,20	M21	RTS 21/ II
14	210810041R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	25,00000	27,70	692,50	15,00	796,38	M21	RTS 21/ II
15	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	85,00000	27,70	2 354,50	15,00	2 707,68	M21	RTS 21/ II
16	210810046R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	325,00000	27,70	9 002,50	15,00	10 352,88	M21	RTS 21/ II
17	210810053R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého	m	45,00000	39,60	1 782,00	15,00	2 049,30	M21	RTS 21/ II
18	210810056R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého	m	25,00000	27,70	692,50	15,00	796,38	M21	RTS 21/ II
19	222280102R00	JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky	m	25,00000	25,40	635,00	15,00	730,25		RTS 21/ II
20	4606800K	Průrazy zdívm	soubor	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní
21	34111000R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	14,60	365,00	15,00	419,75	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
22	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	85,00000	17,20	1 462,00	15,00	1 681,30	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
23	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	325,00000	28,30	9 197,50	15,00	10 577,13	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
24	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	144,30	6 493,50	15,00	7 467,53	SPCM	RTS 21/ II
-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
25	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	25,00000	46,80	1 170,00	15,00	1 345,50	SPCM	RTS 21/ II
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá										
26	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,00000	11,00	275,00	15,00	316,25	SPCM	RTS 21/ II
27	34142157R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene	m	35,00000	22,90	801,50	15,00	921,73	SPCM	RTS 21/ II
odolný proti šíření plamene odolný proti šíření plamene										
28	34142159R	vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene	m	40,00000	56,80	2 272,00	15,00	2 612,80	SPCM	RTS 21/ II
; odolný proti šíření plamene ; odolný proti šíření plamene										
29	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 375,00	1 375,00	15,00	1 581,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0013.4	Oprava bytu Václavská 20, byt č.7
O:	SO 01	VÁCLAVSKÁ 896/20- OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 7
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	50,60	253,00	15,00	290,95	SPCM	RTS 21/ II
31	357-RB	Rozvaděč RB, dle výkresové dokumentace, včetně montáže	ks	1,00000	14 259,60	14 259,60	15,00	16 398,54		Vlastní
32	005231010R	Revize	soubor	1,00000	2 805,00	2 805,00	15,00	3 225,75		RTS 21/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						18 791,20		21 609,88		
33	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	4,00000	31,70	126,80	15,00	145,82	801-3	RTS 21/ II
34	974031121R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	100,00000	34,20	3 420,00	15,00	3 933,00	801-3	RTS 21/ II
35	210010001RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	100,00000	57,50	5 750,00	15,00	6 612,50	M21	RTS 21/ II
36	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	4,00000	43,60	174,40	15,00	200,56	M21	RTS 21/ II
37	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	1,00000	249,00	249,00	15,00	286,35	M21	RTS 21/ II
38	220-001	Bytovní telefon	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00	15,00	2 340,25		Vlastní
39	220-002	Zvukové tlačítko, včetně montáže	ks	1,00000	314,20	314,20	15,00	361,33		Vlastní
40	220-003	Autonomní hlásič kouře, včetně dodávky a montáže	ks	1,00000	736,50	736,50	15,00	846,98		Vlastní
41	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	65,00000	22,00	1 430,00	15,00	1 644,50		RTS 21/ II
42	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	35,00000	22,00	770,00	15,00	885,50		RTS 21/ II
43	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	2,00000	149,60	299,20	15,00	344,08		RTS 21/ II
44	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	2,00000	126,20	252,40	15,00	290,26		RTS 21/ II
45	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	35,00000	18,50	647,50	15,00	744,63	SPCM	RTS 21/ II
46	34195S	Podružný elektroinstalační materiál	sada	1,00000	935,00	935,00	15,00	1 075,25		Vlastní
47	3453651T	Účastnická zásuvka TV+R+SAT	kus	2,00000	292,00	584,00	15,00	671,60		Vlastní
48	37120130F	Kabel FTP Cat5e	m	65,00000	8,80	572,00	15,00	657,80		Vlastní
49	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	2,00000	247,60	495,20	15,00	569,48	SPCM	RTS 21/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 375,06		2 731,32		
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,88200	776,60	684,96	15,00	787,70	801-3	RTS 21/ II
51	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,88200	370,70	326,96	15,00	376,00	801-3	RTS 21/ II
		0,882			0,88200					
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,88200	304,50	268,57	15,00	308,86	801-3	RTS 21/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
53	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,41000	33,90	149,50	15,00	171,93	801-3	RTS 21/ II
		0,882*5			4,41000					
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,88200	215,70	190,25	15,00	218,79	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,34800	14,70	181,52	15,00	208,75	801-3	RTS 21/ II
		0,882*14			12,34800					
56	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	0,88200	650,00	573,30	15,00	659,30	801-3	RTS 21/ II
Celkem						110 142,76				