                                                       

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4

	Veřejná zakázka

	[bookmark: _Hlk109891608]Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku




Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené řízení

	Režim veřejné zakázky
	Podlimitní

	Druh zakázky
	Stavební práce

	Předpokládaná hodnota zakázky
	9 210 103 Kč bez DPH

	Adresa profilu zadavatele
	https://zakazky.brno-stred.cz/profile_display_2.html 

	Datum zahájení řízení
	11. 10. 2022


[image: C:\Users\Motal\Desktop\49mal.jpg]




Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.brno-stred.cz/.



	Zadavatel:
Statutární město Brno
městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno


	Zastoupení podle § 43 Zákona:
QCM, s.r.o. 
se sídlem Heršpická 813/5, 
639 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku 
spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně 


	IČO: 44992785
	IČO: 26262525


V Brně dne 23. 11. 2022
1. ÚVOD
Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. 


1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI
„Žádáme zadavatele o zodpovězení následujících dotazů:

1/ Na základě informace zadavatele ze dne 7. 11. 2022 o prodloužení lhůty odevzdání nabídek na 25.11. 2022 z důvodu zpracovávání vysvětlení zadávací dokumentace vznášíme dotaz, zda bude termín odevzdání znovu posunut? Doposud jsme žádné další vysvětlení neobdrželi a nevíme, zda se vůbec zpracovává.

Prosíme o upřesnění.“


1. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE
Zadavatel stále zpracovává odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které obdržel v předchozích týdnech. Jelikož jde o dotazy, jejichž řešení vyžaduje širší úpravu technických podmínek a výkazu výměr, je Zadavatel odkázán na práci projektanta, který tyto přílohy vytvořil, a nemůže blíže ovlivnit ani s jistotou určit, kdy budou úpravy dokončeny. Jakmile Zadavatel obdrží upravené dokumenty, bez odkladu je uveřejní na svém profilu zadavatele. 

Prozatím Zadavatel stanovuje novou dobu plnění veřejné zakázky a mění tím část 5 Zadávací dokumentace následovně:

namísto  „5	LHŮTY PLNĚNÍ

[bookmark: _Hlk120108878]•	Předpokládaný termín zahájení plnění: 
-	předání staveniště do 1 týdne od účinnosti smlouvy
-	zahájení stavebních prací nejdříve 9. 1. 2023 

•	Předpokládaný termín ukončení plnění: 
-	Ukončení dvorní fasády včetně proskleného světlíku – do 6 měsíců od zahájení prací, tj. nejpozději do 9. 7. 2023
-	Kompletní ukončení a předání díla – nejpozději do 31. 8. 2023“

nyní platí

„5 LHŮTY PLNĚNÍ

[bookmark: _Hlk114778757]	Předpokládaný termín zahájení plnění: 
-	předání staveniště do 1 týdne od účinnosti smlouvy
-	zahájení stavebních prací od 1. 3. 2023 

•	Předpokládaný termín ukončení plnění: 
-	Ukončení dvorní fasády včetně proskleného světlíku – do 6 měsíců od zahájení prací, tj. nejpozději do 1. 9. 2023
-	Kompletní ukončení a předání díla – nejpozději do 31. 10. 2023“


Zadavatel dále zveřejňuje upravenou přílohu č. 3 Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. Novou verzi návrhu smlouvy Zadavatel odlišil označením „OPRAVA“ a žádá, aby dodavatelé při zpracování svých nabídek použili tuto opravenou verzi. 


1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 1. 2023 do 10:00.

1. PODPIS
	Zadavatel:
Statutární město Brno
městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno	
	Mgr. Adéla Palovská,
administrátor VZ


Podepsáno elektronicky




Přílohy: 	Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo – OPRAVA
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