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SMLOUVA O DÍLO  

   

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

občanského zákoníku  
  

1. Smluvní strany 
  

Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

            Sídlo:                          Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

            Doručovací adresa:    Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 

 K podpisu smlouvy  

pověřen:  Petr Pacal, pověřen vedením OISBD 

 IČO:     44992785 

 DIČ:      CZ44992785  

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            

  

  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 

investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,     

            e-mail: podatelna.stred@brno.cz  

   

 

 Zhotovitel  :  …………………………...  
    ………………………….. 

    …………………………. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. 

v oddíle …….., vložka ……..   

            Zastoupený :             ………………. 

 IČO  :   ………………..  

 DIČ  : CZ…………….. 

Bankovní spojení  : ………………… 

            Číslo účtu : …………………. 

 Tel. kontakt: …………………. 

E-mail:                       ………………….. 

ID datové schránky: ………………….. 

  

  

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavebně technického průzkumu a na to 

navazujícího projektové dokumentace s názvem „Bayerova 7 – projektová 

dokumentace k realizaci výtahu“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném 

zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro 

zpracování nabídky zhotovitele ze dne ………………. předložené objednateli  

zhotovitelem, jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla 

uzavřena tato smlouva o dílo.  

Dílo je členěno na zpracování: 

 

1) Stavebně technického průzkumu (dále jen STP) 

2) Dvoustupňové projektové dokumentace (dále jen PD) 
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Stavebně technický průzkum bude obsahovat zejména: 

 

- Zaměření prověření stávajícího stavu konstrukcí v domě s ohledem na tento záměr a 

výběru vhodného místa pro umístění (konzultovat s vlastníkem).  

- Posouzení vhodného statického založení pro výtahovou šachtu s ohledem na 

proveditelnost záměru. 

- Popis nutných opravy a úpravy, které bude třeba zajistit před vybudováním výtahu ve 

vybraném prostoru (např. opravy fasád, úpravy oken, nucené odvětrání, úprava balkonů, 

úprava podhledů v chodbách v místech budoucích nástupních stanic aj.). 

- Provedení zaměření konstrukcí dotčených záměrem výstavby výtahu (výtahové šachty). 

- Porovnání skutečného stavu s objednatelem poskytnutým pasportem objektu. 

- Provedení sond pro zjištění skladeb a reálného stavu skrytých konstrukcí  

(v každém podlaží cca 6 sond do dotčených konstrukcí včetně zapravení po provedení). 

Ověření souvrství dotčených podlah, příček, balkonů, stropních a střešních konstrukcí, 

obvodových plášťů a dimenzí nosných prvků. 

- Statické posouzení stávajících konstrukcí, které budou dotčeny případnou výstavbou 

výtahu – vizuálně i pomocí sond. 

- Průzkum vlhkostních poměrů a zasolení zdiva, včetně zjištění příčin zavlhání. 

- Zhodnocení závažnosti poruch a vad, doporučení k dalšímu postupu ke zjištěním 

závadám. 

- Schématické zakreslení možného umístění výtahu (studie) – zajištění konzultace 

s odbornými firmami zabývajícími se výstavbou výtahů s ohledem na proveditelnost 

záměru. 

- Posouzení možného napojení výtahu na jednotlivá podlaží (výstupní stanice). 

- Posouzení vybudování výtahu i z požárně bezpečnostního hlediska – konzultace se 

specialisty na danou problematiku a zapracování jejich vyjádření do STP. 

 

Po písemném odsouhlasení vhodnosti realizace záměru zadavatelem, bude 

přistoupeno k vypracování projektové dokumentace. 

 

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat zejména: 

 

 náležitosti stanovené  z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 

a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, nař. vl. č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platnými relevantními technickými 

normami, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají 

 Předávaná Projektová dokumentace pro každý byt bude obsahovat:  

- 4 x tištěné vyhotovení opatřené autorizačním razítkem a vlastnoručním 

podpisem autorizované osoby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. 

Výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  softwarem 

s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve formátu *.pdf a *.doc). 

Názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a 

jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, 

bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  
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- ke každému vyhotovení PD bude přiložena elektronická podoba projektové 

dokumentace na CD bez kontrolního rozpočtu a na dalším CD včetně kontrolního 

rozpočtu, uspořádání shodné s tištěnou verzí projektové dokumentace. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

pouze v jediném souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže 

takové jsou, zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve 

všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí obsahovat agregované položky, 

položky typu komplet a soubor. 

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle 

aktuálních ceníků RTS; pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpočtu položka, 

kterou ceník RTS neobsahuje, bude cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje 

nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka s popisem cenotvorby (výpočtem 

z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení 

musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech 

souvisejících konstrukcí a prací. 

Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu *rts;  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně 

jednotlivých profesí-„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S 

(pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o 

veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel 

poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek 

sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 

Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle 

poskytovatele licence. 

Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového 

programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí 

obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla položka oceněna 

 

2.1.2. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově 

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr   

2.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, 

ZTI, vytápění, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, tzn., 

bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě.  

2.1.4.  Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmot a provádění 

prací, apod.), bude popsán v technické zprávě stavební části a vyznačen na 

situačním výkresu v adekvátním měřítku. 

2.1.5. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel 

se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran 

  

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, 

kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 

a organizačními prostředky. 

2.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 

v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 

v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti 

a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, jakožto 
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od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a 

technickými možnostmi. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho 

odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 

aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) 

byla při běžné údržbě a provozu pro který bude stavba zhotovena, zaručena 

mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

2.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 

celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. 

Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné 

zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, 

včetně inženýrských sítí. 

2.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z 

obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, 

popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak 

nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 

objednatele s uvedením důvodů. 

2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 

dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

2.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 

od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících 

z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, 

jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující 

k vytvoření stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a 

výkresových částí. 

2.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky zajistí veškeré odborné 

průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení 

zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 

nepřístupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen vyrozumět objednatele a to 

nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud nebudou 

prostory zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté objednatelem, smluvní strany 

o tomto sepíší zápis.  

2.2.9. Pokud se místo, jehož PD je předmětem této smlouvy o dílo, nachází v objektu, 

který je evidován ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. jako kulturní památka, nebo 

pokud se byt nachází v objektu, který je v Městské památkové rezervaci Brno 

ustanovené vlád. nař. č. 54/1989 Sb., zavazuje se zhotovitel úpravy bytu 

konzultovat s pracovníkem Odboru památkové péče MMB a s pracovníkem 

Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště v Brně.  
2.2.10. V případě, že v rámci společného územního a stavebního řízení bude stavební úřad 

požadovat doplnění nebo přepracování PD nebo části PD, je Zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli součinnost a PD doplnit. 

2.2.11. V případě, že během realizace oprav dle vyhotovené PD dojde ke zjištění, že PD 

a v ní navržená opatření neodpovídají skutečnosti nebo nejsou proveditelná, je 

Zhotovitel povinen do dvou pracovních dnů provést nápravu (tzn. přepracovat PD 

anebo navrhnout nová opatření, která budou předložena formou opravené PD). O 

této skutečnosti bude objednatel zhotovitele informovat emailem, který je uvedený 

v čl. 1 této smlouvy. 
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3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po 

podpisu smlouvy o dílo. 

3.1.2. Zhotovitel je oprávněn svolávat výrobní výbory, kde budou řešeny nejasnosti 

ve vztahu k projekční přípravě, a to dle potřeby. Výrobní výbory bude 

zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že 

zároveň upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚMČ 

Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel 

zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou 

část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

 

3.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této 

smlouvě. 

3.2.1 Zhotovitel je povinen protokolárně předat zpracovaný STP nejpozději do 1 

měsíce od podpisu smlouvy.  

3.2.2. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou projektovou dokumentace 

(zaměření stávajícího stavu, úprava dispozice, možnosti řešení apod.) 

v elektronické podobě ke konzultaci objednateli nejpozději 8 týdnů před 

termínem odevzdání části kompletního díla (viz čl. 3.2.4). 

3.2.3. Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektovou dokumentaci vč. 

řemesel a soupisu prací (dokumentace řemesel byla specifikována v zadávacích 

podmínkách této veřejné zakázky) v elektronické podobě k závěrečné kontrole 

objednateli nejpozději do 4 týdny před termínem odevzdání části kompletního 

díla (viz čl. 3.2.4). Objednatel je povinen Zhotoviteli předat písemně (na e-

mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) připomínky nejpozději do 2 

týdnů před termínem odevzdání části kompletního díla (viz čl. 3.2.4). 

 3.2.4. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou dokumentaci 

objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději 

v termínech do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

                      

3.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, a to pouze 

v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro 

řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu 

zpřístupnění. O této skutečnosti je zhotovitel ve všech případech povinen 

neprodleně objednatele písemně informovat. Termín dokončení díla (u bytu se 

kterým nepřístupný prostor souvisí) bude o dobu, po kterou byl prostor 

nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen.  

    

3.4. Místo plnění 

3.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této 

smlouvy je sídlo objednatele.  

3.4.2.    Místem plnění je sídlo Objednatele a:  

Brno, bytový dům Bayerova 7, parc.č. 577, k.ú. Veveří.  

3.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových 

domů ÚMČ Brno-střed. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 

ve výši: 

 

Soupis dílčích plnění: 

 

a) zpracování STP                ….…………………....... Kč bez DPH 

b) zpracování PD                  ….…………………....... Kč bez DPH   

    

  Celková cena díla (součet a + b)   ….………. Kč bez DPH  

         DPH           …....……...Kč (sazba 21 %)            

  Celková cena díla     …………...Kč  vč. DPH 

  

 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla.  

  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  

  

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

  

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za odevzdané dílo z části 3.2.1. této smlouvy bude uhrazena formou 

faktury předložené po získání kladného stanoviska stavebního úřadu v rámci 

společného územního a stavební řízení.  

 

 Cena za dílo z části 3.2.4. této smlouvy bude uhrazena formou faktury 

předložené po odevzdání díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo 

protokolem o předání díla v souladu s čl. 6.2.1. této smlouvy. 

 

5.2.2  Bez předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den 

příslušného měsíce. 

5.2.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno 

  Dominikánské náměstí 196/1 

  602 00 Brno 

  IČO: 44992785 

  DIČ: CZ44992785 

Konečný příjemce: Statutární město Brno 

     Městská část Brno-střed 

     Dominikánská 264/2 
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     601 69 Brno 

     IČO: 44992785 

     DIČ: CZ44992785 

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

 číslo smlouvy a název díla, 

 předávací protokol 

  razítko a podpis zhotovitele. 

 rekapitulace plateb 

  

5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  

5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 

faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 

 

6. Předání a převzetí díla  
6.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické 

podobě. 

6.2. Protokol o předání a převzetí díla 

6.2.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i soupis 

předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. 

Fotodokumentace a elektronická podoba díla může být předána prostřednictvím 

cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného prodlení zhotoviteli e-mailem 

potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou k dispozici. 

6.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín 

předání díla. 

6.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn 

oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční 

doby. 

 

7. Záruka za jakost díla 
7.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu 

je považováno i opomenutí takového řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým 

poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí 

bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému 

v PD.  

 

7.2. Záruka  

            Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a 

převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel poskytuje záruku 
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za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její 

udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění 

vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se 

záruční doba automaticky prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky 

možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle 

objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. 

V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v 

poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou 

vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán 

protokol. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných 

případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se 

na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním 

neoprávněně reklamované vady. 

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování 

záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve formě nákladů 

vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí PD.   

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost 

objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel přesto trval na jejich použití.  

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 

zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče 

(uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce 

z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele prokazatelně (písemně) 

informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 

            7.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 

                        elektronická verze PD (tedy CD), pak na žádost objednatele dodá bezplatně  

                        nové CD s příslušnou PD. 

 

8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům předání díla dle čl. 3.2. této 

smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.  

8.1.2. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle článku 3.2. 

této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může 

být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.  

8.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. Při 

odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má 

nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno objednateli. 

Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla 

započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly 

v souvislosti s plnění této smlouvy.   

8.2. Sankce za vady díla 

8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu dle čl. 2.2.11 ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 
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8.2.2.   Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a 

soupisem prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací a to za každou 

položku.  

  

8.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

8.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

 

8.4. Další ujednání 

8.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 

pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody 

nezapočítávají. 

     8.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejich úhradě. 

  

9. Změna smlouvy 
9.1. Forma změny smlouvy 

9.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

9.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

10. Poskytnutí licence pro užití díla 
10.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se smluvní 

strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel objednateli 

oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na 

základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené 

licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby 

dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i 

prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové 

dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na 

celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 

veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

     10.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 

objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po 

dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 

Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, 

patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně 

odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré 

škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných 

práv třetích osob při provádění díla. 

    10.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 
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11. Zpracování osobních údajů 

11.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 

v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o 

zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 

identifikovány smluvní strany. 

11.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 

webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde 

o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: 

advokat@kklegal.cz. 

11.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 

soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 

dokumentace). 

   

12. Závěrečná ujednání 
12.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

12.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně závaznými 

předpisy. 

12.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

12.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 

nabude zveřejněním dle odst. 12.7 této smlouvy.  

12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 

a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

12.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 

zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní 

a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 

o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky 

zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 
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13. Doložka 

 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením …….  

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

   …………………………..                                                        ……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Příloha č. 1: Technický popis k veřejné zakázce: „Bayerova 7 – projektová dokumentace k 

realizaci výtahu“ 

 

Zadavatel má záměr vybudovat výtah v objektu Bayerova 7. Jde o zpracování projektové 

dokumentace nutné pro společné stavební a územní řízení včetně zajištění potřebných vyjádření a 

povolení nutných pro provedení a zprovoznění díla.  

 

Součástí projektové dokumentace bude i stavebně technický průzkum. 

 

Stavebně technický průzkum: 

STP by tedy měl být zaměřen na prověření stávajícího stavu konstrukcí v domě s ohledem na tento 

záměr a výběru vhodného místa pro umístění (konzultovat s vlastníkem).  

S tím souvisí i posouzení vhodného statického založení pro výtahovou šachtu s ohledem na 

proveditelnost záměru. 

Také očekáváme, že STP popíše nutné opravy a úpravy, které bude třeba zajistit před vybudováním 

výtahu ve vybraném prostoru (např. opravy fasád, úpravy oken, nucené odvětrání, úprava balkonů, 

úprava podhledů v chodbách v místech budoucích nástupních stanic aj.). 

Dále bude STP respektovat tyto požadavky: 

- Provedení zaměření konstrukcí dotčených záměrem výstavby výtahu (výtahové šachty). 

- Porovnání skutečného stavu s objednatelem poskytnutým pasportem objektu. 

- Provedení sond pro zjištění skladeb a reálného stavu skrytých konstrukcí  

(v každém podlaží cca 6 sond do dotčených konstrukcí včetně zapravení po provedení). 

Ověření souvrství dotčených podlah, příček, balkonů, stropních a střešních konstrukcí, 

obvodových plášťů a dimenzí nosných prvků. 

- Statické posouzení stávajících konstrukcí, které budou dotčeny případnou výstavbou výtahu 

– vizuálně i pomocí sond. 

- Průzkum vlhkostních poměrů a zasolení zdiva, včetně zjištění příčin zavlhání. 

- Zhodnocení závažnosti poruch a vad, doporučení k dalšímu postupu ke zjištěním závadám. 

- Schématické zakreslení možného umístění výtahu (studie) – zajištění konzultace s odbornými 

firmami zabývajícími se výstavbou výtahů s ohledem na proveditelnost záměru. 

- Posouzení možného napojení výtahu na jednotlivá podlaží (výstupní stanice). 

- Posouzení vybudování výtahu i z požárně bezpečnostního hlediska – konzultace se specialisty 

na danou problematiku a zapracování jejich vyjádření do STP  

 

Práce budou probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s vyklizením žádných prostor 

domu. 

 

Projektová dokumentace: 

Jedná se o návrh výtahu pro dům Bayerova 7 ve dvorní části domu. Nová výtahová šachta bude mít 

nové základy v těsné blízkosti základů stávající budovy. Nástupní stanice budou v jednotlivých 

podlažích ze společných chodeb. V těchto místech je snížena světlá výška podlaží přibližně na 2,2 m, 

v posledním nadzemním podlaží až na 2 m, z důvodu odvětrání v podhledu. Ve 3. NP bude nutné 

řešit přeložení potrubí plynu. Nástupiště budou osvětlena dle platných norem a legislativy. 

Do projektu zapracovat schodolez případně jiné bezbariérové řešení ve vstupu domu, kde je 

schodiště (6 stupňů + 1 stupeň u chodníku). 

Součástí zakázky je i zajištění potřebného navýšení příkonu elektrické energie. Výtah bude napájen 

ze společné spotřeby domu a jeho odběr bude měřen podružným elektroměrem. Veškeré nové 

rozvody budou vedeny skrytě pod omítkami. 

 

Požadované parametry výtahu a šachty: 

- strojovna bude umístěna nad plochou střechou 

- ocelová nosná konstrukce opláštěná sklem 

- 8 nástupních stanic 
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- nástupní stanice v 1.NP průchozí – přístup do dvora 

- přeprava min. 6 osob, pokud by to umožňoval prostor a statické podmínky, tak 8 osob 

nebo 4 osoby + dětský kočárek 

- šachetní dveře posuvné plně automatické  

- dopravní rychlost výtahu min. 1m/s 

- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině (hlasové oznámení čísla 

stanice) 

- polohová i směrová signalizace v nástupištích 

- indukční smyčka pro neslyšící v kabině 

- tlačítka ve výtahu i ve stanici s popisem pro nevidomé (braillovo písmo) 

- ovládací panely a tlačítka provedení odolné proti vandalismu 

- nouzové spojení přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení do provozu 

- vizuální vlastnosti: provedení interiéru – nerez, sklápěcí sedačka, madlo, osvětlení kabiny, 

podlaha v odstínu šedé 

 

Schválení kompletní dokumentace bude provádět OISBD ÚMČ Brno-střed. 

Pasportizace v příloze výzvy k podání cenové nabídky je pouze orientační. 
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