

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Středisko OS Brno s.r.o.
Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 81439
Zastoupený: Jiřím Liškou, jednatelem
IČO: 024 74 140
DIČ: CZ02474140
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-5807350207/0100
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: pxwbg4z

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Stará 2 - oprava bytu č. 6, 17 a 20“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 13.01.2023 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení

nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.

2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
- 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
- 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listy, daňové doklady)
- 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
- 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
- 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
- 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**
- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí

- plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 18 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
- 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.
Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
- 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.
- 3.3. Místo plnění
 - 3.3.1. Místem plnění je:
 - Brno, bytový dům Stará 651/2, parc.č. 429 k.ú. Zábrdovice
- 4.1. Výše sjednané ceny
 - 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:
Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) byt č. 6	1.065.421,64 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) byt č. 17	1.186.456,03 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) byt č. 20	1.201.595,69 Kč bez DPH (první snížená sazba)
Celková cena díla bez DPH:	3.453.473,36 Kč
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):	518.021,00 Kč
Celková cena díla:	3.971.494,36 Kč
 - 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
 - 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat

se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUŽP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne

- následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Stará 2, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Vykližení staveniště
- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 6.3. Prohlídka bytů
- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory

k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě, číslo autorizace stavbyvedoucího** V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: [e-mail: podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz). V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
 - 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
 - 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
 - 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
 - 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
 1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
 - 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
 3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při

provádění díla.

- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalinové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle

- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto

se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatel nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,

b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,

c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,

d. nečinnost státních orgánů,

e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací

uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 13.02.2023, usnesením RMČ/2023/14/21.

V Brně dne 01.03.2023

V Brně dne 21.02.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 15%	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		0,00 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		0,00 Kč
	Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	
Vícepráce celkem bez DPH		#DĚLENÍ_NULOU!	
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		0,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-5
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			1 201 595,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 201 595,69	180 239,35
Cena s DPH		v CZK	1 381 835,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0038-5

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jitka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 B

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 201 595,69	1 381 835,04	
00	VRN	23 500,00	27 025,00	STA
01	Stavební část	905 302,69	1 041 098,09	STA
02	ÚT	153 408,60	176 419,89	STA
03	Silnoproud materiál+práce	64 025,09	73 628,85	STA
04	Slaboproud materiál+práce	10 520,00	12 098,00	STA
05	Stavební přípomocce práce	20 091,18	23 104,86	STA
06	Stavební přípomocce práce	5 848,13	6 725,35	STA
07	Svítlidla	4 400,00	5 060,00	STA
08	Ostatní	14 500,00	16 675,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023

IČ:
DIČ: CZ44992785

IČ:
DIČ: CZ02474140

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 500,00	15,00%	3 525,00
Cena s DPH			27 025,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20		
Objekt:	00 - VRN		
Místo:	Brno	Datum:	13.01.2023
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			23 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště			23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jitka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 500,00

D		VRN3	Zařízení staveniště						23 500,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/012303000							
VV		"Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové"1			1,000				
VV		Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.							
VV		Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí							
VV		uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.							
VV		Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav							
VV		Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve							
VV		..vnitřní ploše bytu.							
VV		Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.							
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/013254000							
VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu"1			1,000				
VV		Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.)							
VV		Dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jedné v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF)							
VV		Elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.,							
VV		Dále bude uvedena užitná plocha prostoru							
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/030001000							
VV		"Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště"1			1,000				
4	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/035103001							
VV		"Náklady za užívání veřejných ploch a prostranství"1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt: 01 - Stavební část

KSO: Místo: Brno

CC-CZ: Datum: 13.01.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			905 302,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	905 302,69	15,00%	135 795,40
Cena s DPH		v CZK	1 041 098,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20			
Objekt:		01 - Stavební část			
Místo:		Brno		Datum: 13.01.2023	
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed		Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová	
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		905 302,69
HSV - Práce a dodávky HSV		306 635,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce		28 515,53
4 - Vodorovné konstrukce		3 999,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		102 351,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		70 391,28
997 - Přesun sutě		95 705,32
998 - Přesun hmot		5 671,80
PSV - Práce a dodávky PSV		598 667,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		19,42
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		76 116,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		62 803,63
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		905,59
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		34 389,29
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		10 095,63
751 - Vzduchotechnika		9 299,16
762 - Konstrukce tesařské		9 342,34
763 - Konstrukce suché výstavby		161 001,57
764 - Konstrukce klempířské		5 747,35
766 - Konstrukce truhlářské		43 096,49
771 - Podlahy z dlaždic		20 367,26
775 - Podlahy skládané		106 272,97
776 - Podlahy povlakové		10 159,80
781 - Dokončovací práce - obklady		28 076,26
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 916,37
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		15 057,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							905 302,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				306 635,51	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 515,53	
1	K	310236261	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	7,000	409,23	2 864,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310236261					
		VV	5+2		7,000			
2	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	2,585	9 384,62	24 259,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221					
		VV	1,1*2,35		2,585			
		VV	Součet		2,585			
3	K	342291121	Ukotvení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,700	103,08	484,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
		VV	2,35*2		4,700			
227	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,296	700,00	907,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381					
		VV	1,2*0,18*6		1,296			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 999,60	
226	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,068	14 700,00	999,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413941123					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Včetně zabetonování					
		VV	"překlad nade dvěma i08"					
		VV	"1m IPE 180 = 18,8kg" 1,2*3*18,8*0,001		0,068			
225	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,075	40 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	0,068*1,10		0,075			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				102 351,98	
4	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	188,480	86,92	16 382,68	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121101					
		VV	188,48		188,480			
		VV	Součet		188,480			
5	K	612121111	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárcí nebo kamene stěn	m2	5,170	52,23	270,03	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612121111					
		VV	1,1*2,35*2		5,170			
6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	193,650	74,69	14 463,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101					
		VV	188,48+5,17		193,650			
		VV	Součet		193,650			
7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	193,650	72,10	13 962,17	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121					
		VV	193,65		193,650			
8	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	193,650	93,08	18 024,94	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142002					
		VV	193,65		193,650			
		VV	Součet		193,650			
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	193,650	131,54	25 472,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131					
		VV	193,65		193,650			
		VV	Součet		193,650			
10	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	5,170	220,00	1 137,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321341					
		VV	5,17		5,170			
11	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,653	17,69	1 161,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991001					
		VV	65,653		65,653			
		VV	Součet		65,653			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	15,138	35,54	538,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619991011					
		VV	1,1*2+1,1*2,98+1,1*2,2+1,1*2,9+1,2*2+0,45*1,2		14,028			
		VV	(1,1*0,3*2+1,2*0,3+0,45*0,2)		1,110			
		VV	Součet		15,138			
13	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	2,430	490,00	1 190,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996127					
		VV	0,9*2,7		2,430			
14	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	4,860	69,70	338,74	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145					
		VV	2,43*2		4,860			
15	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibítním rohových s tkaninou	m	73,600	38,31	2 819,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003					
		VV	12*2*2,1		50,400			
		VV	2*2,9*2*2		23,200			
		VV	Součet		73,600			
16	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	77,280	23,85	1 843,13	CS ÚRS 2022 02
		VV	73,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		77,280			
219	K	625681031	Ochrana proti hloubům síťový systém kotvený do zdiva, betonu a jiných plných materiálů	m2	32,500	96,15	3 124,88	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/625681031					
		VV	"popis viz PD"32,5		32,500			
17	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	3,000	15,23	45,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213					
		VV	2+1		3,000			
		VV	Součet		3,000			
18	K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	0,300	5 253,85	1 576,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635211131					
		VV	3*0,1		0,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 391,28	
19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	65,653	328,46	21 564,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111					
		VV	65,653		65,653			
20	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	69,493	103,08	7 163,34	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
		VV	65,653+1,92*2		69,493			
		VV	Součet		69,493			
21	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	196,959	2,98	586,94	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/952902021 " úklid podlah při bourání v bytě" 65,653*3 Součet		196,959 196,959			
22	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,354	1 660,00	5 567,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/962032230 4,24*3,2*0,2+1*3,2*0,2 Součet		3,354 3,354			
23	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,101	3 961,54	400,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965042121 1,01*0,1 Součet		0,101 0,101			
24	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	0,301	520,00	156,52	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965082923 1*2*0,1 1,01*0,1 Součet		0,200 0,101 0,301			
25	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	3,695	133,85	494,58	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/967031132 (0,45*0,15*2+2*0,65*2+3,2*0,15*2) Součet		3,695 3,695			
26	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,180	193,85	1 004,14	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968062455 0,9*2,2+0,7*2+0,9*2		5,180			
27	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	10,900	67,15	731,94	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/969031111 4,3+1,6+5 Součet		10,900 10,900			
28	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	76,62	306,48	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033241 2+1+1 Součet		4,000 4,000			
29	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	264,62	793,86	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033261 3 Součet		3,000 3,000			
30	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,150	249,23	37,38	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033531 0,45*0,15+0,15*0,15+0,2*0,3 Součet		0,150 0,150			
229	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	2,700	325,00	877,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031267 "pro osazení IPE 180*0,9*3		2,700			
31	K	974031384	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 150 mm	m	0,400	389,23	155,69	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031384 0,2*2		0,400			
32	K	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 450 mm	m	3,000	650,77	1 952,31	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031389					
33	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	4,000	293,08	1 172,32	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031666 2*2		4,000			
34	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod., ze zdiva cihelného	kus	12,000	47,31	567,72	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/976082131 " pro potrubí plyn"12		12,000			
35	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	65,653	145,38	9 544,63	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978012191 " strop" 65,653 Součet		65,653 65,653			
36	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	188,480	82,31	15 513,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978013191 (5,61*2+3,93*2)*3,2 (5,61*2+4,1*2)*3,2 (1,16*2+0,88*2)*3,2 (2,92*2+1*2+4,24*2)*3,2 Součet		61,056 62,144 13,056 52,224 188,480			
228	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/973031325 "pro osazení IPE 180 pro dveře i08"6		6,000			
D 997			Přesun sutě				95 705,32	
37	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	21,627	2 560,00	55 365,12	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013214					
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	519,048	10,54	5 470,77	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509 21,627*24 "Přepočtené koeficientem množství		519,048			
39	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,627	343,08	7 419,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013511					
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	21,627	1 269,23	27 449,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				5 671,80	
41	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,922	1 446,15	5 671,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998018003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				598 667,18	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19,42	
42	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	1,010	19,23	19,42	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/711131811 1,01 Součet		1,010 1,010			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				76 116,26	
43	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721173401 8*2		10,000			
44	K	721175001	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	20,000	740,77	14 815,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175001					
45	K	721175112	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící tlivrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	16,000	2 092,31	33 476,96	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175112 8*2		16,000			
46	K	721175121	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící tlivrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	15,000	1 569,23	23 538,45	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175121					
47	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	74,85	224,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721194105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	90,77	181,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107								
49	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000	21,23	679,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111								
VV					10+12+10			
					32,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							62 803,63	
50	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	60,000	290,00	17 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022								
51	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	60,000	353,85	21 231,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023								
52	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	60,000	78,46	4 707,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241								
53	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	60,000	95,38	5 722,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181242								
54	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	183,08	732,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401								
55	K	722231202	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4"	kus	1,000	1 969,23	1 969,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231202								
56	K	722232012	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	593,85	1 187,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232012								
57	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	24,77	49,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260812								
58	K	722260922	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových do potrubí z trubek ocelových G 3/4	kus	1,000	77,69	77,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260922								
59	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	100,000	45,31	4 531,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226								
60	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,000	38,69	3 869,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234								
61	K	722290240.R01	Rozbor vody - po proplachu bude proveden rozbor vody z odebraného vzorku, který bude zkoušen v akreditované laboratoři	soubor	1,000	1 153,85	1 153,85	
62	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,175	556,92	97,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102								
63	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,175	425,38	74,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							905,59	
64	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	13,900	65,15	905,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801								
VV								
VV					2+3+1,5++2,5+1,2+2,2+1,5			
VV					Součet	13,900		
					13,900			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							34 389,29	
214	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	188,46	188,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811								
230	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	124,62	124,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821								
215	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000	156,15	156,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841								
216	K	725310823	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823								
217	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	1,000	438,46	438,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725650805								
218	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000	74,62	223,86	
75	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	13,08	39,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811								
65	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 953,85	3 953,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022								
66	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	3 976,92	3 976,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617								
67	K	725241142	Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubé 900x900 mm	soubor	1,000	4 076,92	4 076,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241142								
68	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubé rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	9 538,46	9 538,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244813								
69	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112								
70	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401								
71	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	6,000	255,38	1 532,28	CS ÚRS 2022 02
72	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	1 969,23	3 938,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613								
73	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	838,46	838,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312								
74	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	238,46	953,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851325								
76	K	725861311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	2,000	465,38	930,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861311								
77	K	725862113	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	524,62	524,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862113								
78	K	725865322	Zápchové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	953,85	953,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865322								
79	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	650,00	65,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102								
80	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	450,77	45,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							10 095,63	
81	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	1,000	10 076,92	10 076,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131042								
82	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,017	650,00	11,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112								
83	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	450,77	7,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726181								
D 751 Vzduchotechnika							9 299,16	
84	K	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	313,85	313,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122052								
85	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový CB 100 H snímáček vlhkosti a časový	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/751510042 VV 6+2	m	8,000	652,31	5 218,48	CS ÚRS 2022 02
87	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/751691111 VV	kus	1,000	51,77	51,77	CS ÚRS 2022 02
88	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998751101 VV	t	0,029	3 423,08	99,27	CS ÚRS 2022 02
89	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998751181 VV	t	0,029	544,62	15,79	CS ÚRS 2022 02
D	762	Konstrukce tesařské						9 342,34
90	K	762511167	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 24 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762511167 VV 1+4,304+1,01	m2	6,314	900,00	5 682,60	CS ÚRS 2022 02
91	K	762511243	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762511243 VV 1+2	m2	2,000	382,31	764,62	CS ÚRS 2022 02
92	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762522811 VV 2,941+11,8222+4,304+1,01	m2	20,077	67,08	1 346,77	CS ÚRS 2022 02
93	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762526110 VV 6,314	m2	6,314	103,08	650,85	CS ÚRS 2022 02
94	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m VV 6,314*2,5*0,01*0,1*1,1	m3	0,017	7 569,23	128,68	CS ÚRS 2022 02
95	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762595001 VV	m2	6,314	30,85	194,79	CS ÚRS 2022 02
96	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762102 VV	t	0,265	1 600,00	424,00	CS ÚRS 2022 02
97	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762181 VV	t	0,265	566,15	150,03	CS ÚRS 2022 02
D	763	Konstrukce suché výstavby						161 001,57
98	K	763101824	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v příčkách nebo v přesazených stěnách s dvojitým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101824 VV	kus	1,000	145,38	145,38	CS ÚRS 2022 02
99	K	763101853	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,02 do 0,05 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101853 VV	kus	10,000	86,15	861,50	CS ÚRS 2022 02
100	K	763101855	Vyřezání otvoru v sádkartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,10 do 0,25 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101855 VV	kus	2,000	193,85	387,70	CS ÚRS 2022 02
101	K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111313 VV (2,17*3,2-0,8*2)	m2	5,344	706,15	3 773,67	CS ÚRS 2022 02
102	K	763111333	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111333 VV 2,2*3,2	m2	5,640	1 120,00	6 316,80	CS ÚRS 2022 02
103	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111717 VV (5,64+5,34+7,36)*2	m2	36,680	55,69	2 042,71	CS ÚRS 2022 02
104	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111741 VV (20,4+6,8+3,52+7,35+1,3)	m2	39,370	31,00	1 220,47	CS ÚRS 2022 02
105	M	28329027	folie PE využítelná Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 VV 39,37*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	44,232	36,85	1 629,95	CS ÚRS 2022 02
106	K	763113343	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763113343 VV (1,1+1,2)*3,2	m2	7,360	1 538,46	11 323,07	CS ÚRS 2022 02
107	K	763121590	Stěna přesazená ze sádkartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763121590 VV 1,1*1,25	m2	1,375	1 069,23	1 470,19	CS ÚRS 2022 02
108	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131411 VV 2,941+22,311+23,265	m2	48,517	669,23	32 469,03	CS ÚRS 2022 02
109	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131451 VV 11,822+4,304+1,01	m2	17,136	709,23	12 153,37	CS ÚRS 2022 02
110	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131714 VV 65,663	m2	65,663	31,31	2 055,91	CS ÚRS 2022 02
111	K	763131751	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131751 VV 65,663	m2	65,663	42,62	2 798,56	CS ÚRS 2022 02
112	M	28329028	folie PE využítelná Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou VV 65,663*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	73,772	46,15	3 404,58	CS ÚRS 2022 02
113	K	763131752	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131752 VV 65,663*2	m2	131,326	47,31	6 213,03	CS ÚRS 2022 02
114	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální A=0,032-0,033 tl 160mm VV 131,326*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	137,892	375,38	51 761,90	CS ÚRS 2022 02
115	K	763164641	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763164641 VV 4,3+2	m	6,300	907,69	5 718,45	CS ÚRS 2022 02
116	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763172322 VV	kus	2,000	247,69	495,38	CS ÚRS 2022 02
117	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	652,31	1 304,62	CS ÚRS 2022 02
118	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkartonových desek úchyty pro umyvadlo Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173111 VV	kus	2,000	838,46	1 676,92	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 030,77	2 061,54	CS ÚRS 2022 02
120	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	1,000	646,92	646,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173113								
121	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 369,23	2 369,23	CS ÚRS 2022 02
122	K	763173114	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro potrubí	kus	3,000	207,69	623,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173114								
123	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	3,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2022 02
124	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg	kus	2,000	520,77	1 041,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763181411								
125	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,289	976,92	2 236,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998763302								
126	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,289	476,15	1 089,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998763381								
D 764 Konstrukce klempířské							5 747,35	
128	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	9,410	610,77	5 747,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/764215604 vv "oplechování balustrády" vv 0,53+0,25+3,64+0,6+3,64+0,25+0,5 vv Součet 9,410 9,410								
D 766 Konstrukce truhlářské							43 096,49	
231	K	766 R02	Repase - dřevěné vnitřní okno 2000 x 1200 mm - i07 dvoukřídlové, rámy budou celkově opáleny, obroušeny, vytmeleny, nalakovány. popis viz.PD	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
Repase - dřevěné ostění a parapet - opálení, obroušení, vytmelení, lakování.								
220	K	766 R03	Repase - stávající dřevění vstupní dveře 900 x 2680mm - i01 jednokřídlové, s nadsvětlíkem, obložková zárubeň. Osazeno nové dveřní kukátko. Kování bude repasováno.	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
Repase = opálení, obroušení,vytmelení a nátěr.								
Celkový popis viz.PD								
221	K	766 R04	Repase - stávající vnitřní dveře jednokřídlové vč.obložkové zárubeň 900 (1160)/mm x 2200 (2230) mm - i03	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
Repase kování + nová vložka.								
222	K	766 R05	Repase - stávající vnitřní dveře jednokřídlové vč.obložkové zárubeň 700(930) x 2000(2130) mm - i06	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
Repase kování.								
131	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubeň povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	657,69	1 973,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660171 vv 2+1 3,000								
132	M	61162073	dveře jednokřídlové voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	CS ÚRS 2022 02
133	M	61162074	dveře jednokřídlové voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	2 285,62	4 571,24	CS ÚRS 2022 02
134	K	766660719	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtání otvorů do 50 mm	kus	3,000	84,62	253,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660719								
135	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2022 02
136	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660728								
137	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojeový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000	162,31	486,93	CS ÚRS 2022 02
138	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	131,54	131,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660731								
139	M	54964150	vložka cylindrická 29+35	kus	1,000	415,38	415,38	CS ÚRS 2022 02
142	K	766682111	Montáž zárubeň dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	160,77	482,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766682111								
143	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	3 161,54	9 484,62	CS ÚRS 2022 02
144	K	766691914	Ostatní práce vyvřešení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	6,000	25,54	153,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766691914 vv 5+1 6,000 6,000 Součet								
145	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračího nebo sklápěcího dřevěného	kus	4,000	138,46	553,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766691931 vv "okno e01 - 2kusy + e02 -kus"2+1 3,000 1,000 4,000 Součet								
146	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	98,46	393,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766695213								
147	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	94,62	94,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/61187136 vv "pro dveře i10"1 1,000								
148	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/61187156 vv "pro dveře i08 + i09"1+1 2,000								
223	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/61187181 vv "pro dveře i01"1 1,000								
232	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766812820								
149	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	976,92	162,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998766102								
150	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,166	523,08	86,83	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998766181								
D 771 Podlahy z dlaždic							20 367,26	
151	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	9,172	12,08	110,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771111011 vv 4,304+1,01 5,314 vv 1,929+1,929 3,858 vv Součet 9,172								
152	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	9,172	46,69	428,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771121011 vv 9,172 9,172								
153	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	9,172	179,23	1 643,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771151011 vv 9,172 9,172								
154	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	27,586	110,77	3 055,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771474113 vv (4,24*2+0,6*2+1,24*2+1,08*2-0,8-3,7-0,9-0,7) 8,220 vv (1,16*2+0,88*2-0,7) 3,380 vv (3,933*2+0,53*2-1,1) 7,826 vv (4,1*2+0,53*2-1,1) 8,160 vv Součet 27,586								
155	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,010	82,31	83,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771573810 vv 1,01 1,010 vv Součet 1,010								
156	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,314	461,54	2 452,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771574312 vv 4,304+1,01 5,314								
157	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	7,121	570,00	4 058,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/59761003 vv 5,314 5,314 vv Mezisoučet 5,314 vv (4,24*2+0,6*2+1,24*2+1,08*2-0,8-3,7-0,9-0,7)*0,1 0,822								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,16*2+0,88*2-0,7)*0,1		0,338			
			Součet		6,474			
			6,474*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		7,121			
158	K	771574375	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,858	516,92	1 994,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574375		3,858			
	VV		1,929+1,929					
159	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	5,702	440,00	2 508,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,585		3,585			
	VV		(3,933*2+0,53*2-1,1)*0,1		0,783			
	VV		(4,1*2+0,53*2-1,1)*0,1		0,816			
	VV		Součet		5,184			
	VV		5,184*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,702			
160	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	9,172	47,08	431,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577124					
161	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	9,172	47,08	431,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577125					
162	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,304	313,08	1 347,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112		4,304			
	VV		4,304		4,304			
163	K	771591221	Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásch celoplošně lepená	m2	4,304	333,08	1 433,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591221					
164	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,407	537,69	218,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102					
165	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,407	410,77	167,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181					
D	775		Podlahy skládané				106 272,97	
166	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	118,570	10,31	1 222,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775411810					
	VV		(5,61*2+3,93*2-1,1-0,9-1,1)		15,980			
	VV		(5,61*2+4,1*20,9-0,9-1,1)		94,910			
	VV		(4,24*2+1,3*2-0,9*3-0,7)		7,680			
	VV		Součet		118,570			
167	K	775413110	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením	m	38,880	41,54	1 615,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775413110					
	VV		(2,07*2+1,3*2-0,9-0,8)		5,040			
	VV		(5,61*2+4*2-1,1-0,9-0,8)		16,420			
	VV		(5,61*2+4,1*2-1,1-0,9)		17,420			
	VV		Součet		38,880			
168	M	61418155.M01	lišta soklová dřevěná 40x10 mm	m	41,990	85,00	3 569,15	
	VV		38,88*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		41,990			
169	K	775510952	Doplnění podlah výsokových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	735,38	735,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775510952					
170	K	775510953	Doplnění podlah výsokových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy přes 1 do 2 m2	kus	7,342	735,38	5 399,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775510953					
171	M	61192274	výsly parketové š 70mm nad dl 300mm I třída buk	m2	7,850	984,62	7 729,27	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,22+0,563+0,563+0,627		1,973			
	VV		1,085		1,085			
	VV		3,484		3,484			
	VV		Součet		6,542			
	VV		6,542*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		7,850			
172	K	775510954	Doplnění podlah výsoových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy přes 2 do 4 m2	kus	1,000	735,38	735,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775510954		1,000			
	VV		1					
173	K	775511810	Demontáž podlah výsoových do suti s lištami přibíjených	m2	6,542	82,31	538,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775511810					
	VV		0,2*1,1+0,75*0,75		0,783			
	VV		2,17*0,5		1,085			
	VV		2,68*1,3		3,484			
	VV		0,75*0,75+1,1*0,57		1,190			
	VV		Součet		6,542			
213	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	60,339	1 400,00	84 474,60	
	VV		2,941+11,822+22,311+23,265		60,339			
	VV		Součet		60,339			
179	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,169	976,92	165,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775102					
180	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,169	526,15	88,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775181					
D	776		Podlahy povlakové				10 159,80	
181	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	64,836	12,08	783,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
	VV		6,323+12,937+23,265+22,311		64,836			
182	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	64,836	144,62	9 376,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991821					
D	781		Dokončovací práce - obklady				28 076,26	
183	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	358,46	1 433,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112		4,000			
	VV		2*2		4,000			
184	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	156,15	624,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131241		4,000			
	VV		2*2		4,000			
185	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	153,85	307,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131242					
186	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	8,520	147,69	1 258,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131264		8,520			
	VV		2*2+2,1*2+0,51*2-0,7		8,520			
	VV		Součet		8,520			
187	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošně vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	19,254	148,46	2 858,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
	VV		(1,475+0,5+1,715)*0,6		2,214			
	VV		(2,1*2+2*2+0,51*2)*2		18,440			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		19,254			
188	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,254	480,00	9 241,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112					
	VV		(1,475+0,5+1,715)*0,6		2,214			
	VV		(2,1*2+2*2+0,51*2)*2		18,440			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		19,254			
189	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	21,179	308,46	6 532,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		19,254*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,179			
190	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	19,254	51,08	983,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114					
191	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	19,254	51,08	983,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115					
192	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,000	444,62	444,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,100	838,46	922,31	CS ÚRS 2022 02
		VV	1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
194	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	6,000	151,54	909,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493111		6,000			
		VV	3*2		8,200	105,39	864,18	CS ÚRS 2022 02
195	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	8,200	105,39	864,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493511		8,200			
		VV	(2,1*2)*2		8,200			
		VV	Součet		8,200			
196	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	175,38	175,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493611					
197	M	56245725	dvířka vanová bílá 150x200mm	kus	1,000	81,54	81,54	CS ÚRS 2022 02
198	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,479	537,69	257,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102					
199	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,479	410,77	196,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181					
D 783			Dokončovací práce - natěry					5 916,37
204	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	10,816	4,56	49,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401					
		VV	(1,16*2+0,88*2-0,7)*3,2		10,816			
		VV	Součet		10,816			
205	K	783822211	Yrovování omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	10,816	92,31	998,42	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783822211					
206	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,816	41,15	445,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823135					
207	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	10,816	59,54	643,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826615					
208	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,816	87,69	948,46	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827125					
209	K	783906801	Odstranění nátěrů z dřevěných podlah broušením	m2	60,339	46,92	2 831,11	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783906801					
		VV	2,941+11,822+22,311+23,265		60,339			
		VV	Součet		60,339			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					15 057,79
210	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,480	28,15	5 305,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
		VV	(5,61*2+3,93*2)*3,2		61,056			
		VV	(5,61*2+4,1*2)*3,2		62,144			
		VV	(1,16*2+0,88*2)*3,2		13,056			
		VV	(2,92*2+1*2+4,24*2)*3,2		52,224			
		VV	Součet		188,480			
211	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,480	14,15	2 666,99	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
212	K	784221121	Malby z malířských směsí ošetruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha ošetruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	267,766	26,46	7 085,09	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221121					
		VV	65,846		65,846			
		VV	(5,61*2+3,93*2)*3,2		61,056			
		VV	(5,61*2+4,1*2)*3,2		62,144			
		VV	(1,16*2+0,88*2)*3,2		13,056			
		VV	(2,92*2+1*2+4,24*2)*3,2		52,224			
		VV	(2,1*2*3,2)		13,440			
		VV	Součet		267,766			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
02 - ÚT

KSO:
Místo: Brno
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			153 408,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	153 408,60	15,00%	23 011,29
Cena s DPH			
v CZK			176 419,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20		
Objekt:	02 - ÚT		
Místo:	Brno	Datum:	13.01.2023
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	153 408,60
PSV - Práce a dodávky PSV	134 732,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 145,88
731 - Ústřední vytápění - kotelny	42 053,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	50 604,21
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 197,81
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	32 730,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 676,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

02 - ÚT

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 408,60	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					134 732,60	
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 145,88	
1	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	3 142,86	3 142,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725539203					
32	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	603,57	3,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998725102					
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					42 053,90	
2	K	731259614	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu do 18 kW	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/731259614					
3	M	600010002	přímotopný elektrokotel PROTHERM RAY 6 K + zásobníkový ohřivač TUV typ TERM 60S - 60 dm3 včetně trojcestného přepínacího ventilu	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
		Poznámka k položce: (vše v sestavě AQUAKOMPLET) (zásobník TUV bude osazen dle pokynů vedoucího projektanta nízkou pod kotel ale pod stropem)						
33	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	3 900,00	3,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998731102					
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					50 604,21	
4	K	733124112	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 20/ 10	kus	14,000	378,57	5 299,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733124112					
30	K	733124113	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 25/ 15	kus	6,000	429,29	2 575,74	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733124113					
5	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotovrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	60,000	350,71	21 042,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222102					
6	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotovrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	16,000	395,71	6 331,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222103					
7	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotovrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	12,000	451,43	5 417,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222104					
8	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	2,000	300,71	601,42	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733231111					
9	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	4,000	342,14	1 368,56	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733231113					
10	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	88,000	16,71	1 470,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733291101					
		VV						
		60+16+12					88,000	
11	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojih, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	88,000	72,86	6 411,68	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733811241					
		VV						
		60+16+12					88,000	
34	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,076	1 121,43	85,23	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998733102					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					6 197,81	
12	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734211113					
13	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	2,000	204,29	408,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734211119					
14	K	734221414	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 3/4	kus	2,000	471,43	942,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734221414					
15	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	185,71	185,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734221682					
16	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	3,000	477,14	1 431,42	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734222803					
17	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734261232					
18	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	4,000	211,43	845,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734261234					
19	K	734291242	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2	kus	1,000	200,71	200,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734291242					
20	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	309,29	1 237,16	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734292714					
35	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,007	807,14	5,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998734102					
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					32 730,80	
21	K	735151577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 378,57	4 378,57	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151577					
22	K	735151580	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W	kus	1,000	7 680,00	7 680,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151580					
23	K	735151581	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	1,000	8 460,00	8 460,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151581					
25	K	735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	1,000	5 021,43	5 021,43	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735164272					
31	K	735221432.R01	Registr trubkový hladký třípramenný 3*22 mm délka 2000 mm	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
26	K	735511141	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735511141					
27	M	1627162	TERMOSTAT PROTHERM THERMOLINK P/2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
36	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,208	1 350,00	280,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998735102					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					18 676,00	
28	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	20,000	341,00	6 820,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/HZS1291					
		VV						
		20					20,000	
29	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	24,000	494,00	11 856,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/HZS2221					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
03 - Silnoproud materiál+práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 025,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	64 025,09	15,00%	9 603,76
Cena s DPH		v CZK	73 628,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20	
Objekt:		03 - Silnoproud materiál+práce	
Místo:		Datum: 13.01.2023	
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed	
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno	
		Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová	
		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		64 025,09	
PSV - Práce a dodávky PSV		64 025,09	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		64 025,09	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

03 - Silnoproud materiál+práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								64 025,09
D PSV Práce a dodávky PSV								64 025,09
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								64 025,09
1	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	25,57	255,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110061								
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,000	9,36	93,60	CS ÚRS 2022 02
3	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	6,000	29,07	174,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110062								
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	6,000	14,29	85,74	CS ÚRS 2022 02
5	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	24,000	63,86	1 532,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110501								
6	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
7	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	8,000	65,90	527,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001								
8	M	1000112369	KU 68-1902 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus	6,000	9,50	57,00	
9	M	4510007103	Krabice pod omítku s víčkem, KO 97/5 KA	kus	2,000	11,50	23,00	
10	K	741112011	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	1,000	55,29	55,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112011								
11	M	1030147446	Rozbočovací krabice na omítku s průchodkami, upevnění víka - šroubování, IP44, pr. 65x3	kus	1,000	10,00	10,00	
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	42,000	29,07	1 220,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061								
13	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	42,000	9,93	417,06	CS ÚRS 2022 02
14	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2	m	6,000	10,07	60,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101								
VV VV				3+3 Součet		6,000 6,000		
15	M	34113012	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x0,75mm2	m	3,000	6,23	18,69	CS ÚRS 2022 02
16	M	34113020	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm2	m	3,000	22,36	67,08	CS ÚRS 2022 02
17	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	72,000	15,43	1 110,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120201								
18	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	37,000	37,86	1 400,82	CS ÚRS 2022 02
19	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	35,000	5,87	205,45	CS ÚRS 2022 02
20	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	3,000	18,71	56,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120501								
21	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	3,000	58,64	175,92	CS ÚRS 2022 02
22	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	32,000	24,86	795,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011								
23	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	32,000	9,36	299,52	CS ÚRS 2022 02
24	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	187,000	27,57	5 155,59	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015								
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	187,000	12,00	2 244,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	245,000	28,93	7 087,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016								
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	245,000	19,57	4 794,65	CS ÚRS 2022 02
28	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	55,000	37,00	2 035,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031								
29	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	18,000	33,29	599,22	CS ÚRS 2022 02
30	M	34111090	kabel instalační jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	m	37,000	19,21	710,77	CS ÚRS 2022 02
31	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	55,000	38,29	2 105,95	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032								
32	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	18,000	54,64	983,52	CS ÚRS 2022 02
33	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	37,000	80,00	2 960,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	bal	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004								
35	M	1000112357	SVORKA TYPU WAGO 2x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
36	M	1000112358	SVORKA TYPU WAGO 3x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
37	M	1000112360	SVORKA TYPU WAGO 5x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
38	K	741231004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2	kus	6,000	29,36	176,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231004								
39	M	8500122550	Svorka zemnicí, ZSA 16	kus	6,000	3,00	18,00	
40	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000	97,86	391,44	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001								
41	M	355301929B	Spínač jednopólový, řazení 1	kus	4,000	112,00	448,00	
42	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	124,29	124,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011								
43	M	355380929B	Ovládač zapínací, řazení 1/0,	kus	1,000	125,00	125,00	
44	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	104,29	104,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021								
45	M	355305929B	Přepínač sériový, řazení 5	kus	1,000	125,00	125,00	
46	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	7,000	104,29	730,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022								
47	M	355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6	kus	7,000	125,00	875,00	
48	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	111,43	111,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310025								
49	M	355307929B	Přepínač křížový, řazení 7	kus	1,000	125,00	125,00	
50	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310232								
51	M	1000271368	časový spínač k ventilátoru	kus	1,000	200,00	200,00	
52	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	1,000	79,29	79,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311021								
53	M	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	500,00	500,00	
54	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	17,000	82,86	1 408,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001								
55	M	5518AA2349B	Zásuvka jednonásobná	kus	17,000	134,00	2 278,00	
56	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	11,000	82,86	911,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313003								
57	M	5512C2349B1	Zásuvka dvojnásobná	kus	11,000	156,00	1 716,00	
58	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000	86,43	86,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313005								
59	M	55972389B1	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím	kus	1,000	140,00	140,00	
60	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	1,000	126,43	126,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741330731								
61	M	35826002	relé instalační 230V AC/ 110V DC 1No	kus	1,000	408,57	408,57	CS ÚRS 2022 02
62	K	741372042	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových	m	3,000	142,86	428,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372042								
63	M	34774013	LED pásek 12V 10-20W/m	m	3,000	165,71	497,13	CS ÚRS 2022 02
64	M	35671229	zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení	kus	1,000	807,14	807,14	CS ÚRS 2022 02
VV					1,000			
VV					1,000			
68	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001								
66	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	kus	1,000	3 614,29	3 614,29	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102								
67	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	kus	1,000	602,86	602,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741181								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:
04 - Slaboproud materiál+práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 520,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	10 520,00	15,00%	1 578,00
Cena s DPH			12 098,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20	Datum:	13.01.2023
Objekt:	04 - Slaboproud materiál+práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 247,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 247,00
M - Práce a dodávky M	1 273,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

04 - Slaboproud materiál+práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jitka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								10 520,00
D PSV Práce a dodávky PSV								9 247,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								9 247,00
1	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	65,000	61,00	3 965,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001								
2	M	34571073	trubka elektroinstalací ohebná z PVC (EN) 2325	m	65,000	13,50	877,50	CS ÚRS 2022 02
3	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501								
4	M	10.079.370	Krabice KU 68-1901	kus	3,000	9,50	28,50	
5	M	10.078.927	Krabice KO 97/5 kruhová odb.	kus	5,000	12,00	60,00	
6	M	1163239	KRABICE S EKVIPOU. SVORK. KO 125E/EQ01	kus	1,000	11,00	11,00	
15	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521								
0	K	Pol1	Oprava domácího telefonu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/Pol1								
7	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	111,00	111,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310006								
8	M	38226805	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	38227040	síťový napáječ domácího telefonu	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	3,000	111,00	333,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330041								
11	M	8501601964	Zásuvka datová 2xRJ45, Tango bílá	kus	2,000	130,00	260,00	
12	M	8500082571	Zásuvka TV/R kompletní koncová, Tango bílá	kus	1,000	150,00	150,00	
D M Práce a dodávky M								1 273,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								1 273,00
13	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	1,000	773,00	773,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220331002								
14	M	1211060074	Hlásič kouře optický, Ei650iC	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
05 - Stavební přípomocce práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 091,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	20 091,18	15,00%	3 013,68
Cena s DPH		v CZK	23 104,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20	Datum:	13.01.2023
Objekt:	05 - Stavební přípomoc práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 091,18
HSV - Práce a dodávky HSV	20 091,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 664,10
997 - Přesun sutě	427,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

05 - Stavební přípoemoce práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								20 091,18
D HSV Práce a dodávky HSV								20 091,18
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								19 664,10
20	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	42,000	26,20	1 100,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131								
18	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	65,60	328,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231								
19	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261								
12	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031151								
14	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	36,000	69,70	2 509,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032121								
16	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	73,000	86,10	6 285,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032132								
15	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	27,000	100,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032133								
17	K	974032222	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	12,000	86,10	1 033,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032222								
D 997 Přesun sutě								427,08
22	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,400	13,70	5,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,400	446,00	178,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511								
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,400	608,00	243,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
06 - Stavební přípomoc práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 848,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 848,13	15,00%	877,22
Cena s DPH			6 725,35
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20	Datum:	13.01.2023
Objekt:	06 - Stavební přípomoc práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 848,13
HSV - Práce a dodávky HSV	5 848,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 581,20
997 - Přesun sutě	266,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

06 - Stavební přípomocné práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 848,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 848,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 581,20

1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	10,000	26,20	262,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131

2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	65,60	131,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231

3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261

4	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032133

D 997 Přesun sutě

266,93

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,250	13,70	3,43	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,250	446,00	111,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,250	608,00	152,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
07 - Svítidla

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 400,00	15,00%	660,00
Cena s DPH			5 060,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20	Datum:	13.01.2023
Objekt:	07 - Svítidla	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			4 400,00
D1 - Svítidla místnost			4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:

07 - Svítidla

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 400,00

D		D1	Svítidla místnost		4 400,00			
6	K	Pol76	Stropní LED	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
9	K	Pol79	Přisazené LED - umyvadlo	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	Pol81	Stropní - objímka + žárovka	ks	5,000	200,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:
08 - Ostatní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	14 500,00	15,00%	2 175,00
Cena s DPH			16 675,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20

Objekt:

08 - Ostatní

Místo:

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023

Projektant: Ing. arch. Jitka
Bidlová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.20
Objekt:

08 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 500,00	
1	K	Pol82	Úpravy stávajícího rozvaděče RE pro připojení 25A/3f ELM + HDO - 2tarif	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
2	K	Pol83	Oživení a uvedení do provozu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	Pol84	Drobný materiál	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	K	Pol2	Rozvaděč RD bytový	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-6
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nordminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			1 065 421,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 065 421,64	159 813,25
Cena s DPH		v CZK	1 225 234,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0038-6		
Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6		
Místo:	Brno	Datum:	13.01.2023
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 B Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 065 421,64	1 225 234,89	
00	VRN	23 500,00	27 025,00	STA
01	Stavební část	809 015,45	930 367,77	STA
02	ÚT	119 012,78	136 864,70	STA
03	Silnoproud materiál+práce	57 866,70	66 546,71	STA
04	Slaboproud materiál+práce	10 893,00	12 526,95	STA
05	Stavební přípomocce práce	20 233,18	23 268,16	STA
06	Stavební přípomocce práce	5 600,53	6 440,61	STA
07	Svítlidla	4 800,00	5 520,00	STA
08	Ostatní	14 500,00	16 675,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	23 500,00	15,00%	3 525,00
Cena s DPH			27 025,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6			
Objekt:		00 - VRN			
Místo:		Brno		Datum:	13.01.2023
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed		Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem					23 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště					23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 23 500,00

D		VRN3	Zařízení staveniště						23 500,00
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000							
VV		"Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové"1			1,000				
VV		Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.							
VV		Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí							
VV		uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.							
VV		Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav							
VV		Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve							
VV		..vnitřní ploše bytu.							
VV		Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.							
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000							
VV		"Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu"1			1,000				
VV		Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.)							
VV		Dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF)							
VV		Elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.,							
VV		Dále bude uvedena užitná plocha prostoru							
3	K	030001000	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000							
VV		"Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště"1							1,000
4	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001							
VV		"Náklady za užívání veřejných ploch a prostranství"1			1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt: 01 - Stavební část

KSO: Místo: Brno

CC-CZ: Datum: 13.01.2023

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			809 015,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	809 015,45	15,00%	121 352,32
Cena s DPH		v CZK	930 367,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Brno

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum:

13.01.2023

Projektant:

Ing. arch. Jitka
Bidlová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		809 015,45
HSV - Práce a dodávky HSV		273 986,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		18 216,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		99 079,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		48 084,99
997 - Přesun sutě		96 885,82
998 - Přesun hmot		11 719,60
PSV - Práce a dodávky PSV		535 029,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		2 182,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		72 412,41
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		56 650,14
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		905,59
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		42 238,51
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		10 095,63
751 - Vzduchotechnika		8 634,95
762 - Konstrukce tesařské		34 326,04
763 - Konstrukce suché výstavby		130 876,20
766 - Konstrukce truhlářské		36 625,83
767 - Konstrukce zámečnické		1 860,00
771 - Podlahy z dlaždic		28 571,24
775 - Podlahy skládané		67 146,92
781 - Dokončovací práce - obklady		25 285,96
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 156,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		16 061,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

809 015,45

D		HSV	Práce a dodávky HSV						273 986,04
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						18 216,63
1	K	310236261	Zazdívkva otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 450 do 600 mm	kus	5,000	532,00	2 660,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/310236261						
		VV	5						
					5,000				
2	K	310238211	Zazdívkva otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,860	9 394,62	8 079,37	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/310238211						
		VV	1*0,5*0,5*2						
		VV	1*0,36						
		VV	Součet						
					0,500				
					0,360				
					0,860				
3	K	311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	2,640	1 760,00	4 646,40	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/311235121						
		VV	1,2*2,2						
					2,640				
4	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	2,585	907,69	2 346,38	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/342244221						
		VV	1,1*2,35						
		VV	Součet						
					2,585				
					2,585				
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,700	103,08	484,48	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/342291121						
		VV	2,35*2						
					4,700				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						99 079,00
6	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	141,080	86,92	12 262,67	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612121101						
		VV	141,08						
		VV	Součet						
					141,080				
7	K	612121111	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z tváric nebo kamene	m2	5,170	52,23	270,03	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612121111						
		VV	1,1*2,35*2						
					5,170				
8	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	147,050	74,69	10 983,16	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612131101						
		VV	141,88+5,17						
		VV	Součet						
					147,050				
					147,050				
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	147,050	55,46	8 155,39	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612131121						
		VV	147,05						
					147,050				
10	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	147,050	164,62	24 207,37	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612135001						
		VV	147,05						
		VV	Součet						
					147,050				
11	K	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	147,050	93,08	13 687,41	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612142002						
		VV	147,05						
		VV	Součet						
					147,050				
					147,050				
12	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	147,050	131,54	19 342,96	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612311131						
		VV	147,05						
		VV	Součet						
					147,050				
					147,050				
13	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	5,170	220,00	1 137,40	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612321341						
		VV	5,17						
					5,170				
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	58,188	17,69	1 029,35	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/619991001						
		VV	58,188						
		VV	Součet						
					58,188				
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	19,804	35,54	703,83	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/619991011						
		VV	(2,05*2,05+0,9*2,05+1*2+0,44*0,8)*2						
		VV	(1,2+2,35+1,15+1,15)*0,5						
		VV	0,4*0,2						
		VV	Součet						
					16,799				
					2,925				
					0,080				
					19,804				
16	K	619996127	Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek	m2	2,430	490,00	1 190,70	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/619996127						
		VV	0,9*2,7						
					2,430				
17	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	37,800	38,31	1 448,12	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/622143003						
		VV	9*2*2,1						
		VV	Součet						
					37,800				
					37,800				
18	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	39,690	23,85	946,61	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/63127464						
		VV	37,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství						
					39,690				
19	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	4,000	15,23	60,92	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/632481213						
		VV	4						
		VV	Součet						
					4,000				
					4,000				
20	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	0,400	5 253,85	2 101,54	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/635211131						
		VV	4*0,1						
					0,400				
21	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	328,46	328,46	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/642942111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,038	1 660,00	1 723,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/962032230					
		VV	(0,9*2,1*0,2)+(1,1*2,2)*0,2		1,038			
		VV	Součet		1,038			
28	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	1,350	3 961,54	5 348,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965042121					
		VV	1,076*0,1+12,421*0,1		1,350			
		VV	Součet		1,350			
29	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,552	520,00	1 327,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965082923					
		VV	12,421*0,15		1,863			
		VV	1,076*0,15		0,161			
		VV	0,65*0,8*0,15		0,078			
		VV	3*0,15		0,450			
		VV	Součet		2,552			
30	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,549	133,85	475,03	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/967031132					
		VV	0,36*1,1		0,396			
		VV	(3,2*0,15+2,35*0,15+2*0,1*2+0,5*3,2+0,1*3,2)		3,153			
		VV	Součet		3,549			
31	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,800	275,00	220,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968062244					
		VV	0,8*1		0,800			
32	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,925	252,00	2 249,10	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968062455					
		VV	0,9*2,25+0,7*2,2+0,9*2,2*2+0,7*2		8,925			
33	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	10,900	67,15	731,94	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/969031111					
		VV	4,3+1,6+5		10,900			
		VV	Součet		10,900			
34	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000	76,62	306,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033241					
		VV	2+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
35	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	0,009	264,62	2,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033261					
		VV	0,2*0,15*0,3		0,009			
		VV	Součet		0,009			
36	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,480	249,23	119,63	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033531					
		VV	0,8*0,6		0,480			
		VV	Součet		0,480			
37	K	974031384	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 150 mm	m	0,400	389,23	155,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031384					
		VV	0,2*2		0,400			
38	K	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	3,000	650,77	1 952,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031389					
39	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	4,000	293,08	1 172,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031666					
		VV	2*2		4,000			
40	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	12,000	47,31	567,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/976082131					
		VV	" pro potrubí plyn"12		12,000			
41	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	58,790	145,38	8 546,89	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978012191					
		VV	" strop"					
		VV	58,79		58,790			
		VV	Součet		58,790			
42	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	141,088	82,31	11 612,95	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978013191					
		VV	(5,4*2+3,6+4,1)*3,2		59,200			
		VV	(5,2+2,75+2,8+4,4+2,2+2,6+1,2+1,2+0,5+0,46*2+1,82)*3,2		81,888			
		VV	Součet		141,088			
D 997 Přesun sutě							96 885,82	
43	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	24,450	2 090,00	51 100,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013213					
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	464,550	13,70	6 364,34	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	24,45*19*Přepočtené koeficientem množství		464,550			
45	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,450	343,08	8 388,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013511					
46	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,450	1 269,23	31 032,67	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013631					
D 998 Přesun hmot							11 719,60	
47	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	8,104	1 446,15	11 719,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998018002					
D PSV Práce a dodávky PSV							535 029,41	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 182,55	
48	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	113,497	19,23	2 182,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/711131811					
		VV	112,421+1,076		113,497			
		VV	Součet		113,497			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							72 412,41	
49	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721173401					
		VV	8+2		10,000			
50	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučňené dvoustvré DN 50	m	15,000	740,77	11 111,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175001					
51	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	16,000	2 092,31	33 476,96	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175112					
		VV	8*2		16,000			
52	K	721175121	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	15,000	1 569,23	23 538,45	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721175121					
53	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	74,85	224,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721194105					
54	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	90,77	181,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721194107					
55	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	32,000	21,23	679,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/721290111					
		VV	10+12+10		32,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							56 650,14	
56	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	50,000	290,00	14 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174022					
57	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	50,000	353,85	17 692,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174023					
58	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	50,000	78,46	3 923,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/722181241					
59	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	50,000	95,38	4 769,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181242					
60	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	183,08	732,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
61	K	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	2,000	1 969,23	3 938,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231202					
62	K	722232012	Kohout kulový podomítkový G 3/4" PN 16 do 120°C vnitřní závit	kus	2,000	593,89	1 187,77	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232012					
63	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	24,77	49,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260812					
64	K	722260922	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	2,000	77,69	155,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260922					
65	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	100,000	45,31	4 531,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
66	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	100,000	38,69	3 869,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
67	K	722290240.R01	Rozbor vody - po proplachu bude proveden rozbor vody z odebraného vzorku, který bude zkoušen v akreditované laboratoři	soubor	1,000	1 153,85	1 153,85	
68	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,151	556,92	84,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102					
69	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,151	425,38	64,23	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181					
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					905,59
70	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	13,900	65,15	905,59	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801					
	VV		demontáž stávajícího rozvodu plynu		13,900			
	VV		2+3+1,5+2,5+1,2+2,2+1,5		13,900			
	VV		Součet					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					42 238,51
212	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	188,46	188,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
213	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000	156,15	156,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841					
214	K	725310823	Demontáž dřezů jednotlivých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823					
215	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podkenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	3,000	438,46	1 315,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725650805					
217	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	74,62	149,24	
81	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápchu jednoduchých	kus	3,000	13,08	39,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811					
71	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 953,85	3 953,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022					
72	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 976,92	3 976,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617					
73	K	725241124	Vaníčka sprchová akrylátová obdélníková 1000x800 mm	soubor	1,000	4 076,92	4 076,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241124					
74	K	725244153	Dvěře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	1,000	16 700,00	16 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244153					
75	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112					
76	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401					
77	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	6,000	255,38	1 532,28	CS ÚRS 2022 02
78	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 969,23	3 938,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613					
79	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	1,000	838,46	838,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312					
80	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	238,46	953,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851325					
82	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	2,000	465,38	930,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861311					
83	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	524,62	524,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862113					
84	K	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	1,000	953,85	953,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865322					
85	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	650,00	65,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102					
86	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	450,77	45,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					10 095,63
87	K	726131042	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí	soubor	1,000	10 076,92	10 076,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131042					
88	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,017	650,00	11,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112					
89	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017	450,77	7,66	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726181					
D 751			Vzduchotechnika					8 634,95
90	K	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	313,85	313,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122052					
91	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový CB 100 H snímá vlhkosti a časový	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
92	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	7,000	652,31	4 566,17	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042					
	VV		1+2+3+1		7,000			
93	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	51,77	51,77	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751691111					
94	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,026	3 423,08	89,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101					
95	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,026	544,62	14,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751181					
D 762			Konstrukce tesařské					34 326,04
96	K	762511167	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 24 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	16,159	900,00	14 543,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511167					
	VV		12,628+3,531		16,159			
97	K	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných	m2	34,318	389,00	13 349,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511243					
	VV		(12,628+3,531+1)*2		34,318			
98	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	17,159	67,08	1 151,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522811					
	VV		12,628+3,531+1		17,159			
	VV		Součet		17,159			
99	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	17,159	103,08	1 768,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762526110					
	VV		17,159		17,159			
	VV		Součet		17,159			
100	M	60512125	hranoli stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,047	7 569,23	355,75	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	17,159*2,5*0,01*0,1*1,1		0,047			
101	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	34,318	30,85	1 058,71	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/762595001					
	vv		34,318		34,318			
102	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,969	1 600,00	1 550,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762102					
103	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,969	566,15	548,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998762181					
D	763		Konstrukce suché výstavby				130 876,20	
104	K	763101824	Výřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo přesazené stěně dvojité opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	1,000	145,38	145,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101824					
105	K	763101853	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	10,000	86,15	861,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101853					
106	K	763101855	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,000	193,85	387,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101855					
107	K	763101864	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní dvojité opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	1,000	218,00	218,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763101864					
108	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	20,352	706,15	14 371,56	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111313					
	vv		4,31*3,2+2,05*3,2		20,352			
109	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	6,784	1 120,00	7 598,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111333					
	vv		2,12*3,2		6,784			
110	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	78,740	55,69	4 385,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111717					
	vv		(20,4+6,8+3,52+7,35+1,3)*2		78,740			
	vv		Součet		78,740			
111	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	39,370	31,00	1 220,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763111741					
	vv		(20,4+6,8+3,52+7,35+1,3)		39,370			
	vv		Součet		39,370			
112	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	44,232	36,85	1 629,95	CS ÚRS 2022 02
	vv		39,37*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		44,232			
113	K	763113341	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	3,520	1 980,00	6 969,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763113341					
	vv		1,1*3,2		3,520			
114	K	763113343	SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	7,360	1 538,46	11 323,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763113343					
	vv		(1,1+1,2)*3,2		7,360			
	vv		Součet		7,360			
115	K	763121590	SDK stěna přesazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	1,375	1 069,23	1 470,19	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763121590					
	vv		1,1*1,25		1,375			
	vv		Součet		1,375			
116	K	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,029	669,23	28 127,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131411					
	vv		5,036+14,543+22,45		42,029			
117	K	763131451	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,159	709,23	11 460,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131451					
	vv		12,628+3,531		16,159			
	vv		Součet		16,159			
118	K	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	58,188	31,31	1 821,87	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131714					
	vv		58,188		58,188			
	vv		Součet		58,188			
119	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	58,188	42,62	2 479,97	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763131751					
	vv		58,188		58,188			
120	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	65,374	46,15	3 017,01	CS ÚRS 2022 02
	vv		58,188*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		65,374			
121	K	763164641	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	6,300	907,69	5 718,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763164641					
	vv		4,3+2		6,300			
122	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplašťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	2,000	247,69	495,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763172322					
123	M	59030711	dvířka revizní jednokřídla s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	652,31	1 304,62	CS ÚRS 2022 02
124	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	2,000	838,46	1 676,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173111					
125	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 030,77	2 061,54	CS ÚRS 2022 02
126	K	763173113	Montáž úchytu pro WC v SDK kci	kus	1,000	646,92	646,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173113					
127	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 369,23	2 369,23	CS ÚRS 2022 02
128	K	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci	kus	3,000	207,69	623,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763173114					
129	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	3,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2022 02
130	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	2,000	520,77	1 041,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763181311					
131	M	55331589	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP					
132	M	55331590	záрубеň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	0,500	1 700,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: S, SH, SP					
133	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	2,000	520,77	1 041,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763181411					
134	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 392,31	1 392,31	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763183112					
135	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000	7 653,85	7 653,85	CS ÚRS 2022 02
136	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,143	976,92	2 093,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998763302					
137	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,143	476,15	1 020,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998763381					
D	766		Konstrukce truhlářské				36 625,83	
223	K	766 R11	D+M Dřevěné vnitřní okno jednokřídlové výklopné 500x1120mm vč.kování - popis viz PD	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
221	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660182					
	vv		*vstupní dveře i08*1		1,000			
222	M	611653 R10	dveře jednokřídle dřevěné falcové s nadsvětlíkem protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x 2000+680mm	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
	vv		*vstupní dveře i08*1		1,000			
219	K	766 R06	Repase - stávající obložkové zárubeň pro vstupní dveře 900 x 2000+680mm - i08	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
			popis viz_PD					
138	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	639,23	1 917,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766660001					
139	M	61162073	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		*dveřei11*1		1,000			
140	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 284,62	2 284,62	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	*dveře i10"1		1,000			
220	M	61162074.M01	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový 2/3 sklo 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
		vv	*dveře i10"1		1,000			
142	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	3,000	84,62	253,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660719					
143	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2022 02
144	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
145	M	54924002	zámek zadlabací 190/140 /20 L s obyčejným klíčem	kus	3,000	162,31	486,93	CS ÚRS 2022 01
146	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	131,54	131,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731					
147	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	415,38	415,38	CS ÚRS 2022 01
148	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítu s klikou	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733					
149	M	553002	repase stávajícího bezpečnostního kování	kus	1,000	500,00	500,00	
150	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	160,77	160,77	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111					
151	M	61182307	žáruběn jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	3 161,54	3 161,54	CS ÚRS 2022 02
152	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	25,54	153,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
		vv	5+1		6,000			
		vv	Součet		6,000			
153	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	4,000	98,46	393,84	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213					
154	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	94,62	94,62	CS ÚRS 2022 02
		vv	*dveře i11"1		1,000			
155	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
227	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
		vv	*dveře i08"1		1,000			
216	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812820					
226	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	5,000	138,46	692,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691931					
		vv	*okno stávající e01+e02+e03+e04+e05"5		5,000			
156	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,065	976,92	63,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102					
157	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	523,08	34,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 860,00	
218	K	767 R02	Repase stávajícího zábradlí balkonů očištění, obroušení a nový nátěr	m	3,720	500,00	1 860,00	
		vv	*popis viz TZ" 2.67+1,05		3,720			
	D	771	Podlahy z dlaždic				28 571,24	
158	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	16,159	12,08	195,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
		vv	12,628+3,531		16,159			
159	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	16,159	46,69	754,46	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
		vv	16,159		16,159			
160	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	16,159	179,23	2 896,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011					
		vv	16,159		16,159			
161	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	9,580	110,77	1 061,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113					
		vv	(4,31*2+2,93*2-0,8-0,8-3,3)		9,580			
		vv	Součet		9,580			
162	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,497	82,31	1 110,94	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810					
		vv	12,421+1,076		13,497			
		vv	Součet		13,497			
163	K	771574312	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	16,159	461,54	7 458,02	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574312					
		vv	16,159		16,159			
164	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	18,829	570,00	10 732,53	CS ÚRS 2022 02
		vv	16,159		16,159			
		vv	9,58*0,1		0,958			
		vv	Součet		17,117			
		vv	17,117*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,829			
165	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,159	47,08	760,77	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577124					
166	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	16,159	47,08	760,77	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577125					
167	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,531	313,08	1 105,49	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
168	K	771591221	Izolace podlah fólií celoplošně lepená	m2	3,531	333,08	1 176,11	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591221					
169	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,590	537,69	317,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102					
170	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,590	410,77	242,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181					
	D	775	Podlahy skládané				67 146,92	
171	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m	41,060	10,31	423,33	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775411810					
		vv	(5,4+3,66+5,4+4,1-0,7-0,9)		16,960			
		vv	(5,2+2,75+5+1,12+0,46+2,95+0,46-0,9-1,1)		15,940			
		vv	(2,8*2+0,74*2+1*2+0,38*2+0,36*2-0,9-0,7+0,9-0,8-0,9)		8,160			
		vv	Součet		41,060			
172	K	775413110	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelováním	m	40,228	41,54	1 671,07	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775413110					
		vv	(5,33+3,66+5,348+4,1-0,9-1,1)		16,438			
		vv	(5,2+2,6+4,31+1,2+0,2+0,9+0,2+1,82-0,8)		15,630			
		vv	(2,05*2+0,74*2+1*2+0,38*2+0,36*2+0,3*2-0,8-0,7)		8,160			
		vv	Součet		40,228			
173	M	61418155.M01	lišta soklová dřevěná 40x10 mm	m	43,446	85,00	3 692,91	
		vv	40,228*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		43,446			
174	K	775510953	Doplnění podlah výsových, tl do 22 mm pl přes 1 do 2 m2	kus	1,000	735,38	735,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775510953					
175	M	61192274	výsyp parketové š 70mm nad dl 300mm I třída buk	m2	1,100	984,62	1 083,08	CS ÚRS 2022 02
		vv	1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
176	K	775511810	Demontáž podlah výsových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	3,520	82,31	289,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775511810					
		vv	0,65*0,8+3		3,520			
177	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	42,029	1 400,00	58 840,60	
		vv	5,036+14,543+22,45		42,029			
		vv	Součet		42,029			
184	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	1,122	144,00	161,57	CS ÚRS 2022 02
		vv	1,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,122			
181	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	976,92	46,89	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775102					
182	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	526,15	25,26	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775181					
183	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných list	m	1,100	161,00	177,10	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				25 285,96	
185	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	358,46	1 433,84	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
	VV		2*2		4,000			
186	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	4,000	156,15	624,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131241					
	VV		2*2		4,000			
187	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	153,85	307,70	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131242					
188	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	6,500	147,69	959,99	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131264					
	VV		2,2*2+1,4*2-0,7		6,500			
	VV		Součet		6,500			
189	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	16,986	148,46	2 521,74	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
	VV		(4,31*0,6)		2,586			
	VV		(2,2*2+1,75*2)*2		15,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		16,986			
190	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,986	480,00	8 153,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112					
	VV		(4,31*0,6)		2,586			
	VV		(2,2*2+1,75*2)*2		15,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		Součet		16,986			
191	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	18,685	308,46	5 763,58	CS ÚRS 2022 02
			VV 16,986*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		18,685			
192	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	16,986	51,08	867,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114					
193	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	16,986	51,08	867,64	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115					
194	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,000	444,62	444,62	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491021					
195	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,100	838,46	922,31	CS ÚRS 2022 02
			VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		1,100			
196	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	7,650	151,54	1 159,28	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493111					
	VV		3*2+0,45+1,2		7,650			
197	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	5,700	105,38	600,67	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493511					
	VV		2,2+1,75*2		5,700			
	VV		Součet		5,700			
198	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	175,38	175,38	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493611					
199	M	56245725	dvířka vanová bílá 150x200mm	kus	1,000	81,54	81,54	CS ÚRS 2022 02
200	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,424	537,69	227,98	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102					
201	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,424	410,77	174,17	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 156,24	
206	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,980	135,00	402,30	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203					
	VV		(2,1*2*3+0,8*2+0,7)*0,2		2,980			
	VV		Součet		2,980			
207	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	2,980	125,00	372,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103					
208	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,980	128,00	381,44	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				16 061,20	
209	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	210,088	28,15	5 913,98	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001					
	VV		59+151,088		210,088			
210	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	210,088	14,15	2 972,75	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011					
211	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	271,144	26,46	7 174,47	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221121					
	VV		210,088+4,31*3,2*2+2,93*3,2*2+2,2*3,2+(2,2+2,1*2)*1,2		271,144			
	VV		Součet		271,144			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt:
02 - ÚT

KSO:
Místo: Brno
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			119 012,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	119 012,78	15,00%	17 851,92
Cena s DPH		v CZK	136 864,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6	Datum:	13.01.2023
Objekt:	02 - ÚT	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:	Brno	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	119 012,78
PSV - Práce a dodávky PSV	119 012,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 145,88
731 - Ústřední vytápění - kotelny	42 053,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	35 397,63
734 - Ústřední vytápění - armatury	6 675,76
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	31 739,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

02 - ÚT

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								119 012,78
D	PSV	Práce a dodávky PSV					119 012,78	
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					3 145,88	
1	K	7312539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových přes 50 do 80 l	soubor	1,000	3 142,86	3 142,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/7312539203								
30	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	603,57	3,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998725102								
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					42 053,90	
2	K	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/731259614								
3	M	600010002	přímotopný elektrokotel PROTHERM RAY 6 K + zásobníkový ohřivač TUV typ TERM 60S - 60 dm3 včetně trojcestného přepínacího ventilu	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
Poznámka k položce: (vše v sestavě AQUAKOMPLET) (zásobník TUV bude osazen dle pokynů vedoucího projektanta někdy pod kotel ale pod stropem)								
P								
31	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	3 900,00	3,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998731102								
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					35 397,63	
4	K	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 25/15	kus	10,000	429,29	4 292,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733124113								
5	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	46,000	350,71	16 132,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222102								
6	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	16,000	395,71	6 331,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222103								
7	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	6,000	451,43	2 708,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733222104								
8	K	733231111	Kompenzátor pro měděné potrubí D 15 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	2,000	300,71	601,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733231111								
9	K	733231113	Kompenzátor pro měděné potrubí D 22 tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení	kus	4,000	342,14	1 368,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733231113								
10	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	68,000	16,71	1 136,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733291101								
VV						68,000		
11	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	38,000	72,86	2 768,68	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733811241								
VV						38,000		
32	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,051	1 121,43	57,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998733102								
D	734	Ústřední vytápění - armatury					6 675,76	
12	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734211113								
13	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	204,29	408,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734211119								
14	K	734221414	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	2,000	471,43	942,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734221414								
15	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	185,71	185,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734221682								
16	K	734222803	Ventil závitový termostatický rohový G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou	kus	4,000	477,14	1 908,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/734222803								
17	K	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734261232								
18	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	211,43	845,72	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734261234								
19	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitý	kus	1,000	200,71	200,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734291242								
20	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	309,29	1 237,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/734292714								
33	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	807,14	6,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998734102								
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					31 739,61	
21	K	735151473	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W	kus	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151473								
22	K	735151479	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	6 170,00	6 170,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151479								
23	K	735151493	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W	kus	1,000	5 690,00	5 690,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151493								
24	K	735151579	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735151579								
25	K	735164272	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm	kus	1,000	5 021,43	5 021,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735164272								
26	K	735111141	Vytápění - prostorový termostat	kus	1,000	1 007,14	1 007,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/735111141								
27	M	1627162	TERMOSTAT PROTHERM THERMOLINK P/2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998735102								
34	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,167	964,29	161,04	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998735102								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt: 03 - Silnoproud materiál+práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 866,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	57 866,70	15,00%	8 680,01
Cena s DPH			66 546,71
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6	
Objekt:		03 - Silnoproud materiál+práce	
Místo:			
Datum:		13.01.2023	
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed	
Projektant:		Ing. arch. Jitka Bidlová	
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno	
Zpracovatel:			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		57 866,70	
PSV - Práce a dodávky PSV		57 866,70	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		57 866,70	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

03 - Silnoproud materiál+práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								57 866,70
D PSV Práce a dodávky PSV								57 866,70
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								57 866,70
1	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	10,000	25,57	255,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110061								
2	M	34571063	trubka elektroinstalací ohebná z PVC (ČSN) 16	m	10,000	9,36	93,60	CS ÚRS 2022 01
3	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	6,000	29,07	174,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110062								
4	M	34571064	trubka elektroinstalací ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	6,000	14,29	85,74	CS ÚRS 2022 02
5	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	25,000	63,86	1 596,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110501								
6	M	34571008	lišta elektroinstalací hranatá PVC 40x40mm	m	25,000	55,50	1 387,50	CS ÚRS 2022 02
7	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	89,40	625,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001								
8	M	1000112369	KU 68-1902 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus	5,000	9,50	47,50	
9	M	4510007103	Krabice pod omítku s víčkem, KO 97/5 KA	kus	2,000	11,50	23,00	
10	K	741112011	Montáž krabice nástěnná plastová kruhová	kus	1,000	55,29	55,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112011								
11	M	1030147446	Rozbočovací krabice na omítku s průchodkami, upevnění víka - šroubování, IP44, pr. 65x3	kus	1,000	25,00	25,00	
12	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	31,000	29,07	901,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061								
13	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	31,000	9,93	307,83	CS ÚRS 2022 02
14	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	6,000	10,07	60,42	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101								
VV					6,000			
VV					6,000			
Součet								
15	M	34113012	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x0,75mm2	m	3,000	6,23	18,69	CS ÚRS 2022 02
16	M	34113020	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm2	m	3,000	22,36	67,08	CS ÚRS 2022 02
17	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	71,000	15,43	1 095,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120201								
18	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	36,000	37,86	1 362,96	CS ÚRS 2022 02
19	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	35,000	5,87	205,45	CS ÚRS 2022 02
20	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG)	m	3,000	18,71	56,13	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120501								
21	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	3,000	58,64	175,92	CS ÚRS 2022 02
22	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	32,000	24,86	795,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011								
23	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	32,000	9,36	299,52	CS ÚRS 2022 02
24	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	193,000	27,57	5 321,01	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015								
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	193,000	12,00	2 316,00	CS ÚRS 2022 02
26	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	209,000	28,93	6 046,37	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016								
27	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	209,000	19,57	4 090,13	CS ÚRS 2022 02
28	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	49,000	37,00	1 813,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031								
29	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	13,000	33,29	432,77	CS ÚRS 2022 02
30	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	36,000	19,21	691,56	CS ÚRS 2022 02
31	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	46,000	38,29	1 761,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032								
32	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	10,000	54,64	546,40	CS ÚRS 2022 02
33	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	36,000	80,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	bal	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004								
35	M	1000112357	SVORKA TYPU WAGO 2x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
36	M	1000112358	SVORKA TYPU WAGO 3x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
37	M	1000112360	SVORKA TYPU WAGO 5x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
38	K	741231004	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů	kus	6,000	29,36	176,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231004								
39	M	8500122550	Svorka zemnicí, ZSA 16	kus	6,000	3,00	18,00	
40	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	97,86	293,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310001								
41	M	355301929B	Spínač jednopólový, řazení 1	kus	3,000	112,00	336,00	
42	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	124,29	124,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011								
43	M	355380929B	Ovládač zapínací, řazení 1/0,	kus	1,000	125,00	125,00	
44	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	104,29	104,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021								
45	M	355305929B	Přepínač sériový, řazení 5	kus	1,000	125,00	125,00	
46	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	6,000	104,29	625,74	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022								
47	M	355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6	kus	6,000	125,00	750,00	
48	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000	111,43	222,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310025								
49	M	355307929B	Přepínač křížový, řazení 7	kus	2,000	125,00	250,00	
50	K	741310232	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5B-časový se zapojením vodičů	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310232								
51	M	1000271368	časový spínač k ventilátoru	kus	1,000	200,00	200,00	
52	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	179,00	179,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311021								
53	M	3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	697,85	697,85	
54	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	14,000	79,29	1 110,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001								
55	M	5518AA2349B	Zásuvka jednonásobná	kus	14,000	134,00	1 876,00	
56	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	6,000	82,86	497,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313003								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	M	5512C2349B1	Zásuvka dvojnásobná	kus	6,000	156,00	936,00	
58	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	2,000	86,43	172,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313005								
59	M	55972389B1	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím	kus	2,000	140,00	280,00	
60	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojením vodičů	kus	1,000	126,43	126,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741330731								
61	M	35826002	relé instalační 230V AC/ 110V DC 1No	kus	1,000	408,57	408,57	CS ÚRS 2022 02
62	K	741372042	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů	m	3,000	142,86	428,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372042								
63	M	34774013	LED pásek 12V 10-20W/m	m	3,000	165,71	497,13	CS ÚRS 2022 02
64	M	35671229	zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení	kus	1,000	807,14	807,14	CS ÚRS 2022 02
VV					1,000			
VV					1,000			
68	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001								
66	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	kus	1,000	3 614,29	3 614,29	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102								
67	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	kus	1,000	602,86	602,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741181								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt: 04 - Slaboproud materiál+práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč: Sřředisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 893,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 10 893,00	21,00% 15,00%	0,00 1 633,95
Cena s DPH			12 526,95

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6	Datum:	13.01.2023
Objekt:	04 - Slaboproud materiál+práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	10 893,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 620,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 620,00
M - Práce a dodávky M	1 273,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

04 - Slaboproud materiál+práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jitka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 893,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV	9 620,00				
D		742	Elektroinstalace - slaboproud	9 620,00				
1	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	62,000	61,00	3 782,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001								
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	62,000	13,50	837,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501								
VV		6+1+5			12,000			
VV		Součet			12,000			
4	M	10.079.370	Krabice KU 68-1901	kus	4,000	9,50	38,00	
5	M	10.078.927	Krabice KO 97/5 kruhová odb.	kus	7,000	12,00	84,00	
6	M	1163239	KRABICE S EKVIPOT. SVORK. KO 125E/EQ01	kus	1,000	11,00	11,00	
15	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521								
0	K	Pol1	Oprava domácího telefonu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/Pol1								
7	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	283,00	283,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310006								
8	M	38226805	domovní telefon s ovládáním elektrického zámku	kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	38227040	síťový napáječ domácího telefonu	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky+TV/R zásuvky	kus	4,000	111,00	444,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330041								
11	M	8501601964	Zásuvka datová 2xRJ45, Tango bílá	kus	3,000	130,00	390,00	
12	M	8500082571	Zásuvka TV/R kompletní koncová, Tango bílá	kus	1,000	150,00	150,00	
D		M	Práce a dodávky M	1 273,00				
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 273,00				
13	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	1,000	773,00	773,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220331002								
14	M	1211060074	Hlásič kouře optický, EI650IC	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt: 05 - Stavební přípomocce práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 233,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	20 233,18	15,00%	3 034,98
Cena s DPH		v CZK	23 268,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6	Datum:	13.01.2023
Objekt:	05 - Stavební přípomocce práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	20 233,18
HSV - Práce a dodávky HSV	20 233,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 806,10
997 - Přesun sutě	427,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt: 05 - Stavební přípomocce práce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-sřed
Uchazeč: Sředisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								20 233,18
D HSV Práce a dodávky HSV								20 233,18
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								19 806,10
20	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	39,000	26,20	1 021,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131								
18	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	65,60	328,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231								
19	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	344,00	1 376,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261								
12	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151								
14	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 30 mm š do 30 mm	m	54,000	69,70	3 763,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032121								
16	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 50 mm š 70 mm	m	54,000	86,10	4 649,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032132								
0	K	Pol2	Kabelová trasa na příchýtkách	m	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/Pol2								
17	K	974032222	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc u stropu hl do 30 mm š do 70 mm	m	11,000	86,10	947,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032222								
D 997 Přesun sutě								427,08
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,400	13,70	5,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
21	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,400	446,00	178,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511								
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,400	608,00	243,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt: 06 - Stavební přípomocce práce

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 600,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 600,53	15,00%	840,08
Cena s DPH			
v CZK			6 440,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6	Datum:	13.01.2023
Objekt:	06 - Stavební přípomoc práce	Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 600,53
HSV - Práce a dodávky HSV	5 600,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 333,60
997 - Přesun sutě	266,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt: 06 - Stavební přípomocce práce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-sřed
Uchazeč: Sředisko OS Brno, s.r.o., Mojmiřovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								5 600,53
D HSV Práce a dodávky HSV								5 600,53
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								5 333,60
1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	12,000	26,20	314,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131								
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	65,60	131,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231								
3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000	344,00	688,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261								
4	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm	m	42,000	100,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032133								
D 997 Přesun sutě								266,93
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,250	13,70	3,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,250	446,00	111,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511								
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,250	608,00	152,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt:
07 - Svítidla

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 800,00	15,00%	720,00
Cena s DPH			5 520,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6			
Objekt:		07 - Svítidla			
Místo:				Datum:	13.01.2023
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed		Projektant:	Ing. arch. Jitka Bidlová
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem				4 800,00	
D1 - Svítidla místnost				4 800,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt: 07 - Svítidla

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 800,00

D		D1	Svítidla místnost						4 800,00
6	K	Pol76	104 Stropní LED	ks	2,000	1 200,00	2 400,00		
9	K	Pol79	103.1 Přisazené LED - umyvadlo	ks	1,000	1 000,00	1 000,00		
10	K	Pol81	Stropní - objímka + žárovka	ks	7,000	200,00	1 400,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6
Objekt:
08 - Ostatní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	14 500,00	15,00%	2 175,00
Cena s DPH			16 675,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt:

08 - Ostatní

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum:

13.01.2023

Projektant:

Ing. arch. Jitka
Bidlová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.6

Objekt: 08 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 500,00	
1	K	Pol82	Úpravy stávajícího rozvaděče RE pro připojení 25A/3f ELM + HDO - 2tarif	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
2	K	Pol83	Oživení a uvedení do provozu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	Pol84	Drobný materiál	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	K	Pol3	Rozvaděč RD bytový	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0038-4
Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			1 186 456,03
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	1 186 456,03	177 968,40
Cena s DPH		v CZK	1 364 424,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0038-4

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jitka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 B

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 186 456,03	1 364 424,43	
00	VRN	23 500,00	27 025,00	STA
01	Stavební část	897 136,75	1 031 707,26	STA
02	ÚT	145 934,08	167 824,19	STA
03	Silnoproud materiál+ práce	68 831,99	79 156,79	STA
04	Slaboproud materiál+práce	11 078,00	12 739,70	STA
05	Stavební přípomocce práce	17 338,88	19 939,71	STA
06	Stavební přípomocce práce	3 936,33	4 526,78	STA
07	Svítlidla	4 200,00	4 830,00	STA
08	Ostatní	14 500,00	16 675,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo: Brno

Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			23 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	23 500,00	15,00%	3 525,00
Cena s DPH			27 025,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17			
Objekt:		00 - VRN			
Místo:		Brno		Datum: 13.01.2023	
Zadavatel:		Statutární město Brno-MČ Brno-střed		Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová	
Uchazeč:		Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem				23 500,00	
VRN3 - Zařízení staveniště				23 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 500,00

D		VRN3	Zařízení staveniště				23 500,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
		VV	"Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové"1		1,000			
		VV	Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.					
		VV	Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí					
		VV	uvnitř bytu jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce.					
		VV	Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav					
		VV	Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve					
		VV	..vnitřní ploše bytu.					
		VV	Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
		VV	"Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu"1		1,000			
		VV	Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.)					
		VV	Dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF)					
		VV	Elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.,					
		VV	Dále bude uvedena užitná plocha prostoru					
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
		VV	"Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště"1		1,000			
4	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001					
		VV	"Náklady za užívání veřejných ploch a prostranství"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt: 01 - Stavební část

KSO: Místo: Brno

Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč: Sředisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Projektant: Ing. arch. Jitka Bidlová

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 13.01.2023

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		897 136,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	897 136,75	15,00%	134 570,51
Cena s DPH		v CZK	1 031 707,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17	Datum:	13.01.2023
Objekt:	01 - Stavební část	Projektant:	Ing. arch. Jiřka Bidlová
Místo:	Brno	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	897 136,75
HSV - Práce a dodávky HSV	284 667,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 337,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	109 106,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 224,98
997 - Přesun sutě	102 583,80
998 - Přesun hmot	6 415,14
PSV - Práce a dodávky PSV	612 469,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	106,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	85 537,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	44 740,65
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 628,85
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty	34 750,08
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	10 095,63
751 - Vzduchotechnika	9 299,14
762 - Konstrukce tesařské	13 330,37
763 - Konstrukce suché výstavby	180 216,07
764 - Konstrukce klempířské	3 053,85
766 - Konstrukce truhlářské	40 605,73
767 - Konstrukce zámečnické	2 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	15 153,22
775 - Podlahy skládané	109 576,17
776 - Podlahy povlakové	7 169,52
781 - Dokončovací práce - obklady	24 357,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 877,21
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 087,82
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 383,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							897 136,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				284 667,64	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 337,61	
1	K	310236261	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladově cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	8,000	409,23	3 273,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					8,000			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,004	9 384,62	37,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					0,004			
3	M	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm	t	0,005	39 076,92	195,38	CS ÚRS 2022 02
VV					0,005			
4	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	2,585	907,69	2 346,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					2,585			
VV					2,585			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	4,700	103,08	484,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					4,700			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				109 106,11	
6	K	612121101	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn	m2	188,480	86,92	16 383,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					188,480			
VV					188,480			
7	K	612121111	Zařízení spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnice nebo kamene stěn	m2	5,170	52,23	270,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					5,170			
8	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	193,650	74,69	14 464,17	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					193,650			
VV					193,650			
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	200,400	55,46	11 114,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					193,650			
VV					3,000			
VV					3,750			
VV					200,400			
10	K	612135011	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn	m2	14,400	164,62	2 370,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					14,400			
VV					14,400			
11	K	612135095	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	14,400	46,38	667,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
12	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	200,400	93,08	18 652,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					200,400			
VV					200,400			
13	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	200,400	131,54	26 360,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					200,400			
VV					200,400			
14	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	5,170	220,00	1 137,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					5,170			
15	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	0,680	140,00	95,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					0,680			
16	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,653	17,69	1 161,55	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					65,653			
VV					65,653			
17	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	15,138	35,54	537,98	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					14,028			
VV					1,110			
VV					15,138			
18	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	2,430	490,00	1 190,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					2,430			
19	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	1,980	609,23	1 206,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					1,980			
VV					0,9*2,2			
20	K	620001R.01	M+D bordury 80x1150 mm	kus	2,300	192,31	442,31	
Online PSC								
VV					2,300			
21	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	36,000	38,31	1 379,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					25,200			
VV					10,800			
VV					36,000			
22	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	37,800	23,85	901,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					37,800			
23	K	632481213	SeparáčnÍ vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	10,997	15,23	167,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					3,660			
VV					1,010			
VV					2,000			
VV					3,327			
VV					1,000			
VV					10,997			
24	K	635211131	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z perlitu	m3	1,100	5 253,85	5 779,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
VV					1,100			
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	328,46	656,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	55331481	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	1 223,08	1 223,08	CS ÚRS 2022 02
		VV	"pro dveře i12"1		1,000			
27	M	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 261,54	1 261,54	CS ÚRS 2022 02
		VV	"pro dveře i10"1		1,000			
248	K	625681031	Ochrana proti holubům síťový systém kotvený do zdiva, betonu a jiných plných materiálů	m2	17,500	96,15	1 682,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/625681031					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 224,98	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	76,118	48,92	3 723,93	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/949101111					
		VV	76,118		76,118			
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	77,928	103,08	8 032,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/952901111					
		VV	75,999+1,929		77,928			
		VV	Součet		77,928			
30	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	228,540	2,98	680,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/952902021					
		VV	"úklid podlah při bourání v bytě"		228,540			
		VV	76,18*3		228,540			
		VV	Součet		228,540			
31	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	14,834	96,92	1 437,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/962031132					
		VV	1*2		2,000			
		VV	(1+0,54+1,6+1)*3,1		12,834			
		VV	Součet		14,834			
32	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,165	3 961,54	653,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965042121					
		VV	1,65*0,1		0,165			
		VV	Součet		0,165			
33	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,200	3 430,77	686,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965042131					
		VV	2*1*0,1		0,200			
		VV	Součet		0,200			
34	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,820	2 815,38	2 308,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965042141					
		VV	4,537*0,1		0,454			
		VV	3,66*1*0,1		0,366			
		VV	Součet		0,820			
35	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,151	520,00	598,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965082923					
		VV	3,66*1*0,15		0,549			
		VV	1,01*0,15		0,152			
		VV	2*1*0,15		0,300			
		VV	1*0,15		0,150			
		VV	Součet		1,151			
36	K	967031132	Přeskání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	14,280	133,85	1 911,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/967031132					
		VV	(0,5*2,2*2+2*0,1*52+3,1*0,2*2+2,2*0,1*2)		14,280			
		VV	Součet		14,280			
37	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,180	193,85	1 004,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968062455					
		VV	0,9*2,2+0,7*2+0,9*2		5,180			
38	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	40,000	67,15	2 686,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/969031111					
		VV	40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
39	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	76,62	306,46	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033241					
		VV	2+1+1		4,000			
		VV	Součet		4,000			
40	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	5,000	264,62	1 323,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033261					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
41	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	0,600	249,23	149,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/971033531					
		VV	0,45*1,1+0,15*0,15*2+0,2*0,3		0,600			
		VV	Součet		0,600			
42	K	974031384	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 150 mm	m	0,400	389,23	155,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031384					
		VV	0,2*2		0,400			
43	K	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro komínové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 450 mm	m	3,000	650,77	1 952,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031389					
44	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 150 mm	m	2,200	225,38	495,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031664					
		VV	1,1*2		2,200			
45	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosniku do 250 mm	m	4,000	293,08	1 172,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974031666					
		VV	2*2		4,000			
46	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod., ze zdiva cihelného	kus	40,000	47,31	1 892,31	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/976082131					
		VV	" pro potrubí plyn"40		40,000			
		VV	Součet		40,000			
47	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	76,118	145,38	11 066,39	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978012191					
		VV	" strop"		76,118			
		VV	76,118		76,118			
		VV	Součet		76,118			
48	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	202,497	82,31	16 667,06	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978013191					
		VV	(5,61+3,98+5,61+3,98)*3,1		59,458			
		VV	(5,26+8,3+5,26+1,4)*3,1		62,682			
		VV	(1,16*2+0,8*2)*3,1		12,152			
		VV	(2,95*2+3,66*2)*3,1		40,982			
		VV	-(1+1,09)*2		-4,180			
		VV	(2,95+0,3+0,4+0,6+0,41+1,05+0,807+0,3+0,9+0,3+0,5)*3,1		26,403			
		VV	(3+2)*1		5,000			
		VV	Součet		202,497			
49	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,960	94,62	1 320,83	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978059541					
		VV	(2,98+2+1+1)*2		13,960			
		D 997	Přesun sítě				102 583,80	
50	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	24,448	2 330,77	56 982,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013215					
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	586,752	10,54	6 183,46	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	24,448*24 "Přepočtené koeficientem množství"		586,752			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	24,448	343,08	8 387,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511					
53	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	24,448	1 269,23	31 030,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D		998	Přesun hmot				6 415,14	
54	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	4,436	1 446,15	6 415,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				612 469,11	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				106,67	
55	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	5,547	19,23	106,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131811					
VV			1,01+4,537		5,547			
VV			Součet		5,547			
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				85 537,84	
56	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	10,000	320,00	3 200,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401					
VV			8+2		10,000			
57	K	721175001	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	25,000	740,77	18 519,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175001					
VV			20+5		25,000			
58	K	721175112	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	16,000	2 092,31	33 476,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175112					
VV			8*2		16,000			
59	K	721175121	Potrubí plastové odhlučňené vysoce tlumící třívrstvé svodné (ležaté) DN 75	m	18,000	1 569,23	28 246,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721175121					
VV			15+3		18,000			
60	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	74,85	449,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105					
61	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	90,77	181,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107					
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	69,000	21,23	1 464,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111					
VV			10+25+16+18		69,000			
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				44 740,65	
63	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	40,000	290,00	11 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022					
64	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	353,85	14 153,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174023					
65	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	40,000	78,46	3 138,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241					
66	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	40,000	95,38	3 815,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181242					
67	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	183,08	732,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401					
68	K	722231202	Armatury se dvěma závitý ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 3/4"	kus	1,000	1 969,23	1 969,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722231202					
69	K	722232012	Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	593,85	1 187,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232012					
70	K	722260812	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	3,000	24,77	74,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260812					
71	K	722260922	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů závitových do potrubí z trubek ocelových G 3/4	kus	1,000	77,69	77,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260922					
72	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	80,000	45,31	3 624,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,000	38,69	3 095,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
74	K	722290240.R01	Rozbor vody - po proplachu bude proveden rozbor vody z odebraného vzorku, který bude zkoušen v akreditované laboratoři	soubor	1,000	1 153,85	1 153,85	
75	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120	556,92	66,83	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102					
76	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,120	425,38	51,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181					
D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				1 628,85	
77	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	25,000	65,15	1 628,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150801					
VV			"demontáž plynovodních trubek"25		25,000			
VV			Součet		25,000			
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				34 750,08	
78	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	188,46	188,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811					
80	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	124,62	124,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821					
82	K	725220841	Demontáž van ocelových rohových	soubor	1,000	156,15	156,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725220841					
88	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	74,62	149,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801					
92	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	3,000	13,08	39,23	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811					
246	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	2,000	438,46	876,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725650805					
VV			"waf"2		2,000			
249	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	176,92	176,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725610810					
79	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 953,85	3 953,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112022					
81	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (posloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	3 976,92	3 976,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211617					
83	K	725241142	Sprchové vaničky akrylátové čtvrkuhové 900x900 mm	soubor	1,000	4 076,92	4 076,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241142					
84	K	725244813	Sprchové dveře a zástěny sprchové rohové čtvrkuhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	9 538,46	9 538,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244813					
VV			"sprchový kout 900x900mm"1		1,000			
85	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	690,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813112					
86	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	soubor	6,000	170,00	1 020,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725819401					
87	M	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	6,000	255,38	1 532,31	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	1 969,23	3 938,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613								
90	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	838,46	838,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725841312								
91	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	4,000	238,46	953,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725851325								
93	K	725861311	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40	kus	2,000	465,38	930,77	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861311								
94	K	725862113	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	524,62	524,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725862113								
95	K	725865322	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	953,85	953,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865322								
96	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	650,00	65,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102								
97	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	450,77	45,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181								
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							10 095,63	
98	K	726131042	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s připojením na odsávání zápachu	soubor	1,000	10 076,92	10 076,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131042								
99	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,017	650,00	11,05	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112								
100	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,017	450,77	7,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726181								
D 751 Vzduchotechnika							9 299,14	
101	K	751122052	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	313,85	313,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751122052								
102	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový CB 100 H snímáče vlhkosti a časový	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
103	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,000	652,31	5 218,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042								
VV					6+2	8,000		
104	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	51,77	51,77	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751691111								
105	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,029	3 423,08	99,27	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751101								
106	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,029	544,62	15,79	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751181								
D 762 Konstrukce tesařské							13 330,37	
107	K	762511167	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 24 mm	m2	4,337	900,00	3 903,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511167								
VV					1,01+3,327	4,337		
108	K	762511246	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	10,997	382,31	4 204,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511246								
VV					3,66*1	3,660		
VV					1,01	1,010		
VV					2*1	2,000		
VV					3,327	3,327		
VV					1	1,000		
VV					Součet	10,997		
109	K	762511246.R01	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 20 mm na sraz šroubovaných	m2	5,126	373,08	1 912,39	
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511246								
VV					2,563*2	5,126		
110	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	10,997	67,08	737,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762522811								
VV					3,66*1	3,660		
VV					1,01	1,010		
VV					2*1	2,000		
VV					3,327	3,327		
VV					1	1,000		
VV					Součet	10,997		
111	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	10,997	103,08	1 133,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762526110								
VV					10,997	10,997		
VV					Součet	10,997		
112	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,030	7 569,23	227,08	CS ÚRS 2022 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/60512125								
VV					10,997*2,5*0,01*0,1*1,1	0,030		
113	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	10,997	30,85	339,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001								
114	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,403	1 600,00	644,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102								
115	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,403	566,15	228,16	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181								
D 763 Konstrukce suché výstavby							180 216,07	
116	K	763101824	Výřezání otvoru v sádrokartonové desce v příčkách nebo v přesazených stěnách s dvojitým opláštěním velikosti otvoru přes 0,05 do 0,10 m2	kus	1,000	145,38	145,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763101824								
117	K	763101853	Výřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,02 do 0,05 m2	kus	10,000	86,15	861,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763101853								
118	K	763101855	Výřezání otvoru v sádrokartonové desce v podhledech nebo podkrovních s jednoduchým opláštěním velikosti otvoru přes 0,10 do 0,25 m2	kus	2,000	193,85	387,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763101855								
119	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	3,980	706,15	2 810,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313								
VV					(1,8*3,1-0,8*2)	3,980		
VV					Součet	3,980		
120	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	7,960	55,69	443,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717								
VV					3,98*2	7,960		
VV					Součet	7,960		
121	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	15,920	31,00	493,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111741								
VV					7,96*2	15,920		
VV					Součet	15,920		
122	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	17,886	36,85	659,03	CS ÚRS 2022 02
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/28329027								
VV					15,92*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství	17,886		
123	K	763113343	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75	m2	9,760	1 538,46	15 015,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763113343								
VV					(1,2+1+1,4)*3,1	11,160		
VV					-0,7*2	-1,400		
VV					Součet	9,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	763121590	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	1,375	1 069,23	1 470,19	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590					
VV			1,1*1,25		1,375			
VV			Součet		1,375			
125	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	60,558	669,23	40 527,28	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411					
VV			2,563+9,033+22,537+26,425		60,558			
126	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,442	709,23	10 951,94	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451					
VV			3,327+11,105+1,01		15,442			
VV			Součet		15,442			
127	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	75,999	31,31	2 379,35	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714					
VV			75,999		75,999			
VV			Součet		75,999			
128	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	75,999	42,62	3 238,73	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751					
VV			75,999		75,999			
129	M	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	85,385	46,15	3 940,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751					
VV			75,999*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství"		85,385			
130	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	151,998	47,31	7 190,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752					
VV			75,999*2		151,998			
131	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	159,598	375,38	59 910,63	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752					
VV			151,998*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		159,598			
132	K	763164641	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	5,725	907,69	5 196,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164641					
VV			1,2+0,2+1,8+0,5+2,025		5,725			
133	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášňových pro příčky a předřazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	2,000	247,69	495,38	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172322					
134	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	2,000	652,31	1 304,62	CS ÚRS 2022 02
135	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	2,000	838,46	1 676,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173111					
136	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	2,000	1 030,77	2 061,54	CS ÚRS 2022 02
137	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	1,000	646,92	646,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173113					
138	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	2 369,23	2 369,23	CS ÚRS 2022 02
139	K	763173114	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro potrubí	kus	3,000	207,69	623,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173114					
140	M	59030723	konstrukce k uchycení odpadního potrubí D 40mm osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	3,000	570,00	1 710,00	CS ÚRS 2022 02
141	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg	kus	2,000	520,77	1 041,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181411					
142	K	763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 392,31	1 392,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763183112					
143	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000	7 653,85	7 653,85	CS ÚRS 2022 02
144	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,490	976,92	2 432,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302					
145	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,490	476,15	1 185,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381					
D			764	Konstrukce klempířské				3 053,85
147	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	5,000	610,77	3 053,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764215604					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
D			766	Konstrukce truhlářské				40 605,73
250	K	766 R02	Repase - dřevěné vnitřní okno 2000 x 1500 mm - i07 , rámy budou celkově opáleny, obroušeny, vytmeleny, nalakovány, popis viz.PD	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/76660001					
VV			Repase - dřevěné ostění a parapet - opálení, obroušení, vytmelení, lakování.					
251	K	766 R03	Repase - stávající dřevěné vstupní dveře 900 x 2680 mm - i01 jednokřídlíové, s nadsvětlíkem, obložková zárubeň. Osazeno nové dveřní kukátko. Kování bude repasováno. Repase = opálení, obroušení,vytmelení a nátěr. Celkový popis viz.PD	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
252	K	766 R04	Repase - stávající vnitřní dveře jednokřídlíové vč.obložkové zárubně 700(960) x 2000(2130) mm - i05 Repase kování + nová vložka.	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
253	K	766 R05	Repase - stávající obložková zárubeň 1160 x 2330 mm - i08 popis viz.PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
254	K	766 R06	Repase - stávající obložková zárubeň 1110 x 2330 mm - i03 popis viz.PD	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
150	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlíových, šířky do 800 mm	kus	3,000	639,23	1 917,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
151	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlíových, šířky do 800 mm	kus	1,000	657,69	657,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660171					
152	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 284,62	2 284,62	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61162074					
VV			"dveře i11"1		1,000			
153	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 438,46	2 438,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61162075					
VV			"dveře i09"1		1,000			
154	M	61162074.M01	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 2/3 sklo 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61162074.M01					
VV			"dveře i10"1		1,000			
155	M	61162074.M02	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový 2/3 sklo 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/61162074.M02					
VV			"dveře i12"1		1,000			
156	K	766660719	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyvrtání otvorů do 50 mm	kus	3,000	84,62	253,85	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660719					
157	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	3,000	31,00	93,00	CS ÚRS 2022 02
158	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
159	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	3,000	162,31	486,92	CS ÚRS 2022 02
160	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	131,54	131,54	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731					
161	M	54964150	vložka cylindrická 29+35	kus	1,000	415,38	415,38	CS ÚRS 2022 02
164	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlíové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	160,77	160,77	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111					
VV			1		1,000			
165	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	3 161,54	3 161,54	CS ÚRS 2022 02
166	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	5,000	25,54	127,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
VV			5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet				5,000	
167	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	45,92	45,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691915						
168	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvračího nebo sklápěcího dřevěného	kus	8,000	138,46	1 107,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691931						
	vv	"E01-E04"						
	vv	2+3+2+1						
169	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	98,46	393,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695213						
	vv	3+1						
170	M	61187136	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	94,62	94,62	CS ÚRS 2022 02
	vv	"pro dveře i12"1						
171	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
	vv	"pro dveře i10, i11, i08"3						
255	M	61187181	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 02
	vv	"pro dveře vstupní i01"1						
172	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,103	976,92	100,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102						
173	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,103	523,08	53,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181						
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 500,00	
247	K	767 R02	Repase stávajícího zábradlí balkonu očištění, obroušení a nový nátěr	m	5,000	500,00	2 500,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				15 153,22	
174	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	6,266	12,08	75,67	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011						
	vv	3,327+1,01						
	vv	1,929						
	vv	Součet						
175	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,266	46,69	292,57	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011						
	vv	3,327+1,01						
	vv	1,929						
	vv	Součet						
176	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	4,337	179,23	777,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011						
	vv	1,01+3,327						
177	K	771151024	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	1,929	573,08	1 105,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151024						
178	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	10,500	110,77	1 163,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113						
	vv	(0,5*2+3,65*2-1,1)						
	vv	(1,1*2+0,9*2-0,7)						
	vv	Součet						
179	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	7,473	82,31	615,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810						
	vv	1,01+4,5337+1,929						
	vv	Součet						
180	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,337	461,54	2 001,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574312						
	vv	3,327+1,01						
	vv	Součet						
181	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	5,563	570,00	3 170,91	CS ÚRS 2022 02
	vv	1,01+3,327						
	vv	Mezisoučet						
	vv	(0,5*2+3,65*2-1,1)*0,1						
	vv	Mezisoučet						
	vv	Součet						
	vv	5,057*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
182	K	771574375	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,929	516,92	997,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574375						
	vv	1,929						
183	M	59761409	dlažba keramická slutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,914	440,00	1 282,16	CS ÚRS 2022 02
	vv	1,929						
	vv	(0,5*2+3,65*2-1,1)*0,1						
	vv	Součet						
	vv	2,649*1,1 "Přepočtené koeficientem množství						
184	K	771577124	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	6,266	47,08	294,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577124						
	vv	4,337+1,929						
	vv	Součet						
185	K	771577125	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	6,266	47,08	294,98	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577125						
186	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,337	313,08	1 357,81	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112						
	vv	3,327+1,01						
187	K	771591221	Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásech celoplošně lepená	m2	4,337	333,08	1 444,55	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591221						
	vv	4,337						
188	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,295	537,69	158,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102						
189	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,295	410,77	121,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181						
	D	775	Podlahy skládané				109 576,17	
190	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti přibíjených	m	56,670	10,31	584,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775411810						
	vv	(5,61+3,98+5,61+3,98-1,1-0,9)						
	vv	(5,26+8,3+5,26+1,4-0,7)						
	vv	(2,95*2+3,66*2-0,9)						
	vv	3,95+2,2+1,5						
	vv	Součet						
191	K	775413110	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelněním	m	58,960	41,54	2 449,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775413110						
	vv	(1,25+0,9+1+1+0,3)						
	vv	(1,6+1,3+0,41+0,5+0,5+0,8+1,3+0,6+1,5+0,6)						
	vv	(2,95*2+3,66-0,8)						
	vv	(5,61*2+3,98*2-0,8-1,1)						
	vv	(5,26+8,3+5,3+0,25*2)						
	vv	Součet						
192	M	61418155.M01	lišta soklová dřevěná 40x10 mm	m	63,677	85,00	5 412,55	
	vv	58,96						
	vv	58,96*1,08 "Přepočtené koeficientem množství						
	vv	Součet						
193	K	775510953	Doplnění podlah výsovcových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy přes 1 do 2 m2	kus	2,000	735,38	1 470,77	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775510953						
	vv	2						
	vv	Součet						
194	M	61192274	vlysy parketové š 70mm nad dl 300mm I třída buk	m2	1,960	984,62	1 929,85	CS ÚRS 2022 02
	vv	0,9*0,9*2*1,1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,782*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,960			
195	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s listami přibíjených	m2	10,637	82,31	875,51	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/775511810						
	VV		3,66*1		3,660			
	VV		1,1*1,5		1,650			
	VV		2*1		2,000			
	VV		3,327		3,327			
	VV		Součet		10,637			
197	K	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	69,100	1 400,00	96 740,00	
	VV		9,033+11,105+22,537+26,425		69,100			
	VV		Součet		69,100			
200	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,076	976,92	74,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775102						
201	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,076	526,15	39,99	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998775181						
	D	776	Podlahy povlakové				7 169,52	
202	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	2,563	12,08	30,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311						
	VV		2,563		2,563			
203	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	2,563	145,38	372,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121411						
204	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2,563	179,23	459,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141111						
205	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	21,648	49,38	1 069,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811						
	VV		10,543+11,105		21,648			
206	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	2,563	183,85	471,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776251111						
207	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1	m2	2,819	465,38	1 311,92	CS ÚRS 2022 02
	VV		2,563*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,819			
208	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	0,900	123,85	111,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421312						
209	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	0,918	110,77	101,69	CS ÚRS 2022 02
	VV		0,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,918			
210	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	2,563	36,31	93,06	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991141						
211	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	21,648	144,62	3 130,63	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991821						
212	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	436,15	9,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776102						
213	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	360,77	7,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181						
	D	781	Dokončovací práce - obklady				24 357,06	
214	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	358,46	1 433,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112						
	VV		2*2		4,000			
215	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	4,000	156,15	624,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131241						
	VV		2*2		4,000			
216	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	2,000	153,85	307,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131242						
217	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	6,250	147,69	923,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131264						
	VV		1+1,5+1,95+1,8		6,250			
	VV		Součet		6,250			
218	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	15,260	148,46	2 265,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031						
	VV		(1+2+1,8+2)*2		13,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		(3,7+0,7*2)*0,6		3,060			
	VV		Součet		15,260			
219	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,260	480,00	7 324,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474112						
	VV		(1+2+1,8+2)*2		13,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		(3,7+0,7*2)*0,6		3,060			
	VV		Součet		15,260			
220	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	16,786	308,46	5 177,84	CS ÚRS 2022 02
	VV		15,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,786			
221	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	15,260	51,08	779,43	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114						
222	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	15,260	51,08	779,43	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115						
223	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	1,000	444,62	444,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491021						
224	M	63465122	zrcadlo nemontované čtíre tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,100	838,46	922,31	CS ÚRS 2022 02
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100			
225	K	781493111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem rohové	m	2,000	151,54	303,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493111						
	VV		2		2,000			
226	K	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	23,200	105,38	2 444,92	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493511						
	VV		(1+2+1,8+2)		6,800			
	VV		(3,7+0,7*2)*2+0,7*2		11,600			
	VV		0,8+2*2		4,800			
	VV		Součet		23,200			
227	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	175,38	175,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781493611						
228	M	56245725	dvířka vanová bílá 150x200mm	kus	1,000	81,54	81,54	CS ÚRS 2022 02
229	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,389	537,69	209,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102						
230	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,389	410,77	159,79	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 877,21	
235	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	10,478	4,56	47,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801401						
	VV		(1,16*2+0,88*2-0,7)*3,1		10,478			
	VV		Součet		10,478			
236	K	783822211	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	10,478	92,31	967,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783822211						
237	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,478	41,15	431,21	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823135						
238	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	10,475	59,54	623,67	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826615						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	10,478	87,69	918,84	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827125								
240	K	783906801	Odstranění nátěrů z dřevěných podlah broušením	m2	61,558	46,92	2 888,49	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783906801								
VV					61,558			
VV					61,558			
D 784					Dokončovací práce - malby a tapety			
					17 087,82			
241	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,497	28,15	5 701,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001								
VV					(5,61+3,98+5,61+3,98)*3,1	59,458		
VV					(5,26+8,3+5,26+1,4)*3,1	62,682		
VV					(1,16*2+0,8*2)*3,1	12,152		
VV					(2,95*2+3,66*2)*3,1	40,982		
VV					-(1+1,09)*2	-4,180		
VV					(2,95+0,3+0,4+0,6+0,41+1,05+0,807+0,3+0,9+0,3+0,5)*3,1	26,403		
VV					(3+2)*1	5,000		
VV					Součet	202,497		
242	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	202,497	14,15	2 866,11	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011								
243	K	784221121	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	322,001	26,46	8 520,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221121								
VV					75,999	75,999		
VV					(5,61+3,98+5,61+3,98)*3,1	59,458		
VV					(5,26+8,3+5,26+1,4)*3,1	62,682		
VV					(1,16*2+0,8*2)*3,1	12,152		
VV					(2,95*2+3,66*2)*3,1	40,982		
VV					-(1+1,09)*2	-4,180		
VV					(2,95+0,3+0,4+0,6+0,41+1,05+0,807+0,3+0,9+0,3+0,5)*3,1	26,403		
VV					(3+2)*1	5,000		
VV					(1,8+1)*3,1*2	17,360		
VV					(1,346+1)*3,1*2	14,545		
VV					(1+1,6+1+1,9+3)*1	8,500		
VV					1*3,1	3,100		
VV					Součet	322,001		
D 787					Dokončovací práce - zasklívání			
					7 383,23			
244	K	787100802	Vysklívání stěn a přiček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	3,000	68,77	206,31	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787100802								
VV					1,5*2	3,000		
245	K	787116353	Zasklívání stěn a přiček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 2 do 3 m2, tl. 2 x 8 mm	m2	3,000	2 392,31	7 176,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/787116353								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
02 - ÚT

KSO:
Místo: Brno
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			145 934,08
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	145 934,08	15,00%	21 890,11
Cena s DPH		v CZK	167 824,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17		
Objekt:	02 - ÚT		
Místo:	Brno	Datum:	13.01.2023
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed	Projektant:	Ing. arch. Jiřka Bidlová
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	145 934,08
PSV - Práce a dodávky PSV	145 934,08
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 145,88
731 - Ústřední vytápění - kotelny	42 053,90
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	58 558,41
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 737,11
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	34 438,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

02 - ÚT

Místo:

Brno

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

145 934,08

D		PSV	Práce a dodávky PSV						145 934,08
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						3 145,88
1	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	3 142,86	3 142,86	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725539203							
2	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	603,57	3,02	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102							
D		731	Ústřední vytápění - kotelny						42 053,90
3	K	731259614	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu do 18 kW	soubor	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731259614							
4	M	600010002	přímotopný elektrokotel PROTHERM RAY 6 K + zásobníkový ohřivač TUV typ TERM 60S - 60 dm3 včetně trojcestného přepínacího ventilu	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00		
		Poznámka k položce: (vše v sestavě AQUAKOMPLET) (zásobník TUV bude osazen dle pokynů vedoucího projektanta nikoliv pod kotel ale pod stropem)							
P									
31	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m		0,001	3 900,00	3,90		
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						58 558,41
5	K	733124112	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 20/ 10	kus	18,000	378,57	6 814,29	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733124112							
6	K	733124113	Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 25/ 15	kus	4,000	429,29	1 717,14	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733124113							
7	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	46,000	350,71	16 132,86	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222102							
8	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	45,000	395,71	17 807,14	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222103							
9	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	13,000	451,43	5 868,57	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222104							
10	K	733231111	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 15	kus	2,000	300,71	601,43	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733231111							
11	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	4,000	342,14	1 368,57	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733231113							
12	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	104,000	16,71	1 738,29	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101							
VV							104,000		
13	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubcemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	88,000	72,86	6 411,43	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733811241							
VV							88,000		
32	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,088	1 121,43	98,69	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102							
D		734	Ústřední vytápění - armatury						7 737,11
14	K	734211113	Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8	kus	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211113							
15	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	8,000	204,29	1 634,29	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211119							
16	K	734221414	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 3/4	kus	2,000	471,43	942,86	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221414							
17	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	1,000	185,71	185,71	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682							
18	K	734222803	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 3/4	kus	3,000	477,14	1 431,43	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222803							
19	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	8,000	125,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261232							
20	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	4,000	211,43	845,71	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261234							
21	K	734291242	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závit G 1/2	kus	1,000	200,71	200,71	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291242							
22	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	309,29	1 237,14	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714							
33	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	807,14	7,26	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734102							
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						34 438,78
23	K	735001001.R01	Registr z trub měděných 22x1 mm	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00		
24	K	735151171	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	1,000	1 371,43	1 371,43	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151171							
25	K	735151457	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W	kus	3,000	3 514,29	10 542,86	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151457							
26	K	735151577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 378,57	4 378,57	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151577							
27	K	735151677	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	1,000	6 407,14	6 407,14	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151677							
28	K	735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	1,000	5 021,43	5 021,43	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164272							
29	K	735511141	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat	kus	1,000	1 007,14	1 007,14	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735511141							
30	M	1627162	TERMOSTAT PROTHERM THERMOLINK P/2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
34	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,218	964,29	210,21	CS ÚRS 2022 02	
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735102							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
03 - Silnoproud materiál+ práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 831,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	68 831,99	15,00%	10 324,80
Cena s DPH		v CZK	79 156,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17	Datum:	13.01.2023
Objekt:	03 - Silnoproud materiál+ práce	Projektant:	Ing. arch. Jiřka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem			68 831,99
PSV - Práce a dodávky PSV			68 831,99
741 - Elektroinstalace - silnoproud			68 831,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

03 - Silnoproud materiálu+ práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								68 831,99
D PSV			Práce a dodávky PSV				68 831,99	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				68 831,99	
1	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	94,000	25,57	2 403,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110061					
2	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	94,000	9,36	879,57	CS ÚRS 2022 02
3	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	7,000	29,07	203,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110062					
4	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329	m	7,000	14,29	100,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	8,000	63,86	510,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112001					
6	M	1000112369	KU 68-1902 KA KRABICE UNIVERZÁLNÍ	kus	6,000	9,50	57,00	
7	M	4510007103	Krabice pod omítku s víčkem, KO 97/5 KA	kus	2,000	11,50	23,00	
8	K	741112011	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových kruhových	kus	2,000	55,29	110,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112011					
9	M	Pol1	MET krabice KT 250/1 vč.víčka + svorkovnice	kus	1,000	25,00	25,00	
10	M	1030147446	Rozbočovací krabice na omítku s průchodkami, upevnění víka - šroubování, IP44, pr. 65x3	kus	1,000	10,00	10,00	
11	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	40,000	29,07	1 162,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741112061					
12	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	40,000	9,93	397,14	CS ÚRS 2022 02
13	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	6,000	10,07	60,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120101					
VV			3+3		6,000			
VV			Součet		6,000			
14	M	34113012	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x0,75mm2	m	3,000	6,23	18,69	CS ÚRS 2022 02
15	M	34113020	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 3x2,50mm2	m	3,000	22,36	67,07	CS ÚRS 2022 02
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	87,000	15,43	1 342,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120201					
17	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	51,000	37,86	1 930,71	CS ÚRS 2022 02
18	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	36,000	5,87	211,37	CS ÚRS 2022 02
19	K	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7	m	3,000	18,71	56,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741120501					
20	M	34113419	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x4,00mm2	m	3,000	58,64	175,93	CS ÚRS 2022 02
21	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	42,000	24,86	1 044,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122011					
22	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	42,000	9,36	393,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	255,000	27,57	7 030,71	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015					
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	255,000	12,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	278,000	28,93	8 042,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122016					
26	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	278,000	19,57	5 440,86	CS ÚRS 2022 02
27	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	76,000	37,00	2 812,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122031					
28	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	17,000	33,29	565,86	CS ÚRS 2022 02
29	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	59,000	19,21	1 133,64	CS ÚRS 2022 02
30	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	54,000	38,29	2 067,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032					
31	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	17,000	54,64	928,93	CS ÚRS 2022 02
32	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	37,000	80,00	2 960,00	CS ÚRS 2022 02
33	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	bal	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004					
34	M	1000112357	SVORKA TYPU WAGO 2x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
35	M	1000112358	SVORKA TYPU WAGO 3x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
36	M	1000112360	SVORKA TYPU WAGO 5x2,5	bal	1,000	500,00	500,00	
37	K	741231004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm2	kus	6,000	29,36	176,14	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741231004					
38	M	8500122550	Svorka zemnicí, ZSA 16	kus	6,000	3,00	18,00	
39	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,000	97,86	489,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310001					
40	M	355301929B	Spínač jednopólový, řazení 1	kus	5,000	112,00	560,00	
41	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	1,000	124,29	124,29	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310011					
42	M	355380929B	Ovládač zapínací, řazení 1/0,	kus	1,000	125,00	125,00	
43	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	104,29	208,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310021					
44	M	355305929B	Přepínač sériový, řazení 5	kus	2,000	125,00	250,00	
45	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	104,29	208,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310022					
46	M	355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6	kus	2,000	125,00	250,00	
47	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	111,43	222,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310025					
48	M	355307929B	Přepínač křížový, řazení 7	kus	2,000	125,00	250,00	
49	K	741310232	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5B-časových	kus	2,000	145,00	290,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310232					
50	M	1000271368	časový spínač k ventilátoru	kus	2,000	200,00	400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	16,000	79,29	1 268,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313001								
52	M	5518AA2349B	Zásuvka jednonásobná	kus	16,000	134,00	2 144,00	
53	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	11,000	82,86	911,43	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313003								
54	M	5512C2349B1	Zásuvka dvojnásobná	kus	11,000	156,00	1 716,00	
55	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	86,43	172,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313005								
56	M	55972389B1	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím	kus	2,000	140,00	280,00	
57	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	2,000	126,43	252,86	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741330731								
58	M	35826002	relé instalační 230V AC/ 110V DC 1No	kus	2,000	408,57	817,14	CS ÚRS 2022 02
59	K	741372042	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních páskových lištových	m	3,000	142,86	428,57	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372042								
60	M	34774013	LED pásek 12V 10-20W/m	m	3,000	165,71	497,14	CS ÚRS 2022 02
61	M	35671229	zdroj napájecí 12V/1A, 1 fázový, na DIN lištu, úzké provedení	kus	1,000	807,14	807,14	CS ÚRS 2022 02
VV					1,000			
VV					1,000			
62	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001								
63	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	kus	1,000	3 614,29	3 614,29	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741102								
64	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	kus	1,000	602,86	602,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741181								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
04 - Slaboproud materiál+práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 078,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 078,00	15,00%	1 661,70
Cena s DPH		v CZK	12 739,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17	Datum:	13.01.2023
Objekt:	04 - Slaboproud materiál+práce	Projektant:	Ing. arch. Jiřka Bidlová
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Statutární město Brno-MČ Brno-střed		
Uchazeč:	Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	11 078,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 805,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 805,00
M - Práce a dodávky M	1 273,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

04 - Slaboproud materiál+práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								11 078,00
D PSV Práce a dodávky PSV								9 805,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud								9 805,00
1	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	94,000	61,00	5 734,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001								
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	94,000	13,50	1 269,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110501								
4	M	10.079.370	Krabice KU 68-1901	kus	6,000	9,50	57,00	
5	M	10.078.927	Krabice KO 97/5 kruhová odb.	kus	4,000	12,00	48,00	
6	M	1163239	KRABICE S EKVIPOTEM. SVORK. KO 125E/EQ01	kus	1,000	11,00	11,00	
7	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742210521								
8	K	Poi2	Oprava domácího telefonu	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/Poi2								
9	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	6,000	111,00	666,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742330041								
10	M	8501601964	Zásuvka datová 2xRJ45, Tango bílá	kus	4,000	130,00	520,00	
11	M	8500082571	Zásuvka TV/R kompletní koncová, Tango bílá	kus	2,000	150,00	300,00	
D M Práce a dodávky M								1 273,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby								1 273,00
12	K	220331002	Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku	kus	1,000	773,00	773,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220331002								
13	M	1211060074	Hlásič kouře optický, Ei650iC	kus	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
05 - Stavební přípomoc práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 338,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	17 338,88	15,00%	2 600,83
Cena s DPH		v CZK	19 939,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

05 - Stavební přípomoc práce

Místo:

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17 338,88

HSV - Práce a dodávky HSV

17 338,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 911,80

997 - Přesun sutě

427,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

05 - Stavební přípomoc práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 338,88

D HSV Práce a dodávky HSV 17 338,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 911,80

1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	48,000	26,20	1 257,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131								
2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	65,60	262,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231								
3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261								
4	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	kus	1,000	5 020,00	5 020,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/973031151								
5	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	92,000	69,70	6 412,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032121								
6	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	34,000	86,10	2 927,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032132								
D 997 Přesun sutě							427,08	
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,400	13,70	5,48	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509								
8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,400	446,00	178,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511								
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,400	608,00	243,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
06 - Stavební přípomoc práce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 936,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	3 936,33	15,00%	590,45
Cena s DPH			4 526,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

06 - Stavební přípomoc práce

Místo:

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 936,33

HSV - Práce a dodávky HSV

3 936,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 669,40

997 - Přesun sutě

266,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

06 - Stavební přípojná práce

Místo:

Datum: 13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 936,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 936,33

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 669,40

1	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	13,000	26,20	340,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033131

2	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	65,60	196,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033231

3	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	344,00	1 032,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033261

4	K	974032133	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	21,000	100,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032133

D 997

Přesun sutě

266,93

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,250	13,70	3,43	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,250	446,00	111,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511

7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,250	608,00	152,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
07 - Svítidla

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 200,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	4 200,00	15,00%	630,00
Cena s DPH		v CZK	4 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

07 - Svítidla

Místo:

Datum:

13.01.2023

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 200,00

D1 - Svítidla místnost

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt: 07 - Svítidla

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 200,00

D		D1	Svítidla místnost		4 200,00			
3	K	Pol73	Stropní LED	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
9	K	Pol79	Přisazené LED - umyvadlo	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
10	K	Pol81	Stropní - objímka + žárovka	ks	4,000	200,00	800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17
Objekt:
08 - Ostatní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč:
Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno
Projektant:
Ing. arch. Jitka Bidlová
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.01.2023
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
IČ: 02474140
DIČ: CZ02474140
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	14 500,00	15,00%	2 175,00
Cena s DPH			
v CZK			16 675,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt:

08 - Ostatní

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno-MČ Brno-střed

Uchazeč:

Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum:

13.01.2023

Projektant:

Ing. arch. Jiřka
Bidlová

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytu - Brno, Stará 2, byt č.17

Objekt: 08 - Ostatní

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno-MČ Brno-střed
Uchazeč: Středisko OS Brno, s.r.o., Mojžírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno

Datum: 13.01.2023
Projektant: Ing. arch. Jiřka Bidlová
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 500,00	
1	K	Pol82	Úpravy stávajícího rozvaděče RE pro připojení 25A/3f ELM + HDO - 2tarif	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
2	K	Pol83	Oživení a uvedení do provozu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	Pol84	Drobný materiál	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	K	Pol3	Rozvaděč RD bytový	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST