SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti, obéanského

zakoniku
1. Smluvni strany
Objednatel: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou
ICO: 449 92 785
DIC: CZ44992785
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo G8tu: e

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « Odbor investiéni a spravy bytovych doma UMC Brno-
stfed, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dale téz ,Zadavatel®)

Zhotovitel :

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ....... v oddile

Zastoupeny : e
ICO :
DIC : CZ.oioiiinnn
Bankovni spojeni @ ...l
Cisloudtu: .
Tel. kontakt: .l
E-mail:
ID datové schranky: ...l

2. Preambule a ucel smlouvy

2.1.0bjednatel ma zamér vybudovat fotovoltaickou elektrarnu (FVE) na stfeSe objektu Nadrazni 4, Brno
(dale jen ,Stavba“).

2.2.S ohledem na vySe uvedené je ucelem této smlouvy uspokojeni potfeby Objednatele spo ivajici
v ziskani jednostupnové projektové dokumentace v takové kvalité, ktera umozni fadnou pfipravu
Stavby, v€. ziskani potfebnych stanovisek, povoleni, vyjadfeni &i jejich ekvivalentld nutnych k fadné
realizaci Stavby, Fadné provedeni zadavaciho fFizeni na vybér zhotovitele Stavby v souladu
s relevantnimi pravnimi pfedpisy a fadnou realizaci Stavby.

3.Rozsah predmétu smlouvy
3.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy

3.1.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni jednostuprnové projektové dokumentace s nazvem
»Nadrazni 4 — projektovd dokumentace na vybudovani fotovoltaické elektrarny
(FVE)“ (déle jen “dilo®) v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na
profilu Zadavatele, kterd byla podkladem pro zpracovani nabidky Zhotovitele ze dne
................... , pfedloZzené Objednateli Zhotovitelem, jako uchazedem, v zadavacim Fizeni,
na zakladé jehoz vysledku byla uzaviena tato smlouva o dilo.

Zavazek Zhotovitele provést dilo bude splnén jeho Fadnym pfedanim Objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku v terminu sjednaném v této smlouvé. Objednatel se zavazuje
bez vad a nedodélk(i pfevzit a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouve.
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3.1.4.

3.1.5.

Dilo je ¢lenéno do jednotlivych Casti:

a)

b)

Pripravné projektové prace
Tato Cast je zaméfena na provéreni stavajiciho stavu konstrukci v domé s ohledem na
tento zamér a vybéru vhodného mista pro umisténi (konzultovat s vlastnikem).
S tim souvisi i posouzeni vhodného statického zalozeni s ohledem na proveditelnost
zameéru a ochranu stfeSniho plasteé.
Dale bude &ast fesit tyto pozadavky:
- provedeni zaméfeni konstrukci dot€enych zamérem
- posouzeni mozného napojeni na stavajici technickou infrastrukturu v domé
- zajisténi potfebnych prizkumu a méfeni
- umisténi z pozarné bezpecnostniho hlediska — konzultace se specialisty na danou
problematiku a zapracovani jejich vyjadfeni do projektu
- posouzeni vlivu na stavajici zachytny systém na stfeSe a pfedlozeni navrhu feSeni
k odsouhlaseni pfed zapracovanim do projektu
- vybér vhodného dotacniho programu a nastudovani podminek dotacniho
programu, které musi byt zapracovany do projektu, aby splfioval pozadavky na
rozsah projektové dokumentace vcéetné dokladové &asti (vypolty, energeticka
posouzeni apod.)
- ZjiSténi pozadavku Narodniho pamatkového Ustavu na rozsah dokumentace
(stanoveni barevného provedeni konstrukci, rozsah vykresové dokumentace atd.)
- konzultace se stavebnim Ufadem, zda bude vydavat pro tuto stavbu povoleni
s ohledem na skute€nost, Ze se jedna o objekt, ktery je kulturni pamatkou

Prace budou probihat za bézného provozu a obydleni, nepocita se s vyklizenim
zadnych prostor domu.

Projektova dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen ,,DPS¥)

DPS bude dale pouzita v zadavacim fizeni podle zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, dale jen jako ,ZZVZ“, a dle
prislusnych provadécich pravnich predpisU.

Dale bude DPS pouzita jako podklad pfi vlastni realizaci Stavby.

Podkladem pro zpracovani DPS bude zejména:

- studie

- pfipravné projek&ni prace

- navrh smlouvy o pfipojeni od EG.D

- pozadavky pfislusného dotacniho programu

Zhotovitel Objednateli pfeda:

- projektovou dokumentaci (dle pozadavku uvedenych v pfiloze €. 1)

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér a kontrolniho rozpoctu
(dle pozadavkt uvedenych v pfiloze €. 1)

- kladna stanoviska dotéenych organu

Vykresova i textova &ast projektové dokumentace musi byt vécné i materidlové v souladu
se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a s vykazem vymér.

Projektova dokumentace jednotlivych profesi — femesel (napf. elektroinstalace), bude
feSena pro kazdé femeslo samostatné, tzn., bude zakresleno v samostatném vykresu a
popsano v samostatné technické zprave.

Plan organizace vystavby (popis zafizeni stavenisté, pfesunu hmot a provadéni praci,
apod.), bude zjednodusené popsan v technické zpravé stavebni ¢asti.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélk(l a v terminu sjednaném v této smlouvé. Objednatel se
zavazuje dilo bez vad a nedodélk(l pfevzit a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této
smlouvé.



3.2. Prava a povinnosti smluvnich stran

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Zhotovitel prohlasuje, Zze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni opravnén a
schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je k tomu vybaven
potfebnymi materialnimi, technickymi a organizacnimi prostfedky.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze projekt bude vypracovan odbornou osobou
v pfisluSném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo v odpovidajici
kvalité a za tim ucelem provést veSkeré odborné Cinnosti a vynalozit veSkerou odbornou
péci, jakou je mozno spravedlivé oCekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vdemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych
znalosti a zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu
predpokladané zivotnosti stavby (s ohledem na jeji charakter) byla pfi bézné udrzbé a
provozu, pro ktery bude stavba zhotovena, zaru€ena mechanicka pevnost a stabilita
uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového FeSeni stavby, a to jiz od po€atku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel
bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné bezdivodné zakladani takzvanych
vyvolanych investic a vicepraci v pribéhu realizace stavby, véetné inZenyrskych siti.
Zjisti-li zhotovitel, Ze nemuze dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné
platnych pravnich predpisli, nebo pozadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za
dalSich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-li moci splnit
dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné Objednatele s uvedenim davodu.
Zhotovitel se zavazuje, ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne
vysledek své Cinnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez
Objednateli.

Zhotovitel pfebira plnou odpovédnost za veSkera plnéni, ktera pFevezme
od subdodavatelll, tzn., Ze Zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy realizované prostfednictvim subdodavatell nadale odpovida tak, jako by pinil
sam. Zhotovitel neni opravnén zadat treti osobé Cinnosti sméfujici k vytvofeni stavebnich
a architektonickych feSeni sestavajici z textovych a vykresovych Casti.

Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci plnéni zakazky na svoje naklady zajisti veSkeré nutné
odborné prazkumy, provedeni potfebného poétu sond, které jsou pro fadné dokonceni
zakazky nezbytné. V pfipadé nemoznosti provést prlzkum nebo sondy z divodu
nepfistupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumét Objednatele a to
nejpozdéji ve Ihaté do 7 dnl od zjisténi této nepfistupnosti. Pokud nebudou prostory
zpfistupnény ani po soucinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvni strany o tomto sepisi
zapis a domluvi se na dalSim postupu.

4. Terminy a misto plnéni
4.1. Termin zahajeni

4.11.

4.1.2.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat ihned po podpisu
smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych éasti predmétu dila
svolavat vyrobni vybory, a to pravidelné min. 1 x za 14 dntG. Vyrobni vybory bude
Zhotovitel svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny predem s tim, Zze zaroven
upiesni ¢as. Vyrobni vybor se bude schazet vzdy v prostorach UMC Brno-stred,
Dominikanska 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak (napf. videokonference).
Zhotovitel zasle pro potieby vyrobniho vyboru Objednateli na jeho zadost
prislusnou ¢ast projektové dokumentace, dale jen (,,PD“) v aktualnim stavu
rozpracovanosti.

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo Objednateli v terminech stanovenych dale v této smlouvé:

4.2.1. Zhotovitel je povinen predlozit rozpracovanou DPS v elektronické podobé ke konzultaci
Objednateli nejpozdéji 6 tydni od podpisu smlouvy o dilo. Objednatel je povinen zaslat
pfipominky k DSP nejpozdéji do 5 pracovnich dn(i od jejiho obdrzeni.

4.2.2. Zhotovitel je povinen zaslat zadosti dotéenym subjektim o vSechna povoleni, rozhodnuti,
souhlasy a stanoviska nezbytna pro realizaci nejpozdéji do 1 mésice od podpisu
smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zavazna stanoviska a vyjadrieni nejpozdéji
do 2 pracovnich dnu od jejich ziskani.
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4.2.3. Zhotovitel je povinen protokolarné predat kompletni DPS Objednateli se zapracovanymi
pozadavky a pfipominkami Objednatele nejpozdéji do 2 mésicli od podpisu smlouvy o

dilo.

Dva tydny pfed timto terminem predlozi zhotovitel objednateli kompletni DPS v¢etné
kontrolniho rozpoc¢tu ke kontrole v elektronické podobé. Objednatel je povinen zaslat
pfipominky k DPS nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od jejiho obdrzZeni.

4.2.4. Zhotovitel po ziskani v§ech vyjadfeni dotéenych organl véetné stavebniho Ufadu zapracuje
v§echny pfipominky do DPS a soupisu praci sluzeb a dodavek a to v terminu do 2 tydnu
od ziskani posledniho z nich.

4.3. Podminky pro zménu termint odevzdani projektové dokumentace

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Zména terminu dokonc&eni dila je mozna na zakladé Zzadosti Zhotovitele, a to v pfipadé
prokazatelného nezpfistupnéni prostoru, ktery je nezbytné nutny pro fadné zpracovani
dila po dobu delsi nez 7 dnu od zaslani pisemné vyzvy k jejimu zpfistupnéni. O této
skutecnosti je Zhotovitel ve vSech pfipadech povinen neprodlené Objednatele pisemné
informovat. Termin dokonceni dila (u bytu, se kterym nepfistupny prostor souvisi) bude
o dobu, po kterou byl prostor nepfistupny od doru€eni pisemné vyzvy, prodlouzen.
Zména terminu je mozna v pfipadé, ze po podpisu smlouvy nastala mimoradna,
nepredvidatelnd a nepfekonatelna prekazka nezavisle na vili Zhotovitele. V tomto
pfipadé se termin pInéni prodlouzi max. o dobu trvani této pfekazky, a to dle ¢l. 10 této
smlouvy.

Prodlouzeni terminl je také mozné v pfipadech, Ze dotéené organy nepfedaji potfebna
vyjadreni v fadnych terminech.

4.4, Misto plnéni

4.41.

4.4.2.
4.4.3.

Mistem pfedani dila a mistem predani vystupl zafizovani zalezitosti dle této smlouvy je
sidlo Objednatele.

Mistem plnéni je objekt Nadrazni 4, Brno, parc. €. 289, k.u. Mésto Brno.

Vstup do dotéeného objektu zprostfedkuje Odbor investi¢ni a spravy bytovych domu
UMC Brno-stred.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
51. VySe sjednané ceny

5.1.1.

Smluvni pevné cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi:

Soupis dil€ich PD vé. dil€ich cen:

a) pripravné projektové prace

.............................. K& bez DPH (zakladni sazba)

.............................. K& bez DPH (zakladni sazba)

c) vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

.............................. K& bez DPH (zakladni sazba)

Celkova cena dila (soueta+b+c) . Ké bez DPH

DPH

................................ K¢ (sazba 21 %)

Celkovacenadila = e Ké ve. DPH



5.2. Obsah ceny
5.2.1. Sjednana cena obsahuje vesSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila.
5.2.2. 'V pfipadé autorského dozoru je cena maximalni a kone¢na a nema na ni vliv délka trvani
stavby.

5.3. Podminky pro zménu ceny
5.3.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
5.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni
jinych praci, nez které byly vymezeny v zadani dila.

Platebni podminky
6.1. Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dilo dle ¢l. 5.1.1. bude uhrazena formou faktury po splnéni ¢innosti dle ¢l. 4.2. (je
mozné dil¢i pInéni dle jednotlivych ¢lankd po dohodé mezi Zhotovitelem a Objednatelem).
6.2.3. Soucasti faktury bude predavaci protokol dle ¢l. 7 této smlouvy. Bez pfedavaciho protokolu
je faktura neplatna. DUZP je posledni den pfislusného mésice.
6.2.4. Faktura bude obsahovat tyto Udaje:
e oznaceni a Cislo faktury
e nazev zakazky ,Nadrazni 4 — projektova dokumentace na vybudovani
fotovoltaické elektrarny (FVE)“ v textu faktury
e nazev, sidlo, ICO, DIC, Gdaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni G&et,
uvést adresu odbératele a kone¢ného pfijemce (doruovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

Konec€ny pfijemce: Statutarni mésto Brno
Méstska Cast Brno-stfed
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
datum vystaveni a Ihatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zptsob platby,
Cislo smlouvy a nazev dila,
predavaci protokol
razitko a podpis zhotovitele
rekapitulace plateb

6.3. Lhaty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 20-ti dnii ode dne
nasledujiciho po dni doruéeni faktury.

6.3.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované ¢€astky z bankovniho uctu
Objednatele ve prospéch bankovniho U¢tu Zhotovitele.

6.3.3. V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je Objednatel
opravnén fakturu vratit Zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruéeni bezchybné faktury
Objednateli po¢ina bé&Zet doba splatnosti od pocatku.

6.4. PInéni finanénich zavazka vaéi poddodavateliim
Zhotovitel se zavazuje fadné a v€as plnit finan¢ni zavazky vic¢i svym poddodavateliim, kdy za
fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za
plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnli od obdrzeni platby
ze strany objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel je opravnén pinéni téchto povinnosti
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kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potfeba predloZeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2
pracovnich dnd od doruéeni vyzvy objednatele.

7. Predani a prevzeti dila

7.1.
7.2.

7.3.

Pfedanim &asti dila ke konzultaci se rozumi pfedani dokumentace v elektronické podobé.
Povinnost Zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokonéena PD pfedana vCas, ve stavu
odpovidajicim pozadavkum vyplyvajicim z této smlouvy vé&. pfiloh, a je schopna uzivani k ucelu,
ke kterému byla vyhotovena. Nedokon&enou PD neni Objednatel povinen pfevzit. Obdobné neni
Objednatel povinen pievzit PD vykazujici vady a nedodélky.

Protokol o pfedani a prevzeti dila

7.3.1. Dilo bude pfedano osobné v sidle Objednatele. Zaslani hotového dila pomoci pfepravce je

nepfipustné.

7.3.2. P¥i pfedani dila pfredvede Zhotovitel jeho zpUsobilost slouzit svému Ucelu a predvede jeho

funkénost.

7.3.3. O predani dila pofidi Objednatel zapis (,protokol“). Souc&asti protokolu bude i soupis

predavanych dokumentaci v&. jejich obsahu, ktery prfedlozi Zhotovitel. Elektronicka
podoba dila muze byt pfedana prostfednictvim cloudového ulozisté, jehoz odkaz zasle na
vyzadani Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbyte¢ného prodleni Zhotoviteli e-
mailem potvrdi, Ze zaslané dokumenty byly fadné doru€eny a jsou k dispozici.

7.3.4. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila

i davody, pro které odmita dilo pfevzit a popf. nahradni termin predani dila.

7.3.5. Protokol neosvédCuje bezvadnost pfedavané PD, Objednatel je opravnén oznamit

Zhotoviteli vadu dila kdykoli po jeho prevzeti, az do dne skon&eni zarucni doby.

8. Zaruka za jakost dila

8.1.

8.2.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Zze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou
zaruéni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a
bezpecnostnimi normami, touto smlouvou a popf. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida
za to, ze dilo bude pouzitelné k u€elu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale za to, ze je
kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Za vadu je povazovano i opomenuti
takového feSeni, které je vzhledem k objektivhim skute€nostem, tedy zejména technickym,
technologickym anebo ekonomickym poznatkiim v dané oblasti nezbytné k fadnému
zhotoveni stavby a jehoZ opomenuti bude mit za nasledek dodate€né zmény rozsahu stavby
proti stavu pfedpokladanému v PD.

Zaruka

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni
dila v délce ftfi (3) let. Zaruéni doba pocina plynout ode dne prfedani a prevzeti dila
potvrzeného pfedavacim protokolem. Dale Zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude
respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrZovatelnosti a
bezpeclnosti provozu. Do zaruéni doby se nepodita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem
u Zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaruéni doba automaticky
prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit reklamovanou vadu v nejkrat§im technicky mozném
terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Oznameni (reklamaci) odesle Objednatel na adresu
sidla Zhotovitele bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjisti. V reklamaci vady popiSe,
pfipadné uvede, jak se projevuji. Reklamace odeslana v posledni den zaru¢ni Ihity se
povazuje za v€as uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu
odstranit i v pfipadé, kdy reklamaci neuznava. O odstranéni vady bude sepsan protokol.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby,
nez se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych
pfipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Zze se na pfedmeétnou vadu nevztahuje
zaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré naklady Zhotovitelem ucelné
vynalozené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v pIné vysi Skody, které mu vzniknou v pfi¢inné
souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo pfi zafizovani zalezZitosti dle této smlouvy.
Skodou se rozumi také $koda vznikla ve formé nékladG vynaloZzenych na zhotoveni stavby
nepfedpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jeZ je sou&asti PD.



Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplUsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladu zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelné
pisemné upozornil a Objednatel pfesto trval na jejich pouziti.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zjisténé v pribéhu realizace stavby, jez Zhotovitel
v dobé zpracovani PD nemohl pfedvidat ani pfi vynaloZeni odborné péce (uvedené se tyka
zejména konstrukci, u nichZz nebylo mozZné provést prizkumné prace z ddvodu jejich
nepfistupnosti), o ¢emz Zhotovitel Objednatele prokazatelné (pisemné) informoval. Za
nepfistupné prostory nelze povazovat fasady, okna a stfechu objektu.

8.3.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud se v priibéhu zaruéni doby stane nefunkéni
elektronicka verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na Zadost Objednatele doda
bezplatné novy nosic¢ s pfisluSnou PD.

9. Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy
9.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dle €l. 4.2.3 této smlouvy, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Prodleni Zhotovitele s plnénim (i diléim) pfedmétu dila sjednaného dle ¢lanku 4.2. této
smlouvy del$i jak tficet dnl se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a mlze byt
dlvodem pro odstoupeni Objednatele od této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc€inéno pisemné bez zbyteCného prodleni. P¥i
odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny se vyporadat. Zhotovitel ma narok na
Uhradu ¢&asti dila, které bylo bez vad a nedodélk(i pfedano Objednateli. Objednatel je
opravnén na svlj zavazek k uhradé ¢asti ceny predaného dila zapocist své pohledavky
vzniklé z titulu smluvnich pokut a $kod, které vznikly v souvislosti s plnéni této smlouvy.
Aby se v budoucnu predeslo sporim, smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze v pfFipadé,
kdy Objednatel od smlouvy odstoupi, nepfekroéi vySe nakladd pozadovanych
Zhotovitelem za ¢ast dila, ktera byla pfedana bez vad a nedodélku, popf. naklady za
vyhotoveni €asti dila, cenu dila za vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby a cenu dila za zajisténi pravomocného stavebniho povoleni dle této smlouvy.

9.2, Sankce za vady dila

9.21.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy
den prodleni.

9.2.2. Pokud v dusledku nesouladu mezi ¢astmi PD (tj. vykresy, technickou zpravou a soupisem

praci) vznikne potfeba provedeni vicepraci, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5% z ceny RTS téchto vicepraci, a to za kazdou polozZku.

9.3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

9.3.1.

Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti siednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli rok z prodleni v zakonné vySsi z dluZzné &astky za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

9.4. DalSi ujednani
9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni

dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vySi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody nezapo itavaiji.

9.4.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni pisemné

vyzvy k jejich uhradé.

10. Zména smlouvy
10.1. Forma zmény smlouvy
10.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi
zmocnénymi.

10.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle

pofadového Cisla pFisluSné zmény smlouvy.

11. Poskytnuti licence pro uziti dila

11.1. Vzhledem k tomu, Ze Zhotovitelem vytvofené dilo podléha z ¢asti i ochrané podle z. &. 121/2000 Sb.,
autorského zakona, ve znéni pozdéjSich predpist, dohodly se smiluvni strany na tom, Ze
okamzZikem pfedani dila Objednateli udéluje Zhotovitel Objednateli opravnéni k vykonu prava dilo
neomezené uzivat (dale jen ,licence®). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD
vyuzivat bez jakéhokoli omezeni; na zakladé udélené licence je Objednatel opravnén PD vyuzit
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11.2.

zejména, nikoli v8ak vylu¢né: k realizaci stavby dle pfislusného stupné, je opravnén do PD bez
omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob, pouzit PD jako podklad
k navazujicim stupnam projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD apod. Licence
se Objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veSkeré dalSi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli
zadné patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Zze po dobu provadéni
dila neporusi jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli
v budoucnu prokaze, ze Zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava
tfetich osob, Zhotovitel za takové poruseni prav tfetich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je
Zhotovitel rovnéz povinen nahradit Objednateli veSkeré Skody, které objednateli vzniknou v disledku
poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tietich osob pfi provadéni dila.

11.3. Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez spinénim.

12. Férové podminky v dodavatelském fretézci

Zhotovitel se zavazuje vramci plnéni této vefejné zakazky zajistit plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovnépravnich predpisu;
zaijistit legalni zaméstnavani, férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpeénosti
prace pro viechny osoby, které se budou na pInéni pfedmétu této vefejné zakazky a plnéni téchto
povinnosti zajistit i u svych poddodavatelld. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni
dokument(, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy
objednatele.

13. Zpracovani osobnich udaja

13.1.

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich Udajl uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 (dale jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostateéné identifikovany
smluvni strany.

13.2. Spravcem osobnich Udaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni informace o

poveérfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni udaje na néj Ize najit na webovych strankach
Uradu méstské Casti Brno-stfed. V okamziku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Vita KFizku, advokata,
se sidlem Basty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

13.3. Spravce deklaruje, Zze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich organizaci.

Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani. Osobni udaje budou
zpracovavany po donu trvani smlouvy. Mdze ov8em dojit k dalSimu zpracovavani z ddvodu
opravnéného zajmu, ktery spoCiva ve vykonu prav plynoucich z této smlouvy (napf. v pfipadé
soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim. V takovém pfipadé budou osobni udaje
uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni
pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

14. Zavére€na ujednani

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi obecné zavaznymi pfedpisy.
Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu znamy
veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleéenské odpovédnosti a zakladni
lidska prava.

Smluvni strany potvrzuji, ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, u€innosti nabude
zvefejnénim dle odst. 14.7 této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a dodatk, bude
uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju,
které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstuvi.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén,
bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
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pozdéjSich predpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona. Veskeré Udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

14.9. Nedilnou soucasti této smlouvy je Pfiloha €.1 - poZadavky na odevzdani projektové dokumentace
pro provadéni stavby (dale jen ,DPS").

15. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele



PRILOHA C. 1 - pozadavky na odevzdani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen
,»DPS%)

a) tisténé vyhotoveni v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér a kontrolniho
rozpoctu ve 3 paré
b) elektronicka verze projektové dokumentace v&. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vé. vykazu
vymeér a kontrolniho rozpoctu
e bude uloZzena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosici
(CD, flasch disk)
e vykresova cast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym ¢islem a
vys$Sim AutoCAD 2006.
o textova Cast ve formatu *.pdf a *.doc).
e nazvy souborl a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakl, bez diakritiky a jakychkoliv znaku
(napf. +,-,@ apod.), slova vnazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
.stavajici_stav_1NP.pdf).
e usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:
01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.3 ELI_SLP

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.3 ELI_SLP

03_rozpocet

04_VV

c) dalSi pozadavky na zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Vychazi ze schvélené projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni se vychazi z dokumentace pro vydani uzemniho
rozhodnuti nebo Uzemniho souhlasu. DPS je prohloubena a rozSifena DSP do té miry, Ze jednoznacné
definuje zakladni pozadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiald a provedeni). Projektova
dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inZenyrské objekty a
pro technologickd zafizeni. Projektovd dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoZiujicich
vypracovat vykaz vymeér a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb. DPS je podkladem pro dodavatelskou
dokumentaci zhotovitele stavby — vyrobni a dilenskou dokumentaci (DDS). Na jejim zakladé je mozné
zpracovat vykaz vymer, soupis praci a dodavek (SPD) a stavbu jednoznacné ocenit, vybrat zhotovitele stavby
a uzavfit s nim smlouvu o dilo. Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisky a
podminky provadéni stavebnich praci. Projektova dokumentace pro provadéni stavby, u staveb financovanych
z vefejnych zdrojli, musi byt zpracovana tak, aby také splfiovala pozadavky zakona o verejnych zakazkach.
Vykresy podrobnosti (detail(l) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na
které klade projektant zvlastni poZadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat. Po dohodé
(zadavatel - stavebnik, projektant, stavebni ufad) Ize DPS u méné rozsahlych staveb pouZit jako
.Jednostupfovou dokumentaci® (JP) i pro stavebni Fizeni. U nenaro¢nych staveb mize po dohodé jako tzv.
provadéci projekt slouzit i jako podklad pro zhotoveni stavby.

PROJEKTOVA CINNOST - Standardni
o Zajisténi zadvaznych stanovisek, stanovisek a vyjadieni

¢ dotéenych organu a spravcu siti potfebnych pro vydani pfipadného stavebniho povoleni (dim je kulturni
pamatka)

e zajisténi vyjadreni dostupnych ucéastniku Fizeni

e zajisténi dalSich potfebnych dokladu pro stavebni fizeni (dle konzultace se stavebnim urfadem)

¢ Jednani o podminkach zavaznych stanovisek DO (dotéenych organt) a SS (spravcu siti)

o Analyza a vyhodnoceni smluvnich a technickych podminek
e Souladu dosavadnich projektovych praci s poZzadavky zadavatele
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e zhodnoceni pfipadného stavebniho povoleni a jeho podminek, prokazani a zajisténi souladu s vydanymi
spravnimi rozhodnuti
¢ naplnéni pozadavk(l podle OTP a dalSich relevantnich pfedpist
o Projektova dokumentace pro provadéni stavby obsahuje
¢ A pravodni zprava
¢ B souhrnna technicka zprava
o C situacni vykresy
¢ D dokumentace objekt(, technickych, technologickych zafizeni a provoznich soubor(
o Priklada se Dokladova &ast
Cast D zejména obsahuje:
e rozhoduijici detaily, skladby a vlastnosti konstrukci,
o tabulky vyrobkU a praci,
e pozadavky na provedeni povrchl,
¢ dokumentace technickych a technologickych zafizeni stavby.
o Koordinace projektu
¢ koordinaéni &innost: funkéni, prostorova a parametricka koordinace projektu.
¢ stanoveni jednotnych vychozich podminek a parametr(i pro vypocty a posouzeni;
o zajisténi celistvosti a realizovatelnosti PD
Projednani dokumentace s Objednatelem
Stanoveni podminek pro zpracovani DDS (dodavatelska dokumentace)

o Rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby DPS:
Viz pfiloha ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisa.

Projektova dokumentace musi vzdy ve struktufe projektu, obsahovat ¢asti A az D s tim, Ze rozsah a obsah
jednotlivych ¢asti bude pfizplsoben druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému
provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a pfedpokladané zZivotnosti stavby.

Zpracovani DPS je vybranou Cinnosti ve vystavbé (§158 SZ) a od projektanta vyZaduje autorizaci CKA nebo
CKAIT

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobni a dilenska dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatd a montazni
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z t&chto dokumentaci, jde vZdy o soucast dodavatelské
dokumentace (DDS).

Zpracovani planu bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti upravuje v pfilohach nafizeni viady €.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsich predpisl

U vypoctu podlahové plochy postupovat v souladu s nafizenim vliady €. 366/2016 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru. Obé& uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podob& pomoci usecek (ve
formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné..

d) DalSi pozadavky na zpracovani soupisu praci, dodavek sluzeb

e Soupis praci a kontrolni rozpoc€et — bude predan ve zdrojovém formatu *rts;
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (vCetné jednotlivych profesi-
semesel’) zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower S (pro potfeby posouzeni spravnosti
polozkovych rozpo¢td zpracovanych uchazeci o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast
nabidky), kjehoZz uZiti objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych
licenénich podminek sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a poloZkového rozpoctu. Instalace software na
hardwarové prostfedky zhotovitele bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

e podrobny souhrnny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pouze v jediném
souboru zahrnujici rovnéz vedlejSi a ostatni naklady, jestlize takové jsou, zpracovany v souladu
s vyhl. &. 169/2016 Sb. a zarover kompatibilni ve vSech jeho &astech s RTS; soupis praci NESMi
obsahovat agregované polozky, polozky typu komplet a soubor.

e polozkovy rozpocet stavby — ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle aktualnich ceniku
RTS; pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpoctu polozka, kterou cenik RTS neobsahuje,
bude cena vytvofena z poloZzky RTS, ktera ji vystihuje nejvic, nebo bude vytvofena zcela nova polozka
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s popisem cenotvorby (vypoétem z materidlu, prace, dolozena nabidkou, apod.) stim, ze
z predlozeného vysvétleni musi vyplyvat, Ze ceny jsou stanoveny jako v misté a ¢ase obvyklé, v€etné
vSech souvisejicich konstrukci a praci.

e Kontrolni rozpocet bude vyhotoven v aktualni cenové soustavé rozpocétového programu (databaze
nesmi byt starSi vice nez 1 rok). Kontrolni rozpocet musi obsahovat sloupec s uvedenim, ve které
cenové soustavé byla poloZzka ocenéna.

o Projektova dokumentace bude splfiovat nalezitosti stanovené z. €. 183/2006 Sb. stavebni zakon ve
znéni pozdéjsich predpisu a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjSich predpis(, vyhl. €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, z. €.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ve znéni pozdéjSich pfedpis, naf. vl. €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich pfedpist a platnymi relevantnimi technickymi normami, jejichz zavaznost smluvni strany
timto sjednavaiji.

eV ramcivysvétleni dokumentace pfi zjiSténi nedostatkd v PD a nebo v soupisu praci, dodavek a sluzeb
v ramci zadavaciho fizeni zajiStuje jejich bezplatné dopracovani a aktualizaci v terminech, které
nebrani pokracovat v realizaci stavby.

e Soupis praci a dodavek (SPD) uvadi, v pfimé navaznosti na dokumentaci pro provadéni stavby (DPS),
polozky soupisu praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci zamysleného stavebniho dila.

e Soupis praci a dodavek je zpravidla nedilnou soucasti dokumentace pro zadani a vybér zhotovitele
stavby.

o Polozkou popisu praci se rozumi bud popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky a sluzby.

PROJEKTOVA CINNOST - Standardni

o Sestaveni soupisu praci, dodavek a sluzeb
Soupis praci a dodavek (dale SPD) uvadi, v pfimé navaznosti na dokumentaci pro provadéni stavby (DPS
FS5), polozky soupisu praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci stavebniho dila
o Sestaveni vykazi vymeér (VV)
Vykaz vymér stanovi mnozstvi praci, dodavek a sluzeb v jednotlivych polozkach SPD, doplni kazdou polozku
SPD o mnozstvi mérnych jednotek
o Obsah polozek SPD:
Oznaceni zakladnich prvkla stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému znaceni a pfifazeni
odpovidajicich kvantit standardizovanych mérnych jednotek v souladu s obsahem PD Nastaveni stanovené /
dohodnuté struktury SPD, jeho polozek a sestaveni vystupu jako podkladu pro ocenéni:
¢ Pofadové nebo kédove Cislo ocerfiovaci polozky
e Oznaceni poloZky v projektové dokumentaci
« Ciselné zatFidéni polozky, pokud je mozné polozku zatfidit s oznaenim cenové soustavy
¢ Popis jednotlivé poloZky vymezujici druh a kvalitu praci dodavky nebo sluzby
e Mérnou jednotku
e MnozZstvi mérnych jednotek
Polozkou popisu praci se rozumi bud' popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky a sluzby.
PFi sestavovani SPD je mozno pouzit odkazy na cenovou soustavu, ale vZdy jen na jednu pro cely soupis.

U vefejnych zakazek rozsah a obsah SPD

viz vyhladka ¢ 169/2016 Sb, o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér Zpracovani SPD neni vybranou &innosti ve vystavbé
(8158 SZ) a od projektanta nevyzaduje autorizaci CKA nebo CKAIT.
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