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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; 

na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/……………………ze dne ………..2023 s ohledem na 

§ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu 

města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci: 

 

„ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – rekonstrukce PC učebny“ 

 

 

I.  Smluvní strany 

 

Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

   

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: ………………………………………. 

                       se sídlem ……………………………. 

statutární orgán: …………………….    

            IČO: ……………….., DIČ: …………..  

bankovní spojení: ……………………..   

číslo účtu: …………………………….. 

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v …….., oddíl ….., vložka …….  

 

            dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II.  Předmět a účel smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

    „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – rekonstrukce PC učebny“ 

 

v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne ……2023 

(výzva k podání cenové nabídky vč. všech příloh), v souladu s ustanoveními této smlouvy a 

pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  

 

Rozsah smlouvy je dále specifikován (řazeno dle závaznosti): 

a) projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) zpracované: 

Sebastianem Fenykem 

DPS bude zhotoviteli předána před zahájením stavby 2x v tištěné podobě (v elektronické 

podobě je přístupná na webovém portálu E-ZAK) . 



 

b) soupis prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele), který je nedílnou součástí této 

smlouvy jako příloha č. 1; 

c) harmonogram plnění prací a dodávek – příloha č. 2 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se 

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a 

nedodělků bránících užívání stavby a vyřízením souhlasných stanovisek k vydání kolaudačního 

souhlasu a získáním kolaudační souhlasu. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení 

a vyjádření, konzultace s památkáři apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 

stavby.  

2.5. Mimo všechny definované činností patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti: 

2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 

tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2 této smlouvy, 

2.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 

stavby objednateli k odsouhlasení, 

2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. 

Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 

objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a 

to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany objednatele.  

2.5.11. vypracování technologických postupů u prací, které bude objednatel nebo technický 

dozor vyžadovat (např. výkopové práce, bourací práce, statické zajištění obvodového 

zdiva, stropních konstrukcí, atd.)  

2.5.12. vypracování pasportizace stávajícího stavu dotčeného objektu, sousedních 

nemovitostí, přilehlých komunikací a ploch, které budou stavbou dotčené 

 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění 

vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 



díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 

odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je 

k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce. 

 

III.  Doba plnění 

 

3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):   do 5 pracovních dnů ode dne podpisu SOD 

                                             

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 

bránících užívání stavby nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti SOD.   

 

 

 

IV.  Místo plnění 

 

4.1.  Místem plnění je ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o.      

 

V.  Cena díla 

 

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 

cena bez DPH  Kč 

DPH 21% Kč 

cena celkem vč. DPH Kč  

 

5.2. Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací a 

dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 

nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré 

práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 

veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 

nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené 

náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 

předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 

jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které 

mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 

maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla 

dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH. 

5.7. Podmínky pro změnu ceny 

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 



b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 

prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

5.8.  Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení 

za těchto pravidel: 

 jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 obsahuje-li kalkulace změn (změnový list) položky, které nejsou součástí smluvní 

nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně 

za použití cen stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové 

úrovni platné v čase vzniku změny.  

 nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek 

obsažených v ceníku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat výši jednotkové 

ceny takové položky v čase a místě obvyklou.  

b) Bude-li cenový návrh změny zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou 

na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.  

c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 

ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je 

provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. Teprve po 

uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce fakturovat a má právo na jejich 

úhradu. 

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. 

Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, 

jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla. 

e) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 

stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 

 

VI.  Platební podmínky 

 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Příjemce:  Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani 

z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 

uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti 

f) číslo smlouvy a název díla, 

g) razítko a podpis zhotovitele 



6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury. 

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 

příslušného kalendářního měsíce. 

6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení 

zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li 

zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 

část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. 

Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 

kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

 

 

VII.  Staveniště 

 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy. Dnem 

převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 

zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.   

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak 

je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

 

VIII.  Stavební deník 

 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál 

stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 

klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že 

jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění 

výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku 

provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 



8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy. 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 

technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele. 

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový jednotlivý 

případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

 

8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen 

stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

IX.  Provádění díla a bezpečnost práce 

 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 

díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 

náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 

vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 

předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto 

zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 

9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a 

obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 

přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 



9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 

výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 

provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 

stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících 

provádění díla. 

 

X.  Předání a převzetí díla 

 

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí 

předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, 

písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů 

apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

10.2. Forma a počet vyhotovení předávané dokumentace a dokladů 

Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v tištěné i elektronické – 

digitalizované (skeny) formě, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou 

úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně: 

 výkresy - formát dwg. i pdf. 

 zprávy a ostatní texty - formát doc. i pdf. 

 tabulky a jiné dokumenty – formát xls. i pdf 

 

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS): 

 2x tištěná podoba  

Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní 

stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.  

 2x elektronicky  



 

 

10.2.2. Dokladová část stavby:  

 2x tištěná podoba 

 2x elektronicky  
 

 

XI.  Záruka za jakost díla 

 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 

předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 

vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li 

to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 

obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě 

započtení pohledávek. 

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší 

jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 



12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 

den prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.  

 

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1 této smlouvy může objednatel udělit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto 

povinnosti zjištěné objednatelem. 

      

12.5. Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením 

není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 

smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních 

pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné. 

 
 

 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 

 

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 
 

 ve věcech organizačních a technických: 

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz 

vedoucí OŠSKM 
 

 ve věcech technických vč. předání a převzetí díla: 

Ing. Jarmila Hlavoňová / tel.: 778 752 409; jarmila.hlavonova@brno-stred.cz 

stavební technik OŠSKM  
 

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM. 

 

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 
             

mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz


 ve věcech smluvních: 

  

 ve věcech technických: 

  

      

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele 

dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do 

stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze 

strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele: 

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM  

Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM 

V záležitostech organizačních je oprávněna k zápisům do stavebního deníku ředitelka ZŠ 

Brno, Bakalovo nábřeží 8, případně jiná jí pověřená osoba.  

 

XIV.  Povinnosti smluvních stran 

 

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

 sociální zařízení  

 přívod vody a elektrické energie 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 

 udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

 znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 

 provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 

 provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 

 strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně 

technickým dozorem objednatele 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 

či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 

 

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 

 

XVI.  Pojištění díla 

 

16.1.Pojištění zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku 

a na zdraví třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele, 

a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 

 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 



17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této 

smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně 

zhotovitele, 

 provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 

 provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost školy 

 

17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4 této 

smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

 

XVIII.  Doložka schválení 

 

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 

RMČ/…………..na její ………….. schůzi, konané dne …………2023.  

 

 

XIX.  Čestné prohlášení 

 

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 

statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 

kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

 

XX.  Zpracování osobních údajů 

 

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 

požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 

identifikovány smluvní strany. 

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 

webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 

Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: 776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 

V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 

soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 

dokumentace).  

 

 

 

 

XXI.  Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na 

území ČR. 
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21.2.Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků 

předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

21.3.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 

zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této 

smlouvě. 

21.4.Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. 

21.5.Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 

21.6.Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

21.7.Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

21.8.Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 

již ode dne jejího dojednání/podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 

dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění 

poskytnutá podle této smlouvy. 

21.9.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

21.10. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

21.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

21.12.  Příloha č. 1 / Soupis prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele) 

Příloha č. 2 / Harmonogram plnění prací a dodávek 
 

 

XXII.  Doložka uveřejnění  

 

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 

vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. 

 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                       V Brně dne……………….. 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 

    Statutární město Brno,         

   městská část Brno-střed        

  Ing. arch. Vojtěch Mencl 

 

 

 
 


