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SMLOUVA O DÍLO  

   
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

občanského zákoníku  
  
 

1. Smluvní strany 
  

 Objednatel:      Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
            Sídlo:                           Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
            Doručovací adresa:     Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 
 IČO:     449 92 785 
 DIČ:       CZ44992785  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  ……………………….            
  
  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  • Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ 
Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz  

  (dále též „Zadavatel“) 
   
 
 Zhotovitel  :  …………………………...  
    ………………………….. 
    …………………………. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. 
v oddíle …….., vložka ……..   

            Zastoupený :             ………………. 
 IČO  :   ………………..  
 DIČ  : CZ…………….. 

Bankovní spojení  : ………………… 
            Číslo účtu : …………………. 
 Tel. kontakt: …………………. 

E-mail:                        ………………….. 
ID datové schránky: ………………….. 

  
  

2. Preambule a účel smlouvy 
 
2.1.Objednatel má záměr opravit zdravotně technické instalace („ZTI“) v objektech Křížová 6, 

Pekařská 88, Francouzská 12, Vinohrady 28, Vídeňská 38, Vídeňská 36 , Brno (dále jen 
„Stavba“). 

 
2.2.S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající 

v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, vč. 
získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné 
realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu 
s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

 
3.Rozsah předmětu smlouvy 
 3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace s názvem 
„Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech 
Křížová 6, Pekařská 88, Francouzská 12, Vinohrady 28, Vídeňská 38, Vídeňská 
36“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na 
profilu Zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne 
………………., předložené Objednateli Zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím 
řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo.  
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Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel 
se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě. 
Popis a rozsah zamýšlených oprav a požadavků na projektovou dokumentaci je 
uveden také v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
Dílo je členěno do jednotlivých částí: 
 
 
a) Příprava zakázky (PZ): 
Příprava zakázky by měla být zaměřena na prověření stávajícího stavu konstrukcí 
v domě s ohledem na tento záměr pomocí stavebně technického průzkumu 
v nutném rozsahu. Zhotovitel má také povinnost provést kompletní zaměření 
dotčené části objektu. Jakékoli technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou 
pouze orientační a za jejich správnost nenese Objednatel odpovědnost, Zhotovitel 
je povinen si správnost ověřit a potřebné podklady pro projekt si zajistit na své 
náklady.  
Součástí přípravy zakázky jsou zejména tyto činnosti: 

 Zaměření stávajícího stavu 

 Provedení nezbytných sond a průzkumů 

 Vyhotovení stavebně technického průzkumu 

 zmapování stávajících rozvodů pomocí kamer a specializovaných přístrojů 
 
Zhotovitel Objednateli předá:  

 zaměření stávajícího stavu a popis provedených sond vč. jejich 
vyhodnocení 

 pořízení fotodokumentace dotčených prostor 

 písemné záznamy z konzultací s nájemci dotčených prostor (bytových i 
nebytových), zejména dispoziční řešení WC a koupelen 

Náplň tohoto stupně je dále specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. 
 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
DPS bude použita jako příloha k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 
jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy, která obsahuje zejména náležitosti dle 
platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména  
z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „SZ“)a jeho prováděcích předpisů 
vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
DPS bude dále použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a 
dle příslušných prováděcích právních předpisů. Dále bude DPS použita jako podklad 
při vlastní realizaci Stavby. 
Součástí projektové dokumentace bude mimo jiné: 

 Vypracování detailů napojení nových a původních konstrukcí a výplní 
otvorů. 

 Podrobné řešení nově umisťovaných zařízení, koncových prvků a 
zařizovacích předmětů. 

 
Náplň tohoto stupně je dále specifikována v příloze č. 3 této smlouvy. 
 
c) Soupis prací a dodávek (SPD): 
U veřejných zakázek je rozsah a obsah SPD dán vyhláškou č 169/2016 Sb, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování SPD není 
vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci 
ČKA nebo ČKAIT. 
Náplň tohoto stupně je dále specifikována v příloze č. 4 této smlouvy. 
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3.1.2  Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově 

v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr.   
3.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 

vytápění, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě. 
Projektant zajistí, aby nedocházelo při návrhu jednotlivých řemesel ke kolizím 
v navržených trasách vedení. 

3.1.4.  Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmot a provádění 
prací, apod.), bude zjednodušeně popsán v technické zprávě stavební části. 
Součástí plánu organizace výstavbu musí být řešení náhradního sociálního 
zázemí po dobu stavby odděleně pro nájemce domu a pro zaměstnance 
zhotovitele stavby. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn 
a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 
v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit 
veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, jakožto od odborné 
osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými 
možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) 
byla při běžné údržbě a provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaručena 
mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. 
Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné 
zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, 
včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z 
obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, 
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak 
nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně 
Objednatele s uvedením důvodů. 

3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou 
dokumentaci) jiné osobě než Objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by 
plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření 
stavebních a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí veškeré 
nutné odborné průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné 
dokončení zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy 
z důvodu nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět písemně 
Objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud 
nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté Objednatelem, 
smluvní strany o tomto sepíší zápis a domluví se na dalším postupu.  
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4. Termíny a místo plnění 
4.1. Termín zahájení 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po 
podpisu smlouvy o dílo. 

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí 
předmětu díla svolávat výrobní výbory, a to dle potřeby min. však 2 x v každé 
fázi projektu. Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 
pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas. Výrobní výbor se bude 
scházet vždy v prostorách ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, nebude-li 
dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru Objednateli 
na jeho žádost příslušnou část projektové dokumentace, dále jen („PD“) v 
aktuálním stavu rozpracovanosti. 

 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě: 

 
Křížová 6: 
• Projektová dokumentace bude zpracována  a odevzdána bez vad a nedodělků do 4 měsíců 

od podpisu smlouvy o dílo (vč. zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
 
 
Pekařská 88: 
• Projektová dokumentace bude zpracována do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (vč. 

zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
 
 
Francouzská 12: 
• Projektová dokumentace bude zpracována do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (vč. 

zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
 
 
Vinohrady 28: 
• Projektová dokumentace bude zpracována do 7 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (vč. 

zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
 
 
Vídeňská 38: 
• Projektová dokumentace bude zpracována do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (vč. 

zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
 
 
Vídeňská 36: 
• Projektová dokumentace bude zpracována do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo (vč. 

zapracovaných požadavků a připomínek objednatele); 
o 8 týdnů před tímto termínem bude předložena rozpracovaná PD, 
o 4 týdny před tímto termínem bude předložena kompletní PD včetně rozpočtu a VV, 
o 2 týdny před tímto termínem objednatel předloží k zapracování svoje připomínky. 
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4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  
4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a to 

v případě prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro 
řádné zpracování díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu 
zpřístupnění. O této skutečnosti je Zhotovitel ve všech případech povinen 
neprodleně Objednatele písemně informovat. Termín dokončení díla (u bytu, se 
kterým nepřístupný prostor souvisí) bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný 
od doručení písemné výzvy, prodloužen.  

4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V tomto 
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle čl. 10 
této smlouvy.   

4.3.3. Prodloužení termínů je také možné v případech, že dotčené orgány nepředají 
potřebná vyjádření v řádných termínech. 
 
    

4.4. Místo plnění 
4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této 

smlouvy je sídlo Objednatele.  
4.4.2. Místem plnění jsou objekty: 

   Křížová 6, Brno, pozemek parc. č. 932, k.ú. Staré Brno 
Pekařská 88, Brno, pozemek parc. č. 972, k.ú. Staré Brno 
Francouzská 12, Brno, pozemek parc. č. 425, k.ú. Zábrdovice 
Vinohrady 28, Brno, pozemek parc. č. 1173, k.ú. Štýřice 
Vídeňská 38, Brno, pozemek parc. č. 1218, k.ú. Štýřice 
Vídeňská 36, Brno, pozemek parc. č. 1217, k.ú. Štýřice 

4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových 
domů ÚMČ Brno-střed. 

  
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
ve výši: 

 
 
SOUPIS DÍLČÍCH PD VČ. DÍLČÍCH CEN: 
 
 
A) Objekt Křížová 6, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč   
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B) Objekt Pekařská 88, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč 

 
 
 

C) Objekt Francouzská 12, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč 

 
 
 

D) Objekt Vinohrady 28, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč 
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E) Objekt Vídeňská 38, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč 

 
 
 

F) Objekt Vídeňská 36, Brno: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
 

 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)  …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)       …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH    …………………….…... Kč 
 
 
 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

     CELKOVÁ CENA DÍLA – SOUČET JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH PLNĚNÍ: 
 
     Celková cena díla bez DPH (součet A + B + C + D + E + F) …....…………..………..Kč

   
 
         DPH (21 %)        …....…………..……….. Kč 
  
     Celková cena díla vč. DPH     …………………….…... Kč 
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5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla.  
  

5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  
  
 

 6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a, b, c jednotlivých dílčích plnění, bude uhrazena 

formou faktury po splnění jednotlivých činností. 
6.2.2.  Součástí faktury bude předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy. Bez předávacího 

protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 
6.2.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 

 název zakázky „Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu 
ZTI v domech Křížová 6, Pekařská 88, Francouzská 12, Vinohrady 28, 
Vídeňská 38, Vídeňská 36“ v textu faktury 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 
účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 
  
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

 číslo smlouvy a název díla, 

 předávací protokol 

  razítko a podpis zhotovitele 

 rekapitulace plateb 

  
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  

6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel 

oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 

faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 
 

6.4.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn 



9 

 

plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě. 

7.2. Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu 

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy vč. příloh, a je schopna užívání 

k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není Objednatel povinen převzít. 

Obdobně není Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla  
7.3.1. Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí 

přepravce je nepřípustné. 
7.3.2. Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému účelu a předvede 

jeho funkčnost. 

7.3.3. O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Součástí protokolu bude i soupis 

předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická 

podoba díla může být předána prostřednictvím cloudového úložiště, jehož odkaz 

zašle na vyžádání Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbytečného prodlení 

Zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou 

k dispozici. 

7.3.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín 

předání díla. 

7.3.5. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 

Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 
 
8. Záruka za jakost díla 

8.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

technickými a bezpečnostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu 

je považováno i opomenutí takového řešení, které je vzhledem k objektivním 

skutečnostem, tedy zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým 

poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí 

bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému 

v PD.  
 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 

provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a 
převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za 
to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její 
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění 
vady díla Objednatelem u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se 
záruční doba automaticky prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky 
možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle 
Objednatel na adresu sídla Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. 
V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou 
vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán 
protokol. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných 
případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. 
Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že 
se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady. 
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Za vadu se také považuje nesoulad mezi DPS a SPD. V případě této vady je Zhotovitel 
povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro řešení situace na stavbě 
(zejména zpracování opravných soupisů prací a výkazů výměr, konzultace se 
zhotovitelem stavby a nezbytná účast při jednáních o důsledcích této vady projektu). 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti 
dle této smlouvy.  
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele 
prokazatelně písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 
Zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče 
(uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce 
z důvodu jejich nepřístupnosti), o čemž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) 
informoval. Za nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 

            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosič s příslušnou PD.       

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti jakémukoli z termínů dle čl. 4.2. této smlouvy, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé prodlení 
a za každý i započatý den prodlení.  

9.1.2. Prodlení Zhotovitele s plněním (i dílčím) předmětu díla sjednaného dle článku 4.2. 
této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může 
být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy.  

9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má 
nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. 
Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla 
započíst své pohledávky vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly 
v souvislosti s plnění této smlouvy.  

9.1.4. Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že 
v případě, kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekročí výše nákladů 
požadovaných Zhotovitelem za část díla, která byla předána bez vad a nedodělků, 
popř. náklady za vyhotovení části díla, ceny, které pro dané části byly stanovené 
touto smlouvou.  

 
9.2. Sankce za vady díla 

9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za 
každý den prodlení. 

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením 
není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty 
omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich úhradě. 

  
10. Změna smlouvy 

10.1. Forma změny smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle z. č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany 
na tom, že okamžikem předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené 
licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je 
Objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle 
příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i 
prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové 
dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se Objednateli poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 
veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 
Objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po 
dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. 
Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, 
patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně 
odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré 
škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných 
práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 
 
12. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 

předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 

úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 

zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění 

těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

13. Zpracování osobních údajů 
13.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 
identifikovány smluvní strany. 

13.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: 
poverenec@brno-stred.cz. 

13.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 
Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace). 

   
 

14. Závěrečná ujednání 
14.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
14.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně závaznými 

předpisy. 
14.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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14.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

14.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti 
nabude zveřejněním dle odst. 14.7 této smlouvy.  

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství. 

14.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

14.9. nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1  - Popis a rozsah zamýšlených oprav 
Příloha č. 2  - Popis fáze „Příprava zakázky (PZ)“ 
Příloha č. 3 - Popis fáze „Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)“ 
Příloha č. 4 - Popis fáze „Soupis prací a dodávek (SPD)“ 
 

 
 
 

15. Doložka schválení 

 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením …….

  
 

  
 
 

V Brně dne                                                                     V Brně dne 

  

 

 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 

 
     …………………………..                                                        …………………………….. 
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PŘÍLOHA Č. 1 – POPIS A ROZSAH ZAMÝŠLENÝCH OPRAV 

 

Zadavatel má záměr provést kompletní výměnu ZTI (vodoinstalace, odpady, plynoinstalace) a opravu 
souvisejících konstrukcí. Zřízení kabelového žlabu (skrytého) pro umístění rozvodů elektronických 
komunikací (stávající jsou ve většině případů vedeny v přisazených lištách, které chce vlastník zrušit 
z estetických důvodů). 
Projektové dokumentaci bude předcházet zpracování stavebně technického průzkumu, zaměření 
dotčených prostor a provedení zhodnocení dispozičního uspořádání koupelen a WC ve spolupráci 
s vlastníkem a nájemci dotčených prostor.  
 
Stavebně technický průzkumu:  
STP by tedy měl být zaměřen na prověření stávajícího stavu a určení tras rozvodů v domě s ohledem 
na tento záměr a výběru vhodného místa pro umístění případných nových tras (konzultovat s 
vlastníkem). Předmětem STP bude zejména: 
 

 Provedení zaměření konstrukcí dotčených záměrem (zejména společné prostory, dotčené části 
bytů – koupelny, WC, kuchyně aj.)  

 Porovnání skutečného stavu s objednatelem poskytnutým pasportem objektu (pasport 
neobsahuje zákresy žádných rozvodů, jedná se pouze o zjednodušené půdorysné zaměření 
objektu).  

 Provedení sond pro zjištění tras a reálného stavu skrytých konstrukcí (očekáváme nutné 
provedení minimálně 3 sond v každém podlaží včetně následného zapravení do původního 
stavu. Zjišťovat se bude mimo jiné tloušťka konstrukcí (dělící stěny mezi koupelnami jsou u 
některých domů jen 5-10cm tlusté), materiálová skladba aj. 

 Zajištění kamerových zkoušek všech stoupaček a ležatých rozvodů a přípojek, u kterých bude 
možné tyto zkoušky provést. 

 Posouzení využitelnosti komínů a světlíků pro odvětrání koupelen WC a kuchyní. 

 Zajištění potřebných aktuálních revizí. 

 Stavebně technický průzkum bude probíhat za běžného provozu a obydlení, nepočítá se s 
vyklizením žádných pronajatých prostor domu. Je tedy nutné všechny činnosti důsledně 
domlouvat s nájemci dotčených prostor. 

 Při provádění průzkumů se počítá s přiměřeným použitím moderních postupů pro zjištění 
skrytých rozvodů (běžně dostupné měřící přístroje pro zjišťování skrytých rozvodů). 

 
Samotná realizace stavby bude probíhat, také za obydlení, proto je nutné navrhnout v domě 
náhradní prostory se sociálním zázemím, které budou funkční po dobu celé stavby (náhradní 
WC, náhradní sprcha pro nájemce). V případě, že projektant během průzkumu a komunikace 
s nájemci zjistí, že nájemce nebude moci ze zdravotních důvodů používat náhradní WC, bude o 
tom informovat investora, který s nájemcem dohodne postup při realizaci stavby (dočasné 
náhradní bydlení apod.). 
 
Obecné požadavky na řešení:  
- Výměna vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty, kontrola stavu přípojky, 
případně její opravy nebo výměny. 

- Výměna vnitřní splaškové kanalizace od napojení na veřejnou kanalizaci do domu až k zařizovacím 
předmětům (tedy ležaté i odpadní potrubí).  

- Řešení napojení svodů dešťové kanalizace včetně výměny vnitřních svodů dešťové kanalizace (pokud 
v domě budou). 

- Výměna páteřních i bytových rozvodů plynu (rozvody budou vedeny ve zdi nebo v podhledu), přesun 
plynoměrů z bytů do společných částí domu, v případě nutnosti navrhnout také nové plynové spotřebiče 
v jednotlivých bytech. Toto platí především pro rozvody provedené klasickými šroubovanými spoji, 
těsněnými konopím a fermeží, kde hrozí porušení těsnosti. V případě vysokých nákladů je možné 
navrhnout přetěsnění (např. kvalitní plastovou disperzí). Nutno posoudit stav, a konzultovat způsob 
řešení.  

 Prověření možnosti zřízení trvalé úklidové místnosti v domě s výlevkou, její navržení včetně 
podružného měření spotřeby pro tuto místnost, osazení el. ohřívače vody.  

 

 V jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových): 



14 

 

o zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 
vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude 
nyní osazujeme jeden typ vodoměru s dálkovým odečtem pomocí sítě LoraWAN), 
vodoměry si dodává investor samostatně. Pro vodoměr a uzávěry musí být zřízena 
kvalitně stavebně provedená, dostatečně velká nika, s dvířky o velikosti umožňují 
budoucí bezproblémovou výměnu vodoměru a uzavěrů. 

o vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 
zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – 
bude projektantem řešeno se stávajícím nájemcem s písemným záznamem o 
projednání a odsouhlaseno objednatelem před zapracování do PD),  

o zřízení vývodů připojení pro pračku, sušičku a myčku,  

o opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 
prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání – typicky koupelny a WC),  

o u oprav elektroinstalace se nezasahuje do bytového rozvaděče, pouze do rozvodů 
v dotčených místnostech 

o zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu).  

o Pokud byl byt předmětem oprav či rozsáhlejší rekonstrukce zjistit zda byly provedeny i 
rozvody atd., pokud nebude schopen nájemce (investor) schopen prokazatelně doložit 
fotodokumentací (či kontrolou projektanta pomocí endoskopické kamery) provedené 
úpravy, bude taková oprava považována za nedostatečnou a i takový byt bude zahrnut 
do plánu budoucích oprav rozvodů ZTI, tedy do projektu. 

Po dokončení prací provedení opravy společných prostor (omítky, výmalbu, oprava a nátěry zábradlí, 
oprava/výměna soklíků, případně i dlažby na chodbách a podestách domu, oprava schodišťových 
stupů). 
 
 
Součástí projektu bude mimo jiné: 
- požadavky na estetiku (kryty kotlů, přechodové lišty, řešení obkladů a dlažeb)  
parametry a požadavky na světla, protiskluznost, otěru vzdornost. Úsporné hlavice, perlátory, vodoměr, 

odhlučněné rozvody odpadů, regulátor tlaku na přípojce vody, uzávěry pro každou stoupačku, 

vypouštěcí ventily, oběhová čerpadla apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Příloha č. 2 - FÁZE SLUŽEB FS1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ) 

V této fázi je též třeba určit nutnost dalších potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích 

specializovaných studií nebo expertiz. 

Každá dokumentace projektu v každé fázi služeb by měla být vždy ve standardní struktuře a obsahovat části A až 

D s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí by měl být přizpůsoben fázi služeb, druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza zakázky 

 zhodnocení vstupních údajů 

 zjištění identifikačních údajů 

 zhodnocení ekonomických parametrů zadání 

Specifikace potřebných podkladů 

 zhodnocení vstupních podkladů 

 specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, OTP, průzkumů, zaměření, rozborů apod.) 

Předběžná analýza záměru klienta 

 zhodnocení záměru 

 soulad s ÚPD, popř. ÚPP 

 zjištění regulačních podmínek území 

 obhlídka předpokládaného staveniště 

 právní limity pro uvažovaný účel stavby 

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI 

Průzkumy 

 stavebně technický průzkum 

 Tištěné vyhotovení stavebně technického průzkumu bude odevzdáno v 1 paré  

 Elektronická verze stavebně technického průzkumu a ostatních dokumentů z této fáze: 

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči 

(CD, flasch disk)  

 formát *.pdf  

 názvy souborů, případně složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 

(např. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 

„stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 3 – FÁZE SLUŽEB FS5 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(DPS) 

DPS jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). 

Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské 

objekty a pro technologická zařízení. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat výkaz výměr a soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb. 

DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (DDS). 

Na jejím základě je možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (SPD) a stavbu jednoznačně ocenit, 

vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná 

tak, aby také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které 

klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek 

 Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele 

 zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, prokázání a zajištění souladu s vydanými správními 

rozhodnutí 

 naplnění požadavků podle OTP a dalších relevantních předpisů 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje 

 A průvodní zpráva 

 B souhrnná technická zpráva 

 C situační výkresy 

 D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů 

 Přikládá se Dokladová část 

Část D zejména obsahuje: 

 rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, 

 tabulky výrobků a prací, 

 požadavky na provedení povrchů, 

 dokumentace technických a technologických zařízení stavby. 

Koordinace projektu 

 koordinační činnost: funkční, prostorová a parametrická koordinace projektu. 

 stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení; 

 zajištění celistvosti a realizovatelnosti PD 

Projednání dokumentace s klientem. 

Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS 

OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST 

 zajištění případných stanovisek dotčených orgánů a výsledků z jednání s nájemci a jejich promítnutí do 

DPS 

 Tištěné vyhotovení DPS ve 3 paré  

 Elektronická verze DPS  

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči 

(CD, flasch disk)  

 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  

 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  

 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ 

apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 4 – FÁZE SLUŽEB FS6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD) 

 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-

FS 5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního 

díla. 

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele 

stavby. 

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo 

položka může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň 

agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb 

Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS FS5), 

položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. 

Sestavení výkazů výměr (VV) 

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku 

SPD o množství měrných jednotek. 

Obsah položek SPD: 

Označení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému značení a přiřazení 

odpovídajících kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / 

dohodnuté struktury SPD, jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 

 Pořadové nebo kódové číslo oceňovací položky 

 Označení položky v projektové dokumentaci 

 Číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy 

 Popis jednotlivé nebo vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 

 Měrnou jednotku 

 Množství měrných jednotek 

Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb  

 Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu *rts;  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí-

„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti 

položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást 

nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních 

podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové 

prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence.  

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pouze v jediném 

souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v souladu s vyhl. 

č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí obsahovat 

agregované položky (vyjma technologie výtahu, které by směřovalo pouze k jedinému dodavateli), 

položky typu komplet a soubor.  

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků 

RTS; pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude 

cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka s 

popisem cenotvorby (výpočtem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého 

vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech souvisejících 

konstrukcí a prací.  

 Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového programu (databáze nesmí 

být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové 

soustavě byla položka oceněna.  

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy ve znění pozdějších předpisů, nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platnými 

relevantními technickými normami, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají.  

 V rámci vysvětlení dokumentace při zjištění nedostatků v PD anebo v soupisu prací, dodávek a služeb v 

rámci zadávacího řízení zajišťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které nebrání 

pokračovat v realizaci stavby.  

 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 

5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla.  

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby.  

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo 

položka může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň 

agregace položek by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.  

Nadstandardní 

Ocenění stavebního díla na základě zpracovaného SPD s výkazem výměr - sestavení kontrolního položkového 

rozpočtu 

 Tištěné vyhotovení SPD bude v 1 vyhotovení  

 Elektronická verze SPD  

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči 

(CD, flasch disk)  

 formát *.xls a *.rts  

 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ 

apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


