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SMLOUVA O DÍLO  

   
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského 

zákoníku  
  
 

1. Smluvní strany 
  

 Objednatel:      Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
            Sídlo:                           Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
            Doručovací adresa:     Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 
 IČO:     449 92 785 
 DIČ:       CZ44992785  
 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  ……………………….            
  
  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  • Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-
střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz  

  (dále též „Zadavatel“) 
   
 
 Zhotovitel  :  …………………………...  
    ………………………….. 
    …………………………. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ……. v oddíle 
…….., vložka ……..   

            Zastoupený :             ………………. 
 IČO  :   ………………..  
 DIČ  : CZ…………….. 

Bankovní spojení  : ………………… 
            Číslo účtu : …………………. 
 Tel. kontakt: …………………. 

E-mail:                       ………………….. 
ID datové schránky: ………………….. 

  
  

2. Preambule a účel smlouvy 
 
2.1.Objednatel má záměr provést udržovací stavební práce na domě Dominikánská 11, Brno (dále jen 

„Stavba“). 
 
2.2.S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající 

v získání projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, vč. 
získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci 
Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními 
právními předpisy a řádnou realizaci Stavby. 

 
3.Rozsah předmětu smlouvy 
 3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace s názvem „Udržovací práce 
domu Dominikánské nám. 195/11, Brno“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném 
zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu Zadavatele, která byla podkladem pro 
zpracování nabídky Zhotovitele ze dne ………………., předložené Objednateli 
Zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla 
uzavřena tato smlouva o dílo.  

 
Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
dílo bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě. 
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Dílo je členěno do jednotlivých částí: 
 
a) Příprava zakázky (PZ): 
Příprava zakázky by měla být zaměřena na prověření stávajícího stavu konstrukcí v domě 
s ohledem na tento záměr pomocí stavebně technického průzkumu v nutném rozsahu. 
Zhotovitel má také povinnost provést kontrolu předaného zaměření objektu a jeho případné 
dopracování. Zhotovitel je povinen si správnost předaných podkladů ověřit a potřebné 
podklady pro projekt si zajistit na své náklady. Popis a rozsah zamýšlených oprav je uveden 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
Součásti přípravy zakázky je konzultace s budoucím uživatelem a příprava nového 
dispozičního uspořádání. 
 
Objednatel předá Zhotoviteli: 
- Zaměření stávajícího stavu v *.tvt a IFC formátu, také může poskytnou point cloud.  
- Přístup k virtuální prohlídce objektu 
 
Zhotovitel Objednateli předá:  
- popis provedených sond vč. jejich vyhodnocení (stavebně technický průzkum). Náplň 
tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
DPS bude použita jako příloha pro ohlášení stavby a pro vydání všech případných dalších 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy, která obsahuje 
zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména  z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „SZ“) a jeho prováděcích 
předpisů vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Součástí plnění je i získání potřebných souhlasných stanovisek DOSS. K tomuto účelu 
vystaví a předá Objednatel Zhotoviteli plnou moc, na základě které bude Zhotovitel jednat 
jako zástupce Objednatele ve všech záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při 
provádění projektové dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných 
vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení od dotčených 
správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které z této smlouvy vyplývají, 
nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.  
 
Součástí plnění není podání ohlášení stavby (objednatel si zajistí ze své úrovně). 
 
DPS bude dále použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů. Dále bude DPS použita jako podklad při vlastní realizaci 
Stavby. 
 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 3 této smlouvy. 

 
c) Soupis prací a dodávek (SPD): 
U veřejných zakázek je rozsah a obsah SPD dán vyhláškou č 169/2016 Sb, o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Zpracování SPD není vybranou činností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. 
 
Náplň tohoto stupně je blíže specifikována v příloze č. 4 této smlouvy. 
 

 
3.1.2  Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v souladu 

se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr.   
3.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 

vytápění, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě.  

3.1.4.  Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmot a provádění prací, 
apod.), bude zjednodušeně popsán v technické zprávě stavební části. 

3.1.6. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 



3 

 

zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou 
péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit 
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů. 

3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí veškeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 
nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší 
zápis a domluví se na dalším postupu.  

   
4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po podpisu 

smlouvy o dílo. 
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí předmětu díla 

svolávat výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň 
upřesní čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚMČ Brno-střed, 
Dominikánská 2, Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro potřeby 
výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část projektové 
dokumentace, dále jen („PD“) v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě: 

 
4.2.1.  Zhotovitel je povinen zpracovat a odevzdat část Příprava zakázky (PZ) do 5 týdnů od 

podpisu smlouvy o dílo. 
 
4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit ke konzultaci na OISBD ÚMČ BS dispoziční studii dle přílohy 

č. 1 této smlouvy v elektronické podobě nejpozději do 7 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 
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4.2.3. Zhotovitel je povinen odevzdat ke konzultaci na OISBD ÚMČ BS projektovou dokumentaci ve 
stupni DPS včetně kontrolního rozpočtu (SPD) v elektronické podobě nejpozději 4 týdny před 
termínem dle čl. 4.2.4. 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní DPS včetně SPD a vyjádření DOSS, a to jak 

v tištěné, tak i elektronické verzi objednateli nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o 
dílo. 

  
4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a to v případě 
prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skutečnosti je Zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokončení díla bude o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od 
doručení písemné výzvy, prodloužen.  

4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V tomto 
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle čl. 10 této 
smlouvy.   

4.3.3. Prodloužení termínů je také možné v případech, že dotčené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech. 
    

4.4. Místo plnění 
4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 

sídlo Objednatele.  
4.4.2. Místem plnění je objekt Dominikánské nám. 195/11, na pozemku parc. č. 516, k.ú. Město 

Brno, 
4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových domů 

ÚMČ Brno-střed. 
  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 
a. Příprava zakázky (PZ) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
b. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. Soupis prací a dodávek (SPD) 

 
     ………………………… Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
     Celková cena díla bez DPH (součet a + b + c)               …....…………..……….. Kč  
         DPH (21 %)        …....…………..……….. Kč  
     Celková cena díla vč. DPH     …………………….…... Kč   

  
 
 
 

5.2. Obsah ceny 
5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla.  
  

5.3. Podmínky pro změnu ceny 
5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
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5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  

  
 
 

 6. Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a, b, c bude uhrazena formou faktury po splnění 

jednotlivých činností. 
6.2.2.  Součástí faktury bude předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 

je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 
6.2.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 

 název zakázky „Dominikánské nám. 11 - vyhotovení PD na udržovací práce v 
domě“ v textu faktury 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní účet, 
uvést adresu odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 
  
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

 číslo smlouvy a název díla, 

 předávací protokol 

  razítko a podpis zhotovitele 

 rekapitulace plateb 

  
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  

6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel 

oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 

Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 
 

6.4.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 

kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě. 

7.2. Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu 
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odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy vč. příloh, a je schopna užívání k účelu, 

ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 

Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla  
7.3.1. Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné. 
7.3.2. Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému účelu a předvede jeho 

funkčnost. 

7.3.3. O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Součástí protokolu bude i soupis 

předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická 

podoba díla může být předána prostřednictvím cloudového úložiště, jehož odkaz zašle na 

vyžádání Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbytečného prodlení Zhotoviteli e-

mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou k dispozici. 

7.3.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní termín předání díla. 

7.3.5. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 

Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 
 
8. Záruka za jakost díla 

8.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 

bezpečnostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 

za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 

kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 

takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým, 

technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 

zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby 

proti stavu předpokládanému v PD.  
 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 

díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem 
u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky 
prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu 
sídla Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, 
případně uvede, jak se projevují, a uvede termín odstranění. Reklamace odeslaná v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 
v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o čemž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 
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            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosič s příslušnou PD.       

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dle čl. 4.2.4 této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
9.1.2. Prodlení Zhotovitele s plněním (i dílčím) předmětu díla sjednaného dle článku 4.2.1., 

4.2.2., 4.2.3 nebo 4.2.4. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy.  

9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla započíst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.  

9.1.4. Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekročí výše nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za část díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. náklady za 
vyhotovení části díla, cenu díla dle této smlouvy. 

 
9.2. Sankce za vady díla 

9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení. 

9.2.2.  Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a soupisem 
prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací, a to za každou položku.  

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

  
10. Změna smlouvy 

10.1. Forma změny smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle z. č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že 
okamžikem předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD 
využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít 
zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad 
k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence 
se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 
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     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 
v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

12. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 

vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 

zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 

práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 

povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 

objednatele. 

 

13. Zpracování osobních údajů 
13.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 
smluvní strany. 

13.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

13.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
 

14. Závěrečná ujednání 
14.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
14.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně závaznými předpisy. 
14.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a jsou mu známy 

veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
14.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 
14.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabude 

zveřejněním dle odst. 14.7 této smlouvy.  
14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

14.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

 
 
 

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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14.9. nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav 
Příloha č. 2 - Popis fáze „Příprava zakázky (PZ)“ 
Příloha č. 3 - Popis fáze „Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)“ 
Příloha č. 4 - Popis fáze „Soupis prací a dodávek (SPD)“ 

 
 

15. Doložka schválení 

 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením …….  
 

  
 
 

V Brně dne                                                                     V Brně dne 

  

 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 

 
     …………………………..                                                        …………………………….. 
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PŘÍLOHA Č. 1 - Popis a rozsah zamýšlených oprav 

Technický popis k veřejné zakázce: „Dominikánské nám. 11 - vyhotovení PD na udržovací práce v 
domě“ 

Zadavatel má záměr provést udržovací práce v objektu Dominikánské nám. 195/11. Jde o zpracování 
projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavy (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 
stavby včetně zajištění potřebných vyjádření DOSS. 

- Dům Dominikánské náměstí 11 není památkově chráněný, nicméně se nachází v památkové 

rezervaci. Z Veškeré práce na vnější obálce domu je tedy nutné konzultovat se zástupci OPP MMB a 

NPÚ. 

- Součástí zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro udržovací práce celého domu, kromě 

interiéru nebytového prostoru v přízemí.  

- Cílem investora je pokud možno snížit energetickou náročnost budovy s ohledem na dodržení 

požadavků zástupců památkové péče na vzhled budovy a dále uvést budovu do uživatelného stavu 

s omezeným rozpočtem. Maximální náklady na zajištění opravy jsou stanoveny ve výši 7 až 8 mil. Kč 

bez DPH. 

- Součástí projektu bude i provedení všech potřebných průzkumů, nezbytných sond a prověření všech 

přípojek domu.  

- Investor požaduje zpracování projektové dokumentace jako jednostupňový prováděcí projekt 

vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr a získání kladného stanoviska OPP MMB k 

navrženým udržovacím pracím na objektu. 
- Před zpracováním prováděcího projektu investor požaduje zpracování dispoziční studie, ve 

které se upřesnění využití jednotlivých místností. Zpracování finální dispozičního řešení bude 

předcházet jednání s budoucími uživateli a zpracování min. 1 návrhu k připomínkování. Objednatel 

počítá s počáteční konzultací zpracováním první varianty, která bude předmětem dalšího projednání 

a následné dopracování výsledné varianty, kde budou zapracovány všechny připomínky. Po 

odsouhlasení výsledné varianty bude zpracován prováděcí projekt. 

Společné prostory domu (místnosti 1.000.01; 2.000.01; 3.000.01; 4.000.01; 5.000.01) 

- Demontovat stávající zastaralé rozvody plynu a lokálního vytápění v celém domě. 

- Členitý prosklený světlík (střecha) nad vnitřním schodištěm bude demontován a nahrazen novým 

s izolačními trojskly. Prosklený členitý podhled bude demontován a nahrazen obdobným, navrženým 

s ohledem na ekonomickou nenáročnost (nutno návrh projednat s objednatelem před zapracováním 

do projektu). 

- Nově bude zřízena instalační šachta (předstěna) na pozici stávajících WC procházející z 1. PP do 

4.NP. V této šachtě budou vedeny rozvody vody, odpadů a jiných instalací (slaboproud aj.). 

- Všechny stěny v domě budou vizuálně sjednoceny – budou zapraveny omítky a nanesen nový štuk 

v celé ploše. 

- Ve všech místnostech mimo WC a podesty bude instalován nový kazetový podhled. 

- Všechny interiérové dveře budou vybourány včetně zárubní a nahrazeny novými obložkovými. 

Schodiště 
- Schodiště bude opraveno a vyčištěno. 

- Zábradlí bude repasováno včetně doplnění případných chybějících částí. 

Fasáda 
- Nutno řešit opravu dvorní i uliční fasády s ohledem na co nejnižší energetickou náročnost domu.  

- Součástí projektu je i projekční návrh opravy parteru domu včetně výplní otvorů (výkladec a vstup) u 

nebytového prostoru. 

Okna 
V rámci zakázky nutno řešit výměnu stávajících oken. Investor preferuje provedení replik stávajících 
otvorových výplní před jejich repasí. Nutno konzultovat se zástupci OPP MMB a NPÚ.  

Vytápění  
- Investor požaduje zřízení nové plynové kotelny, a to v místnosti 1.000.03 v 1.PP. 
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- Budou navrženy kompletně nové rozvody vytápění v celém domě. Alternativou je napojení objektu na 

CZT, zde požaduje investor vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu budoucích provozních 

nákladů. 

 
Elektroinstalace  
- Požadujeme navržení kompletně nové elektroinstalace v domě včetně nových rozvodnic a zajištění 

dostatečné kapacity na přívodu. 

Slaboproudé rozvody 
- Příprava tras pro rozvod datových kabelů, umístění racků, domovních zvonků (videoterminály), a 

zabezpečovací techniky. 
- Autonomní elektronická požární signalizace pro s možností hlášení na přednastavené tel. číslo 

(nejedná se o napojení na PCO). 
- Bude nutná koordinace s naším IT oddělením, které bude připravovat napojení domu na datovou 

metropolitní síť. 

1.NP 
Místnost 1.000.02 
Podlahy 

- Stávající teracová dlažba bude řešena formou repase (doplnění, čištění, …). 

Strop 
- Požadujeme ponechání původního strop, který bude lokálně opraven po zasekání instalací a následně 

přeštukován. 

Dveře 
vstupní dveře do domu  

- Požadujeme navržení nových vstupních dveří do objektu v bezpečnostním provedení. 

interiérové dveře 

- Dveře z místnosti 1.000.02 do místnosti 1.000.01 budou vybourány včetně zárubně bez náhrady a 

otvor bude zednicky zapraven. 

- Dveře z místnosti 1.000.01 do místnosti 1.000.03, která bude sloužit jako popelárna, budou vybourány 

včetně zárubně a nahrazeny novými plechovými dveřmi. 

-  

2.NP 

- V místnosti 2.001.01 bude zřízena příprava na kuchyňský kout (skříňka se dřezem). 

- Veškeré interiérové dveře včetně zárubní budou vybourány a nahrazeny novými obložkovými. 

- Nika pro plynoměr bude zazděna. 

2.001.01; 2.001.03 
podlahy 
- Podlahy v celém podlaží srovnat do jedné roviny vzhledem k úrovni podesty. Bude navržena nová 

skladba podlahy.  

- Požadovaná nášlapná vrstva – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 33, odolnost proti 

poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem bez 

použití komponentů. 

stěny 

- Provést nové štuky v celé ploše. 

stropy 

- Bude instalován nový kazetový podhled. 

 
2.001.04 - WC 

- Stávající obklad, dlažba a zařizovací předměty budou vybourány. Navrhnout komplet nové WC. Okna 

do světlíku budou zazděna a nahrazena nuceným větráním s doběhem.  

- Bude vybourán zděný sprchový kout a otvor po něm zazděn. 

 
3.NP 
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- V místnosti 3.002.01 bude zřízena příprava na kuchyňský kout (skříňka se dřezem). 

- Veškeré interiérové dveře včetně zárubní budou vybourány a nahrazeny novými obložkovými. 

- Nika pro plynoměr bude zazděna. 

  

3.002.01; 3.002.03 
podlahy 

- Podlahy v celém podlaží srovnat do jedné roviny vzhledem k úrovni podesty. Bude navržena nová 

skladba podlahy.  

- Požadovaná nášlapná vrstva – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 33, odolnost proti 

poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem bez 

použití komponentů. 

stěny 

- Provést nové štuky v celé ploše. 

stropy 

- Bude instalován nový kazetový podhled. 

 
3.002.05 - WC 
-  Stávající obklad, dlažba a zařizovací předměty budou vybourány. Navrhnout komplet nové WC. Okna 

do světlíku budou zazděna a nahrazena nuceným větráním s doběhem. 
 
3.002.04 - koupelna 

- Bude kompletně odstraněna a navržena nově s přístupem z podesty. 

 
3.002.05 – balkon 

- Podlaha – bude zhodnocen stávající stav podlahy, odstraněny nesoudržné vrstvy a doplněny nové 

vrstvy včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru investora) včetně okapnice. 

- Zábradlí - bude repasováno. 

 
4.NP 

- V místnosti 4.003.01 bude zřízena příprava na kuchyňský kout (skříňka se dřezem). 

- Veškeré interiérové dveře včetně zárubní budou vybourány a nahrazeny novými obložkovými.  

4.003.01; 4.003.04 
podlahy 

- Podlahy v celém podlaží srovnat do jedné roviny vzhledem k úrovni podesty. Bude navržena nová 

skladba podlahy.  

- Požadovaná nášlapná vrstva – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 33, odolnost proti 

poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem bez 

použití komponentů.  

stěny 

- Provést nové štuky v celé ploše. 

stropy 

- Bude instalován nový kazetový podhled. 

4.003.03 - WC 

- Stávající obklad, dlažba a zařizovací předměty budou vybourány. Navrhnout komplet nové WC. Okna 

do světlíku budou zazděna a nahrazena nuceným větráním s boběhem.  

5.NP 

- Veškeré interiérové dveře včetně zárubní budou vybourány a nahrazeny novými obložkovými. 

- Podlahy v celém podlaží srovnat do jedné roviny vzhledem k úrovni podesty. Bude navržena nová 

skladba podlahy.  

Míst. 5.000.03 
podlahy 
- Požadovaná nášlapná vrstva – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 33, odolnost proti 

poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem bez 

použití komponentů.  
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stěny 

- Provést nové štuky v celé ploše. 

stropy 

- Bude instalován nový kazetový podhled. 

 5.000.02  

- Předpokládá se, že místnost bude využívána jako sklad. Navrhnout odpovídající skladbu podlahy a 

nové nášlapné vrstvy. 

 
Střecha 

- Navrhnout novou skladbu ploché střechy.  

- Zvážit zateplení a zaklopení krovu v místnosti 5.000.2 (místnost bude sloužit jako sklad). 

 
 
Odkaz na virtuální prohlídku objektu: 

https://my.matterport.com/show/?m=zKBUM3ZNZzZ 
 
Odkaz na digitální model (pasport) objektu: 

https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90Z
WN0ZWQvdDE2OTc5NjE2ODNfMTI4YzI5MTItNWYzMC00OTg3LWI2MDktZjNiZTA1OWU3OGM4LnJ2dA?
sheetId=N2M3ODEwY2ItMGI1Yi1lMTk2LTFlYWYtY2JjZTJmMjA4MjFh  
 

 

 

 

 

 

  

https://my.matterport.com/show/?m=zKBUM3ZNZzZ
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE2OTc5NjE2ODNfMTI4YzI5MTItNWYzMC00OTg3LWI2MDktZjNiZTA1OWU3OGM4LnJ2dA?sheetId=N2M3ODEwY2ItMGI1Yi1lMTk2LTFlYWYtY2JjZTJmMjA4MjFh
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE2OTc5NjE2ODNfMTI4YzI5MTItNWYzMC00OTg3LWI2MDktZjNiZTA1OWU3OGM4LnJ2dA?sheetId=N2M3ODEwY2ItMGI1Yi1lMTk2LTFlYWYtY2JjZTJmMjA4MjFh
https://viewer.autodesk.com/id/dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6YTM2MHZpZXdlci1wcm90ZWN0ZWQvdDE2OTc5NjE2ODNfMTI4YzI5MTItNWYzMC00OTg3LWI2MDktZjNiZTA1OWU3OGM4LnJ2dA?sheetId=N2M3ODEwY2ItMGI1Yi1lMTk2LTFlYWYtY2JjZTJmMjA4MjFh
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Příloha č. 2 - FÁZE SLUŽEB FS1 – PŘÍPRAVA ZAKÁZKY (PZ) 

 

V této fázi je též třeba předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích 

specializovaných studií nebo expertiz. 

Výsledkem přípravy zakázky je jednoznačné definování zadání pro následnou projektovou přípravu stavby a specifikace 

rozdělení zajištění jednotlivých činností mezi projektanta, klienta a osobu vykonávající obstaravatelskou činnost. 
Každá dokumentace projektu v každé fázi služeb by měla být vždy ve standardní struktuře a obsahovat části A až D s tím, 

že rozsah a obsah jednotlivých částí by měl být přizpůsoben fázi služeb, druhu a významu stavby, jejímu umístění, 

stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza zakázky 

 zhodnocení vstupních údajů 

 zjištění identifikačních údajů 

 zhodnocení ekonomických parametrů zadání 
 zjištění požadavků nového uživatele a zpracování dispoziční studie (předmětem studie bude posouzení kapacit pro 

rozmístění standardního nábytku dle požadavků uživatele a jeho rozmístění, na které pak bude navazovat projekt při 

stanovení potřebného počtu el. Zásuvek a jejich umístění apod.). 

Specifikace potřebných podkladů 

 zhodnocení vstupních podkladů a jejich případné doplnění a úprava 
 specifikace dalších potřebných podkladů (regulačních podmínek, OTP, průzkumů, zaměření, rozborů apod.) 

SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI 

Průzkumy 

 stavebně technický průzkum v potřebném rozsahu pro zpracování další fáze projektu 
 Tištěné vyhotovení stavebně technického průzkumu bude odevzdáno v 1 paré  

 Elektronická verze stavebně technického průzkumu  

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  

 formát *.pdf  

 názvy souborů, případně složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-

,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 3 – FÁZE SLUŽEB FS5 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 

DPS  jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). 
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a 

pro technologická zařízení. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb. 

DPS je podkladem pro dodavatelskou dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (DDS). 

Na jejím základě je možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (SPD) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat 

zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. 

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby 

také splňovala požadavky zákona o veřejných zakázkách. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade 

projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

U nenáročných staveb může po dohodě jako tzv. prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek 

 Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele 

 naplnění požadavků podle OTP a dalších relevantních předpisů 

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje 

 A průvodní zpráva 

 B souhrnná technická zpráva 

 C situační výkresy 

 D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů 

 Přikládá se Dokladová část 

Část D zejména obsahuje: 

 rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí, 

 tabulky výrobků a prací, 

 požadavky na provedení povrchů, 

 dokumentace technických a technologických zařízení stavby. 

Koordinace projektu 

 koordinační činnost: funkční, prostorová a parametrická koordinace projektu. 

 stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení; 

 zajištění celistvosti a realizovatelnosti PD 

Projednání dokumentace s klientem. 

 

Projednání dokumentace s NPÚ a zajištění závazného stanoviska OPP NPÚ k navrženým udržovacím pracem na 

objektu. 

 

OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST 

Zajištění podkladů pro výběrové řízení 
 kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do DPS 

 Tištěné vyhotovení DPS ve 4 paré  

 Elektronická verze DPS  

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  

 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem a vyšším 

AutoCAD 2006;  

 textová část ve formátu *.pdf a *.doc).  

 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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Příloha č. 4 – FÁZE SLUŽEB FS6 – SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (SPD) 

 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), 

položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla. 

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby. 

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka 

může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek 

by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Standardní 

Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb 

Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS FS5), položky 

soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla. 

Sestavení výkazů výměr (VV) 

Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku SPD o 

množství měrných jednotek. 

Obsah položek SPD: 

Označení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému značení a přiřazení odpovídajících 

kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / dohodnuté struktury SPD, 

jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění: 

 Pořadové nebo kódové číslo oceňovací položky 

 Označení položky v projektové dokumentaci 

 Číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy 

 Popis jednotlivé nebo vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby 

 Měrnou jednotku 

 Množství měrných jednotek 

Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb  

 Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu *rts;  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí-„řemesel“) 

zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 

zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití objednatel 

poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem 

licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle 

poskytovatele licence.  

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pouze v jediném souboru 

zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. 

a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí obsahovat agregované položky, 

položky typu komplet a soubor.  

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků RTS; 

pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude cena vytvořena 

z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka s popisem cenotvorby 

(výpočtem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že 

ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech souvisejících konstrukcí a prací.  

 Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového programu (databáze nesmí být 

starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla 

položka oceněna.  

 Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 

pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, 

nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů a platnými relevantními technickými normami, jejichž závaznost 

smluvní strany tímto sjednávají.  

 V rámci vysvětlení dokumentace při zjištění nedostatků v PD anebo v soupisu prací, dodávek a služeb v rámci 

zadávacího řízení zajišťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které nebrání pokračovat v 

realizaci stavby.  
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 Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS-FS 5), 

položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla.  

 Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele stavby.  

 Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby, nebo položka 

může, po dohodě s klientem, zahrnovat agregované stavební práce, dodávky a služby. Stupeň agregace položek 

by měl být smluvně stanoven před zahájením zpracování SPD.  

Nadstandardní 

Ocenění stavebního díla na základě zpracovaného SPD s výkazem výměr - sestavení kontrolního položkového rozpočtu 

 Tištěné vyhotovení SPD bude v 1 vyhotovení  

 Elektronická verze SPD  

 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči (CD, 

flasch disk)  

 formát *.xls a *.rts  

 názvy souborů a složek mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-,@ apod.), 

slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: „stavajici_stav_1NP.pdf“).  

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové dokumentace. 
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