SMLOUVA O DILO

CISLO t evveeeeeeeeeeeeeeieaanns ,

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona cislo 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska c¢ast Brno - stfed

Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojent: ..o
Gislouctu:

(dale jen ,objednatel”)

ZHOTOVITEL:

SIdlo: e

ZaStOUPENY: eerveriiriinniniiiieiieiiiiienteiieineaeaeanansans

IC: e

DIC: e,

Bankovni spojeni: .....................

dislouctu:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .... souduv ............... ,oddil ...... ,vlozka ........

(dale jen ,,zhotovitel”)

(doplni uchazec)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledkt zadavaciho fizeni podle zédkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zadévaci fizeni”), v ném2 zhotovitel ptedlozil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA“).
Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pficemz za zavazné se pro
obé& smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a zad4vaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
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1.2

13
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1.6

OBJEDNATEL

111 Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako prikazce.

112  ZMOCNENI

Objednatel timto zmocrnuje (povéiuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vSech zaleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiii projektové dokumentace, zejména pii
ziskdvani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotéenych spravnich organii a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné pfesného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho ¢asové platnosti bez zbytecného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik.

1.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptisobily k fadnému a v€asnému plnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

SUBDODAVATELE

1.3.1 Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykont (profesi), poradcim a
specialistim z fad tfetich osob (dale téZ jen ,subdodavatelé”). V téchto pripadech dolozi zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostatecném predstihu zakladni identifika¢ni tidaje téchto
subdodavatelti, kalkulaci vyse nakladi na zajisténi jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni subdodavatelti bezdtivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel pfebird plnou odpovédnost za veskerd plnéni, kterd pfevezme od subdodavatelii, tzn. Ze
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
subdodavatelti nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé ¢innosti
smértujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feSeni sestavajici z textovych a vykresovych casti.

1.3.3 Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim subdodavatele, musi se takovy
subdodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového subdodavatele vyménit za jiného za
predpokladu, Ze jiny subdodavatel prokaze kvalifikaci minimdlné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal puvodni subdodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen predlozit objednateli.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

DILO

1.5.1 Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
¢innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednana touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem ,Tuckova 30, 32 - vyména oken a
zatepleni fasad” ve vsech jejich castech, s pfislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu
zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro tcely této smlouvy rozumi celkové naklady poiizeni budouci stavby tak, jak byly

vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouveé.



1.7 TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor investora je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladii stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.

TDI miize objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho ¢innost miize sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zptisobilého subjektu.

Z povahy cinnosti TDI vyplyvéa uzka spoluprace se zhotovitelem zejména v priibéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pii dokonceni stavby. Pokud je TDI sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

2.1 PREDMET SMLOUVY, DiLO
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2.1.3

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést a dodat na vlastni naklady a nebezpeci objednateli
dilo, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnit projektové dokumentace
stavby , Tuckova 30, 32 - vyména oken a zatepleni fasad” (dale souhrnné téZ jen , projektova dokumentace”
nebo ,PD”) a poskytnuti veskerych dalsich sjednanych i nesjednanych ¢innosti, vykont a sluzeb, které
souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych ¢innosti, a to vse v rozsahu
touto smlouvou stanoveném (dale téZ jen ,dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
pri¢emz uhrazenim kterékoliv z casti dila pfechazi vlastnické pravo a nebezpeci skody z této uhrazené ¢asti
dila na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonti zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusSnych pravnich predpisi a norem, pfipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inzenyrskych ¢innosti.

Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
piicemz blizsi specifikace dila je obsaZena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni clenéni jednotlivych stupnti PD (etap) je nasledujici:

2131  zhotoveni dokumentace prikladané k zadosti o stavebni povoleni (DSP)
21.3.2  obstarani vydani stavebniho povoleni (SP)

2.1.3.3  zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

21.3.4  technicka pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN)
2.1.3.5  vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)

21.3.6  zhotoveni pritkazu energetické narocnosti (PENB)

2.3 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

23.2

2.3.3

Projektova dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami piislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pislusnych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérnych.
Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, pop¥. soupis jinych
predpistt vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 503/2006
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢islo 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodadvek a sluZeb s vykazem vymér a dale
s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v prilohdch sazebniku UNIKA 2015 (dale jen UNIKA).

Kazdy stupent PD bude objednateli odevzdan v 4 tisténych vyhotovenich (kromé stupné DPS, ktery bude
odevzdan v poctech podle pfilohy ¢. 1 této smlouvy); dalsi objednatelem vyzadana vyhotoveni budou
uctovana jako vicetisky. Vzdy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané objednateli musi obsahovat original
dokumentu pfislusného tfadu, na kterém bylo pfedjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvori
prilohu pravomocného rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka zhotovitele.



3.1

3.2
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234

2.3.5.

Kazdy stupent PD bude pfedan vjednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové
ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility pocitacového prostredi MS Windows a MS Office. Obé smluvni
strany se dohodly, Ze spolec¢né pocitacové prostredi, ve kterém si budou predavat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi cisly verzi nebo vyssimi:
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu
TIFF.

V pfipadé odchylek vykresové ¢i textové casti vystupti pInéni Zhotovitele od rozpoctu ¢i vykazu vymeér, ma
pri vykladu prednost rozpocet a vykaz vymeér, je-li v ramci jednotlivé casti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptisobeny ostatni casti vystupu plnéni Zhotovitele

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhiitdch sjednanych v této smlouvé
a v pfiloze ¢ 2 této smlouvy. Zmeény danych terminii ¢i Thit (zejména jejich upfesnéni v souladu s pritbéhem realizace
dila) je mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatkt smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhfit dle clanku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupi bezodkladné po podpisu této smlouvy v jednani o upfesnéni pfipadnych dotazti ze strany
zhotovitele.

Terminy a lhity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

341

34.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Dokonceni a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DSP) s piedpokladem nejpozdéji do 45
kalendainich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Obstarani pravomocného SP s pfedpokladem do 35 kalendainich dnti ode dne pfedani DSP. Smluvni strany
berou na védomi, Ze skutecny termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfislusnymi
spravnimi postupy. Zhotovitel je vSak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich pfislusnych
predpisti v co mozna nejkratsi dob€, a nezavdavat piislusnym afadtm piiciny k prodluzovani postupti (napf.
predavanim nekompletnich podkladi). Zajisténi aktualizace vSech stupntt PD dle pozadavki v ramci
stavebniho fizeni.

Dokonceni a predani PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DPS) s pfedpokladem nejpozdéji do 80
kalendarnich dnii od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Vykon autorského dohledu v pribéhu realizace stavby (AD):

- zahajeni vykonu AD: od zahéjeni realizace stavby
- ukonceni vykonu AD: piedani a prevzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby

- pfedpokladana lhiita vykonu AD odpovida predpokladané lhtité realizace stavby, tj. 6 kalendarnich mésicti
Bez ohledu na uvedené terminy a lhatu kon¢i vykon AD provadény zhotovitelem dle této smlouvy
provedenim ¢&i obstardnim vSech ukont zhotovitele, které tato smlouva predpoklada, ¢ které plynou
z povahy cinnosti zhotovitele popf. z povahy stavby (tj. skute¢né ukonceni vykonu AD).

Technicka pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN):

- pfedpoklad zah4jeni vykonu HN: cca 60 kalendainich dnti po predani DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy

- pfedpoklad ukonceni vykonu HN: cca 80 kalendafnich dnti po predani DPS podle odst. 3.4.3 této smlouvy

Bez ohledu na uvedené lhiuty konci vykon HN provadény zhotovitelem dle této smlouvy provedenim ¢i
obstaranim vsech (kont poskytovatele, které tato smlouva predpoklada, ¢i které plynou z povahy
zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 137/2006 Sb. (tj. skute¢né ukonceni vykonu HN).

Dokonceni a pfedani pritkazu energetické narocnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.6 s pfedpokladem nejpozdéji
do 15 kalendainich dnii po pfedani DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.
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4.2

4.3

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektova dokumentace bude piedavana po jednotlivych stupnich (etapach) podle odst. 2.1.3 této smlouvy a
ve sjednanych terminech ¢ lhfitach. Povinnost zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokoncenad PD (jeji
piislusny stupetl) pfedana vcas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této smlouvy, a je
schopna uzivani k tcelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou PD neni objednatel povinen pfevzit.
Obdobné neni objednatel povinen pievzit PD vykazujici vady a nedodélky.

3.5.2 O predani PD (pfislusného stupné) potridi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD
............................ Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho prevzeti az do dne skonceni zaru¢ni doby stavby.

353 Nejpozdéji 14 kalendafnich dnfi pfed zavére¢nym preddnim kazdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy predlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné dokumentace k vyjadieni.
Toto vyjadieni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendainich dnii. Objednatel
urcuje svym zastupcem pro tyto tiCely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem predani a prevzeti PD dle tohoto ¢lanku (tj. clanku 3.5) nejsou nikterak dotfena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.

3.5.5. V pfipadé, Ze vramci stavebniho fizeni dojde ke zméndm, vyvolanych pozadavky dotéenych organa a
instituci, budou vSechny tyto zmény zapracovany do vSech stuprnit PD a soucasné budou vyhotoveny
pottebné nové tisky a Zhotovitel vSechna prislusna , paré” PD zaktualizuje na své ndklady.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411 Cena stavby (celkové naklady stavby) predstavuje souhrn cen vSech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven veskeré
dané, cla a poplatky (at navratné ¢i nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné prebira
nebezpeci zmény okolnosti.

41.2 V rdmci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové naklady stavby na
zakladé detailniho polozkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavkl objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veskerou odbornou
dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vSech
jejich  castech za touto smlouvou uvedené ndaklady (viz ¢l. 4.3) stanovené zhotovitelem v
podrobném polozkovém rozpoctu stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materialti a technologii bude
fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nakladd, tak i zhlediska nakladd na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel vSak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavateldi, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, ze celkové maximalni naklady stavby (soucet nakladt hlav II. az XI.
souhrnného rozpoctu RTS, URS, Callida) nepiekroc¢i 20 mil. K¢ bez DPH. Tato c¢astka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupnti projektové dokumentace a zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, Ze se od této ¢astky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorare zhotovitele).

Zhotovitel prohlasuje, ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavreni této smlouvy je mozno
stanovené maximalni predpokladané naklady stavby dodrzet pfi splnéni pozadavku, Ze pfedmétnd stavba bude
realizovana v dané lokalité s poZzadovanymi stavebné technickymi, uzitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlasuje, bude veden snahou o maximalni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni a Ze projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento financni limit
dodrZen.



CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

5.1 Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni vsech jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcéetné veskerych vedlejsich nakladit zhotovitele, neni-li v této smlouve
vyslovné uvedeno jinak.

5.2 Sjednana vyse ceny mtize byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 V piipadé vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i pfedpokladany
touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nalezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).

5.2.2 V pfipadé ménépraci - zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v ramci sjednaném i
predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy pozaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zméndm sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonem
stanovené vysi k datu uskute¢néného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

5.3 Celkova vyse ceny je pro jednotlivé ¢asti pInéni stanovena takto: (doplni uchazec)

cena
odst. pfedmét plnéni
bez DPH DPH ...% vé. DPH
53.1 Dokumentace ke stavebnimu fizeni (DSP)
532 Obstarani pravomocného stavebniho povoleni (SP)
5.3.3 Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
534 Technicka pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele
o stavby (HN)
5.3.5 Vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)
53.6 Zhotoveni priikazu energetické naro¢nosti (PENB)
5.3.7 Celkova cena

5.4 Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré pfipadné viceprace dle ¢l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavany v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez predchozi pisemné dohody s objednatelem
sjednané formou fadného dodatku k této smlouve.

5.5 Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou uskute¢novany v korundch ceskych nasledujicim zptisobem:

5.5.1

5.5.2

5.5.3

55.4

Kazd4 zcasti ceny dle odstavcii 5.3.1 az 53.3 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fadném a
bezchybném splnéni piislusné casti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na
zakladé faktury, kterou je zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pfislusného protokolu opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Cena dle odstavce 5.3.4 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po provedeni
vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby.

Cena dle odstavce 5.3.5 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktur vystavovanych pravidelné
1x za 2 mésice, a to vzdy k poslednimu dni kazdého tfetiho kalendainiho mésice.

Vyse fakturovanych castek bude stanovena aritmetickym primérem z 85% honorare odst. 5.3.5 této smlouvy
na predpokladanou mésicni Ihiitu vykonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy.

Zbyvajicich 15% ceny odst. 5.3.5 této smlouvy bude slouzit jako rezerva pro piipad, Ze by doslo k prodlouzeni
predpokladané Ihiity vykonu AD dle odst. 3.4.4 této smlouvy. Uvedena rezerva bude poskytovateli uhrazena
na zakladé faktury, kterou je poskytovatel opravnén vystavit k datu skute¢ného ukonceni vykonu AD dle
odst. 3.4.4 této smlouvy.

Cena dle odst. 5.3.6 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po predani PENB
podle odst. 3.4.6 této smlouvy.




5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.5

Platebni doklady (faktury) jako dariové a ticetni doklady musi obsahovat iidaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhita
splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou predany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespon tyto tidaje:

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

IC a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

¢islo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného plnéni;

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo tctu, na ktery ma objednatel platit;

néazev zakazky ,Tuckova 30, 32 — Projektovd dokumentace a naslednd inZenyrska ¢innost” v textu
faktury;

oznaceni fakturované etapy pfedmeétu plnéni;

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou castku véetné dané z pfidané hodnoty;

oznaceni pfedmétu plnéni a oznaceni fakturované casti pfedmétu plnéni s odkazem na pfisluSnou cast
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

Dalsi platebni podminky:

5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnti od doruceni objednateli a thrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem tctu objednatele na ticet zhotovitele. Platby za jednotlivé dilci
Casti pfedmétu plnéni (etapy) budou ti¢tovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dané z pridané
hodnoty.

5.7.2 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v ptipadé, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu

stouto smlouvou ¢i piisluSnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna napravu.

5.7.3 Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskute¢néného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.
ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro ucely této smlouvy nezahrnuje honorai zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
naklady skute¢né vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtd, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zZadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specialni grafické prace, vizualizace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadfeni, povoleni nebo schvalovani organy vefejné
spravy, nejsou-li soucasti této smlouvy. V tomto pripadé je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynalozit dané naklady jakoz i o jejich pfedpokladané vysi.

Tyto zuctovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zdkladé samostatnych faktur, pficemz

eer

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zavazku ¢ zavazku dle ¢l. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni se spInénim nékterého svého zavazku ¢i zavazkt dle ¢l. 3 odst. 3.4.3 této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.3 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzové smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢. Tim neni
dotéeno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z diivodd nezpracovani PD v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych termint podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a
kazdy zapocaty den prodleni.



6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Nedodrzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to za kazdy takovyto piipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Neprokaze-li zhotovitel rozpoctem k DPS zpracovanym podle aktualnich cenikii RTS a u polozek, které v ceniku RTS
nejsou obsazeny, doloZzenim aktualnich cen na trhu, dodrzeni nakladti stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z ¢astky, o kterou naklady stavby pfevysuji ¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢i pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu skody vzniklé z téhoz dtivodu.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych casti projektové dokumentace svolavat vyrobni
vybory, a to pravidelné vzdy 1 x za 20 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola zhotovitel v pfedstihu alespor 2
pracovnich dnii. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k ticasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle
svého uvazeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu
zpracovavani projektové dokumentace véetné projektového feSeni, jez nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro
plnéni zhotovitele zavazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zaroven upiesni ¢as a misto konani, pficemz nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo objednatele. Zhotovitel zasle pro potfeby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho zadost piislusnou cast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran poZadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k tcasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci
obou smluvnich stran.

711 Zhotovitel urcuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:
..................................................................... (doplni uchazec)
7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v pfislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim tielem provést veskeré odborné ¢innosti a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je
mozno od ného spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi, schopnostmi
a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané zivotnosti stavby (s ohledem na jejt
charakter) byla pfi bézné tidrzbé a provozu pro stavebné technicky ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zarucena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od
pocatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdtivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby, vcetné inzenyrskych
siti.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mlcenlivost,
ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po
dobu realizace dila jakoZz i v pribéhu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné z4jmy objednatele, byt s
témito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vsech skutecnostech, které by mohly objednateli
zpusobit finan¢ni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladii pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéz na nasledky takovych rozhodnuti a ikony objednatele, které jsou zjevné neticelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemuZe dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpisii, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim davodii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.



7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

8.1

8.2

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vici autorovi navrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pii vykonu finanéni kontroly podle § 2 pism. e) zdkona
¢.320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné sprave.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny piikaz k pferuseni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnti. Bude-li pferuseni praci trvat vice nez 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povazovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu
preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vsak o cas
odpovidajici casu preruseni praci. Pfikaz k pferuseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym prikazem
k opétovnému zahajeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruceni takového prikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZz zastupci kromé osob statutdrnich zastupct

uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu:

zastupce hlavniho inZenyra projektu:
(doplni uchazec)

SOUCINNOST STRAN

7.13.1  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnii od uzavieni této smlouvy, povéii urcité osoby, které se
budou pravidelné ucastnit za objednatele vSech pracovnich schiizek, porad a tikonti potfebnych pro tispésné
uskutecniovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob tcast
objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy ¢i jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.

7.13.2  Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkil na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popiipadé jaké jsou moznosti zhotovitele tento
zameér rozsifit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o pfijeti), zapis
z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany piislusnymi
odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zaiizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 147a zadkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zaruéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel déle odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k tcelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze
za vadu dila se povazuje i navrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skutecnostem s piihlédnutim k aktualnim znalostem v piislusnych oborech feSenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky ¢i jinak) pro dany pfipad a jeho navrzeni v kone¢ném diisledku znamena rozsiteni predmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se o neuznatelné naklady z hlediska projektu, z néhoz objednatel bude stavbu financovat) ¢i zvyseni ceny stavby (v¢.
pripadti naslednych vicepraci).

Zavadu vysledku tviiréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vyluéné) opomenuti
takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatklim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za nasledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu predpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusnymi
predpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno pravo objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila.



8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

10.1

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli mimo ¢asti plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 zaruku za kvalitu
provedeni dila v délce deseti (10) let. Zarucni doba pocina béZet ode dne pfedani a pfevzeti dila pfislusného stupné PD,
u ¢innosti dle odst. 2.1.3.2 (SP), 2.1.3.4 (HN) a 2.1.3.5 (AD) pak dnem jejich fadného ukonceni. Dale zhotovitel poskytuje
zaruku za to, Ze PD bude respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a
bezpecnosti provozu. Do zaruéni doby se nepocitd doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne
odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s prihlédnutim k
povaze vady. Ozndmeni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych piipadech az do doby, nez
se prokédze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokdze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. zZe se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
naklady zhotovitelem tcelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzdjemné vztahy smluvnich stran pravni tprava odpovédnosti za vady dle obcanského zakoniku.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i
prislusnych pravnich predpisti a norem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi Objednateli v pIné vysi skody, které tomuto vzniknou v pri¢inné souvislosti s vadami
vysledkt tvaréi ¢innosti Zhotovitele nebo s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této
smlouvy.

Skodou dle &lanku 8. odst 8.8. se té% rozumi také $koda vznikla Objednateli ve formé nékladii vynaloZzenych na
zhotoveni Stavby, nepredpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti DPS,
v bezprostfedni pficinné souvislosti s vadami vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledk
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostifedni pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi
zafizovani zaleZitosti dle této smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu vzniklou v
souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimalné na pojistné plnéni ve vysi 3.000.000 K¢.

Prislusna pojistnd smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfislusnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedlozit na vyzadani objednateli bez zbyte¢ného odkladu po doruceni zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.1.1 Vzhledem k tomu, Ze zhotovitelem vytvofené dilo podléha z casti i ochrané podle autorského zakona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem pfedani dila (pfislusného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfislusny stupent PD) neomezené uzivat (dale jen
,licence”). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuzivat bez jakéhokoli omezeni; na
zakladé udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli vSak vylucné: k realizaci stavby dle
prislusného stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob,
pouzit PD jako podklad k navazujicim stupniim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cené dila.



11.1

11.2

11.3

12.1

13.1

10.1.2

10.1.3

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze
zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jind prava tretich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tretich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli veskeré Skody, které objednateli vzniknou v dusledku poruseni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tretich osob pfi provadéni dila.

Ujednani tohoto ¢clanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadii stanovenych zakonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:
11.1.1

11.1.2
11.1.3
11.1.4

druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjedna napravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodatecné Ihiité (nejméné vsak 7 dnt1), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;
druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

neptedlozi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a musi byt doruc¢eno druhé smluvni strané, pficemz ucinky

odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na

ustanoveni této smlouvy ¢i zakona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nésledky odstoupeni od smlouvy se Fidi pfislusnymi

ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi c¢eskym pravnim fadem, zejména

ustanovenimi predpisit stavebnich, pfedpisti o ochrané piirody a krajiny a predpisti souvisejicich, predpisti o

pamatkové péci, oborovych predpistt technickych, predpisti autorskopravnich, predpisit o vykonu povolani

autorizovanych architektt, inZzenyru a technikt ¢innych ve vystavbé a pfedpistt obchodniho a ob¢anského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vytesit dohodou,

mohou tcastnici této smlouvy podat ve smyslu zdkona navrh na soudni projednani u mistné piislusného soudu.



14.1

14.2.

14.3

14.4

14.5
14.6

14.7

14.8

14.9

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamend den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu Ihit se fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Obcanského zakoniku.

Tato smlouva pfedstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, ktera nahrazuje vSechna
piipadna pfedchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené piilohy:

Piiloha ¢.1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

Pfiloha¢.2 VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Pfiloha &.3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RIZENI (DSP)

Pfiloha &. 4 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

Priloha ¢.5 ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli clanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dtivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu
provedeni zamérti obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, pofadové cislovanych dodatkii, opatfenych ¢asovym a
mistnim urcenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zékonem ¢ 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast
této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.
Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je

projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.
Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

,Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré daje, které

pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkontl, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany."

Dolozka schvaleni

dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... 2016, usnesenim .......

za objednatele za zhotovitele



Piiloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DIiLA

A. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRIKLADANE K ZADOSTI O STAVEBNI POVOLENI (DSP) podle odst. 2.1.3.1
této smlouvy A ZAJISTENI VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI (SP) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

vypracuje veskeré nalezitosti dokumentace, pfikladané k zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném piislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebniho zdkona), vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dale v rozsahu
stanoveném v piiloze ¢. 3 této smlouvy pii respektovani vysledkli, dosaZenych v tizemnim rozhodnuti /
tizemnim souhlasu;

zajisténi vSech potfebnych technickych prazkumt (sondy, méfeni atd.) v¢. potfebnych odbornych posouzeni
vypracuje propocet nakladi s ovéfenim a porovnanim nakladi podle ZD

obstara doklady a kladna vyjadieni organti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni;

doplni a pfizplisobi dokumentaci, pfikladanou k zadosti o ohlaSeni stavby a vydani stavebniho povoleni
(povoleni o odstranéni stavby) podle ziskanych dokladti a vyjadfeni;

vypracuje a poda jménem objednatele zadost o vydani stavebniho povoleni;

zajisti pravomocné stavebni povoleni;

predani 1 paré DSP potvrzené stavebnim tifadem ve stavebnim fizeni objednateli.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DSP v rozsahu vyse stanoveném.

B. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndlezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 2 vyhlasky) a dale v rozsahu
stanoveném v pifiloze ¢. 4 této smlouvy pfi respektovani vysledkd, dosaZzenych ve stavebnim povoleni a soucasné
aby vyhovovala zakonu ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti (zejména s ohledem
na ustanoveni § 44 odst. 4 a 11 a §§ 45 - 46) a vyhl. ¢. 230/2012 Sb.;

vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametril a standard, které jednozna¢né vymezuji pouzité polozky;

vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladu s ovéfenim a porovnanim nakladi podle DSP;
zpracuje plan BOZP v rozsahu pfilohy ¢. 18 sazebniku UNIKA 2015;

zpracuje detail osazeni okna (ptidorys, fez, zptisob kotvent), detail feSeni soklové casti domu (ptidorys, fez)
harmonogram postupu praci pfi vymeéné oken s ohledem na skutecnost, Ze vyména bude probihat za obydleni

oDPS preda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé na

vhodném datovém nosi¢i, 1x kompletni vykaz vymér vSech casti projektu v programu excel na vhodném
datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych polozek, oddilii a
objektti s uzamcenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny poc¢ty mérnych jednotek;

ezhotovitel ruci za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na ostatni soucasti projektové dokumentace.
Diléi etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna pfedlozenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

C. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RiZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.4 této
smlouvy

a)

Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro objednatele odpovédi na dotazy uchazecti
vramci dodateénych informaci k zadavacim podminkam v pribéhu realizace zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby podle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisti za
nasledujicich podminek:

e dotazy uchazect tj. zadosti o dodatecné informace k zaddvacim podminkam, vztahujici se k projektové
dokumentaci, pfeda objednatel zhotoviteli v elektronické podobé;

e  zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy uchazect nejpozdéji do 3 kalendafnich dnti bez ohledu na
rozsah a slozitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli; nedodrzenim této lhity se
zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si védom toho, Ze v pfipadé pochybeni objednatele
v zadavacim Fizeni, které bude zptisobeno prodlenim zhotovitele, uhradi objednateli veskeré sankce, které
mu budou udéleny;

e zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni do skonceni lhiity pro podani nabidek
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhiité na dotazy uchazecti odpovédét; objednatel
sdéli zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendaini dny pred
zahajenim zadavaciho fizeni.



b) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzeni nabidek
uchazect, predloZenych v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle ustanoveni § 76 odst. 1 zakona ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, v podrobnostech soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymér. Posouzeni vSech predlozenych nabidek bude zaméfeno na:

kontrolu tplnosti ocenénych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymeér z DPS, ktery byl soucasti
zadavaci dokumentace;

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZzenym prvkim v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny ve smyslu
ust. § 77 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti, a kontrolu, zda jsou
vsechny polozky ocenény, pfipadné zda nékteré z polozek nejsou ocenény nulovymi cenami;

objednatel stanovi uchazectim v zadavacim fizeni povinnost uvést u jednotlivych polozek vykazu vymér,
jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceruji ve své nabidce, na zakladé toho provede objednatel
posouzeni splnéni technickych parametrt jednotlivych prvkit ocenénych uchazeci v nabidkach vzhledem
k pozadavktim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci;

vypracovani pisemného prehledu zavad zjisténych v nabidkach, s uvedenim navrhii na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, doloZeni technickych list( ¢i jinych dokladt k prokazani splnéni technickych
parametrii stanovenych v DPS;

posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek uchazect;

zpracovani kone¢ného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvka a polozek,
které nevyhovuji pozadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny, nebo
které nejsou v nabidce ocenény;

sva stanoviska k jednotlivym nabidkdm je zhotovitel povinen obhdjit ve spravnich fizenich a pfi kontrolach,
stejné jako pfi realizaci stavby vitéznym uchazecem;

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni Ihtity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat objednateli ¢innosti vyse
sjednané.

Dil¢i etapa pInéni je ze strany zhotovitele spInéna ukoncenim procesu posuzovani nabidek.

VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat

objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu

stanoveném touto smlouvou a piilohou ¢islo 11 sazebniku UNIKA 2015, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni
stavby a k dodavkam s nim souvisejicim, at jsou ve stadiu pfipravy ¢i vyroby a bude na misto stavby pravidelné
dochdazet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouctho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouctho inZenyra projektu za soucinnosti specialistti jednotlivych profesi;

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s PD;

pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli jakékoli chyby ¢i
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, ze zhotovitel provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval prace na
stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli tidaje na zakladé reprezentativnich vzorku, ze jakakoliv
zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s
PD. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s PD, a dale za kontrolu a
dozor provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za
stavebni prostfedky, metody, techniky, uZzité technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpecnostni
opatfeni ve vztahu ke stavbé;

zhotovitel bude ve spolupraci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédceni tykajici se vSech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni
a zjisténi budou ve shodé se zdmérem a ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu; zhotovitel
nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné;

ve spolupraci s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PD;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PD, at byla zkouSena stavba cela ¢i jeji cast vyrobena,
instalovana nebo dokoncena, ¢i nikoliv; zhotovitel bez zbytecného prodleni zkontroluje nebo jinym patficnym
zpusobem ovéii dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobki, vzorky,
odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
prijeti souboru, jehoz je prvek soucasti;



pripravovat pro objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplikiim oproti PD a ve
spolupraci s TDI bude mit pravo nafidit malé tpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a
budou pfitom ve shodé s celkovym zamérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych zajmii béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo
rozsifen bez spole¢ného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu;

bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje navrh a vyhodnoceni opatieni
k minimalizaci miry rizik bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pfi provadéni praci na stavbé a zpracuje
prislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ, piehled rizik, registr souvisejicich predpisti) v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni;

objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI ucini soucasti smlouvy o dilo mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Diléi etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna provedenim AD v rozsahu vySe stanoveném ke dni predani a
prevzeti dokoncené stavby.

ZHOTOVENI PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto
sluzby a vykony:

zhotoveni pritkazu energetické narocnosti budovy dotcené stavbou tak, jak je definovan v ustanoveni § 7 a
zakona ¢. 406/200 Sb., o hospodateni s energii, ve znéni pozdéjsich predpisti a dle vyhlasky Ministerstva
pramyslu a obchodu ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, v platném znéni
PENB predé objednatel takto:

o 2x tisténé paré

o Ixvel. podobéna CD

o Ixzalisovany priikaz pro umisténi v budové (dle ustanoveni § 7a odst. 1le



Priloha é. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

1| 2 3 | 4
etapa lhiita od terminu podle
P odst. 3.2. SOD
odst. . podle odst. | kalendaini
h et 1
SOD obsah etapy plnéni SOD dny
2.1.3.1 | zhotoveni DSP 34.1
2.1.32 | pravomocné SP 3.4.2
2.1.3.3 |zhotoveni DPS 3.4.3
2.1.3.6 |zhotoveni PENB 3.4.6

Lhtity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhtitam uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V pfipadeé,
ze bude v nabidce rozpor mezi lhiitami zapsanymi v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy a mezi lhttami
zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouzity lhiity zapsané
v textu navrhu na uzavieni smlouvy o dilo v odst. 3.4.

I:l doplni uchazec



Priloha é. 3
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO
STAVEBNI RiZENI (DSP)

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

mUNw

PRUVODNI ZPRAVA

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

SITUACNI VYKRESY

DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
DOKLADOVA CAST

Projektova dokumentace musi vZdy obsahovat ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti bude pfizptsoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, icelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

A.

PRUVODNI ZPRAVA

A.1Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby;

b)  misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkit);
c¢)  pfredmét projektové dokumentace.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a)  jméno, pifjmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b)  jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazev, 1C, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pifjmeni, obchodni firma, 1C, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (prévnick4 osoba);

b)  jméno a pifjmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrt a technikti &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace;

c¢) jména a pfijmeni projektantt jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrit
a technikt éinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladi

A.3 Udaje o tizemi

a)  rozsah feSeného tizemi;

b)  udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich pfedpisiV (pamatkova rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté chranéné tizemi,
zaplavové tzemi apod.);

c¢)  udaje o odtokovych pomérech;

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni rozhodnuti nebo tzemni opatfeni,
poptipadé nebyl-li vydan tizemni souhlas;

e)  udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim
souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tizemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich
tprav podminujicich zménu v uzivani stavby tidaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci;

f)  udaje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuziti tizemi;

g)  udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt;

h)  seznam vyjimek a tlevovych feSeni;

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic;

i) seznam pozemk a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby;

b) tcel uzivani stavby;

c) trvald nebo docasna stavba;

d)  udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisiV (kulturni pamatka apod.);

tdaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb;



j)
k)

tdaje o splnéni pozadavki dotcenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpist?;

seznam vyjimek a ulevovych feseni;

navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikii apod.);

zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadti a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.);

zakladni predpoklady vystavby (¢asové uidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy);

orientacni naklady stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické a technologicka zatizeni

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis izemi stavby

a)

charakteristika stavebniho pozemku;

b)  vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort (geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky
prazkum apod.);

c)  stavajici ochranna a bezpecnostni pasma;

d)  poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.;

e)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi;

f)  pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin;

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné /
trvalé);

h)  tzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu);

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ulel uzivéni stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a)  urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feseni;
b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti
a) stavebni feSeni;

b)  konstrukcni a materialové fesent;
C) mechanické odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a)  technické feseni;
b)  vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

a)  rozdéleni stavby a objektti do pozarnich tiseki;

b)  vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti;

c¢)  zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobka véetné pozadavkii na zvySeni pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci;

d)  zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tinikovych cest;

e)  zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru;

f) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, vcetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist;

g)  zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zésahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty);

h)  zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka zafizeni);

i) posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi;

i) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni;

b)  energetickd narocnost stavby;

¢)  posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energii.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi



Zasady feseni parametrii stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod.) a dale zasady feseni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a)  ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi;

b)  ochrana pfed bludnymi proudy;

c¢)  ochrana pfed technickou seizmicitou;

d)  ochrana pfed hlukem;

e)  protipovodiiova opatfeni.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a)
b)

napojovaci mista technické infrastruktury;
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni feseni

a)
b)
Q)
d)

popis dopravniho feseni;

napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu;
doprava v klidu;

pési a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a)
b)
<)

terénni tpravy;
pouzité vegetacni prvky;
biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)
b)

<)
d)
e)

vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida;

vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zzivocichti apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné;

vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000;

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA;

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisti.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska plnéni tikold ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)
b)
Q)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
)
k)
1)

m)
n)

C.

potteby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi;

odvodnéni stavenisté;

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu;

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky;

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin;

maximalni zdbory pro stavenisté (docasné / trvalé);

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace;

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin;

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé;

zasady bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potfeby koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisu5);

Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb;

zéasady pro dopravné inzenyrské opatfeni;

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkiim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.);

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

SITUACNI VYKRESY

C.1 Situacni vykres Sirsich vztaha

a)
b)
Q)
d)

méfitko 1:1000 az 1 : 50 000;

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu;
stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma;
vyznaceni hranic dotceného tizemi.

C.2 Celkovy situacni vykres stavby

a)
b)
Q)
d)
e)

méfitko 1:200 az 1:1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;
stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

hranice pozemk;

hranice feSeného tizemi;

zakladni vyskopis a polohopis;



f)  navrzené stavby;

g)  stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;

h)  komunikace a zpevnéné plochy;

i) plochy vegetace.

C.3 Koordinacni situace

a)  méfitko 1:200 nebo 1 :1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, ktera je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku 1 : 200;

b)  stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

¢)  hranice pozemk, parcelni cisla;

d)  hranice feSeného tizemi;

e)  stavajici vyskopis a polohopis;

f)  vyznaceni jednotlivych navrzenych a odstraniovanych staveb a technické infrastruktury;

g)  stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska

staveb;
h)  navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu;
i) feSeni vegetace;

i) okdtované odstupy staveb;

k)  zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu;

1) stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.;

m) maximalni zabory (docasné zabory / trvalé);

n)  vyznaceni geotechnickych sond;

0)  geodetické idaje, urceni soufadnic vytycovaci sité;

p)  odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostort, ptistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

C.4 Katastralni situacni vykres

a)  méfitko podle pouzité katastralni mapy;
b)  zakres navrhované stavby;

¢)  vyznaceni vazeb a vlivii na okoli.

C.5 Specialni situacni vykresy

Situacni vykresy vyhotovené podle potieby ve vhodném méfitku zobrazujici specidlni pozadavky objektti, technologickych
zafizeni, technickych siti, infrastruktury nebo souvisejicich inzenyrskych opatieni:

a) situace dopravy vcetné tpravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

b) situace vegetace.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Dokumentace stavebnich objektti, inZenyrskych objektt, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovava po objektech
a souborech technickych nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technickd zprava (architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni, bezbariérové uzivani stavby;
konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni,
oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feseni, vypis pouZzitych norem).

b) Vykresova ¢ast (vykresy stavebni jamy; ptidorysy zakladd, ptadorysy jednotlivych podlazi a stfech s rozmérovymi
kétami hlavnich délicich konstrukci, otvorti v obvodovych konstrukcich a celkovych rozmérti hmoty stavby; s popisem
Gcelu vyuziti mistnosti s plosnou vymérou vcetné grafického rozliSeni charakteristického materidlového feseni
zakladnich konstrukci; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim feSenim vcetné fezti dokumentujicich navaznost
na stavajici zastavbu zejména s ohledem na hloubku zaloZeni navrhované stavby a staveb stavajicich, s vyskovymi kétami
vztazenymi ke stavajicimu terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feseni zakladnich
konstrukci; pohledy s vyznacenim zakladniho vyskového feSeni, barevnosti a charakteristikou materialti povrchi;
pohledy dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici zastavby nebo krajiny).

D.1.2 Stavebné konstrukéni fesent

a) Technicka zprava (popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prazkumu stavajiciho stavu nosného
systému stavby pfi ndvrhu jeji zmény; navrZené materialy a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych a
dalsich zatizeni uvaZovanych pfi navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupti; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviiovacich konstrukei ¢ prostuptl; pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukei; seznam pouzitych podkladi,
norem, technickych pfedpisti, odborné literatury, vypocetnich programii apod.; specifické pozadavky na rozsah a obsah
dokumentace pro provadéni stavby, pfipadné dokumentace zajistované jejim zhotovitelem).



b) Vykresova ¢ast (vykresy zakladti, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebnich vykresech zakladd; tvar
monolitickych betonovych konstrukci; vykresy sestav dilci montované betonové konstrukce; vykresy sestav kovovych a
drevénych konstrukeci apod.).

c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce;
stanoveni rozmért hlavnich prvka nosné konstrukce vcetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
ptisobi dynamické namahant).

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukei (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho
vyuziti).

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

a) Technicka zprava (vypis pouzitych podkladii, popis a umisténi stavby a jejich objektt1, rozdéleni stavby a objekti do
pozarnich tsekt, posouzeni velikosti pozarnich tsekt, vypocet pozarniho rizika, stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti,
zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti véetné pozadavkl na zvySeni jejich pozarni
odolnosti, zhodnoceni stavebnich vyrobku z hlediska tfidy reakce na ohen, odkapavani v podminkach pozaru, rychlosti
sifeni plamene po povrchu, zhodnoceni evakuace a stanoveni druhu a poctu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni, stanoveni odstupovych vzdalenosti, popf. bezpecnostnich vzdalenosti a jejich zhodnoceni ve vztahu k okolni
zastavbé, vymezeni pozarné nebezpecného prostoru a jeho zhodnoceni ve vztahu k okolni zastavbé a sousednim
pozemkiim, zhodnoceni provedeni pozarniho zasahu vcetné vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pfijezdovych
komunikaci, nastupnich ploch pro pozarni techniku, zptisob zabezpeceni stavby pozarni vodou a jinymi hasebnimi
prostiedky vcetné rozmisténi vnéjsich a vnitfnich odbérnych mist, stanoveni poctu, druhu a zptisobu rozmisténi hasicich
piistrojii, popfipadé dalSich vécnych prostfedkii pozarni ochrany nebo pozarni techniky, zhodnoceni technickych,
popiipadé technologickych zafizeni stavby, posouzeni pozadavki na zabezpeleni stavby pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi véetné podminek a navrhu zpiisobu jejich umisténi, jejich instalace do stavby a stanoveni pozadavkii pro
provedenti stavby, rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek).

b) Vykresova cast (situacni vykres pozarni ochrany v méfitku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, ptdorysy jednotlivych podlazi s
oznacenim a popisem pozarnich usekili, v souladu s pozadavky jiného pravniho predpisu, ktery upravuje technické
podminky pozarni ochrany).

D.1.4 Technika prostfedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi uréi zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich pfedpisti. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémii. Uvede zdkladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotlivé ¢asti (profese) podle konkrétni stavby a ¢leni se napt.:

- zdravotné technické instalace,

- vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika,

- elektronické komunikace a dalsi.

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovava podle spolecnych zdsad. Bude pfizpiisoben charakteru a technické sloZitosti
dané stavby a zafizeni. Organiza¢ni uspofddani dokumentace jednotlivych ¢asti (profesi) je ucelné usporadat podle
postupu realizace stavby.

Dokumentace zejména obsahuje:

a) Technickou zpravu (vypis pouzitych norem - normovych hodnot a predpisti; vychozi podklady a stavebni program;
pozadavky na profesi - zadani, klimatické podminky mista stavby - vypoc¢tové parametry venkovniho vzduchu - zima /
léto; pozadované mikroklimatické podminky - zimni / letni, minimalni hygienické davky cerstvého vzduchu, podil
vzduchu obéhového; tidaje o skodlivindch se stanovenim emisi a jejich koncentrace; provozni podminky - pocet osob,
tepelné ztraty, tepelné zatéZe apod., provozni rezim - trvaly, obcasny, nepferusovany; popis navrzeného feseni a
dimenzovani, popis funkce a uspfadani instalace a systému; bilance energii, médii a potfebnych hmot; zasady ochrany
zdravi, bezpecnosti prace pfi provozu zafizeni; ochrana Zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku a vibracim, pozarni
opatteni; pozadavky na postup realiza¢nich praci a podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby).

b) Vykresovou ¢ast (umisténi a uspofadani rozhodujicich zafizeni, strojt, zakladnich mechanickych komponentti, zdroji
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé; zakladni prehledova schémata rozvodii a
zafizeni, zakladni technologicka schémata; ptudorysy zakladnich trubnich a kabelovych rozvodii v jednocarovém
zobrazeni, pfipadné fezy koordina¢nich uzlt; umisténi zafizovacich pfedmétii; pozadavky na stavebni tpravy a feSeni
specialnich prostorti techniky prostfedi staveb).

) Seznam strojui a zafizeni a technické specifikace

(seznam rozhodujicich strojti a zafizeni, zdkladnich mechanickych komponentti, zdroji energie apod.; popis zakladnich
technickych a vykonovych parametri a souvisejicich pozadavki).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni
Stavbu lze, podle charakteru, clenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dil¢i provozni soubory nebo
funkéni soubory. Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.



Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napt.:

- privodni vedeni a rozvody veskeré technické infrastruktury (elektrickd energie, elektronické komunikace, plynarenstvi,
teplarenstvi, rozvody médii atd.) véetné souvisejicich zafizeni,

- prelozky vedeni technické infrastruktury,

- zafizeni vertikdlni a horizontdlni dopravy osob a nakladti, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuacni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazenad technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpecnostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim pripadé bude prizptisoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis tcelu, seznam pouzitych podkladii; popis
technologického procesu vyroby, potfeba material(i, surovin a mnozstvi vyrobki, zakladni skladba technologického zafizeni -
tcel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodafstvi a manipulace s materidlem pfi vyrobé, pozadavky na
dopravu vnitini i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feSeni, tidaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médi,
véetné pozadavkl a mist napojent).

b) Vykresovou ¢ast (umisténi a usporadani rozhodujicich zafizeni, strojti, zdkladnich mechanickych komponentd, zdroji
energie apod.; zakladni vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, zakladni piehledova schémata rozvodt a zafizeni,
plidorysy zdkladnich potrubnich a kabelovych rozvodii v jednocarovém zobrazeni, pfipadné fezy koordinacnich uzld,
pozadavky na stavebni tpravy a feSeni specialnich prostort technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle
soucasti vykrest stavebni ¢asti; zakladni technologicka schémata dokladujici ticel a tirovent navrhovaného vyrobniho procesu,
dispozice a umisténi hlavnich strojt a zafizeni a zpfisob jejich zabudovani - ptidorysy, fezy, zpravidla v méfitku 1 : 100).

c) Seznam stroji a zafizeni a technické specifikace (seznam rozhodujicich stroji a zafizeni, zakladnich mechanickych
komponentti, zdrojit energie apod.; popis zakladnich technickych a vykonovych parametrii a souvisejicich pozadavki).

E. DOKLADOVA CAST
Dokladova cast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich pfedpist vydané prislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisii.

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotcenych organu
E.2 Stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnik(i vefejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a zplisobu napojeni, vyznacena
napfiklad na situaénim vykrese

E. 2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zfizeni stavby, provadéni praci a ¢innosti v dotéenych
ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech podle jinych pravnich predpistt

E.3 Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych pravnich pfedpisti®
E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem®
E.5 Priikaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodafeni energii?

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadfeni, posudky a vysledky jednani vedenych v pritbéhu zpracovani dokumentace

1) Napf. zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti.

2) Napt. zédkon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4) Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systémi a statnich mapovych dél zavaznych na tizemi
statu a zasadach jejich pouzivani, ve znéni nafizeni vlady ¢. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zékona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonti souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjsich predpisti.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonti
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5) Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti.

6) Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Vyhléaska ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zpiisobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provadéné hornickym zptisobem a o zméné nékterych pravnich predpisti, ve znéni pozdéjsich predpisti.

7) Zéakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisti.



Priloha ¢. 4
ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO
PROVADENI STAVBY (DPS)

Projektova dokumentace obsahuje ¢asti:

A. PRUVODNI ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C. SITUACNI VYKRESY

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
E. DOKLADOVA CAST

Projektova dokumentace musi vZdy obsahovat ¢asti A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti bude pfizptsoben druhu
a vyznamu stavby, jejimu umisténi, stavebné technickému provedeni, ucelu vyuziti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

Spolecné zasady:
Projektova dokumentace pro provadéni stavby se zpracovava samostatné pro jednotlivé pozemni a inzenyrské objekty a pro
technologicka zafizeni.

Vychazi se ze schvalené projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni se vychazi z dokumentace pro vydani tizemniho rozhodnuti nebo
tuzemniho souhlasu.

Projektova dokumentace se zpracovava v podrobnostech umoznujicich vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér.
Projektova dokumentace obsahuje téz technické charakteristiky, popisy a podminky provadéni stavebnich praci.

Vykresy podrobnosti (detailil) zobrazuji pro dodavatele zavazné, nebo tvarové slozité konstrukce (prvky), na které klade
projektant zvlastni pozadavky a které je nutné pfi provadéni stavby respektovat.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka
dokumentace, dokumentace vyrobki dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatti a montdzni dokumentace. Pokud je nutno
zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti upravuje jiny pravni predpis? (plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti neni soucasti této prilohy).

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby;
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemk).

Al2 Udaje o stavebnikovi

a)  jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

b)  jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzick4 osoba podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nézev, 1C, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Al3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pifjmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nazev (pravnicka osoba), IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla;
b)  jméno a pifjmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené

Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyril a technikii &innych ve vystavbé, s
vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace;

¢)  jména a piijmeni projektantii jednotlivych casti projektové dokumentace vcetné cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri
a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jejich autorizace.

A.2 Seznam vstupnich podkladit

a)  zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba povolena (oznaceni stavebniho ufadu /
jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatfeni);

b)  zdkladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla zpracovana projektova
dokumentace pro provadéni stavby;

c)  dalsi podklady.



A.3 Udaje o tzemi

a)

rozsah reSeného tizemi;

b)  udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisii) (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné tizemi,
zaplavové tzemi apod.);

c)  udaje o odtokovych pomérech;

d) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni rozhodnuti nebo tzemni opatfeni,
popripadé nebyl-li vydan tizemni souhlas;

e)  udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim
souhlasem, popfipadé s regulacnim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tizemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v
pripadé stavebnich tprav podminujicich zménu v uzivani stavby tdaje o jejim souladu s tizemné planovaci dokumentaci,

f)  1udaje o dodrZeni obecnych pozadavkl na vyuziti izemi;

g)  udaje o splnéni pozadavki dotéenych organty;

h)  seznam vyjimek a tlevovych feSeni;

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic;

i) seznam pozemk a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).

A.4 Udaje o stavbé

a)  nova stavba nebo zména dokoncené stavby;

b) tcel uzivani stavby;

c) trvala nebo docasna stavba;

d)  1daje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist? (kulturni pamatka apod.);

e)  udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb;

f)  1daje o splnéni pozadavki dotcéenych organti a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi?,

g)  seznam vyjimek a tlevovych feseni;

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii / pracovnikii apod.);

i) zékladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.);

i) zakladni pfedpoklady vystavby (¢asové tidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy);

k)  orienta¢ni naklady stavby.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické za¥izeni

B.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Prislusné body budou prevzaty z projektové dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb
technické infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni budou prevzaty z dokumentace pro vydani tizemniho

rozhodnuti nebo tizemniho souhlasu, s provedenim pifipadnych revizi a doplnéni tak, aby z nich vyplyvaly:

a)
b)
Q)
d)

e)

C.

pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby;

pozadavky na zpracovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb;

zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti staveni$té nebo pozadavk stavebnika na provadéni stavby apod.;

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbe.

SITUACNI VYKRESY

C.1 Situacni vykres sirSich vztaha

a)
b)
Q)
d)

méfitko 1:1 000 az 1 :50 000;

napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu;
stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma;
vyznaceni hranic dot¢eného tizemi.

C.2 Celkovy situa¢ni vykres

a)
b)
Q)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

méfitko 1:200 az 1 :1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000;

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

hranice pozemk;

hranice feSeného tizemi;

zakladni vyskopis a polohopis;

navrzené stavby;

stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;

komunikace a zpevnéné plochy;

plochy vegetace.

C.3 Koordinac¢ni situacni vykres



méfitko 1:200 az 1 : 1 000, u rozsahlych staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u zmény stavby, kterd je kulturni pamatkou, u
stavby v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné v méfitku 1 : 200;

stavajici stavby, dopravni a technicka infrastruktura;

hranice pozemki, parcelni cisla;

hranice feSeného tizemd;

stavajici vyskopis a polohopis;

vyznaceni jednotlivych navrZenych a odstrafiovanych staveb a technické infrastruktury;

stanoveni nadmoiské vysky 1. nadzemniho podlazi u budov (+- 0, 00) a vysky upraveného terénu; maximalni vyska
staveb;

navrhované komunikace a zpevnéné plochy, napojeni na dopravni infrastrukturu;

feSeni vegetace;

okétované odstupy staveb;

zakres nové technické infrastruktury, napojeni stavby na technickou infrastrukturu;

stavajici a navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, pamatkové rezervace, pamatkové zény apod.;

maximalni zabory (docasné / trvalé);

vyznaceni geotechnickych sond;

geodetické tidaje, urceni soutadnic vytycovaci sité;

odstupové vzdalenosti véetné vymezeni pozarné nebezpecnych prostorti, pfistupové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku a zdroje pozarni vody.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Dokumentace stavebnich objektti, inZenyrskych objektti, technickych nebo technologickych zafizeni se zpracovana po objektech
a souborech technickych a technologickych zaiizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava (ucel objektu, funkcni napln, kapacitni tidaje; architektonické, vytvarné, materialové a dispozicni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; celkové provozni feSeni, technologie vyroby; konstrukéni a stavebné technické feseni
a technické vlastnosti stavby; bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi; stavebni fyzika -
tepelnd technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, zasady hospodafeni energiemi, ochrana
stavby pfed negativnimi tcinky vnéjsitho prostfedi; pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; tidaje o pozadované
jakosti navrzenych materialti a o pozadované jakosti provedeni; popis netradic¢nich technologickych postupti a zvlastnich
pozadavkii na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele; stanoveni pozadovanych kontrol
zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych -
stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; vypis pouZzitych norem).

b) Vykresova cast (vykresy stavebni jamy, ptudorysy vykopt a zakladi - nejsou-li obsaZeny v casti D.1.2, ptudorysy
jednotlivych podlazi s rozmérovymi kétami vSech konstrukci, otvorti v konstrukcich, s popisem ticelu vyuziti mistnosti s
plosnou vymérou vcetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feSeni konstrukci, s popisem nebo
oznacenim vyrobkil a s odkazy na podrobnosti; charakteristické fezy se zakladnim konstrukénim fesenim, s vyskovymi
kétami vztazenymi ke stavajicimu terénu vcetné grafického rozliSeni charakteristického materialového feseni konstrukci;
diléi fezy v potfebném rozsahu a méfitku; vykresy stfech piipadné krovu; pohledy na vsechny plochy fasady s
vyskovymi koétami zakladniho vyskového feSeni vztaZenymi ke stavajicimu terénu, s vyznacenim barevnosti a
charakteristiky materialti povrchi).

¢) Dokumenty podrobnosti (skladby konstrukci, seznamy casti, vyrobkti a praci, rozhodujici detaily konstrukci a
atypickych vyrobk).

D.1.2 Stavebné konstrukéni fesent

a) Technicka zprava (podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych konstrukci podle
druhu, technologie a navrzenych materialii; definitivni priifezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvki pripadné
odkaz na vykresovou dokumentaci; tidaje o uvazovanych zatiZzenich ve statickém vypoctu - stala, uzitna, klimaticka, od
anténnich soustav, mimofddna, apod., udaje o pozadované jakosti navrzenych materialti; popis netradi¢nich
technologickych postupti a zvlastnich pozadavkt na provadéni a jakost navrzenych konstrukci; zajisténi stavebni jamy;
stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a zkousek, pokud jsou
pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi pfedpisy a normami; v pfipadé zmén
stavajici stavby - popis konstrukce, jejitho soucasného stavu, technologicky postup s upozornénim na nutna opatfeni k
zachovani stability a tnosnosti vlastni konstrukce, pfipadné bezprostfedné sousedicich objektl;; pozadavky na
vypracovani dokumentace zajisStované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni
tnosnosti, které musi konstrukce splnovat; pozadavky na pozarni ochranu konstrukci; seznam pouzitych podkladu -
predpisti, norem, literatury, vypocetnich programti apod.; pozadavky na bezpecnost pfi provadéni nosnych konstrukei -
odkaz na prislusné predpisy a normy).

b) Podrobny staticky vypocet

Staticky vypocet musi byt kontrolovatelny, tedy musi byt pfehledny, aby bylo mozno sledovat postup vypoctu, navrhova
zatiZeni, uvazované statické schéma a vypocetni model.



Staticky vypocet v dokumentaci pro provedeni stavby vychazi ze statického vypoctu vypracovaného v predchozim
stupni projektové dokumentace. Je tplnym podkladem pro vypracovani technické specifikace konstrukéni casti a
vykresové dokumentace pro provedeni stavby. Obsahuje dimenzovani veskerych konstrukei, které jsou soucasti
dokumentace zajistované zhotovitelem stavby (vykresy betonovych monolitickych a prefabrikovanych konstrukei,
dodavatelska dokumentace kovovych a dfevénych konstrukei). Podrobny staticky vypocet obsahuje zejména priivodni
zpravu ke statickému (dynamickému) vypoctu, strucné rekapitulujici zakladni koncept feseni konstrukce a rozdily oproti
predbéznému vypoctu, ktery byl vypracovan v ramci predchoziho stupné projektové dokumentace; pouzité podklady -
normy, predpisy, literaturu, vypocetni programy apod.; statické schéma konstrukce; iidaje o materidlech a technologiich;
rekapitulaci zatiZeni, zatéZovacich stavii vcetné soucinitelii zatizeni a souciniteli kombinace; vypocetni modely,
vypocetni schémata; navrh a posouzeni vsech nosnych prvki; vypocet ucinkt na zaklady, dimenzovani zédkladovych
konstrukei; navrh a posouzeni vsech detailti, montaznich stykt apod., které rozhodujicim zptisobem ovliviiuji bezpecnost
konstrukce; postup vyroby - betonaze, odbedniovani, montaze, pfedpinani, zasypavani dokoncenych konstrukei apod.

) Vykresova cast (vykresy plidorysti nosnych konstrukci v méfitku 1 : 50, vyjimecné 1 : 100, véetné sklopenych fezi;
odpovidajici fezy, pohledy a podrobnosti s potfebnou pfesnosti zobrazeni; z vykresti musi byt jasné identifikovatelny
tvar konstrukce, vSech konstrukénich prvkii a podrobnosti; vykresy monolitickych, resp. prefabrikovanych plosnych
zakladti, pilotovych zdkladi a zakladového rostu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatecné vystiznym zptsobem
zobrazeny ve stavebnich vykresech zaklady; detaily stykt, kotveni apod. v méfitku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; vykresy
sestavy, podrobnosti a kotveni prefabrikovanych stavebnich dilcii, dilcti kovovych, kompozitnich nebo drevénych
konstrukei; vykresy umisténi konstrukei obsahujici ptidorysy a modulovou sit, fezy a pohledy jednozna¢né urcujici nosné
konstrukce s oznacenim prifezii vSech konstrukénich prvkit a podrobnosti konstrukce a jejiho kotveni; rozmérovy /
obrysovy vykres prefabrikovanych stavebnich dileti; vykres usporadani vyztuzeni monolitickych betonovych konstrukei
obsahujici pohledy a dostatené mnozstvi pii¢nych fezti jednoznacné urcujicich kvalitu betonu a oceli, polohu a
prufezovou plochu, pripadné pocet vlozek prfislusného profilu; vykres usporadani vyztuzeni slouzi na zakladé
podrobného statického vypoctu jako podklad pro vypracovani podrobnych vykresti vyztuze - dokumentace zajistované
zhotovitelem stavby).

D.1.3 Pozarné bezpecnostni feseni

Revize a doplnéni dokumentace pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické
infrastruktury nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni revize a doplnéni dokumentace pro vydani tizemniho
rozhodnuti nebo tzemniho souhlasu, véetné vyznaceni zmén v pozarné bezpecnostnim feSeni zpracovaném v
dokumentaci pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni, u staveb technické infrastruktury nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlaseni v dokumentaci pro vydani tizemniho rozhodnuti nebo izemniho souhlasu.

D.1.4 Technika prosttedi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi ur¢i zafizeni a systémy v technickych podrobnostech dokladajicich dodrzeni
normovych hodnot a pravnich piedpisti. Vymezi zakladni materialové, technické a technologické, dispozi¢ni a provozni
vlastnosti zafizeni a systémti. Uvede zékladni kvalitativni a bezpecnostni pozadavky na zafizeni a systémy.

Dokumentace se zpracovava samostatné pro jednotliva zafizeni a ¢leni se napft.:
- zdravotné technické instalace,

- plynova odbérna zafizeni,

- vzduchotechnika,

- vytapéni,

- chlazeni,

- méfeni a regulace,

- silnoprouda elektrotechnika véetné ochrany pfed bleskem,

- elektronické komunikace a dalsi.

Jednotlivé casti se zpracovavaji podle spolecnych zasad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako ramcovy a v
konkrétnim piipadé bude piizptisoben charakteru a technické slozitosti dané stavby a zafizeni a vazbé na vyse uvedenou
profesi. Pokud se néktera cast ve stavbé nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsazena. Organiza¢ni uspofadani
dokumentace profesi je tcelné uspotfadat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajisténi. Je proto mozné
slouceni profesi do jedné casti.

Obecné (ve vztahu k profesim) dokumentace obsahuje:

a) Technickou zpravu (technické tidaje obsahujici zdkladni parametry dané normativnimi pozadavky pro jednotlivé
profese - bilance potfeby médii resp. energii, tlakovych pomeérti, druhti pfipojeni a siti, typy poskytovanych sluzeb,
mnozstvi odpadt vzniklych provozem véetné odpadnich vod atd.; popis technického feseni, funkce a uspfadani instalace
a systému; popis koncovych prvkii a zafizeni a systémil, zafizovaci pfedméty; popis a podminky pfipojeni na vefejnou ¢i
mistni technickou infrastrukturu; zasady bezpecného provozu véetné ochrany osob, zvifat i majetku pfed trazem nebo
pred poskozenim; pozarni opatfeni, ochrana proti hluku a vibracim, hlukové parametry ve vnitinim a venkovnim
prostfedi; zasady ochrany Zivotniho prostiedi; technické vypocty prokazujici bezpecnost navrhu, je-li takovy vypocet
pozadovan; seznam pozadovanych dokladi nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouZzitych norem vcetné data
vydani).

b) Vykresovou cast (situace s piipojkami a ostatnimi nalezitostmi profese; rozvinuté fezy nebo podélné profily pfipojek
véetné potfebnych podrobnosti; umisténi jednotlivych stroji a zafizeni; vykresy ptidorysti potrubnich piipadné i



kabelovych tras v jednotlivych podlazich; potfebné axonometrické zobrazeni, svislé nebo rozvinuté fezy, pokud je nelze
dostatecné vyznacit v ptdorysech; instalacni vykresy a schémata; vykresy potrubnich a kabelovych tras véetné pripojeni
koncového zafizeni a instrumentace k obvodiim méfeni a regulaci nebo fidiciho systému; prehledové schéma napéjeni,
schéma uzemnovaci a jimaci soustavy a dalsi; usporadani, vazby a komunikace systémii; souvisejici podrobnosti, pokud
jsou nutné).

) Seznam strojii a zafizeni a technické specifikace (seznam strojii a zafizeni, mechanickych komponentti, zdroji energie
apod.; popis technickych a vykonovych parametrti a souvisejicich pozadavkii; seznamy materidlu pro konstrukce,
rozvody, potrubi, natéry, izolace).

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
Stavbu lze, podle charakteru, clenit na provozni celky, které se dale déli na provozni soubory a dil¢i provozni soubory nebo
funkéni soubory. Technologickd zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni.

Technologické zafizeni staveb a vefejna technicka infrastruktura:

- nadzemni a podzemni komunikacni vedeni siti elektronickych komunikaci, jejich antény a stozary, véetné opérnych bodii
nadzemniho, nebo vytycovacich bod podzemniho komunikac¢niho vedeni, telefonni budky a pfipojnd komunikacni vedeni sité
elektronickych komunikaci a souvisejici komunikacni zafizeni vcetné jejich elektrickych pfipojek,

- podzemni a nadzemni vedeni pienosové nebo distribu¢ni soustavy elektfiny véetné podpérnych bodii a systémt méfici,
ochranné, fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunika¢ni techniky,

- vedeni prepravni nebo distribu¢ni soustavy plynu (pfipadné hoflavych kapalin) a souvisejici technologické objekty, vcetné
systémti fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikacni techniky,

- rozvody tepelné energie a souvisejici technologické objekty vcetné systémt fidici, zabezpecovaci, informacni a
telekomunikaéni techniky,

- vedent siti vefejného osvétleni véetné stozarti a systémi Fidici, zabezpecovaci, informacni a telekomunikaéni techniky,

- stavby pro vyrobu a transformaci energie s vyjimkou stavby vodniho dila,

- vodovodni, kanaliza¢ni a energetické piipojky vcetné pripojeni stavby a odbérnych zafizeni,

- zasobniky pro zkapalnéné uhlovodikové plyny nebo horlavé kapaliny,

- zasobniky na vodu nebo jiné nehoflavé kapaliny,

- zasobniky na uskladnéni zemédélskych produktt, krmiv a hnojiv,

- nadrze na vodu, pokud nejde o vodni dila,

- vodovodni sit€, vodarny, stokové a kanalizacni sit€, ¢istirny odpadnich vod, véetné systémil fidici, zabezpecovaci, informacni
a telekomunikaéni techniky.

Nevyrobni technologicka zafizeni jsou napiiklad:

- zafizeni vertikdlni a horizontdlni dopravy osob a ndkladii, zafizeni pro dopravu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, evakuacni nebo pozarni zafizeni,

- vyhrazena technicka zafizeni,

- vyhrazend pozarné bezpec¢nostni zafizeni a dalsi.

Dokumentace se zpracovava po jednotlivych provoznich, nebo funkénich souborech a zafizenich.

Nasledujici obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximalni a v konkrétnim piipadé bude pfizptisoben charakteru a
technické sloZitosti dané stavby. Cleni se na:

a) Technickou zpravu (popis vyrobniho programu; u nevyrobnich staveb popis ucelu, seznam pouzitych podkladi; popis
technologického procesu vyroby, potfeba material(i, surovin a mnozstvi vyrobkd, zakladni skladba technologického zafizeni -
ucel, popis a zakladni parametry, popis skladového hospodarstvi a manipulace s materialem pii vyrobé, pozadavky na
dopravu vnitini i vnéjsi, vliv technologického zafizeni na stavebni feseni, tidaje o potfebé energii, paliv, vody a jinych médii,
véetné pozadavkli a mist napojeni; seznam pozadovanych dokladt nutnych pro uvedeni stavby do uzivani; vypis pouzitych
norem vcetné data vydani).

b) Vykresovou cast (obsahuje umisténi a uspofaddni zafizeni, stroji, mechanickych komponentti, zdroju energie apod.;
vymezeni prostoru na jejich umisténi ve stavbé, pfehledova schémata rozvodi a zafizeni, pudorysy potrubnich a kabelovych
rozvodt a jejich pfipadné fezy, umisténi pfistroju, spotfebicli a zafizovacich pfedméti; pozadavky na stavebni tipravy a feseni
specialnich prostortt technologickych zafizeni, jejichz dispozi¢ni feSeni byva obvykle soucdsti vykresti stavebni casti;
technologicka schémata dokladujici ticel a troven navrhovaného vyrobniho procesu, dispozice a umisténi stroju a zafizeni a
zpusob jejich zabudovani - ptidorysy a fezy ve vhodném méfitku).

¢) Seznam stroji1 a zafizeni a technické specifikace (seznam strojii a zafizeni, mechanickych komponentti, zdroju energie apod.;
popis technickych a vykonovych parametrti a souvisejicich pozadavki; seznamy materialu pro konstrukce, rozvody, potrubi,
natéry, izolace).

E. DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich pfedpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy
nebo pfislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich pfedpisti.

E.1 Vytycovaci vykresy jednotlivych objektii zpracované podle jinych pravnich piedpisti4)

E.2 Projekt zpracovany baniskym projektantems®

1) Nap#. zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti.



2) Napt. zakon ¢. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti.

4) Nafizeni vlady ¢. 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referencnich systémi a statnich mapovych dél zavaznych na tizemi
statu a zasadach jejich pouzivani, ve znéni nafizeni vlady ¢. 81/2011 Sb.

§ 12 a 13 zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakont souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjsich predpisti.

§ 13 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisti.

5) Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.

6) Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Vyhlaska ¢. 298/2005 Sb., o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zptisobilost pfi hornické ¢innosti nebo ¢innosti
provadéné hornickym zptisobem a o zméné nékterych pravnich predpisti, ve znéni pozdéjsich predpisti.

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO VYBER ZHOTOVITELE STAVBY
(DPS)

DPS upravena pro potieby zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale v textu jen , zdkon”) musi obsahovat takové tipravy, aby mohla byt pouZita jako
soucast zadavaci dokumentace podle § 44 Zakona.

A. OBECNA USTANOVENI K ZADAVACI DOKUMENTACI A ZADAVACIM PODMINKAM PRO VEREJNOU
ZAKAZKU NA STAVEBNI PRACE

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani DPS respektovat nasledujici ustanoveni zakona:

Zadavaci podminky jsou podle ustanoveni § 17 pismeno 1) Zdkona veskeré pozadavky zadavatele uvedené oznameni o
zahéjeni zadavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu vefejné zakazky.

Zadavaci dokumentace je podle ustanoveni § 44 odstavec (1) Zakona soubor dokumentt, tdajii, pozadavkii a technickych
podminek zadavatele vymezujicich pfedmét vefejné zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky.

Zadavaci dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44 odstavec (4) Zakona, musi kromé nalezitosti uvedenych v § 44
odstavec (3) Zakona obsahovat:

- projektovou dokumentaci stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb. zpracovanou do podrobnosti, které
specifikuji pfedmét vefejné zakazky v rozsahu nezbytném pro zpracovani nabidky (tj. v rozsahu DPS);

- soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., a to
rovnéz v elektronické podobé;

- podle ustanoveni § 44 odstavec (11) Zakona — Neni-li to odiivodnéno pfedmétem vefejné zakazky, nesmi zadavaci
podminky, zejména technické podminky obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a
prfijmeni, specifickd oznaceni zbozi a sluzeb, které plati pro urditou osobu, pfipadné pro jeji organizacni slozku za
priznacné, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu, pokud by
to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavateltt nebo urcitych vyrobkt. Takovy odkaz lze vyjimeéné
pripustit, neni-li popis pfedmétu vefejné zakdzky provedeny postupem podle § 45 (technické podminky) a § 46
(stanoveni technickych podminek) Zakona dostatecné presny a srozumitelny. V pripadé stavebnich praci lze takovy
odkaz pfipustit, pouze pokud nepovede k neodiivodnénému omezeni hospodaiské soutéze. Zadavatel v takovych
pripadech vzdy vyslovné umozni pro plnéni vefejné zakazky pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
feSeni.

Zadavaci dokumentace stavby je s ti¢innosti od 1.9.2012 vymezena vyhlaskou ¢. 203/2012 Sb. kterou se stanovi podrobnosti
vymezeni pfedmétu veiejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Zhotovitel je povinen pii zpracovani DPS dodrZet jednotliva ustanoveni této vyhlasky, ktera zni:

§ 1 Obecna ustanoveni

(1) Pfislusnou dokumentaci se pro tucely této vyhlasky rozumi dokumentace urcujici stavbu v technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji predmét vefejné zakazky, jeho
hmotové, materialové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti, vzhled a jakost, ktera
umoznuje vyhotovit soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale jen , soupis praci”) véetné vykazu vymér.

(2) Rozsah a obsah prislusné dokumentace pro zadavani vefejné zakazky na stavebni prace stanoveny touto vyhlaskou je
zavazny pro vsechny vefejné zakazky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni prace, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni.

(8) Pro vSechny stavby je prislusnou dokumentaci projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS).

§ 2 Zatfidéni
Vsechny stavebni objekty a inzZenyrské objekty jsou zatfidény do druhu a oboru stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektu
(JKSO).



§ 3 Soupis praci

Soupis praci stanovi pfimé navaznosti na prislusnou dokumentaci DPS podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek ¢i
sluzeb nezbytnych k tiplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalsich praci dodavek a sluzeb nezbytnych
k pInéni pozadavki zadavatele.

§ 4 Polozky soupisu praci
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Polozkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi
technické a kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni prace, jejichz provedeni je nezbytné ke zhotoveni
stavby podle DPS.

Polozky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich
praci, dodavek ¢i sluzeb a umoznujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady urcujici technické podminky jsou
definovany pfislusnou dokumentaci DPS.

Popis soupisu praci specifikujici dodavku materialu nebo vyrobku, jejichz montaz je dana samostatnou polozkou
prace, musi obsahovat jednoznacny popis materialu nebo vyrobku, a to s uvedenim technickych parametrii nebo
vlastnosti pozadovaného materidlu nebo vyrobku.

Pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych touto vyhlaskou je mozné pouzit odkaz na cenovou
soustavu, ktera obsahuje veskeré idaje nezbytné pro soupis praci.

Soupis praci jednoho stavebniho objektu nebo inZenyrského objektu, pfipadné provozniho souboru muize odkazovat
pouze na jednu cenovou soustavu.

§ 5 Struktura soupisu praci
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Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu s DPS.
Kazdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany v DPS, ma vlastni soupis praci.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialt a sluzeb nezbytnych
pro zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.

Soupis praci miize byt v ramci kazdého stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru ¢lenén do
stavebnich nebo funkénich dilt, piipadné jinych obdobnych ¢asti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci,
dodavek a sluzeb.

Ke kazdému soupisu praci je pfilozena rekapitulace ve vSech trovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni
pouzita (napf. stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné obdobné clenéni).

Soupis praci vymezi i pozadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a nejsou obsahem popisu
jednotlivych polozek stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb.

Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji rekapitulaci vSech
soupist.

§ 6 Obsah polozky soupisu praci
Polozka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inzenyrskému objektu a provoznimu souboru a obsahuje:

a) poradové cislo polozky;
b) (diselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatfidit, s oznacenim cenové soustavy, pokud je pouZzita;
¢) popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
d) mérnou jednotku;
e) mnozstvi v mérné jednotce;
f)  vykaz vymér k uvedenému mnozstvi.
§ 7 Vykaz vymér
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Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim
postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

Postup vypoctu celkové vymeéry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou ¢ast DPS
tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Vykaz vymér dané prace, materidlu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polozkam soupisu, muze byt uveden
jednou a u dalsich polozek miize byt uvedena vymeéra pouze odkazem.

§ 8 Pfedmét vedlejsich a ostatnich nakladd
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Vedlejsi a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu praci stavebnich objektt,
inzenyrskych objektti a provoznich soubort, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné.
Podrobnosti popisu polozky soupisu vedlejSich a ostatnich nakladéi musi umoznit stanoveni ceny dané prace nebo
¢innosti.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky.

Vedlejsi a ostatni naklady mohou byt uvedeny v jednom spole¢ném soupisu praci.

§9 Vedlejsi naklady
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Vedlejsimi naklady jsou naklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spolecné pro celou stavbu, nezahrnuté
v polozkovych soupisech stavebnich objektt, inzenyrskych objektti a provoznich souborti.

Piedmétem vedlejsich nakladti jsou zejména pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni
stavenisté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi,
pokud jsou zadavatelem pozadovany, piipadné pokud vyplyvaji z pfislusné dokumentace DPS.



§ 10 Ostatni naklady
(1) Ostatnimi naklady jsou naklady spojené s plnénim povinnosti dodavatele vyplyvajici z jinych podminek zadavaci
dokumentace, neuvedené v polozkovych soupisech stavebnich objektli, inZenyrskych objektti nebo provoznich
souborti ani v soupisu vedlejsich nakladt.
(2) Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na
geodetické zamérfeni dokonceného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu.

§ 11 Cenové soustavy
(1) Cenovou soustavou se rozumi uspofadany soubor informaci o stavebnich a montdznich pracich, materialech a
vyrobcich obsahujicich zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zptisob méfeni a dalsi technické a
cenové podminky pro moznost sestaveni kalkulace nezbytnych nakladit a stanoveni jednotkové ceny.
(2) V pripadé vyuziti cenové soustavy podle § 4 odstavec (4) Zakona uvede zadavatel v zadavaci dokumentaci odkaz na
pouzitou cenovou soustavu, zajisti neomezeny dalkovy pfistup k této dokumentaci, pfipadné piislusné casti texti
nebo plny text bude soucasti zadavaci dokumentace.

§ 12 Elektronicka podoba soupisu praci
(1) Elektronicka podoba soupisu praci pro zadavani verejné zakazky na stavebni prace ma takovy otevieny format, ktery
umozni transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni
nabidkové ceny a zaroven se jednd o format volné dostupny.
(2) Elektronicka podoba soupisu praci musi byt pro danou vefejnou zakazku jednotna.
(3) Elektronickd podoba soupisu praci musi umoznit zpracovani nabidky doplnénim tdaji pozadovanych zadavaci

dokumentaci.

§13

(1) Formatem elektronického soupisu praci mtze byt XML format. Dokumentace tohoto formatu je k dispozici na IS
MMR.

(2) Dokumentace formatu XML obsahuje pravidla pro strukturu, obsah a format tidaja, a to:
a) popis vSech udaji polozkového soupisu;
b)  popis formatu XML polozkového soupisu;
¢)  volné dostupny modul pro sestaveni nabidkové ceny a
d) testovaci modul pro kontrolu formatu.

§14
(1) Elektronickou podobou soupisu praci muize byt i jiny otevieny elektronicky format s datovou strukturou.
(2) Zadavatel v zadavaci dokumentaci uvede pokyny tykajici se struktury tdaju, jejich formatu a metodiky pro jejich

zpracovani.

Technické podminky (podle ustanoveni § 45 odstavec (2) az (4) Zakona) je souhrn vSech technickych popisti, které vymezuiji
pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné na dodavky a sluzby souvisejici se stavebnimi
pracemi, jejichz prostfednictvim je pfedmét vefejné zakazky popsan jednoznacné a objektivné zptisobem vyjadfujicim tcel
pouziti zamysleny zadavatelem. Technické podminky nesmi byt stanoveny tak, aby ur¢itym dodavatelam zarucovaly
konkurenéni vyhodu nebo vytvarely neodtivodnéné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky se formuluji jednim
ze zpusobt uvedenych v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona:

§ 46 odstavec (1) Zakona — technické podminky jsou formulovany s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

- Ceské technické normy (8 4 zékona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zédkonti, ve znéni
zakona & 71/2000 Sb. a zékona & 205/2002 Sb.) prejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy pfejimajici
evropské normy;

- evropské technicka schvaleni (€L 8 smérnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1998 o sblizovani pravnich a spravnich pfedpisti ¢lenskych
statii tykajicich se stavebnich vyrobkii.);

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym clenskymi staty Evropské unie a
uvetejnéné v Uiednim véstniku Evropské unie;

- mezinarodni normy, nebo

- jiné typy technickych dokumentti nezZ normy, vydané evropskymi normaliza¢nimi organy.

§ 46 odstavec (2) Zakona - neni-li mozné technické podminky formulovat podle § 46 odstavec (1) Zakona, pouZije se formulace
s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty:
- Ceské technické normy (§ 4 zakona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonti, ve znéni
zékona & 71/2000 Sb. a zékona & 205/2002 Sb.);
- stavebni technicka osvédceni (§ 3 natizeni vlady & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky.),
nebo
- narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani a provadéni staveb a stavebnich praci a
pouziti vyrobkii.

U kazdého odkazu podle § 46 odstavec (1) a (2) Zakona musi byt povinné pripusténo pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
obdobnych feSeni.



Technické podminky mitize zhotovitel stanovit podle § 46 odstavec (4) Zakona formou pozadavkii na vykon nebo funkci, které
mohou zahrnovat rovnéz charakteristiky z hlediska vlivu na zivotni prostfedi. Tyto pozadavky a charakteristiky musi byt
dostatecné presné, aby uchazectim umoznily jednoznacné urcit pfedmét zakazky a zpracovat porovnatelné nabidky.

Technické podminky miiZe zhotovitel stanovit podle § 46 odstavce (5) Zakona rovnéz formou pozadavk na vykon nebo funkci
podle § 46 odstavec (4) Zakona, s vyuzitim odkaz(i na dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona slouzicimi jako
prostiedek pro predpoklad shody s pozadavky na vykon nebo funkci, nebo u urcitych charakteristik s vyuzitim odkazu na
dokumenty uvedené v § 46 odstavec (1) a (2) Zakona a odkazem na pozadavky na vykon a funkci podle § 46 odstavec (4)
Zakona pro jiné charakteristiky.

Jestlize zhotovitel stanovi charakteristiky z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi podle § 46 odstavec (8) Zakona formou
pozadavki na vykon nebo na funkci podle § 46 odstavec (4) Zakona, muze pouzit podrobné specifikace nebo jejich casti, jak
jsou vymezeny evropskymi, narodnimi, nadnarodnimi nebo jinymi systémy pro udélovani ekoznacek (Naptiklad nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) & 1980/2000 ze dne 17. Cervence 2000 o revidovaném systému Spolecenstvi pro udélovani ekoznatky), za pf'edpokladu, ze tyto
specifikace jsou vhodné pro vymezeni charakteristik vyrobkt nebo sluzeb, které jsou pfedmétem vetejné zakazky.

Zhotovitel mtize uvést podle § 46 odstavec (9) Zakona, Ze u vyrobkil a sluzeb opatfenych ekoznackou podle § 46 odstavec (6)
Zakona se ma zato, ze splnuji technické podminky stanovené v zadavaci dokumentaci stavby. Zadavatel vSak musi pfijmout
jakykoli jiny vhodny dtikaz, zejména technickou dokumentaci vyrobce nebo zkusebni protokol vydany uznanym organem.
Uznanymi organy se rozumi zkuSebni a kalibracni laboratofe nebo certifikacni a inspek¢ni organy spliujici platné evropské
normy. Zadavatel je povinen pfijmout rovnéz zkusebni protokoly vydané uznanymi organy jinych ¢lenskych statti Evropské
unie.

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovéla pozadavkim zakona a jeho provadécich
vyhlasek specifikovanym v casti A této pfilohy smlouvy. DPS proto musi obsahovat podrobnou specifikaci technickych
podminek zejména v podobé charakteristik a technickych parametrii jednotlivych prvka stavby, které vymezi jejich
technickou uroven, avSak soucasné nebudou sméfovat pouze k jedinému vyrobci ¢i dodavateli jednotlivych prvki.
Podrobna specifikace technickych podminek bude zpracovana tak, aby umoznila zhotoviteli provést kontrolu nabidek
predlozenych uchazeci v zadavacim fizeni, kterou bude provadét v ramci etapy HN podle této smlouvy.

Rozsah a obsah pfislusné dokumentace pro zadavani veiejné zakazky na stavebni prace stanoveny vyhlaskou 230/2012 Sb. je
zavazny pro vSechny vefejné zakazky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni prace, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni.

Pro vSechny stavby je pfislusnou dokumentaci DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby.

B. SOUPIS PRACI A VYKAZ VYMER

Soupis praci a vykaz vymér musi byt zpracovan podle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., jejiz citace je uvedena v casti A této prilohy
smlouvy.

Zhotovitel zpracuje jako nedilnou soucast DPS soupis praci a vykaz vymeér i v datové podobé ve formatu MS Excel verze 2003
nebo vyssim a preda jej objednateli v odpovidajicim poctu vyhotoveni dle této smlouvy na datovém nosici (CD nebo DVD) se
zachovanim odpovidajici antivirové ochrany. Sou¢asné bude dodan soupis dodan i ve formatu *bpc. Udaje ze soupisu praci
a vykazli vymeér, a to pofadové cislo polozky, ¢iselné zatfidéni polozky, popis polozky jednozna¢né vymezujici druh a kvalitu
praci, mérné jednotky a pocty mérnych jednotek budou zhotovitelem zabezpeceny takovym zpusobem, ktery znemozni
zdjemctim a uchaze¢tim ménit ¢i upravovat tyto tdaje.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (vcetné jednotlivych profesi) zpracovany
s vyuzitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpoctii zpracovanych
uchazedi o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast nabidky), kjehoz uziti objednatel poskytne
zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych licen¢nich podminek sjednanych s poskytovatelem licence na
dobu potiebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a polozkového
rozpoctu. Instalace software na hardwarové prostredky zhotovitele bude probihat vzdy v sidle poskytovatele

licence.

Soupis praci a vykaz vymér se povazuje za divérny material objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani vcelku ani
v zadné z jeho ¢asti a rovnéz nesmi poskytnout Zadné informace o ném nebo o jeho ¢astech tfetim osobam.

B.1. SOUPIS PRACI

Soupis praci stanovi v pfimé navaznosti na projektovou dokumentaci pro provadéni stavby podrobny popis vSech stavebnich
praci, dodavek ¢i sluZzeb nezbytnych k tplné realizaci pfedmétu vefejné zakazky, pfipadné i popis dalsich praci, dodavek a
sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavki zadavatele.

Polozky soupisu praci
Polozkou soupisu praci se rozumi popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi technické a



kvalitativni podminky pro stavebni nebo montazni prace, jejichzZ provedeni je nezbytné ke zhotoveni stavby v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

Polozky soupisu praci jsou popsany v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah pozadovanych stavebnich praci,
dodavek ¢i sluzeb a umoznujici stejné ocenéni tohoto obsahu. Podklady urcujici technické podminky jsou definovany
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

Polozky soupisu praci specifikujici dodavku materialu nebo vyrobku, jejichz montaz je dana samostatnou polozkou prace,
musi obsahovat jednoznacny popis materialu nebo vyrobku, a to uvedenim technickych parametrii nebo vlastnosti
pozadovaného materialu nebo vyrobku.

Pro sestaveni soupisu praci je mozné pouzit odkaz na cenovou soustavu, ktera obsahuje veskeré udaje nezbytné pro soupis
praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inzenyrského objektu, piipadné provozniho souboru, mtize odkazovat pouze na
jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu praci
Soupis praci je zpracovan v ¢lenéni na stavebni objekty, inzenyrské objekty a provozni soubory v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby.

Kazdy stavebni objekt, inzenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, ma
vlastni soupis praci. Soupis praci mtze byt v ramci kazdého stavebniho objektu, inzenyrského objektu a provozniho souboru
¢lenén do stavebnich nebo funkénich dilt, piipadné jinych obdobnych casti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci,
dodavek a sluzeb. Ke kazdému soupisu praci je pfilozena rekapitulace ve vSech trovnich clenéni soupisu tak, jak byla tato
¢lenéni pouzita (napt. stavebni dily, funkéni dily, piipadné jiné obdobné clenéni).

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materialti a sluzeb nezbytnych pro
zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.

Soupis praci vymezi i pozadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a nejsou obsahem popisu
jednotlivych polozek stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb.

Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji rekapitulaci vSech soupis.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou takové naklady, které nejsou zahrnuty v polozkidch soupisu praci stavebnich objektt,
inZenyrskych objektit a provoznich souborti, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji realizaci nezbytné. Podrobnost
popisu polozky soupisu vedlejsich a ostatnich nakladt musi umoznit stanoveni ceny dané prace nebo ¢innosti.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou popsany v samostatném soupisu praci jako samostatné polozky. Vedlejsi a ostatni naklady
mohou byt uvedeny v jednom spolecném soupisu praci.

Obsah polozky soupisu praci
Polozka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inzenyrskému objektu a provoznimu souboru a obsahuje:
»  poradové ¢islo polozky;
> Ciselné zatfidéni polozky, pokud je mozné danou polozku zatfidit, s oznaenim cenové soustavy, pokud je pouzita;
> popis polozky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na jiné
dokumenty, zejména technické a cenové podminky;
> mérnou jednotku;
> mnozstvi v mérné jednotce;
> vykaz vymér k uvedenému mnozstvi.

Cenové soustavy

Cenovou soustavou se rozumi usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materidlech a vyrobcich
obsahujicich zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zptisob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro
moZnost sestaveni kalkulace nezbytnych nékladii a stanoveni jednotkové ceny (standardem je nap¥. URS, RTS ...).

V pfipadé pouziti cenové soustavy pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych vyhlaskou 230/2012 Sb. uvede
projektant v projektové dokumentaci pro provadéni stavby odkaz na pouzitou cenovou soustavu, zajisti neomezeny dalkovy
pristup k této dokumentaci, pfipadné pfislusné ¢asti textti nebo plny text bude soucasti projektové dokumentace pro provadeéni
stavby.

Elektronicka podoba soupisu praci

Elektronicka podoba soupisu praci pro zadavani vefejné zakazky na stavebni prace ma takovy otevfeny format, ktery umozni
transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni nabidkové ceny a
zaroven se jednd o format volné dostupny (standardem je MS Excel ve formatu xls). Elektronicka podoba soupisu praci musi
byt pro danou vefejnou zakazku jednotna.

Elektronickd podoba soupisu praci musi umoznit zpracovani nabidky doplnénim udaji pozadovanych zadavaci
dokumentaci.

Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny tykajici se struktury udaju, jejich formatu a metodiky pro jejich
zpracovani.



B.2. VYKAZ VYMER

Zhotovitel zpracuje detailni vykaz vymér (DVV). Detailnim vykazem vymér (DVV) se rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich
praci, konstrukei, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

Postup vypoctu celkové vymeéry je uveden s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace
tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry.

Vykaz vymér dané prace, materidlu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice polozkam soupisu, mtize byt uveden jednou a u
dalsich polozek mtize byt uvedena vymeéra pouze odkazem.

DVV pro DPS obsahuje detailni polozky, tzn., Ze hloubkou zpracovani odpovida tzv. polozkovému rozpoctu (bez uvedeni cen).
Na zakladé DVV budou uchazeci v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby ocenovat jednotlivé objekty a technologické
soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou cenu pro realizaci stavby. Cilem objednatele je ziskat takové nabidkové ceny
v zadavacim fizeni, které budou odpovidat pozadované technické tirovni stavby podle DPS, tedy ceny redlné s ohledem na
predmét plnéni specifikovany v DPS.

DVV pro stavebni a technologické ¢asti dila, bude vypracovan na zakladé dokumentace pro provadéni stavby, ktera ma jiz
propracovanou strukturu, kterd umoznuje popsat dodavky a prace se zna¢nou urcitosti, co se umisténi ve stavebnim dile, jejitho
tcelu, zptsobu provedeni, mnoZzstvi, materidlového a technologického feSeni, vzhledu a funkce tyce, takze naprosto
vycerpavajicim zptisobem popisuje projektovanou stavbu, a budouci dilo je podle ni mozné vérohodné ocenit (¢i definovat) pro
smluvni ticely a posléze i ve vSech zasadnich a podruznych parametrech a funkcich spravné zhotovit.

K sestaveni DVV se pouzivaji polozky, popisovaci nastroje, které umoznuji jednotlivé konkrétni dodavky a prace odlisit od
jinych, jednoznac¢né a srozumitelné, piiemz se dodrzuje zasada, zZe kazda polozka reprezentuje nejmensi moznou dodavku ¢i
praci, na kterou je materidlového, technologického a vyrobniho jesté rozumné stavbu délit. DVV nesmi obsahovat soubory bez
polozkového ¢lenéni.

1. DVVsesklada z:
> vykazu vymeér stavebni casti (specifikace praci a dodavek);
> specifikace technické (technologické) ¢asti stavby zahrnujici soubory strojli, zafizeni a inventafe (podrobny soupis
technologickych provoznich celkt (PC), souborti (PS), provoznich jednotek (P]), tj. soubor stroji, zafizeni a inventare,
v¢. jejich montaZze a instalace.

DVV - ve v8ech vySe uvedenych polozkach nesmi obsahovat oznaceni konkrétnich komercnich vyrobkt (napf. jméno
vyrobce a typ vyrobku, katalogové ¢islo apod.).

2.  DVV kazdého z objektti pozemnich a inzenyrskych staveb a kazdé soucasti technologické casti stavby bude obsahovat
polozkovy soupis praci, dodavek a sluzeb ve skladbé odpovidajici zadavaci dokumentaci stavby. Kazda z polozek vykazu
vymér musi obsahovat:

»  potadové ¢islo polozky;

»  popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu, pfipadné odkaz na tu c¢ast DPS, kde jsou tyto udaje uvedeny,
pokud nejsou zapsany pfimo v DVV;

»> mérnou jednotku;

»  pocet mérnych jednotek.

Dale zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatné pro kazdy z objektd pozemnich a inZenyrskych staveb a
kazdé soucasti technologické ¢asti stavby celkovou rekapitulaci vykazi vymér s clenénim po jednotlivych oddilech vykazu
vymer.

Soucasné zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci vykazti vymeér vsech objektil stavby
s ¢lenénim po jednotlivych oddilech vykazii vymeér.

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedilnou soucast DPS detailni vykaz vymeér (DVV) pozadovanych praci
a dodavek i v elektronické podobé ve formatu MS Excel verze 2003 nebo vyssim a preda jej objednateli v odpovidajicim
poctu vyhotoveni dle této smlouvy na datovém nosici (CD nebo DVD) se zachovanim odpovidajici antivirové ochrany.
Udaje z vykazii vymér a to pofadové &islo polozky, &iselné zat¥idéni polozky, popis polozky jednoznatné vymezujici druh
a kvalitu praci, mérné jednotky a pocty mérnych jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpeceny
takovym zptisobem, ktery znemozni zajemctim a uchaze¢tim ménit ¢i upravovat tyto idaje.

C. VYKRESY V DOKUMENTACI DPS

Vykresy jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektti (SO a IO) a technické (technologické) casti stavby zahrnujici soubory
stroju, zafizeni a inventafe technologickych provoznich celki (PC), soubort (PS), provoznich jednotek (PJ), ¢i sélo stroju,
zafizeni a inventare, budou dopracovanych tak aby byly postacujicim podkladem pro sestaveni soupisu praci a vykazu vymér;
specifikace strojti a zafizeni.



Popis mistnosti

Zhotovitel jako soucast zadavaci dokumentace stavby zpracuje samostatné pro kazdy ze zhotovitelem projektovanych
pozemnich stavebnich objektti a to pro kazdou mistnost v kazdém z takovychto objekti ve formé tabulky tzv. popis mistnosti,
s uvedenim:

- ¢isla mistnosti;

- druhu prostredi;

- podlahové plochy a vysky mistnosti;

- povrchové tpravy stén, stopti a podlah;

- druhti, po¢tu a rozmért oken a dvefi, véetné specifikace kovani, zptisobu zamykani;

- druhti a poctu pouzitych skel;

- druhti a poctu svitidel;

- druhti a poctu zasuvek;

- druhti a poctu zafizeni a prvki vzduchotechniky;

- druhti a poctu topnych téles;

- druhti a po¢tu pozarnich hlasict;

- druhti a poctu ovladacich prvki;

- druhti a poctu prvkii zabudovaného interiéru;

- druhti a poc¢tu kovovych dopliikovych konstrukci;

- druhti a poc¢tu zdravotechnickych zafizovacich predméti;

- druhti a poctu slaboproudych zasuvek a zafizeni;

- druhti a poctu zaluzii;

- druhtt a poctu ostatnich konstrukci, vyrobkii a prvkii jednoznacné, podrobné a nezpochybnitelné,

vymezujicich pfedmét vefejné zakazky v dané mistnosti.

D. DOKLADY V ZADAVACI DOKUMENTACI STAVBY (DPS)

Zhotovitel zpracuje a soucasné s pfedanim DPS objednateli pieda:
- seznam vSech pfilozenych dokladt;
- kopie zdznamti a dokladti z jednani a konzultaci v pribéhu zpracovani DPS;
- doklady o vysledku projednani doplrikt a zmén vyplyvajicich ze stanovenych podminek stavebniho povoleni;
- doklad o projednani konceptu DPS s objednatelem;

E. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrzeni nasledujicich pozadavki v dokumentaci DPS:
1) DPS bude zpracovana v souladu s ¢l. A této pfilohy smlouvy;
2)  Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 230/2012 Sb. a podle ¢l. B této pfilohy smlouvy a
bude obsahovat uplny vycet praci, dodavek a sluzeb potfebny ke zhotoveni stavby;
3) DPS bude obsahovat nalezitosti podle ¢l. C a D této piilohy smlouvy;
4)  Zhotovitel je objednateli dale plné zodpoveédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a ostatnimi ¢dstmi DPS.

V pfipadé nedodrzeni vyse uvedeného je zhotovitel plné zodpovédny objednateli za pfipadnou skodu, ktera objednateli takto
vznikne. Vzhledem ke skutecnosti, Ze objednatel jako zadavatel vefejné zakazky podle § 44 odstavec (1) Zakona plné odpovida
za spravnost a tplnost zadavaci dokumentace pouzité pro zadani vefejné zakazky, hrozi mu v pfipadé poruseni zakona vlivem
nespravné zpracované DPS sankce podle ustanoveni § 120 odstavec (1) pismeno a) Zakona az do vyse 10% ceny zakazky nebo
do 20.000.000 K¢&. V pfipadé, Ze zadavateli bude uloZena pokuta z diivodt nespravné zpracované DPS, bude zhotovitel povinen
objednateli pokutu uhradit, a to ve vysi, ktera odpovida poruseni zhotovitele pfi zpracovani DPS.



Pfiloha ¢. 5

ROZSAH A OBSAH VYKONU AUTORSKEHO DOHLEDU (AD)

Doporuceny rozsah a obsah vykonu AD dle piilohy ¢. 11 Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a
inzenyrskych ¢innosti UNIKA 2015.

V rdmci vykonu autorského dohledu projektant jako zhotovitel zabezpecuje zejména (nikoliv vSak pouze) tyto ¢innosti:

poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani projektu pro provadéni stavby a dodavatelské dokumentace;
soulad dokumentace docasnych objektii zafizeni stavenisté, pfipadné dokumentace tiprav trvalych objektti pro tcely
zafizeni stavenisté, se zakladnim fesenim zafizeni stavenisté podle casti F projektu;

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem;

Gcast na vybranych kontrolnich dnech;

dodrzeni projektu s pfihlédnutim na podminky urcené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni potfebnych
pro plynulost vystavby;

posuzovani navrha zhotoviteli na zmény a odchylky v ¢astech projekt zpracovavanych zhotoviteli z pohledu
dodrzeni technicko - ekonomickych parametrti stavby, dodrzeni lhtit vystavby, pfipadné dalsich tdajii a ukazateld;
vyjadfovani se k pfipadnym navrhim na nepfedvidatelné dodatec¢né stavebni prace

vyjadfeni k pozadavkiim na vétsi mnozstvi vyrobkii a vykonti oproti projednavané dokumentaci;

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby;

spoluprace s koordinatorem bezpec¢nosti prace;

prubézné zpracovani kontrolniho sestaveni nakladii, zavérecné sestaveni nakladti dokoncit nejpozdéji do zahajeni
praci na poslednim provoznim souboru nebo stavebnim objektu, ve spolupraci s investorem, pokud je poZzadovano;
spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta (vyhlasky ¢. 200/1994 Sb. v platném znéni);

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkousen;

ucast na kontrolnich prohlidkach stavby (min. 1x tydné) a na zavére¢né kontrolni prohlidce stavby a pfi jednani o
vydani kolaudac¢niho souhlasu.
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