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Č. J.: MCBS/2024/0046847/SYRM  

VYŘIZUJE: Mgr. Monika Syrovátková 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; 

na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2024/…………. ze dne ………….2024 s ohledem na 

§ 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu 

města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

na akci ,,MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17, p.o. – zateplení a výměna oken II. 

etapa“  

 

    

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:     Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna: 

                        Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže  

ÚMČ Brno-střed 

 

                        k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni: 

 Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ 

Brno-střed  

 Jiří Mazel, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail: jiri.mazel@brno-

stred.cz    

  

                        IČ 44992785, DIČ CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

                    č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

  dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: ………………………. 

sídlo: …………………        

                       statutární orgán: ……… 

IČ: …………, DIČ: ……………..        

bankovní spojení: ………………. 

        č.účtu: ……….      

zapsán v obchodním rejstříku vedeném ………………….         

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

II. Předmět a účel smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

,, MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17, p.o. – zateplení a výměna oken  

II. etapa“  
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v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne …….2024 (výzva k podání cenové nabídky 

včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, 

v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“). Předmětem 

díla jsou stavební práce spočívající v dokončení zateplení obvodového zdiva objektu, 

výměna dřevěných oken a dveří za plastová, repase zámečnických a výměna klempířských 

výrobků a další související práce. Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým 

rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, 

různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) 

včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

2.5.  Mimo všechny definované činností patří do předmětu díla zejména následující práce 

a činnosti: 

          2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění                                                              

 a dokončení díla, 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je 

podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. 

této smlouvy, 

2.5.7.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 

zabudovaní do stavby Objednateli k odsouhlasení, 

2.5.8.  celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  

převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní 

okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 

objednatele; 

2.5.9.  odstranění veškerých ochranných polepových fólií z oken po montáži a 

zednickém zapravení,  

2.5.10. zabezpečení čistoty kování a odtokových drážek v dolní části rámu po 

montáži oken a následných zednických pracích. 

  

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 

s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 
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2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a 

je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.9. Výrobní dokumentace všech výplní otvorů bude před zahájením výroby předložena 

objednateli, který ji písemně odsouhlasí.  

2.10. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, bylo-li vydáno. 

2.11. Připojovací spára bude splňovat požadavek ČSN 73 0540-2:2007 bodu 7.1.2 na těsnost. 

Z vnější strany bude provedeno těsně proti hnanému dešti a zároveň difúzně otevřeně, 

z vnitřní strany parotěsně na vyrovnaný a penetrovaný podklad, oboje po celém obvodě 

otvoru. Prostor mezi rámem a ostěním bude zcela vyplněn PU pěnou. Koncepce použití 

parotěsných a difúzně otevřených pásek bude zvolena s ohledem na specifika předmětné 

stávající konstrukce a s ohledem k předpokládanému způsobu zapravení.  

2.12.  Po 6 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a seřízení  všech 

výplní otvorů, které byly součástí díla. 

 

2.13. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 

nabídce. 

 

III. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 30.10.2024.   

3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby práce na díle bylo možné zahájit nejpozději 

dne 30.06.2024.  

3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této 

smlouvy. 

 

 

IV.  Místo plnění 

Místem plnění je MŠ „Na kopečku u zvonečku“, Brno, Horní 17.  

 

 

V.  Cena díla 

5.1.  Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 

cena bez DPH  ……………………Kč 

DPH 21% ……………………Kč 

cena celkem vč. DPH ……………………Kč 

 

  5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky 

a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 

zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 

provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé 

vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 

předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 

jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, 

které mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5.  Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 
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5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 

maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění 

díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb 

DPH. 

5.7. Podmínky pro změnu ceny 

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 

prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace či specifikace nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

5.8.      Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení 

za těchto pravidel: 

 jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 obsahuje-li změnový list položky, které nejsou součástí smluvního položkového 

rozpočtu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně 

za použití cen stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) v cenové úrovni platné 

v čase vzniku změny.  

 nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek 

obsažených v ceníku RTS, je zhotovitel povinen doložit položkovou kalkulaci výše 

jednotkové ceny takové položky v čase a místě obvyklou.  

b) Zhotovitel je povinen všechny změny oproti projektové dokumentaci či specifikaci 

průběžně vést v seznamu změnových listů (s evidencí víceprací a méněprací pro každý 

změnový list jednotlivě) a ke každé ucelené změně vypracovat samostatný změnový list, 

který se musí skládat z těchto částí: 

 krycí list, který obsahuje:  

název a číslo krycího listu; název stavby; smluvní strany a ostatní účastníky; textové 

zdůvodnění veškerých odchylek od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a 

důvod volby daného řešení; vyčíslení víceprací, méněprací celkové hodnoty změny; 

podpisovou část  

 změnový položkový rozpočet 

 technické přílohy  

výřezy výkresů s označením změny, katalogové listy výrobků či materiálů, posudky, 

fotodokumentace, atd. 

c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci či specifikaci musí 

zhotovitel objednateli včas oznámit a nejpozději do týdne od oznámení objednateli 

předložit položkový cenový návrh těchto změn ke připomínkování a to tak, aby objednatel 

měl možnost o změně v dostatečném časovém předstihu rozhodnout, aniž by tím uváděl 

průběh výstavby do časové tísně. 

d) Bude-li cenový návrh změny objednatelem schválen podpisem změnového listu je 

zhotovitel tyto změny oprávněn provést, avšak právo tyto práce fakturovat a právo na jejich 

úhradu má zhotovitel až po uzavření Dodatku ke smlouvě, který může zahrnovat i více 

schválených změnových listů. 
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e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci či 

specifikaci díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na 

úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce 

v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 

škodu, která mu tím vznikla. 

f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 

stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 

 

 

VI.  Platební podmínky 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1 

  602 00  Brno 

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská  

                 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH)  

f) číslo smlouvy a název díla, 

g)   razítko a podpis zhotovitele 

 

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele 

ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 

charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 

objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 

nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 

 

VII. Staveniště 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. 

Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 

majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového 

díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.   

7.3.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 

jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
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VIII. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do 

dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 

originál stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud 

se strany nedohodnou jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich 

důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce 

prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné 

provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně 

zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku. 

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 

nárok na změnu smlouvy. 

 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 

technických a technický dozor Zhotovitele. 

  

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel 

jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 

stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění 

stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

 

IX. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
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mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 

částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 

na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 

zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., 

pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 

9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a 

obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 

přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 

výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 

provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 

je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

9.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 

stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících 

provádění díla. 

 

X. Předání a převzetí díla 

10.1. Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). 

Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto 
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smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o 

uložení odpadů apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 

termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 

k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

XI. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 

právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší 

záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce 

nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. To však pouze za podmínky 

předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců 

objednateli při předání a převzetí díla.      

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy. 

 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 

Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 

ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 

dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede 

v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
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fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 

obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě 

započtení pohledávek. 

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy 

delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 

prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- 

Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za 

každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 

termínu a za každý den prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 

níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 

smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení.  

 

12.4.  Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel 

udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení 

takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 

      

12.5.  Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 
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pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody 

nezapočítávají. 

     12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze 

smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné. 

 

 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 

13.1.  K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, 

sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 

   -  ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-

střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed. 

 

13.2.  K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 

             

         - ve věcech smluvních:      ………….. 

         - ve věcech technických:   ………….. 

 

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně 

objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány 

do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit 

ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí 

OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Jiří Mazel. V záležitostech 

organizačních je oprávněna k zápisům do stavebního deníku ředitelka MŠ „Na kopečku u 

zvonečku“, Brno, Horní 17, příspěvková organizace, případně jiná jí pověřená osoba.  

   

 

XIV.  Povinnosti smluvních stran 

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 

- sociální zařízení  

- přívod vody a elektrické energie 

 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 

- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 

- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 

- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně 

technickým dozorem objednatele 

 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické 

či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 

 

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 



11 

 

XVI. Pojištění díla 

16.1. Pojištění zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady 

o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 

 

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této 

smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně 

zhotovitele, 

- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 

- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské školy. 

 

17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4 této 

smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

 

XVIII. Doložka schválení 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. …………..na její 

……. schůzi, konané dne …………...   

 

 

XIX.  Čestné prohlášení 

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu 

městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem 

Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město 

Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

 

 

XX. Zpracování osobních údajů 

20.1.   V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 

požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 

smluvní strany. 

 

20.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových 

stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, 

advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: 

poverenec@brno-stred.cz. 

 

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy 

(např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou 

osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní 

právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

 

 

XXI. Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na 

území ČR. 

 

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 

dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 

zhotovitel jeden, oběma stranami potvrzený stejnopis. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě. 

 

21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 

 

 

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 

ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

 

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

21.9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

 

21.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 / Cenová nabídka zhotovitele (položkový soupis) 
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XXII. Doložka uveřejnění  

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

 

V Brně dne…………………                                                 V Brně dne……………….. 

 

 

 

…………………………….                                                    …….………………………. 

 objednatel        zhotovitel 

 

 
 


