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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského 

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

  

1. Smluvní strany 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta   

IČO:     449 92 785  

DIČ:       CZ44992785  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-8044220247/0100  

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční 

a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: 

podatelna.stred@brno.cz    

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

   

…………………………………….… 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …….., v oddíle …, vložka ….. 

Sídlo:   ……………………………………. 

IČO:   ……………………………………. 

DIČ:   ……………………………………. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  …………………….. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: …………………… 

Bankovní spojení :  ……………………………………. 

Číslo účtu:  ……………………………………. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Výměna (dodávka a montáž) bytových 

vodoměrů a RTN pro MČ Brno-střed“, a to v rozsahu vymezeném zadávací 

dokumentací pro označenou veřejnou zakázku, která byla podkladem pro zpracování 

nabídky Zhotovitele, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále 

jen “dílo“).  

2.2. Provedení díla zahrnuje zejména následující činnosti: 

mailto:podatelna.stred@brno.cz
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- zajištění informovanosti a komunikace s nájemníky a uživateli bytů a nebytových 

prostor za účelem sjednání termínů výměny vodoměrů, 

- demontáže stávajících vodoměrů a radiových modulů RTN, 

- montáže nových vodoměrů a radiových modulů RTN (včetně nových 

komunikačních modulů), včetně všech souvisejících prací a kompletní přípravy na 

jejich osazení, 

- instalace sběrných modulů RTN ve společných prostorách domu, sběrné moduly 

budou odesílat data s radiových modulů RTN do LoRaWAN sítě. 

- provedení případných zkoušek těsnosti 

- kontrola síly signálu pomocí ručního detektoru (bude zapůjčen provozovatelem 

sítě) u rizikových míst (spodní podlaží domů), v případě slabšího signálu, uvede 

Zhotovitel tuto skutečnost do tabulky k příslušnému měřidlu, kde bylo provedeno 

měření 

- zajištění zkoušky funkčnosti dálkového odečtu včetně předání výstupních dat 

z takového odečtu Objednateli, 

- zaplombování vodoměrů plastovou plombou s číselným označením, 

- doplnění tabulky vyměněných vodoměrů (tabulka bude vycházet z přílohy č. 1 o 

údaje specifikované Zhotovitelem – uvedení výrobního čísla stávajících vodoměrů 

a radiových modulů RTN, uvedení čísla osazené plastové plomby, uvedení 

konečných stavů stávajících vodoměrů, uvedení výrobního čísla nových vodoměrů 

a LoRaWAN modulů včetně uvedení počátečních stavů),  

- zajištění fotodokumentace stavu před výměnou a po výměně, ze které budou patrné 

číselné údaje o demontovaných a montovaných zařízeních, aby mohla být 

provedena kontrola údajů v předávaných dokumentech, fotografie ve formátu 

JPEG (rozlišení min. 3200x1800 pixelů, DPI min. 300, čitelný text na fotografiích), 

fotodokumentaci bude Zhotovitel průběžně ukládat na cloudové úložiště 

(nejpozději vždy v týdnu, kdy budou provedeny práce), které k tomuto účelu zajistí 

Objednatel. Každý dům bude mít svou samostatnou složku. Při pořizování 

fotografií bude použit identifikátor pro lepší orientaci a třídění/párování fotek. Před 

demontáží stávajících modulů RTN se Zhotovitel dohodne se společností 

pověřenou odečtem stavů na způsobu odečtu aktuálního stavu. 

- vyhotovení a předání tabulky ve formátu *.xlsx se zjištěnými konečnými stavy 

stávajících vodoměrů a RTN (identifikace bytového či nebytového prostoru, 

nájemce, datum výměny, číslo měřidla, konečny stav, číslo nového měřidla, 

počáteční stav, identifikátory nových radiových modulů a dekódovací klíče pro 

dešifrování odečtených dat atd.) 

- odvoz a případná ekologická likvidace demontovaných vodoměrů a radiových 

modulů, a RTN 

- předání podkladů k jednotlivým dílčím plněním (provedeným výměnám) 

Objednateli (protokoly, záruční listy), 

- úklid prostor dotčených prováděním prací v případech, že dojde k jejich znečištění. 

2.3. Vodoměrem se pro účely této smlouvy rozumí: 

 vodoměr nový, nepoužitý, antimagnetický, s detekcí pokusu o ovlivnění, 
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v integrovaným nebo následně osazeným rozšiřujícím modulem pro dálkový 

odečet, s pamětí provedených odečtů za posledních 12 měsíců. 

 osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro vzdálený odečet (LoRaWAN – 

obousměrná komunikace v pásmu 868 MHz), popř. vodoměr bez dodatečného 

modulu s integrovanou výše uvedenou technologií LoRaWAN; životnost baterie 

min. 5let při frekvenci odesílání zpráv 1 denně; pro odečet vodoměrů nesmí být 

nutné instalovat v domě žádné další zařízení, které by zajišťovalo komunikaci 

s provozovatelem sítě LoRaWAN; 

 odečty vodoměrů budou probíhat každý den, životnost baterie tedy musí být 

stanovena s ohledem na tuto zátěž 

 odečty jsou prováděné metodou odečtu stavu měřidla (nikoliv spotřeby) – 

vodoměry tedy musí být digitální (ne impulsní), aby se zabránilo případným 

rozporům mezi měřením spotřeby měřidla a modulu 

 vodoměry ověřené s platností ověření min. 5 let, budou určené pro měření studené 

vody (teplotní třída min. T30) a teplé vody (teplotní třída min. T70), to vše 

v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se 

stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu  

 rozteč stavební délky vodoměru 110 mm 

 vodorovná i svislá montážní poloha 

 trvalý průtok Q3=2,5m3/hod. 

 plomba šroubení 

 zpětná klapka na výtoku vodoměru 

 vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID, přesnost měření R=Q3/Q1, R 

v horizontální poloze rovno 50 nebo lepší.  

 rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění 

původních, demontovaných vodoměrů 

 Splňovat parametry dle LoRaWAN specifikace V1.0.2 a vyšší 

  LoRaWAN zařízení budou splňovat podmínky Českého telekomunikačního úřadu 

dle VO-R/10 o využití volného spektra. 

  LoRaWAN zařízení budou komunikovat v režimu ABP 

2.4. RTN (rozdělovačem topných nákladů) se rozumí: 

 Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné 

energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb.  

 Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a 

teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností 

dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, 

a budou obsahovat: 

 

- otevřený systém přenosu dat 

- optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru 
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 sběrný modul umístěný ve společných prostorech domu, který bude min. 1x 

měsíčně odečítat RTN v domě a odesílat data prostřednictvím LoRaWAN sítě a 

LoRaWAN a bude komunikovat v rezimu ABP popřípadě sběrný modul založený 

na komunikaci NB-IoT. 

 v obou variantách varianty sběrných modulů dodavatel poskytne spolupráci pro 

řádnou integraci dat z daných zařízení do SW platformy objednatele. 

 Sběrný modul NEBUDE připojen k síti internet, přípravu elektroinstalace zajistí 

Objednatel poté co bude v součinnosti se Zhotovitelem určeno místo v domě pro 

umístění tohoto modulu. 

 Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být 

minimálně 10 let provozu 

 Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí být provedeno tak, aby byla 

znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly. 

 Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně 

kompatibilní typ rozdělovače. 

 splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED) 

a podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v odstavci 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. této 

smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu 

specifikovanou v čl. 4. této smlouvy. 

2.6. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.7. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací 

a dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla, 

např. úklid. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 

2.8. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 

znění vztahující se k předmětu plnění. 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci jsou osoby s prokazatelnou 

odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.10. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 

rozsahu, kvalitě a termínu, disponuje tedy potřebnými oprávněními a je vybaven 

adekvátními materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se stává vlastníkem demontovaných vodoměrů 

a radiových modulů. Je dále na něm, zda demontovaná zařízení dále využije k možné 

repasi, nebo zajistí jejich vhodnou ekologickou likvidaci. 

2.12. Realizace díla proběhne v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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3. Termíny plnění 

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 1 týdne 

ode dne účinnosti smlouvy. Za zahájení plnění je považováno zahájení komunikace 

s nájemníky a vyvěšení informativního oznámení o plánované výměně vodoměrů a RTN 

v bytových domech prvních v pořadí. 

3.2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabude 

účinnosti. 

3.3. Zhotovitel je povinen kompletně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 31. 10. 

2024. V tomto termínu je Zhotovitel povinen předat celé dokončené dílo Objednateli. 

Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výměnu všech RTN je povinen provést nejpozději 

do 31. 8. 2024 (v období mimo topnou sezónu). 

3.4. V případě, že nájemce bude opakovaně odmítat poskytnout potřebnou součinnost 

a Objednateli se nepodaří zajistit přístup do bytu ani v náhradních termínech postupem 

podle čl. 7 (Podmínky realizace), bude u těchto bytů sjednaný jiný termín montáže 

operativně podle situace1.  Smluvní strany se dohodly, že v těchto případech se nebude 

uzavírat dodatek k této smlouvě, ale sepíše se o tom pouze písemný záznam. 

3.5. Do 7 dnů od uzavření této smlouvy Zhotovitel je povinen vytvořit svůj časový plán 

(harmonogram provádění prací), který bude vycházet z přílohy č. 1 této smlouvy a bude 

rozpracovaný po týdnech realizace. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně 

aktualizovat. Harmonogram provádění prací musí zajistit koordinaci výměny RTN 

a vodoměrů – Objednatel požaduje, aby v domech, kde proběhne výměna vodoměrů 

i RTN, byly tyto práce provedeny současně v rámci jedné návštěvy bytu!  

   

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Celková cena (bez DPH)   ………………….Kč 

DPH (…. %)       ………………….Kč      

Celková cena (s DPH)    ………………….Kč   

4.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné 

náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 

Zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení, a rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem 

cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků. 

4.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 

předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 

jakéhokoli zvýšení sjednaných jednotkových cen. Zhotovitel v rámci nabídky zohlednil 

aktuální stav na trhu a jeho možný budoucí vývoj (inflace, nedostatek materiálů apod.). 

4.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, smlouvou 

                                                           
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ 
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a přílohami a se všemi okolnostmi, které mohly mít vliv na stanovení ceny díla. 

4.5. Změna sjednané celkové ceny je možná, pouze pokud Objednatel bude požadovat 

provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud 

Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

4.6. Změna sjednané celkové ceny je dále možná v případě, kdy dojde ke změně v počtu 

vyměněných vodoměrů, v počtu armatur nebo v počtu výjezdů navíc nad limit stanovený 

v zadávací dokumentaci. Tato změna je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  

5. Platební podmínky, splatnost a zádržné 

5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Celkovou cenu za dílo je možné uhradit měsíčně po dílčích částech. 

- za dokončenou dílčí část se považuje soupis všech provedených kompletních 

výměn vodoměrů a RTN (včetně všech souvisejících prací dle čl. 2) za 1 kalendářní 

měsíc; 

- o předání a převzetí dílčích částí musí být vyhotoven Protokol o provedené práci, 

jehož součástí bude soupis provedených položek podepsaný TDS i Zhotovitelem; 

soupis provedených položek předkládá Zhotovitel TDS k odsouhlasení 

v elektronické podobě včetně všech souvisejících podkladů (fotodokumentace, 

stavby vodoměrů v předem stanoveném formátu) před koncem příslušného měsíce; 

- dílčí fakturace musí odpovídat výši skutečně provedených prací; DUZP (datum 

uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce 

- Objednatel je povinen předat daňový doklad – fakturu – Zhotoviteli do 10. dne 

následujícího měsíce s odsouhlaseným soupisem prací od TDS.  

5.3. Podkladem k vystavení faktury budou Protokoly o provedené práci. Takovéto protokoly 

bude Zhotovitel vystavovat samostatně (podle následujícího odstavce) a zajistí jejich 

podpis TDS. Protokoly včetně jejich příloh budou vystavovány odevzdávány jak 

elektronicky, tak i v papírové podobě (vyjma fotodokumentace, která bude ukládána 

na Objednatelem stanoveném Cloudovém úložišti). 

5.4. Protokol o provedené práci bude obsahovat: 

- Identifikační údaje Zhotovitele a TDS 

- Období, za které je protokol vystavován 

- Seznam domů, ve kterých proběhly provedené práce 

- Přílohou protokolu bude tabulka provedených výměn vodoměrů a RTN ve formátu 

*.xlsx (dle požadavků uvedených v čl. 2) s údaji o demontovaných zařízeních a 

nově namontovaných včetně všech požadovaných údajů o jejich stavech 

(odečtech),  

- Přílohou protokolu bude soupis provedených prací (dle přílohy č. 2, smlouvy 

se skutečným čerpáním jednotlivých položek, který bude korespondovat s tabulkou 

provedených výměn vodoměrů. 

- Přílohou protokolu bude tabulka z přílohy č. 1 této smlouvy (ve formátu *.xlsx) 

s doplněnými identifikačními údaji zařízení (identifikátorů vodoměrů) - Zhotovitel 
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je povinen uzavřít smlouvu s provozovatelem LoRaWan sítě za účelem sjednání 

podmínek pro předávání těchto identifikátorů provozovateli sítě, který na jejich 

základě následně provádí dálkový odečet. 

5.5. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, doručovací adresu odběratele a příjemce: 

 Odběratel:   Statutární město Brno 

   Dominikánské náměstí 196/1 

   602 00 Brno 

   IČO: 44992785 

   DIČ: CZ44992785 

   

 Konečný příjemce:  Statutární město Brno 

   Městská část Brno-střed 

   Dominikánská 264/2 

   601 69 Brno 

   IČO: 44992785 

   DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) číslo smlouvy a název díla, 

f) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

g) odsouhlasený soupis provedených prací, Protokol o provedené práci, 

h) razítko a podpis Zhotovitele. 

5.6. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny 

bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

5.7. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den 

předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

5.8. Zádržné (pozastávka) 

5.8.1. Smluvní strany se dohodly, že částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny 

bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli 

až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

5.8.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 

zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.8.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě písemné žádosti 

Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 
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5.8.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění nebo 

při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny 

oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.8.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 

zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného 

uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

5.9. Lhůty splatnosti 

5.9.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.9.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.9.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel 

podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení 

bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.  

5.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům. 

Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k realizaci díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 

kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení 

kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

 

6. Místo plnění a jeho předání 

6.1. Místem plnění jsou byty a nebytové prostory v bytových domech ve vlastnictví 

Statutárního města Brna svěřených do správy MČ Brno-střed. Podrobnější specifikace 

místa plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

6.2. Klíče od vstupů do domů budou Objednatelem Zhotoviteli předány osobně v sídle 

zadavatele do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí přebírá zhotovitel 

odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti 

s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli. Klíče od domů, bude 

Zhotovitel osobně vracet Objednateli v jeho sídle průběžně, vždy po dokončení prací 

na dané adrese. O předání a převzetí klíčů bude vždy sepsán písemný protokol. 

Zhotovitel je oprávněn si na své náklady pořídit v případě potřeby kopii klíčů, ale 

při předání klíčů od dotčeného objektu je povinen odevzdat i veškeré pořízené kopie 

(bez nároku na náhradu nákladů na tyto kopie). 

 

7. Postup realizace  

7.1. Objednatel předá zhotoviteli klíče od domů, seznam bytů a nebytových prostor 

v každém domě s telefonními a e-mailovými kontakty. Kontakty na správce 

jednotlivých domů. Uvedené kontakty na nájemce nebudou úplné, jelikož jimi 

Objednatel nedisponuje u všech nájemců, stejně tak mohou být již neplatné. 
Objednatel seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDS. Objednatel 

vystaví Zhotoviteli plné moci pro pracovníky, kteří budou vstupovat do bytů a 
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nebytových prostor, kterými si mohou nájemcům prokázat, že je Pronajímatel pověřil 

k danému úkonu a ke vstupu do pronajatých prostor (za tímto účelem je Zhotovitel 

povinen předat informace o pracovnících provádějící výměny vodoměrů a RTN). 

7.2. Zhotovitel na základě získaných podkladů od Objednatele zajistí v dotčených domech 

vylepení textu s informacemi o tom, že v domě se bude provádět výměna vodoměrů 

nebo RTN, 1. termín výměny, kdo ji bude provádět, kontaktní údaje na odpovědné 

osoby i zástupce Objednatele – Zhotovitel návrh textu zašle nejpozději do 7 dnů od 

uzavření této smlouvy Objednateli k schválení a případnému doplnění. Objednatel 

stanoví 1. termín výměny tak, aby bylo co nejvíce pravděpodobné, že budou nájemci 

domů přítomní (i ti nájemci, co nebudou případně reagovat nebo na ně nebude dostupný 

kontakt), tedy preferovaný čas v odpoledních hodinách (nejdříve po 14. hod.). Termín 

musí být stanoven tak, aby doba mezi výlepem informací v domě a samotnou realizací 

výměny byla delší než 14 kalendářních dnů. 

Současně bude uvedeno, že je možné si dohodnout náhradní termín u kontaktní osoby 

Zhotovitele, v případě, že tento termín bude nevyhovující. Informace budou uvedeny 

na hlavičkovém papíru, který Zhotoviteli poskytne Objednatel. Před uveřejněním 

informací bude dokument zaslán zástupci Objednatele k odsouhlasení (na e-mailový 

kontakt uvedený v záhlaví). Informace budou Zhotovitelem vhozeny do všech 

poštovních schránek, dále vylepeny na vstupní dveře do všech bytů, na nástěnku 

a na vstupní dveře do domu. O výlepu bude pořízena fotodokumentace. 

7.3. Zhotovitel provede výměnu vodoměrů v 1. termínu v souladu s touto smlouvou 

a zadávacími podmínkami. TDS se v daném termínu dostaví ke kontrole provádění 

výměny.  

7.4. V případě, že během výměny v 1. termínu některé vodoměry nebo RTN nebudou 

vyměněny z důvodu nepřítomnosti nebo neposkytnutí součinnosti ze strany nájemců 

(bez stanovení náhradního termínu) a nájemce nebude možné kontaktovat za účelem 

sjednání termínu, musí Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele, který zajistí další komunikaci s nájemcem (např. odesláním písemné 

výzvy nájemci) a zajistí přístup do pronajatého prostoru v 2. termínu, který bude 

dohodnut se Zhotovitelem (musí být zohledněna doba pro doručení písemných výzev 

zaslaných Objednatelem nájemcům). 

7.5. V případě, že nebude možné vyměnit vodoměr nebo RTN z důvodů technické 

neproveditelnosti či jiné nepředvídatelné skutečnosti, bude o tom Zhotovitel 

neprodleně písemně informovat Objednatele a TDS. Případně s i návrhem řešení. 

7.6. O 2. termínu výměny bude opět Zhotovitel nájemce domu informovat výlepem 

informací v domě (text a termín schválený zástupcem Objednatele).  

7.7.  V případě, že po 2. termínu výměny nedojde k výměně všech vodoměrů nebo |RTN 

i přes zaslané výzvy bude mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodnuto 

s ohledem důvody nepřístupnosti vodoměrů, zda bude organizován 3. termín výměny. 

Pokud bude 3. termín dohodnut, bude postupováno stejně jako u 2. termínu výměny. 

7.8. Další termíny výměny vodoměrů budou organizovány jen po vzájemné dohodě 

zástupců Objednatele a Zhotovitele s tím, že Zhotovitel bude k těmto termínům již 

v rámci fakturace započítávat položku „mimořádný výjezd navíc“. 

7.9. Měli by to být případy, kdy prokazatelně budeme nájemce vyzývat písemně 

ke zpřístupnění a on nebude spolupracovat. 

7.10. Zhotovitel je povinen při realizaci umožnit kontrolu provádění výměny vodoměrů 
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nebo RTN ze strany zástupců Objednatele. 

7.11. Zhotovitel je povinen vždy neprodleně informovat zástupce Objednatele o všech 

skutečnostech, které by znemožňovali provedení výměny vodoměrů, nebo 

o případných škodách, které při realizaci zakázky vznikly. 

7.12. Odpovědný pracovník Objednatele (dále jen osoba „zástupce Objednatele“) – 

ve věcech technických je oprávněn jednat ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 

investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, zastoupený pověřeným 

pracovníkem: ………………………………….., e-mail: ……………………………., 

tel.:…………………………….. , mobil: …………………….  

7.13. Odpovědný pracovník Zhotovitele – ve věcech technických je oprávněn/a jednat: 

….………………………………, e-mail:………, tel.: ……………………. 

Hlavní kontaktní osoba Zhotovitele – ve věcech komunikace s nájemníky je 

oprávněn/a jednat: ….………………………………, e-mail:………, tel.: 

……………………. 

Zástupce hlavní kontaktní osoby Zhotovitele – ….………………………………, e-

mail:………, tel.: ……………………. 

 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitelem. 

8.2.  Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 občanského zákoníku upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 

V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla tímto vzniklé.  

8.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 

částí díla, je Zhotovitel povinen o tomto neprodlené informovat zástupce objednatele. 

8.4. Pracovní doba maximálně od 6:00 do 22:00 hod., tak aby byl zajištění noční klid 

v domě. 

8.5. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat stavební materiál ani výtah 

znečišťovat.  

8.6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 

vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

8.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů. 

8.8. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů 

a norem. 

8.9.  Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 

přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
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uvedených, jakož i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.10.  Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

8.11.  Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími 

předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho 

zlikvidování. 

8.12.  Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení zhotovení díla odpovědnou osobou 

(odpovědným pracovníkem podle odstavce 7.12. této smlouvy). 

8.13.  Férové podmínky v dodavatelském řetězci – Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění 

této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních 

předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit 

legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 

bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 

zakázky, a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je 

oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 

zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy Objednatele. 

8.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS (viz 

čl. 9. této smlouvy). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílčí plnění (dílo) 

v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté Objednatel oprávněn od dílčího plnění odstoupit. 

  

9. Technický dozor Objednatele („TDS“) 

9.1.TDS bude Objednatele zastupovat Objednatele během provádění díla, až do jeho 

úplného dokončení, včetně případných náprav vad díla v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až 

do doby podpisu předávacího protokolu díla. TDS je zmocněn jednat jménem 

Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně 

písemně upraven jinak.  

9.2. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 

a realizací díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tímto účelem bude vydávat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) 

ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez 

zbytečného odkladu písemně zaznamenat. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy 

akceptovat. 

9.3. TDS bude dohlížet na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého, 

materiálového a technologického řešení), nebude však zodpovědný za používání 

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít 

na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 

dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy. 

9.4.TDS je dále zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu této smlouvy 
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a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí 

TDS musí být v souladu s touto smlouvou. Nároky a případné spory vztahující 

se k provádění díla nebo k výkladu této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány 

TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného 

odkladu. 

9.5.TDS má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě, 

případně dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu 

a upozornit Zhotovitele písemně, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má 

právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo 

zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování této smlouvy. 

9.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud 

a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo 

v obecně, 

b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo 

pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s právními předpisy, technickými 

normami nebo touto smlouvou. 

9.7.Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS 

provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, 

půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály 

anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo 

zabudování. 

9.8.TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 

s touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. Dále bude provádět kontroly, 

aby mohl určit data plnění a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme 

písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou 

a poskytnuté Zhotovitelem, a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.9.TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 

žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení 

uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze 

osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

 

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

10.1.  Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, 

je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, 

tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

10.2. V případě, že dojde k zatečení v souvislosti s realizací prováděním díla a případně 

k havarijnímu stavu, je Zhotovitel povinen zajistit nápravu a odstranění havarijního 

stavu neprodleně, nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie. Zejména pak úniky 

vody při nedostatečně provedeném osazení vodoměrů či použitím nekvalitních 

materiálů na těsnící spoje.  

10.3. Veškeré škody způsobené v souvislosti s úniky vody v souvislosti výměnou vodoměrů 

či jiným zásahem Zhotovitele do instalací je povinen Zhotovitel odstranit a škody 
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na majetku nájemců a Objednatele uhradit. 

10.4.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

10.5.  Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít 

při provádění díla. 

10.6.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 

díla, obsahu této smlouvy, platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění 

díla. 

 

11. Předání a převzetí díla 

11.1.  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí odpovědný pracovník Objednatele 

(TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 

požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, zkoušky, návody 

na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, originál 

Záznamu apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

11.2.  Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 

11.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.4. Dílo, lze předávat po dílčích částech (dokončené výměny vodoměrů pro jedno adresné 

místo). 

11.5. V případě, že při převzetí dílčích částí díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude 

v protokolu o předání a převzetí stanoven způsob odstranění, těchto vad a termín. 

11.6. Závěrečný protokol o převzetí díla bude v případě, že bylo dílo předáváno po dílčích 

částech obsahovat soupis těchto dílčích předání s uvedením dat předání. Současně 

závěrečný protokol bude obsahovat vyjádření, zda je dílo předáno bez vad a nedodělků 

a zda jsou vypořádány veškeré škody, které v průběhu díla vznikly. 

 

12. Záruka za jakost díla 

12.1.  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, 

v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

12.2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.  

12.3.  Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

12.4.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 

pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

12.5.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta znova od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy. 

12.6.  Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 
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Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou; není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

12.7.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně 

oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném 

sdělení důvody.  

12.8. V případě, že se bude jednat o havárii, musí Zhotovitel nastoupit k odstranění závady 

do 24 hodin od obdržení sdělení o havarijním stavu (havarijní stav lze oznámit písemně 

jak do datové schránky, tak i na e-mailový kontakt: …………………… či tel.: ………. 

12.9.  Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, 

je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se 

Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

12.10. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  

13. Smluvní pokuty 

13.1. Pokud bude Zhotovitel nedodrží povinnosti dle čl.7. této smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

13.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Této povinnosti se může Zhotovitel zprostit, pokud prokáže, že v realizaci díla mu 

bránila nepřístupnost bytů, kterou nebylo v jeho možnostech ovlivnit (např. nájemníci 

odmítali spolupracovat a pustit pracovníky Zhotovitele do bytu). 

Současně platí, že prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného 

dle smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. To neplatí, 

pokud se Zhotovitel úspěšně dovolal vyšší moci. 

13.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise/protokole o předání 

a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

13.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu 

a za každý den prodlení. 

13.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, která se projevila v záruční době, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 

ode dne, kdy byl Objednatelem o této vadě vyrozuměn. 

13.6.  Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení.  
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13.7. V případě že Zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle odstavce 19.6. této 

smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč z ceny 

díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti. 

13.8. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, která není výší smluvní pokuty 

omezena; smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

13.9.  Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení 

písemné výzvy Zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.  

13.10.  Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele 

a naopak. 

13.11.  Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut 

zádržné (dle odstavce 5.8 této smlouvy). 

  

14. Pojištění Zhotovitele 

14.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků Zhotovitele. Zejména pak škody vzniklé zatečením musí být 

touto pojistkou kryty. Kopii dokladu o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti 

potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 8 zákona 

o zadávání veřejných zakázek. 

14.2.  Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

  

15. Vyšší moc 

15.1.  Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které 

nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 

se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

15.2.  Za vyšší moc se nepovažují: 

- nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

- události nebo skutečnosti, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy 

před podpisem této smlouvy, 

- jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 

- nečinnost státních orgánů, 

- jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické   normy. 

15.3.  Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se 

bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 

k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 

v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  

16. Odstoupení od smlouvy 
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16.1.  Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného 

porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny 

se navzájem vypořádat. 

  

17. Změna smlouvy 

17.1.  Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými. 

17.2.  Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  

18. Zpracování osobních údajů 

18.1.  Obě smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvu dochází 

ke zpracování dále vymezených osobních údajů třetích osob. Jedná se o následující 

osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, kontaktní 

údaje (telefonní číslo, e-mailová adresy) a jakékoli další údaje nezbytné pro realizaci 

díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn použít výše zmíněné údaje 

pouze pro účely plnění dle této smlouvy. Strany výslovně zakazují další zpracování 

osobních údajů pro marketingové účely, zpřístupnění údajů na internetu či zveřejňování 

osobních údajů veřejnosti. Strany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pouze 

po dobu existence smluvního vztahu. Poté jsou strany povinny zlikvidovat osobní 

údaje v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. V souvislosti 

s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 

Objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků 

v souladu s právními předpisy. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností 

Objednatele není porušením důvěrnosti informací. 

  

19. Závěrečná ujednání 

19.1.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 1 

Zhotovitel. 

19.2.  Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn a dodatků, bude v registru smluv uveřejněna, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 

tajemství. 

19.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 

smluv, a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna 

v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu 

uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 
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19.4.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány. 

19.5.  Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 

19.6.  S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně 

a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 

Objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace 

díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu 

veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž 

by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 

neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

19.7.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy vymezené níže v textu. 

19.8.  Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

20. Doložka schválení 

19.1. V souladu s ustanovením dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, bylo uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ 

Brno-střed dne ……, usnesením …….  

  

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky – seznam končících vodoměrů, sběrných modulů a RTN 

Příloha č. 2 – Rozpis ceny plnění 

 

 

  

      V Brně dne ………………..     V …….. dne …………… 

  

      Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

  

  


