PRIKAZNi SMLOUVA
uzaviena podle § 2430 - 2444 zakona Cislo 89/2012 Sb., Obéanského zakoniku

SMLUVNIi STRANY

Prikazce: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred
Sidlo: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

zastoupeny Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské ¢asti
ICO 44992785

DIC CZ44992785

(dale jen prikazce nebo zadavatel)

PHKaznik
SIIO:

A OUP Y. e
GO

DIC
Zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v ..... oddil ..., vloZka ....
Bankovni spojeni

Cislo uctu

telefon:

e-mail:

(dale jen prikaznik)

Vymezeni ostatnich pojmu a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je v zahlavi této smlouvy oznacen jako pfikazce a je
objednatelem stavby, ktera je pfedmétem vykonu c¢innosti vykonavanych na zakladé této pfikazni
smlouvy.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem realizovat
dilo (stavbu).

Stavba popf. oznacena jako ,dilo“ se rozumi stavba, kterd bude predmétem vykonu c&innosti
vykonavanych na zakladé této pfikazni smlouvy.

Soupisem praci se rozumi vykaz vymér a soupis praci, dodavek a sluzeb.

TDS je technicky dozor stavebnika.

PD je projektova dokumentace pro provedeni stavby.

Smlouva o dilo (SOD) je smlouva uzaviena mezi Pfikazcem a konkrétnim zhotovitelem, jejiz

predmétem je zhotoveni dila (stavby).

Stavebnim denikem se rozumi elektronicky vedeny stavebni denik. Za timto UCelem prikaznik zajisti
pro své zastupce elektronicky podpis s pfislusSnym certifikatem. Naklady na prondjem platformy
elektronického deniku zajistuje pfikazce, ktery pfi podpisu pfikazni smlouvy seznami pfikaznika s
pfistupovymi udaji a zajisti zfizeni pfistupovych prav pro zastupce pfikaznika. Pfipojeni k zapisu do
elektronického deniku je povinen obstarat pfikaznik.



Il. PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smlouvy je zavazek pfikaznika zajistit pro pfikazce vykon inzenyrskych
¢innosti pfi realizaci stavby:

»KFizova 6 — oprava ZTI“ (dale jen ,dilo“ nebo ,stavba“)

I.2. Pfedmét smlouvy pro vykon technicky dozor stavebnika je smluvnimi stranami shodné
specifikovan takto:

prikaznik (dale téz ,TDS®) je povinen se pred predanim stavenisté
podrobné seznamit:

a) s projektovou dokumentaci a prikazce bezodkladné informovat
Vv pripadé, Zze zjisti vady nebo jeji nesoulad se soupisem praci, sluzeb a
dodavek, které by mohli mit vliv na bezvadné provedeni dila &i jeho cenu;

b) s podminkami smlouvy o dilo, ktera je uzaviena se zhotovitelem stavby;

¢) s mistem piInéni, tak aby byl schopen zhotoviteli bez asistence predat
stavenisté. TDS predava stavenis$té v zastupu za zadavatele a je k tomuto
ukonu povérfen.

Dal$imi povinnostmi TDS v prabéhu pinéni dila jsou tyto ¢innosti:

zajisténi prfedani a prevzeti prostoru stavenidté Zhotoviteli stavby, véetné
vypracovani pfedavaciho protokolu;

provadéni pravidelnych kontrol na stavbé min. 3x tydné a nepravidelné
provadéni neohlasenych kontrol i v odpolednich hodinach (napf. za
ucelem kontroly stavu uklidu na konci pracovniho dne);

ucast na stanovenych kontrolnich dnech a vyzadovani ucasti vSech
odpovédnych osob (zejm. stavbyvedouciho) a informovani pfikazce o
neplnéni povinnosti vSech odpovédnych osob;

bezodkladné informovani pfikazce o v3ech okolnostech souvisejicich
s realizaci stavby, které by mohly mit dopad na kvalitu nebo cenu dila nebo
na éasovy harmonogram praci nebo by mohly zplsobit pfikazci $kodu, a to
pisemné; vtomto ohledu TDS vzdy haji opravnéné zajmy prikazce a
prabézné kontroluje plnéni podminek obsazenych ve smlouvé o dilo
zhotovitelem a bezodkladné informuje pfikaznika o poruseni podminek
smlouvy a uplatnéni smluvni pokuty;

kontrola kvality a souladu provadénych praci s projektovou dokumentaci,
technickymi normami, pravnimi pfedpisy a rozhodnutimi dotéenych organt
statni spravy;

kontrola a odsouhlaseni soupisu provedenych praci, ktery zhotovitel
predklada ke kontrole pfed vystavenim faktury, a to bezodkladné a s ohledem
na dafové povinnosti pfikazce; ke kazdému soupisu praci, ktery je podkladem
k vystaveni faktury ze strany zhotovitele stavby, vystavi pfikaznik protokol dle
vzoru pfikazce — pfiloha &. 1 této smlouvy (protokol eviduje fakturaci, vysi
sankci, pozastavku, dodatky aj.; obvykle 1x mési¢né);

kontrola zmén projektu a na Zadost pfikazce zpracovani odborného
stanoviska pro schvaleni téchto zmén (zplsob provadéni zmén je
specifikovan ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby);

soucasti Cinnosti pfikaznika je kontrola zménovych listl, jejichz soucasti
jsou soupisy praci a vykaz vymeér, a jejich pisemné odsouhlaseni pfed
prfedanim pfikazci ke schvaleni; TDS posuzuje pfedlozené zménové listy dle
smlouvy o dilo se zhotovitelem, kontroluje jejich obsah a cenu v navaznosti na
uzavienou SOD. Navrhuje pfipadné jind technicka feSeni, ktera jsou pro
objednatele vyhodnéjsi a v pfipadé, Ze je v PD FeSeni materialu a technické
provedeni dostate¢né, trva na dodrzeni PD a nesnazi se vyhovét
pozadavkim zhotovitele na alternativnim provedeni; kontrola zatfidéni zmén
uvedenych ve zménovych listech dle §222 zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek u podlimitnich a nadlimitnich zakazek; zajisténi
projednani vSech pfipadnych zmén na stavebnim ufadé v€. komunikace s
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dotéenymi subjekty;

pravidelna kontrola vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych
zapisl do stavebniho deniku pfi kazdé kontrole na stavbé vcetné ulozeni
fotodokumentace do 1 tydne od kontroly na elektronické cloudové ulozisté
objednatele;

do stavebniho deniku pfikaznik zapisuje veSkeré podstatné zalezitosti
dohodnuté na stavbé nebo tykajici se stavby, zjisténé odchylky od PD ¢i
smlouvy o dilo (véetné navrh na sankce), pfipadné ohrozeni dodrzeni
¢asového harmonogramu stavby, a navrhy na opatfeni vedouci ke
v€asnému a kvalithimu provedeni praci €i k napravé vadného plnéni;

fotodokumentace musi byt oznaCena datem pofizeni a bude tfidéna podle
jednotlivych stavebnich objektd, adres, €isla bytd a profesi, tak aby bylo
mozné v nich pfehledné kontrolovat provedenou praci. V samostatnych
podslozkach budou umistény fotografie z kontrol pfed zakrytim konstrukci;

kontrola ¢asti dila, které budou pfi dalSim provadéni stavby zakryty
anebo se stanou nepristupnymi (napf. elektroinstalace, vodoinstalace,
plynoinstalace a odpadu) a pofrizeni s tim souvisejici fotodokumentace;
pfed zakrytim téchto skrytych konstrukci provede TDS kontrolu pouzitého
materialu a fadného provedeni, a v pfipadé, Ze neni dostateCné odborné
zpusobily, je TDS odpovédny za zajisténi kontroly téchto specifickych &asti
dila odbornou osobu, ktera se jeho kontroly bude uc¢astnit; fotodokumentace
pfed zakrytim skrytych konstrukci bude provadéna formou 360stupnovych
fotografii, které Iépe zaznamenaiji rozsah provadéné prace, detaily Ize doplnit
klasickou fotografii. TDS si pro tento Ucel zajisti potfebnou techniku, pfipadné
mulze vyuzit zapujéeni ze strany objednatele vcetné zasSkoleni ovladani
provedeni zapisu o této kontrole a jejich vysledcich do stavebniho deniku;

spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby na odstranovani pfipadnych
prekazek pfi realizaci projektu a feSeni vzniklych kolizi;

kontrola provadéni pfedepsanych a smluvenych zkousek, materiald,
konstrukci a praci;

kontrola postupu praci dle Casového harmonogramu stavby, uplathovani
namitek, zpracovani a prezentace navrhd na efektivnéj$i a hospodarné;jsi
prubéh realizace vystavby;

kontrola Fadného uskladnéni material(, strojd, a konstrukci na stavenisti;

bezodkladna kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich
podkladu a faktur, jejich soulad s podminkami uvedenymi v SOD;

kontrola dila pred predanim a prevzetim stavby; soucasti kontroly bude i
vypIinéni kontrolniho listu stavby dle pfilohy €. 2 této smlouvy a jeho
predani prikazci a kontrola dokladl dle SOD, které ma zhotovitel dolozit k
odevzdani a prevzeti dokonéené (Casti) stavby; kontrola dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby, protokolt a dokladd o provedenych zkouskach
a jejich prevzeti;

ucast pfi diléim i komplexnim odzkousSeni dila, popf. ¢asti dila;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila dle SOD;

zajiSténi a organizace pfedani a pfevzeti dila v souladu s SOD, vyhotoveni
protokolu v€etné zapisu seznamu pfipadnych vad a nedodélkd, v€etné navrhu
na zplsob jejich odstranéni a stanoveni terminu odstranéni vad a nedodélk
v souladu s SOD;

kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélkii zhotovitelem stavby na
zakladé protokolu o pfedani a pfevzeti stavby; dohled nad odstrafiovanim vad
a nedodélka;

spoluprace s pfip. autorskym dozorem pfikazce;

kontrola dodrzovani technologickych postupl provadénych na stavbé V¢.
kontroly pouzitych materialll (o kazdé kontrole pouzitého materialu je
proveden zapis, jehoz soucasti je technicky list pouzitého materialu, ktery



Dale pak téz:

1.3.

doda zhotovitel); zejména se to tyka kontroly pfi provadéni betonaze, omitek,
sanacnich praci (injektaze) atd.;

zajiSténi komunikace s najemniky (jde-li o bytovy ddm) a vlastniky
sousednich nemovitosti a feSeni vSech spord souvisejicich se stavbou; TDS
dohlizi na to, aby zhotovitel jednal s najemci v domé vstficné, snazi se
predchazet konfliktlm a vystupuje v ramci feSeni pfipadnych spord jako
zastupce pfikazce se snahou fesit véci smirné a asertivné.

TDS feSi stavbu samostatné a jednoznacné se vyjadiuje k nastalym
problémum (situacim) na stavbé s navrhem dal$iho postupu,

provadéni veSkerych administrativnich Ukon(l spojenych s pfipravou a
vyhotovenim zakazky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném projektem
a smlouvou o dilo, za tim u€elem bude vydavat v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo pisemné, vyjimecné ustni pokyny a pfikazy,

TDS je zmocnén jednat jménem pfikazce pouze v rozsahu projektu a smlouvy
o dilo, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak,

TDS je opravnén se podilet a spolupracovat na fe$eni detaili s autorskym
dozorem projektanta,

TDS je zmocnén k vykladu vécného obsahu a rozsahu projektu a k vydavani
stanovisek k jednanim a vykonlm zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS
musi byt v souladu se smlouvou o dilo,

naroky a pfipadné spory vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu
projektu a smlouvy o dilo podané zhotovitelem budou nejprve pisemné
predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbyte¢ného prodleni,

TDS je opravnén provéfit se Zhotovitelem predlozena data vyrobk(, materiall
a vzorkd v souvislosti s projektem a smlouvou o dilo a vyda podle toho
patficné pokyny,

TDS si zajisti certifikovany elektronicky podpis, aby mohl provadét zapisy do
elektronického stavebniho deniku, soucasné zajisti i konverzi autoriza¢niho
razitka, které je nutné doloZit k elektronickému stavebnimu deniku.

Cinnost podle této smlouvy bude ukonéena ,Protokolem o ukonéeni &éinnosti* (dale
jen ,Protokol®). Protokol bude vyjadfovat prohlaSeni pfikaznika, Ze pfikaznik spinil
pfedmét smlouvy, &innost byla provedena vrozsahu daném touto smlouvou a
k terminu podpisu protokolu byla ukonéena. Protokol pfipravi pfikaznik. Protokol bude
pfilohou ke konec¢né fakture.

PODKLADY PRO UZAVRENI A PLNENi SMLOUVY

.1.

.2

1.3.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedloZzena pfikazci jako
zadavateli vefejné zakazky malého rozsahu podle zdkona & 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Rozsah a charakter stavby je vymezen nasledujicimi udaji:
[11.2.1. Charakter stavby — Kfizova 6 — oprava ZTI

Predpokladané naklady na stavebni prace — 5,9 mil K& bez DPH

Predpokladana délka trvani stavby — 9 mésicu

Podkladem pro plnéni pfedmétu této smlouvy jsou podklady pfedané pfikazcem:

projektova dokumentace pro provedeni stavby v 1 vyhotoveni
smlouva o dilo uzaviena se zhotovitelem v&. ocenéného soupisu praci.



IV.

VL.

DOBA PLNENI

IV.1.

v.2.

IV.3.

Smlouva se uzavira na dobu uréitou na dobu realizace stavby. Od zahajeni stavby -
predani stavenisté stavby - po dokonceni stavby bez vad a nedodélku.

Stavba bude realizovana v téchto predpokladanych terminech:
- Zahajeni stavby — pfedani stavenisté (nejdfive ¢ervenec)

- Ukonc&eni stavby, stavba je ukonCena pfedanim dila, odstranénim vSech
vad a nedodélk{l (pfedpoklad duben 2025)

Predpokladana délka realizace stavby jsou 9 mésice/U.

V pripadé, ze dojde k prodlouzeni terminu dokonéeni stavby v disledku uzaviené
smlouvy o dilo nebo na zakladé uzavieného dodatku mezi pfikazcem a zhotovitelem,
bude se tato smlouva automaticky prolongovat, a to do doby pfedani stavby bez vad a
nedodélkd.

V pripadé, ze dojde k pozastaveni stavebnich praci na stavbé po dobu delSi jak 3
tydny, bude po tuto dobu pferuSena €innost TDS. O dobu pferuseni ¢innosti dle tohoto
odstavce se sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vSak o
¢as odpovidajici ¢asu preruseni ¢innosti. Do prodlouzeni sjednanych lhat a terminG se
zapoditava i den, ve kterém doSlo k pferuseni €innosti, i den, kdy byly Cinnosti opét
povoleny. Po dobu pferuseni stavebnich praci nad 3 tydny nenalezi TDS odména.

MiSTO PLNENI

V.1.

Mistem plnéni jsou plochy a prostory vymezené projektem (Kfizova 6, Brno,
pozemek par. Cis. 932 v k.u. Staré Brno, obec Brno) a/nebo smlouvou o dilo a sidlo
pfikazce.

ODMENA PRIKAZNIKA A PLATEBNi PODMINKY

VI,

Vi.2.

VI.3.

V1.4,

Cena za realizaci pfedmétu smlouvy se stanovuje dohodou smluvnich stran jako cena
nejvySe pripustna pro pfedmét pinéni podle €l. Il. této smlouvy, pro rozsah stavby
uvedeny v odst. lll. 2. této smlouvy a pro dobu pInéni podle odst. IV.1 a IV.2. této
smlouvy a &ini:

Pro vykon €innosti TDS:
............... K& bez DPH/mésic
................ K& DPH zakladni sazba

celkem = .. K¢ vé, DHP/mésic

V pfipadé, ze bude dilo dle ¢&l. Il.1. této smlouvy pfedano v terminu dle SOD a
v uzivatelném stavu (tj. bez vad nebo nedodélkd, které brani Fadnému uzivani) ma
pfikaznik narok na smluvni odménu ve vysi 10.000 K& (bez DPH) a 1% z pavodni
ceny dozorovaného dila (bez DPH). Odména bude vyplacena pouze za podminky, Ze
dilo je v uzivateIném stavu, ma vSechny potfebné atestace a revize, je zkolaudované
(pokud je tfeba), ma pouze drobné vady a nedodélky a jejich odstranéni bude
provedeno max. do 3 tydnd od pfedani dila. Narok na odménu musi potvrdit
zaméstnanec objednatele kontrolou technického stavu pfedaného dila.

Sazba DPH se muze ménit v zavislosti na zméné legislativy a bude uctovana vzdy v
zakonné vysi platné ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Pfikazni Cinnost bude placena zpétné za kazdy kalendafni mésic, vzdy na zakladé
faktur - dafiovych dokladd pfikaznika, a to do doby protokolarniho pfedani dila. Pro
pfipad zahdjeni a ukonceni praci pfikaznika v prdbéhu mésice a po dobu
odstrafiovani vad a nedodélkil bude vySe mési¢ni odmény vypoctena jako pomér
ceny dle VI.1. a poc¢tu 30 kalendarnich dnd, kdy bude tento pomér vynasoben poctem
odpracovanych kalendafnich dnG v mésici, za ktery je vystavena pfikaznikem faktura.

Pokud nastanou v pribéhu realizace predmétu smlouvy nepfedvidatelné skutecnosti,
které budou mit za nasledek podstatné rozsifeni nebo zlUzeni rozsahu stavby, a tyto
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VIIL.

VI.5.

VI.6.

VI.7.

budou mit nasledné vliv na rozsah sjednany v &l. II., Ill. a IV. této smlouvy, uzaviou
smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém budou nové skute€nosti zohlednény.

V pfipadé, ze dojde ke zméné smlouvy o dilo z dlivodu prodlouzeni délky realizace
stavby dle ¢l. 1V.2, této smlouvy o vice nez 30 dnd, nikoli vSak na zakladé preruseni
praci dle €l. IV.3. této smlouvy, bude pfikaznikovi nadale placena €innost ve vysi dle
¢l. VI.3.

Jednotlivé faktury - danové doklady - budou obsahovat nalezitosti stanovené v § 28
zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Jedna se zejména
o tyto udaje:
a) oznaceni a Gislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a pfijemce (doruCovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1, 602 00 Brno

Pfijemce: Statutarni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanska 2, 601
69 Brno

¢) datum vystaveni a Ihatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby (fakturovany mésic), fakturovanou finanéni &astku
(vypocet dle €l. VI1.3.) a zpusob platby,

e) udaje pro dafové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskuteénéno® — v pfipadé, Ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici rezimu pfeneseni danové povinnosti

f) Cislo smlouvy a nazev dila,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.
V pfipadé, ze faktura — darovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neulpiné
Udaje, je pfikazce opravnén vratit jej zpét pfikaznikovi do data jeji smluvni splatnosti
k dopInéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Pfikaznik podle charakteru
nedostatk(l fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po dorueni bezchybné faktury

pfikazce poc&ind béZet doba splatnosti od polatku. Opravena faktura musi byt
doruéena nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendainiho mésice.

Lhita splatnosti faktur - danovych dokladud - se sjednava na 20 kalendarnich dnd ode
dne pfijeti faktury pfikazcem.

PLNA MOC

VI,

Vil.2.

VIL.3.

Vil.4.

Pfikazce zmocriuje pfikaznika, aby vykonaval Cinnosti, které jsou pfedmétem této
smlouvy v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouvé jeho jménem a na jeho
ucet. Piikazce udéluje pfikaznikovi plnou moc, aby jednal pfi zabezpe€ovani Cinnosti v
rozsahu ¢l. Il této smlouvy jako jeho zastupce, aby ho zastupoval pfi realizaci stavby a
v jednanich se zhotovitelem, projektantem, s organy a organizacemi, fyzickymi nebo
pravnickymi osobami.

Pfikaznik je opravnén jménem pfikazce zastavit stavbu na pfimy pokyn pfikazce nebo
v pfipadé, Ze hrozi nebezpedi vzniku 8kody pfikazci, nebo je ohroZzena bezpecnost a
zdravi pracovnikd.

Tato plna moc je platna ode dne podpisu této smlouvy a koné&i splnénim pfedmétu
smlouvy podle €l. II. této smlouvy. Pfikaznik plnou moc pfijima.

Pfikazce vystavi pfikaznikovi na vyzadani plnou moc jako samostatny dokument
v potfebném poctu vyhotoveni.



VIIL.

POVINNOSTI PRIKAZNIKA

VIIILA.
VIIL.2.
VIIL3.
VIIL.4.
VIIL5.
VIII.6.
VIIL7.
VIIL8.

Pfikaznik bude pfi zabezpe€ovani pfedmétu smlouvy podle ¢l. Il. této smlouvy
postupovat s odbornou péci. Zejména je povinen zabezpedit dodrZzovani pfislusnych
technickych norem, rozhodnuti vydanych pfislusnymi organy statni spravy a
dodrzovani obecné platnych pravnich predpisG. Svoji ¢innost bude pfikaznik
uskuteénovat v souladu se zajmy pfikazce a podle jeho pokynu, zapisi a dohod
opravnénych pracovnikG smluvnich stran a v souladu s vyjadfenimi a rozhodnutimi
dotéenych organa statni spravy tak, aby bylo dosazeno ucCelu, kterého ma byt
splnénim pfedmétu smlouvy dosazeno. Pfikaznik je povinen pfi zajistovani pfedmétu
smlouvy postupovat v souladu se zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Pfikaznik je povinen pfi vykonu své Cinnosti pisemné upozornit pfikazce na zfejmou
nevhodnost jeho pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, neodpovida pfikaznik
za pfipadnou Skodu takto vzniklou.

PFikaznik prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innost v rozsahu této smlouvy, coz
dolozil v ramci zadavaciho fizeni. Jedna se o vypis z Zivhostenského rejstiiku, vypis
z obchodniho rejstfiku, pro autorizované osoby jejich autorizaci a opravnénimi
(osvédceni o autorizaci, technik nebo inzenyr v oboru pozemni stavby, popf.
architekt). Pfikaznik je opravnén povéfit provedenim inzenyrskych €innosti dle této
smlouvy tfeti osobu, ktera disponuje potfebnym opravnénim, odpovida vSak za tuto
osobu tak, jako by provadél €innosti sam.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy.

Pfikaznik zajisti pravidelné informovani pfikazce o své Cinnosti a o pInéni pfedmétu
smlouvy na pravidelnych poradach nebo jinych schizkach podle pozadavku pfikazce
a odesilanim kopii dllezité obchodni i jiné korespondence (zapisy, protokoly ap.)

Pfikaznik je povinen archivovat veSkeré doklady, zapisy a jinou dokumentaci, kterou
ziska v prubéhu realizace stavby, a predat ji pfikazci pfi podpisu protokolu o ukonéeni
Cinnosti dle této smlouvy.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vyfizovani
zalezitosti podle této smlouvy i za Skody na vécech pFevzatych pro pfikazce pfi
zafizovani takovych zalezitosti.

Prikaznik odpovida za Skody vzniklé v souvislosti s plnénim zalezZitosti podle této
smlouvy v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi o nahradé Skody.

POVINNOSTI PRIKAZCE

IX.1.

IX.2.

1X.3.

1X.4.

Pfikazce je povinen neprodlené a v€as predat pFikaznikovi veSkeré podkladové
materidly, projekty, dokumenty, listiny a dalSi nezbytné informace, jez jsou nutné k
zafizeni zalezitosti, a to jak pfi zahajeni Cinnosti, tak v jejim prubéhu. V pfipadé
nezbytnosti poskytne dalSi materialy na zakladé pisemného vyZzadani pfikaznika.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi projektovou dokumentaci pro vykon
jeho ¢Cinnosti v jednou listinném vyhotoveni. SouCasné se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi dalSi doklady rozhodné pro pInéni pfedmétu pfikazni
smlouvy.

Pfikazce se zavazuje ucinné spolupracovat s pfikaznikem ve vécech, které vyzadu;ji
spoluucCast prikazce, zejména se jedna o poskytnuti informaci souvisejicich s
uzivanim a provozovanim budovaného stavebniho dila.

V ramci svého spoluplsobeni se pfikazce zavazuje, Ze v pfipadé potfeby v potfebném
rozsahu na vyzvani poskytne pfikaznikovi spolupraci pfi posuzovani podkladd,
doplfujicich Gdajd, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, v pribéhu plnéni pfedmétu
smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne pfikazce pfikaznikovi do 7 kalendarnich dnd
od jeho vyzadani. Jmenovitou |hatu sjednaji strany v pfipadé, Zze se bude jednat o
spolupusobeni, které nemulze pfikazce zajistit viastnimi silami nebo u spoluplisobent,
které nesnese odkladu.



Xl.

IX.5.

Pfikazce se zavazuje uc€inné spolupracovat s pfikaznikem pfi zaSkolovani obsluh
uzivatele a pfi pfedavani dokonéeného dila nebo jeho &asti do uzivani. K zaskoleni
osob a k odsouhlaseni technického FfeSeni (dokumentace) ur€i pfikazce pisemné
jmenovité odpovédné pracovniky.

POVERENiI PRACOVNICI A ROZSAH JEJICH POVERENI

X1,

X.2.

X.3.

X.4

Povéfeni pracovnici pfikazce:

Odbor investiéni a spravy bytovych domt MC Brno-stfed, povéfen jednanim ve
vécech technickych

Povéreny pracovnik pfikaznika:

Vykon €innosti TDS (autorizovand osoba): ..o

Pfipadné zmény v povéreni svych pracovniki mohou obé strany této smlouvy Cinit
jednostranné bez souhlasu strany druhé. Tyto zmény si obé smluvni strany vzajemné
pisemné oznami.

Pfikaznik zajisti, aby osoby povéfené inzenyrskou €innosti dle této smlouvy mély ke
dni zahajeni ¢innosti dle této smlouvy a nasledné po celou dobu vykonu &innosti dle
této smlouvy platny kvalifikovany elektronicky podpis.

ZARUKY ZA DODRZENi SMLUVNICH VZTAHU

XI.1.
X1.2.

X1.3.

X1.4.
XL.5.

X1.6.

X1.7.

X1.8.

Zaruéni doba na ¢innosti pfikaznika ¢ini 60 mésicu.
Pfikaznik ru¢i za kontrolu kvality provedeni dila zapisem o provedené kontrole ve
stavebnim deniku a podpisem TDS tohoto zapisu.

Pokud dojde k porucham na ¢astech dila, které pfikaznik v prdbéhu vystavby ovéfil a
kvalitu potvrdil zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, nese pfikaznik odpovédnost
za takto vzniklé Skody pfikazci za predpokladu, Ze bude znaleckym posudkem
prokazano, ze porucha byla zplusobena nekvalitnim provedenim dila a pfikaznik ji
mohl kontrolou pFedejit. Znalecky posudek uhradi pfikaznik v pfipadé, Ze jeho
zavinéni bude prokazano. V pfipadé, Ze zavinéni pfikaznika prokazano nebude,
uhradi znalecky posudek pfikazce.

Pfikaznik neruci za skryté a vyrobni vady materialt pouzité zhotovitelem dila.

Pfikaznik ru¢i svym podpisem na kontrolovaném podkladé pro fakturaci ze strany
zhotovitele dila, ze pfedlozeny podklad:

« odpovida ustanovenim uzaviené smlouvy o dilo
o odpovida skute€nému vécnému plnéni na stavbé
e je pocetné spravné vE. vyCislené DPH

Pfikaznik ruc¢i za sledovani plnéni Casového planu stavby a zavazuje se, ze
neprodlené pisemné upozorni pfikazce na vzniklé disproporce.

Pfikaznik je odpovédny pfikazci za plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V
pfipadé vzniku Skody pfikazci z divodd neplnéni nebo poruSeni povinnosti pfikaznika,
uhradi pfikaznik tuto Skodu pfikazci. K tomu uc€elu ma pfikaznik uzavienou pojistnou
smlouvu na pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu c&innosti
pfikaznika a dale pojistnou smlouvu CKAIT pojisténi odpovédnosti za $kodu
autorizovanych architekt(, autorizovanych inzenyr(i a technikGi ¢innych ve vystavbé.
Kopie pojistného certifikatu pfedlozi pfikaznik na vyZadani. Pfikaznik prohlauje, Ze
bude pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplUsobenou pfikazci po celou dobu
ucinnosti této smlouvy nejméné vrozsahu své mozné odpovédnosti vzhledem
k rozsahu dila.

PFikaznik je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K& za kazdy pfipad
poruseni nize uvedenych povinnosti uvedenych v ¢l. Il této smlouvy:

=  zajiSténi prfedani a prevzeti prostoru stavenisté Zhotoviteli stavby, vcetné
vypracovani pfedavaciho protokolu;



XIl.

Xiil.

X1.9.

X1.10.

= Kkontrola soupisu provedenych praci, odsouhlaseni a podpis soupisu praci, ktery
zhotovitel pfedklada ke kontrole pfed vystavenim faktury;

= (Cast pfi dil€im i komplexnim odzkouSeni ¢asti dila;

®  (cast na stanovenych kontrolnich dnech (dal jen ,KD);

= provadéni kontrol na stavbé min. 3x tydné;

= kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby po pfedani dila;

= kontrola odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l zhotovitelem stavby na zakladé
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby (smluvni pokuta bude udélena za kazdou
neodkontrolovanou vadu);

= pribézné ukladani fotodokumentace a dokumenty souvisejici se stavbou v
elektronické podobé na cloudové ulozisté uréené pfikazcem (denné &i tydné podle
Cetnosti kontrolnich dnl na stavbé).

Takto sjednané smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou povinnost k nahradé Skody.

Smluvni pokuty dle ¢l. XI.8. jsou splatné do 15 dnd ode dne zaslani pisemné vyzvy
k jejich uhradé na e-mailovy kontakt pfikaznika uvedeny v zahlavi smlouvy nebo do
datové schranky pfikaznika, nebo ode dne osobniho pfedani pisemné vyzvy (pfevzeti
osobni pisemné vyzvy bude stvrzeno podpisem pfikaznika).

V pfipadé poruseni povinnosti Pfikaznikem je Pfikazce opravnén zapocCist vysSi
smluvni pokuty oproti pravidelné mésiéni fakturaci.

UKONCENI SMLOUVY

XII.1.

XIL.2.

XIlI.3.

XI1.4.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Ze nedojde k zahajeni stavby dle ¢&l. IV.2.
do 5 mésicli od dne uzavreni této smlouvy, dojde k zaniku této smlouvy, a to bez dalsi
pisemné dohody.

V pfipadé, Zze dojde z dlvodl nelezicich na strané pfikaznika k zastaveni stavby
delsim nez 30 dnl, ukonceni smlouvy se zhotovitelem, provedeni nového vybéru
zhotovitele a opétovné zadani vefejné zakazky na zhotoveni stavby, nebo dojde
k jinym skute€nostem, které podstatnym zplsobem ovlivni rozsah innosti pfikaznika
dle této smlouvy, zavazuji se smluvni strany zohlednit vySe uvedené skuteCnosti
v dodatku ke smlouvé, kterym bude upraven rozsah pfedmétu smlouvy, cena a
terminy pInéni.

V souladu s ust. § 2443 zakona €. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, je pfikazce
opravnén pfikaz udéleny dle této smlouvy odvolat kdykoli bez udani divodu, nahradi
vS8ak pfikaznikovi skute€né vynaloZzené néklady, které do té doby mél, jakoz i &ast
odmény pfiméfenou vynalozené namaze prfikaznika. To neplati v pfipadé, ze
pfikaznik neplnil své povinnosti dle této smlouvy (i pfes pisemné upozornéni ze strany
pfikazce) &i se ukaze, ze nedisponoval (Ci jim povéfena osoba) pfislusSnymi
opravnénimi dle ¢l. VIII. 3. této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k ukonleni smlouvy vrati pfikaznik pfikazci nejpozdéji do
5 pracovnich dnll po jejim ukon&eni veSkeré podklady poskytnuté mu k zabezpeceni
predmétu smlouvy.

OSTATNi UJEDNANI

X1,

Pfikazce a pfikaznik se zavazuji, ze smluvni, obchodni a technické informace, které
jim byly svéfeny druhym smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu svého smluvniho partnera, ani tyto informace
nepouZziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy.



XIv.

XV.

XIll.2 Pfikazce souhlasi, aby pfikaznik umistil na viditelném misté v prostoru stavby poutac
S Uudaji o spole€nosti ........c.oceeiiiiiin. , jako organizace provadéjici na stavbé
inzenyrskou €innost.

XII1.3. Ptikaznik je povinen pfi pInéni této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému
a dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dot€ena, a nese plnou
odpovédnost za vyporadani naroka vSech tfetich osob, které by mohly byt v této
souvislosti vzneseny.

ZPRACOVANIi OSOBNICH UDAJU

XIV.1. V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udaju uvedenych
v této smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢€.2016/679 a v souladu se zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich
udaji (dale jen ,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro pinéni smlouvy. Jde o
zakonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly
dostatec¢né identifikovany smluvni strany.

XIV.2. Spravcem osobnich Gdaju je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni Udaje na né&j Ize najit
na webovych strankach Ufadu méstské &asti Brno-stfed. V okamziku podpisu této
smlouvy jde o Mgr. Vita Kfizka, advokata, se sidlem Basty 2, Brno, telefon:
+420 606 789 717, e-mail: advokat @kklegal.cz

XIV.3. Spravce deklaruje, Zze nebude predavat osobni udaje do ftfetich zemi nebo
mezinarodnich organizaci. Nedochazi rovnéz Kk zZadnému automatizovanému
zpracovani ani profilovani.

XIV.4. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit
k dal§imu zpracovavani z dlivodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav
plynoucich ztéto smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se
zadavacim Fizenim. V takovém pfipadé budou osobni Udaje uchovavany po dobu
nezbytné nutnou (po dobu soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni predpis
stanovi pro archivaci zadavaci dokumentace).

ZAVERECNA USTANOVENI

XV.1. Obsah smlouvy je mozno meénit pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran.

XV.2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz &tyfi obdrzi pfikazce a jeden
pfikaznik. Smluvni strany prohlasuji, Ze povéfeni pracovnici uvedeni v &l. |. této
smlouvy jsou zmocnéni k jednani ve smyslu platnych pravnich pfedpist. Tato smlouva
nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran, uvedenymi
v €l. I. této smlouvy, a U€innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

XV.3. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Zze doSlo k dohodé o celém obsahu
smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu. Déale prohlasuiji,
Ze smlouva je projevem vazné, pravé a svobodné vlle smluvnich stran a nebyla
uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak nasleduje.

XV.4. Smluvni strany dale prohlaSuji, ze podminkami této smlouvy se na zakladé vzajemné
dohody Fidily jiz ode dne jejiho dojednani a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
ode dne dojednani této smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povazuji za
plnéni poskytnuta podle této smlouvy.

XV.5.  Smluvni strany berou na v&domi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén
a dodatk(l, bude uvefejnéna podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
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XV.6.

XV.7.

XV.8.

o registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpis(, vyjma informaci uvedenych v § 7
- § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze neporuSuje etické principy, principy spoleCenské
odpovédnosti a zakladni lidska prava.

Pfikaznik je povinen drzet se po dobu realizace dila podnikatelskych aktivit, a to i ve
spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt
s témito zajmy ve stietu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo treti osoby.

Nedilnou soucasti pfilohy:

- Pfiloha &. 1 — vzor protokolu pfedkladaného k fakturaci
- Pf¥iloha €. 2 — kontrolni list stavby

DOLOZKA DLE § 41 Z.C. 128/2000 SB., O OBCIiCH

Uzavieni této prikazni smlouvy schvalila RMC Brno-stfed usnesenim &. ................ na svém
........... zasedani konaném dne ............2024.
VBrnédne................... VBrnédne............
za pfikazce za prikaznika

starosta méstské &asti

Brno-

stfed
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Ptiloha €. 1 k ptikazni smlouvé

Nazev zakazky:

Zhotovitel:

Datum predani stavenisté:

Termin dokonéeni stavby:
Technik OISBD: x

Externi TDS:

Stavbyvedouci:

Datum zapisu:

¢gislo jednaci vice prace méné prace cena dila bez DPH davod
Smlouva o dilo - - 0,00 K&
Dodatek €.1 0,00 K&
Dodatek ¢&.2 0,00 K&
Dodatek ¢&.3 0,00 K&
Dodatek ¢&.4 0,00 K&
Dodatek ¢.5 0,00 K&
Vysledna cena dila 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Vliv znem dle §222 0,00% §222 odst. 6
Rozdéleni na OPRAVY a INVESTICE:
Cena dila dle SoD vé&. dodatkd INVESTICE OPRAVY
0,00 K&
Sislo faktury MG gislo faktury zhotovitel | NVESTICE L Vy&e zadrzného K Ghradé
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00 K¢
0,00 K& 0,00 K&
Soudty bez DPH INVESTICE OPRAVY
Sankce 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Uhrazeno 0,00 K& 0,00 Ké 0,00 Ké
Zadrzné 0,00 K& 0,00 K& 0,00 K&
Zbyva uhradit 0,00 K& 0,00 Ké 0,00 Ké
Celkem zadrzné dle SOD: 0,00 K&
Cislo faktury zhotovitele:
Cislo faktury MC:
Fakturovana ¢astka bez R
DPH: 0,00 K&
VySe DPH 15%: 0,00 K&
Zadrzné dle SoD: 10,00% Fakturace probiha az do 90% ceny dila bez zadrzného.
Vyse Z?g&fﬂ;i?_ k dane 0,00 K¢ Koneéna faktura, zadrzné nebylo uplatnéno z davodu bezvadného provedeni dila.
VySe sankci: 0,00 K&
Castka k proplaceni bez N
e 0,00 K&
P . Podpis:
Vyjadreni T.DS K fat.uram Souhlasim s proplacenim, jedna se o Opravu/Investici.
zhotovitele dila:



iveta.nemcova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1 k příkazní smlouvě


Pfiloha &. 2 k Pfikazni smlouvé

Nazev stavby:
Adresa:

¢islo bytu/prostoru:
TDS:

Zhotovitel:

Dozor od OPP/NPU:
Kontrolu provedl:
Dne:

Vysvétlivky:

OK - provedend kontrola bez zavad

Neni - poloZka neni souédsti projektu ani zadédni investora
Vada - pfi kontrole zjiSténa vada ¢i nedodélek

Kontrolni list stavby

Bouraci prace

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Kontrola rozsahu - soulad s PD (otvory aj.)

Kontrola statiky pfi bourdni (posudky v¢. autoriza¢niho razitka),
postup bourdnt, ...

Kontrola mnozstvi vybourané, odvezené a uskladnéné suté -
zapisy v deniku

DoloZeni vaznich listkl ze skladky

Kontrola provadéni bouracich praci

Stav tklidu pfi bouracich pracech

Dodrzovani BOZP

Vytrhan{ ptvodnich rozvodi (elektro, ZTT)

Svislé konstrukce

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Svislost novych konstrukei

Uziti materialu v souladu s PD

Rovinnatost findlnich omitek - protokol - SOD

SDK - odizolovani od obvodovych stén

SDK - kontrola rastru

SDK - kontrola tmelenf - vyztuZe, rohy

SDK - izolace, parozdbrana - prolepeni

SDK - v koupelné vodéodolny typ

Kontrola parametri obkladti (3arZe, rozméry, ...)

kontrola rovinnatosti obkladi - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Vodorovné konstrukce

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Skladba a materidl v souladu s PD

Provedeni sepracni vrstvy

Kontrola vlhkosti podkladu - protokol

PVC, vinil, ... (tfida zatéZe, ...)

Repase vlyst - dodrZeni technologického postupu dle PD

Kontrola parametri dlazby (skluz, otér, dle PD)

kontrola rovinnatosti obkladu - protokol - SOD

Zapis o schvaleni vzorku obkladu

Kanalizace

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Protokol o zkousce tésnosti potrubi

Kontrola dimenzi potrubi a spadovéani

Vodoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Protokol o tlakové zkousce

Pevnost uchyceni vyvodi

Funkénost a stav uzaveér

Kontrola osazeni vodoméra a modul

Zpétna klapka a plomba u vodoméru

Elektroinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Revize

Schéma rozvadéce

Projekt skute¢ného provedeni

Ochrana proti prepéti

Popsany rozvadéc

Vypinace - stav a funkénost

Zasuvky - stav a funkénost

Svitidla - stav a funkénost




Svitidla - soulad s parametry v PD

Kontrola zapojeni HDO

Zkouska proudového chranice

Kontrola osazen{ spravnych jistici

Kontrola vysky pozice pro elektromér a spravného oznaceni

Plynoinstalace

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Revize

Projekt skute¢ného provedeni

Tésnost

Vytapéni

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Kontrola dimenze a parametri potrubi

Kontrola radiatoru (stav, uchyceni, v pfipadé centralniho
vytdpéni osazeni RTN na télesech aj.)

Kontrola spadu radidtori (moZnost odvzdusnéni)

Kontrola termohlavic

Kontrola kotle

Protokol o uvedeni do provozu

Protokol o tlakové zkousce

Revize spalinové cesty

Funkénost uzaveéra

Prihlednd hadicka od pojistného ventilu

Vyplné otvori

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Okna - soulad s PD

Interiérové dvefe - soulad s PD

Vstupni dvefe - soulad s PD

Kvalita provedeni

Stav kovani (funkénost, upevnéni)

Kontrola o€isténi a funkénosti (kliky, zamky, ...)

Brano

Kukatko

Oznacenf vstupnich dvefi (¢islo, jmenovka)

Zatizovaci predméty

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Kontrola tésnosti sprchového koutu

Kontrola zavirani sprchového koutu

Provedent silikontl - sprchovy kout

Kontrola sprchové baterie

Kontrola upevnéni umyvadla

Kontrola umyvadlové baterie

Provedeni silikontl - umyvadlo

Kontrola usazeni

Ventilator v koupelné - funkénost, vlhk. ¢idl.

Vybaveni

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Detektor koute - zadvefi bytu

Detektor CO u plynového kotle

Vestavéné spotiebice - funkénost

Doklady

OK

Neni

Vada

Popis zdvady

Termin odstranéni

Doklad o zaSkoleni osob k ovladani zaf{zeni

Protokol o kontrole kvality v souladu s uzavienou SoD

Doklady o naklddéani s odpady a jejich likvidaci

Navod na uZivani a ddrzbu

Kli¢e v pozadovaném poctu kusti

Fotodokumentace z priibéhu vystavby

Kolaudace

Zapisy z jednani s dotCenymi organy

Dokumentace skut. provedeni - kontrola két pfeméfenim

Zaru¢nf listy

Stavy vody a elektfiny k pfefakturovani z podruznych méfeni

Stavebni denik - original

Zapisy z kontrolnich dni
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