

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ProDomy.cz s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 34259

Sídlo: Francouzská 6021/55, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 286 07 554

DIČ: CZ28607554

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Závodný

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu: 107-7555070207/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „**Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů a RTN pro MČ Brno-střed**“, a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací pro označenou veřejnou zakázku, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny Objednatele (dále jen „dílo“).

2.2. Provedení díla zahrnuje zejména následující činnosti:

- zajištění informovanosti a komunikace s nájemníky a uživateli bytů a nebytových prostor

za účelem sjednání termínů výměny vodoměrů,

- demontáže stávajících vodoměrů a radiových modulů RTN,
- montáže nových vodoměrů a radiových modulů RTN (včetně nových komunikačních modulů), včetně všech souvisejících prací a kompletní přípravy na jejich osazení,
- instalace sběrných modulů RTN ve společných prostorách domu, sběrné moduly budou odesílat data s radiových modulů RTN do LoRaWAN sítě.
- provedení případných zkoušek těsnosti
- kontrola síly signálu pomocí ručního detektoru (bude zapůjčen provozovatelem sítě) u rizikových míst (spodní podlaží domů), v případě slabšího signálu, uvede Zhotovitel tuto skutečnost do tabulky k příslušnému měřidlu, kde bylo provedeno měření
- zajištění zkoušky funkčnosti dálkového odečtu včetně předání výstupních dat z takového odečtu Objednateli,
- zaplombování vodoměrů plastovou plombou s číselným označením,
- doplnění tabulky vyměněných vodoměrů (tabulka bude vycházet z přílohy č. 1 o údaje specifikované Zhotovitelem – uvedení výrobního čísla stávajících vodoměrů a radiových modulů RTN, uvedení čísla osazené plastové plomby, uvedení konečných stavů stávajících vodoměrů, uvedení výrobního čísla nových vodoměrů a LoRaWAN modulů včetně uvedení počátečních stavů),
- zajištění fotodokumentace stavu před výměnou a po výměně, ze které budou patrné číselné údaje o demontovaných a montovaných zařízeních, aby mohla být provedena kontrola údajů v předávaných dokumentech, fotografie ve formátu JPEG (rozlišení min. 3200x1800 pixelů, DPI min. 300, čitelný text na fotografiích), fotodokumentaci bude Zhotovitel průběžně ukládat na cloudové úložiště (nejpozději vždy v týdnu, kdy budou provedeny práce), které k tomuto účelu zajistí Objednatel. Každý dům bude mít svou samostatnou složku. Při pořizování fotografií bude použit identifikátor pro lepší orientaci a třídění/párování fotek. Před demontáží stávajících modulů RTN se Zhotovitel dohodne se společností pověřenou odečtem stavů na způsobu odečtu aktuálního stavu.
- vyhotovení a předání tabulky ve formátu *.xlsx se zjištěnými konečnými stavů stávajících vodoměrů a RTN (identifikace bytového či nebytového prostoru, nájemce, datum výměny, číslo měřidla, konečný stav, číslo nového měřidla, počáteční stav, identifikátory nových radiových modulů a dešifrovací klíče pro dešifrování odečtených dat atd.)
- odvoz a případná ekologická likvidace demontovaných vodoměrů a radiových modulů, a RTN
- předání podkladů k jednotlivým dílčím plněním (provedeným výměnám) Objednateli (protokoly, záruční listy),
- úklid prostor dotčených prováděním prací v případech, že dojde k jejich znečištění.

2.3. **Vodoměrem** se pro účely této smlouvy rozumí:

- vodoměr nový, nepoužitý, antimagnetický, s detekcí pokusu o ovlivnění, v integrovaném nebo následně osazeném rozšiřujícím modulem pro dálkový odečet, s pamětí provedených odečtů za posledních 12 měsíců.
- osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro vzdálený odečet (LoRaWAN – obousměrná komunikace v pásmu 868 MHz), popř. vodoměr bez dodatečného modulu s integrovanou výše uvedenou technologií LoRaWAN; životnost baterie min. 5let při frekvenci odesílání zpráv 1 denně; pro odečet vodoměrů nesmí být nutné instalovat v domě žádné další

zařízení, které by zajišťovalo komunikaci s provozovatelem sítě LoRaWAN;

- odečty vodoměrů budou probíhat každý den, životnost baterie tedy musí být stanovena s ohledem na tuto zátěž
- odečty jsou prováděné metodou odečtu stavu měřidla (nikoliv spotřeby) – vodoměry tedy musí být digitální (**ne impulsní**), aby se zabránilo případným rozporům mezi měřením spotřeby měřidla a modulu
- vodoměry ověřené s platností ověření min. 5 let, budou určené pro měření studené vody (teplotní třída min. T30) a teplé vody (teplotní třída min. T70), to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
- rozteč stavební délky vodoměru 110 mm
- vodorovná i svislá montážní poloha
- trvalý průtok $Q_3=2,5\text{m}^3/\text{hod.}$
- plomba šroubení
- zpětná klapka na výtok vodoměru
- vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID, přesnost měření $R=Q_3/Q_1$, R v horizontální poloze rovno 50 nebo lepší.
- rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů
- Splňovat parametry dle LoRaWAN specifikace V1.0.2 a vyšší
- LoRaWAN zařízení budou splňovat podmínky Českého telekomunikačního úřadu dle VO-R/10 o využití volného spektra.
- LoRaWAN zařízení budou komunikovat v režimu ABP

2.4. RTN (rozdělovačem topných nákladů) se rozumí:

- Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb.
- Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, a budou obsahovat:
 - otevřený systém přenosu dat
 - optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru
- sběrný modul umístěný ve společných prostorech domu, který bude min. 1x měsíčně odečítat RTN v domě a odesílat data prostřednictvím LoRaWAN sítě a LoRaWAN a bude komunikovat v režimu ABP popřípadě sběrný modul založený na komunikaci NB-IoT.
- v obou variantách varianty sběrných modulů dodavatel poskytne spolupráci pro řádnou integraci dat z daných zařízení do SW platformy objednatele.
- Sběrný modul NEBUDE připojen k síti internet, přípravu elektroinstalace zajistí Objednatel poté co bude v součinnosti se Zhotovitelem určeno místo v domě pro umístění tohoto modulu.
- Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být minimálně 10 let provozu

- Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí být provedeno tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly.
- Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně kompatibilní typ rozdělovače.
- splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED) a podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v odstavci 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu specifikovanou v čl. 4. této smlouvy.
- 2.6. Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.7. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla, např. úklid. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.8. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.10. Zhotovitel dále prohlašuje, že je oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, disponuje tedy potřebnými oprávněními a je vybaven adekvátními materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se stává vlastníkem demontovaných vodoměrů a radiových modulů. Je dále na něm, zda demontovaná zařízení dále využije k možné repasi, nebo zajistí jejich vhodnou ekologickou likvidaci.
- 2.12. Realizace díla proběhne v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 1 týdne ode dne účinnosti smlouvy. Za zahájení plnění je považováno zahájení komunikace s nájemníky a vyvěšení informativního oznámení o plánované výměně vodoměrů a RTN v bytových domech prvních v pořadí.
- 3.2. Zhotovitel je povinen zahájit plnění bez zbytečného odkladu poté, co tato smlouva nabude účinnosti.
- 3.3. Zhotovitel je povinen kompletně dokončit práce na díle v termínu **nejpozději do 31. 10. 2024**. V tomto termínu je Zhotovitel povinen předat celé dokončené dílo Objednateli. Přitom Zhotovitel bere na vědomí, že výměnu všech RTN je povinen provést **nejpozději do 31. 8. 2024** (v období mimo topnou sezónu).
- 3.4. V případě, že nájemce bude opakovaně odmítat poskytnout potřebnou součinnost a Objednateli se nepodaří zajistit přístup do bytu ani v náhradních termínech postupem podle čl. 7 (Podmínky realizace), bude u těchto bytů sjednaný jiný termín montáže operativně podle situace¹. Smluvní strany se dohodly, že v těchto případech se nebude uzavírat dodatek k této smlouvě, ale sepíše se o tom pouze písemný záznam.
- 3.5. **Do 7 dnů** od uzavření této smlouvy Zhotovitel je povinen vytvořit svůj časový plán (**harmonogram provádění prací**), který bude vycházet z přílohy č. 1 této smlouvy a bude rozpracovaný po týdnech realizace. Zhotovitel je povinen Časový plán průběžně aktualizovat. Harmonogram provádění prací musí zajistit koordinaci výměny RTN a vodoměrů – Objednatel požaduje, aby v domech, kde proběhne výměna vodoměrů i RTN, byly tyto práce provedeny současně v rámci jedné návštěvy bytu!

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena (bez DPH)	6.846.575,00 Kč
DPH (12 %)	821.589,00 Kč
Celková cena (s DPH)	7.668.164,00 Kč

- 4.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení, a rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 4.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednaných jednotkových cen. Zhotovitel v rámci nabídky zohlednil aktuální stav na trhu a jeho možný budoucí vývoj (inflace, nedostatek materiálů apod.).
- 4.4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací, smlouvou a přílohami a se všemi okolnostmi, které mohly mít vliv na stanovení ceny díla.
- 4.5. Změna sjednané celkové ceny je možná, pouze pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud Objednatel

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ

vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- 4.6. Změna sjednané celkové ceny je dále možná v případě, kdy dojde ke změně v počtu vyměňovaných vodoměrů, v počtu armatur nebo v počtu výjezdů navíc nad limit stanovený v zadávací dokumentaci. Tato změna je vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

5. Platební podmínky, splatnost a zádržné

5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Celkovou cenu za dílo je možné uhradit měsíčně po dílčích částech.

- za dokončenou dílčí část se považuje soupis všech provedených kompletních výměn vodoměrů a RTN (včetně všech souvisejících prací dle čl. 2) za 1 kalendářní měsíc;
- o předání a převzetí dílčích částí musí být vyhotoven Protokol o provedené práci, jehož součástí bude soupis provedených položek podepsaný TDS i Zhotovitelem; soupis provedených položek předkládá Zhotovitel TDS k odsouhlasení v elektronické podobě včetně všech souvisejících podkladů (fotodokumentace, stavby vodoměrů v předem stanoveném formátu) před koncem příslušného měsíce;
- dílčí fakturace musí odpovídat výši skutečně provedených prací; DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce
- Objednatel je povinen předat daňový doklad – fakturu – Zhotoviteli do 10. dne následujícího měsíce s odsouhlaseným soupisem prací od TDS.

5.3. Podkladem k vystavení faktury budou **Protokoly o provedené práci**. Takovéto protokoly bude Zhotovitel vystavovat samostatně (podle následujícího odstavce) a zajistí jejich podpis TDS. Protokoly včetně jejich příloh budou vystavovány odevzdávány jak elektronicky, tak i v papírové podobě (vyjma fotodokumentace, která bude ukládána na Objednatelem stanoveném Cloudovém úložišti).

5.4. Protokol o provedené práci bude obsahovat:

- Identifikační údaje Zhotovitele a TDS
- Období, za které je protokol vystavován
- Seznam domů, ve kterých proběhly provedené práce
- Přílohou protokolu bude tabulka provedených výměn vodoměrů a RTN ve formátu *.xlsx (dle požadavků uvedených v čl. 2) s údaji o demontovaných zařízeních a nově namontovaných včetně všech požadovaných údajů o jejich stavech (odečtech),
- Přílohou protokolu bude soupis provedených prací (dle přílohy č. 2, smlouvy se skutečným čerpáním jednotlivých položek, který bude korespondovat s tabulkou provedených výměn vodoměrů.
- Přílohou protokolu bude tabulka z přílohy č. 1 této smlouvy (ve formátu *.xlsx) s doplněnými identifikačními údaji zařízení (identifikátorů vodoměrů) - Zhotovitel je povinen uzavřít smlouvu s provozovatelem LoRaWan sítě za účelem sjednání podmínek pro předávání těchto identifikátorů provozovateli sítě, který na jejich základě následně provádí dálkový odečet.

5.5. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení

obou smluvních stran, doručovací adresu odběratele a příjemce:

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) číslo smlouvy a název díla,
- f) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- g) odsouhlasený soupis provedených prací, Protokol o provedené práci,
- h) razítko a podpis Zhotovitele.

5.6. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.7. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.8. Zádržné (pozastávka)

- 5.8.1. Smluvní strany se dohodly, že částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.8.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.8.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.8.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.8.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.9. Lhůty splatnosti

- 5.9.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.9.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.9.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.

5.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

6. Místo plnění a jeho předání

6.1. Místem plnění jsou byty a nebytové prostory v bytových domech ve vlastnictví Statutárního města Brna svěřených do správy MČ Brno-střed. Podrobnější specifikace místa plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

6.2. Klíče od vstupů do domů budou Objednatelem Zhotoviteli předány osobně v sídle zadavatele **do 7 dnů** od podpisu této smlouvy. Dnem převzetí přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli. Klíče od domů, bude Zhotovitel osobně vracet Objednateli v jeho sídle průběžně, vždy po dokončení prací na dané adrese. O předání a převzetí klíčů bude vždy sepsán písemný protokol.

Zhotovitel je oprávněn si na své náklady pořídit v případě potřeby kopii klíčů, ale při předání klíčů od dotčeného objektu je povinen odevzdat i veškeré pořízené kopie (bez nároku na náhradu nákladů na tyto kopie).

7. Postup realizace

7.1. Objednatel předá zhotoviteli klíče od domů, seznam bytů a nebytových prostor v každém domě s telefonními a e-mailovými kontakty. Kontakty na správce jednotlivých domů. **Uvedené kontakty na nájemce nebudou úplné, jelikož jimi Objednatel nedisponuje u všech nájemců, stejně tak mohou být již neplatné.** Objednatel seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDS. Objednatel vystaví Zhotoviteli plné moci pro pracovníky, kteří budou vstupovat do bytů a nebytových prostor, kterými si mohou nájemcům prokázat, že je Pronajímatel pověřil k danému úkonu a ke vstupu do pronajatých prostor (za tímto účelem je Zhotovitel povinen předat informace o pracovnících provádějící výměny vodoměrů a RTN).

7.2. Zhotovitel na základě získaných podkladů od Objednatele zajistí v dotčených domech vylepení textu s informacemi o tom, že v domě se bude provádět výměna vodoměrů nebo RTN, 1. termín výměny, kdo ji bude provádět, kontaktní údaje na odpovědné osoby i zástupce Objednatele – Zhotovitel návrh textu zašle nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy Objednateli k schválení a případnému doplnění. Objednatel stanoví 1. termín výměny tak, aby bylo co nejvíce pravděpodobné, že budou nájemci domů přítomní (i ti nájemci, co nebudou případně reagovat nebo na ně nebude dostupný kontakt), tedy preferovaný čas v odpoledních hodinách (nejdříve po 14. hod.). Termín musí být stanoven tak, aby doba mezi

výlepem informací v domě a samotnou realizací výměny byla delší než 14 kalendářních dnů. Současně bude uvedeno, že je možné si dohodnout náhradní termín u kontaktní osoby Zhotovitele, v případě, že tento termín bude nevyhovující. Informace budou uvedeny na hlavičkovém papíru, který Zhotoviteli poskytne Objednatel. Před uveřejněním informací bude dokument zaslán zástupci Objednatele k odsouhlasení (na e-mailový kontakt uvedený v záhlaví). Informace budou Zhotovitelem vhozeny do všech poštovních schránek, dále vylepeny na vstupní dveře do všech bytů, na nástěnku a na vstupní dveře do domu. O výlepu bude pořízena fotodokumentace.

- 7.3. Zhotovitel provede výměnu vodoměrů v 1. termínu v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami. TDS se v daném termínu dostaví ke kontrole provádění výměny.
- 7.4. V případě, že během výměny v 1. termínu některé vodoměry nebo RTN nebudou vyměněny z důvodu nepřítomnosti nebo neposkytnutí součinnosti ze strany nájemců (bez stanovení náhradního termínu) a nájemce nebude možné kontaktovat za účelem sjednání termínu, **musí Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele**, který zajistí další komunikaci s nájemcem (např. odesláním písemné výzvy nájemci) a zajistí přístup do pronajatého prostoru v 2. termínu, který bude dohodnut se Zhotovitelem (musí být zohledněna doba pro doručení písemných výzev zaslaných Objednatelem nájemcům).
- 7.5. V případě, že nebude možné vyměnit vodoměr nebo RTN z důvodů technické neproveditelnosti či jiné nepředvídatelné skutečnosti, bude o tom Zhotovitel neprodleně písemně informovat Objednatele a TDS. Případně s i návrhem řešení.
- 7.6. O 2. termínu výměny bude opět Zhotovitel nájemce domu informovat výlepem informací v domě (text a termín schválený zástupcem Objednatele).
- 7.7. V případě, že po 2. termínu výměny nedojde k výměně všech vodoměrů nebo RTN i přes zaslání výzvy bude mezi zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodnuto s ohledem důvody nepřístupnosti vodoměrů, zda bude organizován 3. termín výměny. Pokud bude 3. termín dohodnut, bude postupováno stejně jako u 2. termínu výměny.
- 7.8. Další termíny výměny vodoměrů budou organizovány jen po vzájemné dohodě zástupců Objednatele a Zhotovitele s tím, že Zhotovitel bude k těmto termínům již v rámci fakturace započítávat položku „mimořádný výjezd navíc“.
- 7.9. Měli by to být případy, kdy prokazatelně budeme nájemce vyzývat písemně ke zpřístupnění a on nebude spolupracovat.
- 7.10. Zhotovitel je povinen při realizaci umožnit kontrolu provádění výměny vodoměrů nebo RTN ze strany zástupců Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vždy neprodleně informovat zástupce Objednatele o všech skutečnostech, které by znemožňovali provedení výměny vodoměrů, nebo o případných škodách, které při realizaci zakázky vznikly.
- 7.12. **Odpovědný pracovník Objednatele (dále jen osoba „zástupce Objednatele“)** – ve věcech technických je oprávněn jednat ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, zastoupený pověřeným pracovníkem:
[redacted]
- 7.13. **Odpovědný pracovník Zhotovitele** – ve věcech technických je oprávněn/a jednat:
[redacted]
Hlavní kontaktní osoba Zhotovitele – ve věcech komunikace s nájemníky je oprávněn/a
[redacted]
Zástupce hlavní kontaktní osoby Zhotovitele – Jiří Závodný, e-mail:
[redacted]

8. Provádění díla a bezpečnost práce

- 8.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitelem.
- 8.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 občanského zákoníku upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla tímto vzniklé.
- 8.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen o tomto neprodleně informovat zástupce objednatel.
- 8.4. Pracovní doba maximálně od 6:00 do 22:00 hod., tak aby byl zajištěn noční klid v domě.
- 8.5. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat stavební materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.9. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, jakož i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.10. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.11. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení zhotovení díla odpovědnou osobou (odpovědným pracovníkem podle odstavce 7.12. této smlouvy).
- 8.13. **Férové podmínky v dodavatelském řetězci** – Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky, a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději **do 2 pracovních dnů** od doručení výzvy Objednatele.
- 8.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS (viz čl. 9. této smlouvy). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílní plnění (dílo) v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté Objednatel oprávněn od dílčího plnění odstoupit.

9. Technický dozor Objednatele („TDS“)

- 9.1. TDS bude Objednatele zastupovat Objednatele během provádění díla, až do jeho úplného dokončení, včetně případných náprav vad díla v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.2. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tímto účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně zaznamenat. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 9.3. TDS bude dohlížet na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého, materiálového a technologického řešení), nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.4. TDS je dále zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou. Nároky a případné spory vztahující se k provádění díla nebo k výkladu této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu.
- 9.5. TDS má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této smlouvě, případně dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele písemně, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování této smlouvy.
- 9.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud
 - a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně,
 - b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. Dále bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem, a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.9. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné

změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo podmínek vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.2. V případě, že dojde k zatečení v souvislosti s realizací prováděním díla a případně k havarijnímu stavu, je Zhotovitel povinen zajistit nápravu a odstranění havarijního stavu neprodleně, nejpozději do 24 hodin od nahlášení havárie. Zejména pak úniky vody při nedostatečně provedeném osazení vodoměrů či použitím nekvalitních materiálů na těsnící spoje.
- 10.3. Veškeré škody způsobené v souvislosti s úniky vody v souvislosti výměnou vodoměrů či jiným zásahem Zhotovitele do instalací je povinen Zhotovitel odstranit a škody na majetku nájemců a Objednatele uhradit.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení díla, obsahu této smlouvy, platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí odpovědný pracovník Objednatele (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, originál Záznamu apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.
- 11.2. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.
- 11.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.4. Dílo, lze předávat po dílčích částech (dokončené výměny vodoměrů pro jedno adresné místo).
- 11.5. V případě, že při převzetí dílčích částí díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude v protokolu o předání a převzetí stanoven způsob odstranění, těchto vad a termín.
- 11.6. Závěrečný protokol o převzetí díla bude v případě, že bylo dílo předáváno po dílčích částech obsahovat soupis těchto dílčích předání s uvedením dat předání. Současně závěrečný protokol bude obsahovat vyjádření, zda je dílo předáno bez vad a nedodělků a zda jsou vypořádány veškeré škody, které v průběhu díla vznikly.

12. Záruka za jakost díla

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

- 12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.3. Záruční lhůta je stanovena v **délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
- 12.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta znova od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou; není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 5 dnů** po obdržení písemné reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 12.8. V případě, že se bude jednat o havárii, musí Zhotovitel nastoupit k odstranění závady do 24 hodin od obdržení sdělení o havarijním stavu (havarijní stav lze oznámit písemně jak do datové schránky, tak i na e-mailový kontakt: [REDACTED]).
- 12.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 12.10. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

13. Smluvní pokuty

- 13.1. Pokud bude Zhotovitel nedodržet povinnosti dle čl. 7. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Této povinnosti se může Zhotovitel zprostit, pokud prokáže, že v realizaci díla mu bránila nepřístupnost bytů, kterou nebylo v jeho možnostech ovlivnit (např. nájemníci odmítali spolupracovat a pustit pracovníky Zhotovitele do bytu).
- Současně platí, že prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. To neplatí, pokud se Zhotovitel úspěšně dovolal vyšší moci.
- 13.3. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělký či vady uvedené v zápise/protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 13.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode

dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 13.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu, která se projevila v záruční době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení ode dne, kdy byl Objednatelem o této vadě vyrozuměn.
- 13.6. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. V případě že Zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle odstavce 19.6. této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.
- 13.8. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, která není výší smluvní pokuty omezena; smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 13.9. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 13.10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
- 13.11. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odstavce 5.8 této smlouvy).

14. Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Zejména pak škody vzniklé zatečením musí být touto pojistkou kryty. Kopii dokladu o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

Nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 8 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 14.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- 15.2. Za vyšší moc se **nepovažují:**

- nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- události nebo skutečnosti, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- nečinnost státních orgánů,
- jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

- 15.3. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku

vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

16. Odstoupení od smlouvy

- 16.1. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

17. Změna smlouvy

- 17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. Zpracování osobních údajů

- 18.1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování dále vymezených osobních údajů třetích osob. Jedná se o následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresy) a jakékoli další údaje nezbytné pro realizaci díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn použít výše zmíněné údaje pouze pro účely plnění dle této smlouvy. Strany výslovně zakazují další zpracování osobních údajů pro marketingové účely, zpřístupnění údajů na internetu či zveřejňování osobních údajů veřejnosti. **Strany jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pouze po dobu existence smluvního vztahu. Poté jsou strany povinny zlikvidovat osobní údaje v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.** V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu s právními předpisy. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností Objednatele není porušením důvěrnosti informací.

19. Závěrečná ujednání

- 19.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 19.2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany tímto berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude v registru smluv uveřejněna, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 19.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, a to

v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

- 19.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství aj. budou anonymizovány.
- 19.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 19.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy vymezené níže v textu.
- 19.8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

20. Doložka schválení

- 20.1. V souladu s ustanovením dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bylo uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 27.05.2024, usnesením RMČ/2024/69/15.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technické podmínky – seznam končících vodoměrů, sběrných modulů a RTN

Příloha č. 2 – Rozpis ceny plnění

V Brně dne 22.07.2024

V Brně dne 22.07.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

00	00	0164	001	Vihka	8	420681	mėnūtis tepia	15817789	ks	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	----	------	-----	-------	---	--------	---------------	----------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

00	01	0363	004	Křidlovická	61	418356	měnič tepla	15942493	ks	1
00	01	0363	004	Křidlovická	61	418357	měnič tepla	15942491	ks	1
00	01	0363	004	Křidlovická	61	418358	měnič tepla	15942492	ks	1
00	01	0363	005	Křidlovická	61	418359	měnič tepla	15942468	ks	1
00	01	0363	005	Křidlovická	61	418360	měnič tepla	15938640	ks	1
00	01	0363	005	Křidlovická	61	418361	měnič tepla	15938617	ks	1
00	01	0363	005	Křidlovická	61	418362	měnič tepla	15938641	ks	1
00	01	0363	006	Křidlovická	61	418363	měnič tepla	15942488	ks	1
00	01	0363	006	Křidlovická	61	418364	měnič tepla	15938638	ks	1
00	01	0363	006	Křidlovická	61	418365	měnič tepla	15938637	ks	1
00	01	0363	006	Křidlovická	61	418366	měnič tepla	15938635	ks	1
00	01	0363	007	Křidlovická	61	418368	měnič tepla	15943244	ks	1
00	01	0363	007	Křidlovická	61	418369	měnič tepla	15942448	ks	1
00	01	0363	007	Křidlovická	61	418370	měnič tepla	15942447	ks	1
00	01	0363	007	Křidlovická	61	418371	měnič tepla	15942461	ks	1
00	01	0363	008	Křidlovická	61	418373	měnič tepla	15942452	ks	1
00	01	0363	008	Křidlovická	61	418374	měnič tepla	15938639	ks	1
00	01	0363	008	Křidlovická	61	418375	měnič tepla	15942471	ks	1
00	01	0363	008	Křidlovická	61	418376	měnič tepla	15942463	ks	1
00	01	0363	008	Křidlovická	61	418377	měnič tepla	15942460	ks	1
00	01	0363	010	Křidlovická	61	418378	měnič tepla	15942490	ks	1
00	01	0363	010	Křidlovická	61	418379	měnič tepla	15942487	ks	1
00	01	0363	009	Křidlovická	61	418126	měnič tepla	15938428	ks	1
00	01	0363	009	Křidlovická	61	418127	měnič tepla	15938412	ks	1
00	01	0363	009	Křidlovická	61	418128	měnič tepla	15688493	ks	1
00	01	0363	009	Křidlovická	61	418129	měnič tepla	15938429	ks	1
00	00	0365	001	Křidlovická	62	416953	měnič tepla	15688317	ks	1
00	00	0365	001	Křidlovická	62	416954	měnič tepla	15688318	ks	1
00	00	0365	001	Křidlovická	62	416955	měnič tepla	15688319	ks	1
00	00	0365	003	Křidlovická	62	416956	měnič tepla	15688315	ks	1
00	00	0365	003	Křidlovická	62	416958	měnič tepla	15688316	ks	1
00	00	0365	004	Křidlovická	62	416959	měnič tepla	15688344	ks	1
00	00	0365	004	Křidlovická	62	416960	měnič tepla	15688343	ks	1
00	00	0365	004	Křidlovická	62	416961	měnič tepla	15688341	ks	1
00	00	0365	005	Křidlovická	62	416962	měnič tepla	15688320	ks	1
00	00	0365	005	Křidlovická	62	416963	měnič tepla	15688323	ks	1
00	00	0365	005	Křidlovická	62	416964	měnič tepla	15688339	ks	1
00	00	0365	006	Křidlovická	62	416965	měnič tepla	15688332	ks	1
00	00	0365	006	Křidlovická	62	416966	měnič tepla	15688329	ks	1
00	00	0365	006	Křidlovická	62	416967	měnič tepla	15688333	ks	1
00	00	0365	007	Křidlovická	62	416968	měnič tepla	15688322	ks	1
00	00	0365	007	Křidlovická	62	416969	měnič tepla	15688326	ks	1
00	00	0365	007	Křidlovická	62	416970	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DOMY S RTN

Beethovenova3
Botanická37
Botanická39
Botanická41
Botanická43
Botanická45
Botanická45A
Botanická66
Botanická68
Bratislavská41
Cejl35
Dvořákova3
Francouzská12
Francouzská20
Francouzská60
Hrnčířská37
Hrnčířská39
Hrnčířská41
Hrnčířská43
Hroznová39
Husova9
Hybešova65A
Hybešova65B
Hybešova65C
Jánská7
Koliště29
Körnerova8
Křenová18
Křenová39
Křenová55
Křenová57
Křídlovická54
Křídlovická56
Křídlovická58
Křídlovická60
Křídlovická61
Křídlovická61
Křídlovická61A
Křídlovická62
Křídlovická64
Křídlovická66
Křížová6
Květinářská2
L.Konečné6
Masarykova14
Masarykova6
Mášova21
Milady Horákové40
Nádražní4
Novobranská10
Orlí10
Orlí12
Orlí22
Orlí28
Orlí6
Orlí8
Pekařská25

Pekařská30
Pekařská70
Pellicova1B
Poříčí39
Průchodní2
Rumiště2
Stavební9
Stavební9
Tučkova30
Tučkova32
Tučkova38
Tučkova40
Údolní21
Údolní23
Úvoz118
Úvoz59
Úvoz61
Vachova4
Vídeňská14
Vlhká10
Vlhká6
Vlhká8
Zahradníková11
Zahradníková13
Zahradníková15

ko	kc	cp	cb	dům	or
00	00	0080	001	Novobranská	10
00	00	0080	002	Novobranská	10
00	00	0080	003	Novobranská	10
00	00	0080	004	Novobranská	10
00	00	0080	005	Novobranská	10
00	00	0080	006	Novobranská	10
00	00	0080	007	Novobranská	10
00	00	0080	008	Novobranská	10
00	00	0080	009	Novobranská	10
00	00	0080	010	Novobranská	10
00	00	0080	011	Novobranská	10
00	00	0080	012	Novobranská	10
00	00	0080	013	Novobranská	10
00	00	0080	101	Novobranská	10
00	00	0080	108	Novobranská	10
00	00	0172	001	Husova	9
00	00	0172	002	Husova	9
00	00	0172	003	Husova	9
00	00	0172	005	Husova	9
00	00	0172	006	Husova	9
00	00	0172	008	Husova	9
00	00	0172	009	Husova	9
00	00	0172	010	Husova	9
00	00	0172	011	Husova	9
00	00	0172	012	Husova	9
00	00	0172	013	Husova	9
00	00	0172	014	Husova	9
00	00	0172	015	Husova	9
00	00	0172	016	Husova	9
00	00	0172	017	Husova	9
00	00	0172	018	Husova	9
00	00	0172	102	Husova	9
00	00	0172	103	Husova	9
00	00	0183	001	Křenová	57
00	00	0183	002	Křenová	57
00	00	0183	003	Křenová	57
00	00	0183	004	Křenová	57
00	00	0183	005	Křenová	57
00	00	0183	006	Křenová	57
00	00	0183	007	Křenová	57
00	00	0183	008	Křenová	57
00	00	0183	101	Křenová	57
00	00	0183	102	Křenová	57
00	00	0183	104	Křenová	57
00	00	0377	102	Průchodní	2
00	00	0377	104	Průchodní	2
00	00	0377	105	Průchodní	2
00	00	0377	106	Průchodní	2
00	00	0377	113	Průchodní	2
00	00	0377	21A	Průchodní	2
00	00	0401	101	Masarykova	6
00	00	0401	102	Masarykova	6
00	00	0403	002	Masarykova	14
00	00	0403	003	Masarykova	14
00	00	0403	004	Masarykova	14
00	00	0403	005	Masarykova	14
00	00	0403	006	Masarykova	14

00	00	0403	007	Masarykova	14
00	00	0403	008	Masarykova	14
00	00	0403	010	Masarykova	14
00	00	0403	103	Masarykova	14
00	00	0403	06a	Masarykova	14
00	00	0405	002	Květinářská	2
00	00	0405	003	Květinářská	2
00	00	0405	004	Květinářská	2
00	00	0405	006	Květinářská	2
00	00	0405	008	Květinářská	2
00	00	0405	010	Květinářská	2
00	00	0405	011	Květinářská	2
00	00	0405	101	Květinářská	2
00	00	0405	103	Květinářská	2
00	00	0405	104	Květinářská	2
00	00	0405	105	Květinářská	2
00	00	0452	001	Jánská	7
00	00	0452	003	Jánská	7
00	00	0452	004	Jánská	7
00	00	0452	006	Jánská	7
00	00	0452	007	Jánská	7
00	00	0452	008	Jánská	7
00	00	0452	010	Jánská	7
00	00	0452	011	Jánská	7
00	00	0452	012	Jánská	7
00	00	0452	013	Jánská	7
00	00	0452	014	Jánská	7
00	00	0452	016	Jánská	7
00	00	0452	017	Jánská	7
00	00	0452	018	Jánská	7
00	00	0452	019	Jánská	7
00	00	0452	020	Jánská	7
00	00	0452	022	Jánská	7
00	00	0452	023	Jánská	7
00	00	0452	024	Jánská	7
00	00	0452	025	Jánská	7
00	00	0452	026	Jánská	7
00	00	0452	101	Jánská	7
00	00	0452	102	Jánská	7
00	00	0452	104	Jánská	7
00	00	0452	105	Jánská	7
00	00	0452	05a	Jánská	7
00	00	0452	10a	Jánská	7
00	00	0488	001	Orlí	8
00	00	0488	103	Orlí	8
00	00	0488	02a	Orlí	8
00	00	0488	03a	Orlí	8
00	00	0488	04a	Orlí	8
00	00	0488	05a	Orlí	8
00	00	0488	06a	Orlí	8
00	00	0488	07a	Orlí	8
00	00	0488	09a	Orlí	8
00	00	0488	10a	Orlí	8
00	00	0488	11a	Orlí	8
00	00	0488	12a	Orlí	8
00	00	0488	13a	Orlí	8
00	00	0488	14a	Orlí	8
00	00	0488	15a	Orlí	8

00	00	0488	16a	Orlí	8
00	00	0503	001	Údolní	21
00	00	0503	002	Údolní	21
00	00	0503	003	Údolní	21
00	00	0503	004	Údolní	21
00	00	0503	005	Údolní	21
00	00	0503	006	Údolní	21
00	00	0503	007	Údolní	21
00	00	0503	008	Údolní	21
00	00	0503	009	Údolní	21
00	00	0503	010	Údolní	21
00	00	0503	011	Údolní	21
00	00	0503	012	Údolní	21
00	00	0503	013	Údolní	21
00	00	0503	014	Údolní	21
00	00	0503	015	Údolní	21
00	00	0521	001	Orlí	28
00	00	0521	002	Orlí	28
00	00	0521	003	Orlí	28
00	00	0521	004	Orlí	28
00	00	0521	005	Orlí	28
00	00	0521	006	Orlí	28
00	00	0521	007	Orlí	28
00	00	0521	008	Orlí	28
00	00	0521	009	Orlí	28
00	00	0521	010	Orlí	28
00	00	0521	011	Orlí	28
00	00	0521	012	Orlí	28
00	00	0521	013	Orlí	28
00	00	0521	014	Orlí	28
00	00	0521	015	Orlí	28
00	00	0521	016	Orlí	28
00	00	0521	017	Orlí	28
00	00	0521	018	Orlí	28
00	00	0521	101	Orlí	28
00	00	0523	001	Údolní	23
00	00	0523	002	Údolní	23
00	00	0523	003	Údolní	23
00	00	0523	004	Údolní	23
00	00	0523	005	Údolní	23
00	00	0523	006	Údolní	23
00	00	0523	007	Údolní	23
00	00	0523	008	Údolní	23
00	00	0523	009	Údolní	23
00	00	0523	010	Údolní	23
00	00	0523	011	Údolní	23
00	00	0523	012	Údolní	23
00	00	0523	013	Údolní	23
00	00	0523	014	Údolní	23
00	00	0523	015	Údolní	23
00	00	0523	101	Údolní	23
00	00	0621	001	Pellicova	1B
00	00	0621	002	Pellicova	1B
00	00	0621	003	Pellicova	1B
00	00	0621	004	Pellicova	1B
00	00	0621	005	Pellicova	1B
00	00	0621	006	Pellicova	1B
00	00	0621	007	Pellicova	1B

00	00	0633	001	Dvořákova	3
00	00	0633	002	Dvořákova	3
00	00	0633	003	Dvořákova	3
00	00	0633	005	Dvořákova	3
00	00	0633	006	Dvořákova	3
00	00	0633	007	Dvořákova	3
00	00	0633	008	Dvořákova	3
00	00	0633	009	Dvořákova	3
00	00	0633	011	Dvořákova	3
00	00	0633	101	Dvořákova	3
00	00	0633	102	Dvořákova	3
00	00	0739	001	Mášova	21
00	00	0739	002	Mášova	21
00	00	0739	003	Mášova	21
00	00	0739	004	Mášova	21
00	00	0739	005	Mášova	21
00	00	0739	006	Mášova	21
00	00	0739	007	Mášova	21
00	00	0739	008	Mášova	21
00	00	0739	009	Mášova	21
00	00	0739	010	Mášova	21
00	00	0739	011	Mášova	21
00	00	0739	012	Mášova	21
00	00	0739	013	Mášova	21
00	00	0739	014	Mášova	21
00	00	0739	015	Mášova	21
00	00	0739	016	Mášova	21
00	00	0739	017	Mášova	21
00	00	0739	018	Mášova	21
00	00	0739	019	Mášova	21
00	00	0739	020	Mášova	21
00	00	0739	101	Mášova	21
00	00	1000	101	Kopečná	9
00	00	1000	102	Kopečná	9
00	01	0181	001	Křenová	55
00	01	0181	002	Křenová	55
00	01	0181	003	Křenová	55
00	01	0181	004	Křenová	55
00	01	0181	005	Křenová	55
00	01	0181	006	Křenová	55
00	01	0181	007	Křenová	55
00	01	0181	008	Křenová	55
00	01	0181	009	Křenová	55
00	01	0181	010	Křenová	55
00	01	0181	011	Křenová	55
00	01	0181	012	Křenová	55
00	01	0181	013	Křenová	55
00	01	0181	014	Křenová	55
00	01	0181	015	Křenová	55
00	01	0181	016	Křenová	55
00	01	0181	017	Křenová	55
00	01	0181	018	Křenová	55
00	01	0181	019	Křenová	55
00	01	0181	020	Křenová	55
00	01	0181	021	Křenová	55
00	01	0181	022	Křenová	55
00	01	0181	023	Křenová	55
00	01	0181	024	Křenová	55

00	01	0181	025	Křenová	55
00	01	0181	026	Křenová	55
00	01	0181	027	Křenová	55
00	01	0181	028	Křenová	55
00	01	0181	029	Křenová	55
00	01	0181	030	Křenová	55
00	01	0181	031	Křenová	55
00	01	0181	102	Křenová	55
00	01	0414	001	Pekařská	30
00	01	0414	002	Pekařská	30
00	01	0414	003	Pekařská	30
00	01	0414	004	Pekařská	30
00	01	0414	005	Pekařská	30
00	01	0414	006	Pekařská	30
00	01	0414	007	Pekařská	30
00	01	0414	008	Pekařská	30
00	01	0414	009	Pekařská	30
00	01	0414	010	Pekařská	30
00	01	0414	011	Pekařská	30
00	01	0414	012	Pekařská	30
00	01	0414	013	Pekařská	30
00	01	0414	014	Pekařská	30
00	01	0414	015	Pekařská	30
00	01	0414	016	Pekařská	30
00	01	0414	017	Pekařská	30
00	01	0414	018	Pekařská	30
00	01	0414	019	Pekařská	30
00	01	0414	020	Pekařská	30
00	01	0414	021	Pekařská	30
00	01	0414	101	Pekařská	30
00	02	0488	102	Orlí	10
00	02	0517	009	Orlí	22
00	02	0517	010	Orlí	22
00	02	0517	011	Orlí	22
00	02	0517	012	Orlí	22
00	02	0517	013	Orlí	22
00	02	0517	014	Orlí	22
00	02	0517	015	Orlí	22
00	02	0517	016	Orlí	22
00	02	0517	017	Orlí	22
00	02	0517	018	Orlí	22
00	02	0517	019	Orlí	22
00	02	0517	01a	Orlí	22
00	02	0517	02a	Orlí	22
00	02	0517	03a	Orlí	22
00	02	0517	04a	Orlí	22
00	02	0517	05a	Orlí	22
00	02	0517	06a	Orlí	22
00	02	0517	07a	Orlí	22
00	02	0517	08a	Orlí	22
00	03	0488	012	Orlí	12
00	03	0488	013	Orlí	12
00	03	0488	014	Orlí	12
00	03	0488	02b	Orlí	12
00	03	0488	03b	Orlí	12
00	03	0488	04b	Orlí	12
00	03	0488	05b	Orlí	12
00	03	0488	06b	Orlí	12

00	03	0488	07b	Orlí	12
00	03	0488	08b	Orlí	12
00	03	0488	09b	Orlí	12
00	03	0488	10b	Orlí	12
00	03	0488	11b	Orlí	12
00	03	0488	12b	Orlí	12
00	03	0488	15b	Orlí	12

										NOVÝ VODOMĚR	datum výměny vodoměru-datum odečtu méněného	stav původního vodoměru - m3	ID zařízení	Název zařízení	Adresa zařízení	ABP	Povolené hodnoty A nebo C	Povolené hodnoty 1 nebo 2		
ko	kc	cp	cb	dům	c.or	id	nazev	model	vyrobni_c	jednotky	mnozství	ČÍSLO	DevEUI	custDeviceName	DevAddr	NwkSKey	AppSKey	Device Class	RX Window	Sequence relax
00	00	0008	002	Anenská		8	426121 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59758659	ks	1	0								
00	00	0008	003	Anenská		8	426122 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59758674	ks	1	0								
00	00	0008	004	Anenská		8	426123 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59759071	ks	1	0								
00	00	0008	004	Anenská		8	426125 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59758653	ks	1	0								
00	00	0008	005	Anenská		8	426128 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59668213	ks	1	0								
00	00	0008	005	Anenská		8	426129 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59759857	ks	1	0								
00	00	0008	006	Anenská		8	426132 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59437425	ks	1	0								
00	00	0008	007	Anenská		8	426133 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59437424	ks	1	0								
00	00	0008	008	Anenská		8	426134 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58707807	ks	1	0								
00	00	0008	101	Anenská		8	426130 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59758665	ks	1	0								
00	00	0008	101	Anenská		8	426131 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	59759684	ks	1	0								
00	00	0059	001	Stará		11	431552 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66018559	ks	1	0								
00	00	0059	004	Stará		11	431312 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	62005162	ks	1	0								
00	00	0059	101	Stará		11	431553 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66018549	ks	1	0								
00	00	0059	101	Stará		11	431554 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66018579	ks	1	0								
00	00	0059	102	Stará		11	431641 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66018592	ks	1	0								
00	00	0059	102	Stará		11	431642 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66018576	ks	1	0								
00	00	0080	001	Novobranská		10	430912 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66008738	ks	1	0								
00	00	0080	001	Novobranská		10	430914 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818032	ks	1	0								
00	00	0080	001	Novobranská		10	430915 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60756360	ks	1	0								
00	00	0080	001	Novobranská		10	430913 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62060451	ks	1	0								
00	00	0080	001	Novobranská		10	430916 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080433	ks	1	0								
00	00	0080	002	Novobranská		10	430917 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818039	ks	1	0								
00	00	0080	002	Novobranská		10	430918 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073705	ks	1	0								
00	00	0080	003	Novobranská		10	430919 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818036	ks	1	0								
00	00	0080	003	Novobranská		10	430921 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60762053	ks	1	0								
00	00	0080	003	Novobranská		10	430922 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66008748	ks	1	0								
00	00	0080	003	Novobranská		10	430920 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073678	ks	1	0								
00	00	0080	003	Novobranská		10	430923 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073674	ks	1	0								
00	00	0080	004	Novobranská		10	430924 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818033	ks	1	0								
00	00	0080	004	Novobranská		10	430925 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073633	ks	1	0								
00	00	0080	005	Novobranská		10	430926 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818061	ks	1	0								
00	00	0080	005	Novobranská		10	430928 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818035	ks	1	0								
00	00	0080	005	Novobranská		10	430927 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60075299	ks	1	0								
00	00	0080	005	Novobranská		10	430929 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073663	ks	1	0								
00	00	0080	006	Novobranská		10	430935 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60762037	ks	1	0								
00	00	0080	006	Novobranská		10	430936 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073690	ks	1	0								
00	00	0080	007	Novobranská		10	430937 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818031	ks	1	0								
00	00	0080	007	Novobranská		10	430938 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818044	ks	1	0								
00	00	0080	007	Novobranská		10	430940 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818025	ks	1	0								
00	00	0080	007	Novobranská		10	430938 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080428	ks	1	0								
00	00	0080	007	Novobranská		10	430941 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073676	ks	1	0								
00	00	0080	008	Novobranská		10	430942 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61817997	ks	1	0								
00	00	0080	008	Novobranská		10	430943 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080454	ks	1	0								
00	00	0080	009	Novobranská		10	430901 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818048	ks	1	0								
00	00	0080	009	Novobranská		10	430944 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60756381	ks	1	0								
00	00	0080	009	Novobranská		10	430900 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073680	ks	1	0								
00	00	0080	009	Novobranská		10	430903 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	60073665	ks	1	0								
00	00	0080	010	Novobranská		10	430904 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818041	ks	1	0								
00	00	0080	010	Novobranská		10	432475 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62914175	ks	1	0								
00	00	0080	011	Novobranská		10	430906 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61818046	ks	1	0								
00	00	0080	011	Novobranská		10	430907 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080435	ks	1	0								
00	00	0080	012	Novobranská		10	430908 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60756363	ks	1	0								
00	00	0080	012	Novobranská		10	430909 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080449	ks	1	0								
00	00	0080	013	Novobranská		10	430910 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61817989	ks	1	0								
00	00	0080	013	Novobranská		10	430911 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080421	ks	1	0								
00	00	0080	101	Novobranská		10	430899 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	61817268	ks	1	0								
00	00	0080	108	Novobranská		10	430897 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66009679	ks	1	0								
00	00	0080	108	Novobranská		10	430898 Vodoměr (TUV)	Vodoměr (TUV)	62080417	ks	1	0								
00	00	0103	001	Křížová		8	430503 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765613	ks	1	0								
00	00	0103	001	Křížová		8	430504 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58667321	ks	1	0								
00	00	0103	002	Křížová		8	430728 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60762055	ks	1	0								
00	00	0103	003	Křížová		8	430505 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765612	ks	1	0								
00	00	0103	004	Křížová		8	430506 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765622	ks	1	0								
00	00	0103	005	Křížová		8	430729 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58727221	ks	1	0								
00	00	0103	006	Křížová		8	430507 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58676607	ks	1	0								
00	00	0103	006	Křížová		8	430508 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765550	ks	1	0								
00	00	0103	007	Křížová		8	430509 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58676612	ks	1	0								
00	00	0103	008	Křížová		8	430510 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765608	ks	1	0								
00	00	0103	008	Křížová		8	430511 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765604	ks	1	0								
00	00	0103	009	Křížová		8	430512 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765570	ks	1	0								
00	00	0103	01A	Křížová		8	430513 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765560	ks	1	0								
00	00	0103	02A	Křížová		8	430514 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58676611	ks	1	0								
00	00	0103	03A	Křížová		8	430515 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765611	ks	1	0								
00	00	0103	04A	Křížová		8	430516 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765554	ks	1	0								
00	00	0103	05A	Křížová		8	430517 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765606	ks	1	0								
00	00	0103	06A	Křížová		8	430518 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765556	ks	1	0								
00	00	0103	07A	Křížová		8	430521 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765602	ks	1	0								
00	00	0103	08A	Křížová		8	430522 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58667328	ks	1	0								
00	00	0103	10A	Křížová		8	434253 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66912458	ks	1	0								
00	00	0103	11A	Křížová		8	430530 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765552	ks	1	0								
00	00	0103	11A	Křížová		8	430531 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	58676603	ks	1	0								
00	00	0103	11A	Křížová		8	431024 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	66009676	ks	1	0								
00	00	0103	31A	Křížová		8	430532 Vodoměr (SV)	Vodoměr (SV)	60765558	ks	1	0								
00	00	0103	101	Křížová																

00	00	0575	026	Bayera	5	429508	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763350	ks	1	0
00	00	0575	026	Bayera	5	429509	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763355	ks	1	0
00	00	0575	027	Bayera	5	429510	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763365	ks	1	0
00	00	0575	027	Bayera	5	429511	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763372	ks	1	0
00	00	0575	028	Bayera	5	429512	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763380	ks	1	0
00	00	0575	028	Bayera	5	429513	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748376	ks	1	0
00	00	0575	028	Bayera	5	429514	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743239	ks	1	0
00	00	0575	029	Bayera	5	429515	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763393	ks	1	0
00	00	0575	029	Bayera	5	429516	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763410	ks	1	0
00	00	0575	029	Bayera	5	429517	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763379	ks	1	0
00	00	0575	030	Bayera	5	429519	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763244	ks	1	0
00	00	0575	031	Bayera	5	429520	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763405	ks	1	0
00	00	0575	032	Bayera	5	429521	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763423	ks	1	0
00	00	0575	032	Bayera	5	429522	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763434	ks	1	0
00	00	0575	032	Bayera	5	429523	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763391	ks	1	0
00	00	0575	033	Bayera	5	429524	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743226	ks	1	0
00	00	0575	033	Bayera	5	429525	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763397	ks	1	0
00	00	0575	033	Bayera	5	429526	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743371	ks	1	0
00	00	0575	034	Bayera	5	429527	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743799	ks	1	0
00	00	0575	034	Bayera	5	429528	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743230	ks	1	0
00	00	0575	034	Bayera	5	429529	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743242	ks	1	0
00	00	0575	035	Bayera	5	429530	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743315	ks	1	0
00	00	0575	035	Bayera	5	429531	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743217	ks	1	0
00	00	0575	036	Bayera	5	429532	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743220	ks	1	0
00	00	0575	036	Bayera	5	429533	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743224	ks	1	0
00	00	0575	036	Bayera	5	429534	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743221	ks	1	0
00	00	0575	037	Bayera	5	429535	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743386	ks	1	0
00	00	0575	037	Bayera	5	429536	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743321	ks	1	0
00	00	0575	037	Bayera	5	429537	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743249	ks	1	0
00	00	0575	038	Bayera	5	429538	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748368	ks	1	0
00	00	0575	038	Bayera	5	429539	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748353	ks	1	0
00	00	0575	039	Bayera	5	429541	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60744110	ks	1	0
00	00	0575	039	Bayera	5	433677	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66397726	ks	1	0
00	00	0575	040	Bayera	5	429542	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763249	ks	1	0
00	00	0575	041	Bayera	5	429543	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743232	ks	1	0
00	00	0575	041	Bayera	5	429544	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743225	ks	1	0
00	00	0575	042	Bayera	5	429545	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763433	ks	1	0
00	00	0575	042	Bayera	5	429546	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743214	ks	1	0
00	00	0575	046	Bayera	5	429552	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748392	ks	1	0
00	00	0575	046	Bayera	5	429553	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748390	ks	1	0
00	00	0575	047	Bayera	5	429554	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743228	ks	1	0
00	00	0575	048	Bayera	5	429555	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743216	ks	1	0
00	00	0575	048	Bayera	5	429556	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743240	ks	1	0
00	00	0575	049	Bayera	5	429557	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748380	ks	1	0
00	00	0575	049	Bayera	5	429558	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60748383	ks	1	0
00	00	0575	049	Bayera	5	429559	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763396	ks	1	0
00	00	0575	050a	Bayera	5	429562	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743248	ks	1	0
00	00	0575	044a	Bayera	5	429547	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60743235	ks	1	0
00	00	0575	044a	Bayera	5	429548	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60744412	ks	1	0
00	00	0575	044a	Bayera	5	429549	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60744378	ks	1	0
00	00	0575	045	Bayera	5	429550	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763415	ks	1	0
00	00	0575	045	Bayera	5	429551	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763399	ks	1	0
00	00	0575	011	Bayera	5	429560	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	61355158	ks	1	0
00	00	0575	04	Bayera	5	429561	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60763119	ks	1	0
00	00	0592	007	Opetalova	4	433731	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	65253411	ks	1	0
00	00	0592	008	Opetalova	4	430958	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66006884	ks	1	0
00	00	0592	010	Opetalova	4	430961	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008743	ks	1	0
00	00	0592	136	Opetalova	4	431854	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008727	ks	1	0
00	00	0592	146	Opetalova	4	431847	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008603	ks	1	0
00	00	0592	001	Opetalova	4	430952	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008682	ks	1	0
00	00	0592	002	Opetalova	4	430953	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008751	ks	1	0
00	00	0592	004	Opetalova	4	430954	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	61922898	ks	1	0
00	00	0592	005	Opetalova	4	430955	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008676	ks	1	0
00	00	0592	006	Opetalova	4	430956	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	60003409	ks	1	0
00	00	0592	009	Opetalova	4	430959	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	61922902	ks	1	0
00	00	0592	011	Opetalova	4	430962	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008733	ks	1	0
00	00	0592	011	Opetalova	4	430963	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008709	ks	1	0
00	00	0592	12a	Suñiŭa	4	430964	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66008604	ks	1	0
00	00	0600	003	Suñiŭa	8	431906	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016265	ks	1	0
00	00	0600	003	Suñiŭa	8	431907	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66018318	ks	1	0
00	00	0600	004	Suñiŭa	8	431908	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088805	ks	1	0
00	00	0600	004	Suñiŭa	8	431909	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088801	ks	1	0
00	00	0600	005	Suñiŭa	8	431910	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66083789	ks	1	0
00	00	0600	006	Suñiŭa	8	431911	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088777	ks	1	0
00	00	0600	006	Suñiŭa	8	431912	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088809	ks	1	0
00	00	0600	007	Suñiŭa	8	431913	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088621	ks	1	0
00	00	0600	008	Suñiŭa	8	431914	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62086753	ks	1	0
00	00	0600	008	Suñiŭa	8	431915	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016280	ks	1	0
00	00	0600	008	Suñiŭa	8	431916	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088631	ks	1	0
00	00	0600	009	Suñiŭa	8	431917	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088620	ks	1	0
00	00	0600	010	Suñiŭa	8	431918	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016308	ks	1	0
00	00	0600	010	Suñiŭa	8	431919	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088813	ks	1	0
00	00	0600	011	Suñiŭa	8	431920	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088810	ks	1	0
00	00	0600	011	Suñiŭa	8	431921	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088795	ks	1	0
00	00	0600	012	Suñiŭa	8	431922	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088622	ks	1	0
00	00	0600	012	Suñiŭa	8	431923	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016268	ks	1	0
00	00	0600	013	Suñiŭa	8	431924	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088625	ks	1	0
00	00	0600	014	Suñiŭa	8	431925	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088575	ks	1	0
00	00	0600	014	Suñiŭa	8	431926	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088644	ks	1	0
00	00	0600	015	Suñiŭa	8	431927	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088766	ks	1	0
00	00	0600	015	Suñiŭa	8	431928	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088618	ks	1	0
00	00	0600	016	Suñiŭa	8	431929	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088822	ks	1	0
00	00	0600	016	Suñiŭa	8	431930	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088849	ks	1	0
00	00	0600	017	Suñiŭa	8	431931	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088807	ks	1	0
00	00	0600	018	Suñiŭa	8	431932	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088816	ks	1	0
00	00	0600	018	Suñiŭa	8	431933	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088740	ks	1	0
00	00	0600	019	Suñiŭa	8	431934	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088841	ks	1	0
00	00	0600	019	Suñiŭa	8	431935	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088829	ks	1	0
00	00	0600	020	Suñiŭa	8	431936	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088774	ks	1	0
00	00	0600	021	Suñiŭa	8	431937	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	62088631	ks	1	0
00	00	0600	022	Suñiŭa	8	431938	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016310	ks	1	0
00	00	0600	022	Suñiŭa	8	431939	Vodmör	(SV)	Vodmör	(SV)	66016332	ks	1	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2265

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **059_1** **Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed** IČO: **44992785**
Dominikánská 2 DIČ: **CZ44992785**
60169 **Brno**

Zhotovitel: IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			3 201 544,00
MON			3 645 031,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 846 575,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	6 846 575,00 CZK
Snížená DPH	12 %	821 589,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 668 164,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
1	Výměna bytových vodoměrů	3 201 544,00	0,00	384 185,28	3 585 729,28	47
1	Výměna bytových vodoměrů	3 201 544,00	0,00	384 185,28	3 585 729,28	47
2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů	3 645 031,00	0,00	437 403,72	4 082 434,72	53
2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů	3 645 031,00	0,00	437 403,72	4 082 434,72	53
Celkem za stavbu		6 846 575,00	0,00	821 589,00	7 668 164,00	100

Popis stavby: 059_1 - Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů

Popis objektu: 1 - Výměna bytových vodoměrů

Popis rozpočtu: 1 - Výměna bytových vodoměrů

Popis objektu: 2 - Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů

Popis rozpočtu: 2 - Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 921 850,00	42,7
734	Armatury	PSV			84 694,00	1,2
799	Ostatní	PSV			195 000,00	2,8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 586 701,00	52,4
M99	Ostatní práce "M"	MON			58 330,00	0,9
Cena celkem					6 846 575,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	059_1	Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
O:	1	Výměna bytových vodoměrů
R:	1	Výměna bytových vodoměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod	2 921 850,00					
1	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2 265,00000	100,00	226 500,00	800-721	RTS 24/ I
Včetně provedení odečtu stávajících čidel - dodání objednateli v elektronické podobě. Včetně demontáže radiových modulů.								
2	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2 265,00000	200,00	453 000,00	800-721	RTS 24/ I
Osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro síť LoRaWAN. V položce jsou započítány min. 3 výjezdy.								
3	388R01	Vodoměr pro dálkový odečet DN 15 o stavební délce 110 mm	kus	2 265,00000	990,00	2 242 350,00		Vlastní

Vodoměr nový, nepoužitý, antimagnetický, s detekcí pokusu o ovlivnění

- v integrovaném nebo následně osazeným rozšiřujícím modulem pro dálkový odečet, s pamětí provedených odečtů za posledních 12 měsíců.

- osazení vodoměru rozšiřujícím modulem pro vzdálený odečet (LoRaWAN – obousměrná komunikace v pásmu 868 MHz), popř. vodoměr bez dodatečného modulu s integrovanou výše uvedenou technologií LoRaWAN; Životnost baterie min. 5let; pro odečet vodoměrů nesmí být nutné instalovat v domě žádné další zařízení, které by zajišťovalo komunikaci s provozovatelem sítě LoRaWAN;

- odečty vodoměrů budou probíhat každý den, životnost baterie tedy musí být stanovena s ohledem na tuto zátěž

- odečty jsou prováděné metodou odečtu stavu měřidla (ne spotřeby), aby se zabránilo případným rozporům mezi měřením spotřeby měřidla a modulu

- vodoměry ověřené s platností ověření min. 5 let, budou určené pro měření studené vody (teplotní třída min. T30) a teplé vody (teplotní třída min. T70), to vše v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

- rozteč stavební délky vodoměru 110 mm

- vodorovná i svislá montážní poloha

- trvalý průtok Q3=2,5m3/hod.

- plomba šroubení

- zpětná klapka na výtok vodoměru

- vodoměr musí splňovat požadavky směrnice MID, přesnost měření R=Q3/Q1, R v horizontální poloze rovno 50 nebo lepší.

- rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů

· Splňovat parametry dle LoRaWAN specifikace V1.0.2 a vyšší

- LoRaWAN zařízení budou splňovat podmínky Českého telekomunikačního úřadu dle VO-R/10 o využití volného spektra.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	059_1	Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
O:	1	Výměna bytových vodoměrů
R:	1	Výměna bytových vodoměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- LoRaWAN zařízení budou komunikovat v režimu ABP

Rozměry vodoměru musí umožnit jejich montáž v rámci stávajícího umístění původních, demontovaných vodoměrů.

Díl: 734	Armatury					84 694,00		
4	734R02	Demontáž + zpětná montáž armatur- ventily do DN 15, včetně dodávky nového uzavíracího ventilu DN15	kus	106,00000	799,00	84 694,00		Vlastní
Díl: 799	Ostatní					195 000,00		
5	900 R04	Mimořádný výjezd navíc	kus	65,00000	3 000,00	195 000,00		Vlastní

Celkem						3 201 544,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	059_1	Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
O:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů
R:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 586 701,00		
1	222 R01	Montáž RTN - rozdělovače topných nákladů	kus	5 833,00000	67,00	390 811,00		Vlastní

- Požadovaná životnost rozdělovačů topných nákladů (včetně baterie) musí být minimálně 10 let provozu
- Upevnění rozdělovačů topných nákladů musí být provedeno tak, aby byla znemožněna neoprávněná manipulace s těmito měřidly.

V ceně montáže je zahrnuto zaplombování, vyplnění evidenční karty měřiče a předání správci objektu (investorovi) jako podklad pro následné rozúčtování.

V ceně je započtena doprava- výjezd min.2x

2	551R01	Dodávka RTN - Rozdělovač topných nákladů - dvoučidlový digitální měřič tepla	kus	5 833,00000	330,00	1 924 890,00		Vlastní
---	--------	--	-----	-------------	--------	--------------	--	---------

RTN (rozdělovačem topných nákladů) se rozumí:

- Zařízení pro odečet a rozdělování topných nákladů registrující dodávku tepelné energie konečným uživatelům dle zákona 318/2012 Sb.
- Rozdělovače topných nákladů budou dvoučidlové (měření teploty v místnosti a teploty otopného tělesa) a budou vybaveny radiovým modulem s možností dálkového odečtu pomocí wireless M-Bus (dle EN 13757-4) pro radiový odečet, a budou obsahovat :
 - otevřený systém přenosu dat
 - Optické rozhraní pro nastavení a čtení indikátoru
- Po celou dobu životnosti musí být zaručena výměna za stejný nebo zpětně kompatibilní typ rozdělovače.
- splňuje požadavky evropské směrnice o energetické efektivnosti (EED) a aí podmínky dané normou ČSN EN 834 -1994 a EN 834-2010

V ceně je započtena doprava a staveništní přesun hmot.

3	222 R03	Montáž sběrného modulu	kus	82,00000	1 000,00	82 000,00		Vlastní
---	---------	------------------------	-----	----------	----------	-----------	--	---------

Sběrný modul umístěný ve společných prostorech domu, který bude min. 1x měsíčně odečítat RTN v domě a odesílat data prostřednictvím LoRaWAN sítě a LoRaWAN a bude komunikovat v režimu ABP

4	551R03	Dodávka sběrného modulu	kus	82,00000	14 500,00	1 189 000,00		Vlastní
---	--------	-------------------------	-----	----------	-----------	--------------	--	---------

Sběrný modul NEBUDE připojen k síti internet, ani NEBUDE obsahovat SIM, přípravu elektroinstalace zajistí Objednatel poté co bude v součinnosti se Zhotovitelem určeno místo v domě pro umístění tohoto modulu

Díl: M99		Ostatní práce "M"				58 330,00		
5	222 R02	Demontáž stávajících RTN - rozdělovačů topných nákladů	kusů	5 833,00000	10,00	58 330,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	059_1	Výměna bytových vodoměrů a dodávka+ montáž rozdělovačů topných nákladů
O:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů
R:	2	Dodávka a montáž rozdělovačů topných nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						3 645 031,00		