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Č. J.: MCBS/2024/0185339/KOPD

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-
střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail:
podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Staškov 768,
023 53 Staškov
Slovenská republika

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Žilině v oddíle
s.r.o., vložka 72453/L.

Zastoupený: Jurajem Křížkem, jednatelem
IČO: 52 411 672
DIČ: CZ684911175
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:
Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatelem se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelem
realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad
prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.
Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto
činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu - zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy
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2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Masarykova 14 – připojení bytového domu k síti centrálního zásobování teplem“ 
 

 v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 07.11.2024 předložené 
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků 
byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny 
objednatele (dále jen“dílo“).  

  
2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje hotové dílo bez vad a nedodělků, které brání užívání, převzít a 
zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná 
posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB,  NPÚ, vyřízení 
povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání 
dokladové části díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu 
v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení 
do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to 
včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném 
dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace 
(vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a 
zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo 
uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) 
objednatelem. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením 
vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené 
plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) 
pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.  

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona 
č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona 
vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 
stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím 
díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě 
předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a 
okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní 
okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do 
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stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

2.1.5.11. S ohledem na uvedené termíny plnění je nutné dobře zkoordinovat stavební práce 
a jednotlivé profese u prováděcích prací. 

2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném 
znění vztahující se k předmětu plnění í, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), 
ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační 
kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - 
Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd.  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či 
opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat 
slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související 
s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu 

s výše uvedenými normami. 
  
2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby 
s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 
a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

2.1.9. Práce na výměně topných médií v jednotlivých bytech budou probíhat mimo 
topnou sezónu. V případě, že toto nebude z opodstatněných důvodů možné 
(neumožnění vstupu do bytu nájemcem a podobně) je nutné zajisti náhradní 
způsob vytápění v bytě (například dodání přenosných elektrických konvektorů a 
podobně). Toto vše je možné po předchozím schválení TDS. 

2.1.10. Zhotovitel zajistí před předáním díla provedení topné zkoušky nového vytápění vč. 
písemného protokolu o jejím provedení a bezvadném stavu. 

2.1.11 Zhotovitel si zajistí přístup do stávající výměníkové stanice v sousedním objektu, kde 
bude zajišťovat odpojení topné soustavy BD Masarykova 14, Brno a bude s dostatečných 
předstihem informovat jejího provozovatele o stavebním záměru. Prostupy po původním 
potrubí budou zapraveny v požadované kvalitě a v souladu s požadavky provozovatele 
výměníkové stanice včetně dodání potřebných revizí. 

2.1.12. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 
nabídce. 

  
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy. 
  

3.2. Termín dokončení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 29.08.2025 (tedy 

před začátkem topné sezóny). 
  

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této 
smlouvě a to pouze za předpokladu, že  

a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací (včetně 
nesoučinnosti ze strany nájemce/nájemců, kterou zhotovitel písemně oznámí 
objednateli dle čl. 3.4.). 

  
3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 
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3.2.1. této smlouvy. 
3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně 

dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při 
technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce 
objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena 
teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. 

 Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. TDS vyzve zhotovitele k opětovnému zahájení 
prací zápisem do stavebního deníku ve chvíli, kdy budou po dobu tří po sobě jdoucích dnů 
splněny klimatické podmínky stanovené technologickým předpisem zvoleného výrobku. 
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně 
objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu 
pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané 
termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do 
prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

3.2.5. Zhotovitel je povinen práce v bytové jednotce provádět v termínech dohodnutých 
s nájemcem bytové jednotky, tyto termíny dodržovat a pracovat pokud možno bez 
přerušení, tak, aby čas potřebný na opravu nepřesáhl 14 dní. Započítávají se pouze dny, 
po které budou v bytě probíhat práce. Je nutné přijmout taková opatření, aby se 
technologické přestávky zkrátily na minimum (použití rychle tuhnoucích materiálů 
s rychlým náběhem požadovaných vlastností, použití vysoušečů apod.). 

 
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Masarykova 403/14, Brno, p.č. 414, k.ú. Město Brno 
 

3.4. Postup zahájení prací: 

 Zhotovitel je povinen: 

- písemně informovat nájemníky celého domu o chystaném připojení domu k síti centrálního 
zásobování teplem formou oznámení vyvěšením na viditelném místě v domě,   

- stanovit podrobný harmonogram prací a písemně o něm informovat nájemníky domu 
nejpozději 14 dní před zahájením prací v domě, pokud nebude dohodnuto jinak se zástupcem 
objednatele, a to formou oznámení vyvěšením na viditelném místě v domě, 

- svolat a účastnit se jednání s nájemníky a to i opakovaně dle požadavku objednatele, při těchto 
jednáních hájit zájmy objednatele, 

- domluvit se s každým nájemníkem bytové jednotky zahájení prací v jeho bytové jednotce 
(kontakty na nájemníky budou zhotoviteli předány po podpisu smlouvy o dílo), a písemně 
(vhozením do schránky nebo poštou) nájemníkovi termín potvrdit, a objednateli zaslat 
domluvený harmonogram prací v jednotlivých bytech před zahájením prací v bytových 
jednotkách. 
V případě nesoučinnosti se strany nájemce, je nutné neprodleně písemně informovat zástupce 
objednatele a TDS, aby potřebnou součinnost zajistili. 

  
  

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

    
Cena bez DPH: 3.700.000,00 Kč 
DPH (snížená sazba): 444.000,00 Kč 
Celková cena: 4.144.000,00 Kč 
     
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla. 

  
4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 
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veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i 
zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 
dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů 
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají nebo by mohly mít vliv na stanovení ceny díla a tyto jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

 
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnout 
nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k 
dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce 
- méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list 
samostatně. 

 Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný 
dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního 
deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude 
členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy.   

 Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), 
zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).  

 Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům 
Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených 
změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. 

 
4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena 

dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených 
v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový 
rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka 
uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS 
a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat 
potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je 
nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, 
bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek 
dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě 
je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek. 

 
  

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně 

provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění 
zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2.  Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v 
souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto 



6 
 

soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a 
to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury 
musí být soupis provedených  prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je 
faktura neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a. označení a číslo faktury, 
b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto 
plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané 

ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 

uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

  
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele 
se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla 
(termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené 
zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

  
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena 
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 
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5.5.       Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1.   Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu 
s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.  

 
5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

 
  

6. Staveniště 
6.1. Předání a převzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za 
veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do 
doby předání hotového díla objednateli.  

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší.  

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, 
místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání  staveniště zahájeno 
pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Masarykova 14,  v 10:00hod. 

 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

  
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, 
jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

  
6.3             Prohlídky bytů 

6.3.1.  V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky 
volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu 
TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit 
prostory k prohlídce. 

  
7. Stavební deník a kontrolní dny 

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník 
7.1.1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel 
(prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne 
předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a 
nedodělků.  

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 
klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou 
součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní 
otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí 
stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  
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7.1.5.  Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou 
plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7.  Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem 
si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy 
elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí 
zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro 
dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen 
obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí). 

 Pro každý byt bude veden samostatný zápis v elektronickém stavebním deníku.  
7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 

 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník 
vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je 
možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené zhotoviteli objednatelem. Na 
úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie 
uloženy po jednotlivých bytech a s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová 
struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení. 

 
 

7.2. Kontrolní dny 
7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 
7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. 

autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče 
MMB).7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat 
zahajovací kontrolní den, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného 
oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty 
objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou 
probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla. 

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den 
před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a 
které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u 
oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictví e-mailu na 
všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 
3 pracovní dní před jeho konáním 

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

  
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 
283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V 
případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou 
poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě 
a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O 
neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně 
a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, 
který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 
investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS 
pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. 
může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě 
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objednávky nebo příkazní smlouvy. 
  
8. Provádění díla a bezpečnost práce 

8.1. Pokyny objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 
díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými 
pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním 
deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude 
vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku 
v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo 
na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel 
povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz V případě 
porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě, 
má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti 
komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.  

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech 
budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se 
smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o 
sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné 
práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou 
nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze 
pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem přesouvat materiál ani 
výtah znečišťovat.  

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 
předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové 
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi 
dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora 
BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani 
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný 
materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude 
ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo  nakládán 
na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo 
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil 
prach v domě. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, 
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schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den 
po skončení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně 
v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých nečistot a zametení 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek  
 O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a 

ukládána na cloudové úložiště. 
8.2.8. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k podnikání je nutné 

zajistit zakrývání všech stávajících nášlapných vrstev, nábytku a jiných věcí, které by 
mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále zajistit taková opatření, aby se zamezilo 
nadbytečnému šíření prachu zejména při bouracích pracích. V případě, že dojde 
k znečištění bytu, je nutné toto nutné znečištění odstranit bezodkladně, v daný den. 
Provedený úklid potvrdí svým podpisem nájemce daného prostoru nebo zástupce 
vlastníka objektu do stavebního deníku. 

8.2.9. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
  
8.3.   Řízení stavby 

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
ekologických a dalších předpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a 
obecně platných předpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel . 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
 
 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti 
pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých 
poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to 
i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od 
doručení výzvy objednatele 

 
9. Předání a převzetí díla  

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů 
projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této 



11 
 

smlouvy. Zhotovitel zajistí a předá objednateli zaměření nové instalační šachty a 
zaměření nové půdorysné místnosti (z důvodu změny výpočtu plochy nájemného). 

 
9.2.      Protokol o předání a převzetí díla 

 Po dokončení opravy bytu bude vystaven protokol o předání a převzetí díla. Každý 
protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1., příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy. 

 Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje 
stavbyvedoucí. 

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). 
Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované 
touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně 
fodokumentace dle čl. 7.1.10. 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém 
nosiči (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotřebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru, 
 revize elektroinstalací 
 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – vodovod 
 doklad o protiskluznosti podlah 
 návod k údržbě a obsluze  
 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne) 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
 doklady o likvidaci odpadů 
 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

a dále bude předáno: 
 klíče  
 projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a 

pdf 
 návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod. 

 
Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za nedodělek. 
 

 
9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které 

nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 
 soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání (sleva z ceny díla apod.) 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění 

vad nebo nedodělků  
  
9.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 9.1.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
 

  
10. Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 
10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby 
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mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.  
10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 
10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 
vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 
možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, 
že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy 
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý i započatý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý 
den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny dokumenty dle článku 9.1.1. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení této 
povinnosti.   

11.1.7. Pokud zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. 
Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným 
porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze 
stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.9. této smlouvy, je povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se 
úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové 
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porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy.  

11.1.11. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli změnový list (včetně soupisů prací) v termínu a ve 
formátu dle čl. 4.2.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení za nepředložení každého změnového 
listu a soupisu prací.  

11.1.12. Nedodrží-li Zhotovitel pokyny Objednatele (nebo TDS) odsouhlasené na stavbě 
zhotovitelem (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve stavebním 
deníku a stavbyvedoucí zhotovitele jej podepíše bez opodstatněných výhrad), je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodržený pokyn. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu,  u 
níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. 
(dodržování bezpečnosti práce), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podmínky 
provádění díla), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O 
takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
11.5.       Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
poručením povinnosti mlčenlivosti. 

   
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné 
výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu 
se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné 
(dle odst. 5.3 této smlouvy). 

  
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
  

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  
  

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 
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13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je 
zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
  

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná 
se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem 

této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

  
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

  
  
       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při 
odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. 

 
  

16. Změna smlouvy 
16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

  
  

17. Zpracování osobních údajů 
17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  (dále jen 
„GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez 
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní 
strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 
Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: 
advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. 
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu 
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací 
dokumentace).  
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18. Závěrečná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 
vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 
a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. 
Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 
obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to 
v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu 
této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.5.    Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

18.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy 
prací. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat 
o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na 
základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu 
přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu, veškerých vlastních podnikatelských 
aktivit, to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, 
být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.8. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily 
již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této 
smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této 
smlouvy. 

  
  

       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 16.12.2024, usnesením 
RMČ/2024/92/14. 

  
  
      V Brně dne  22.01.2025      V Brně dne 09.01.2025 
  
      Za objednatele       Za zhotovitele 
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Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 12%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 096

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 52 411 672

DIČ: CZ684911175

023 53 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

444 000,00

3 700 000,00

10 000,00

3 700 000,00

4 144 000,00

0,00

135 299,61

Staškov 768

Staškov

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

2 002 761,46

510 156,73

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

KRIKU-THERMMONT, s.r.o.

Celkem

1 041 782,20
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

145 299,61 0,00 17 435,95 162 735,56 4

00 145 299,61 0,00 17 435,95 162 735,56 4

0,00

01 3 086 244,66 0,00 370 349,36 3 456 594,02 83

01 578 621,87 0,00 69 434,62 648 056,49 16

02 534 215,64 0,00 64 105,88 598 321,52 14

03 1 973 407,15 0,00 236 808,86 2 210 216,01 53

0,00

02 468 455,73 0,00 56 214,69 524 670,42 13

04 99 869,23 0,00 11 984,31 111 853,54 3

05 241 918,00 0,00 29 030,16 270 948,16 7

06 23 950,00 0,00 2 874,00 26 824,00 1

07 26 980,00 0,00 3 237,60 30 217,60 1

08 75 738,50 0,00 9 088,62 84 827,12 2

3 700 000,00 0,00 444 000,00 4 144 000,00 100

Popis stavby: 096 - Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
Popis rozpočtu: 02 - ZTI
Popis rozpočtu: 03 - Vytápění
Popis objektu: 02 - MaR a silnoproud
Popis rozpočtu: 04 - Elektroinstalace a rozvody SI a MaR
Popis rozpočtu: 05 - Měření a regulace základní sestava
Popis rozpočtu: 06 - Regulační ventily primár
Popis rozpočtu: 07 - Regulační ventily sekundár
Popis rozpočtu: 08 - Provozování TB

Celkem za stavbu

Elektroinstalace a rozvody SI a MaR

Měření a regulace základní sestava

Regulační ventily primár

Regulační ventily sekundár

Provozování TB

ASŘ

ZTI

Vytápění

Provozní soubor

MaR a silnoproud

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT 
+ ZTI
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 44 832,23 1,2

4 HSV 500,42 0,0

416 HSV 130,38 0,0

61 HSV 39 043,76 1,1

63 HSV 5 004,02 0,1

9 HSV 867,00 0,0

93 HSV 3 800,00 0,1

94 HSV 23 855,00 0,6

95 HSV 75 307,48 2,0

954 HSV 7 080,96 0,2

96 HSV 204 115,59 5,5

99 HSV 3 395,35 0,1

R1 HSV 596 095,20 16,1

711 PSV 12 500,00 0,3

713 PSV 174 197,41 4,7

721 PSV 9 480,85 0,3

722 PSV 415 857,23 11,2

725 PSV 16 725,48 0,5

733 PSV 603 414,69 16,3

734 PSV 160 204,22 4,3

735 PSV 484 202,93 13,1

762 PSV 583,85 0,0

767 PSV 31 743,15 0,9

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

Izolace proti vodě

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Stěny a příčky montované lehké

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Úpravy povrchů vnitřní
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777 PSV 4 685,87 0,1

781 PSV 3 338,01 0,1

783 PSV 4 185,64 0,1

784 PSV 17 742,13 0,5

799 PSV 63 900,00 1,7

M21 MON 71 436,23 1,9

M22 MON 42 697,50 1,2

M36 MON 74 700,00 2,0

M36_01 MON 68 634,00 1,9

M36_01 MON 2 433,00 0,1

M36_02 MON 161 146,00 4,4

M36_03 MON 37 130,00 1,0

M36_04 MON 25 980,00 0,7

M99 MON 26 000,00 0,7

D96 PSU 37 754,81 1,0

VN VN 135 299,61 3,7

ON ON 10 000,00 0,3

Cena celkem 3 700 000,00 100,0

Ostatní náklady

Dodávka a montáž periferních zařízení

Dodávka a motáž ventilů a pohonů

Ostatní práce "M"

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní

ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ 
POSPOJOVÁNÍ

Řídící systém, software

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže

Podlahy ze syntetických hmot
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S: 096

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 135 299,61
1 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 20 299,61 20 299,61 RTS 24/ I

2 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 RTS 24/ I

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 10 000,00
5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

Celkem 145 299,61

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 096

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 44 832,23
1 342011123R00 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka 

příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm,  , požární odolnost EI 15
m2 23,24949 1 175,00 27 318,15 801-1 RTS 24/ I

nový stav : 

2.NP - m.č.2.002.02 - byt 02 : (0,19+0,56)*3,195 2,39625

2.NP - m.č.2.010.04 - byt 10 : (0,26+0,37)*2,98 1,87740

3.NP - m.č.3.004.05 - byt 04 : (0,38+0,4)*3,195 2,49210

3.NP - m.č.3.003.02 - byt 03 : (0,25+0,7)*3,215 3,05425

4.NP - m.č.4.005(b).05 - byt 05b : (0,305+0,37)*3,17 2,13975

4.NP - m.č.4.005/a).02 - byt 05a : (0,19+0,6)*3,215 2,53985

5.NP - m.č.5.006.05 - byt 06 : (0,26+0,35)*3,125 1,90625

5.NP - m.č.5.06a.02 - byt 06a : (0,19+0,6)*3,1 2,44900

6.NP - m.č.6.007.06 - byt 07 : (0,27+0,425)*2,92 2,02940

6.NP - m.č.6.008.02 - byt 08 : (0,355+0,267)*2,92 1,81624

7.NP - m.č.7.009.04 - byt 09 : (0,41+0,3)*0,6+0,41*0,3 0,54900

2 342091081R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
plochy do 2 m2

m2 6,14889 203,50 1 251,30 801-1 RTS 24/ I

nový stav : 

2.NP - m.č.2.010.04 - byt 10 : (0,26+0,37)*2,98 1,87740

6.NP - m.č.6.008.02 - byt 08 : (0,355+0,267)*2,92 1,81624

7.NP - m.č.7.009.03 - byt 09 : (0,41+0,3)*0,6+0,41*0,3 0,54900

5.NP - m.č.5.006.05 - byt 06 : (0,26+0,35)*3,125 1,90625

3 342091082R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 
plochy nad 2 do 5 m2

m2 17,10060 137,00 2 342,78 801-1 RTS 24/ I

nový stav : 

2.NP - m.č.2.002.02 - byt 02 : (0,19+0,56)*3,195 2,39625

3.NP - m.č.3.004.05 - byt 04 : (0,38+0,4)*3,195 2,49210

3.NP - m.č.3.003.02 - byt 03 : (0,25+0,7)*3,215 3,05425

4.NP - m.č.4.005(b).05 - byt 05b : (0,305+0,37)*3,17 2,13975

4.NP - m.č.4.005/a).02 - byt 05a : (0,19+0,6)*3,215 2,53985

5.NP - m.č.5.06a.02 - byt 06a : (0,19+0,6)*3,1 2,44900

6.NP - m.č.6.007.06 - byt 07 : (0,27+0,425)*2,92 2,02940

4 342263513RT3 Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 
45

kus 2,00000 6 960,00 13 920,00 801-1 RTS 24/ I

7.NP - m.č.7.009.04 : 1 1,00000

6.NP - m.č.6.008.02 : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 500,42
5 460030081RT1 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm m 3,82000 131,00 500,42 RTS 24/ I

stávající stav - bourání - 2.PP - pro vedení kanalizace D110 : 1,5*2+0,41*2 3,82000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 130,38
6 416021124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace
m2 0,12300 1 060,00 130,38 801-1 RTS 24/ I

Zázemí výměníkové stanice

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: 096

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

podhled SDK - nový : 

7.NP - m.č.7.009.04 - byt 09 : 0,41*0,3 0,12300

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 39 043,76
7 601016195R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce hloubková penetrace stropů 

silikátová
m2 19,40000 92,90 1 802,26 801-1 RTS 24/ I

8 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 33,00000 445,50 14 701,50 801-4 RTS 24/ I

9 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 70,00000 322,00 22 540,00 801-4 RTS 24/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 004,02
10 631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách m3 0,05535 5 620,00 311,07 801-4 RTS 24/ I

2.PP - rýha pro kanalizaci : 1,5*0,41*0,09 0,05535

11 632421420R00 Provedení potěru ve spádu tloušťky 10 mm, bez penetrace podkladu m2 12,93000 142,50 1 842,53 801-1 RTS 24/ I

2.PP - část m.č.-2.000.02 : 

výměra dle PD - výkres půdorys 2.PP : 12,93 12,93000

12 58555732R potěr cementový, výztužná  vlákna; zrnitost 0,00 až 4,00 mm; pevnost v tlaku 30,0 MPa; pevnost 
v tahu za ohybu 6,00 MPa; tl. vrstvy 5,0 až 100,0 mm

kg 252,13500 8,50 2 143,15 SPCM RTS 24/ I

2.PP - část m.č.-2.000.02 : 12,93*19,5 252,13500

13 632421401R00 Provedení penetrace pod podlahové vrstvy m2 12,93000 54,70 707,27 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 12,93000 12,93000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 867,00
14 974054711R00 Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 kus 2,00000 433,50 867,00 801-3 RTS 24/ I

pro revizní dvířka : 

7.NP - m.č.7.009.04 : 1 1,00000

6.NP - m.č.6.008.02 : 1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 800,00
15 930 R03 Úprava kolem stávajícího poklopu kanalizace pro bezproblémové otevření poklopu kus 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

2.PP - viz PD - výkres půdorys : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 23 855,00
16 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 130,00000 183,50 23 855,00 800-3 RTS 24/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 75 307,48
17 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 769,20000 6,90 5 307,48 801-4 RTS 24/ I

2.PP : 7,7+56,5 64,20000

1.PP : 53,0 53,00000

1.NP : 61,3+27,6 88,90000

2.NP : 24,8+25,5+17,7+10,9+5,3+5,5+11,5 101,20000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

po jednotlivých vrstvách

Zázemí výměníkové stanice

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně zapravení

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně zapravení

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

 Spotřeba při tloušťce 10 mm:19,5 kg/m2

Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprav a údržby. Do čištěných ploch se započítávají i plochy místnosti a otevřených chodeb, v nichž se 
adaptační práce neprovádějí, ale je jimi přepravován materiál.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

3.NP : 25,1+26,0+12,3+10,8+5,5+6,0+12,3 98,00000

4.NP : 26,0+25,8+17,6+10,9+5,4+5,6+12,4 103,70000

5.NP : 25,5+26,2+17,6+10,9+5,5+5,5+12,3 103,50000

6.NP : 17,7+22,0+24,8+14,8+3,5+4,9+13,5 101,20000

7.NP : 4,2+29,7+10,2+11,4 55,50000

18 953 R14 Osazení revizních dvířek do zdi kus 5,00000 620,00 3 100,00 Vlastní

6.NP - m.č.6.007.01 : 1 1,00000

5.NP - m.č.5.006.04 : 1 1,00000

4.NP - m.č.4.005(b).04 : 1 1,00000

3.NP - m.č.3.004.04 : 1 1,00000

2.NP - m.č.2.010.03 : 1 1,00000

19 5534765816R Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta; funkce: protipožární; šířka = 300 mm; výška = 300 
mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I; 45

kus 5,00000 2 430,00 12 150,00 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,00000 5,00000

20 953 R15 Zednická výpomoc - zapravení dle okolních konstrukcí - prostup stěnou, stropem kus 73,00000 750,00 54 750,00 Vlastní

2.PP : 4 4,00000

1.PP : 11 11,00000

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 9 9,00000

3.NP : 9 9,00000

4.NP : 9 9,00000

5.NP : 9 9,00000

6.NP : 9 9,00000

7.NP : 5 5,00000

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 7 080,96
21 342267111RT4 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 

trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární impregnovaná tloušťky 
12,5 mm

m 3,01500 1 307,00 3 940,61 801-1 RTS 24/ I

7.NP - m.č.7.009.04 - byt 09 : 0,6 0,60000

6.NP - m.č.6.007.07 -byt 07 : 0,645 0,64500

6.NP - m.č.6.007.01 -byt 07 : 1,77 1,77000

22 342267112RT4 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí  obklad sloupů a 
trámů do 500 x500 mm  1x opláštění, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 
mm

m 1,81000 1 735,00 3 140,35 801-1 RTS 24/ I

5.NP - m.č.5.06a.03 - byt 06a : 1,49 1,49000

5.NP - m.č.5.006.05 - byt 06 : 0,32 0,32000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 204 115,59
23 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm
kus 5,00000 188,00 940,00 801-3 RTS 24/ I

V položce není zakalkulována povrchová úprava ploch.

V položce není zakalkulováno pomocné lešení.

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku a montáž desek sádrokartnových tl. 12,5 mm včetně konstrukce pro jejich uchycení.

Položka je určena pro obklad sloupů, trámů, stupaček apod., deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm..
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

pro revizní dvířka 300 x 300 mm : 

6.NP - m.č.6.007.01 : 1 1,00000

5.NP - m.č.5.006.04 : 1 1,00000

4.NP - m.č.4.005(b).04 : 1 1,00000

3.NP - m.č.3.004.04 : 1 1,00000

2.NP - m.č.2.010.03 : 1 1,00000

24 978013121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 14,06940 13,80 194,16 801-3 RTS 24/ I

stávájící stav - bourání : 

TZ - 4.2 - otluk a očištění stávajících stěn a stropu : 

2.PP - sklepní prostor část  m.č.-2.000.02 : 4,65*1,73+0,28*1,73*2+0,91*1,73*2+1,09*1,75 14,06940

25 978011121R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 9,30000 13,80 128,34 801-3 RTS 24/ I

stávájící stav - bourání : 

TZ - 4.2 - otluk a očištění stávajících stěn a stropu : 

2.PP - sklepní prostor část  m.č.-2.000.02 : 4,65*2,0 9,30000

26 962032432R00 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu 
vápenou nebo vápenocementovou

m3 0,27888 893,00 249,04 801-3 RTS 24/ I

27 965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,19885 5 765,00 1 146,37 801-3 RTS 24/ I

stávající stav - bourání - 2.PP : 4,85*0,41*0,10 0,19885

28 970031020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 20 mm m 4,70000 2 070,00 9 729,00 801-3 RTS 24/ I

2.NP mezi m.č.2.010.04 a 2.010.01 - byt 10 : 0,10*2 0,20000

2.NP mezi m.č.2.010.04 a 2.010.03 - byt 10 : 0,15*2 0,30000

3.NP mezi m.č.3.004.05 a 3.004.01 - byt 04 : 0,10*2 0,20000

3.NP mezi m.č.3.004.05 a 3.004.04 - byt 04 : 0,15*2 0,30000

3.NP mezi m.č.3.004.03 a 3.004.02 - byt 04 : 0,10*2 0,20000

4.NP mezi m.č.4.005(b).05 a 4.005(b).01 - byt 05b : 0,10*2 0,20000

4.NP mezi m.č.4.005(b).05 a 4.005(b).04 - byt 05b : 0,15*2 0,30000

4.NP mezi m.č.4.005(b).03 a 4.005(b).02 - byt 05b : 0,10*2 0,20000

4.NP mezi m.č.4.005(a).09 a 4.005(a).02 - byt 05a : 0,10*2 0,20000

5.NP mezi m.č.5.006.05 a 5.006.01 - byt 06 : 0,10*2 0,20000

5.NP mezi m.č.5.006.05 a 5.006.04 - byt 06 : 0,15*2 0,30000

5.NP mezi m.č.5.006.03 a 5.006.02 - byt 06 : 0,10*2 0,20000

6.NP mezi m.č.6.007.06 a 6.007.05 - byt 07 : 0,15*2 0,30000

6.NP mezi m.č.6.007.05 a 6.007.01 - byt 07 : 0,15*2 0,30000

6.NP mezi m.č.6.007.03 a 6.007.02 - byt 07 : 0,10*2 0,20000

6.NP mezi m.č.6.008.05 a 6.007.06 - byt 08 : 0,15*2 0,30000

7.NP mezi m.č.7.009.02 a 7.009.03 - byt 09 : 0,15*2 0,30000

7.NP mezi m.č.7.009.01 a 7.009.06 : 0,25*2 0,50000

29 970031025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm m 0,58000 2 565,00 1 487,70 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)
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Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

2.NP mezi m.č.2.002.08 a 2.002.09 : 0,10*2 0,20000

6.NP mezi m.č.6.007.06 a 6.007.07- byt 07 : 0,18*1 0,18000

5.NP m.č.5.06a.03 - byt 06a : 0,10*2 0,20000

30 970031030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm m 1,90000 2 600,00 4 940,00 801-3 RTS 24/ I

1.PP - : 0,15*2+0,3*2 0,90000

2.NP - m.č.2.002.02 - byt 02 : 0,10*2 0,20000

3.NP - m.č.3.003.02 - byt 03 : 0,10*2 0,20000

4.NP - m.č.4.005(a).02 - byt 05a : 0,10*2 0,20000

5.NP - m.č.5.006(a).02 - byt 06a : 0,10*2 0,20000

5.NP - m.č.5.06a.03 - byt 06a : 0,10*2 0,20000

31 970031035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm m 28,01000 2 155,00 60 361,55 801-3 RTS 24/ I

1.PP - m.č.-1.000.03 : 0,205*2 0,41000

1.PP - mezi m.č.-1.102.02 a -1.101.04 : 0,3*92 27,60000

32 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 1,16000 2 390,00 2 772,40 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 0,300*2 0,60000

6.NP mezi m.č.6.007.06 a 6.007.07 byt 7 : 0,18*2 0,36000

6.NP mezi m.č.6.007.06 a 6.007.05 byt 7 : 0,10*2 0,20000

33 970033020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 
20 mm

m 0,60000 267,50 160,50 801-3 RTS 24/ I

34 970033025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 
25 mm

m 0,30000 284,00 85,20 801-3 RTS 24/ I

35 970033030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 
30 mm

m 1,50000 294,50 441,75 801-3 RTS 24/ I

36 970033039R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 
35-39 mm

m 1,20000 305,00 366,00 801-3 RTS 24/ I

37 970033060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , 
do D 60 mm

m 1,16000 315,00 365,40 801-3 RTS 24/ I

38 970051020R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm m 6,00000 2 245,00 13 470,00 801-3 RTS 24/ I

průchod stropem : 

5.NP - m.č.5.006.06 : 2*0,30 0,60000

5.NP - m.č.5.006.05 : 2*0,30 0,60000

5.NP - m.č.5.006.03 : 2*0,30 0,60000

5.NP - m.č.5.06a.08 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.007.07 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.007.03 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.008.05 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.008.02 : 2*0,30 0,60000

7.NP - m.č.7.009.02 : 2*0,30 0,60000

7.NP - m.č.7.009.06 : 2*0,30 0,60000

39 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 7,80000 2 770,00 21 606,00 801-3 RTS 24/ I

2.NP - m.č.2.010.04 : 1*0,30 0,30000

1.NP - m.č.1.102.01 : 1*0,30 0,30000

1.NP - m.č.1.101.01 : 1*0,3 0,30000

2.NP - m.č.2.002.02 : 1*0,30 0,30000

3NP - m.č.3.004.06 : 2*0,30 0,60000
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3.NP - m.č.3.004.05 : 1*0,30+2*0,3 0,90000

3.NP - m.č.3.003.02 : 1*0,30 0,30000

4.NP - m.č.4.005(b).06 : 2*0,30 0,60000

4.NP - m.č.4.005(b).05 : 1*0,30+2*0,30 0,90000

4.NP - m.č.4.005(a).08 : 2*0,30 0,60000

4.NP - m.č.4.005(a).02 : 1*0,30 0,30000

5.NP - m.č.5.006.05 : 1*0,30 0,30000

5.NP - m.č.5.06a.03 : 1*0,30 0,30000

5.NP - m.č.5.06a.02 : 1*0,30 0,30000

5.NP - m.č.5.06a.02 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.007.01 : 1*0,30 0,30000

6.NP - m.č.6.008.02 : 1*0,30 0,30000

7.NP - m.č.7.009.04 : 1*0,30 0,30000

40 970051030R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm m 7,20000 2 805,00 20 196,00 801-3 RTS 24/ I

1.PP- m.č.-1.102.02 : 2*0,3 0,60000

1.NP - m.č.1.102.01 : 2*0,30 0,60000

2.NP - m.č.2.010.05 : 2*0,3 0,60000

2.NP - m.č.2.010.04 : 2*0,30 0,60000

2.NP - m.č.2.002.09 : 2*0,30 0,60000

3.NP - m.č.3.003.06 : 2*0,30 0,60000

3.NP - m.č.3.003.02 : 2*0,30 0,60000

4.NP - m.č.4.005(b).03 : 2*0,30 0,60000

4.NP - m.č.4.005(a).02 : 2*0,30 0,60000

5.NP - m.č.5.06a.03 : 2*0,30 0,60000

5.NP - 5.06a.02 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.008.02 : 2*0,30 0,60000

41 970051035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 35-39 mm m 5,40000 2 335,00 12 609,00 801-3 RTS 24/ I

1.PP- m.č.-1.102.02 : 2*0,30 0,60000

1.PP- m.č.-1.100.03 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.101.03 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.101.01 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.102.01 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.101.01 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.2.010.02 : 2*0,30 0,60000

2.NP - m.č.2.002.02 : 2*0,30 0,60000

3.NP - m.č.3.004.03 : 2*0,30 0,60000

42 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 7,20000 2 590,00 18 648,00 801-3 RTS 24/ I

1.PP- m.č.-1.101.04 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.102.01 : 2*0,30 0,60000

1.NP - m.č.1.101.01 : 2*0,30 0,60000

2.NP - m.č.2.010.04 : 2*0,30 0,60000

2.NP - m.č.2.002.02 : 2*0,30 0,60000

3.NP - mč.3.004.05 : 2*0,30 0,60000

3.NP - m.č.3.003.02 : 2*0,30 0,60000
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4.NP - m.č.4.005(b).05 : 2*0,30 0,60000

4.NP - m.č.4.005(a).02 : 2*0,30 0,60000

5.NP - m.č.5.006.05 : 2*0,30 0,60000

6.NP - m.č.6.007.01 : 2*0,30 0,60000

7.NP - m.č.7.009.04 : 2*0,30 0,60000

43 970 R01 Prostup stropem rozměru 370 x 120 mm kus 4,00000 2 650,00 10 600,00 Vlastní

2.PP - m.č.-2.000.01 : 1 1,00000

1.PP - m.č.-1.102.02 : 1 1,00000

1.PP - m.č.-1.101.04 : 1 1,00000

1.PP - m.č.-1.000.03 : 1 1,00000

44 970 R02 Prostup stropem rozměru 400 x 150 mm kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 Vlastní

2.PP - m.č.-2.000.02 : 1 1,00000

45 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 51,72000 394,00 20 377,68 801-3 RTS 24/ I

2.PP - část m.č.-2.000.02 -2x : 12,93*2,0*2 51,72000

46 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 1,00000 391,50 391,50 801-3 RTS 24/ I

1.PP : 0,25 0,25000

1.NP : 0,25+0,25+0,25 0,75000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 395,35
47 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 2,27418 1 493,00 3 395,35 801-4 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 500,00
48 711212001RS1_A Oprava hydroizolační vrsty, zapravení betonové vrstvy, včetně dodávky a montáže soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

Díl: 713 Izolace tepelné 72 199,71
49 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 14,00000 1 289,00 18 046,00 800-713 RTS 24/ I

50 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 43,00000 1 255,00 53 965,00 800-713 RTS 24/ I

51 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,13224 1 427,00 188,71 800-713 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 480,85
52 721 R03 Napojení potrubí KG D 110 x 3,2 mm na stávající kanalizaci soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

53 721 R04 Napojení pusti na potrubí KG D 110 x 3,2 mm kus 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

54 721100011RAA Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 1,50000 1 485,00 2 227,50 AP-PSV RTS 24/ I

2.PP : 1,5 1,50000

50 m vodorovně

Zázemí výměníkové stanice

V položce je zakalkulováno: Výkop rýhy ruční, odvoz výkopku do 10 m, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z potrubí KG svodné 
(ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm , zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí a zásyp rýhy sypaninou.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

Zázemí výměníkové stanice

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární 
stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.
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ASŘ

55 721223460RT1 Vpusť sklepní se zápachovou uzávěrou průměr 110 mm, s vodorovným odtokem,s 3-násobným 
uzávěrem proti vzduté vodě s plastovou vtokovou mřížkou 180x125 mm, s lapačem nečistot, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 800-721 RTS 24/ I

2.PP : 1 1,00000

56 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 0,00334 1 003,00 3,35 800-721 RTS 24/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 583,85
57 762111811R00 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 9,33800 62,20 580,82 800-762 RTS 24/ I

stávající stav - bourání - 2.PP : 

demontáž stávající dřevěné konstrukce sklepních kójí : 4,6*2,03 9,33800

58 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,00149 2 035,00 3,03 800-762 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 31 743,15
59 767 R01 D + M Dělící ocelová drátěná konstrukce výměníkové stanice vč.uzamykatelné branky  

800x1970 mm
m2 11,32740 2 800,00 31 716,72 Vlastní

nový stav - 2.PP - výkres č.11 - POHLEDY : 

 Z/1 + Z/2 : 

dotažení do spodního líce průvlaku : 2,03*(0,93+4,65) 11,32740

60 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 0,01439 1 837,00 26,43 800-767 RTS 24/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 4 685,87
61 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 14,32500 9,00 128,93 800-773 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 14,32500 14,32500

62 777615313R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, 3 x m2 14,32500 317,50 4 548,19 800-773 RTS 24/ I

2.PP - část m.č.-2.000.02 : 

výměra dle PD - výkres půdorys 2.PP : 12,93+4,65*0,3 14,32500

63 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 0,00931 940,00 8,75 800-773 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 3 338,01
64 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 2,16000 57,50 124,20 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,16000 2,16000

65 781475112RT1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 2,16000 928,00 2 004,48 800-771 RTS 24/ I

2.NP - m.č.2.002.02 : 0,8*0,9 0,72000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.

Zázemí výměníkové stanice

včetně izolační soupravy

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně

Položka obsahuje

- Montáž a dodávku:

- Profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem, Jäk 25 x 2,0 mml, dl. 2030 mm x 7 ks (kotveno do podlahy a stropu pomocí úhelníku KPL12 a 
chemické kotvy do betonu)

- Ocelová branka o rozměrech 0,8x1,75 m, svařovam= čtvercové profily 50x25x2,0 mm, Závěs kloubový do 120 kg - 3 ks, uzamykatelná závora na visací 
zámek, Jednoduché svařované plotové pletivo

- Svařované plotové pletivo, dvojtý 6/5/6, pozinkovaný, rozměr ok 200x50 mm, celková délka cca 5,6m
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3.NP - m.č.3.003.02 : 0,8*0,9 0,72000

5.NP - m.č.5.06a.02 : 0,8*0,9 0,72000

66 597813620R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, matný; barva: šedá

m2 2,37600 494,50 1 174,93 SPCM RTS 24/ I

ztratné 10% : 2,16*1,10 2,37600

67 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,04076 844,00 34,40 800-771 RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 4 185,64
68 783893282R00 Nátěr sanační betonu a zdiva vlhkého zdiva, vodotěsný, antikorozní, dvojnásobný m2 13,10060 319,50 4 185,64 800-783 RTS 24/ I

2.PP - sklepní prostor část  m.č.-2.000.02 : 4,65*1,73+0,91*1,73*2+1,09*1,75 13,10060

Díl: 784 Malby 17 742,13
69 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 177,15549 4,35 770,63 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 177,15549 177,15549

70 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 177,15549 26,50 4 694,62 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 177,15549 177,15549

71 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 177,15549 69,30 12 276,88 800-784 RTS 24/ I

2.PP - sklepní prostor část  m.č.-2.000.02 - stěny : 
4,65*2,0+4,65*1,73+0,28*1,73*2+0,91*1,73*2+1,09*1,75

23,36940

2.PP - sklepní prostor - stropy : 56,5 56,50000

Mezisoučet 79,86940

částečná výmalba na místech prostupů - cca celkem 70,0 m2 : 70,0 70,00000

Mezisoučet 70,00000

SDK příčky - nové : 

2.NP - m.č.2.002.02 - byt 02 : (0,19+0,56)*3,195 2,39625

2.NP - m.č.2.010.04 - byt 10 : (0,26+0,37)*2,98 1,87740

3.NP - m.č.3.004.05 - byt 04 : (0,38+0,4)*3,195 2,49210

3.NP - m.č.3.003.02 - byt 03 : (0,25+0,7)*3,215 3,05425

4.NP - m.č.4.005(b).05 - byt 05b : (0,305+0,37)*3,17 2,13975

4.NP - m.č.4.005/a).02 - byt 05a : (0,19+0,6)*3,215 2,53985

5.NP - m.č.5.006.05 - byt 06 : (0,26+0,35)*3,125 1,90625

5.NP - m.č.5.06a.02 - byt 06a : (0,19+0,6)*3,1 2,44900

6.NP - m.č.6.007.06 - byt 07 : (0,27+0,425)*2,92 2,02940

6.NP - m.č.6.008.02 - byt 08 : (0,355+0,267)*2,92 1,81624

7.NP - m.č.7.009.04 - byt 09 : (0,41+0,3)*0,6 0,42600

Mezisoučet 23,12649

podhled SDK - nový : 

7.NP - m.č.7.009.04 - byt 09 : 0,41*0,3 0,12300

Mezisoučet 0,12300

opláštění SDK - nové : 

5.NP - m.č.5.06a.03 - byt 06a : 1,49*0,5*2+1,49*0,190 1,77310

5.NP - m.č.5.006.05 - byt 06 : 0,5*(0,26+0,32)+0,32*0,26 0,37320

6.NP - m.č.6.007.07 -byt 07 : 0,645*0,5+0,18*0,5+0,645*0,18 0,52860

6.NP - m.č.6.007.01 -byt 07 : 1,77*0,5+0,21*0,5+1,77*0,21 1,36170

výběr dle stávající

včetně pomocného lešení.

Zázemí výměníkové stanice
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ASŘ

Mezisoučet 4,03660

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 230,47
72 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 2,24088 922,00 2 066,09 801-3 RTS 24/ I

73 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 8,96352 440,50 3 948,43 801-3 RTS 24/ I

2,24088*4 8,96352

74 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,24088 300,00 672,26 801-3 RTS 24/ I

75 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 42,57672 25,60 1 089,96 801-3 RTS 24/ I

2,24088*19 42,57672

76 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2,24088 2 880,00 6 453,73 801-3 RTS 24/ I

Celkem 578 621,87

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 51 431,93
1 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm
m 2,00000 106,00 212,00 800-721 RTS 24/ I

2 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 22,50000 120,00 2 700,00 800-721 RTS 24/ I

3 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 78,00000 135,50 10 569,00 800-721 RTS 24/ I

4 722181213RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
50 mm

m 15,00000 152,50 2 287,50 800-721 RTS 24/ I

5 283771028R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 102,00000 40,10 4 090,20 SPCM RTS 24/ I

6 283771093R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 27,00000 46,50 1 255,50 SPCM RTS 24/ I

7 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 24,00000 205,50 4 932,00 SPCM RTS 24/ I

8 631547115R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 78,00000 205,50 16 029,00 SPCM RTS 24/ I

9 631547216R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 20,00000 269,50 5 390,00 SPCM RTS 24/ I

10 631547218R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 13,00000 296,50 3 854,50 SPCM RTS 24/ I

11 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,07865 1 427,00 112,23 800-713 RTS 24/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 415 857,23
12 722178711R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 

PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované
m 102,50000 336,00 34 440,00 800-721 RTS 24/ I

13 722178712R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 29,00000 405,00 11 745,00 800-721 RTS 24/ I

14 722178713R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 39,00000 537,00 20 943,00 800-721 RTS 24/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ZTI

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 m vodorovně

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 096

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ZTI

15 722178714R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 156,00000 818,00 127 608,00 800-721 RTS 24/ I

16 722178715R00 Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu PP-RCT/ 
PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované

m 28,00000 1 007,00 28 196,00 800-721 RTS 24/ I

17 722231165R001 Ventil vodovodní pojistný 8 bar, DN20 kus 1,00000 525,00 525,00 Vlastní

18 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 511,00 1 022,00 800-721 RTS 24/ I

19 722237134R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 1 213,00 4 852,00 800-721 RTS 24/ I

20 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 734,00 1 734,00 800-721 RTS 24/ I

21 722237323R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 36,00000 527,00 18 972,00 800-721 RTS 24/ I

22 722237326R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 472,00 4 416,00 800-721 RTS 24/ I

23 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2" kus 11,00000 432,50 4 757,50 800-721 RTS 24/ I

zpětná mnontáž vodoměru : 11 11,00000

24 388214365R_A1 LoraWAN modul pro bytový vodoměr ks 11,00000 1 789,00 19 679,00 Vlastní

25 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 445,00 1 445,00 800-721 RTS 24/ I

26 724231173R00 Příslušenství domovních vodáren měřící  teploměr s pevným stonkem a jímkou   DTR (rovný), o 
délce stonku 160 mm

soubor 2,00000 1 129,00 2 258,00 800-721 RTS 24/ I

27 38841160Rb58T11Manometr 0-10 bar kus 1,00000 377,00 377,00 Vlastní

28 42610930R001 Čerpadlo cirkulační, závitové 1 1/2", 230V, PN10, Qmin=0,13 l/s, Hmin=0,85 m kus 1,00000 20 400,00 20 400,00 Vlastní

29 732419115R001 Montáž cirkulačního čerpadla G 6/4 soubor 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

30 48466203R1 Nádoba expanzní membránová 25l, 10 bar kus 1,00000 2 720,00 2 720,00 Vlastní

31 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 1,00000 323,00 323,00 800-731 RTS 24/ I

32 TP3 Ventil automat. vyvažovací pro cirkulaci DN 15 kus 2,00000 3 452,00 6 904,00 Vlastní

33 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 2,00000 109,50 219,00 800-721 RTS 24/ I

34 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 28,00000 20,10 562,80 800-721 RTS 24/ I

35 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 327,00000 18,80 6 147,60 800-721 RTS 24/ I

36 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 355,00000 41,60 14 768,00 800-721 RTS 24/ I

Automatický vyvažovací ventil s temostatickou regulací. Ventil umožnuje termodesinfekci zvýšením teploty vody na teplotu 70–80 °C.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

průtočná, včetně průtočné připojovací armatury

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

ZTI

37 001511 Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

38 722 R02 Připojení na stávající potrubí studené vody - za fakturačním vodoměrem soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

39 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 0,32958 890,00 293,33 800-721 RTS 24/ I

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 14 201,00
40 222613131R00 Montáž zapojení vodoměru s komunikací Imp/M-Bus/Modbus/IP kus 11,00000 791,00 8 701,00 RTS 24/ I

41 222613131R00_A Registrace zařízení do LoRaWAN soubor 11,00000 500,00 5 500,00 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 16 725,48
42 725540801R00 Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 1000 l soubor 6,00000 487,50 2 925,00 800-721 RTS 24/ I

43 725 R01 Zaslepení potrubí u stávajícího elektrického zásobníku nebo plynového průtokového ohřívače TV soubor 11,00000 750,00 8 250,00 Vlastní

44 725590813R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m t 1,87200 2 965,00 5 550,48 800-721 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 36 000,00
45 799 R03 Pomocné práce, stavební přípomoci soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

46 005231010R1 Revize expanzní nádoby tlakové Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Celkem 534 215,64

vodorovně do 100 m,

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

vodorovně do 50 m

cirkulačních,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 50 565,77
1 713410001 Montáž izolace tepelná potrubí do dn 50 m 76,00000 205,00 15 580,00 Vlastní

2 631547113R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 3,00000 180,50 541,50 SPCM RTS 24/ I

3 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 21,00000 246,50 5 176,50 SPCM RTS 24/ I

4 631547315R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 52,00000 443,00 23 036,00 SPCM RTS 24/ I

5 713492431R00_A Demontáž tepelné izolace potrubí m 81,90000 75,00 6 142,50 Vlastní

6 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,06256 1 427,00 89,27 800-713 RTS 24/ I

Díl: 733 Rozvod potrubí 603 414,69
7 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 296,00000 450,00 133 200,00 800-731 RTS 24/ I

8 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 49,50000 550,00 27 225,00 800-731 RTS 24/ I

9 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 110,50000 627,00 69 283,50 800-731 RTS 24/ I

10 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 138,00000 902,00 124 476,00 800-731 RTS 24/ I

11 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 52,00000 1 161,00 60 372,00 800-731 RTS 24/ I

12 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 646,00000 14,00 9 044,00 800-731 RTS 24/ I

13 733 R11 Protipož. ochrana -prostup stropem, stěnami   do DN 50, elastický protipožární tmel ks 70,00000 1 500,00 105 000,00 Vlastní

14 733 R12 Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) komplet 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

15 733110803R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 m 113,50000 35,50 4 029,25 800-731 RTS 24/ I

16 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 319,00000 38,50 12 281,50 800-731 RTS 24/ I

17 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 81,90000 80,30 6 576,57 800-731 RTS 24/ I

18 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 1,04835 1 838,00 1 926,87 800-731 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

Vytápění

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

Vytápění

Díl: 734 Armatury 160 204,22
19 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 34,60 34,60 800-731 RTS 24/ I

20 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 137,00 274,00 800-731 RTS 24/ I

21 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 153,00 306,00 800-731 RTS 24/ I

22 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 501,00 1 002,00 800-731 RTS 24/ I

23 388220720R_A Indikátor topných nákladů s komunikací LoRaWAN kus 52,00000 820,00 42 640,00 Vlastní

24 734419160R00_A1Montáž indikátoru topných nákladů + montážní sada pro indikátro topných nákladů kus 47,00000 200,00 9 400,00 Vlastní

25 734419160R00_A2Montáž indikátoru topných nákladů + montážní sada pro indikátro topných nákladů, (trubkové 
otopné, tělesa, rozteč do 40 mm)

kus 5,00000 300,00 1 500,00 Vlastní

26 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 721,00 2 163,00 800-731 RTS 24/ I

27 734266422R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 
20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 47,00000 972,00 45 684,00 800-731 RTS 24/ I

28 734266452R00 Šroubení pro radiátory typu VK jednotrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 
přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 2 100,00 10 500,00 800-731 RTS 24/ I

29 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 52,00000 498,00 25 896,00 800-731 RTS 24/ I

30 551217BR0015 Ventil vyvažovací DN15,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 1,00000 3 620,00 3 620,00 Vlastní

31 551217BR0020 Ventil vyvažovací DN20,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 4 120,00 8 240,00 Vlastní

32 551217BR0021 Ventil vyvažovací DN25,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 2,00000 4 450,00 8 900,00 Vlastní

33 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,03222 1 385,00 44,62 800-731 RTS 24/ I

Díl: 735 Otopná tělesa 484 202,93
34 735157662R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 

délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 5 640,00 28 200,00 800-731 RTS 24/ I

35 735157664R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 6 295,00 12 590,00 800-731 RTS 24/ I

36 735157666R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 9,00000 6 950,00 62 550,00 800-731 RTS 24/ I

37 735157680R00 Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, 
délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 6 130,00 6 130,00 800-731 RTS 24/ I

38 735157764R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 800 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 8 655,00 25 965,00 800-731 RTS 24/ I

39 735157766R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 1000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 9 575,00 9 575,00 800-731 RTS 24/ I

40 735157768R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 1200 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 10 570,00 10 570,00 800-731 RTS 24/ I

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let 
dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ
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41 735157769R00 Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, 
délka 1400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní 
deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

kus 6,00000 11 490,00 68 940,00 800-731 RTS 24/ I

42 735157666R00A Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2,výška 600 mm, 
délka 1000

kus 3,00000 8 745,00 26 235,00 Vlastní

43 735157768R00A Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3,výška 600 mm, 
délka 1200

kus 6,00000 10 820,00 64 920,00 Vlastní

44 735157769R00A Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3,výška 600 mm, 
délka 1400

kus 10,00000 11 490,00 114 900,00 Vlastní

45 735158210R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 5,00000 197,00 985,00 800-731 RTS 24/ I

46 735158220R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 20,00000 363,00 7 260,00 800-731 RTS 24/ I

47 735158230R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých kus 27,00000 547,00 14 769,00 800-731 RTS 24/ I

48 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž  topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 5,00000 666,00 3 330,00 800-731 RTS 24/ I

49 4845183469R Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 495 mm; B = 35 
mm; L = 450 mm; l = 420 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 686 W

kus 1,00000 4 065,00 4 065,00 SPCM RTS 24/ I

50 4845183470R Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 495 mm; B = 35 
mm; L = 600 mm; l = 570 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 906 W

kus 4,00000 4 445,00 17 780,00 SPCM RTS 24/ I

51 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm kus 5,00000 185,00 925,00 800-731 RTS 24/ I

52 735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 41,00000 47,80 1 959,80 800-731 RTS 24/ I

53 735151811R001 Demontáž otopných těles trubkových, výšky do1500 mm kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

54 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m t 1,30920 1 569,00 2 054,13 800-731 RTS 24/ I

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 27 500,00
55 222613131R00_A Registrace zařízení do LoRaWAN kus 55,00000 500,00 27 500,00 Vlastní

Díl: R1 VÝMĚNÍKOVÁ STANICE 596 095,20
56 713410001 Montáž izolace tepelná potrubí do dn 50 m 44,00000 205,00 9 020,00 Vlastní

57 631547316R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 26,00000 452,50 11 765,00 SPCM RTS 24/ I

58 631547319R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 5,00000 506,00 2 530,00 SPCM RTS 24/ I

59 631547214R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 8,00000 246,50 1 972,00 SPCM RTS 24/ I

provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
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60 631547215R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota  do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 
0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK

m 5,00000 257,50 1 287,50 SPCM RTS 24/ I

61 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,10372 1 427,00 148,01 800-713 RTS 24/ I

62 733121156R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké a středotlaké, D 
44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 8,00000 721,00 5 768,00 800-731 RTS 24/ I

63 733111128R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 m 5,00000 849,00 4 245,00 800-731 RTS 24/ I

64 733111126R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 m 18,00000 605,00 10 890,00 800-731 RTS 24/ I

65 733111125R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 m 5,00000 494,00 2 470,00 800-731 RTS 24/ I

66 733121152R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla  nízkotlaké a středotlaké, D 
28 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 8,00000 443,50 3 548,00 800-731 RTS 24/ I

67 319501001Rb52T12Návarek šikmý, horkovod kus 3,00000 750,00 2 250,00 Vlastní

68 319501001Rb52T121Návarek šikmý, sekundár kus 3,00000 750,00 2 250,00 Vlastní

69 28378004R22 Montáž snímatelné tepelné zoalce armatur do DN 32, horkovod kus 17,00000 200,00 3 400,00 Vlastní

70 28378004R1 Snímatelná tepelná uzoalcee armatur DN 32 vrstvená tepelná izolace, horkovod kus 10,00000 880,00 8 800,00 Vlastní

71 28378004R2 Snímatelná tepelná uzoalcee armatur DN 20 vrstvená tepelná izolace, horkovod kus 7,00000 850,00 5 950,00 Vlastní

72 732219315R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, PN 0,6/0,6, do 1000 l soubor 1,00000 8 185,00 8 185,00 800-731 RTS 24/ I

73 0651007 Zásobníkový ohřívač teplé vody 500 l, spirálový výměník min.2,5 m2; pro pitnou vodu do 10 bar, 
výška, max 1700 mm

soubor 1,00000 51 800,00 51 800,00 Vlastní

74 732119191R001 Montáž rozdělovačů a sběračů DN 100 kus 1,00000 3 750,00 3 750,00 Vlastní

75 065106 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 100 soubor 1,00000 54 200,00 54 200,00 Vlastní

76 732339110R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 400 l soubor 1,00000 1 321,00 1 321,00 800-731 RTS 24/ I

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Včetně sytémové tepelné izolace. Odolný vnitřní povrch zásobníku se zárukou min. 5 let.

Nutné přesné zaměření montážní cesty, před vlastním dodáním zásobníku.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

včetně systémové tepelné izolace PUR, nástěnných konzol

Výměníková stanice.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

50 m vodorovně

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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77 48466212R Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 400 l; v = 1 102 mm; d = 740 mm; 
připojení: R 1"; max. provozní tlak = 6 bar

kus 1,00000 26 800,00 26 800,00 SPCM RTS 24/ I

78 065104 Připojovací armatura expanzní nádoby soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

79 065105 Odlučovač vzduchu a mikrobublin DN50 soubor 1,00000 26 720,00 26 720,00 Vlastní

80 06510102 Pojistný ventil 1" x 5/4"; 5 bar soubor 1,00000 1 220,00 1 220,00 Vlastní

81 064101b Montáž deskového výměníku tepla soubor 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

82 0654101 Deskový výměník tepla; 100/64°C; 70/50°C; max 10 kPa, 125 kW soubor 1,00000 62 500,00 62 500,00 Vlastní

83 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 5,00000 206,00 1 030,00 800-721 RTS 24/ I

84 38832100R220T2 Teploměr 0+200C kus 4,00000 650,00 2 600,00 Vlastní

85 38841160Rb58T2 Manometr 0-10 bar kus 3,00000 750,00 2 250,00 Vlastní

86 38841160Rb58T3 Manometr 0-6 bar kus 5,00000 750,00 3 750,00 Vlastní

87 38832100R220T3 Teploměr 0+120C kus 8,00000 650,00 5 200,00 Vlastní

88 734293224R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 792,00 2 376,00 800-731 RTS 24/ I

89 734233123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 941,00 1 882,00 800-731 RTS 24/ I

90 734233126R00 Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 2 955,00 5 910,00 800-731 RTS 24/ I

91 734233124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 400,00 8 400,00 800-731 RTS 24/ I

92 734233144R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 1 060,00 8 480,00 800-731 RTS 24/ I

93 734243124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 1 797,00 5 391,00 800-731 RTS 24/ I

94 551217BR0022 Ventil vyvažovací DN32,vypouštěcí, uzavírací, včetně měřicích koncovek kus 3,00000 4 751,00 14 253,00 Vlastní

95 388220720R_A2 Ultrazvukový průtokový měřič tepla pro topení DN20, Q= 2,5m3/h kus 1,00000 13 350,00 13 350,00 Vlastní

96 319501001Rb52T124Návarek ocelový - teploměr, manometr, sekundár kus 13,00000 500,00 6 500,00 Vlastní

97 319501001Rb52T123Návarek ocelový - teploměr, manometr, horkovod kus 7,00000 500,00 3 500,00 Vlastní

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let 
dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ

včetně systémové tepelné izolace

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Včetně systémové tepelné izolace a připojovacího šroubení (2x přivařovací, 2x závit)

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.
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98 388220720R_A1 Ultrazvukový průtokový měřič tepla pro topení DN25, Q= 3,5m3/h kus 2,00000 23 350,00 46 700,00 Vlastní

99 5513803022R1 Regulátor tlakové diference, DN 25; přímočinný 40 až 220 kPa; Kvs=10, přivařovací kus 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní

100 4261097518R1 Čerpadlo oběhové; Q=1,7 m3/h; H=45 kPa, Č1 kus 1,00000 33 100,00 33 100,00 Vlastní

101 4261097518R2 Čerpadlo oběhové; Q=1,79 m3/h; H=54 kPa, Č2 kus 1,00000 33 100,00 33 100,00 Vlastní

102 4261097518R3 Čerpadlo oběhové; Q=1,5 m3/h; H=32 kPa, Č3 kus 1,00000 27 500,00 27 500,00 Vlastní

103 4223170105R kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 32; L = 260 mm; ovládání 
jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 25 mm; nevhodné k regulaci

kus 4,00000 1 828,00 7 312,00 SPCM RTS 24/ I

104 4223170103R kohout kulový uzavírací armatura; přivařovací; pro vodu; PN 40; DN 20; L = 230 mm; ovládání 
jednoramennou pákou; průměr vrtání koule 15 mm; nevhodné k regulaci

kus 3,00000 1 456,00 4 368,00 SPCM RTS 24/ I

105 5511361551R01 Filtr DN32, horkovod kus 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

106 5511361551R02 Filtr DN20, horkovod kus 1,00000 790,00 790,00 Vlastní

107 42210514R11 Ventil zpětný DN32, horkovod kus 1,00000 4 582,00 4 582,00 Vlastní

108 42210514R12 Ventil zpětný DN20, horkovod kus 1,00000 2 945,00 2 945,00 Vlastní

109 0156102 Mezikus pro budoucí osazení vodoměru kus 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

110 0156101 Mezikus pro budoucí osazení  měřiče tepla kus 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

111 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,00000 196,50 393,00 800-731 RTS 24/ I

112 734209125R0002 Montáž přivařovacích armatur do DN32 kus 7,00000 135,00 945,00 Vlastní

113 734209115R0003 Montáž armatur primár - regulační,uzavírací do DN32 kus 3,00000 135,00 405,00 Vlastní

114 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 3,00000 220,50 661,50 800-731 RTS 24/ I

115 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 3,00000 182,00 546,00 800-731 RTS 24/ I

116 222613121R00 Montáž zapojení měřiče tepla/chladu s komunikací M-Bus/Modbus/IP kus 3,00000 1 270,00 3 810,00 RTS 24/ I

117 734419132R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 3/4", bez dodávky materiálu soubor 1,00000 1 782,00 1 782,00 800-731 RTS 24/ I

118 734419133R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového  G 1", bez dodávky materiálu soubor 2,00000 3 675,00 7 350,00 800-731 RTS 24/ I

119 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,46661 2 495,00 1 164,19 800-731 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 27 900,00
120 799. R01.1 Propláchnutí otopné soustavy soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

121 7799.R01.2 Doregulování tlaků, vyvážení topného systému komplet 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

122 799. R02 Vypuštění  napuštění otopnho systému - včetně dodání vody soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.

Výměníková stanice.
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S: 096

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

Bytový dům - Stavební práce,  ÚT + ZTI

Vytápění

123 799. R03 Zaslepení stávajícího přívodu topné vody do objektu Masarykova 14 soubor 2,00000 2 450,00 4 900,00 Vlastní

124 799. R04 Zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

125 799. R05 Zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 524,34
126 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 2,67046 922,00 2 462,16 801-3 RTS 24/ I

127 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 10,68184 440,50 4 705,35 801-3 RTS 24/ I

2,67046*4 10,68184

128 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,67046 432,50 1 154,97 801-3 RTS 24/ I

129 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,01138 48,20 386,15 801-3 RTS 24/ I

2,67046*3 8,01138

130 979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t t 2,67046 548,00 1 463,41 801-3 RTS 24/ I

131 979990263R00 Poplatek za uložení izolačních materiálů s obsahem nebezpečných látek t 2,67046 5 000,00 13 352,30 801-3 RTS 24/ I

Celkem 1 973 407,15

Včetně Doregulování tlaků, vyvážení topného systému
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S: 096

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 71 436,23
1 210010021R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 

16 mm,  ,  
m 10,00000 51,60 516,00 M21 RTS 24/ I

2 210010022R00 Montáž trubky tuhé včetně příslušenství (kolena, přípojky atd.), z PVC, uložené pevně, průměr 
23 mm,  ,  

m 4,00000 54,20 216,80 M21 RTS 24/ I

3 210010025R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 20,7 mm, mech. pevnost 320 N/5 
cm,  

m 10,00000 53,20 532,00 M21 RTS 24/ I

4 210010027R00 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené volně, vnější průměr 30,6 mm, mech. pevnost 320 N/5 
cm,  

m 5,00000 56,50 282,50 M21 RTS 24/ I

5 210010344R00 Montáž krabice plastové přístrojové, čtvercové, o rozměru 82 x 82 mm, hloubky 16 mm,  , pro 
lištové rozvody, bez zapojení,  

kus 8,00000 49,90 399,20 M21 RTS 24/ I

6 210020303R00 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně víka m 6,00000 361,00 2 166,00 M21 RTS 24/ I

7 210020305R00 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 125/50 mm, včetně víka m 4,00000 404,00 1 616,00 M21 RTS 24/ I

8 210111021RT1 Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s 
ochranným kolíkem, s víčkem,  , provedení 2x (2P+PE),  

kus 2,00000 406,00 812,00 M21 RTS 24/ I

9 210810017R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého m 25,00000 36,10 902,50 M21 RTS 24/ I

10 210810046R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 50,00000 62,00 3 100,00 M21 RTS 24/ I

11 210860201R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 2 x 1 mm, volně uloženého m 100,00000 28,90 2 890,00 M21 RTS 24/ I

12 210860202R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, volně uloženého m 150,00000 28,90 4 335,00 M21 RTS 24/ I

13 210860203R00 Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 7 x 1 mm, volně uloženého m 30,00000 28,90 867,00 M21 RTS 24/ I

14 211010006RT1 Osazení hmoždinky do zdiva z ostrých cihel nebo kamene, průměr 8 mm, včetně dodávky kus 100,00000 46,00 4 600,00 M21 RTS 24/ I

15 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 8,00000 95,80 766,40 RTS 24/ I

16 650052611R00 Montáž zásuvky nástěnné, do obyčejného prostředí, 2P+PE,  kus 2,00000 265,50 531,00 M65 RTS 24/ I

17 34800600.V6T1 Spínač 1P vč montáže kus 1,00000 2 100,00 2 100,00 Vlastní

18 34800600V6T Svítidlo  dodávka a montáž TYP dle RPD C kus 2,00000 2 350,00 4 700,00 Vlastní

19 31179105R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy m 7,00000 10,30 72,10 SPCM RTS 24/ I

20 34111036R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 52,50000 29,60 1 554,00 SPCM RTS 24/ I

Srovnávací parametry  Stropní   /přisaz/závěsné svítidlo, těleso hliník, difuzor plast opál mat, LED27W, 40000lm, teplá 4000K, Ra80, IP66, 1060 x 82 x 85 
mm + trafo 30x40x150mm na kabelu, horní mont kazet strop. symbol "F" montáž na hořlavý podklad , Napájení: 230V/50Hz, Energeticky úsporný LED 
světelný zdroj,  Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.1060 x 82 x 85 mm.

Srovnávací parametry  Stropní   /přisaz/závěsné svítidlo, těleso hliník, difuzor plast opál mat, LED27W, 40000lm, teplá 4000K, Ra80, IP66, 1060 x 82 x 85 
mm + trafo 30x40x150mm na kabelu, horní mont kazet strop. symbol "F" montáž na hořlavý podklad , Napájení: 230V/50Hz, Energeticky úsporný LED 
světelný zdroj,  Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.1060 x 82 x 85 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Elektroinstalace a rozvody SI a MaR

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Stránka 1 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 096

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Elektroinstalace a rozvody SI a MaR

21 34111100R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 
plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota 
použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 
vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 26,25000 116,50 3 058,13 SPCM RTS 24/ I

22 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 105,00000 11,30 1 186,50 SPCM RTS 24/ I

23 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 157,50000 18,80 2 961,00 SPCM RTS 24/ I

24 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 31,50000 31,20 982,80 SPCM RTS 24/ I

25 34561422R svorka instalační krabicová, 4 vodičová, s ovládacími pákami kus 16,00000 5,10 81,60 SPCM RTS 24/ I

26 34571050R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 
16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; 
stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

m 10,00000 18,60 186,00 SPCM RTS 24/ I

27 34571051R trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 28,5 mm; vnitřní pr.= 
22,9 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; 
stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

m 5,00000 23,10 115,50 SPCM RTS 24/ I

28 345710961R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 16,0 mm; vnitřní pr.= 
13,0 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 10,00000 22,80 228,00 SPCM RTS 24/ I

29 345710963R trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 
21,4 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; 
stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru 
nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m

m 4,00000 39,70 158,80 SPCM RTS 24/ I

30 345711830R koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC 
samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 
°C

kus 5,00000 14,10 70,50 SPCM RTS 24/ I

31 345711832R koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC 
samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 25,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 
°C

kus 2,00000 27,80 55,60 SPCM RTS 24/ I

32 345712020000R příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel kus 10,00000 11,80 118,00 SPCM RTS 24/ I

33 345712030000R příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel kus 4,00000 14,30 57,20 SPCM RTS 24/ I

34 345712030000R příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel kus 10,00000 14,30 143,00 SPCM RTS 24/ I

35 345712230000R příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel kus 5,00000 17,70 88,50 SPCM RTS 24/ I

36 345714251R krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami a svorkovnicí, 
provedení uzavřené; mat. PVC samozhášivé, šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 
až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 
95x95x50 mm

kus 8,00000 224,50 1 796,00 SPCM RTS 24/ I
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S: 096

O: 02

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Elektroinstalace a rozvody SI a MaR

37 345716771R spojka elektroinst. násuvná, na obou koncích opatřená hrdlem; znač.dle ČSN; pro ocelové 
trubky; mat. pásová ocel s úpravou ZnCr; vnitřní pr.= 22,5 mm

kus 10,00000 66,80 668,00 SPCM RTS 24/ I

38 345716773R spojka elektroinst. násuvná, na obou koncích opatřená hrdlem; znač.dle ČSN; pro ocelové 
trubky; mat. pásová ocel s úpravou ZnCr; vnitřní pr.= 37,0 mm

kus 5,00000 87,50 437,50 SPCM RTS 24/ I

39 345716910R spojka elektroinst. znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle 
šedá RAL 7035; rozměr pro trubku s vnějším pr. 16 mm

kus 10,00000 7,50 75,00 SPCM RTS 24/ I

40 345716912R spojka elektroinst. znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle 
šedá RAL 7035; rozměr pro trubku s vnějším pr. 25 mm

kus 4,00000 10,60 42,40 SPCM RTS 24/ I

41 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 8,00000 75,00 600,00 SPCM RTS 22/ II

42 553473901R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 
125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm

m 4,00000 510,00 2 040,00 SPCM RTS 24/ I

43 5534739760R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak epoxidový 60 µm; neděrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 
62 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm

m 6,00000 382,00 2 292,00 SPCM RTS 24/ I

44 55347410R víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 62 mm; l = 2 000 
mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm

kus 3,00000 394,00 1 182,00 SPCM RTS 24/ I

45 55347411R víko žlabu; ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; š = 125 mm; l = 2 000 
mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm

kus 2,00000 613,00 1 226,00 SPCM RTS 24/ I

46 55347452R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch pozink + celkový lak epoxidový 60 µm; h = 61 mm; l = 
190 mm; tl. 2,0 mm

kus 4,00000 450,00 1 800,00 SPCM RTS 16/ I

47 55347500R víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; h = 17 mm; tl. 
0,60 mm

kus 2,40000 119,00 285,60 SPCM RTS 24/ I

48 55347501R víko oblouku 90°; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125 mm; h = 17 mm; tl. 
0,60 mm

kus 1,20000 152,00 182,40 SPCM RTS 24/ I

49 55347504R víko T-kusu; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62 mm; š2 = 62 mm; l = 262 
mm; h = 17 mm; tl. 0,60 mm

kus 1,20000 138,50 166,20 SPCM RTS 24/ I

50 55347517R oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 mm; l = 
162,0 mm; tl. 0,80 mm

kus 1,20000 372,50 447,00 SPCM RTS 24/ I

51 55347518R oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 mm; l = 
226,0 mm; tl. 0,80 mm

kus 0,80000 444,00 355,20 SPCM RTS 24/ I

52 55347525R oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 
mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm

kus 0,60000 370,00 222,00 SPCM RTS 24/ I

53 55347526R oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 125,0 mm; h = 50 
mm; l = 320,0 mm; tl. 0,80 mm

kus 0,40000 398,00 159,20 SPCM RTS 24/ I

54 55347529R oblouk 90 °; stoupající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; h = 50 
mm; l = 250,0 mm; tl. 0,80 mm

kus 0,60000 337,00 202,20 SPCM RTS 24/ I

55 55347533R T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 62,0 mm; š2 = 62 mm; h = 50 mm; l 
= 262 mm; tl. 0,80 mm

kus 1,20000 414,00 496,80 SPCM RTS 24/ I

56 55347546R spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 6 mm; š = 46,5 mm; l = 70,0 mm; 
tl. 1,00 mm

kus 3,00000 21,00 63,00 SPCM RTS 24/ I

57 55347551R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 42 mm; l = 112 mm; tl. 
1,5 mm

kus 6,00000 122,00 732,00 SPCM RTS 24/ I

58 553475540R závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 130,0 mm; š = 30,0 mm; 
tl. stěny 1,00 mm

kus 3,00000 48,50 145,50 SPCM RTS 24/ I

59 553475541R závěs ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 20 mm; l = 195,0 mm; š = 30,0 mm; 
tl. stěny 1,00 mm

kus 2,00000 61,80 123,60 SPCM RTS 24/ I
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Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Elektroinstalace a rozvody SI a MaR

60 553475550R přepážka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 44 mm; l = 2 000,0 mm m 2,00000 123,50 247,00 SPCM RTS 24/ I

61 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

62 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

63 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

64 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

65 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

Díl: M36_01 ELEKTROMONTÁŽE - HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ 2 433,00
66 210220321RT1 Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez 

vodiče a připoj. vod.)
kus 5,00000 179,00 895,00 M21 RTS 24/ I

67 210800606RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče m 10,00000 53,80 538,00 M21 RTS 24/ I

68 zem01 ekvipotencilání svorkovnice EPS1 vč. dodávky kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: M99 Ostatní práce "M" 26 000,00
69 910.R01 Predbezne obhlidky a revize soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

70 910.R02 Doprava materiálu a osob soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

71 900.R03 Zaškolení obsluhy soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

72 905.R04 Revize provoz.souboru a st.obj. + Uprava stavajiciho rozvadece RE-elektroměrový soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

73 900.R06 Demontážní práce soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Celkem 99 869,23

Náklady na dopravu montážního  materilálu a pracovníků  na staveniště.

Demontáž stávajích zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR, zabezpečení odpojení z hlediska poškození zařízení, úschova zařízení pro následnou 
montáž,  zajištění provizorního stavu komunikace.
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Díl: M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 43 642,00
1 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 120,00000 31,50 3 780,00 M21 RTS 24/ I

2 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 5,00000 37,40 187,00 M21 RTS 24/ I

3 210100301R00 Příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení kus 10,00000 105,00 1 050,00 M21 RTS 24/ I

4 210190071R00 Montáž rozvaděče nedělitelného, do hmotnosti 500 kg kus 1,00000 2 825,00 2 825,00 M21 RTS 24/ I

5 45166013-3002T Rozvaděčová skříň  rozměry 800x1000x300 (š x v x h),  Včetně "VPD" ks 1,00000 35 800,00 35 800,00 Vlastní

Díl: M36_02 Řídící systém, software 161 146,00
6 222612231R00 Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod. kus 4,00000 1 874,00 7 496,00 RTS 24/ I

7 360001211R00 Montáž přístroje do rozvaděče do 2 kg kus 4,00000 400,00 1 600,00 RTS 24/ I

8 Regulátor Regulátor - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu) - integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO, 
podpora BACnet, IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, 
LonWorks, webserwer -

ks 1,00000 31 200,00 31 200,00 Vlastní

9 21101T01 Software VIizualizace grafický display DB 35,00000 450,00 15 750,00 Vlastní

10 21101T03 Software - uživatelský software DDC DB 35,00000 450,00 15 750,00 Vlastní

11 21101T04 Software - TEST 1:1 DB 35,00000 450,00 15 750,00 Vlastní

12 220-61-131-04T00 Zapojení, nastavení Měřiče tepla/vodoměr s komunikaci M-Bus/Modbus/IP ks 4,00000 1 000,00 4 000,00 Vlastní

13 451660132900_WEITDisplej LCD_ 7" LCD TFT barevný display (16M barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 
800 x, 480, 2x sériov

ks 1,00000 16 400,00 16 400,00 Vlastní

14 IO modul Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky Mixed I/O Panel-
Bus Module

ks 1,00000 21 200,00 21 200,00 Vlastní

15 licence EHNX Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus +  I/O, SMA) 
EAGLEHAWK NX, Basic License 100 Global points, 255 points Panel-Bus and I/O, initial SMA

ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

16 RBSW006NR1T Ethernetový switch 10/100 Mbit, 5+1 ks 1,00000 17 000,00 17 000,00 Vlastní

Díl: M36_03 Dodávka a montáž periferních zařízení 37 130,00

17 220611241R00 Spínač zaplavení kus 1,00000 2 750,00 2 750,00 RTS 13/ I

čidla, detektory

výstup pro displej EAGLEHAWK NX Niagara Plant Controller with 26 onboard I/O

Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.

Vypracování technologického schéma , mapování datových bodů, nastavení parametrů, komplexní odzkoušení.

Komplexní odkoušení s montážním pracovníkem, kontrola napojení, ověření měřených hodnot, nastavení základních hodnot dle RPD, ověření funkce 
funkce.

Zapojení kabelů  na svorky,  nastavení hodnoty dle požadavku PD

7" TFT LCD-dotyková obrazovka; res.: 800 x 480; USB, ETH, RS232, RS485; 24VDC; Montáž do panelu; BacNt-IP

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44,  ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další 
příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii 
včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC,100VA, ss zdroj 
5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, kabelové průchodky, , atd.   Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, 
vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. Včetně dílenské dokumentace.

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Měření a regulace základní sestava

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení 
spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů
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Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Měření a regulace základní sestava

18 360020352R00 Montáž konzly pro manostaty, termost.  205-4-1473 kus 1,00000 300,00 300,00 RTS 14/ I

19 360430023R00 Montáž elektr. servopohonu Modact typ 523 81, 51 kus 1,00000 300,00 300,00 RTS 14/ I

20 219010002T01 Montáž snímače pasivního ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

21 219010002T01 Montáž snímače pasivního ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

22 219010002T01 Montáž snímače pasivního ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

23 219010002T02 Montáž snímače aktivního ks 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

24 219010002T03 Montáž  jímky do L 300mmm ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

25 219010002T03 Montáž  jímky do L 300mmm ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

26 219010002T04 Montáž  Motorů /čerpadel/ do 5 kW ks 4,00000 300,00 1 200,00 Vlastní

27 219010002T05 Montáž  termostat /prostorový,jímkový/ ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

28 RF20T Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 10..35°C, IP30, montáž na zeď Room Temperature 
Sensor,, NTC20k, 10..40C

Soubor 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

29 38983250_PT Elektroměr statický elektron.podružný, 3. fáz. 3x230/400 kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní

30 40561212R regulátor teploty stonkový rozsah regulace 30 až 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový); 
nestabilita +-1,5 °C; max. přetížení 100 °C; teplota prostředí -40 až 60 °C; délka 355 mm

kus 2,00000 3 265,00 6 530,00 SPCM RTS 24/ I

31 40562325R regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,4 až 4,0 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní 
tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A 
(jednoobvodový)

kus 1,00000 2 990,00 2 990,00 SPCM RTS 24/ I

32 451660132001T Snímač hladini limitní LB201- LRNH NC/NO ks 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

33 AF20-B65T Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 Outdoor Temperature Sensor NTC20k, -
40..70C, IP65

ks 2,00000 1 450,00 2 900,00 Vlastní

34 QBE2003-P4T Čidlo tlaku 0…4 bar, 0…10 V Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

35 VF101B65NWT Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC10k,  -40..150°C, IP65 Immersion/air-duct 
sensor,, NTC10k, 150mm, IP65, no well

Soubor 3,00000 1 100,00 3 300,00 Vlastní

36 VF103B54NWT Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC10k,  -40..150°C, IP54 Immersion/air-duct 
sensor,, NTC10k, 300mm, IP54, no well

Soubor 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

37 VG1205BL533BGATRegulační kulový ventil, 2-cestný, PN40, DN20, Kvs 6,3, vnitřní závit, teplota média -30..100°C -, 
pohon 3Nm, on/off, 24 Vac/dc, vratná pružina (VA9203-BGA-1)

ks 1,00000 2 150,00 2 150,00 Vlastní

38 WS150T Nerezová jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN25 Stainless Steel Immersion Thermowell 150mm Soubor 3,00000 420,00 1 260,00 Vlastní

39 WS300T Nerezová jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN25 Immersion Well, 300mm, Stainless Steel, R1/2, 
PN25

Soubor 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Celkem 241 918,00

Podružný 3-fázový 1-tarifní digitální elektroměr pro přímé informativní měření DTS 353-L 80A, 4,5mod.

Spínače  pro otevřené nebo uzavřené nádrže,  SPDT kontakty  Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř.   Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
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Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 23 950,00
1 122039T10 Doprava zboží a balné soubor 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

2 360430023T00 Montáž elektr. servopohonu kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

3 VA1420-GGA-1T Rovnoprocentní pohon přírubových ventilů s vratnou pružinou 2000Nm, 0..10V/on-off, pružina 
vysouvá,

ks 2,00000 6 450,00 12 900,00 Vlastní

4 VG82C2S1HT Regulační ventil, příruba, dvoucestný, PDTC, PN 25, DN 25, kv 6,3 ks 2,00000 4 825,00 9 650,00 Vlastní

Celkem 23 950,00

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Regulační ventily primár
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Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 000,00
1 360430025R00 Montáž elektr. servopohonu Modact typ 522 21 kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

Díl: M36_04 Dodávka a motáž ventilů a pohonů 25 980,00
2 VA1125-GGA-1T Lineární pohon přírubových ventilů, 2500Nm, 0..10V, jmenovitý zdvih 49mm, 24Vac, ruční 

ovládání,, IP65
ks 2,00000 6 450,00 12 900,00 Vlastní

3 VG98D1S1LT Regulační ventil, příruba, třícestný směšovací, DN 32, ks 2,00000 6 540,00 13 080,00 Vlastní

Celkem 26 980,00

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Regulační ventily sekundár
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Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 996,50
1 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 25,00000 28,10 702,50 Vlastní

2 37123015R Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm m 26,25000 11,20 294,00 Vlastní

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 49 750,00
3 430580121T Topná zkouška ks 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

4 21101T05 Software  MT- generace datových bodů do DDC sytému dle konfigurece na odběrném místě DB 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

5 21101T06 Software  MT- generace datových bodů do Grafické centrály např. Aréna DB 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

6 21101T07 Software  MT- generace datových bodů do SQL databáze DB 20,00000 450,00 9 000,00 Vlastní

7 360400100DDC.01T00Software Vizualizace DB 35,00000 450,00 15 750,00 Vlastní

Díl: M36_01 Dodávka a motáž rozvaděčů a ovl.skříní 24 992,00
8 45166013-1215T Externí anténa s kabelem včetně montáže ks 1,00000 2 751,00 2 751,00 Vlastní

9 426580117T Instalace a parametrizace komunikačníh  zařízení (PW20 (M-BUS), GPRS, GSM, Router, 
SWITCH…)

soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

10 45166013-1213T LTE Router ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

11 DM-MBUS64T Převodník M-Bus na Ethernet / RS232, 64 M-Bus zařízení ks 1,00000 2 241,00 2 241,00 Vlastní

Celkem 75 738,50

Generace datových bodů do do grafické centrály v definovaném rozsahu  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání ,  
např. Aréna .

Generace datových bodů do bodů do SQL databáze v definovaném rozsahu  nastavení paramerů, komplexní vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

Vizualiazce  technologickych schémat instalovaných technologií, dinamizace hodnot na technologických schématech, nastavení paramerů a limitů, 
vyzkousení funkcí, alarmů, trendů

Kompletní instalace a parametrizace komunikačníh  zařízení  /definovaného zařízení/, montáž, nastavení paramerů, vyzkousení funkce  přenosu dat a 
spojení nadřazeným systémem (centála,  server atp.)

LTE Router - Dodávka a montáž; specifikace viz. Příloha technické zprávy.

Generace datových bodů  do DDC sytému dle konfigurece na odběrném místě v definovaném rozsahu, software,  nastavení paramerů, komplexní 
vyzkoušení funkcionality, odladění, předání.

Položkový soupis prací a dodávek

Masarykova 14, Brno - oprava výměníkové stanice

MaR a silnoproud

Provozování TB

Topná zkouška trvající 72hod; Protokol o uskutečněné TZ; Grafy průběhů sledovaných veličin ve fomátu XLS; Aktuální schéma zapojení MaR; Popis funkce 
technologie.

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


