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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na 

základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2025/…./.. ze dne  ….2025 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a 

příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:   

 

MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – rekonstrukce školní jídelny –  

zpracování projektové dokumentace 

 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

Objednatel:      Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta  

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

   

dále jen „objednatel“ 

 

 

Zhotovitel: ……………………………… 

                        se sídlem: …………………… 

statutární orgán: ………………… 

            IČO: …………….., DIČ: CZ…………….. 

číslo účtu: …………….. 

zapsán v …………….. 

        

    

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

https://termice.brno-stred.cz/-.._._.--.._1576095384/webmail/#nic
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ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

 

1.1 PŘEDMĚT DÍLA – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a 

nebezpečí objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí: 

zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve všech příslušných projektových 

stupních dostačujících jak pro povolení záměru stavebním úřadem, budou-li to navržené 

opravy a úpravy vyžadovat, tak pro výběr budoucího zhotovitele stavby a následnou 

realizaci stavby.  

      Na základě objednatelem schválené dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

zhotovitel PD zpracuje kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr.  

    Součástí díla je i zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností jako 

například získání schválení záměru stavebním úřadem, dalších potřebných povolení, 

vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy a zajištění vyjádření k existenci sítí, 

budou-li to navržené opravy a úpravy vyžadovat. 

   Nedílnou součástí díla je i autorský dozor po dobu realizace stavby „MŠ ZDISLAVA, 

Brno, Pellicova 4 – rekonstrukce školní jídelny“. 

Veškeré podrobnosti k předmětu díla jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy „Předmět a 

specifikace díla“  

 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv 

z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na 

objednatele. 

 

1.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a 

souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 

vypracování sjednané dokumentace v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této 

smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých 

vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

 

1.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, 

a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

 

1.2 PŘEDMĚT DÍLA – VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

1.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení stavebního zákona č. 283/2021 Sb., platném 

znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu 

níže specifikovaných činností: 

 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací pro provedení stavby a 

dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
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d) účastní se  všech kontrolních dnů stavby minimálně 1x týdně, v případě nutnosti přizve i 

projektanty – specialisty,  

e) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření 

a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

f) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 

g) podává vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci  

h) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 

i) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které 

byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

j) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby 

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

k) koordinuje všechny změny oproti schválené projektové dokumentaci se svými projektanty – 

specialisty, 

l) spolupracuje s ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 

m) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,  

n) svá zjištění, požadavky a návrhy rozesílá e-mailem všem dotčeným účastníkům stavby nebo 

může provádět s vědomím objednatele záznamy do stavebního deníku.  

o) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 

samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 

vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

p) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

q) odsouhlasí dokumentaci skutečného provedení stavby, 

r) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací, 

s) odsouhlasuje předložené vzorky materiálů a výrobků, které mají být zabudovány do stavby, 

t) kontroluje výrobní a dílenskou dokumentaci předloženou zhotovitelem stavby 

u) vypracuje kladečské plány (spárořezy) a detaily nebo v této věci poskytne nezbytnou součinnost 

např. individuální osobní účastí na stavbě, pokud bude zhotovitel stavby takovou součinnost 

nebo podklad ke zhotovení díla potřebovat. 

1.2.3 Součástí autorského dozoru jsou i činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované, 

které jsou však k řádnému provedení činnosti nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 

ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto 

činností je zahrnuto v celkové ceně předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 

1.2.3 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v 

projektové dokumentaci, jako např. zpracování detailů, či skic detailů nezbytných pro 

provedení stavby, které musí být schváleny objednatelem.  

 

1.2.3 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají 

schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány 

různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou 

předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně 

zákonných předpisů. 
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1.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

požadovaných činností, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k jejich zajištění.   

 

1.2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn schopen zajistit specifikované činnosti v požadovaném 

rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 

a organizačními prostředky. 

 

1.2.3 Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové 

nabídce. 

 

 

1.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

1.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry 

a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. 

 

1.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 

závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí 

projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým 

stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se 

k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou 

dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále s výkonovými fázemi, které 

jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA (dále jen UNIKA). 

 

1.2.3 Projektová dokumentace bude objednateli odevzdána v počtu a formě vyhotovení 

uvedené v příloze č. 1 smlouvy „Předmět a specifikace díla“. 

 

 

 

ČLÁNEK 2. 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

2.1 DOBA PLNĚNÍ 

2.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo podle odst. 1.1 této smlouvy nejpozději do 

160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Rozdělení lhůty na jednotlivé milníky je 

uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy „Kalkulace ceny a lhůty plnění díla“. 

 

Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo bere na vědomí, že uvedená doba plnění je pro 

objednatele zcela zásadní a nesmí být překročena, jelikož na ni bude přímo navazovat 

časově obsáhlé výběrové řízení na zhotovitele stavby, jehož výsledkem musí být 

podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby nejpozději v průběhu listopadu 2025, jinak 

budou investice alokovány pro tuto stavbu zmařeny. 

     Na výše uvedené době plnění má objednatel tedy výslovný zájem a její nedodržení je 

sankcionováno smluvní pokutou viz. odst. 5.1. 
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2.1.2  Výkon autorského dozoru dle odst. 1.2. bude zahájen předáním staveniště zhotoviteli 

stavby. 

 

2.3.  Ukončení autorského dozoru:         do 3 měsíců od zahájení výkonu autorského dozoru 

Výkon autorského dozoru bude splněn odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí stavby. 

 

2.2 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Povinnost zhotovitele předat dokumentaci je splněna, je-li dokončená PD předána včas, 

ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání 

k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. 

Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

 

2.2.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 

smluvních stran.   

K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 

 

 ve věcech organizačních a technických: 

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz 

vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 

 

 ve věcech technických včetně předání a převzetí díla: 

Soňa Mrkvicová / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz 

investiční referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed 

 

Oprávnění zástupci na straně zhotovitele jsou : 

 

 ve věcech smluvních: 

……………………. / tel.: ………………; …………@................cz 

název funkce 

 

 ve věcech technických: 

……………………. / tel.: ………………; …………@................cz 

název funkce 

 

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit 

zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby. 

 

2.2.3 Předáním a převzetím PD nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
mailto:sona.mrkvicova@brno-stred.cz
mailto:cisar@d2c.cz
mailto:cisar@d2c.cz
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ČLÁNEK 3. 

CENA STAVBY 

 

3.1 CENA STAVBY 

3.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, 

které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby 

obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží 

k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí změny okolností. 

 

3.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové 

náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje 

provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků 

objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí 

odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích 

částech v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních 

materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného 

objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na 

budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny 

dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem. 

 

 

ČLÁNEK 4. 

SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli 

cena ve výši  

 

Cena bez DPH:  Kč 

DPH 21%:   Kč 

Cena vč. DPH  Kč 

 

 Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech 

jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a její přílohy č. 2 „Kalkulace ceny a lhůty plnění 

díla“, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno 

jinak. 

 

4.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 

4.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec 

sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem 

náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). 

 

4.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci 

sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich 

vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje. 

 

4.3 Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez 

předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě. 
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4.4     Platební podmínky 

4.4.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, s možností fakturovat dílčí celky.  

 

4.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 

 

Odběratel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Příjemce:  Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o 

dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 

uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu 

přenesení daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude 

fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti 

g) číslo smlouvy a název díla, 

h) razítko a podpis zhotovitele 

 

4.4.3 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel 

je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury.  

 

4.4.4 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele 

ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

 

4.4.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru 

nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli 

počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 

13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 

 

 

ČLÁNEK 5. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 

5.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle odst. 2.1.1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 
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5.2 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč. Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající 

výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb. 

 

5.3 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý takovýto 

případ a za každý započatý den prodlení. 

 

5.4 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé z téhož důvodu. 

 

 

ČLÁNEK 6. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se 

zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a 

vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od 

odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

 

6.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí 

a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané 

životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně 

technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita 

uvedené stavby. 

 

6.3 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále 

potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných 

investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

 

6.4 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o 

nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě 

zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a 

provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i 

ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito 

zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

 

6.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 

by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů 

předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky 

takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele 

poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

 



  

 
s t r a n a  9 | 14 

 

6.6 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných 

právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek 

zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, 

uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů. 

 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 

výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 

objednateli. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení 

prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li 

se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo 

považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce 

se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající 

času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným 

příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po 

doručení takového příkazu. 

 

6.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob 

statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 

jméno / tel.: ………………; ………….@.................cz 

 

6.11 SOUČINNOST STRAN 

6.11.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří 

určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních 

schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. 

Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na 

jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy 

to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá. 

 

6.11.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré 

nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této 

smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, 

popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit. 

  

 

ČLÁNEK 7. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 

záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 

bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 

za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní 

a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že 

za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím 

z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných 

mailto:cisar@d2c.cz
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oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 

konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření 

provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady 

z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. 

případů následných víceprací). 

 

7.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto 

smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání 

nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku 

vadného provedení díla. 

 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla 

v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí PD. Dále zhotovitel 

poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované 

stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od 

uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se 

záruční doba automaticky prodlužuje. 

 

7.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu 

s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla 

zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 

7.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu 

odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 

zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda-li byla vada reklamována 

oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že 

se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované 

vady. 

 

7.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle 

občanského zákoníku. 

 

7.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících 

z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.  

 

 

ČLÁNEK 8. 

POJIŠTĚNÍ 

 

8.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 

8.000.000,- Kč. 

 

8.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, 

jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je 

povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli 

bez zbytečného odkladu po doručení žádosti. 
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ČLÁNEK 9. 

AUTORSKÁ PRÁVA 

 

9.1. POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

9.1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) 

objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (PD) neomezeně 

užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD 

využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD 

využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je 

oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, 

použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout 

sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné 

autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

9.1.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání 

objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, 

že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích 

osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil 

autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv 

třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit 

objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, 

patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

 

9.1.3 Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

 

ČLÁNEK 10. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

10.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy 

odstoupit v případě kdy: 

10.1.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a 

v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 

10.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

10.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

10.1.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla. 

 

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, 

přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení 

opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

10.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

prací jím provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 
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ČLÁNEK 11. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu 

Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem 

nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo 

některá z jeho městských částí podíl. 

 

 

ČLÁNEK 12.   

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

12.1 V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 

požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 

smluvní strany. 

 

12.2 Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 

webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o 

JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

 

12.3 Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

 

12.4 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém 

případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, 

po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

 

 

 

ČLÁNEK 13. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. 

Počítání běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku. 

 

13.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která 

nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní. 

 

13.3 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 

že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt 

platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 

provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

mailto:advokat@kklegal.cz
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13.4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

 

13.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

13.6 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, 

opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat 

a plnit. 

 

13.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. 

 

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

 

13.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

13.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 

s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 

smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

13.11 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 Předmět a specifikace díla 

Příloha č. 2 Kalkulace ceny a lhůty plnění díla 

 

 

 

ČLÁNEK 14. 

DOLOŽKA UVEŘEJNĚNÍ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

 

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 

vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. 

 

 14.2 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, 

aj. budou anonymizovány. 
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ČLÁNEK 15. 

DOLOŽKA SCHVÁLENÍ 

 

Uzavření této smlouvy  bylo schváleno na ... zasedání RMČ Brno-střed konaném dne …...2025, č. 

usnesení RMČ/2025/…/…. 

 

 

 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                    V ……… dne……………….. 

 

 

 

 

…………………………….                                     …….………………………. 

             Ing. arch. Vojtěch Mencl         

                        starosta                              jednatel 

 

 

 

                                       

 


