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Č. J.: Klikněte sem a zadejte text.  
VYŘIZUJE: Zdeňka Chlápková 

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Sídlo:   Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 
Zastoupený:  Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 
IČO:   44992785 
DIČ:   CZ44992785 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  43-8043470287/0100 

 
Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: ÚMČ města Brna, 
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

 
 
Zhotovitel:  …………………………… 
Sídlo:   ………………………… 
Doručovací adresa: ………………………… 
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …, v oddíle …, 

vložka…… 
Zastoupený:  ……………………… 
IČO:   ……………………… 
DIČ:   CZ…………………… 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu:  ……………………… 
Tel. kontakt:  ……………………… 
E-mail:   ……………………… 
ID datové schránky: ……………………… 

 
 Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě: 

Jméno a příjmení:    ………………………. 

Číslo autorizace stavbyvedoucího: ………………………. 

tel.:     .……………………… 

e-mail:      …………………….… 

 
2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1.1. Předmětem této smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Křížová 6 – výměna výkladců a vstupních dveří“ 
 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která 
byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne ………………, předložené 
objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož 
výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a podle 
pokynů objednatele (dále jen „dílo“). 

2.1.2. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 
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2.1.3.   Stavební práce budou provedeny v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou o dokumentaci staveb, zákonem o BOZP, nařízením 
vlády o BOZP a dále dalšími platnými a účinnými relevantními právními předpisy 
a technickými normami, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají. 

2.1.4.   Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, zábor prostranství, oplocení, dopravní značení, 
bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, 
konzultace s Odborem památkové péče MMB, Národním památkovým ústavem – 
územním odborným pracovištěm v Brně, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení 
zvláštního užívání komunikace, apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 

2.1.5.    Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech 
osob, které se budou v domě nacházet, 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a 
revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou 
po úplném dokončení díla předány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020, o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“), 
doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady), 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu 
všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací 
znečištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
fotodokumentace; dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení 
v listinné a jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby 
budou *.dwg, tak i *.pdf), elektronická podoba bude předána na datovém 
nosiči nebo prostřednictvím „cloudového“ úložiště,  

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle 
tohoto zákona vyžadován, 

2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS , 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním 
a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 
jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 
stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny), 

2.1.5.11. zhotovitel je povinen zajistit možný provoz u pronajatých nebytových 
prostor v průběhu prováděných prací vč. zabezpečení proti vniknutí cizích 
osob mimo otevírací dobu a to stavební konstrukcí popř. jiným adekvátním 
způsobem dle výběru zhotovitele. 
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2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v 
aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění např. ČSN 74 6077 (Okna a vnější 
dveře - Požadavky na zabudování), ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 
73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších 
tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější 
tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 
ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární 
bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - 
Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - 
Společná ustanovení) atd.  

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v 
následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat 
výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může 
Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů 
na položky související s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 

 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 

 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 

 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v 

souladu s výše uvedenými normami. 

2.1.7. Zhotovitel zajistí výrobní dokumentaci všech výplní otvorů. Výrobní dokumentace 

všech výplní otvorů bude před zahájením výroby výplní otvorů předložena TDS, 

který ji písemně odsouhlasí (souhlas bude vyznačen na výrobní dokumentaci a 

zápisem do stavebního deníku). Odsouhlasený originál výrobní dokumentace bude 

součástí stavebního deníku, který bude předán TDS při předání a převzetí díla. 

 V případě, že dojde k výrobě nebo i dodání výplní otvorů, u kterých nebyla 
schválena výrobní dokumentace, není Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli úhradu za tyto práce nebo dodávky. (pouze v případě výměny, opravy 
oken) 

2.1.8. Při montáži výplní otvorů je zhotovitel povinen připojovací spáry ošetřit ve smyslu 
ČSN 730540-2, tedy z vnější strany po celém obvodu difúzně otevřenou expanzní 
páskou k tomuto účelu určenou, nebo difúzní páskou přilepenou na penetrované 
očištěné povrchy. Přesná koncepce bude stanovena se zástupcem objednatele. Z 
vnitřní strany bude po celém obvodě osazena parotěsná páska na penetrované 
povrchy, bude zaválečkováno pro dosažení parotěsnosti. Podklad bude vyrovnán 
pro odpovídající nalepení pásky. Styk mezi rámem a konstrukcí bude zcela vypěněn 
PU pěnou bez dutin. Spoj mezi podkladním profilem plastových oken a rámem bude 
vytěsněn expanzní páskou. Před zaomítáním bude tato konstrukce přebrána 
objednatelem. Jiné řešeni ošetření připojovací spáry nebude akceptováno.  

2.1.9.   Po 6 měsících od dokončení díla provede Zhotovitel kontrolu funkčnosti a seřízení  
všech výplní otvorů, které byly součástí díla. 

2.1.10. Závazek zhotovitele provést část díla spočívající v provedení stavebních prací a 
poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a zpracování dokumentace jejich 
skutečného provedení bude splněn jejich řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje stavební práce a související dodávky a služby bez vad a nedodělků převzít 
a zhotoviteli zaplatit příslušnou část ceny sjednané v této smlouvě. 

2.1.11. Krátkodobé přerušení provozu provozoven v domě je možné pouze po dobu 
nezbytně nutnou, po dohodě a za podmínek odsouhlasených s nájemci nebytových 
prostor a objednatelem. Po dobu demontáže a montáže výkladců je zhotovitel 
povinen nebytové prostory zabezpečit proti poškození a krádeži.  
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2.2. Společná ujednání 
2.2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a 

objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy. 
2.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 

prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.2.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 
a podle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 
rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 
technickými a organizačními prostředky. 

2.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny 
v cenové nabídce. 

 
3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne 

protokolárního předání staveniště, které bude předáno podle čl. 6.1. 
této smlouvy. 

 
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnut související 
dodávky a služby do 4 měsíců od předání staveniště. 

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu 
sjednaném dle čl. 3.2.1. této smlouvy. 

 
3.3. Podmínky pro změnu termínů   

3.3.1. Termín dokončení a předání díla lze prodloužit na základě dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě, a to pouze za předpokladu, že 
nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku 
dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického 
hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění, nebo nastanou 
nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 

3.3.2. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, 
případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci 
dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. 
Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota 
požadovaná pro provádění prací a danou technologii a teploty naměřené 
v daný den. 

3.3.3. Doba, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se 
nezapočítá do termínu sjednaného podle čl. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné 
zahájení prací bude bezodkladně poté, co klimatické podmínky dovolí 
dodržet technologií daný technologický postup, bude po dobu tří dnů nad 
požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení 
prací. 

3.3.4. Z důvodu přerušení prací dle odstavce 3.3.1. nelze navýšit cenu díla. 
3.3.5. Objednatel (příp. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných 

důvodů na straně objednatele. Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení 
a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, 
s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací podle tohoto 
odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, 
nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení 
sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení 
prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

 
3.4. Místo plnění 

3.4.1. Místem provádění stavebních prací a poskytování souvisejících dodávek 
a služeb je: bytový dům Křížová 56/6, Brno, parc. č. 932, k.ú. Staré Brno, obec Brno. 
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané celkové ceny 

4.1.1. Smluvní cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná ve výši: 

  
 Celková cena díla bez DPH    …………………,- Kč 
 DPH 12 %       …………………,- Kč  
 Celková cena díla vč. DPH   …………………,- Kč 

 
Smluvní pevná cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího 
řízení, a to podle zadávací dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení a předání díla.  
Pevnou cenou se rozumí cena maximální a je nepřekročitelná. Veškerá rizika 
s případnými vícepracemi na sebe přebírá zhotovitel, tímto se rozumí, že Zhotovitel 
na sebe přebírá tzv. nebezpečí změny okolností dle § 2620, odst. 2 věta druhá z.č. 
89/2012 Sb,, občanského zákoníku. 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla 
a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 
i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště 
a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní 
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 
se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění stavebních prací 
a poskytování souvisejících dodávek a služeb a seznámil se se všemi okolnostmi, 
které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti 
na toto přerušení. 

4.1.6. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou 
dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

 
4.2. Podmínky pro změnu ceny 

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla 
nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

4.2.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výše DPH, a to 
pouze ve výši odpovídající této změně. 

 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb  

5.2.1.   Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši 

skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum 

uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního 
měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc 
oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, 
podle tohoto soupisu dílčí fakturu, a to nejpozději do 10. dne příslušného 
kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese 
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uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis 
provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.  

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní 

spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací 
adresu): 
 
Odběratel: Statutární město Brno 

Dominikánské náměstí 196/1 
602 00 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 

Konečný příjemce: Statutární město Brno 
Městská část Brno-střed 
Dominikánská 264/2 
601 69 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Podle § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je výši daně povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 
uskutečněno.“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající 
režimu přenesení daňové povinnosti, 

f) číslo smlouvy a název díla, 
g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur  
h) razítko a podpis zhotovitele.  

 
5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové 

sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy. 
5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede 

rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání a převzetí díla. 

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti 
zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při 
dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti 
zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 
zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného 
uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

 
5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 



7 
 

faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí 
být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
5.5. Přenesení daňové povinnosti 

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat 
v souladu s § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění podle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 
ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

 
5.6.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 

zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
6. Staveniště 

6.1. Předání a převzetí staveniště 
6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli nejpozději 

do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v Registru smluv. 
 Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 

způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby 
předání hotového díla objednateli. 

 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. 

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín 
(datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude 
předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po zveřejnění této smlouvy 
v Registru smluv na adrese Křížová 6, Brno, v 10:00 hod. 

6.1.3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště 
nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela 
vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 
7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník 
 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 131/2024, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník 
ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Při předávání díla je zhotovitel povinen předat jeden 
vytištěný originál stavebního deníku objednateli.  

7.1.2.  Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich 
důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce 
prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné 
provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně 
zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat 
fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce. 
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7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 
nárok na změnu smlouvy.  

7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly 
jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy. 

7.1.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit 
pro své zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na 
pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu 
smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení 
přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do 
elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel. 

 7.1.8.    Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě. 
7.1.9.  Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický 

deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. 
Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložistě přidělené 
zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou 
strukturu. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí 
obsahovat datum pořízení. 

 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby 
(např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové 
péče MMB). 

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat zahajovací kontrolní 

den, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, 

min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty 

objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob. 

 Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy 

budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla. 
7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní 

den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším 
průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí 
připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky 
prostřednictví e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání 
staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dní před jeho konáním. 

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den podle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 

 
7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 

zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. 

V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně 

(doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, 

nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, 

příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího 

musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. 

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, 

předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní 

kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 

dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 
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7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy 

dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným 

stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 

investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu 

TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS 

zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento 

odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy. 
 
 

8. Provádění díla a bezpečnost práce 
8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele a příp. příslušného koordinátora BOZP, 
týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, 
odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 
částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 
na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den předání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 
o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu (stavbyvedoucí) 
a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které 
bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno 
na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž 
bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení 
odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti 
informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě 
nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na 
uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s 
nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně. Zhotovitel si před 
zahájením prací odsouhlasí s nájemci nebytových prostor v domě časový 
harmonogram stavebních prací týkající se jejich pronajatých nebytových prostor, a 
stavební práce naplánuje tak, aby byla jejich podnikatelská činnost co nejméně 
omezena. V případě nespolupráce ze strany nájemců nebytových prostor zhotovitel 
písemně informuje co nejdříve objednatele. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto 
dnech budou v době od 19:00 do 7:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, 
pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. 
Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 7:00 do 19:00 hod. V těchto 
dnech nesmí zhotovitel provádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. 
Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu 
upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je zhotovitel povinen zajistit úklid 
společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností (úklidem se 
rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.) tak, aby nebyl snížen 
komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací 
není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží 
pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmí výtahem přesouvat 
materiál ani výtah znečišťovat. 

8.1.8. Zhotovitel vč. jeho subdodavatelů nejsou oprávněni v rámci záboru pro zařízení 
staveniště parkovat osobní automobily (a to ani krátkodobě), ani za tímto účelem 
požadovat rozsáhlejší zábory veřejných prostranství. Zábory veřejného 

mailto:podatelna.stred@brno.cz
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prostranství slouží pouze pro umístění zařízení staveniště nikoliv pro parkování. 
Doprava osob nebo materiálu užitkovými a nákladními vozy je možná za 
předpokladu, že zde vozy stabilně neparkují, ale jsou zde po nezbytně dlouhou 
dobu k vyložení a naložení materiálu či osob. 

 Při dlouhodobém přerušení stavby (více než 1 měsíc, obvykle z klimatických 
důvodů aj.) je zhotovitel povinen na své náklady zmenšit nebo úplně zrušit zábor 
pro zařízení staveniště tak, aby  staveniště bezdůvodně nezabíralo  veřejný prostor, 
dále při přerušení stavby nesmí být místo záboru být nijak znečištěno nebo zde 
umístěn jakýkoliv odpad, suť apod. 

 
8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat 
a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 
požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 
tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3.    Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv 
hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost 
koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími 
předpisy. 

8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, 
zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat 
nařízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat žádný materiál, nářadí 
ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný 
vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). 
Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před 
domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen. 

8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně 
sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 

8.2.7. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k podnikání je 
nutné zajistit zakrývání všech stávajících nášlapných vrstev, nábytku a jiných věcí, 
které by mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále zajistit taková opatření, aby 
se zamezilo nadbytečnému šíření prachu zejména při bouracích pracích. V případě, 
že dojde k znečištění bytu, je nutné toto nutné znečištění odstranit bezodkladně, 
v daný den. Provedený úklid potvrdí svým podpisem nájemce daného prostoru 
nebo zástupce vlastníka objektu do stavebního deníku. 

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
 

8.3. Řízení stavby 
8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 
ekologických a dalších předpisů. 

8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla 
a obecně platných předpisů a norem. 

8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
porušením těchto povinností. 

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 
(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu 
se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
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předpisy. Zhotovitel po provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho 
zlikvidování. 

 
8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-
li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek podle projektu pro provedení 
stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících 
provádění díla. 

  8.5.      Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti 
pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých 
poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a 
to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele 

 
9. Předání a převzetí díla 

9.1. Protokol o předání a převzetí díla 
9.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení díla pořídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Součástí předání bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných 
touto smlouvou, dokumentace skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), 
písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, 
doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na 
datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. 
Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 

9.1.2. Obsahuje-li dílo, která je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i soupis zjištěných vad a 
nedodělků a závazný termín jejich odstranění, dohodu o způsobu a termínech jejich 
odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.) 
a dohodu o zpřístupnění díla nebo její části zhotoviteli za účelem odstranění vad 
nebo nedodělků. 

9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, která je schopno řádného užívání. 
 

10. Záruka za jakost díla 
10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v 

právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a 
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převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné 

spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 

24 měsíců.  

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy. 
  
10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 

Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané 

ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 

písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 

má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 

v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 

dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede 

v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 

je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto 

se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 

obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 
   
11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla dle čl. 3.1.1. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného 
dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.1. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý 
i započatý den prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla či jeho 
části k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla 
či jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla či jeho části v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

11.1.7. Pokud zhotovitel nepovede stavební deník podle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

11.1.8. Pokud zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové 
porušení. 
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11.1.9   Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že 
se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 
takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za 
podstatné porušení této smlouvy. 

11.1.11. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli změnový list (včetně soupisů prací) 

v termínu a ve formátu dle čl. 4.2.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení za 

nepředložení každého změnového listu a soupisu prací.  

11.1.12. Nedodrží-li Zhotovitel pokyny Objednatele (nebo TDS) odsouhlasené na stavbě 

zhotovitelem (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve 

stavebním deníku a stavbyvedoucí zhotovitele jej podepíše bez opodstatněných 

výhrad), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý nedodržený pokyn. 

 
11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 
dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla či jeho části, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

 
11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále 
v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti 
zjištěné zástupcem objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  

 
11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

11.5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.9. této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč z ceny 
díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti. 

 
11.6. Další ujednání 

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 
pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody 
nezapočítávají. 

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení 
písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za 
písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do 
stavebního deníku. 

11.6.3. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a 
naopak. 
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11.6.4. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut 
zádržné (podle čl. 5.4. této smlouvy). 

 
12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle, poskytnutí licence 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 
12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel. 
 

13. Pojištění díla 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného 
certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14. Vyšší moc 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 
a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před 

podpisem této smlouvy, 
c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
d. nečinnost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

 
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

 
15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného 
porušení této smlouvy. 

15.2. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat. Zhotovitel 
má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno objednateli. 
Objednatel je oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla započíst 
své pohledávky vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti 
s plnění této smlouvy. 

15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení.  
15.5. Podstatným porušením smlouvy a důvodem pro odstoupení objednatele od této 

smlouvy je zejména prodlení zhotovitele s plněním termínů podle této smlouvy delší jak 
15 dnů. 

 
16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 
16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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17. Zpracování osobních údajů 

17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, a to na základě čl. 6 čl. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále 
jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 
identifikovány smluvní strany. 

17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 
informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na 
webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy 
jde o JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: 
+420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích 
z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím 
řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou 
(po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci 
zadávací dokumentace). 

 
18. Závěrečná ujednání 

18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
18.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy. 
18.3. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a 

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 
18.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 

a základní lidská práva. 
18.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle 

a na důkaz toho připojují své podpisy. 
18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti nabude zveřejněním podle odst. 18.7. této smlouvy. 
18.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna 
v den podpisu této smlouvy, bude objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu 
uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 

18.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany podle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.9.  S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a 
zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace 
díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

18.10. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 příloha č. 1 – Podklad k zakázce 
 příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
18.11. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 

řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění 
poskytnutá podle této smlouvy. 

mailto:+420 606 789%20717
mailto:poverenec@brno-stred.cz
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19. Doložka schválení 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením č. ……. 

 
 
 

V Brně dne:       V Brně dne: 
 
 
 
 

_______________________________   ____________________________ 
Za objednatele      Za zhotovitele 



KŘÍŽOVÁ 6, BRNO - VÝMĚNA VÝKLADCŮ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ 

Požadujeme: výrobu AL prvků, dopravu, demontáž, likvidaci a montáž AL prvků, doplňků, včetně zednického 

zapravení a následné výmalby a závěrečného úklidu. V rámci zakázky jsou nutné stavební práce spojené s dozděním 

překladů nad výkladci (zevnitř nebytového prostoru). Rozměry stavebních otvorů jsou pouze orientační, před 

zadáním do výroby nutno zaměřit na místě montáže. Osazení AL prvků (hloubka ostění) a nutnost zapravení 

(parapetu) bude upřesněna objednatelem. Před podáním cenové nabídky doporučujeme prohlídku místa plnění. 

Bude vypsán konkrétní termín. Do cenové nabídky uveďte veškeré možné náklady, včetně poplatku za zábor              

či zabezpečení prostor při výměně oken a dveří. Po podání CN není možné navýšení ceny. 

Hliníkové výrobky, 3-komora, stav. hloubka 78 mm s přerušeným tepelným mostem, RAL 7016 Antracit, zasklení 

izolačním bezpečnostním dvojsklem, s max. eliminací prostupu UV záření. Zasklívací rámeček teplý, černý. Hodnota 

celkového součinitele tepelného prostupu celého výrobku je Uw max=1,6 W/(m2.K).  

 

Pol. č. 1)  1x Výkladec vlevo (pohled z ulice), stavební rozměr: 350/236 cm (zvenku) – nově – dělený svisle pevný 

výkladec – FIX (ze dvou částí). Zevnitř bude nutné vybourat nadpraží nad výkladcem a příp. doplnit překlad. Stará 

vnitřní okna budou také demontována a zlikvidována. Keramické obklady budou zrušeny a zednicky zapraveny.  

            zevnitř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol. č. 1) Pol. č. 3) 



Pol. č. 2)  1x Vchodové dveře vlevo, stavební rozměr: 160/210+50 cm (zvenku) – dvoukřídlé dveře částečně 
prosklené, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky dělené 90Pravé+zbytek/210 cm 
s výklopným nadsvětlíkem – ventilace ovládaná pákovým ovladačem.  Vyosené madlo d=80 cm oboustranné, nerez 
matná, 3-bodový zámek (lítačky), bezpečnostní rozeta s překrytím vložky, nerez matná. Bezpečnostní vložka BT3 + 5 
klíčů. Samozavírač s aretací, černý. Mříž před vstupními dveřmi bude demontována a zlikvidována. 

Bude nutné vybourat tato okénka, vyzdít překlad         

a zvýšit stavební otvor na v=260 cm                              

(stejné jako dveře naproti pol. č.4). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol. č. 3)  2x stejné výkladce vpravo (pohled z ulice), stavební rozměr: 289/236 cm (zvenku) – nově – nedělený 

pevný výkladec – FIX       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    zevnitř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pol. č. 4)  1x Vchodové dveře vpravo, stavební rozměr: 153/210+50 cm (zvenku) – dvoukřídlé dveře částečně 
prosklené, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky dělené 90Levé+zbytek/210 cm 
s výklopným nadsvětlíkem – ventilace ovládaná pákovým ovladačem.  Vyosené madlo d=80 cm oboustranné, nerez 
matná, 3-bodový zámek (lítačky), bezpečnostní rozeta s překrytím vložky, nerez matná. Bezpečnostní vložka BT3 + 5 
klíčů. Samozavírač s aretací, černý. 
          

zevnitř 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pol. č. 5)  1x Vchodové dveře do bytového domu, stavební rozměr: 151/200 cm (zvenku) – dvoukřídlé dveře 
částečně prosklené bezp. matným sklem satináto, spodní část plná výplň (okop cca v=50 cm odspodu), asymetricky 
dělené 90Pravé+zbytek/200 cm, otevíravé ven z bytového domu. Bezpečnostní kování madlo/klika, štít, s překrytím 
vložky, nerez matná. Do dveří zabudovat el. domovní otvírač. Samozavírač s aretací, černý. Cylindrickou vložku dodá 
objednatel, ze systému SGHK. 
 

 

Pol. č. 6)  1x Nadsvětlík nad vchodovými dveřmi do bytového domu, pevný FIX, stavební otvor: 130/74 cm,         

prosklený bezp. matným sklem satináto 

 

 

 



Stavba: 0106

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, 

BRNO

Celkem

0,00

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0,00 0,00 0,00

00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 0106 - Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Popis rozpočtu: 1 - Výměna výkladců a dveří

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Výměna otvorových výplní - 

výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 0,00

4 HSV 0,00

61 HSV 0,00

62 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

764 PSV 0,00

766 PSV 0,00

767 PSV 0,00

781 PSV 0,00

784 PSV 0,00

787 PSV 0,00

M21 MON 0,00

D96 PSU 0,00

VN VN 0,00

ON ON 0,00

Cena celkem 0,00 0,0

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Obklady keramické

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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S: 0106

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 0,00
2 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 0,00 RTS 24/ I

Celkem 0,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 

užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 0106

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
1 319201311R00 Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou  do 30 mm m2 3,37500 0,00 801-4 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,37500 3,37500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
2 413200011RA0 Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 m 2,50000 0,00 AP-HSV RTS 24/ I

levá část nad vchodovými dveřmi : 2,5 2,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 31,88580 0,00 801-1 RTS 24/ I

3,5*1,75 6,12500

1,6*2,6 4,16000

2,89*2,36*2 13,64080

1,53*2,6 3,97800

1,51*2,0 3,02000

1,3*0,74 0,96200

4 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 59,26000 0,00 801-4 RTS 24/ I

(3,5+1,75)*2 10,50000

(1,6+2,6)*2 8,40000

(2,89+2,36)*2*2 21,00000

(1,53+2,6)*2 8,26000

(1,51+2,0)*2 7,02000

(1,3+0,74)*2 4,08000

5 612420010RA0 Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová hrubá zatřená, montáž a demontáž pomocného lešení m2 17,50200 0,00 AP-HSV RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

oprava po vybouraných otvorových výplních : 0,9*(2,36+2,38*2)*2 12,81600

0,5*3,05*2+0,3*1,8 3,59000

0,20*(2,0+0,74)*2 1,09600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
6 622471531R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů nástřikem jemně slinuté struktury povrchu plněnou barvou 

(podobné nátěru) s jemnozrnným přestřikem  barvou akrylátovou, stupeň složitosti 1÷2

m2 28,11520 0,00 801-1 RTS 24/ I

fasáda - uliční strana : (1,87+5,2+2,06+0,5*2+2,06+0,2*2+8,1)*2,9 60,00100

odpočet otvory : -3,5*1,75 -6,12500

-1,6*2,6 -4,16000

-2,89*2,36*2 -13,64080

-1,53*2,6 -3,97800

-1,51*2,0 -3,02000

-1,3*0,74 -0,96200

7 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 31,88580 0,00 801-1 RTS 24/ I

3,5*1,75 6,12500

1,6*2,6 4,16000

2,89*2,36*2 13,64080

1,53*2,6 3,97800

1,51*2,0 3,02000

1,3*0,74 0,96200

8 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 28,11520 0,00 801-1 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 

penetrací, z lešení, bez zakrývání

nátěr jednobarevný, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, z lešení

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,11520 28,11520

9 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 28,11520 0,00 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 28,11520 28,11520

10 622472112R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi  stupeň 

složitosti 1÷2, ručně,  

m2 3,37500 0,00 801-1 RTS 24/ I

oprava po vybouraném obkladu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 3,37500 3,37500

11 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 3,37500 0,00 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 3,37500 3,37500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
12 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 39,19600 0,00 800-3 RTS 24/ I

(3,19+2,06+2,621+2,06+3,62+5,3)*1,0 18,85100

(5,225+1,8+3,7+2,3+7,32)*1,0 20,34500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00
13 952902110R00 Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě m2 75,00000 0,00 801-4 RTS 24/ I

průběžný úklid při opravách : 75,0 75,00000

14 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 75,00000 0,00 801-4 RTS 24/ I

závěrečný  úklid při opravách : 75,0 75,00000

15 952R11 Ostatní stavební výpomoci při osazování výkladců - např.zapravení z interiéru soubor 1,00000 0,00 Vlastní

16 952R12 Demontáž a zpětná montáž -tabulky číslo orientační a popisné, svislé reklamní desky u pravé 

prodejny

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
17 978059611R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 m2 3,37500 0,00 801-3 RTS 24/ I

kompletní omítkové souvrství

Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprava údržby.

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

obložení kolem výkladce (šambrána) : (4,0+3,0*2)*0,25 2,50000

parapet : 0,25*3,5 0,87500

18 968083001R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 m2 0,96200 0,00 801-3 RTS 24/ I

nadsvětlík dveří do BD : 1,3*0,74 0,96200

19 968072876R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2 m2 8,26000 0,00 801-3 RTS 24/ I

levý výkladec : 3,5*2,36 8,26000

20 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 6,95870 0,00 801-3 RTS 24/ I

dveří 1530x1990mm : 1,53*1,99 3,04470

dveří 1520x2575mm : 1,52*2,575 3,91400

21 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 4,00000 0,00 801-3 RTS 24/ I

2 x křídlo dveří 1530x1990mm : 2 2,00000

2 x křídlo dveří 1520x2575mm : 2 2,00000

22 968083012R00 Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 m2 3,08000 0,00 801-3 RTS 24/ I

dveře1540x3015mm : 1,54*2,0 3,08000

23 968072354R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,96000 0,00 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,96000 0,96000

24 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 

sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 4,20000 0,00 801-3 RTS 24/ I

bourání nadpraží nade dveřmi v levé části : 2,0*1,05*2 4,20000

25 968095002R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,  m 8,20000 0,00 801-3 RTS 24/ I

včetně demontáže kastlíku

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

pravý výkladec : 2,9*2 5,80000

levý výkladec : 2,4 2,40000

26 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 8,26000 0,00 801-3 RTS 24/ I

vnitřní část - levá strana : 3,5*2,36 8,26000

27 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 4,00000 0,00 801-3 RTS 24/ I

vnitřní část - levá strana : 4 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
28 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  

t 0,55614 0,00 801-4 RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
29 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm m 5,80000 0,00 800-764 RTS 24/ I

2,9*2 5,80000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
30 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 2,80000 0,00 800-766 RTS 24/ I

Výkladec pozice 1 (vlevo) - pevné pole 3500x2360 mm : 3,5*0,8 2,80000

31 766661821R00 Demontáž dveřních křídel dokování  samozavírače kus 3,00000 0,00 800-766 RTS 24/ I

32 766661831R00 Demontáž dveřních křídel dokování  stavěče křídel kus 3,00000 0,00 800-766 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00

33 767 R01 Dodávka + montáž NOVÝ výkladec hliníkový rozměru 3500x2360mm - FIX kus 1,00000 0,00 Vlastní

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oborů 801, 803, 811 a 812

NÁKLADY ZA OTVOROVÉ VÝPLNĚ JSOU VČETNĚ NÁKLADŮ NA VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

Zasklení - zasklívací lišta standard hranatá - tepelně izolační: HI Povrchová úprava : RAL 7016MAT

Výplň:  8+6mm Cx8,8-16G_Ar-PU6  U=1,1  bezpečnostní sklo Connex 44.2

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

Výkladec pozice 1 (vlevo) - pevné pole 3500x2360 mm : 1 1,00000

34 767 R02 Dodávka + montáž NOVÝ výkladec hliníkový rozměru 2890 x 2360mm - FIX kus 2,00000 0,00 Vlastní

Výkladec pozice 3 (vpravo) - pevné pole 2890x2360 mm : 2 2,00000

35 767 R03 Dodávka + montáž NOVÉ dveře hliníkové rozměru 1600 x 2600 mm, 2 křídlové, prosklené, 

nadsvětlík, pravé

kus 1,00000 0,00 Vlastní

pozice 2 - dveřní prvek 1600x2600mm : 1 1,00000

36 767 R04 Dodávka + montáž NOVÉ dveře hliníkové rozměru 1530 x 2600 mm, 2 křídlové, prosklené, 

nadsvětlík, levé

kus 1,00000 0,00 Vlastní

Povrchová úprava: RAL 7016MAT

Dle výběru investora

Zasklení - zasklívací lišta standartm hranatá - tepelně izolační: HIPovrchová úprava : RAL 7016MAT

Výplň:  8+6mm Cx8,8-16G_Ar-PU6  U=1,1  Connex 44.2

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.

Dle výběru investora

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř, pravé

Nadsvětlík sklopné oknootevíravé dovnitř PL.

Dveře - sklo bezpečnostní 6+4mm Cx6.8-16G_Ar-PU4 U=1,1, Connex 33.2

Okno- 20mm+plech PZN, panel se samolepící plochou 20mm

Kování: dle PD

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.

dle výběru investora

Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř, levé

Nadsvětlík sklopné oknootevíravé dovnitř PL.

Dveře - sklo bezpečnostní 6+4mm Cx6.8-16G_Ar-PU4 U=1,1, Connex 33.2

Okno- 20mm+plech PZN, panel se samolepící plocou 20mm

Povrchová úprava: RAL 7016MAT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

pozice 4 - dveřní prvek 1530x2600mm : 1 1,00000

37 767 R06 Dodávka + montáž NOVÉ dveře hliníkové rozměru 1510 x 2000 mm, 2 křídlové, prosklené, pravé kus 1,00000 0,00 Vlastní

pozice 5- dveřní prvek 1510x2000mm : 1 1,00000

vchodové dveře do bytového domu : 

38 767 R05 Dodávka + montáž NOVÉ nadsvětlík  hliníkový (pevné pole) rozměru 1300x740mm - FIX kus 1,00000 0,00 Vlastní

pevné pole  pozice 6 (vlevo) - pevné pole 1300x740 mm : 1 1,00000

39 767631800R00 Demontáž oken pro beztmelé zasklení vč. zasklení konstrukce včetně zasklení m2 0,96000 0,00 800-767 RTS 24/ I

okna výklopná nad dveřmi do NP vlevo : 0,4*0,4*3*2 0,96000

40 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 35,00000 0,00 800-767 RTS 24/ I

demontáž mříže dveří - levá strana : 35,0 35,00000

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.

Kování: dle PD

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

dle výběru investora

Dveře 2-křídlové otvíravé ven, levé

Dveře - sklo bezpečnostní 6+4mm Cp6.8-16G_Ar-M4 U=1,1, Connex 33.2+matelux

Povrchová úprava: RAL 7016MAT

Kování: dle PD

Elektronický vrátný, madlo, klika, zámek bezpečnostní, samozavírač, stavěč

Dodávka je včetně dopravy na místo montáže.

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.

dle výběru investora

Zasklení - zasklívací lišta standard hranatá - tepelně izolační: HI Povrchová úprava : RAL 7016MAT

Výplň:  6+4mm Cp6,8-16G_Ar-M4  U=1,1  bezpečnostní sklo Connex 33.2

Položka obsahuje staveništní přesun hmot.

Dle výběru investora
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

41 767712812R00 Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných m2 22,06400 0,00 800-767 RTS 24/ I

3,5*2,36 8,26000

2,9*2,38*2 13,80400

42 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,08175 0,00 800-767 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 0,00
43 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 24,60000 0,00 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 24,60000 24,60000

44 781675116R00 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených 

do flexibilního tmele

m 24,60000 0,00 800-771 RTS 24/ I

pravý výkladec - 3 řady : 2,9*2*3 17,40000

levý výkladec - 3 řady : 2,4*3 7,20000

45 597813748R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: 

hladký, matný; barva: světle šedá

m2 8,11800 0,00 SPCM RTS 24/ I

Začátek provozního součtu

  pravý výkladec : 2,9*0,9*2 5,22000

  levý výkladec : 2,4*0,9 2,16000

Konec provozního součtu

ztratné 10% : 7,38*1,10 8,11800

46 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,20004 0,00 800-771 RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 0,00
47 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 75,87705 0,00 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 75,87705 75,87705

48 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 37,35470 0,00 800-784 RTS 24/ I

folie - -ochrana zbytrku místnosti stavebními pracemi nedotčené protiu prachu apod. : 

Prodejna vlevo - m.č.1.101.01 : 3,2*3,05 9,76000

Prodejna vpravo - m.č.1.103.01 : 5,5*3,07 16,88500

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

Vchod do BD - vnitřní stěna : 3,693*2,9 10,70970

49 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 58,79400 0,00 800-784 RTS 24/ I

(3,19+2,06+2,621+2,06+3,62+5,3)*1,5 28,27650

(5,225+1,8+3,7+2,3+7,32)*1,5 30,51750

50 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 75,87705 0,00 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 75,87705 75,87705

51 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 75,87705 0,00 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 75,87705 75,87705

52 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 75,87705 0,00 800-784 RTS 24/ I

Prodejna vlevo - m.č.1.101.01 : (5,225+0,9*2)*3,05 21,42625

Prodejna vpravo - m.č.1.103.01 : (2,0+7,32+0,9*4)*3,07 39,66440

Vchod do BD - vnitřní stěna : 3,693*2,9 10,70970

odpočet otvory : -3,5*1,75 -6,12500

-1,6*2,6 -4,16000

-2,89*2,36*2 -13,64080

-1,53*2,6 -3,97800

-1,51*2,0 -3,02000

-1,3*0,74 -0,96200

-(1,51*2,0+1,3*0,74) -3,98200

Strop : 

m.č.1.101.01 : 2,0*5,225+0,9*3,5 13,60000

m.č.1.103.01 : 2,0*7,32+0,9*6,85 20,80500

m.č.1.000.02 : 3,693*1,5 5,53950

Díl: 787 Zasklívání 0,00
53 787100801R00 Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2 m2 0,96200 0,00 800-787 RTS 24/ I

nadsvětlík dveří do BD : 1,3*0,74 0,96200

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje 

tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmelů.
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S: 0106

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře- KŘÍŽOVÁ 6, BRNO

Výměna otvorových výplní - výkladce, dveře

Výměna výkladců a dveří

54 787700802R00 Vysklení výkladců sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 22,06400 0,00 800-787 RTS 24/ I

levý výkladec : 3,5*2,36 8,26000

pravý výkladec : 2,9*2,38*2 13,80400

55 787600802R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 19,25870 0,00 800-787 RTS 24/ I

dveří 1530x1990mm : 1,53*1,99 3,04470

dveří 1520x2575mm : 1,52*2,575 3,91400

dveře1540x2000mm : 1,54*2,0 3,08000

okna výklopná nad dveřmi do NP vlevo : 0,4*0,4*3*2 0,96000

vnitřní část - levá strana : 3,5*2,36 8,26000

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
56 650 R10 Odpojení původních dveří od "elektrického vrátného" a napojení nových dveří na "el.vrátného" - 

do BD, kompletní provedení

soubor 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00
57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,99327 0,00 801-3 RTS 24/ I

58 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,99327 0,00 801-3 RTS 24/ I

59 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 39,88810 0,00 801-3 RTS 24/ I

2,84915*14 39,88810

60 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2,40513 0,00 801-3 RTS 24/ I

61 979990168R00 Poplatek za likvidaci, skla,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů t 0,58814 0,00 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,00962 0,00962

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,30890 0,30890

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,26962 0,26962

Celkem 0,00

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

kategorie 17 02 02

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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