
SMLOUVA O DÍLO

„Montáž regulace osvětlení včetně kabeláže v bazénové hale“
Číslo smlouvy objednatele:17/2025

kterou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
se sídlem: Dominikánská 2  601 69 BRNO
statutární orgán: Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel
IČO: 71214747
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:
Trade CorporaƟon s.r.o.
se sídlem: Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1
statutární orgán: Radim Zbořil, jednatel
IČO: 24136361, DIČ: CZ24136361
bankovní spojení:
č. účtu: 
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181924
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„Montáž regulace osvětlení včetně kabeláže v bazénové hale“

v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne 23.04.2025
(výzva k podání cenové nabídky vč. všech příloh), v souladu s ustanoveními této smlouvy a
pokyny objednatele (dále jen “dílo“).

Rozsah smlouvy je dále specifikován
soupisem prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele), který je nedílnou součásơ
této smlouvy jako příloha č. 1.



2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a
objednatel se
zavazuje zaplaƟt mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez
vad a nedodělků bránících užívání stavby, případně i vyřízením souhlasných stanovisek
k vydání kolaudačního souhlasu a získáním kolaudační souhlasu, pokud jsou třeba.

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činnosơ souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná
posouzení a vyjádření, konzultace s památkáři apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosƟ celé stavby.

2.5. Mimo všechny definované činnosơ patří do předmětu díla zejména následující práce a
činnosƟ:
2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), pokud jsou třeba.
2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č.
22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení
s případným odstraněním uvedených závad, pokud jsou třeba.
2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, pokud jsou třeba.
2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suƟ na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
2.5.8. zpracování plánu bezpečnosƟ a ochrany zdraví při práci na stavenišƟ
dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2 této smlouvy,
2.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do
stavby objednateli k odsouhlasení,
2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzeơm díla.
Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných
objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a
to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv
dalšího úklidu ze strany objednatele,

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném
znění vztahující se k předmětu plnění.



2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím
prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitaƟvní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou
odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je
k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

2.9. PovinnosƟ, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové
nabídce.

III. Doba plnění

3.1. Zahájení stavby (předání a převzeơ staveniště): nejdříve 07.10.2025

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a
nedodělků bránících užívání stavby nejpozději do 12.10.2025.

IV. Místo plnění

4.1. Místem plnění je Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně, Údolní 76

V. Cena díla

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši Kč 222.200,-. Cena
je konečná. K ceně není účtována DPH, neboť činnost Zhotovitele podléhá režimu
přenesené daňové povinnosƟ. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel

5.2.Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu
prací a
dodávek (cenová nabídka zhotovitele), který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahuje veškeré
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.
Součásơ sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinnosơ zhotovitele podle této smlouvy.
Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosƟ s ním.

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů
jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.



5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné
k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou
maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění
díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

5.7. Podmínky pro změnu ceny

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení
jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo
pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5.8. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení
za těchto pravidel:

jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce
zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

obsahuje-li kalkulace změn (změnový list) položky, které nejsou součásơ smluvní
nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně
za použiơ cen stavebních prací dle ceníku RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové
úrovni platné v čase vzniku změny.

nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek
obsažených v ceníku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen kalkulovat výši jednotkové
ceny takové položky v čase a místě obvyklou.

b) Bude-li cenový návrh změny zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se dohodnou
na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku provedeny.

c) Veškeré změny předmětu díla oproƟ schválené projektové dokumentaci včetně jejich
ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je
provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu objednatelem. Teprve po
uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto práce fakturovat a má právo na jejich
úhradu.

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proƟ schválené projektové dokumentaci bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací.



Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě,
jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu ơm vznikla.

e) Sníží-li se rozsah prací oproƟ rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se
stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

VI. Platební podmínky

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosƟ:
a) označení a číslo faktury,
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou

smluvních stran, uvést adresu odběratele:
Odběratel: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Dominikánská 2
601 69 BRNO-STŘED
c) datum vystavení a lhůtu splatnosƟ v souladu s touto smlouvou,
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani
z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění
uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení
daňové povinnosƟ
f) číslo smlouvy a název díla,
g) razítko a podpis zhotovitele
6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne
následujících po dni doručení faktury.
6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vráƟt zhotoviteli do data její smluvní splatnosƟ. Zhotovitel podle
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury
objednateli počíná běžet doba splatnosƟ od počátku. Opravená faktura musí být doručena
nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení
zbývajících 10% fakturované čásƟ (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li
zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze
část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané
ceny.
Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude



uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzeơ
kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky,
bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

VII. Staveniště

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy.
Dnem převzeơ staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na
majetku či zdraví v souvislosƟ s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla
objednateli.

7.2. O předání a převzeơ staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzeơ staveniště.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzeơ díla staveniště zcela vyklidit,
jinak je objednatel oprávněn převzeơ díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb.,
stavební zákon, ode dne předání a převzeơ staveniště, stavební deník, a to až do dne
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál
stavebního deníku objednateli.
8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je
zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou
jinak.
8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosƟ rozhodné pro provádění
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále
klimaƟcké podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že
jsou součásơ předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění
výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku
provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosƟ,
které jsou předmětem zápisu.
8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.6. V případě neočekávaných událosơ nebo okolnosơ mající zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásơ
stavebního deníku.
8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok
na
změnu smlouvy.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1.  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny
8.2.2.  v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.



8.2.3.  Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech
technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.
V případě nesplnění povinnosƟ svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový jednotlivý
případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
8.3. Dozor na stavbě
8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen
stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby
stavbyvedoucím v souladu s ustanovením § 159 zák. č. 283/2021 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby
a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinnosơ zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjisƟt při vynaložení odborné
péče.
9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech čásơ
díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní
náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržování bezpečnosƟ a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajisƟt při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních
opatření (zejména užiơ ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy.
9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na stavenišƟ zpracovat a
předat objednateli plán bezpečnosƟ a ochrany zdraví při práci na stavenišƟ dle
požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby
9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
dodržování předpisů bezpečnosƟ práce a ochrany zdraví při práci, požárních,
ekologických a dalších předpisů
9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a
obecně platných předpisů a norem.
9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosơ v této smlouvě



uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech čásơ díla.
9.3.4.  Zhotovitel odpovídá objednateli a třeơm osobám za prokazatelné škody vzniklé
9.3.5.  porušením těchto povinnosơ.
Zhotovitel se zavazuje zajisƟt trvalé vedení stavby autorizovaným technikem
9.3.6.  (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění
výstavby.
Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.4.1. Pokud činnosơ zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třeơm osobám
z
Ɵtulu opomenuơ, nedbalosƟ nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s ơm spojené nese zhotovitel.
9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosơ těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.
9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení
stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících
provádění díla.

X. Předání a převzeơ díla

10.1.  Protokol o předání a převzeơ díla
10.2.  10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol).
Součásơ

předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou,
písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů
apod.
10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzeơ vady nebo nedodělky, musí
protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho čásơ zhotoviteli za účelem odstranění vad

nebo nedodělků
10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzeơ
díla

i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení
dalších



dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnuơ převzeơ díla.
Forma a počet vyhotovení předávané dokumentace a dokladů
Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v Ɵštěné i elektronické –
digitalizované (skeny) formě, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou
úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně:

výkresy - formát pdf.
zprávy a ostatní texty - formát pdf.
tabulky a jiné dokumenty – formát xls. i pdf

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):
2x Ɵštěná podoba

Veškerá Ɵštěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní
stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

2x elektronicky

10.2.2. Dokladová část stavby:
2x Ɵštěná podoba
2x elektronicky

XI. Záruka za jakost díla

11.1.  Odpovědnost za vady díla
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby
vlastnosƟ

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních
předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak
vlastnosƟ a jakost odpovídající účelu smlouvy.
11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady
díla zjištěné v záruční době.
11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzeơ díla.
11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
11.1.5. Pro ty čásƟ díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení
reklamační opravy.
11.2.  Podmínky odstranění reklamovaných vad
11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně,
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel
je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li
to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5Ɵ dnů po obdržení písemné reklamace písemně
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu



nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je
objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel
nezbavuje odpovědnosƟ za dílo jako celek ani jeho jednotlivých čásơ.
11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámení).
11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proƟ termínu předání a převzeơ díla je povinen
zaplaƟt objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě
započtení pohledávek.
12.1.2. Prodlení zhotovitele proƟ termínu předání a převzeơ díla sjednaného dle smlouvy
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzeơ díla
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzeơ díla, je povinen
zaplaƟt objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzeơ
díla v dohodnutém termínu zaplaơ objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10
dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně
vad), je povinen zaplaƟt objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý
den prodlení.
12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplaƟt objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení a za každý den prodlení.
12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proƟ sjednanému termínu



je povinen zaplaƟt zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinnosơ
12.4.1. V případě porušení povinnosƟ stanovené v čl. 9.2.1 této smlouvy může objednatel
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto
povinnosƟ zjištěné objednatelem.
12.5. Další ujednání
12.5.1. Vznikem povinnosƟ hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich
zaplacenímnení dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty
omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních
pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

ve věcech technických vč. předání a převzeơ díla:
Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel,tel.: 724027055

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

ve věcech smluvních:
Radim Zbořil, jednatel, tel. 777132588

ve věcech technických:
Tomáš Kaman, tel. 732854216

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně
objednatele
dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do
stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze
strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele:

V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel
Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. PovinnosƟ smluvních stran

14.1.  Objednatel zajisơ pro zhotovitele:
14.2.       přívod vody a elektrické energie

14.3.  Zhotovitel je povinen zejména:



udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat
odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající,
provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajisƟt, aby
zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně
technickým dozorem objednatele. upravit a koordinovat postup svých prací s pracemi
probíhajícími souběžně ve stejném prostoru a čase, realizovaných jinými dodavateli a
objednatelem Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i
prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského
zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1.Pojištění zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proƟ škodám způsobeným jeho činnosơ na
majetku
a na zdraví třeơch osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele,
a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1.  Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosƟ (čl. XIX. této smlouvy) je
17.2.  důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.
Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této
smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se
splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně
zhotovitele, provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost sportovního areálu
17.3. Zjisơ-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4
této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.
17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII.

XIX.



XX. Zpracování osobních údajů

20.1.  V souvislosƟ s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených
v této
20.2.  smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU)
20.3.
20.4.  č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o
zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně
idenƟfikovány smluvní strany. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská
část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní
údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské čásƟ Brno-střed. V okamžiku
podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, telefon:
e-mail:
Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třeơch zemí nebo mezinárodních
organizací. Nedochází rovněž k žádnému automaƟzovanému zpracování ani profilování.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této
smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosƟ se zadávacím řízením.
V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu
soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací
dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími,
platnými na území ČR.
21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných
dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.
21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po
třech a zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž plaơ i pro
dodatky k této smlouvě.
21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosƟ uvedené v Čestném prohlášení o
zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součásơ nabídky
zhotovitele podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto
povinnosơ kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou
mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.
21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s ơm, že tato smlouva, včetně jejích
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj.
budou
anonymizovány.



21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a
na důkaz toho připojují své podpisy.
21.8. Tato smlouva nabývá platnosƟ a účinnosƟ dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
21.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje eƟcké principy, principy společenské
odpovědnosƟ a základní lidská práva.
21.10.Nedílnou součásơ této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 / Soupis prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele)

XXII. Doložka uveřejnění

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosƟ
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a
citlivé údaje a obchodní tajemství.

Objednatel: Zhotovitel:

V Brně dne: V Brně dne:

……………………………. …….……………………….



Lokalita : Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. Údolní 76

Položkový rozpočet na ovládání stmívání světel-dali bazénové haly

no. Označení dodávky Počet M.J. M.J.
cena za MJ

cena celkem
bez DPH

1 Programování systému, komponenty ,
čidlo a tlačítko 1 92 000 Kč 92 000 Kč

2 Kabeláž 400 200 Kč 80 000 Kč
3 Prostupy 4 1 000 Kč 4 000 Kč
4 Zakončení kabeláže 54 300 Kč 16 200 Kč
5 Elektromontážní krabice IP6 1 5 000 Kč 5 000 Kč
6 Lešení 1 25 000 Kč 25 000 Kč

celkem bez DPH 222 200 Kč
DPH 46 662 Kč
s DPH 268 862 Kč

Příloha č. 1




