

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: *podatelna.stred@brno.cz* (dále jen „TDS“)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 Hrušky

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Zastoupený: Ing. Peterem Poulíkem, Mgr. Sylvou Demjanovič, prokuristy
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
Bankovní spojení: Oberbank AG, Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3000003221/8040, 123-4705460267/0100
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy**2.1. Rozsah předmětu smlouvy****2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby****„Dominikánské nám. 11 – rekonstrukce domu“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněné na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele předložené objednateli zhotovitelem jako účastníkem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do realizace stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných sond, průzkumů a výrobních dokumentací nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet,
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady),
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.8. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 5 týdnů od předání staveniště,**
 - 2.1.5.9. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
 - 2.1.5.10. zhotovitel je povinen zajistit možný provoz u pronajatých nebytových prostor v průběhu prováděných prací vč. zabezpečení proti vniknutí cizích

- osob mimo otevírací dobu a to stavební konstrukcí popř. jiným adekvátním způsobem dle výběru zhotovitele,
- 2.1.5.11. **zajištění všech potřebných dokladů a kladných vyjádření (dotčených orgánů a subjektů) ke kolaudaci, příprava dokumentů ke kolaudaci, zajištění všech kolaudačních prohlídek a příprava žádosti ke kolaudaci, podání žádosti o kolaudaci, konzultace se stavebním úřadem a dotčenými subjekty,**
- 2.1.5.12. pořizování průběžné (každodenní) fotodokumentace stavby a její průběžné (nejpozději každé pondělí bude uložena fotodokumentace za předchozí týden, tříděná v adresářích pro každý den) **ukládání na objednatelům poskytnuté cloudové úložiště.** V případě dohody a odsouhlasení s TDS lze cloudové úložiště nahradit ukládáním fotodokumentace do elektronického stavebního deníku. Fotodokumentace musí přehledně dokumentovat průběh stavebních prací a zejména zakrývané konstrukce a instalace, ke kterým nebude později přístup.
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatel požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. **Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které bylo součástí výzvy k podání cenové nabídky. Součástí díla je i projednání detailů stavby s OPP MMB, vyhotovení výrobní dokumentace a její schválení OPP MMB.**
- 2.1.11. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.
- 2.1.12. Objednatel zajistil zábor prostranství v základním rozsahu potřebném pro zahájení stavebních prací. V případě potřeby rozšíření záboru nebo prodloužení doby jeho trvání je zajištění této změny plně v odpovědnosti zhotovitele.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat bez zbytečného odkladu **ode dne protokolárního předání staveniště**, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy.

Termíny plnění uvedené v tomto odstavci se mohou posunout v závislosti na termínu nabytí právní moci povolení stavebního záměru – v případě, že v okamžiku uveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv nebude pravomocné povolení stavebního záměru, uvedené termíny (resp. termín předání staveniště) se budou vázat až na nabytí právní moci povolení stavebního záměru, nikoliv na uveřejnění v Registru smluv.¹

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 12 měsíců ode dne předání staveniště**, přičemž

- zahájení přejímacího řízení – nejpozději **1 měsíc před dokončením a předáním díla**.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Změna termínu dokončení dle čl. 3.2.2. této smlouvy je možná v případě, kdy dojde k novému vyjádření OPP MMB nebo NPÚ, které bude znamenat změny ve smyslu čl. 4.1.7 této smlouvy a povede například k přerušení prací či vynaložení více času na dokončení těchto prací.²

3.2.4. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.5. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. Prodloužení může být i opakované.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je dům Dominikánské náměstí 195/11, Brno, pozemek parc. č. 516, k.ú. Město Brno.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena díla	13.394.430,01 Kč bez DPH
Výše DPH (21 %):	2.812.830,30 Kč
Celková cena díla	16.207.260,31 Kč vč. DPH

¹ Vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

² Vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou účastníka v rámci zadávacího řízení, a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace může dojít ke změnám technických podmínek na základě nových vyjádření OPP MMB nebo NPÚ. Změny se mohou týkat zejména povrchových úprav (materiálů použitých na povrchy, nátěrů, obkladů apod.) v rozsahu, který bude určen závazným stanoviskem OPP MMB. V případě, že OPP MMB nebo NPÚ bude požadovat jiné řešení, budou práce prováděny v souladu s těmito novými požadavky.³
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
 - 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za podmínek uvedených v této smlouvě. Ke změně sjednané ceny může dojít, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné či jiné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem.
 - 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat I provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku, a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a který bude zhotovitelem předložen v termínu sjednaném v daném zápise ve stavebním deníku. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a včetně DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení).

³ Vyhrazená změna závazku podle § 100 odst. 1 ZZZV

Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka zhotovitele neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10 %. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

- 4.2.5 Smluvní strany se dohodly, že všechny změny podle výše uvedených odstavců musí být předloženy k odsouhlasení nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „*Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno*“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,

- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
 - 5.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě, že kolaudačnímu rozhodnutí bude bránit okolnost, kterou nemohl zhotovitel nijak ovlivnit a nesouvisí s jeho činností a kvalitou díla, může být zástupci zhotovitele a objednatele dohodnuto, že uvolnění zádržného nebude blokováno nevydáním kolaudačního rozhodnutí.
 - 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
 - 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
 - 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
 - 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
 - 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
 - 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
 - 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
 - 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. Termín, v němž dojde k předání a převzetí staveniště mezi objednatelem (TDS) a zhotovitelem, **bude upřesněn v písemné výzvě zaslané objednatelem zhotoviteli po nabytí účinnosti smlouvy.** Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, v 10:00 hod.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 3.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.

7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.

7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele.

7.1.7. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.1.8. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.

- 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS, autorský dozor projektanta a technický dozor Zhotovitele.

Dále je Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den:

- za účasti OPP MMB a v termínech dle povolení stavebního záměru
- pro schválení detailů výrobní dokumentace

- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.

Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.

- 7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 4 pracovní dny před jeho konáním.

V případě, že zhotovitel(stavbyvedoucí) nezašle včas pozvánku na kontrolu zakrývané konstrukce či instalací, nebo dojde k zakrytí těchto částí bez předchozí kontroly je oprávněn TDS požadovat odkýtí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.

- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

- 7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Radka Vašulku, číslo autorizace stavbyvedoucího 33695. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli neprodleně, **nejpozději do 2 pracovních dnů** od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě a dále být na **stavbě dostupný minimálně jednou týdně v předem daných termínech dohodnutých s TDS**. Za neúčast stavbyvedoucího podle předchozí věty je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu 2.500 Kč za každé porušení. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy. Tato osoba bude evidována ve stavebním deníku s uvedením čísla autorizace. Zastupovat ji může pouze jiná autorizovaná osoba se souhlasem Objednatele.
- 7.3.6. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatel

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatel, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatel odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatel.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech je dohodou smluvních stran stanovena maximálně od 6:00 do 18:00 hod. V těchto dnech mohou probíhat práce se zvýšenou hlučností v době od 8:00 do 16:00 hod., pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 7:00 do 18:00 hod. V těchto dnech nelze provádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid staveniště a jeho okolí, které byly dotčeny zvýšenou prašností (úklidem se rozumí, zametení v exteriéru, tak aby mohl probíhat provoz nebytového prostoru domu a nebyly stavbou znečišťovány okolní chodníky, ulice, auta apod.).
- 8.1.7. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a zajistí nápravu v dohodnutém termínu

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po uzavření této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. V prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. V prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem, popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
- 8.3.1 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.
- 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci
- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto

povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Předávací a převjímací řízení

Po dokončení díla bude vystaven protokol o jeho předání a převzetí. Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.1.2. a 9.1.3. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.1.1. Převjímací a předávací řízení musí být zahájeno nejpozději ve lhůtě podle čl. 3.2.1. této smlouvy a v jeho průběhu provede TDS se stavbyvedoucím kontrolu celé stavby a sepíše soupis vad a nedodělků s uvedením informace, zda se jedná o vady a nedodělků bránící užívání stavby a převzetí díla, či nikoliv.

9.1.2 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné i digitální podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (flash disk), případně potvrzení o tom, že data byla uložena na cloudovém úložišti objednatele
- zápis o spotřebovaných energiích stavby
- revize elektroinstalací vč. přírodního vedení a jistění z RE
- doklad o montáži a kontrole PBZ
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění, pokud bylo dotčeno stavbou
- návod k údržbě a obsluze celého díla – k tomu bude zpracována excelová tabulka – plán údržby, kde bude výpis všech zařízení, které podléhají pravidelné údržbě, revizím a kontrolám (1 řádek= zařízení, budou zde uvedeny názvy, výrobní čísla, délka záruky, název a kontakty na firmu, která prováděla instalaci a bude zajišťovat záruku, termíny povinných revizí, kontrolních prohlídek a dalších úkonů); tato tabulka bude sloužit pro předání přehledu správci budovy, aby mohl podle tohoto plánu zajistit bezvadnou údržbu svěřeného objektu.
- zápisy z jednání s OPP MMB (mohou být vloženy a součástí stavebního deníku)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy
- originál stavebního deníku
- projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné podobě a ve formátu dwg a pdf
- vyjádření dotčených orgánů ke kolaudačnímu řízení
- kopie žádosti o kolaudacikolaudační rozhodnutí s vyznačením právním moci

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

9.1.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání, **musí protokol obsahovat i:**

- **soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění**
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

- narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.1.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.1.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.1.6. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením přejímacího a předávacího řízení proti termínu podle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.4. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Tato sankce se nevzhajuje na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí jako případného nedodělku dle odst. 9.1.2.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. Tato sankce se nevzhajuje na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí jako případného nedodělku dle odst. 9.1.2.
- 11.1.7. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
Tato sankce se nevzhajuje na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí jako případného nedodělku dle odst. 9.1.2.
- 11.1.8. Pokud zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele.
- 11.1.9. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy.
- 11.1.10. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně fotodokumentaci ze stavby dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.9. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.11. Pokud zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení.
- 11.1.12. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.3. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.13. Pokud objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.1.14. Nepředloží-li zhotovitel objednateli **změnový list (včetně soupisů prací)** v termínu a ve formátu dle čl. 4.2.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení za nepředložení každého změnového listu a soupisu prací.

- 11.1.15. Nedodrží-li zhotovitel pokyny objednatele (nebo TDS) odsouhlasené na stavbě zhotovitelem (za odsouhlasený pokyn se považuje takový, který je zapsán ve stavebním deníku a stavbyvedoucí zhotovitele jej podepíše bez opodstatněných výhrad), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodržení pokyn.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6 této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.5. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.
- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
- Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 - b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 - c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 - d. nečinnost státních orgánů,
 - e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, se sídlem Obránská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 18.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.09.2025, usnesením RMČ/2025/124/15.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

popřípadě i příloha č. 3 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů

V Brně dne 11.11.2025

Za objednatele:

V Brně dne 22.10.2025

Za zhotovitele:

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	X
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za změnový list č. 1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		0,00 Kč 0,00%
	Výše DPH	sazba: 21%	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		0,00 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SoD)		0,00 Kč
	Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH		0,00 Kč
	Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH		0,00 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		0,00 Kč 0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč 0,00%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1		0,00 Kč 0,00%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	AD:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 000001
Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

IČ: 44992785
DIČ:

Učastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
[redacted]

IČ: 07587295
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 07587295
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			13 394 430,01
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 394 430,01	2 812 830,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 207 260,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	000001		
Stavba:	DN11_rozpocet_AKTUALIZACE		
Místo:	Dominikánské nám. 195/11	Datum:	28. 10. 2024
Zadavatel:	Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed	Projektant:	Můčka Veselý architekti s.r.o.
Účastník:		Zpracovatel:	Můčka Veselý architekti s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 394 430,01	16 207 260,31	
SO01	Architektonicko stavební řešení	7 177 755,59	8 685 084,26	STA
SO02	Zdravotechnické instalace	1 207 512,49	1 461 090,11	STA
SO03	Zařizovací předměty	261 769,78	316 741,43	STA
SO04	Výměníková stanice	847 691,00	1 025 706,11	STA
SO05	Vzduchotechnika	441 213,87	533 868,78	STA
SO06	Vytápění	562 444,48	680 557,82	STA
SO07	ELEKTROINSTALACE	2 581 042,80	3 123 061,79	STA
VRN	VRN	315 000,00	381 150,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH		7 177 755,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 177 755,59	21,00%	1 507 328,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 685 084,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:

SO01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Dominikánské nám. 195/11
Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024
Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.
Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 177 755,59

HSV - Práce a dodávky HSV	1 830 197,28
1 - Zemní práce	680,13
2 - Zakládání	30 460,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 712,85
4 - Vodorovné konstrukce	16 865,96
5 - Komunikace pozemní	9 663,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	836 010,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	394 380,60
997 - Přesun sutě	444 140,58
998 - Přesun hmot	66 282,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 347 558,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 399,54
712 - Povlakové krytiny	18 648,19
713 - Izolace tepelné	452 612,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 767,00
762 - Konstrukce tesařské	168 517,91
763 - Konstrukce suché výstavby	847 873,68
764 - Konstrukce klempířské	267 465,59
765 - Krytina skládaná	4 458,37
766 - Konstrukce truhlářské	1 049 880,83
767 - Konstrukce zámečnické	1 619 279,97
771 - Podlahy z dlaždic	84 838,52
772 - Podlahy z kamene	119 479,95

775 - Podlahy skládané	10 729,24
776 - Podlahy povlakové	212 322,40
777 - Podlahy lité	35 842,68
781 - Dokončovací práce - obklady	69 430,46
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	20 295,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	117 500,04
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	213 215,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO01 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 177 755,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 830 197,28

D 1 Zemní práce 680,13

1	K	113106421	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	20,610	33,00	680,13	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106421					
		VV	2NP					
		VV	1,2		1,200			
		VV	3NP					
		VV	11,18+1,17+2,73		15,080			
		VV	4NP					
		VV	4,33		4,330			
		VV	Součet		20,610			

D 2 Zakládání 30 460,30

2	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,750	3 959,00	14 846,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321311					
		VV	37,5*0,1		3,750			
		VV	Součet		3,750			
3	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,281	55 566,00	15 614,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821					
		VV	3,75*0,075		0,281			
		VV	Součet		0,281			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 712,85

4	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,482	8 203,00	3 953,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211					
		VV	0,8*0,9*0,67		0,482			
		VV	Součet		0,482			
5	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,190	1 029,00	3 282,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342272245					
		VV	ZN06					
		VV	1,1*2,9		3,190			
		VV	Součet		3,190			
6	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	5,481	1 205,00	6 604,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371 SU08 1,89*2,9 Součet		5,481 5,481			
7	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	3,265	948,00	3 095,22	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244382 SU02 - ocelový nosník 3,265 Součet		3,265 3,265			
8	K	346272226	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm - SU 07 Obezdivka ocelových sloupů	m2	4,864	760,00	3 696,64	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272226 1NP (0,45+0,35+0,45+0,35)*3,04 Součet		4,864 4,864			
9	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	9,660	1 147,00	11 080,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256 světlík 0,613*3,0*2 0,997*3,0*2 Součet		3,678 5,982 9,660			
D	4		Vodorovné konstrukce				16 865,96	
10	K	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2	kus	20,000	379,00	7 580,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413231211 20 Součet		20,000 20,000			
11	K	631311112	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10	m3	0,125	5 057,00	632,13	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311112 zhlaví trámů 20*(0,1*0,25*0,25) Součet		0,125 0,125			
12	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,486	4 537,00	2 204,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414 pod novou prejzovou krytinu 0,15*0,15*3,3 středová zeď 0,3*0,08*(3,62+1,662) pozední věnec pod novou plochou střechou 3,0*0,25*0,38 Součet		0,074 0,127 0,285 0,486			
13	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,615	761,00	4 273,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115 pod novou prejzovou krytinu 0,15*2*3,3 středová zeď 0,08*(3,62+1,662)*2 pozední věnec pod novou plochou střechou 3,0*(0,38*2+0,25*2) Součet		0,990 0,845 3,780 5,615			
14	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,615	150,00	842,25	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116 pod novou prejzovou krytinu 0,15*2*3,3 středová zeď		0,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,08*(3,62+1,662)*2		0,845			
	VV		pozední věnec pod novou plochou střechou					
	VV		3,0*(0,38*2+0,25*2)		3,780			
	VV		Součet		5,615			
15	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,024	55 566,00	1 333,58	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
	VV		pod novou prejzovou krytinu					
	VV		0,074*0,05		0,004			
	VV		středová zeď					
	VV		0,127*0,05		0,006			
	VV		pozední věnec pod novou plochou střechou					
	VV		(3,0*0,25*0,38)*0,05		0,014			
	VV		Součet		0,024			
D	5		Komunikace pozemní				9 663,91	
16	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,500	273,00	2 320,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001					
	VV		Dvorek					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
17	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	8,500	420,00	3 570,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811120					
18	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	8,755	431,00	3 773,41	CS ÚRS 2024 02
	VV		8,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,755			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				836 010,95	
19	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	200,993	290,00	58 287,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001					
	VV		(0,6+0,52+0,42+0,521+0,9+0,522+0,42+0,519+0,6)*6,96		34,953			
	VV		1,1*2,9*2		6,380			
	VV		0,613*3,0*2		3,678			
	VV		0,997*3,0*2		5,982			
	VV		85+65		150,000			
	VV		Součet		200,993			
20	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	658,255	441,00	290 290,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311141					
	VV		200,993		200,993			
	VV		1PP					
	VV		(4,55+0,85+2,78+2,993+0,8+2,045+3,25+3,474+0,8+2,78+0,85+4,55+0,8+0,73)*2		62,504			
	VV		(0,47+0,91+1,1+1,3+0,7+0,306+4,89+1,3+1,1+0,91+0,47+4,55)*2		36,012			
	VV		Mezisoučet		299,509			
	VV		2NP					
	VV		(5+7,399+3,288+5,215+6,52)*3,409		93,482			
	VV		Mezisoučet		93,482			
	VV		3NP					
	VV		(5+2,18+0,6+0,6+0,544+0,42+0,544+0,9+0,546+0,42+0,542+2,44+3,288+3,125+3,001+3,288+5,215+6,52)*3,409		133,541			
	VV		Mezisoučet		133,541			
	VV		4NP					
	VV		(5+2,18+0,6+0,6+0,544+0,42+0,544+0,9+0,546+0,42+0,542+2,44+3,288+3,125+3,001+3,288+5,215+6,492)*3,365		131,723			
	VV		Mezisoučet		131,723			
	VV		Součet		658,255			
21	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	658,255	119,00	78 332,35	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612311191					
22	K	621645001	Kamenické opracování povrchu pohledového betonu pemrlováním, rovných nebo zaoblených podhledů	m2	51,516	1 637,00	84 331,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621645001					
	VV		1,13*13*(0,3+0,17)		6,904			
	VV		1,13*21*4*(0,3+0,17)		44,612			
	VV		Součet		51,516			
23	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	248,531	89,00	22 119,26	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131101					
	VV		Pohled severní					
	VV		75,075		75,075			
	VV		Pohled východní					
	VV		52,41		52,410			
	VV		Pohled západní					
	VV		121,046		121,046			
	VV		Součet		248,531			
24	K	62215101.1	Penetrační nátěr vnějších omítek stěn	m2	248,531	76,00	18 888,36	
	VV		Pohled severní					
	VV		75,075		75,075			
	VV		Pohled východní					
	VV		52,41		52,410			
	VV		Pohled západní					
	VV		121,046		121,046			
	VV		Součet		248,531			
25	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	248,531	349,00	86 737,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321121					
26	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	497,062	88,00	43 741,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622321191					
	VV		248,531*2 "Přepočtené koeficientem množství		497,062			
27	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	248,531	252,00	62 629,81	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622381012					
	VV		248,531		248,531			
	VV		Součet		248,531			
28	K	629995103	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou s přidavkem čističe	m2	51,516	164,00	8 448,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995103					
	VV		1,13*13*(0,3+0,17)		6,904			
	VV		1,13*21*4*(0,3+0,17)		44,612			
	VV		Součet		51,516			
29	K	629995223	Očištění vnějších ploch tryskáním Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stísněném nebo uzavřeném prostoru	m2	51,516	118,00	6 078,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995223					
	VV		1,13*13*(0,3+0,17)		6,904			
	VV		1,13*21*4*(0,3+0,17)		44,612			
	VV		Součet		51,516			
30	K	629999022	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm	m2	34,953	156,00	5 452,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629999022					
	VV		(0,6+0,52+0,42+0,521+0,9+0,522+0,42+0,519+0,6)*6,96		34,953			
	VV		Součet		34,953			
31	K	62999903.R	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	m2	48,200	31,00	1 494,20	
32	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,434	5 498,00	13 382,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311115					
	VV		1PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,19+11,3+8,4+12,56)*0,065		2,434			
	VV		Součet		2,434			
33	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,434	1 392,00	3 388,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
	VV		37,45*0,065		2,434			
	VV		Součet		2,434			
34	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,183	38 220,00	6 994,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		2,434*0,075		0,183			
	VV		Součet		0,183			
35	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	164,370	47,00	7 725,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
	VV		2NP					
	VV		19,92+10,10+10,67+1,38		42,070			
	VV		3NP					
	VV		33,26+10,59+1,24+2,11		47,200			
	VV		4NP					
	VV		32,77+11,15		43,920			
	VV		5NP					
	VV		31,18		31,180			
	VV		Součet		164,370			
36	K	632481215	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	30,720	47,00	1 443,84	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481215					
37	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	7,971	4 547,00	36 244,14	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635211121					
	VV		2NP					
	VV		6,18*0,057		0,352			
	VV		(19,95+10,10+10,67)*0,175		7,126			
	VV		1,38*0,155		0,214			
	VV		3NP					
	VV		4,89*0,057		0,279			
	VV		Součet		7,971			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				394 380,60	
38	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	2,700	368,00	993,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131112					
39	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	2,754	285,00	784,89	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,754			
40	K	941121112	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m montáž	m2	248,531	169,00	42 001,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121112					
	VV		Pohled severní					
	VV		75,075		75,075			
	VV		Pohled východní					
	VV		52,41		52,410			
	VV		Pohled západní					
	VV		121,046		121,046			
	VV		Součet		248,531			
41	K	941121212	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m příplatek za každý den použití	m2	7 455,930	2,00	14 911,86	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121212					
	VV		248,531*30 "Přepočtené koeficientem množství		7 455,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	941121812	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky přes 10 do 20 m demontáž	m2	248,531	103,00	25 598,69	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121812					
43	K	944511111	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken montáž	m2	248,531	25,00	6 213,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
44	K	944511211	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	7 455,930	1,00	7 455,93	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			248,531*30 "Přepočtené koeficientem množství		7 455,930			
45	K	944511811	Siť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken demontáž	m2	248,531	17,00	4 225,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
46	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	248,531	68,00	16 900,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
47	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
VV			1NP					
VV			2		2,000			
VV			2NP					
VV			1		1,000			
VV			3NP					
VV			1		1,000			
VV			4NP					
VV			1		1,000			
VV			5NP					
VV			2		2,000			
VV			Součet		7,000			
48	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	7,000	1 088,00	7 616,00	CS ÚRS 2024 02
49	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj	kus	2,000	622,00	1 244,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943212					
50	M	44983131	skříňka na PHP, plechová, nástřik práškovou barvou RAL, uzamykatelná, s kruhovým okénkem, pro zazdění	kus	3,000	1 490,00	4 470,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
51	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	42,899	129,00	5 533,97	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132					
VV			1NP					
VV			(1,1+1,1+1)*3,75		12,000			
VV			(1,78+0,9)*3,75		10,050			
VV			Mezisoučet		22,050			
VV			2NP					
VV			(1,391+1,35)*3,01		8,250			
VV			Mezisoučet		8,250			
VV			3NP					
VV			(3,01+0,6)*3,49		12,599			
VV			Mezisoučet		12,599			
VV			Součet		42,899			
52	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,357	159,00	692,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133					
VV			3NP					
VV			1,278*3,409		4,357			
VV			Součet		4,357			
53	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,338	3 989,00	1 348,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113					
VV			ubourání balkónu ve 3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*1,0*0,15		0,338			
	VV		Součet		0,338			
54	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,571	3 891,00	6 112,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141					
	VV		(7,5+1,2+1,17+2,73+4,33)*0,04		0,677			
	VV		11,17*0,08		0,894			
	VV		Součet		1,571			
55	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	25,995	749,00	19 470,26	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082923					
	VV		tl.40mm - písek					
	VV		70,67*0,04		2,827			
	VV		tl.40 mm škvára					
	VV		(7,5+31,18)*0,04		1,547			
	VV		tl.140-300mm škvára					
	VV		(20,84+9,32+10,75)*0,25		10,228			
	VV		tl.105 škvára					
	VV		1,05*0,105		0,110			
	VV		tl.90mm škvára					
	VV		33,3*0,09		2,997			
	VV		tl.105mm škvára					
	VV		(11,18+1,07+2,73)*0,105		1,573			
	VV		tl.130mm škvára					
	VV		32,77*0,13		4,260			
	VV		tl.180mm škvára					
	VV		11,15*0,18		2,007			
	VV		tl.103mm škvára					
	VV		4,33*0,103		0,446			
	VV		Součet		25,995			
56	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	7,398	365,00	2 700,27	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966031314					
	VV		7,398		7,398			
	VV		Součet		7,398			
57	K	968062376	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	28,502	173,00	4 930,85	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376					
	VV		2NP					
	VV		1,06*1,81*2		3,837			
	VV		1,56*1,81		2,824			
	VV		1,12*1,85		2,072			
	VV		3NP					
	VV		1,06*2,12*2		4,494			
	VV		0,42*1,44*2		1,210			
	VV		0,9*2,17		1,953			
	VV		0,5*2,1		1,050			
	VV		4NP					
	VV		1,06*2,22*2		4,706			
	VV		0,42*1,44*2		1,210			
	VV		0,92*2,17		1,996			
	VV		1*2,15		2,150			
	VV		5NP					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		28,502			
58	K	968062455	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	23,154	279,00	6 459,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062455					
	VV		1PP					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		1NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,09*3,75*2		8,175			
	VV		0,9*2,15		1,935			
	VV		0,7*2,15		1,505			
	VV		2NP					
	VV		0,7*2,15		1,505			
	VV		3NP					
	VV		0,8*2,75		2,200			
	VV		0,7*2,15		1,505			
	VV		4NP					
	VV		0,65*2,02		1,313			
	VV		0,8*2,15		1,720			
	VV		5NP					
	VV		0,8*2,15		1,720			
	VV		Součet		23,154			
59	K	968-N/01	Demontáž stávajícího proskleného světlíku z ocelových válcovaných profilů a zaskleného drátosklem 3,1 x 3,0 m, vč. likvidace	m2	9,300	364,00	3 385,20	
	VV		3,1*3		9,300			
	VV		Součet		9,300			
60	K	968-N/011	SU03 - oprava venkovních schodišťových zídek i stupňů Dozdění chybějící boční zídky, oprava povrchu (cementová omítka, gletovaný povrch).	soub	1,000	19 500,00	19 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	968-N/012	SU04 - Oprava římsy Oprava profilované štukové římsy ve vstupní chodbě, výška cca 15cm, šířka cca 10cm. Oprava vápennou maltou.	m	7,960	715,00	5 691,40	
62	K	968-N/013	D+M vnější čistící zóny ocelové. Kartáče+gumové lamely v nerezovém rámu, podbetonování betonem C15/20 tl. 5 cm	ks	2,000	8 325,00	16 650,00	
	VV		Z06a					
	VV		1		1,000			
	VV		Z06b					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	968-N/014	D+M vnitřní čistící zóny ocelové. Kartáče+gumové lamely v nerezovém rámu, podbetonování betonem C15/20 tl. 5 cm	m2	0,872	14 138,00	12 328,34	
	VV		Z07					
	VV		1,090 * 0,800		0,872			
	VV		Součet		0,872			
64	K	973022461	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm	kus	20,000	1 274,00	25 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973022461					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
65	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,021	5 557,00	116,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031151					
	VV		SU06					
	VV		0,27*0,76*0,1		0,021			
	VV		Součet		0,021			
66	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,774	5 439,00	4 209,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151124					
	VV		SU11					
	VV		0,774		0,774			
	VV		Součet		0,774			
67	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	23,200	1 695,00	39 324,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977331115					
	VV		23,2		23,200			
	VV		Součet		23,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	457,262	118,00	53 956,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191					
		VV	1PP					
		VV	(4,55+0,85+2,78+2,993+0,8+2,045+3,25+3,474+0,8+2,78+0,85+4,55+0,8+0,73)*2		62,504			
		VV	(0,47+0,91+1,1+1,3+0,7+0,306+4,89+1,3+1,1+0,91+0,47+4,55)*2		36,012			
		VV	Mezisoučet		98,516			
		VV	2NP					
		VV	(5+7,399+3,288+5,215+6,52)*3,409		93,482			
		VV	Mezisoučet		93,482			
		VV	3NP					
		VV	(5+2,18+0,6+0,6+0,544+0,42+0,544+0,9+0,546+0,42+0,542+2,44+3,288+3,125+3,001+3,288+5,215+6,52)*3,409		133,541			
		VV	Mezisoučet		133,541			
		VV	4NP					
		VV	(5+2,18+0,6+0,6+0,544+0,42+0,544+0,9+0,546+0,42+0,542+2,44+3,288+3,125+3,001+3,288+5,215+6,492)*3,365		131,723			
		VV	Mezisoučet		131,723			
		VV	Součet		457,262			
69	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	228,000	143,00	32 604,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	228		228,000			
		VV	Součet		228,000			
	D	997	Přesun sutě				444 140,58	
70	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	99,028	2 000,00	198 056,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013216					
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	99,028	295,00	29 213,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
72	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 970,840	13,00	38 620,92	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		VV	99,028*30 "Přepočtené koeficientem množství		2 970,840			
73	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	99,028	1 800,00	178 250,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				66 282,00	
74	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	55,235	1 200,00	66 282,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011010					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 347 558,31	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 399,54	
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	37,500	14,00	525,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
		VV	37,5		37,500			
		VV	Součet		37,500			
76	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	65 758,00	723,34	CS ÚRS 2024 02
		VV	37,5*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
77	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše vodorovné V	m2	37,320	68,00	2 537,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711131111					
		VV	30,72		30,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet		37,320			
78	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilíí na horním povrchu tl 3,0mm	m2	43,496	239,00	10 395,54	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,32*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		43,496			
79	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	37,500	137,00	5 137,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
80	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	43,706	217,00	9 484,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		43,706			
81	K	711141811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé	m2	11,180	47,00	525,46	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141811					
	VV		3NP					
	VV		11,18		11,180			
	VV		Součet		11,180			
82	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách Místnost 4.05	m2	4,080	500,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
	VV		0,9+1,2+0,9*2,2		4,080			
	VV		Součet		4,080			
83	K	998711113	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,442	2 332,00	1 030,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711113					
D 712 Povlakové krytiny							18 648,19	
84	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	37,320	66,00	2 463,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363001					
	VV		30,72		30,720			
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet		37,320			
85	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	m2	43,496	367,00	15 963,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,32*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		43,496			
86	K	998712113	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,091	2 440,00	222,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712113					
D 713 Izolace tepelné							452 612,82	
87	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	10,590	55,00	582,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		3NP					
	VV		10,59		10,590			
	VV		Součet		10,590			
88	M	28375817	deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 60mm	m2	11,120	97,00	1 078,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,120			
89	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	33,300	34,00	1 132,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130811					
	VV		3NP					
	VV		33,3		33,300			
	VV		Součet		33,300			
90	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	10,095	37,00	373,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130813					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4NP					
	VV		(1,3+0,65+1,05)*3,365		10,095			
	VV		Součet		10,095			
91	K	713131131	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu	m2	34,953	223,00	7 794,52	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131131					
	VV		(0,6+0,52+0,42+0,521+0,9+0,522+0,42+0,519+0,6)*6,96		34,953			
	VV		Součet		34,953			
92	K	5908100R	desky z křemičitanu vápenatého s mikroporézní kapilární strukturou, tl. 80 mm, $\lambda = 0,070$ W/(mK), nehořlavá A1, obj.hm.:0,36g/cm3	m2	36,701	7 730,00	283 698,73	
	VV		36,701		36,701			
	VV		Součet		36,701			
93	K	713141122	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka dvouvrstvá bodově	m2	37,320	270,00	10 076,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141122					
	VV		30,72		30,720			
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		Součet		37,320			
94	M	28375860	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$ tl 140mm	m2	78,372	226,00	17 712,07	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,32*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,372			
95	M	28376506	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem $\lambda=0,026$ tl 160mm	m2	78,372	1 078,00	84 485,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		37,32*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		78,372			
96	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	33,432	105,00	3 510,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151111					
	VV		7,96*4,2		33,432			
	VV		Součet		33,432			
97	M	63148156	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	34,101	329,00	11 219,23	CS ÚRS 2024 02
	VV		33,432*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,101			
98	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	33,432	95,00	3 176,04	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713151121					
99	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	35,104	281,00	9 864,22	CS ÚRS 2024 02
	VV		33,432*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,104			
100	K	713-N/16	SU19 - zateplení spodní hrany arkýře	m	5,022	2 340,00	11 751,48	
	VV		(0,6+0,52+0,42+0,521+0,9+0,522+0,42+0,519+0,6)		5,022			
	VV		Součet		5,022			
101	K	998713113	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,236	2 754,00	6 157,94	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713113					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 767,00	
102	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	2,000	228,00	456,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814					
	VV		3NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
103	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	177,00	885,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
	VV		2NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		4NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		5NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
104	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	188,00	376,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240812						
	VV		3NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
105	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725310823						
106	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	2,000	411,00	822,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725530823						
D	762	Konstrukce tesařské					168 517,91	
107	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	19,080	77,00	1 469,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331812						
	VV		4,13*4+2,56		19,080			
	VV		Součet		19,080			
108	K	762810024	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 18 mm	m2	3,760	444,00	1 669,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762810024						
	VV		7,054*0,533		3,760			
	VV		Součet		3,760			
109	K	762810027	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm	m2	148,090	552,00	81 745,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762810027						
	VV		2NP					
	VV		6,18		6,180			
	VV		3NP					
	VV		4,89+33,26+10,59+1,24+2,11		52,090			
	VV		4NP					
	VV		32,77+11,15+1,34+2,31		47,570			
	VV		5NP					
	VV		31,18+11,07		42,250			
	VV		Součet		148,090			
110	K	762810033	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	30,720	410,00	12 595,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762810033						
	VV		30,72		30,720			
	VV		Součet		30,720			
111	K	762810037	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	30,720	558,00	17 141,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762810037						
112	K	762810037	Záklop stropů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	30,720	558,00	17 141,76	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762810037						
113	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	275,240	39,00	10 734,36	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811						
	VV		střecha					
	VV		31,75		31,750			
	VV		podlahy					
	VV		7,5+20,84+9,32+10,75+1,2+33,3+33,3+11,18+1,17+2,73+32,77+32,77+11,15+4,33+31,18		243,490			
	VV		Součet		275,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	762812811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm	m2	30,720	49,00	1 505,28	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762812811					
		VV	1NP					
		VV	"m.č.105" 19,57		19,570			
		VV	4NP					
		VV	"m.č.403" 11,15		11,150			
		VV	Součet		30,720			
115	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	34,000	94,00	3 196,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822120					
		VV	T01 120/200					
		VV	3,85*4		15,400			
		VV	T02 120/200					
		VV	1,9*1		1,900			
		VV	T03 120/180					
		VV	3,7*4		14,800			
		VV	T04 120/180					
		VV	1,9*1		1,900			
		VV	Součet		34,000			
116	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,777	9 036,00	7 020,97	CS ÚRS 2024 02
		VV	T01 120/200					
		VV	3,85*4*0,12*0,2		0,370			
		VV	T02 120/200					
		VV	1,9*1*0,12*0,2		0,046			
		VV	T03 120/180					
		VV	3,7*4*0,12*0,18		0,320			
		VV	T04 120/180					
		VV	1,9*1*0,12*0,18		0,041			
		VV	Součet		0,777			
117	K	76289500R	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	kpl	1,000	176,00	176,00	
118	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,071	3 469,00	14 122,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762113					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				847 873,68	
119	K	763111414	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	5,005	1 480,00	7 407,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111414					
		VV	ZN08					
		VV	(1,2+0,9)*3,04		6,384			
		VV	"odpočet otvorů" -0,7*1,97		-1,379			
		VV	Součet		5,005			
120	K	763111458	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB	m2	29,692	1 764,00	52 376,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111458					
		VV	ZN07					
		VV	(0,3+0,15+1,2+0,1+1,7+0,2+1,24)*3,1		15,159			
		VV	"odpočet otvorů" - 0,7*1,97*2		-2,758			
		VV	Mezisoučet		12,401			
		VV	(0,3+0,15+1,2+0,1+0,321+1+0,9+1,361)*2,55		13,597			
		VV	"odpočet otvorů" - 0,7*1,97*2		-2,758			
		VV	Mezisoučet		10,839			
		VV	(0,3+0,15+1,23+1,391)*2,55		7,831			
		VV	"odpočet otvorů" - 0,7*1,97		-1,379			
		VV	Mezisoučet		6,452			
		VV	Součet		29,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	20,841	97,00	2 021,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763111811					
		VV	2NP					
		VV	3,57*3,01		10,746			
		VV	Mezisoučet		10,746			
		VV	4NP					
		VV	(1,3+0,65+1,05)*3,365		10,095			
		VV	Mezisoučet		10,095			
		VV	Součet		20,841			
122	K	763121451	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50	m2	12,478	975,00	12 166,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121451					
		VV	ZN09					
		VV	1,1*2,2		2,420			
		VV	1,14*2,55		2,907			
		VV	1,261*2,55*2		6,431			
		VV	0,8*0,9		0,720			
		VV	Součet		12,478			
123	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	137,020	1 137,00	155 791,74	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131441					
		VV	3NP					
		VV	33,26+10,59+1,24+2,11		47,200			
		VV	4NP					
		VV	32,77+11,15+1,34+2,31		47,570			
		VV	5NP					
		VV	31,18+11,07		42,250			
		VV	Součet		137,020			
124	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	6,000	736,00	4 416,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181311					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
125	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	33,432	1 137,00	38 012,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131441					
126	K	763181411	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m	kus	6,000	602,00	3 612,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181411					
127	K	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	6,000	1 294,00	7 764,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763181420					
128	K	763251135	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku z podlahových prvků tl. 20 mm podlaha tl. 40 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm a sádrovláknitou deskou tl. 10 mm	m2	190,160	1 431,00	272 118,96	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251135					
		VV	2NP					
		VV	6,18+19,92+10,10+10,67+1,38		48,250			
		VV	3NP					
		VV	4,89+33,26+10,59+1,24+2,11		52,090			
		VV	4NP					
		VV	32,77+11,15+1,34+2,31		47,570			
		VV	5NP					
		VV	31,18+11,07		42,250			
		VV	Součet		190,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	763251391	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu	m2	1 140,960	137,00	156 311,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763251391					
	VV		2NP					
	VV		6,18+19,92+10,10+10,67+1,38		48,250			
	VV		3NP					
	VV		4,89+33,26+10,59+1,24+2,11		52,090			
	VV		4NP					
	VV		32,77+11,15+1,34+2,31		47,570			
	VV		5NP					
	VV		31,18+11,07		42,250			
	VV		Součet		190,160			
	VV		190,16*6 "Přepočtené koeficientem množství		1 140,960			
130	M	3630453187	Zásyp voštinový Fermacell 22,5 kg	kg	5 184,225	11,00	57 026,48	
	VV		33,26*0,75*60		1 496,700			
	VV		10,59*0,75*60		476,550			
	VV		32,77*0,75*90		2 211,975			
	VV		11,15*0,75*90		752,625			
	VV		(1,34+2,31)*0,75*90		246,375			
	VV		Součet		5 184,225			
131	K	763-N/017	Opлаštění viditelných částí krovu SDK - R30DP3 (dle PBŘ)	m	13,560	1 560,00	21 153,60	
	VV		13,56		13,560			
	VV		Součet		13,560			
132	K	998763323	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	25,711	2 244,00	57 695,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763323					
	D	764	Konstrukce klempířské				267 465,59	
133	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	31,750	191,00	6 064,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821					
134	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	15,580	104,00	1 620,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
135	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	10,388	101,00	1 049,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
	VV		7,398+2,99		10,388			
	VV		Součet		10,388			
136	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	54,768	78,00	4 271,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
	VV		3*18,256		54,768			
	VV		Součet		54,768			
137	K	764031415	Podkladní plech z měděného plechu rš 400 mm	m	10,162	977,00	9 928,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764031415					
	VV		2,796+7,366		10,162			
	VV		Součet		10,162			
138	K	764131401	Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	4,500	3 616,00	16 272,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764131401					
	VV		KL21					
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
139	K	764131411	Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	3,760	3 244,00	12 197,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764131411					
	VV		7,054*0,533		3,760			
	VV		Součet		3,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	764234403	Oplechování ploché střechy arkýře a uliční římsy z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	11,500	1 049,00	12 063,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234403					
		VV	KL22					
		VV	5,5+3+3		11,500			
		VV	Součet		11,500			
141	K	764234403.1	Oplechování světlíku z Cu plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	13,000	1 235,00	16 055,00	
		VV	KL19					
		VV	3 + 3,5 + 3 + 3,5		13,000			
		VV	Součet		13,000			
142	K	764234405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 400 mm	m	7,000	1 460,00	10 220,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234405					
		VV	KL14					
		VV	7		7,000			
		VV	Součet		7,000			
143	K	764234405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 400 mm	m	4,500	1 460,00	6 570,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234405					
		VV	KL27					
		VV	4,5		4,500			
		VV	Součet		4,500			
144	K	764234406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 450 mm	m	11,500	1 744,00	20 056,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234406					
		VV	KL13					
		VV	5,5		5,500			
		VV	KL24					
		VV	3+3		6,000			
		VV	Součet		11,500			
145	K	764234407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 600 mm	m	6,000	2 146,00	12 876,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764234407					
		VV	KL23					
		VV	3+3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
146	K	764236402	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 200 mm	m	4,240	698,00	2 959,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764236402					
		VV	KL08					
		VV	1,12		1,120			
		VV	KL11					
		VV	1,12		1,120			
		VV	KL12					
		VV	2*1		2,000			
		VV	Součet		4,240			
147	K	764236403	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm	m	9,020	816,00	7 360,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764236403					
		VV	KL06					
		VV	0,96*6		5,760			
		VV	KL07					
		VV	1,46		1,460			
		VV	KL09					
		VV	0,45*4		1,800			
		VV	Součet		9,020			
148	K	764236404	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 300 mm	m	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764236404					
		VV	KL10					
		VV	2*1		2,000			
		VV	Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	764334446	Lemování sloupků komínových lávek z měděného plechu s podložkou, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 x 670 mm	kus	1,000	1 617,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764334446					
		VV	KL25					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
150	K	764335401.1	Lemování komína z Cu plechu	kus	1,000	1 625,00	1 625,00	
		VV	KL16					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
151	K	764335401.2	Lemování komína z Cu plechu	kus	1,000	1 625,00	1 625,00	
		VV	KL17					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
152	K	764531405	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 350 mm	m	9,900	1 823,00	18 047,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531405					
		VV	KL04					
		VV	7,3		7,300			
		VV	KL05					
		VV	2,6		2,600			
		VV	Součet		9,900			
153	K	764531445	Žlab podokapní z měděného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	3,000	1 166,00	3 498,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764531445					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
154	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	50,750	1 872,00	95 004,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764538423					
		VV	KL01					
		VV	16,00		16,000			
		VV	KL02					
		VV	16,00		16,000			
		VV	KL03					
		VV	18,75		18,750			
		VV	Součet		50,750			
155	K	764-N/96	Manžeta prostupu odvětrání kanalizace a VZT skrz mPVC střešní krytinu	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
		VV	KL26					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
156	K	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,464	4 106,00	1 905,18	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764113					
	D	765	Krytina skládaná				4 458,37	
157	K	765214331	Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky do 20 cm do malty velký prejz režný	m	3,300	1 264,00	4 171,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765214331					
		VV	3,3		3,300			
		VV	Součet		3,300			
158	K	998765113	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,114	2 519,00	287,17	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765113					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 049 880,83	
159	M	61162013	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm DN03 dle výpisu prvků	kus	1,000	4 395,00	4 395,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DN03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm DN03	kus	1,000	1 723,00	1 723,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	7,344	1 122,00	8 239,97	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621212						
	VV		ON04					
	VV		1,850*1,120		2,072			
	VV		ON10					
	VV		1,850*1,120		2,072			
	VV		ON16					
	VV		2,10*1,0		2,100			
	VV		ON17					
	VV		1,1*1,0		1,100			
	VV		Součet		7,344			
162	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	22,444	2 112,00	47 401,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766621112						
	VV		ON01, ON03					
	VV		(1,81*1,05)*2		3,801			
	VV		ON02					
	VV		1,81*1,56		2,824			
	VV		ON05, ON09					
	VV		(2,11*1,06)*2		4,473			
	VV		ON 06, ON 08, ON 12, ON 14					
	VV		(0,47*1,455)*4		2,735			
	VV		ON07, ON13					
	VV		(2,07*1,02)*2		4,223			
	VV		ON11, ON15					
	VV		(2,07*1,06)*2		4,388			
	VV		Součet		22,444			
163	K	ON02	Okno Kastlové nové ON02 trojdílné jednokřídle, dovnitř otevíravé, s trojdílným nadsvětlíkem rozměry 1810 x 1560 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.2	ks	1,000	70 860,00	70 860,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	ON05, ON09	Okno Kastlové nové ON05, 09 jednodílné, dvoukřídle, štulpové, dovnitř otevíravé, s nadsvětlíkem rozměry 2110 x 1060 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.3	ks	2,000	45 824,00	91 648,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	ON07, ON13	Okno Kastlové nové ON07, ON13 jednodílné, dvoukřídle, štulpové, dovnitř otevíravé, s nadsvětlíkem rozměry 2070 x 1020 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.4	ks	2,000	44 681,00	89 362,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
166	K	ON06, ON08, ON12, ON14	Okno Kastlové nové ON 06, ON 08, ON 12, ON 14 jednodílné, jednokřídle, dovnitř otevíravé rozměry 470 x 1455 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.5	ks	4,000	17 771,00	71 084,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
167	K	ON04, ON10	Dřevěné eurookno nové ON04, ON10 dvoukřídle, štulpové eurookno IV92 s trojsklem, profil rustikal rozměry 1850 x 1120 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.119.1	ks	2,000	30 954,00	61 908,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
168	K	ON11, ON15	Okno Kastlové nové ON11, ON15 jednodílné, dvoukřídle, štulpové, dovnitř otevíravé, se zaklenutým nadsvětlíkem, interiérové okno s hranatým nadsvětlíkem rozměry 2070 x 1060 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.6	ks	2,000	61 304,00	122 608,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
169	K	ON16	Dřevěné eurookno nové ON16 dvoukřídle, štulpové eurookno IV92 s trojsklem, profil rustikal rozměry 2100 x 1000 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.119.1	ks	1,000	31 961,00	31 961,00	
170	K	ON17	Dřevěné eurookno nové ON17 dvoukřídle, štulpové eurookno IV92 s trojsklem, profil rustikal rozměry 1100 x 1000 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.119.1	ks	1,000	20 968,00	20 968,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	76662111.9	Prosklená rámová příčka 5000x2900mm OI02 KANCELÁŘSKÁ PŘÍČKA S NADSVĚTLÍKEM HLINÍKOVÉ PROFILY, BARVA RAL PROSKLENÍ ČIRÉ / MATNÉ DLE VÝKRESU SOUČÁSTÍ DVEŘE 800x2100 mm, PRAVÉ KLIKA ROZETOVÁ ČERNÁ (VIZ KNIHA STANDARDŮ) Dle výkresu D.1.1.b.122	ks	0,000	0,00	0,00	
172	K	ON01, ON03	Okno Kastlové nové ON01, ON03 jednodílné, dvoukřídle, štulpové, dovnitř otevíravé, s nadsvětlíkem rozměry 1810 x 1050 mm dvoubarevné provedení, RAL včetně vnitřního dřevěného parapetu, RAL Kompletní specifikace dle výkresu D.1.1.b.120.1	ks	2,000	42 453,00	84 906,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	M	OI01	D+M Fixní zasklení 700x450 mm dvojsklem přímo vsazené do konstrukce sádkartonové příčky	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
174	M	N02	D+M Kuchyňská linka dl. 1700 mm včetně dřezu, myčky, lednice, indukční varné desky a mikrovlnné trouby Materiál: - lamino LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm - panty včetně tlumení - pracovní deska - umělý kámen tl. 30 mm - dolní skříňky - výsuv pro odpadkové koše, myčka, lednice - horní skříňky - otevíravé / zalomený výklop; mikrovlnka - pod stropem skříňka pro umístění datového racku, větrací otvory - úchytky - zápusťné kovové - odstín bude vybrán na základě vzorkování Viz. výkres D.1.1.b.128.2	ks	1,000	60 500,00	60 500,00	
	VV		N02					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	M	N01	D+M Kuchyňská deska dl. 1220 mm včetně dřezu, kompaktní porcelánová deska tl. 12 mm Uloženo na kovové podnože viz. zámečnické prvky Z15, Viz. výkres D.1.1.b.128.1	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
	VV		N01					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	M	DN06	D+M Vnitřní plné dveře levé bezfalcové 700x1970 m, lakované RAL. Rozetové kování, WC zámek Požární odolnost C, vč. do křídla integrovaného samozavírače. Zárubeň skrytá hliníková do SDK příčky, rozměr zárubně 820x2030 mm.	ks	1,000	32 539,00	32 539,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		DN06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
177	M	DN07	D+M Vnitřní plně dveře pravé bezfalcové 700x1970 m, lakované RAL. Rozetové kování, WC zámek Požární odolnost C, vč. do křídla integrovaného samozavírače. Žárubeň skrytá hliníková do SDK příčky, rozměr zárubně 820x2030 mm.	ks	1,000	32 539,00	32 539,00	
	VV		DN07					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
178	M	DN08	D+M Vnitřní plně dveře pravé bezfalcové 700x1970 m, lakované RAL. Rozetové kování, WC zámek Požární odolnost C, vč. do křídla integrovaného samozavírače. Žárubeň skrytá hliníková do SDK příčky, rozměr zárubně 820x2030 mm.	ks	1,000	32 539,00	32 539,00	
	VV		DN08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
179	M	DN09	D+M Vnitřní plně dveře pravé bezfalcové 700x1970 m, lakované RAL. Rozetové kování, WC zámek Požární odolnost C, vč. do křídla integrovaného samozavírače. Žárubeň skrytá hliníková do SDK příčky, rozměr zárubně 820x2030 mm.	ks	1,000	32 539,00	32 539,00	
	VV		DN09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
180	M	DN10	D+M Vnitřní plně dveře pravé bezfalcové 700x1970 m, lakované RAL. Rozetové kování, WC zámek Požární odolnost C, vč. do křídla integrovaného samozavírače. Žárubeň skrytá hliníková do SDK příčky, rozměr zárubně 820x2030 mm.	ks	1,000	32 483,00	32 483,00	
	VV		DN10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	M	N03	D+M Kuchyňská deska dl. 3012 mm včetně dřezu, kompaktní porcelánová deska tl. 12 mm Uloženo na kovové podnože viz. zámečnické prvky Z15, Viz. výkres D.1.1.b.128.1	ks	1,000	19 800,00	19 800,00	
	VV		N03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
182	K	6116201R	D+M Dveřní doraz kulatý na zem, odstín černý, Průměr 44 mm, výška 38 mm	kus	7,000	520,00	3 640,00	
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
183	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	466,00	466,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766812840					
	VV		4NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	766-N/002	Vyvěšení, ochrana a uložení kazetových dveří a zárubní určených k repasi Počet: 7 ks Rozměry: 1,10 x2,6 m 0,80 x 1,97 m 0,80 x 2,1 m 0,80 x 1,97 m 0,80 x 1,97 m 0,80 x 1,97 m 0,80 x 1,97 m	kpl	1,000	9 100,00	9 100,00	
185	K	766-N/003	Ochrana stupňů schodiště OSB deskou/sololitem, či jiným pevným materiálem a PE folií. Ochrana zábradlí olepení kartonem/lepenkou + pevnou PE folií.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
186	K	766-N/007	N04 - Zrcadlová skříňka na WC se zásobníkem na papírové utěrky - m.č.205,304,404	ks	3,000	16 750,00	50 250,00	
187	K	766-N/008	Koupelnová skříňka pod umyvadlo - m.č.405	ks	1,000	5 787,00	5 787,00	
188	K	766-N/012	Obroušení povrchu dveřního křídla kazetových dveří, 900 x 2000mm, seřízení kování, úprava pantů. Tmelení, broušení, lakování základová barva + 2* krycí lak, barva dle výběru investora. Repase a osazení dveří ze 3NP do 4NP - m.č.402	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
189	K	998766113	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,555	2 166,00	5 534,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766113					
D 767			Konstrukce zámečnické				1 619 279,97	
190	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	4,250	342,00	1 453,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813					
VV			4,25		4,250			
VV			Součet		4,250			
191	K	Z13	D+M Ocelový svařovaný podhled 3000x3480 mm, výplň kruhové části napínaný barisol, výplň obvodu z děrovaného plechu s možností výjmutí. Povrchová úprava komaxit RAL.	kpl	1,000	15 660,00	15 660,00	
VV			Výkres D.1.1.b.124					
VV			Z13					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
192	K	Z14	D+M Poštovní schránky 270x760x100mm Sestava 2ks poštovních schránek pod sebou pro zazdění, s předním výběrem. Barva černá/antracit (odstín bude stejný jako orámování dveří Z08, bude upřesněn GP a investorem)	ks	1,000	4 816,00	4 816,00	
VV			Z14					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
193	K	Z15	D+M Celokovová kuchyňská skříňka 1200x600x900 mm, 1x otevíravá skříňka, 1x výsuv a nad ním pevný díl (u dřezu). Zadlabané úchyty v barvě. 1x varianta se skříňkou vlevo, 1x varianta se skříňkou vpravo. Odstín dvířek i úchytlů bude upřesněn GP.	ks	2,000	16 900,00	33 800,00	
VV			Z15					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
194	K	Z18	D+M Větrací mřížka kruhová DN160	ks	1,000	679,00	679,00	
VV			Z18					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
195	K	Z16a	Regál kovový dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,000	6 200,00	12 400,00	
VV			Z16a					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	Z16b	Kovový regál dle výpisu zámečnických výrobků	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	
	VV		Z16B					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
197	K	OV01	D+M Zrcadlo obdélníkové 583x1200mm	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
198	K	767114145	Montáž stěn a příček rámových zasklených s požární odolností z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 15 m2	m2	14,500	2 097,00	30 406,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767114145					
	VV		OI02					
	VV		5*2,9		14,500			
	VV		Součet		14,500			
199	M	55341365	stěna rámová prosklená fixní Al komaxit dle RAL Dodávka a montáž příčky z rámového systému. Profily: AL profily v povrchové úpravěbarvy RAL XXXX Zasklení: 2x kalené bezpečnostní sklo VSG 33.1 čiré bez polepu a žaluzie, Rw = 39 dB (laboratorní hodnota) Plná výplň: 2x LTD deska bílá s vnitřní akustickou izolací, Rw = 47 dB (laboratorní hodnota) Dveře: jednokřídlé otevíravé prosklené v AL rámu, sklo kalené bezpečnostní ESG 6 + VSG 33.2 Sil, čiré bez polepu a žaluzie, dveře osazené do AL systémové zárubně, Rw = 37 dB (laboratorní hodnota), průchod: 800/2100 mm Kování: klika/klika HOPPE Amsterdam, zámek SSF s cylindrickou vložkou, panty skryté 3D 2ks/křídlo, akustický padací práh, dveřní zarážka nerez, bez samozavírače Akustická bariéra nad příčkou: bez akustické bariéry	m2	14,500	14 112,00	204 624,00	CS ÚRS 2024 02
200	K	767671135	Montáž výkladců s dveřmi z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 15 m2	m2	15,226	1 196,00	18 210,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767671135					
	VV		2,97*3,75		11,138			
	VV		1,09*3,75		4,088			
	VV		Součet		15,226			
201	M	RMAT0004. DE 01	Vstupní pravé dveře s dvojitým uskočeným nadsvětíkem. Rozměry celého výrobku 1090 x 3750mm, rozměry dveří bez nadsvětlíku 1090 x 2462 mm Ocelové izolační profily tl. 60 mm s přerušeným tepelným mostem, barva RAL. Elektrický zámek s napojením na přístupový systém. Klika/koule. FAB. Izolační dvojsklo. Nadsvětlík dveří bude řešen s černým sklem. Výkres D.1.1.b.123.	kpl	1,000	112 585,00	112 585,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	M	RMAT0004. DE 02	Výkladec s fixním nadsvětlíkem včetně vstupních levých dveří s uskočeným nadsvětlíkem. Propojení výkladce a dveří pomocí plných fixních izolačních panelů s přerušeným tepelným mostem. Rozměry celého výrobku 2974 x 3750mm, rozměry dveří v sestavě bez nadsvětlíku 1000 x 2312 mm Ocelové izolační profily tl. 60 mm s přerušeným tepelným mostem, barva RAL. Elektrický zámek s napojením na přístupový systém. Svislé madlo/madlo. FAB. Izolační dvojsklo. Nadsvětlík výkladce bude řešen s černým sklem. Výkres D.1.1.b.123.	kpl	1,000	222 274,00	222 274,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	767-N/006	Repase zábradlí interiérového schodiště (mechanické očištění, přelakování)	mb	25,000	1 950,00	48 750,00	
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
204	K	767-N/007	Repase schodišťového madla (broušení, tmelení, přelakování bezbarvým lakem)	mb	50,000	650,00	32 500,00	
	VV		25*2		50,000			
	VV		Součet		50,000			
205	K	Z19	D+M Nerezové sítě 3700x4000 mm proti pronikání ptačtva oko 50x50 mm včetně kotvení. Ochrana střešního světlíku Z20.	kus	1,000	15 204,00	15 204,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	K	Z20	Střešní plochý světlík z AL profilů členění na 3x4 pole, jedno pole otevíravé směrem nahoru s elektropohonem, včetně kotevního materiálu a oplechování v napojení s plochou střechou a atikami Viz výkresy: D.1.1.b.125, D.1.1.b.127.3, D.1.1.b.127.5"	kpl	1,000	494 000,00	494 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	Z17/2	Krajová konzole vč. kotevního materiálu 3xM10 Výkres D.1.1.b.126	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	
208	K	Z17/3	Opláštění římsy kotvené ke konzolám Ocelový plech tl.1mm , lesklý komaxit - kotvený ke konzolám Výkres D.1.1.b.126	m	8,120	13 000,00	105 560,00	
	VV		(1,041+5*1+1,013+0,533+0,533)		8,120			
	VV		Součet		8,120			
209	K	Z17/1	Středová konzole vč. kotevního materiálu 6xM10 Výkres D.1.1.b.126	ks	6,000	6 500,00	39 000,00	
210	K	Z08	Orámování dveří z ocelového plechu Ocelový plech tl. 6 mm, komaxit (barva černá / antracit, odstín bude upřesněn), rozměr š.1090 x v.3750 mm, hloubka 460 mm, vyřezaný otvor pro schránky Z14 a zvonkové tablo	m	1,000	2 600,00	2 600,00	
	VV		Z08					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
211	K	Z09	Orámování dveří z ocelového plechu Ocelový plech tl. 6 mm, komaxit (barva černá / antracit, odstín bude upřesněn), rozměr š.2970 x v.3750 mm, hloubka 200-550 mm	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	VV		Z09					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	Z10	Dvířka skříně elektro 540x840 mm pro zaomítání	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	VV		Z10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
213	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,562	2 793,00	1 569,67	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767113					
214	K	Z01	D+M Ocelové dveře včetně ocelové zárubeň 850x1970 mm Dveře pravé plné hladké s požární odolností EI30 DP1C S200, barva RAL. Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ ZBt-R, rohová pro zdi s velkou tloušťkou.	kus	1,000	47 718,00	47 718,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
215	K	Z02	D+M Ocelové dveře včetně ocelové zárubeň 800x1970 mm Dveře pravé plné hladké s požární odolností EI30 DP3-C, barva RAL. Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ ZBt, pro zdi s velkou tloušťkou.	kus	1,000	47 800,00	47 800,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
216	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	927,00	927,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942611					
	VV		1		1,000			
217	M	55331589	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i> <i>Zárubeň pro vnitřní dveře DN03, místnost 1.04</i>	kus	1,000	7 023,00	7 023,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Z03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
218	K	Z04	D+M Ocelové dveře včetně ocelové zárubeň 800x1800 mm Dveře pravé plné hladké s požární odolností EW30 DP3-C, barva RAL. Ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž, typ ZBt-R, rohová pro zdi s velkou tloušťkou.	kus	1,000	43 827,00	43 827,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
219	K	Z05	D+M Ocelové dveře včetně ocelové zárubeň 800x1800 mm Dveře pravé plné hladké, pozink Ocelová zárubeň pro přímou montáž do plynosilikátové stěny tl. 100 mm.	kus	1,000	43 593,00	43 593,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				84 838,52	
220	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	11,686	161,00	1 881,45	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113					
	VV		DODÁVKU MATERIÁLU ZAJIŠŤUJE INVESTOR					
	VV		3,077+0,774+0,774+1,737+0,85+1,2+1+2,274		11,686			
	VV		Součet		11,686			
221	K	771531841	Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do pískového lože	m2	81,850	14,00	1 145,90	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771531841					
	VV		1PP					
	VV		"m.č.001" 5,24		5,240			
	VV		"m.č.002" 25,85		25,850			
	VV		"m.č.003" 8,4		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5np					
	VV		"m.č.502" 31,18		31,180			
	VV		3NP					
	VV		11,18		11,180			
	VV		Součet		81,850			
222	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	8,430	118,00	994,74	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
	VV		1NP					
	VV		"m.č.106" 2,83		2,830			
	VV		"m.č.107" 1,67		1,670			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.205" 1,2		1,200			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.305" 2,73		2,730			
	VV		Součet		8,430			
223	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	19,450	949,00	18 458,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414					
	VV		DODÁVKU MATERIÁLU ZAJIŠŤUJE INVESTOR					
	VV		2NP					
	VV		6,18+1,38		7,560			
	VV		3NP					
	VV		4,89+1,24+2,11		8,240			
	VV		4NP					
	VV		1,34+2,31		3,650			
	VV		Součet		19,450			
224	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,450	435,00	8 460,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		2NP					
	VV		6,18+1,38		7,560			
	VV		3NP					
	VV		4,89+1,24+2,11		8,240			
	VV		4NP					
	VV		1,34+2,31		3,650			
	VV		Součet		19,450			
225	K	771-N/001	Ochrana cementové dlažby k repasi - OSB deska s geotextilií	m2	38,460	520,00	19 999,20	
	VV		1NP					
	VV		"m.č.101" 7,68		7,680			
	VV		"m.č.102" 5,47		5,470			
	VV		Mezisoučet		13,150			
	VV		2NP					
	VV		"m.č.201" 7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		3NP					
	VV		"m.č.301" 4,91		4,910			
	VV		Mezisoučet		4,910			
	VV		4NP					
	VV		"m.č.401" 4,68		4,680			
	VV		Mezisoučet		4,680			
	VV		5NP					
	VV		"m.č.501" 8,22		8,220			
	VV		Mezisoučet		8,220			
	VV		Součet		38,460			
226	K	771-N002	D+M Sokl z leštěného teraca, vč. dopravy	m	57,500	585,00	33 637,50	
	VV		11,5*5		57,500			
	VV		Součet		57,500			
227	K	998771113	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,213	1 225,00	260,93	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771113					
D 772			Podlahy z kamene	119 479,95				
228	K	772991422	Impregnační nátěr kamenného schodiště včetně základní čištění dvouvrstvý	m2	51,516	174,00	8 963,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/772991422					
229	K	772-N/004	Konsolidace narušeného kamene přípravkem na bázi esteru organokřemičitanů	m2	51,516	2 145,00	110 501,82	
230	K	998772103	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,012	1 196,00	14,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998772103					
D 775			Podlahy skládané	10 729,24				
231	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	96,230	98,00	9 430,54	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775511800					
VV			2NP					
VV			"m.č.202" 20,84			20,840		
VV			"m.č.203" 9,32			9,320		
VV			3NP					
VV			"m.č.302" 33,3			33,300		
VV			4NP					
VV			"m.č.402" 32,77			32,770		
VV			Součet			96,230		
232	K	775541821	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)	m2	33,300	39,00	1 298,70	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775541821					
D 776			Podlahy povlakové	212 322,40				
233	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	170,740	282,00	48 148,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112					
VV			2NP					
VV			19,95+10,10+10,67			40,720		
VV			3NP					
VV			33,26+10,59			43,850		
VV			4NP					
VV			32,77+11,15			43,920		
VV			5NP					
VV			31,18+11,07			42,250		
VV			Součet			170,740		
234	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	51,720	71,00	3 672,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
VV			1NP					
VV			"m.č.103" 9,66			9,660		
VV			"m.č.104" 0,8			0,800		
VV			Mezisoučet			10,460		
VV			2NP					
VV			"m.č.204" 10,75			10,750		
VV			"m.č.201" 7,5			7,500		
VV			Mezisoučet			18,250		
VV			3NP					
VV			"m.č.301" 7,5			7,500		
VV			"m.č.303" 11,18			11,180		
VV			Mezisoučet			18,680		
VV			4NP					
VV			"m.č.404" 4,33			4,330		
VV			Mezisoučet			4,330		
VV			Součet			51,720		
235	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	170,710	188,00	32 093,48	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221111					
		VV	2NP					
		VV	"m.č.202" 19,92		19,920			
		VV	"m.č.203" 10,10		10,100			
		VV	"m.č.204" 10,67		10,670			
		VV	Mezisoučet		40,690			
		VV	3NP					
		VV	"m.č.302" 33,26		33,260			
		VV	"m.č.303" 10,59		10,590			
		VV	Mezisoučet		43,850			
		VV	4NP					
		VV	"m.č.402" 32,77		32,770			
		VV	"m.č.403" 11,15		11,150			
		VV	Mezisoučet		43,920			
		VV	5NP					
		VV	"m.č.502" 31,18		31,180			
		VV	"m.č.503" 11,07		11,070			
		VV	Mezisoučet		42,250			
		VV	Součet		170,710			
236	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	175,831	709,00	124 664,18	CS ÚRS 2024 02
		VV	170,71*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		175,831			
237	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	32,100	18,00	577,80	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
		VV	32,1		32,100			
		VV	Součet		32,100			
238	K	998776123	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,946	1 627,00	3 166,14	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776123					
	D	777	Podlahy lité				35 842,68	
239	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	49,580	201,00	9 965,58	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131111					
		VV	1PP					
		VV	5,19+11,3+8,4+12,56		37,450			
		VV	1NP					
		VV	7,3+4,83		12,130			
		VV	Součet		49,580			
240	K	777612101	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný	m2	49,580	219,00	10 858,02	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777612101					
		VV	1PP					
		VV	5,19+11,3+8,4+12,56		37,450			
		VV	1NP					
		VV	7,3+4,83		12,130			
		VV	Součet		49,580			
241	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	88,360	169,00	14 932,84	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777911111					
		VV	1.PP					
		VV	11,5+17,61+11,93+16,81		57,850			
		VV	1.NP					
		VV	17,73+12,78		30,510			
		VV	Součet		88,360			
242	K	998777123	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	2 156,00	86,24	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777123					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				69 430,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
243	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	27,945	1 049,00	29 314,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472214					
		VV	DODÁVKU MATERIÁLU ZAJIŠŤUJE INVESTOR					
		VV	(1,74+1,2)*1,5		4,410			
		VV	(1,23+1+0,6+0,7)*1,5		5,295			
		VV	(1,2+0,6+0,8+1)*1,5		5,400			
		VV	(0,6+0,6+1,7)*0,6		1,740			
		VV	(1,2+1,08)*1,5		3,420			
		VV	(1,14+0,9+1,8)*2		7,680			
		VV	Součet		27,945			
244	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	26,460	764,00	20 215,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472215					
		VV	DODÁVKU MATERIÁLU ZAJIŠŤUJE INVESTOR					
		VV	21,06		21,060			
		VV	4,86		4,860			
		VV	0,54		0,540			
		VV	Součet		26,460			
245	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	34,456	94,00	3 238,86	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810					
		VV	3NP					
		VV	(2,1+2,1+1,278)*2		10,956			
		VV	0,6*(1+0,6)		0,960			
		VV	Mezisoučet		11,916			
		VV	4NP					
		VV	(0,47+1,3+0,65+1,05+0,47+1,3+1,7+1,2+1)*2		18,280			
		VV	0,6*2,1		1,260			
		VV	Mezisoučet		19,540			
		VV	5NP					
		VV	(0,9+0,6)*2		3,000			
		VV	Součet		34,456			
246	K	781-N/009	Repase dlažby cementové Očištění alkalickým prostředkem od tuků, mastnot, oleje či gumy, očištění čistícím prostředkem s kyselým Ph 1,2-2,2 pro odstranění minerálních usazenin, po vyschnutí opatřit povrch Tekutým ochranným voskem/lakem.	m2	19,060	845,00	16 105,70	
		VV	"m.č.304" 1,24		1,240			
		VV	"m.č.305" 2,11		2,110			
		VV	"m.č.401" 4,64		4,640			
		VV	"m.č.501" 11,07		11,070			
		VV	Součet		19,060			
247	K	998781113	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,454	1 225,00	556,15	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781113					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				20 295,29	
248	K	782131112	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm	m2	3,980	1 676,00	6 670,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782131112					
		VV	7,96*0,5		3,980			
		VV	Součet		3,980			
249	M	58382180	deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	4,179	3 009,00	12 574,61	CS ÚRS 2024 02
		VV	3,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,179			
250	K	998782113	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,472	2 225,00	1 050,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782113					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				117 500,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	432,580	41,00	17 735,78	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
		VV	432,58		432,580			
		VV	Součet		432,580			
252	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	824,498	21,00	17 314,46	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
		VV	plocha stěn+plocha stropů					
		VV	(11*3,20)+5,2		40,400			
		VV	(8,6*3,8)+5,45		38,130			
		VV	(8,2*3,8)+8,77		39,930			
		VV	(4,0*3,8)+5,56		20,760			
		VV	(14,38*2,9)+6,9		48,602			
		VV	(13,9*2,9)+19,92		60,230			
		VV	(9,0*2,9)+10,1		36,200			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(21,7*2,9)+33,26		96,190			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(21,7*2,9)+33,26		96,190			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	Součet		824,498			
253	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	824,498	100,00	82 449,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101					
		VV	plocha stěn+plocha stropů					
		VV	(11*3,20)+5,2		40,400			
		VV	(8,6*3,8)+5,45		38,130			
		VV	(8,2*3,8)+8,77		39,930			
		VV	(4,0*3,8)+5,56		20,760			
		VV	(14,38*2,9)+6,9		48,602			
		VV	(13,9*2,9)+19,92		60,230			
		VV	(9,0*2,9)+10,1		36,200			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(21,7*2,9)+33,26		96,190			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(21,7*2,9)+33,26		96,190			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(3,56*2,6)+1,4		10,656			
		VV	(14,38*2,9)+5,0		46,702			
		VV	(9,6*2,9)+10,78		38,620			
		VV	Součet		824,498			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				213 215,83	
254	K	786614001	Montáž vnitřní rolety s ručním ovládáním plochy do 4 m2	kus	13,000	2 283,00	29 679,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/786614001					
		VV	OV02 930x1700					
		VV	2		2,000			
		VV	OV3 1420x1700					
		VV	1		1,000			
		VV	OV04 930x2000					
		VV	6		6,000			
		VV	OV05 350x1350					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		13,000			
255	M	63128003	roleta látková zipscreen systém box š 100mm ovládaná manuální včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	37,252	4 910,00	182 907,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	OV02 930x1700					
		VV	2*0,93*1,7		3,162			
		VV	OV3 1420x1700					
		VV	1*1,42*1,7		2,414			
		VV	OV04 930x2000					
		VV	6*0,93*2		11,160			
		VV	OV05 350x1350					
		VV	4*0,35*1,35		1,890			
		VV	Součet		18,626			
		VV	18,626*2 *Přepočtené koeficientem množství		37,252			
256	K	998786113	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t	0,326	1 931,00	629,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786113					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO02 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH			1 207 512,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 207 512,49	21,00%	253 577,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 461 090,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO02 - Zdravotechnické instalace

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		1 207 512,49
HSV - Práce a dodávky HSV		226 646,49
8 - Trubní vedení		16 400,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		176 951,60
PSV - Práce a dodávky PSV		980 866,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		479 120,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		243 954,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		216 207,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		41 585,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO02 - Zdravotechnické instalace

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 207 512,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	13,500	1 480,00	19 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
		VV	27*0,5*1,0		13,500			
		VV	Součet		13,500			
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,150	591,00	7 180,65	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
		VV	písek					
		VV	27*0,5*0,35		4,725			
		VV	zemina					
		VV	27*0,5*0,55		7,425			
		VV	Součet		12,150			
3	M	5815128R	písek 0-4	t	7,088	520,00	3 685,76	
		VV	(27*0,5*0,35)*1,5		7,088			
		VV	Součet		7,088			
4	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,350	1 813,00	2 447,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
		VV	27*0,5*0,1		1,350			
		VV	Součet		1,350			
D	8	Trubní vedení					16 400,93	
5	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm, vč. tvarovek, kompenzátorů a uložení	m	91,000	79,00	7 189,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171141					
6	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	92,365	82,00	7 573,93	CS ÚRS 2024 02
		VV	91*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		92,365			
7	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	91,000	18,00	1 638,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					176 951,60	
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	33,200	583,00	19 355,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
		VV	332*0,1		33,200			
		VV	Součet		33,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	336,000	411,00	138 096,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974049133					
10	K	97404913R	Demontáž všech rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
				980 866,00				
				479 120,00				
11	K	721.R1	Odvětrávací hlavice s integrovaným bitumenovým límcem , DN110	ks	3,000	1 925,00	5 775,00	
12	K	721.R2	Zdvojený sifon HL 4000.2	ks	1,000	1 087,00	1 087,00	
13	K	721.R3	Protipožární ucpávky v rozsahu dle PD	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
14	K	721-/N01	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ ZE SVAŘOVANÝCH DESEK O ROZMĚRU 1,2x2,05x1,8m MIIN. AKUMULAČNÍ OBJEM: 3,63m3^ NÁDRŽ OSAZENA VODOTĚSNÝM REVIZNÍM OTVOREM 600x600mm Z BOČNÍ STRANY NÁDRŽ 1.PP - M.Č. 003	ks	1,000	131 170,00	131 170,00	
15	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	38,000	417,00	15 846,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
16	M	28611616	čistící kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	4,000	512,00	2 048,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	28611618	čistící kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	13,000	546,00	7 098,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
19	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	15,000	613,00	9 195,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403					
20	K	721173722	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40	m	3,000	363,00	1 089,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173722					
21	K	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	25,000	405,00	10 125,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173723					
22	K	721173724	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70	m	8,000	508,00	4 064,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173724					
23	K	721173726	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100	m	35,000	750,00	26 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173726					
24	K	721175012	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100	m	6,000	1 784,00	10 704,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175012					
25	K	721175033	Plastové potrubí odhlučňené dvouvrstvé dešťové DN 125	m	45,000	1 931,00	86 895,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721175033					
26	K	721211511	Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138	kus	2,000	2 313,00	4 626,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211511					
	VV				2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	kus	11,000	102,00	1 122,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721229111					
28	M	55161612	uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí DN 40/50	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
29	M	55161614	uzávěrka zápachová sprchová samočisticí těleso sifonu s krytkou nerez DN 40/50	kus	3,000	227,00	681,00	CS ÚRS 2024 02
30	M	55161315	uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50	kus	5,000	491,00	2 455,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	55161118	uzávěrka zápachová dřezová nábytková s přípojkou pro myčku a pračku DN 50	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2024 02
32	M	55161316.R	uzávěrka zápachová pro odvodnění kondenzátu VZT	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	3,000	778,00	2 334,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105								
34	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	188,000	30,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111								
35	K	721-N/02	RETENČNÍ NÁDRŽ ZE SVAŘOVANÝCH DESEK O ROZMĚRU 1,0x2,0x1,80m MIIN. RETENČNÍ OBJEM: 2,92m3^ NÁDRŽ OSAZENA VODOTĚSNÝM REVIZNÍM OTVOREM 600x600mm Z BOČNÍ STRANY NÁDRŽ 1.PP - M.Č. 003	ks	1,000	127 010,00	127 010,00	
36	K	721-N/03	Napojení na stávající přípojku jednotné kanalizace - Kamenina DN160 betonová šachta s čisticím kusem	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
37	K	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	5,000	172,00	860,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751792008								
38	M	48481004	<i>hadice pro odvod kondenzátu</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>162,00</i>	<i>3 240,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 02</i>
VV					20,000			
VV					20,000			
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							243 954,00	
39	K	722173113	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8 - vč.tvarovek , kompenzátoru a uložení	m	122,000	320,00	39 040,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173113								
40	K	722173114	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5 - vč. tvarovek , kompenzátorů a uložení	m	40,000	419,00	16 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173114								
41	K	722173115	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 32/4,4 - vč. tvarovek , kompenzátorů a uložení	m	48,000	673,00	32 304,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173115								
42	K	722173116	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 40/5,5 - vč. tvarovek , kompenzátorů a uložení	m	35,000	1 049,00	36 715,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173116								
43	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	45,000	79,00	3 555,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221								
44	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	20,000	79,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221								
45	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	25,000	88,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222								
46	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	30,000	108,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232								
47	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	77,000	163,00	12 551,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181251								
48	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	30,000	163,00	4 890,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181251								
49	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	25,000	190,00	4 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181252								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	722181252.R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl 30 DN 30 mm	m	1,000	286,00	286,00	
51	K	722212440	Armatury přírubové šoupátka orientační štítky na zeď	soubor	1,000	364,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722212440					
52	M	6000005114	Ventil nezámrazný Kemper Frosti Plus XL 1/2"×530 mm s rukojetí	kus	2,000	2 612,00	5 224,00	
53	M	55124389	kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"	kus	4,000	234,00	936,00	CS ÚRS 2024 02
54	M	PRG.916140025 CX	Kulový ventil PE 25x3/4" vni	kus	8,000	236,00	1 888,00	
55	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	10,000	598,00	5 980,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722221134					
56	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"	soubor	19,000	807,00	15 333,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722221135					
57	K	722262212	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5	kus	3,000	1 058,00	3 174,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722262212					
58	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednvtokové suchoběžné G 1/2"x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	1 137,00	1 137,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722263205					
59	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	336,000	55,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234					
60	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	336,000	62,00	20 832,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246					
61	K	723221302	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2"	kus	18,000	433,00	7 794,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723221302					
62	K	723221304	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2"	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/723221304					
63	K	734163444	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 32	soubor	1,000	4 185,00	4 185,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734163444					
		D 724	Zdravotechnika - strojní vybavení					216 207,00
64	K	724219232	Domovní vodárny montáž domovních vodáren ostatních typů dopravní výšky H (m) do 80 m	soubor	2,000	2 940,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724219232					
65	M	42661001	vodárna domácí tlaková nádob 150L samonasávací čerpadlo Hmax 80m Qmax 1,33l/s	kus	2,000	23 520,00	47 040,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	724231127	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr s membránou	soubor	2,000	2 430,00	4 860,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724231127					
67	K	724233011	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	1,000	4 616,00	4 616,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724233011					
68	K	724234109	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody vertikální s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu PN 1,0 o objemu 33 l	soubor	1,000	4 312,00	4 312,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724234109					
69	K	72-N/01	UV LAMPA NA DEZINFEKCI VODY Qmax=1,6m3⁄hod, PŘIPOJENÍ: DN20 rozměry: 450x89mm, P=35W	ks	1,000	24 388,00	24 388,00	
70	K	72-N/02	ČERPAČÍ JEDNOTKA S TROJCESTNÝM VENTILEM VČETNĚ 11 l PŘERUŠOVACÍ NÁDRŽE NAPÁJENÍ 230V/50Hz, max. sací výška 8m max. provozní tlak 8bar, max. průtok 75l/min AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ NA ZÁKLADĚ VODNÍ HLADINY V AKUMULAČNÍ NÁDRŽI	ks	1,000	94 223,00	94 223,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	72-N/03	NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY BEZ VÝMĚNÍKU TEPLA VČETNĚ IZOLACE, OBJEM: 150l Ø470mm, h=1550mm MUSÍ SPLŇOVAT AKREDITACI PRO PITNOU VODU	ks	1,000	30 888,00	30 888,00	
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	41 585,00				
72	K	725.R1	Trojfiltr tuhých částic Aquatip Trio	ks	1,000	3 606,00	3 606,00	
73	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	3 410,00	3 410,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725531101					
74	K	732429215	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32	soubor	1,000	1 676,00	1 676,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429215					
75	M	6000963906	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 230 V PN10 2175541	kus	1,000	32 893,00	32 893,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO03 - Zařizovací předměty

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH			261 769,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	261 769,78	21,00%	54 971,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	316 741,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: **SO03 - Zařizovací předměty**

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024

Projektant: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Zpracovatel: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	261 769,78
PSV - Práce a dodávky PSV	261 769,78
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	201 517,78
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	60 252,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO03 - Zařizovací předměty

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 261 769,78

D PSV Práce a dodávky PSV 261 769,78

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 201 517,78

1	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný dle PD kniha standardů	soubor	4,000	5 314,00	21 256,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022
VV 1NP
VV "m.č.104" 1
VV 2NP
VV "m.č.205" 1
VV 3NP
VV "m.č.304" 1
VV 4NP
VV "m.č.404" 1
VV Součet

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

2	K	725211703	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 450 mm dle PD kniha standardů	soubor	5,000	3 734,00	18 670,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211703
VV 1NP
VV "m.č.104" 1
VV 2NP
VV "m.č.205" 1
VV 3NP
VV "m.č.304" 1
VV 4NP
VV "m.č.404" 1
VV "m.č.405" 1
VV Součet

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000

3	K	725241216	Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1100x800 mm dle PD kniha standardů	soubor	1,000	8 021,00	8 021,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241216

4	K	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1100 mm dle PD kniha standardů	soubor	1,000	9 767,00	9 767,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244312
VV 4NP
VV "m.č.405" 1
VV Součet

1,000
1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů dle PD kniha standardů	kus	4,000	203,00	812,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291653								
6	M	SNL.SLZN091	Nerez. držák na toal. papír	kus	4,000	851,00	3 404,00	
7	K	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků dle PD kniha standardů	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291654								
8	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	4,000	4 620,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	72529166	Montáž odpadkového koše , 25litrů , černý dle PD kniha standardů	kus	4,000	196,00	784,00	
10	M	55431079	koš odpadkový nástěnný 25 litrů , černý	kus	4,000	5 651,00	22 604,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné dle PD kniha standardů	kus	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291664								
12	M	6000220964	WC štěrka Sanela SLZD 24N, povrch černý matný	kus	4,000	1 045,00	4 180,00	
13	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku dle PD kniha standardů	kus	4,000	128,00	512,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725291666								
14	M	SNL.SLZN57X	Nerezový dvojité háček - povrch matný	kus	4,000	437,00	1 748,00	
15	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	soubor	8,000	235,00	1 880,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819401								
16	M	NVS.CF300315	rohový ventil bez filtru 1/2"X 1/2"	kus	8,000	112,00	896,00	
17	K	725821312	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm dle PD kniha standardů	soubor	4,000	6 271,00	25 084,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821312								
18	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti dle PD kniha standardů	soubor	4,000	4 802,00	19 208,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725823111								
19	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí dle PD kniha standardů	soubor	1,000	5 472,00	5 472,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841354								
20	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	4,000	333,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861101								
21	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	4,000	379,00	1 516,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103								
22	K	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC viz výpis standartů	soubor	4,000	169,00	676,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726191011								
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	M	GBT.11577R	Ovládací tlačítko Geberit Sigma01-70, pro 2 množství splachování: nerez matná černá	kus	4,000	8 273,00	33 092,00	
24	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,232	2 068,00	479,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725122								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							60 252,00	
25	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	4,000	4 969,00	19 876,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131001								
26	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	4,000	10 094,00	40 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726131041								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO04 - Výměňíková stanice

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Múčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Múčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH			847 691,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	847 691,00	21,00%	178 015,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 025 706,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO04 - Výměniková stanice

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024

Projektant: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Zpracovatel: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		847 691,00
HSV - HSV		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		847 691,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		847 616,00
PUT - Primár UT		12,00
TV - Topná voda		18,00
D - Dopouštění		7,00
PTUV - Primár - TUV		12,00
TVV - Teplá voda výstup		8,00
SV - Studená voda		5,00
C - Cirkulace		9,00
V - Volně		4,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO04 - Výměniková stanice

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 847 691,00

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 847 691,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 847 616,00

1	K	732-N/01	Předávací stanice DPS TNKT - technologie	kpl	1,000	522 600,00	522 600,00	
2	K	732-N/02	Měření a regulace	ks	1,000	325 000,00	325 000,00	
3	K	pol1	Kulový kohout DN32	ks	2,000	1,00	2,00	
4	K	pol10	měřič tepla	ks	1,000	1,00	1,00	
5	K	pol2	Filtr přírubový DN32	ks	1,000	1,00	1,00	
6	K	pol3	Zpětná klapka	ks	1,000	1,00	1,00	
7	K	pol4	Manometr	ks	2,000	1,00	2,00	
8	K	pol9	regulátor diferenčního tlaku	ks	1,000	1,00	1,00	
9	K	pol8	Jímka	ks	2,000	1,00	2,00	
10	K	pol5	Manometrická smyčka	ks	2,000	1,00	2,00	
11	K	pol6	Manometrický ventil	ks	2,000	1,00	2,00	
12	K	pol7	Teploměr	ks	2,000	1,00	2,00	

D PUT Primár UT 12,00

13	K	pol11	Kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
14	K	pol12	regulační ventil	ks	1,000	1,00	1,00	
15	K	pol13	servopohon	ks	1,000	1,00	1,00	
16	K	pol14	kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
17	K	pol15	deskový výměník	ks	1,000	1,00	1,00	
18	K	pol16	šroubení	ks	4,000	1,00	4,00	
19	K	pol17	izolace	ks	1,000	1,00	1,00	

D TV Topná voda 18,00

20	K	pol18	pojistný ventil	ks	1,000	1,00	1,00	
21	K	pol19	manometr	ks	2,000	1,00	2,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	pol21	kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
23	K	pol22	teploměr	ks	2,000	1,00	2,00	
24	K	pol23	jímka	ks	2,000	1,00	2,00	
25	K	pol24	vypouštěcí kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
26	K	pol25	VYpouštěcí kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
27	K	pol26	Oběhové čerpadlo	ks	1,000	1,00	1,00	
28	K	pol27	měřič tepla	ks	1,000	1,00	1,00	
29	K	pol28	pryžový kompenzátor	ks	2,000	1,00	2,00	
30	K	pol29	kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
D D Dopouštění							7,00	
31	K	pol30	Kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
32	K	pol32	filtr	ks	1,000	1,00	1,00	
33	K	pol33	zpětná klapka	ks	1,000	1,00	1,00	
34	K	pol34	solenoidový ventil	ks	1,000	1,00	1,00	
35	K	pol35	vodoměr dopoštěcí	ks	1,000	1,00	1,00	
36	K	pol36	kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
D PTUV Primár - TUV							12,00	
37	K	pol37	kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
38	K	pol38	regulační ventil	ks	1,000	1,00	1,00	
39	K	pol39	servopohon	ks	1,000	1,00	1,00	
40	K	pol40	kulový kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
41	K	pol41	deskový výměník	ks	1,000	1,00	1,00	
42	K	pol42	šroubení	ks	4,000	1,00	4,00	
43	K	pol43	izolace	ks	1,000	1,00	1,00	
D TVV Teplá voda výstup							8,00	
44	K	pol45	pojistný ventzil	ks	1,000	1,00	1,00	
45	K	pol44	vypouštěcí kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
46	K	pol46	manometr	ks	1,000	1,00	1,00	
47	K	pol47	kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
48	K	pol48	teploměr	ks	1,000	1,00	1,00	
49	K	pol49	jímka	ks	1,000	1,00	1,00	
50	K	pol50	kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
D SV Studená voda							5,00	
51	K	pol51	zpětná klapka	ks	1,000	1,00	1,00	
52	K	pol52	vypouštěcí kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
53	K	pol57	vodoměr SV	1	1,000	1,00	1,00	
54	K	pol54	Filtr	ks	1,000	1,00	1,00	
55	K	pol55	kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
D C Cirkulace							9,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	pol56	teploměr	ks	1,000	1,00	1,00	
57	K	pol53	cirkulační čerpadlo	ks	1,000	1,00	1,00	
58	K	pol58	zpětná klapka	ks	1,000	1,00	1,00	
59	K	pol59	vypouštěcí kohout	ks	2,000	1,00	2,00	
60	K	pol60	filtr	ks	1,000	1,00	1,00	
61	K	pol61	kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	
62	K	pol62	teploměr	ks	1,000	1,00	1,00	
63	K	pol63	jímka	ks	1,000	1,00	1,00	
D V Volně							4,00	
64	K	pol64	Expanzní nádoba UT	ks	1,000	1,00	1,00	
65	K	pol65	zásobní nádoba TUV	ks	1,000	1,00	1,00	
66	K	pol66	manometr	ks	1,000	1,00	1,00	
67	K	pol67	Kulový kohout	ks	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO05 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH			441 213,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	441 213,87	21,00%	92 654,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			533 868,78
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO05 - Vzduchotechnika

Místo: Dominikánské nám. 195/11
Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024
Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.
Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	441 213,87
HSV - Práce a dodávky HSV	10 290,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 290,00
PSV - Práce a dodávky PSV	430 923,87
751 - Vzduchotechnika	430 923,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO05 - Vzduchotechnika

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 441 213,87

D HSV Práce a dodávky HSV 10 290,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 290,00

1	K	971042251	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm	kus	5,000	1 078,00	5 390,00	
2	K	9710X101	Stavební zapravení prostupů po montáži lokální VZT jednotky	kus	5,000	980,00	4 900,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 430 923,87

D 751 Vzduchotechnika 430 923,87

3	K	751.R1	Komplexní zkoušky	soub	1,000	12 090,00	12 090,00	
4	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751322011						
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			

5	M	10.572.837	Ventil KE 100 talířový	kus	3,000	343,00	1 029,00	
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			

6	K	751344112	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344112						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

7	K	RGL.16646	Tlumič hluku pro pr. 125 mm	ks	1,000	1 569,00	1 569,00	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			

8	K	751511182	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	11,500	65,00	747,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751511182						
VV		11,5			11,500			
VV		Součet			11,500			

9	M	ELD.VT8001000 50R	SPIRO 140	m	13,800	287,00	3 960,60	
VV		11,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství			13,800			

10	K	751611151	Montáž lokální vzduchotechnické jednotky	kus	5,000	1 170,00	5 850,00	
11	M	42944163	jednotka VZT nástěnná lokální	kus	5,000	14 306,00	71 530,00	
VV		5 "minimální účinnost zpětného získávání tepla je požadována 65% při vzduchovém výkonu 40 m3/h			5,000			
VV		Součet			5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	75169111.R	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení	soub	1,000	89 957,00	89 957,00	
13	K	751-N/01	Kondenzační jednotka Gree GMV-160WL/C-X vč. potrubí	ks	1,000	144 933,00	144 933,00	
14	K	751511182.1	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	12,300	65,00	799,50	
15	M	ELD.VT8001000 50R.1	SPIRO 160	m	14,760	333,00	4 915,08	
16	K	751511182.1	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	8,500	65,00	552,50	
17	M	ELD.VT8001000 50R.2	SPIRO 125	m	10,200	254,00	2 590,80	
18	K	751514262	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	5,000	65,00	325,00	
19	M	42981432	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/100mm	kus	3,000	456,00	1 368,00	
20	M	42981425	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm	kus	2,000	414,00	828,00	
21	K	751511181	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100mm	m	4,100	65,00	266,50	
22	M	ELD.VT8001000 50R.3	SPIRO 100	m	4,920	195,00	959,40	
23	K	751514261	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100	kus	1,000	65,00	65,00	
24	M	42981151	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm	kus	1,000	410,00	410,00	
25	K	75112207R.3	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového protipožárního	kus	6,000	260,00	1 560,00	
26	M	RMAT0021	ventilátor podhledový - KN 2 UP 100 (ERKF)	kus	6,000	5 491,00	32 946,00	
27	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	260,00	520,00	
28	M	42981267	výfuková hlavice Pz D 200mm	kus	2,000	2 878,00	5 756,00	
29	K	713492151	Montáž tepelné izolace potrubí rovné a ohyby slepením spojí samolepicí Al páskou	m2	6,000	130,00	780,00	
30	M	27127207	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepicí tl 19mm	m2	6,000	1 386,00	8 316,00	
31	K	751537145	Montáž potrubí kruhového ohebného tepelně a zvukově izolovaného Al hadice D do 100 mm	m	6,000	65,00	390,00	
32	M	RGL.8000	Hadice Al ohebná tepelně izolovaná 102mm, 10m	kus	2,000	297,00	594,00	
33	K	751122352	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního komínového kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	650,00	650,00	
34	M	42914054	ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast IP44 230V 40W připojení D 125mm	kus	1,000	9 534,00	9 534,00	
35	K	751511182.1	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	19,500	65,00	1 267,50	
36	M	ELD.VT8001000 50R.2	SPIRO 125	m	23,400	254,00	5 943,60	
37	K	751122352	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního komínového kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	650,00	650,00	
38	M	42914054	ventilátor axiální diagonální potrubní Pz plech oběžné kolo plast IP44 230V 40W připojení D 125mm	kus	1,000	9 534,00	9 534,00	
39	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	260,00	520,00	
40	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	2,000	2 082,00	4 164,00	
41	K	998751112	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,226	2 119,00	2 597,89	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751112

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO06 - Vytápění

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ: 44992785
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 07587295
DIČ:

IČ: 07587295
DIČ:

Cena bez DPH			562 444,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	562 444,48	21,00%	118 113,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	680 557,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO06 - Vytápění

Místo: Dominikánské nám. 195/11
Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024
Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.
Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		562 444,48
HSV - Práce a dodávky HSV		13 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV		390 769,48
713 - Izolace tepelné		9 481,89
732 - Ústřední vytápění - strojovny		66 440,01
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		192 018,08
734 - Ústřední vytápění - armatury		2 433,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		120 396,50
M - Práce a dodávky M		126 175,00
23-M - Montáže potrubí		126 175,00
OST - Ostatní		32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO06 - Vytápění

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 562 444,48

D HSV Práce a dodávky HSV 13 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 000,00

1	K	97404914R	Demontáž všech rozvodů plynu a zařizovacích předmětů vytápění (plynová akumulární kamna) včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 390 769,48

D 713 Izolace tepelné 9 481,89

2	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá	m	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463121
VV D.1.4.2. UTCH; 01-06
VV 34+16+20
VV Součet

70,000
70,000

3	M	MLT.I00000501	izolace potrubí Mirelon Pro 15x9mm	m	122,000	8,00	976,00	
	VV		119,607843137255*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		122,000			

4	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	39,400	11,00	433,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

5	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	22,400	13,00	291,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

6	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	85,000	40,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

7	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	10,600	46,00	487,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

8	K	998713122	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,011	3 548,00	39,03	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713122

9	K	998713129	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,011	424,00	4,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713129

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 66 440,01

10	K	732113117	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 6/4 (2,5 m3/h)	kus	1,000	7 546,00	7 546,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732113117
VV D.1.4.2. UTCH; 01-06
VV ANULOID TL 63B
VV 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
11	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000	112,00	112,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732199100					
12	K	732211113.DZD	Ohřivač stacionární zásobníkový OKC 160 NTR/BP s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 148 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000	29 574,00	29 574,00	
VV			D.1.4.2. UTCH; 01-06					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	732331615.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l	soubor	1,000	3 859,00	3 859,00	
VV			D.1.4.2. UTCH; 01-06					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
14	K	732331771.RFX	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou KS8-35	soubor	1,000	719,00	719,00	
VV			D.1.4.2. UTCH; 01-06					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	732421402.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-40 DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	11 234,00	11 234,00	
VV			D.1.4.2. UTCH; 01-06					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	K	732421412.GRS	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové ALPHA2 25-60 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000	12 724,00	12 724,00	
VV			D.1.4.2. UTCH; 01-06					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
17	K	998732122	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,118	5 057,00	596,73	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732122					
18	K	998732129	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,118	638,00	75,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732129					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				192 018,08	
19	K	733221102	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	122,000	486,00	59 292,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733221102					
VV			122		122,000			
VV			Součet		122,000			
20	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	39,400	533,00	21 000,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222103					
VV			19,7*2		39,400			
VV			Součet		39,400			
21	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	22,400	611,00	13 686,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733222104					
22	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	85,000	872,00	74 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223105					
23	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	10,600	1 147,00	12 158,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733223106					
24	M	28616010	seť připojovací měřiče tepla - systém napojení otopných těles a podlahového topení	sada	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2024 02
25	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	279,400	25,00	6 985,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
VV			122+39,4+22,4+85+10,6		279,400			
VV			Součet		279,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998733123	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,217	4 577,00	993,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733123					
27	K	998733129	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,217	498,00	108,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998733129					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				2 433,00	
28	K	734109211	Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 15	soubor	3,000	811,00	2 433,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/734109211					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				120 396,50	
29	K	735152272	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 501 W	kus	4,000	2 979,00	11 916,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152272					
VV			1+3		4,000			
VV			Součet		4,000			
30	M	55128130	hlavice ruční pro termostatický ventil M30	kus	23,000	53,00	1 219,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	735152373	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 587 W	kus	1,000	3 783,00	3 783,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152373					
32	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	4,000	4 430,00	17 720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152575					
VV			1+2+1		4,000			
VV			Součet		4,000			
33	K	735152576	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	1,000	4 733,00	4 733,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152576					
34	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152577					
35	K	735152639	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2086 W	kus	2,000	6 713,00	13 426,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152639					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
36	K	735152674	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W	kus	2,000	5 958,00	11 916,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152674					
VV			1+1		2,000			
VV			Součet		2,000			
37	K	735152675	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	1,000	6 272,00	6 272,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152675					
38	K	735152675	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1925 W	kus	1,000	6 272,00	6 272,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152675					
39	K	735152676	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	2,000	6 703,00	13 406,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152676					
40	K	735152677	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W	kus	1,000	6 919,00	6 919,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152677					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	735152678	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W	kus	1,000	7 428,00	7 428,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735152678					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
42	K	735160131	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 450 mm	kus	1,000	3 626,00	3 626,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160131					
43	K	735160141	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 820 mm, délky 450 mm	kus	1,000	4 018,00	4 018,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/735160141					
44	K	998735122	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,767	3 283,00	2 518,06	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735122					
45	K	998735129	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,767	423,00	324,44	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998735129					
D		M	Práce a dodávky M				126 175,00	
D		23-M	Montáže potrubí				126 175,00	
46	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	1 802,500	70,00	126 175,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230120041					
		VV	1750+52,5		1 802,500			
		VV	Součet		1 802,500			
D		OST	Ostatní				32 500,00	
47	K	043114000	Zkoušky tlakové	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043114000					
48	K	04311400R	Napuštění vody do otopného systému	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
49	K	04311401R	TOPNÁ ZKOUŠKA S DOREGULOVÁNÍM SYSTÉMU	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
SO07 - ELEKTROINSTALACE

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Poznámka:
Koncové prvky zabezpečovacího a kamerového zařízení nejsou součástí dodávky slaboproudých instalací. Dodávku a montáž si zajišťuje zadavatel.

Cena bez DPH		2 581 042,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 581 042,80	21,00%	542 018,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 123 061,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO07 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024

Projektant: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Zpracovatel: Múčka Veselý
architekti s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 581 042,80
HSV - Práce a dodávky HSV		139 802,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		115 520,00
997 - Přesun sutě		24 282,96
PSV - Práce a dodávky PSV		2 294 895,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 791 888,46
742 - Elektroinstalace - slaboproud		503 007,06
M - Práce a dodávky M		87 844,32
21-M - Elektromontáže		87 844,32
OST - Ostatní		58 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: SO07 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Dominikánské nám. 195/11

Datum: 28. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 581 042,80

D HSV Práce a dodávky HSV 139 802,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 115 520,00

1	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	26,000	76,00	1 976,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953993311								
2	M	73534561	tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 148x148mm samolepicí	kus	26,000	74,00	1 924,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	97404913R	Demontáž všech rozvodů elektroinstalace včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
4	K	97733222R	Frézování drážek	m	420,000	111,00	46 620,00	
VV 420					420,000			
VV Součet					420,000			

D 997 Přesun sutě 24 282,96

5	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,420	1 677,00	704,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013216					
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,420	1 677,00	704,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,420	1 677,00	704,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12,600	1 677,00	21 130,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV					0,42*30 "Přepočtené koeficientem množství	12,600		
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,620	1 677,00	1 039,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609					

D PSV Práce a dodávky PSV 2 294 895,52

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 791 888,46

10	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	166,000	65,00	10 790,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112001								
VV D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08								
VV Množství bude opraveno podle skutečnosti								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126+40		166,000			
	VV		Součet		166,000			
11	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	166,000	40,00	6 640,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		CYA 4					
	VV		120		120,000			
	VV		CYA 6					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		200,000			
13	M	34141026	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2	m	138,000	18,00	2 484,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
14	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	92,000	28,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		92,000			
15	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
16	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	138,000	46,00	6 348,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		138,000			
17	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	300,000	33,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122031					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
18	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	345,000	35,00	12 075,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		345,000			
19	K	741122033	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	160,000	52,00	8 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122033					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
20	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	184,000	226,00	41 584,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		184,000			
21	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	320,000	39,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122121					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		320		320,000			
	VV		Součet		320,000			
22	M	34111524	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2	m	368,000	42,00	15 456,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		368,000			
23	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m	150,000	33,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122121 D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08 Množství bude opraveno podle skutečnosti 150 Součet		150,000 150,000			
24	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	172,500	16,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 150*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		172,500			
25	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 600,000	33,00	52 800,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611 D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08 Množství bude opraveno podle skutečnosti 1600 Součet		1 600,000 1 600,000			
26	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 840,000	35,00	64 400,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 1600*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 840,000			
27	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 300,000	33,00	42 900,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611 D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08 Množství bude opraveno podle skutečnosti 1300 Součet		1 300,000 1 300,000			
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 495,000	22,00	32 890,00	CS ÚRS 2024 02
			VV 1300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1 495,000			
29	K	7412101RE	M+D rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava RE/RH přesazení OCP skřínový 56M IP30/20 EI30-DP1 char. 3NPE_AC_400/230V/TN-S	soubor	1,000	183 950,00	183 950,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7412101RE D.1.4.4 č.v.10 1 Součet		1,000 1,000			
30	K	7412101RS2	M+D rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava RS2 přesazení OCP skřínový 36M, IP30/20, char. 3NPE_AC_400/230V/TN-S	soubor	1,000	63 505,00	63 505,00	
			VV VV VV					
			D.1.4.4. č.v.11 1 Součet		1,000 1,000			
31	K	7412101RS3	M+D rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava RS3 přesazení OCP skřínový 48M, IP30/20, char. 3NPE_AC_400/230V/TN-S	soubor	1,000	63 505,00	63 505,00	
			VV VV VV					
			D.1.4.4. č.v.12 1 Součet		1,000 1,000			
32	K	7412101RS4	M+D rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava RS4 přesazení OCP skřínový 48M, IP30/20, char. 3NPE_AC_400/230V/TN-S	soubor	1,000	63 505,00	63 505,00	
			VV VV VV					
			D.1.4.4 č.v. 13 1 Součet		1,000 1,000			
33	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínačích	kus	11,000	156,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310111 D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08 "Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA." "1PP"1 "1NP"1 "2NP"2 "3NP"3 "4NP"3 "5NP"1 "Střecha"		1,000 1,000 2,000 3,000 3,000 1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,000			
34	M	34539065	spínač jednopólový, s průzorem, řazení 1, 1So s krytem, bez rámečku	kus	11,000	140,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 02
35	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	11,000	53,00	583,00	CS ÚRS 2024 02
36	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	11,000	31,00	341,00	CS ÚRS 2024 02
37	K	741310114	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační doutnavkou	kus	9,000	156,00	1 404,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310114					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"2		2,000			
	VV		"2NP"2		2,000			
	VV		"3NP"2		2,000			
	VV		"4NP"2		2,000			
	VV		"5NP"1		1,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		9,000			
38	M	34539021	přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky	kus	9,000	152,00	1 368,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	34539028	doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo zelené	kus	9,000	46,00	414,00	CS ÚRS 2024 02
40	M	34539051	kryt spínače jednoduchý, s průzorem	kus	9,000	76,00	684,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	9,000	31,00	279,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310121					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"3		3,000			
	VV		"3NP"3		3,000			
	VV		"4NP"2		2,000			
	VV		"5NP"2		2,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		10,000			
43	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	10,000	185,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 02
44	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	31,00	310,00	CS ÚRS 2024 02
46	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	156,00	936,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310122					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		"1PP"3		3,000			
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		"2NP"					
	VV		"3NP"					
	VV		"4NP"					
	VV		"5NP"2		2,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		6,000			
47	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	6,000	173,00	1 038,00	CS ÚRS 2024 02
48	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000	53,00	318,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	6,000	31,00	186,00	CS ÚRS 2024 02
50	K	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310251					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"3		3,000			
	VV		"2NP"					
	VV		"3NP"					
	VV		"4NP"					
	VV		"5NP"					
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		3,000			
51	M	34535025	<i>přístroj spínače zápuštěného jednopólového, s krytem, řazení 1, IP44, šroubové svorky</i>	kus	3,000	219,00	657,00	CS ÚRS 2024 02
52	M	34535011	<i>rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44</i>	kus	3,000	81,00	243,00	CS ÚRS 2024 02
53	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311004					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		- Pohybové čidlo (instalace na stěně pod stropem), úhel pokrytí kužel 120st., relé, 5s-30min					
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	40461059	<i>čidlo přítomnosti nástěnné</i>	kus	1,000	5 122,00	5 122,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	741311032	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 0/1; 1/0 s pomocným kontaktem	kus	6,000	364,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311032					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		Tlačítkový ovladač s doběhem					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"1		1,000			
	VV		"3NP"2		2,000			
	VV		"4NP"2		2,000			
	VV		"5NP"1		1,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		6,000			
56	M	35826005	<i>relé časové ventilátorové</i>	kus	6,000	312,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 02
57	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	6,000	31,00	186,00	CS ÚRS 2024 02
58	M	34539050	<i>kryt spínače dělený</i>	kus	6,000	66,00	396,00	CS ÚRS 2024 02
59	M	34539073	<i>ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky</i>	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
60	K	741311033	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, řazení 1/1; 0/2; 2/0	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311033					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		"2NP"					
	VV		"3NP"					
	VV		"4NP"					
	VV		"5NP"1		1,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		2,000			
61	M	34539027	<i>doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo oranžové</i>	kus	2,000	44,00	88,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	34535005	spínač se signalizační doutnavkou kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1S, šroubové svorky	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2024 02
63	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	2,000	37,00	74,00	CS ÚRS 2024 02
64	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného	kus	1,000	156,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
		VV	"1NP"1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
65	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1,000	1 417,00	1 417,00	CS ÚRS 2024 02
66	K	741312531	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 63 A	kus	2,000	364,00	728,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741312531					
		VV	D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
		VV	RE/RH					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
67	M	35825001	odpínač pojistkový 3 pólový 32A 690V	kus	2,000	675,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 02
68	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	937,00	1 874,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
		VV	RE/RH					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
69	K	74131300R	Montáž zásuvek domovních a datových se zapojením vodičů připojení polozapuštěných nebo zapuštěných	kus	30,000	195,00	5 850,00	
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
		VV	"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
		VV	"1PP"					
		VV	"1NP"					
		VV	"2NP"2*5		10,000			
		VV	"3NP"1*5		5,000			
		VV	"4NP"2*5		10,000			
		VV	"5NP"1*5		5,000			
		VV	"Střecha"					
		VV	Součet		30,000			
70	M	34555244	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000	1 045,00	6 270,00	CS ÚRS 2024 02
71	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,000	127,00	2 286,00	CS ÚRS 2024 02
72	M	37451004	třmen se soklem (pro 2x keystone)	kus	6,000	199,00	1 194,00	CS ÚRS 2024 02
73	M	34555004	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	6,000	359,00	2 154,00	CS ÚRS 2024 02
74	M	34539063	rámeček pětínásobný	kus	6,000	152,00	912,00	CS ÚRS 2024 02
75	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	26,000	195,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313042					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
		VV	"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
		VV	"1PP"2		2,000			
		VV	"1NP"					
		VV	"2NP"4		4,000			
		VV	"3NP"2+8		10,000			
		VV	"4NP"4		4,000			
		VV	"5NP"6		6,000			
		VV	"Střecha"					
		VV	Součet		26,000			
76	M	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	26,000	57,00	1 482,00	CS ÚRS 2024 02
77	M	34555240	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky	kus	26,000	203,00	5 278,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	26,000	31,00	806,00	CS ÚRS 2024 02
79	K	741313043	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	34,000	195,00	6 630,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313043					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"1		1,000			
	VV		"2NP"8		8,000			
	VV		"3NP"10		10,000			
	VV		"4NP"10		10,000			
	VV		"5NP"5		5,000			
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		34,000			
80	M	34555201	<i>zásuvka zápuštná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus	34,000	286,00	9 724,00	CS ÚRS 2024 02
81	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	kus	34,000	31,00	1 054,00	CS ÚRS 2024 02
82	K	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313083					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"Budou použity zásuvky a vypínače řady Schneider UNICA."					
	VV		"1PP"2		2,000			
	VV		"1NP"2		2,000			
	VV		"2NP"					
	VV		"3NP"					
	VV		"4NP"					
	VV		"5NP"					
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		4,000			
83	M	34555235	<i>zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky</i>	kus	4,000	121,00	484,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	34,000	195,00	6 630,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		5		5,000			
	VV		RS2					
	VV		7		7,000			
	VV		RS3					
	VV		12		12,000			
	VV		RS4					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		34,000			
85	M	35822111	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA</i>	kus	34,000	151,00	5 134,00	CS ÚRS 2024 02
86	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RS2					
	VV		1		1,000			
	VV		RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		RS4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
87	M	35822115	<i>jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA</i>	kus	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	352,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
90	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2024 02
92	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	M	35822127	jistič 1-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 02
94	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RS2					
	VV		1		1,000			
	VV		RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		RS4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
95	M	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	3,000	352,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
96	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000	195,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320105					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RS2					
	VV		2		2,000			
	VV		RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		RS4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
97	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	151,00	755,00	CS ÚRS 2024 02
98	K	741320136	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní, se signálním kontaktem	kus	7,000	195,00	1 365,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320136					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		2		2,000			
	VV		RS2					
	VV		1		1,000			
	VV		RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		RS4					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
99	M	3582214R	jistič 2-pólový 10 A vypínací charakteristika C	kus	7,000	295,00	2 065,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	35822100	kontakt jističe signální	kus	7,000	688,00	4 816,00	CS ÚRS 2024 02
101	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		RS3					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
102	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	735,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 02
103	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320165					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RS2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	764,00	764,00	CS ÚRS 2024 02
105	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	M	35822185	jistič 3-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	4 355,00	4 355,00	CS ÚRS 2024 02
107	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	937,00	1 874,00	CS ÚRS 2024 02
109	K	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000	195,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321003					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
110	M	35829022	chránič proudový 1+N pólový 16A typ B	kus	5,000	1 164,00	5 820,00	CS ÚRS 2024 02
111	K	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321043					
	VV		D.1.4.4. č.v. 10; 11; 12; 13					
	VV		RE/RH					
	VV		1		1,000			
	VV		RS2					
	VV		1		1,000			
	VV		RS3					
	VV		2		2,000			
	VV		RS4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
112	M	35829007	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,03A	kus	6,000	1 391,00	8 346,00	CS ÚRS 2024 02
113	K	741370034	Montáž svídel kombinovaných s vlastním zdrojem nouzové	kus	21,000	715,00	15 015,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034					
	VV		1PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		BN						
VV		1			1,000			
VV		FN						
VV		1			1,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
VV		1NP						
VV		AN						
VV		1			1,000			
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
VV		2NP						
VV		AN						
VV		1			1,000			
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
VV		3NP						
VV		AN						
VV		1			1,000			
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
VV		4NP						
VV		AN						
VV		1			1,000			
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
VV		5NP						
VV		AN						
VV		1			1,000			
VV		BN						
VV		2			2,000			
VV		Mezisoučet			3,000			
VV		Součet			21,000			
114	M	RMAT0001	BN - Bilé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL	ks	15,000	6 338,00	95 070,00	
VV		1PP						
VV		BN						
VV		1			1,000			
VV		1NP						
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		2NP						
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		3NP						
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		4NP						
VV		BN						
VV		3			3,000			
VV		5NP						
VV		BN						
VV		2			2,000			
VV		Součet			15,000			
115	M	RMAT0002	AN - Bilé svítidlo závěsné DN300mm kombinované nouzové , sklo triplex opál mat	ks	5,000	6 338,00	31 690,00	
VV		1NP						
VV		AN						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		2NP					
	VV		AN					
	VV		1		1,000			
	VV		3NP					
	VV		AN					
	VV		1		1,000			
	VV		4NP					
	VV		AN					
	VV		1		1,000			
	VV		5NP					
	VV		AN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
116	M	RMAT0003	FN - svítidlo kombinované nouzové	ks	1,000	3 088,00	3 088,00	
	VV		1PP					
	VV		FN					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	741370034	Montáž svítidel kombinovaných s vlastním zdrojem nouzové	kus	18,000	715,00	12 870,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741370034					
118	M	34835016	svítidlo LED nouzové závěsné baterie 3h piktogram	kus	18,000	1 115,00	20 070,00	CS ÚRS 2024 02
119	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	5,000	585,00	2 925,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371002					
120	M	34833110	G - svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572mm	kus	5,000	1 446,00	7 230,00	CS ÚRS 2024 02
121	M	34751304	zářivka jednopaticová dvojité bílá G23 11W	kus	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
122	K	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371031					
123	M	RMAT0004	E - nástěnné svítidlo nad zrcadlo, šířka 580mm, černé	ks	1,000	2 746,00	2 746,00	
124	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372063					
125	M	34845004	F - svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 600-1000lm	kus	1,000	2 421,00	2 421,00	CS ÚRS 2024 02
126	K	741372063	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372063					
127	M	34845005	H - svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm s černým rámečkem	kus	1,000	2 096,00	2 096,00	CS ÚRS 2024 02
128	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000	585,00	2 925,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372073					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Knihovna svítidel -- A					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
129	M	2015971	ADRIA P2 LED-5L06E450ZL11/094/L200 MS 3K	kus	5,000	6 663,00	33 315,00	
130	M	1225703	NAHRADNI STINIDLO ADRIA P2,L2,S2 094	kus	5,000	1 105,00	5 525,00	
131	K	741372073	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových závěsných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	38,000	585,00	22 230,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372073					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Knihovna svítidel -- D					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Knihovna svítidel -- C					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		38,000			
132	M	2L79EMP700PA12	Osmont MATAR_3_LED-2L79EMP700PA12_PC73_3K MATAR_3, 2 xLED modul L79EMP700, 26W, 900x60mm	kus	4,000	5 525,00	22 100,00	
133	M	2L79EMP700ZLEA12	Osmont MATAR_LE3_LED-2L79EMP700ZLEA12_PC73_3K MATAR_LE3,závěsné, 2 x LED modul L79EMP700, 26W,900x60mm	kus	34,000	5 525,00	187 850,00	
134	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	585,00	7 020,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372112					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Knihovna svítidel -- B					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
135	M	2019050	ARAKIS 2 LED-1L14EMP700K64/416/NK1W 4K	kus	12,000	4 524,00	54 288,00	
136	M	35826001	relé instalační 230V 2No	kus	1,000	664,00	664,00	CS ÚRS 2024 02
137	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
138	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	4,000	19 500,00	78 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
139	K	741811001	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) manipulačních, ovládacích nebo reléových	kus	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741811001					
140	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	4,000	8 450,00	33 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741811011					
141	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000	5 187,00	31 122,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820001					
142	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	5 187,00	5 187,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820011					
143	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820101					
144	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	2,000	11 050,00	22 100,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741820102					
145	K	741A3002	Bleskosvod a uzemnění pro bytový dům nebo administrativní budovu	soubor	1,000	175 435,00	175 435,00	ÚRS RYRO 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741A3002					
146	K	998741123	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,942	1 677,00	3 256,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741123					
147	K	998741129	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	1,942	1 677,00	3 256,73	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741129					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				503 007,06	
148	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	2 000,000	46,00	92 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110002					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti dimenze může být upravena podle potřeby po schválení GP					
	VV		2000		2 000,000			
	VV		Součet		2 000,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	M	34571385	trubka elektroinstalační plastová bezhalogenová ohebná lehce odolná D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	2 100,000	51,00	107 100,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2000*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 100,000			
150	K	742110201	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitéch podlah	kus	3,000	1 105,00	3 315,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110201					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"1		1,000			
	VV		"3NP"1		1,000			
	VV		"4NP"1		1,000			
	VV		"5NP"					
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		3,000			
151	M	34571570	krabice protahovací do zdvojených a betonových podlah 8/12 modulů	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
152	M	34571667	sada upevňovací pro speciální zdvojené podlahy	sada	3,000	230,00	690,00	CS ÚRS 2024 02
153	M	34571676	sada nivelační pro podlahové krabice	sada	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2024 02
154	K	742110272	Montáž příslušenství ke krabicím přístrojové jednotky	kus	27,000	585,00	15 795,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110272					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"1*9		9,000			
	VV		"3NP"1*9		9,000			
	VV		"4NP"1*9		9,000			
	VV		"5NP"					
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		27,000			
155	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,000	171,00	3 078,00	CS ÚRS 2024 02
156	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	3,000	1 030,00	3 090,00	CS ÚRS 2024 02
157	M	34555004	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	6,000	359,00	2 154,00	CS ÚRS 2024 02
158	M	34571663	adaptér montážní pro podlahové krabice do betonové podlahy 8/12 modulů	kus	3,000	952,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 02
159	K	742110275	Montáž příslušenství ke krabicím upevňovacího límce pro podlahovou krabici do montované konstrukce	kus	3,000	1 105,00	3 315,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110275					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		"1PP"					
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"1		1,000			
	VV		"3NP"1		1,000			
	VV		"4NP"1		1,000			
	VV		"5NP"					
	VV		"Střecha"					
	VV		Součet		3,000			
160	M	34571501	rám krabice podlahové 330x260x57mm	kus	3,000	2 041,00	6 123,00	CS ÚRS 2024 02
161	K	742111001	Montáž příchytke pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky	kus	200,000	58,00	11 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742111001					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		200		200,000			
	VV		Součet		200,000			
162	M	30930020	šroub do betonu, požárně odolný, 6,3x35mm	100 kus	3,000	1 339,00	4 017,00	CS ÚRS 2024 02
163	M	34571745	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 16mm	kus	50,000	13,00	650,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	M	34571740	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 4mm	kus	50,000	6,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
165	M	34571743	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm	kus	30,000	8,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
166	M	34571746	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 20mm	kus	50,000	17,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
167	M	34571742	příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 8mm	kus	20,000	7,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
168	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	400,000	40,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742121001					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
		VV	400 "množství bude narovnáno podle skutečnosti"		400,000			
		VV	Součet		400,000			
169	M	34121233	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 2x2x0,8mm2	m	480,000	18,00	8 640,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	400*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		480,000			
170	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	400,000	40,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124002					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
		VV	Množství bude opraveno podle skutečnosti					
		VV	400		400,000			
		VV	Součet		400,000			
171	M	34121340	kabel datový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dcas1d2a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	480,000	21,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	400*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		480,000			
172	K	742190002	Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení	m	600,000	46,00	27 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742190002					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
		VV	Množství bude opraveno podle skutečnosti					
		VV	600		600,000			
		VV	Součet		600,000			
173	K	74219000R	Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnícího materiálu pro prostup	kus	80,000	455,00	36 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/74219000R					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
		VV	Množství bude opraveno podle skutečnosti					
		VV	80		80,000			
		VV	Součet		80,000			
174	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310002					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
		VV	1NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
175	M	3822601R	Dveřní telefon s tlačítky	kus	1,000	6 338,00	6 338,00	
176	K	742310004	Montáž domovního telefonu elektroinstalační krabice pod tablo	kus	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742310004					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
		VV	1NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
177	M	3457114R	krabice instalační pod omítku kov pro panely domovního telefonu	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	
178	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320031					
179	M	40463028	zdroj napájecí 15,6V	kus	1,000	57 980,00	57 980,00	CS ÚRS 2024 02
180	K	742320032	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou	kus	1,000	3 055,00	3 055,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320032					
		VV	D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
181	M	54978035	otvírač elektromagnetický samozamykací s lištou	kus	1,000	5 694,00	5 694,00	CS ÚRS 2024 02
182	K	742320053	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla tabulky do venkovního prostředí k tablu se seznamem klapek	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320053					
183	M	38226025	panel se jmenným seznamem	kus	1,000	17 631,00	17 631,00	CS ÚRS 2024 02
184	K	742330003	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče optického nástěnného	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330003					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	M	3571211RACK	Rozvaděč strukturované kabeláže 19", 15U	soubor	1,000	18 525,00	18 525,00	
186	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	5,000	325,00	1 625,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045					
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 15;16;17;18;19;20					
	VV		"1PP"1		1,000			
	VV		"1NP"					
	VV		"2NP"1		1,000			
	VV		"3NP"1		1,000			
	VV		"4NP"1		1,000			
	VV		"5NP"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
187	M	37451205	krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm	kus	5,000	34,00	170,00	CS ÚRS 2024 02
188	M	37451210	záslepka datové zásuvky 22,5x45mm	kus	5,000	14,00	70,00	CS ÚRS 2024 02
189	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	5,000	54,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
190	M	37451175	modul zásuvkový se záclonkou úhlový (neosazený) pro keystone 2xRJ45 45x45mm	kus	5,000	33,00	165,00	CS ÚRS 2024 02
191	M	37459025	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6 stíněný	kus	10,000	11,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
192	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	5,000	195,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051					
193	K	998742123	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,325	1 677,00	545,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742123					
194	K	998742129	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,325	1 677,00	545,03	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742129					
D M Práce a dodávky M							87 844,32	
D 21-M Elektromontáže							87 844,32	
195	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	62,000	72,00	4 464,00	
	VV		24+2*19		62,000			
	VV		Součet		62,000			
196	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, nerez	kus	24,000	47,00	1 128,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
197	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	38,440	189,00	7 265,16	
	VV		(24+2*19)*0,62		38,440			
	VV		Součet		38,440			
198	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben	kus	3,000	455,00	1 365,00	
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
199	M	35441055	tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn	kus	3,000	417,00	1 251,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
200	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	2,000	585,00	1 170,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
201	M	35442126	tyč zemnicí 1 m FeZn se svorkou	kus	2,000	503,00	1 006,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
202	K	210120358	Montážbleskojistik propojeníbleskojistik lanem FeZn	kus	2,000	156,00	312,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
203	K	210220020	Montážuzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	3,000	72,00	216,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
204	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	2,520	58,00	146,16	
	VV		3*0,84		2,520			
	VV		Součet		2,520			
205	K	210280211	Měření zemních odporů zemnice prvního nebo samostatného	kus	2,000	5 603,00	11 206,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
206	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	1,000	5 187,00	5 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	210801311	Montážizolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	30,000	33,00	990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210801311						
	VV		D.1.1.4.4. č.v. 02;03;04;05;06;07;08					
	VV		Množství bude opraveno podle skutečnosti					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
208	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	34,500	70,00	2 415,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,500			
209	K	210813035	Montážizolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813035						
	VV		TZ					
	VV		"Hlavní přívod CYKY –J 4x16+16 z sítě EGD. Nápojný bod rozpojovací skříň SS200 – stávající v suterénu objektu přes rozvaděč RE/RH v 1NP."					
	VV		50"množství bude opraveno podles skutečnosti"		50,000			
	VV		Součet		50,000			
210	M	3411030R	kabel instalační pancéřovaný jádro Cu plné izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (CYKYPY) 4x16+16mm2	m	57,500	337,00	19 377,50	
	VV		50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		57,500			
211	K	210813051	Montážizolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x35+25 až 50+35 mm2	m	30,000	52,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813051						
	VV		TZ					
	VV		"z přípojkové skříně vně objektu kabelem CYKY 3x50+25 do rozvaděče RE "					
	VV		30 "množství bude narovnáno podle skutečnosti"		30,000			
	VV		Součet		30,000			
212	M	34113125	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+25mm2	m	34,500	759,00	26 185,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		30*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			34,500			
D		OST	Ostatní				58 500,00	
213	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	58 500,00	58 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt:
VRN - VRN

KSO:
Místo: Dominikánské nám. 195/11

Zadavatel:
Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracovatel:
Můčka Veselý architekti s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2024

IČ:
DIČ: 44992785

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 07587295

IČ:
DIČ: 07587295

Cena bez DPH			315 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 000,00	21,00%	66 150,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	381 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE

Objekt: VRN - VRN

Místo: Dominikánské nám. 195/11
Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024
Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.
Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	315 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	315 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	215 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DN11_rozpocet_AKTUALIZACE
Objekt: VRN - VRN

Místo: Dominikánské nám. 195/11
Zadavatel: Statutární město Brno, ÚMČ Brno Střed
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 28. 10. 2024
Projektant: Múčka Veselý architekti s.r.o.
Zpracovatel: Múčka Veselý architekti s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 315 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 315 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

2	K	013254001	Dílenská dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 215 000,00

3	K	031303000	Náklady na zábor	soubor	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/031303000

4	K	032002000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000

D VRN4 Inženýrská činnost 70 000,00

5	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041403000

6	K	042002000	Posudky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/042002000

7	K	043203000	Měření, monitoring, rozbor	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043203000

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000