


2. Rozsah predmétu smlouvy
Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.

211,

2.1.5.

Pfedmé&tem smlouvy a t&chto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:
»,Oprava 5 byt v Brné*

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, ktera
byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 29.08.2025 predlozené
objednateli zhotovitelem jako uchazeéem v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledku
byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny
objednatele (dale jen “dilo®). Dilem se rozumi stavebni prace, dodavky a sluzby provedené
za Ucelem oprav vySe uvedenych bytl dle pozadavkl v pfiloze €. 1 této smlouvy (metoda
Design & Build).

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v &l. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych material(i a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, zabor prostranstvi, bezpeénostni opatfeni, provedeni revizi, rGzna odborna
posouzeni a vyjadFeni, konzultace s Odborem pamatkové péce MMB, NPU, vyfizeni
povoleni vjezdu, vyfizeni povoleni zvlastniho uzivani komunikace, apod.) v&etné
koordina¢ni a kompletaéni €innosti celé stavby. Nedilnou soucasti dila je také pfedani
dokladové &asti dila.

Mimo vSechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni

dila,

21.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak zajisténi bezpecného provozu
v domé z pohledu ochrany zdravi vSech osob, které se budou v domé nachazet

2.1.5.3. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem

vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll a revizi k uvedeni
do provozu),

21.54. ZFizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité, a to

véetné poplatku za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou po Uplném
dokonceni dila pfedany objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za

uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, dolozZeni likvidace
(vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,

chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.), v€etné uklidu vSech povrchl a
zafizeni interiéru, které byly v pribéhu provadénych praci znecistény,

2.15.7. zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné fotodokumentace

(dispozice, veSkeré skryté instalace atd.) a dokumentace jednotlivych profesi;
dokumentace bude pfedana ve dvojim vyhotoveni v listinné i jednou v elektronické
podobé (formaty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronick&
podoba bude pfedana na CD nosi¢i nebo uloZena na cloudovém ulozisti (pFistup
na cloud poskytne objednatel) objednatelem. U vypodtu podlahové plochy
postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2016 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické
podobé pomoci Usedek (ve formatu dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
vrstvé.

2.1.5.8. zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

prostfednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavkud stanovenych v §15 zakona
€. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, pokud je podle tohoto zakona
vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy,

2.1.5.9. predkladani vzorkd materiald a vyrobkl uréenych pro osazeni ¢i zabudovani

do stavby k odsouhlaseni TDS do 3 tydntl od predani stavenisté,

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim.

Celkovy uklid pfed pfredanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé
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predavanych objektl, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pfed pfedanim a prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do
stavu pfed zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).
2.1.5.11. Pokud budou vramci oprav dotfeny rozvody plynuvrozsahu vymezeném
zadanim nebo budou odstrafiovany zavady na rozvodu plynu, je soucasti plnéni
zajisténi projektové dokumentace (PD) a revizni zpravy v¢. tlakovych zkousek.
2.1.5.12. S ohledem na uvedené terminy je nutné dobfe zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadécich praci a pfizplsobit technologické postupy.
Zejména vybér vhodnych materiald a zajistit okolni podminky (temperovani,
vétrani, vysouseni).
2.1.5.13. Soucasti pfedani dila je i pfipojeni k odbéru energii (elektro) — byty budou ke
dni pfedani stavby pfipojen k odbéru energii a vSechny zafizovaci pfedméty,
které jsou na téchto energiich zavislé, budou zprovoznény a vyzkouSeny.
Zhotovitel pfeda Objednateli minimalné 3 tydny pred dokonéenim dila dle ¢l.
3.2.1. revize a tlakové zkousky potfebné k zajisténi smluv s dodavateli energii
a osazeni fakturacnich méfidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost (napf. uzavieni smluv o dodavce a o pfipojeni k distribuéni
soustavé).

2.1.6. P¥i provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaSka a normy v platném
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, napt. CSN 73 0540-2 (Tepelna ochrana budov),
CSN 73 3610 (Klempifské konstrukce), CSN 73 2901 (Provadéni vnéjsich
tepelng&izolaénich kompozitnich systéma (ETICS), CSN 73 2902 (Vnéjsi tepelngizolaéni
kompozitni systémy - spojeni ETICS s podkladem), CSN 73 0802 ed. 2 (Pozarni
bezpednost staveb - Nevyrobni objekty), CSN 73 0834 (Pozarni bezpeénost staveb -
Zmény staveb), CSN 73 0833 (Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a
ubytovani), CSN 73 0810 (Pozarni bezpeénost staveb - Spolena ustanoveni).

Kvalita provedenych konstrukci je definovana meznimi odchylkami uvedenymi
v nasledujicich normach. Jejich nedodrzeni opravruje Objednatele pozadovat vyménu Ci
opravu téchto konstrukci, aby byly odchylky spinény, popf. mize Objednatel poZzadovat
slevu za takto provedené prace ve vysi max. 30% z nakladl na polozky souvisejici
s danou vadou.

Kontrola obkladt a dlazeb podle CSN 73 3450

Kontrola dlaZeb a dal$ich povrchi podlah podle CSN 74 4505

Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 — pozadovana tfida 3 a lepsi.

Kvalitu provedenych praci dolozi Zhotovitel protokolem o provedeném méfeni v souladu
s vySe uvedenymi normami.

2.1.7. Zhotovitel prohlasSuje, Z2e se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

2.1.8. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu,
a je k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.

2.1.9. Zhotovitel zajisti kladeCské listy, k obkladim a dlazbé, které predlozi ke schvaleni
objednateli pfed zahajenim praci na lepeni obkladd nebo dlazby.

2.1.10. Zhotovitel prohlasuje, Zze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy byly zohlednény v cenové
nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 2 dnd
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté, které bude pfedano dle €&l. 6.1. této smlouvy.

3.2. Termin dokonceni
3.2.1. Harmonogram oprav jednotlivych bytl predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do
jednoho tydne od zverejnéni smlouvy v Registru smluv.

Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu nejpozdéji:



a) do 12 tydnu od predani stavenisté:

Mendlovo ndmésti 12, byt &. 2
Mendlovo namésti 12, byt €. 8

b) do 14 tydnt od predani stavenisté:

Kamenna 5, byt €. 17
Pofici 37, byt €. 8

c) do 16 tydnu od predani stavenisté:

Vaclavska 20, byt €. 9

Termin pfedani stavenisté je pro vSechny byty shodny, uvedené terminy dokonéeni se tedy
poditaji od stejného dne.

3.3.

Termin dokonéeni praci Ize prodlouZzit na zakladé dohody smluvnich stran dodatkem k této
smlouvé a to pouze za pfedpokladu, zZe:

a.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

nastanou nepfedvidatelné skuteCnosti, které povedou ke vzniku dodateCnych
nepfedvidatelnych stavebnich praci a ztechnologického hlediska také k nutnosti
prodlouzit termin pInéni,

nastanou nepredvidatelné skuteCnosti, které si vyzadaji pferuseni praci.

i pfes v€asné objednani vyplni otvorli nebudou tyto dodany subdodavatelem véas a
nebude mozné je osadit tak, aby mohly byt prace dokon¢eny ve stanoveném terminu.
Za vCasné objednani se povazuje pisemna objednavka zaslana subdodavatel
nejpozdéji do 2 tydn(l od pfedani stavenisté. V tomto pfipadé je mozné posunout termin
plnéni o max. jeden mésic. Jedna se o vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 z.C.
134/2016 (Zakon o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist), kterou
si smluvni strany odsouhlasi zapisem do stavebniho deniku a neni nutno k tomuto
uzavirat dodatek v pisemné podobé.

Zhotovitel je povinen pfedat dokon&ené dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.
3.2.1. této smlouvy.

Pferuseni praci je mozné za predpokladu, ze aktualni klimatické podminky nedovoluji
provadéni praci s pouzitym materidlem dle pfislusného technologického postupu.
Zhotovitel je povinen vyuzit pfisady umozniujici prace i v nizsich teplotach, je-li to mozné.
PferuSeni praci musi odsouhlasit z&dstupce objednatele a musi byt proveden zépis do
stavebniho deniku. V zapisu musi byt uvedena teplota poZzadovana pro provadéni praci a
teploty naméfené v dany den.

O dobu, po kterou budou pferudeny prace podle tohoto odstavce, se prodluZuje termin
sjednany dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z duvodu preruseni praci dle tohoto odstavce nelze navysit cenu dila.

Objednatel (popf. TDS) je opravnén prerusit stavebni prace ze zavaznych davodd na
strané objednatele (v€. pferuseni po dobu Vanoc), nejdéle vSak na dobu 4 tydnu.
O pferuseni a nasledném zahajeni praci se provede zapis do stavebniho deniku
s uvedenim ddvodu pro preruSeni. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se
sjednané |haty a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o Cas
odpovidajici €asu preruSeni praci. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a termind se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuSeni praci, i den, kdy byly prace opét povoleny.

Misto pInéni

3.3.1.

Mistem plnéni je:

Brno - Mendlovo namésti 21/12, parc. €. 941, k.a. Staré Brno
Brno - Kamenna 176/5, parc. &. 672, k.u. Styfice

Brno - Pofi¢i 646/37, parc. ¢. 1617, k.u. Staré Brno

Brno - Vaclavska 896/20, parc. €. 1717/1, k.u. Staré Brno

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
VysSe sjednané ceny

4.1.

4.11.

Smluvni pevné cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi:

Soupis dil€ich oprav v¢. dil€ich cen:



a) Mendlovo namésti 12, byt &. 2 501.600,00 Ké bez DPH (snizena sazba)
b) Mendlovo namésti 12, byt &. 8 480.000,00 Ké& bez DPH (snizena sazba)
c) Kamennd5, byt €. 17 624.000,00 K¢ bez DPH (snizena sazba)
d) Pofici 37, byt&. 8 480.000,00 Ké bez DPH (snizena sazba)
e) Vaclavska 20, byt €. 9 1.020.000,00 Ké bez DPH (snizena sazba)
Celkova cena dila bez DPH 3.105.600,00 K¢

DPH (snizena sazba, 12 %) 372.672,00 K¢

Celkova cena dila vé. DPH 3.478.272,00 K¢

Smluvni pevna cena dila byla stanovena nabidkou uchazeée v ramci zadavaciho fizeni, a to
podle zadavaci dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nutné
k uplnému dokonéeni a pfedani dila.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je neprekrocitelna. Veskera rizika s pfipadnymi
vicepracemi na sebe pfebira zhotovitel, timto se rozumi, Ze Zhotovitel na sebe prebira tzv.
nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620, odst. 2 véta druha z.¢. 89/2012 Sb,, ob&anského
zakoniku.

4.1.2.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila. Soulasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila a spinéni
veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i
zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladl, a to az do doby uplného
dokonéeni dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(l. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré
naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materialll, technologii, sluzeb ani cenovych
predpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodu
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlasSuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. P¥ipreruseni praci z klimatickych ddvodu, nelze navySovat cenu dila v navaznosti na toto
preruseni.

4.2. Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou.

4.2.2. V pfipadé, Ze se vyskytnou natolik zavazné skute€nosti (napf. vady a poruchy
v konstruk&nim systému), jeZz nebylo mozZné s vynaloZzenim veSkeré odborné péce
predvidat, bude tato skutecnost feSena po vzajemné dohodé smluvnich stran samostatné
dodatkem ¢&i objednavkou, a to za podminky, ze nepljde o celkovou zménu vefejné
zakazky. Za téchto podminek se bude jednat o vyhrazenou zménu zavazku dle § 100
odst. 1 zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

4.2.3. Zména sjednané ceny je dale mozna v pfipadé zmény sazby a vySe DPH, a to pouze ve

vySi odpovidajici této zméné.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil€ich faktur, které budou odpovidat skutecné
provedenym ucelenym pracim (oddilim) za kazdy byt v pfisluSném kalendafnim mésici.
DUZP (datum uskuteénéni zdanitelného pInéni) pro kazdy dokonceny oddil praci je den
predani a prevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

Jednotlivé ucelené prace (oddily) v byté a vySe pomérné &astky, ktera bude za tyto prace
uhrazena, je dana nasledovné:

a) dokonceni elektroinstalace vé. ... 10 % z celkové Céastky za opravu bytu
doloZeni revizni zpravy
(bez svitidel a bez krytek zasuvek a vypinacl)
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b) dokon€eni ZTI v€. tlakovych zkousek .............. 10 % z celkové Castky za opravu bytu

c) dokonéeni vytapéni v€. uvedenido ... 10 % z celkové &astky za opravu bytu
provozu a topné zkousky

d) dokonceni bouracich praci ... 10 % z celkové €astky za opravu bytu

e) dokonceni skladby podlah bez finalni  ............. 20 % z celkové Eastky za opravu bytu
naslapné vrstvy

f) findlni oprava omitek bez vymalby ... 15 % z celkové Castky za opravu bytu
g) dokon¢eni SDK podhleda ...l 5 % z celkové €astky za opravu bytu

Po protokolarnim pfedani a pfevzeti celého dila Ize fakturovat zbylou ¢ast ceny dila, ale v souladu
s Clankem 5.3 této Smlouvy.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly kalendafni mésic ocenény v
souladu se zpusobem stanovenym v této smlouvé. Objednatel (TDS) je povinen se k
tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci vystavi zhotovitel dle tohoto soupisu
dilgi fakturu a nejpozdéji do 10. dne pfisluSného kalendarniho mésice ji odevzda na
podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v zahlavi smlouvy). Nedilnou soucasti dilCi
faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem (TDS). Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto Udaje:
a. oznaceni a Cislo faktury,
b. nazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doru¢ovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Konecny pfijemce: Statutarni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-stred
Dominikanska 264/2

601 69 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

c. datum vystaveni a lhutu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d. prfedmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zpUsob platby,

e. Uudaje pro dariové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o
dani z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno“ — v pfipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu pfeneseni danove povinnosti

f. Cislo smlouvy a nazev dila,

g. vy3e zadrzného

h. razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% ze sjednané ceny bez DPH uvedené
v €l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Datum uskute¢néni zdaniteIného pInéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim
protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)
5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZz po Uspé&Sném protokolarnim pFedani
a prevzeti dila resp. bez vad a nedodélku.
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V pfipadé, Zze opraveny byt pfeda Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodélkd, uhradi
Zhotovitel sjednanou cenu v piné vysi.

5.3.2. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnu od doru€eni zadosti.

5.3.4. Pripadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pfi dokoncovani dila
(termin pInéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz poniZzeno o uplatnéné sankce.

5.3.5. V pfipadé, Ze uplatnéné smluvni pokuty (sankce) budou vy3si nez hodnota zadrzného,
bude ¢ast smluvnich pokut (sankci) pfesahujici hodnotu zadrzného uplatfiovana
samostatné pisemnou vyzvou s uvedenim data splatnosti.

5.4. Lhaty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruc¢eni faktury. Stejna Ihlta plati i pro uhradu zadrzného.

5.4.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢&astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho U¢tu zhotovitele.

5.4.3. V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkd fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné faktury
objednateli pocina bézet doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendafniho mésice.

5.5. Pfeneseni danové povinnosti
5.5.1. Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych doklad(l zavazuije, Ze bude postupovat v souladu
s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisQ.
5.5.2. Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti.
5.6. PInéni finan¢nich zavazkud vuci poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné a v&as plnit finanéni zavazky vic¢i svym poddodavatellim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnu od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pinéni.

Stavenisté
6.1. Pfedani a prevzeti stavenisté
6.1.1. Stavenisté bude pfedano objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucimu dle €l. 7.3.3

této smlouvy) do 5 pracovnich dnd od uverejnéni této smlouvy v registru smiuv.
Dnem prevzeti stavenisté prebira zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody zplsobené na
majetku &i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do doby pfedani hotového dila
objednateli.
O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedouci).

6.1.2. Vsouladu s ¢&l. 6.1.1. termin pro pfedani stavenisté stanovi objednatel. Termin (datum,
misto, €as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. V pfipadé&, Ze termin objednatel nestanovi, bude pfedani stavenisté zahajeno
paty pracovni den po zverejnéni smlouvy o dilo v Registru smluv na adrese Mendlovo
namésti 12, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Pokud se
zhotovitel (stavbyvedouci) k pfevzeti stavenisté nedostavi nebo stavenité nepfevezme,
muze objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

6.2. Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

6.3 Prohlidky bytl
6.3.1. V pfipadé, Ze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat prohlidky
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volnych byt (nabizenych k pronajmu) z drovné spravce domu, je zhotovitel dle pokynu
TDS pferusit na nezbytné nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést elektronicky stavebni denik

7.1.1.

7.1.8.
7.1.9.
7.1.10.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 zakona C¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®)
a pfilohy €. 12 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel
(prostfednictvim autorizované osoby — stavbyvedouciho) vede stavebni denik ode dne
predani a prevzeti stavenisté (vCetné€), a to az do dne odstranéni veskerych vad a
nedodélku.

Do stavebniho deniku zapisuje stavbyvedouci veSkeré skuteCnosti rozhodné pro
provadeéni dila, a to zejména ¢asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich dlivod, dale
klimatické podminky (teplota, poCasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, Ze jsou
soucasti predmétu dila vyplné otvor(, je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni
otvord tak, jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi
stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu.

Do elektronického stavebniho deniku bude stavbyvedouci pribézné vkladat
fotodokumentaci z priibéhu stavby za kazdy den, kdy budou provadény prace.

V pfipadé neoekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Ukoly zapsané TDS do elektronického stavebniho deniku a jeho nastroje pro tkoly jsou
plnohodnotnym pokynem TDS dle této smlouvy.

Zhotovitel (stavbyvedouci) je povinen vést stavebni denik elektronicky a za timto ucelem
si elektronicky podpis s pfislusnym certifikatem. Naklady na pronajem platformy
elektronického deniku zajistuje objednatel, ktery pfi podpisu smlouvy o dilo seznami
zhotovitele (stavbyvedouciho) s pfistupovymi Udaji a zajisti zfizeni pfistupovych prav pro
dotéené osoby zhotovitele. Pfipojeni k zapisu do elektronického deniku je povinen
obstarat zhotovitel (stavbyvedouci).

Objednatel nepfipousti vést stavebni denik v papirové podobé.

Pro kazdy byt bude veden elektronicky denik samostatné.

Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen pfi pfedani dila elektronicky denik
vytisknout, v€etné fotodokumentace, a predat jeden vytisk objednateli. Fotodokumentaci
je mozné misto tisku nahrat na cloudové ulozisté pfidélené zhotoviteli objednatelem. Na
ulozisti vytvori zhotovitel pfehlednou adresafovou strukturu, do které budou fotografie
uloZzeny po jednotlivych bytech a s ohledem na provadény rozsah praci. Adresafova
struktura musi byt schvalena TDS a fotografie musi obsahovat datum pofizeni.

7.2. Kontrolni dny

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel (TDS) kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vZzdy uc€astni TDS a stavbyvedouci, pfip. dal$i dot€éené osoby (napf.
autorsky dozor/dozor projektanta, koordinatora BOZP, Odbor pamatkové péce MMB).
Stavbyvedouci je povinen do 2 tydnU od pfedani stavenisté svolat zahajovaci kontrolni
den. Svolanim tohoto kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a pfip.
dalSich dot&enych osob.

Na zahajovacim kontrolnim dnu se zu¢astnéné osoby dohodnou na terminech, kdy budou
probihat dal$i kontrolni dny v prabéhu realizace dila.

Nad ramec béznych kontrolnich dnu je stavbyvedouci povinen vZdy svolat kontrolni den
pred zakrytim konstrukci, instalaci a praci, které budou zakryty v dal§im priibéhu praci a
které jsou pfedmétem dila. Tato povinnost se vztahuje i na zakryti pfipojovaci spary u
oken. Svolani kontrolniho dne bude zaslano elektronicky prostfednictvi e-mailu na
vSechny kontakty uvedené v protokolu o pfedani stavenisté a v této smlouvé, a to nejméné
3 pracovni dni pfed jeho konanim.

V pfipadé nesplnéni povinnosti svolat zahajovaci kontrolni den dle vySe uvedeného él.
7.2.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy
den prodleni.



7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Zhotovitel zajisti vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu s ust. §159 a §164 zakona ¢.
283/2021 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel ur€uje stavbyvedoucim na stavbé osobu uvedenou v €l. 1 této smlouvy.
V pfipadé zmény stavbyvedouciho je povinen tuto zménu Zhotovitel pisemné
(doporu¢enou postou nebo do datové schranky) oznamit Objednateli neprodleng,
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od zmény. V pisemném oznameni uvede jméno, pfijmeni
a Cislo autorizace nového stavbyvedouciho. Nova osoba stavbyvedouciho musi splfiovat
minimalni kvalifikaCni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni.
Stavbyvedouci dle ¢€l. 1 této smlouvy je povinen se UCastnit pfedani stavenisté, predani
dila a vSech kontrolnich dnd na stavbé. Stejné tak provadi kazdodenni kontrolu na stavbé
a zapisy do SD. Za neucast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech nebo pfi pfedani dila
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou neucast. O
neucasti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

V pfipadé nemoci (nebo dovolené) muze byt stavbyvedouci dle ¢l. 1 této smlouvy do¢asné
a po dobu nezbytn& nutnou (max. na 2 kontrolni dny) zastoupen jinym stavbyvedoucim,
ktery je k této ¢innosti autorizovan.

Technicky dozor stavebnika (TDS) vykonava Odbor investi¢ni a spravy bytovych domu
UMC Brno-stfed. Vedouci tohoto odboru je opravnén k vykonu TDS povéfit konkrétni
osobu z tohoto odboru, ktera bude vykon ¢€innosti TDS zajisStovat, popf. muze urgit jinou
osobu (pravnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na zakladé objednavky nebo
pfikazni smlouvy.

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

8.1.7.

PFfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. &. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisl, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynalozeni potfebné odborné péce.
V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za vady dila takto vzniklé.

Bude-li b&€hem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech &asti
dila ve srovnani s projektovou dokumentaci, s technickou normou nebo technickymi
pokyny vyrobce nebo pisemnymi pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenymi ve stavebnim
deniku), je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.

V den predani stavenisté =zajisti zhotovitel informace pro najemniky domu
o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu, tedy stavbyvedouciho,
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které bude
vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno na nasténku
v domeé a pravidelné aktualizovano v pfipadé poskozeni, na vstupni dvefe domu nebo na
jiném vhodném misté, o ¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel
povinen do 2 dnd od vylepeni odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V pfipadé poruseni povinnosti informovat najemce
uvedenym zpusobem o zahajeni praci vdomé ma objednatel narok na uplatnéni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K&. V pfipadé nutnosti komunikace s ndjemniky bytového domu
povede tato jednani stavbyvedouci nebo jim povéfeny zaméstnanec, ktery musi jednat
s najemniky slusné a vécné.

Pracovni doba v pracovnich dnech maximalné od 6:00 do 18:00 hod. V téchto dnech
mohou probihat prace se zvySenou hlu€nosti v dobé od 8:00 do 16:00 hod., pokud se
smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou jinak. Pracovni doba o
sobotach, nedélich a svatcich je od 7:00 do 18:00 hod. V téchto dnech nelze provadét
zadné prace, které zpusobuji zvySenou hlu¢nost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit uklid
spole¢nych prostor v domé, které byly dotéeny zvySenou pradnosti. (Uklidem se rozumi,
zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvefe atp.), tak aby nebyl snizen komfort uzivani
domu stavajicimi najemci. V pfipadé provadéni bouracich praci neni povoleno vétrat do
spole¢nych prostor v domé, aby se neSifil prach v domé.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat vytah v domé k pfesunu materialu. Vytah slouzi pouze
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pro pfepravu osob. Osoby pouZivajici vytah nesméni vytahem pfesouvat material ani
vytah znecistovat.

8.1.8. Zhotovitel v¢. jeho subdodavatell nejsou opravnéni v rdmci zaboru pro zafizeni stavenisté

8.2.

parkovat osobni automobily (a to ani kratkodobé&), ani za timto ufelem pozadovat
rozsahlejSi zabory vefejnych prostranstvi. Zabory vefejného prostranstvi slouzi pouze pro
umisténi zafizeni stavenidté nikoliv pro parkovani. Doprava osob nebo materialu
uzitkovymi a nakladnimi vozy je mozna za pfedpokladu, Ze zde vozy stabilné neparkuiji,
ale jsou zde po nezbytné dlouhou dobu k vylozeni a naloZeni materialu €i osob.

Pfi dlouhodobém pferuseni stavby (vice nez 1 mésic, obvykle z klimatickych divodu aj.)
je zhotovitel povinen na své naklady zmensSit nebo uplné zrusit zabor pro zafizeni
stavenisté tak, aby stavenisté bezdlivodné nezabiralo verfejny prostor, dale pfi preruseni
stavby nesmi byt misto zaboru byt nijak znecisténo nebo zde umistén jakykoliv odpad,
sut’ apod.

Dodrzovani bezpec&nosti a hygieny prace

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpe&nostnich

opatfeni (zejména uzZiti ochrannych pomficek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
pfisluSnymi predpisy.

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a

predat objednateli plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavku
stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro
danou stavbu vyzadovan.

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli od uverejnéni této smlouvy v Registru smluv hlasit

objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora
BOZP na stavenisti dle zakona €. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi pfedpisy.

8.2.4. V pfipadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP, zavazuje se

zhotovitel, Ze na to objednatele upozorni a nasledné bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP.

8.2.5. Ve spoleCnych prostorach domu nebude zhotovitel skladovat, Zadny material, naradi ani

jiné véci. Ve spole¢nych prostorach domu ani dvoru, nebude skladovan zadny vybourany
material (sut, trubky, kabely nebo jiné vybourané €asti stavby). Vybourany material bude
ihned po vybourani tfidén a odnasen do kontejneru pfed domem popf. pfimo nakladan
na dopravni prostfedek a odvazen.

8.2.6. P¥i bouracich pracich musi byt pfijata takova opatfeni, ktera zamezi nebo vyrazné snizi

prasnost bouracich praci. O téchto opatfenich musi byt proveden zapis do stavebniho
deniku.

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni Uklid spoleénych prostor domu (chodby,

schodisté, zabradli, vstupni dvefe od bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den
po skond&eni praci byl diim v b&zném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimainé
v nasledujicim rozsahu:

1. odklizeni hrubych necistot

2. myti 2x mokrou cestou u podlah, schodisté a vytahu

3. myti 1x mokrou cestou u zabradli, klik od dvefi, vypinacl, zvonkd, schranek.
O provedeni uklidu bude Zhotovitelem pofizovana pravidelné fotodokumentace a ukladana
na cloudové ulozisté.

8.2.8. Zhotovitel musi zajistit WC pro pracovniky stavby.

8.3. Rizeni stavby

1.

Zhotovitel a stavbyvedouci pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni
postupu praci a dodrzovani pfedpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich pfedpisu

Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za provadéni dila v kvalité podle obecné platnych
predpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroja,
nastrojl, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi €innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozmér( a umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé porusenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfislusSnym nutnym mnozstvim pracovnik(i pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&éhem provadéni dila likvidovat v souladu se
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zdkonem €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech, v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

8.4. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu
8.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
8.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
8.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle technickych
parametrdl pro provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
predpist upravujicich provadéni dila.
8.5. Férové podminky v dodavatelském Fetézci
Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni této verfejné zakazky zajistit plnéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovnépravnich
predpisU; zajistit legalni zaméstnavani, férové a dastojné pracovni podminky a odpovidajici
uroven bezpec€nosti prace pro vSechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu této verejné
zakazky a plnéni téchto povinnosti zajistit i u svych poddodavateld.

9. Predani a prevzeti dila
9.1. Zhotovitel preda Objednateli minimalné 2 tydny pfed predanim bytl projektovou
dokumentaci skute€ného provedeni, v€etné ploch dle €l. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o predani a prevzeti dila
Po dokonceni opravy bytil bude vystaven protokol o predani a prevzeti dila. Kazdy
protokol bude obsahovat polozky dle ¢l. 9.2.1. , pfip. dle €l. 9.2.2. této smlouvy.
Predavaci fizeni a predani pozadovanych dokumentl organizuje a zajistuje
stavbyvedouci.

9.2.1. O prlbéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel (TDS) zapis (protokol).
Soucasti pfedani dila bude zejména predani kompletni dokladové ¢asti dila pozadované
touto smlouvou ve dvou vyhotovenich v listinné podobé:

e jeden vytisk stavebniho deniku, popf. uloZeni na cloudové ulozisté, vcetné
fodokumentace dle ¢l. 7.1.10.
o fotodokumentace pribéhu stavby a dokladovou €ast pfedani dila na datovém
nosici (CD nebo cloudové ulozisteé),

zapis o spotfebovanych energiich,

doklady o montazi vodoméru a elektroméru,

revize elektroinstalaci

revize plynu v&. tlakové zkousky

doklad o montazi a kontrole PBZ — pozarni hlasic,

zapis o tlakoveé zkousce tésnosti — kanalizace, vodovod

doklad o protiskluznosti podlah

navod k udrzbé a obsluze bytové jednotky

zapisy z jednani s NPU, OPP MMB (v ptipadé, Ze prob&hne)

prohlaseni, ujisténi o shodé na celou stavbu

prohlaSeni stavbyvedouciho o provedeni dila

doklady o likvidaci odpadi

protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dale bude pfedano:
e Kklice od bytu
e  projektova dokumentace skute&ného provedeni, v€etné ploch ve formatu dwg a
pdf
e navody k zafizovacim predmétim — ventilator, pozarni hlasic.

Nedodani nékterého z dokladi je povazovano za vadu nebo nedodélek.

11



9.2.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

* soupis zjisténych vad a nedodélkd a zavazny termin jejich odstranéni

» dohodu o zpusobu jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani (sleva z ceny
dila apod.)
+ dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za uCelem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

9.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlivody, pro které odmita dilo pfevzit.

9.2.4. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek véetné zdlivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

9.2.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1.  Odpovédnost za vady dila

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené v pravnich pfedpisech, technickych normach a prfedpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

10.1.3. Zaru¢ni Ih(ta na stavebni prace je stanovena v délce 60 mésict ode dne pfedani a
prevzeti dila. Veskeré dodavky strojli, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotreby
maiji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.

10.1.4. Zaru¢ni Ih(ita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

10.1.5. Pro ty c¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vS8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnli ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava €i neuznava. V pfipadé,
ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(it&, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych Casti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty

11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind
11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila dle ¢l. 3.1.1. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni. Prodleni zhotovitele proti terminu zahdjeni dila sjednaného dle této smlouvy
delSi jak tficet dnU se povazZuje za podstatné poruseni smlouvy.
11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani dila dle ¢l. 3.2.1. této smlouvy, je
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povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani dila sjednaného dle €l. 3.2.1. této smlouvy del$i
jak tficet dnll se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnl od terminu pfedani dila k odstranovani vad ¢i
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila (dle ¢€l. 9.2. této smlouvy),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy nedodélek
Civadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K& za kazdy
nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.6. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli vSechny dokumenty dle ¢lanku 9.2.1. této smlouvy,
je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢&.

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavebni denik dle ¢l. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé poruSeni povinnosti zhotovitele.
Opakované poruSeni povinnosti zhotovitele v uvedenych C¢&lancich je podstatnym
porusenim smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pofizovat pravidelné fotodokumentaci ze
stavby dle ¢l. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktufe dle &l. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé zjisténé poruseni. O tom bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrzi terminy uvedené v ¢&l. 5.2.2. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v ¢l. 2.1.5.13. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

11.1.10. Smluvni pokutu sjednanou v ¢l. 11.1.2. neni zhotovitel povinen hradit v pfipadé, ze se
uspésné dovolal vysSi moci.

11.1.11. Pokud Objednatel zjisti, ze dochazi k poruSovani &l. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000,- K& za kazdé takové
poruseni. Opakované poruseni ustanoveni téchto ¢lankd je povazovano za podstatné
poruseni této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do 10 dnl
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u
niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.4. Sankce za poruseni ostatnich sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcich v ¢l. 8.2.
(dodrzovani bezpecnosti prace), dale v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podminky
provadéni dila), je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdé
jednotlivé porudeni povinnosti zhotovitele zjisténé zastupcem Objednatele nebo TDS. O
takovéto smluvni pokuté bude proveden zapis do stavebniho deniku.
11.5. Sankce za poruSeni povinnosti mi€enlivosti
V pfipadé Ze zhotovitel nedodrzi povinnost mi€enlivosti podle ustanoveni 18.6. této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& z ceny dila.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poru¢enim povinnosti mi¢enlivosti.

11.6. DalSi ujednani
11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vysi smluvni pokuty omezena,
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smluvni pokuty a uroky z prodleni se do nahrady 8kody nezapoditavaji.

11.6.2. Smluvni pokuty (sankce) uvedené v této smlouvé jsou platné ode dne doruceni pisemné

vyzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v zahlavi smlouvy. Za pisemnou vyzvu
se téz povazuje zapis zastupce objednatele nebo TDS do stavebniho deniku.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také opravnén pouzit na Uhradu nezaplacenych smluvnich pokut zadrzné
(dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile

12.1.

Vlastnictvi dila

12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocCatku objednatel.

12.2.

Nebezpeci Skody na dile
12.2.1. Nebezpedi Skody nebo znieni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob&anského

zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
Pojisténi zhotovitele
13.1.1.

13.1.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikl zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Kopii pojistného certifikatu je
zhotovitel povinen predlozit objednateli pfed podpisem smlouvy o dilo.

13.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. VysSi moc
Definice vy3si moci

14.1.
14.1.1.
14.1.2.

a.

b.

Cc

d

e
14.2.

Za vysSi moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou
zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna
se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

Za vy$Si moc se nepovazuiji:

nepfiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pfed podpisem této smlouvy,

. jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisl a technickych norem,
. nec€innost statnich organu,
. jakékoliv nové obecné zavazné pravni predpisy nebo technické normy.

Prava a povinnosti pfi vzniku vyS$i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku

vzniku vy8Si moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana, ktera se bude chtit na
vy88i moc odvolat, poZzada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem
doruéeni ozndmeni.

15. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku nebo v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Pfi

15.1.

odstoupeni smlouvy jsou smluvni strany povinny se navzajem vyporadat.

16. Zména smlouvy
Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami

16.1.

opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznadenim podle

pofadového &isla pFislusné zmény smlouvy.

17. Zpracovani osobnich udaju

171,

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich (daji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. ¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostate¢né identifikovany smluvni
strany.
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17.2.

17.3.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povérenci pro ochranu osobnich Udaji a kontaktni udaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské &asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
JUDr. Iva Kuckirova, advokatka, se sidlem Obfanska 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789
717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude predavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

17.4. Osobni udaje budou zpracovavany po donu trvani smlouvy. Maze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Fizenim.
V takovém pfipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

18. Zavérec¢na ujednani

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v¢etné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakondl, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Gdaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Dodavatel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

Nedilnou souc&asti této smlouvy je pfiloha €. 1 — technické parametry.

S udaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mi€enlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednavatelem &i na
zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po dobu realizace dila jakoz i v pribéhu
pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivita to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele,
byt s témito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.
Smiuvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zékladé vzajemné dohody ridily
jiz ode dne jejiho podpisu a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne podpisu této
smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povaZuji za plnéni poskytnuta podle této
smiouvy.

19. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona €. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne 29.09.2025, usnesenim

RMC/2025/124/14.
V Brné dne 11.11.2025 V Brné dne 04.11.2025
Za objednatele Za zhotovitele
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Stav vymalby spole¢nych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.

Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: puvodni dvefe k vyméné

1-20. tno 2025, 10:35
PFi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké dvefe
vymeéneény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.
Vzdy v8ak pozadujeme zvukovou nepruzvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,
bezpecnostni kovani s prekrytim viozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty (pro
budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (broSena nerez).
BliZSi popis je nize.
Je v domé nastaveny standard dveri? ANO v domé je zavedeny standard,
preferujeme jeho dodrzeni.

Fotografie vstupnich dvefi do bytu, které jsou zavedeny v domé jako standard.

1-20. ano 2025, 10:36

Popis standardu dvefi je uvedeny nize.

Popis standardu zavedeného v domé:

barva - bila

Zména velikosti dvefi: NE.

DalSi pozadavky:

Zarubné vstupnich dveri: vymeénit za nové.
Pavodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozarni zaruben s
draZkou na tésnéni.

Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:
DalSi pozadavky na budouci stav dveri:
Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 06:48
Martin Stérba
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KVB156 Kontrola volného bytu

Mistnosti v byt&, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporu€eni na opravy.

Balkony, lodzie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné €asti bytu, které jsou

jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného ¢islovani mistnosti:
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1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:
pouzit jemny $tuk na bazi sadry (sadrovapenny jemny $tuk)

Stav obkladu stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Dalux Field
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001
Chodba
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechan tento
stav.

Vytisténo 25. bre 2025, 06:48
Martin Stérba
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Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:
3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:
Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:
Dalux Field
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mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

002
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

lokalni plynové (vafky).

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

003

Koupelna

dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba

podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici odstranit a nahradit novym
SDK podhledem.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

Vytisténo 25. bre 2025, 06:48
Martin Stérba
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Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:
Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vihkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dal$i poZzadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:
Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Dalux Field
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nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavku.

po celkové opraveé omitek proveést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

provést vyménu koncovych prvk,
jak zasuvek tak i vypinacu.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
bez vétrani, bude provedeno

nucené odvétrani.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

004
Kuchyn
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 50%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opraveé omitek provest
novou vymalbu.

lokalni plynové (vafky).

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni véech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméneé v¢. koncovych prvka.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

stopy po zatékani vihké., vzlinajici
vlhkost, €i vihkost prostupujici

Vytisténo 25. bre 2025, 06:48
Martin Stérba
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Jiné doplfujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodzie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ucel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:
6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalux Field
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sténou.

005
Komora
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovuijici omitky k ¢aste¢né opravé
do 50%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymena.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechan tento
stav.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

006
wC
dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 50%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.
Vytisténo 25. bfe 2025, 06:48
Martin Stérba
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Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby: po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

Vytapéni mistnosti: bez topidla.

Osvétleni (svitidla): nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

Stav zasuvek a vypinacl elektroinstalace ke kompletni

vyméné v¢. koncovych prvka.
Stav interiérovych dvefi: nutna vymeéna.
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken: mistnost bez oken.

Odvétrani: bez vétrani, bude provedeno
nucené odveétrani.

Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, 2e,pf‘ed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka,

prizkum a PRESNE zaméreni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientacni).

Zhotovitel si musi zajistit veSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti

veSkera potfebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z priibéhu
dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavkl objednatele.

Pfed pfedanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny uklid vSech mistnosti
bytu v€etné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému predani
najemci do uzivani.

Dal$i doplfiujici pozadavky:

Pozadavky na feSeni vihkosti

Reseni vihkosti: stopy po zatékani vihké., vzlinajici
vlhkost, &i vihkost prostupujici
sténou.

1-20. uno 2025, 10:37

V pfipadé zaschlych stop po zateCeni musi zhotovitel provéfit zda byla prFicina zate€eni skute¢né
odstranéna.

V pripadég, ze v byté byly nalezeny mokré/vihké stopy po zatékani musi zhotovitel zjistit pficinu zatékani
a ve spolupraci s objednatelem zajistit odstranéni pri€iny, pfed tim, nez budou provadény dalSi opravy v
dotené mistnosti.

V pfipadé vzlinajici vihkosti bude zpracovan odborné posouzeni a navrh dalSiho postupu odstranéni
pric¢in vihkosti.

Navrh feSeni odstranéni vzlinajici vihkosti:

Dalux Field Vytisténo 25. bre 2025, 06:48
Martin Stérba
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1-20. ano 2025, 10:38

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavkl pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti
vyse) bude provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v pozadovaném rozsahu
a nasledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: ANO SDK bude v byté provadén ve
v§ech mistnostech.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop
doplnén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pfipadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich
vyska (konec¢na vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropu vy$Sich nez 2,9m je nutné
jiz uvazovat o varianté zavéseného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné
systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou
paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo
konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, plida, terasa, prijezd, sklep aj.) budou
doplnény o tepelnou izolaci z mineraini vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavkl na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvy$enou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle poZzadavkl vyrobce pouzitého systému.
Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara
vypIni tmelem dle pozadavku dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude prebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dalsi doplriujici pozadavky na SDK:

Rozsah SDK podhledu: cely byt bude mit novy SDK
podhled.

Dal$i pozadavky na stropy a podhledy:

V koupelné je snizeny strop, ktery je propojen se zachodem a spizi. Tato "nastavba" bude odstranéna a nové
dopInén SDK.

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Dale jsou uvedeny pozadavky na
standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak
bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pfed opravou
odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m
je 5 mm (CSN EN 13 914-2 — tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné
nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi liStami apod. a nevznikaly potom rdzné velké
mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pfipadég, Zze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitame s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo
jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové
obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova
vymalba ( a nebude se zasahovat do stén kvdli rozvodim).

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 06:48
Martin Stérba
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Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator(.

Vymalba bude bila z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani ptivodnich
vrstev malby nebo zbytku tapet, pfebrouseni novych stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde
hrozi prostupovani skvrn z ptivodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré pavodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a
WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni objednateli pfedlozit min. 10
riznych vzorkud (ne jenom riizné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade€sky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto u€elem zajisti vizualizaci
koupelny v¢. rozmisténi zafizovacich predmétl v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit
obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK
podhled tak bude vySka obkladi 2,1m). VSechny vnitini rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim
predmétem budou zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoji obklad budou pouzity
nerezove listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obklad( ve
vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je
nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

DalSi pozadavky k feSeni stén:
Na finalni omitky pouzit jemny $tuk na bazi sadry (sadro-vapenny jemny $tuk)
Popis oprav podlah:

Pfechody mezi riznymi materialy budou opatfeny prfechodovou listou. V celém byté bude design
prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a
vinylové podlahy z dilcti navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné
vrstvy bude upraven dle pozadavkul vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
jedné vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vySkové Urovné, upravit vySku podlahy, aby bylo umoznéno

otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni krogejovych izolaci s

ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna tolerance rovinnosti podlah na 2

m je = 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).

Ve vSech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné

skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzplsobena

technickym pozadavkim vyrobce pro ulozeni finalni naslapné vrstvy.

Noveé podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstev, Fesit vzdy provedeni

kro€ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb

podlahy nad nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstranovani stavajicich vrstev a puavodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové

mazaniny, nasypy (obvykle Skvara), prkenné podlahy ulozené v nasypu na polstafich apod.

Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf.

keramzit/liapor apod.).

Nové podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR

B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Kro€ejovy utlum min. 16 dB,

protiskluznost min. R9. Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.
Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druhli imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi)
a min. tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci
podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle pfedlozenych vzork(. Zhotovitel musi pocitat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rdznych dekorud (za dekor se nepovazuje
jina barva stejného dekoru).

Dal$i pozadavky:
Plynoinstalace
Stav plynoinstalace v byté: Rozvody nevyhovujici, nutna

Plynoinstalaci v chodbé bytu zasekat pod omitku. Pokud je to moZné, nechat pfivod pro sousedni byt kompletni vyména.
permanentné otevieny a v tomto stavu zazdit. Nové bude vyuzivan pouze ventil v plynomérové skfini.

Rozvod plynu bude proveden kompletné nové. Material trubek bude méd. Rozvody budou zasekané ve
sténach, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
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Zhotovitel zajisti projektovou dokumentaci a revizni zpravu nového rozvodu.
Plynomérova skfin: Vyhovujici.

Dal$i pozadavky k feSeni plynoinstalace.

V chodbé bytu je umistén patefni rozvod plynu, ze kterého je vyvedena odbocka do spole¢nych prostor kde jsou
umistény nové plynomérové skiiné.

1 - 20. tino 2025, 10:40 2 - 20. Gino 2025, 10:43
Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud): nutna kompletni oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vSech koncovych prvku (vypinace,
zasuvky, sveétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro vytapéni,
nucené vétrani dle pozadavku stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro 3 fazové
napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledu.
Pozadované parametry:

PFikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vlyzafovaci uhel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvoijité vypinace umoznujici rozsviceni kazdého svitidla
zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynsky kout 9 kusu celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a suSicku, 1x dvojvypinac pro svétlo a
ventilator

Vlypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoziujici i montaz elektrického sporaku s indukéni varnou deskou
jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro
horni skfifku dle pozadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych
kuchynskych spotfebic, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplisobem bude doplnén bytovy rozvadéc.
V kuchyni jsou uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabel(l pro horni zasuvky a

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 06:48
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vypinace tedy musi mit dostate¢nou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pfed terminem dokonc&eni stavby

s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS

Dal$i doplfiujici pozadavky:

Veskeré rozvody at uz v byté nebo ve spole¢nych prostorach budou zasekany pod omitku a zapraveny.

Vytapéni elektfinou: NE
Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkd (v€. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvodU pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni bude provedeno v obyvacim pokoji
dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vicko).
Provéfit funkénost rozvodl STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi
uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou
vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:

FME MEsTsKA GAST
BRNO-STRED

Rozsah opravy vytapéni: stavajici topidla budou odstranéna a
bude zfizeno nové Plynové etazové
vytapéni pro byt.

Byt bude vytapén novym plynovym kotlem se zasobnikem TUV a z néj zfizen novy rozvod topné
soustavy pro cely byt. Zhotovitel zajisti odborny vypocet potfebného vykonu zdroje tepla a vykonu
jednotlivych téles a jejich optimalni rozmisténi.

Vypocet bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory. V koupelné bude osazen koupelnovy zebrik
s elektrickou vlozkou pro pfitapéni.

Kotel véetné zasobniku bude umistén v technické mistnosti nebo vyklenku. V pfipadé, Ze to nepUljde
jinak bude umistén v koupelné — z estetického hlediska bude opatfen uschovany do skfiné v truhlafském
vlhkosti odolném provedeni se zajisténim pfisunu dostate€ného mnozstvi vzduchu.

Rozvody budou zasekany do stén, pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel zajisti vyvlozkovani kominu. V pfipadé, ze bude nutné komin zfidit novy nebo stary frézovat,
bude tuto pfipravu zajiStovat objednatel.

Popis umisténi kotle:

V koupelné (viz. novy stav)

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet
v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera v byté zlistanou. Vodomeéry je
v pfipadé potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro
byt). Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montazi kuchyriské linky, dostatec¢né velky,
umoznujici jejich pohodinou vymeénu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchynskeé lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a
WC - tiché (max. 36dB), ¢asovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V
krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestof s odtahem z mistnosti,
nebude-li to mozné, pak volit recirkulacni digestor.

Popis opravy ZTlI: stavajici rozvody jsou staré nebo jen

Vzhledem k tomu, Ze se byt nachazi v poslednim patfe BD je potieba fesit také odvétrani stoupaciho potrubi. Castecné opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny

nove.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadt a
vody, v€etné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hlu€nosti.
Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich
opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytu. V koupelné (pfipadné v technické
mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni my¢ky (rohovy ventil na
studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popF. za Suplikem — nesmi byt za
spotrebici).

Osazeni zafizovacich predmétt bude provedeno dle technickych list(i vyrobce a platnych norem.
Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym zlabem
(pokud nebude nize popsano jiné pozadovaneé feSeni), sklenéna zasténa, dvefe otviravé dovnitr.
Umyvadlo Sifky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor
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chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit
vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie musi byt osazeny uspornymi perlatory véetné
usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se sprchovou posuvnou tyCi pro uchyceni sprchy
(ty€ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s Casovym dobéhem.

Zarizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené
vétrani s casovym dob&hem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich pfedmétd dle vybéru investora. Zhotovitel pfedlozi vybér min. 5 designovych
feSeni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho
usporadani koupelny s ohledem na umisténi vSech zafizovacich pfedmétu, a to véetné kladecského
planu obklad( a dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:

900x900 mm - Etvercovy s nizkou vani¢kou

Popis opravy omitek/podhledu stropt:

Dle stavu omitek/podhledl v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou
mistnost individualng, dle vyse zjisténych stavi. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy
postupu:

Popis opravy omitek/podhledu stropt:

V koupelné je snizeny strop, ktery je propojen se zachodem a spizi. Tato "nastavba" bude odstranéna a nové
doplnén SDK.

Ve vSech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé vySky
mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude dopInén o nutné revizni otvory (pfistup k
VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna pouze u koupelny a
toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualnég, dle vySe zjisténych stavd. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:

Popis opravy oken:
V koupelné je okno s otviravym nadsvétlikem, ktery je schovan pod podhledem a ovladan pakovym otviranim. Z

davodu otevieného nadsvétliku vznikla na fasadé kolem okna plisen, ta bude chemicky odstranéna, tak aby
nebyla poskozena fasada.

Okna bez vétsich zavad budou dukladné zkontrolovana, o¢isténa, sefizeno kovani, doplnéno chybéjici
tésnéni. Soucasné vycisténi parapett a prfetmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymény dvefi
Kovani v celém byté sjednotit. Povrchovéa Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetové).

Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani
muize mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavk( pamatkara.

Popis opravy interiérovych dvefi:

Nové interiérové dvere budou vySkové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou upraveny
na pozadovanou vysku, vyska bude vymezena novym systémovym piekladem a nadezdivka bude
provedena z porobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s oblozkou, oblozky budou pfi styku
se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyr) — ¢asteéné prosklené ze
2/3 zmatného/neprihledného skla; koupelna/WC — plné bez prosklenti).

Dvefni vyplii pozadujeme minimalné dérovanou/odlehéenou dfevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova
Uprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (pfedpoklada se vybér z dekort
napodobujici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova uprava — nerez matna. Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

PoZzadovany rozmér dvefi

Typ provedeni:
Typ provedeni dvefi:
Dalux Field
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stavajici stropy ponechat a doplnit o
SDK podhled.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

vyména dvefi.

700/1970, 800/1970

provedeni viditelné panty (3ks),
polodrazka.

viditelné panty (3ks), polodrazka.
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Jiné pozadavky na dvere:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) balkon - zavady.

Stav balkénu: nutna udrzba

W

1- 2. 1ij 2024, 09:19
Popis opravy
Obrouseni a ocisténi zabradli, v pfipadé, Ze je v nékterém misté zkorodované, bude vyspraveno a dodate¢né
zpevnéno.
Stavajici dispozice bytu
Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych
mistnosti nebo samostatnou kuchyn.
Stavajici dispozice bytu 1+1
Jiny typ dispozice.
Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po oprave bytu.

Pozadovany stav dispozice: Nutna uprava dispozice, za timto
Ucelem bude zpracovan
zjednoduseny zakres.

PFi upravé dispozice zhotovitel stavby zajisti na své naklady statické posouzeni bouranych konstrukci,
které bude obsahovat popis postupu bourani a zajisténi stavajicich konstrukci. Dale pak staticky navrh
pripadnych souvisejicich Uprav.

V pfipadé&, Ze by pFipadné statické Upravy nového stavu prekroc€ily v ramci vefejné zakazky zadavané
metodou Design and build 50tis. K& bez DPH, budou tyto naklady (nad 50tis. bez DPH) povazovany za
viceprace, které bude dodate¢né hradit objednatel nad ramec ceny stanovené v ramci vefejné zakazky.
Viceprace budou pred jejich provedenim nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za timto
ucelem predlozi staticky navrh a polozkovy rozpoc€et na navrzené prace).

Doplfujici informace v pfipadé, Ze dochazi ke zméné dispozice bytu.

PFiprava pro kuchyriskou linku bude nové v mistnosti ¢€.02 a obyvaci pokoj/loZnice bude namisto stavajici
kuchyné.
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Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

SlozZitost dopravy materidlu na stavbu:

MESTSKA CAST
BANO-STRED

ztizena narocnost (bez pouziti

vytahu, s naroénym prfistupem do
bytu ve vyssich patrech nebo ve
vzdalenéj$im traktu domu).

Méfici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych ¢idel méficich vihkost a tgzplotu s uvedenim min. a max.
namérenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vihkosti. Cidla budou slouzit pro potfeby
budoucich uzivatelli, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.

Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Pozadavky na demontaze vybaveni:

kotel., lokalni topidla.

, volné stavény

nabytek police., zafizovaci pfedméty
(umyvadia, vany, sprchové kouty,
pokud nebudou zachovany).

Dalsi vybaveni bytu po opravé:

Dodat kryt pro kotel (oplasténti,

skfin)., Dodat skfifiku pod umyvadlo

do koupelny.

Skfirika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, ur¢ena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvySené vlhkosti. Bude mit min. 1 plno vysuvnou zasuvku.

DalSi popis:

Z estetickych dtvodu je nutné kotel, boiler pfipadné celou sestavu zakrytovat. Tedy bud do skfiné na
mird nebo oddéleni sadrokartonovou pfickou a dvermi.

Dal$i popis:

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméfeni bytu.

Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru
vefejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaéeni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové
rozvody opatifené vodomeéry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada
EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za u¢elem provedeni stavebnich praci.
S libovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér.
Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu
(1.PP) na spole¢nou spotrebu.

Prace budou probihat za béZzného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce byt(, ale i najemce nebytu.
Nejlépe vhozeni informacéniho letdaku do schranek vSech najemcl a zaroven vylepeni informaci u vstupu
na nasténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu,
ktera za opravu bytu zodpovida.

Dalux Field
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Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zaijisti zhotovitel uklid spole¢nych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli,
vstupni dvefe do bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonc&eni praci byl dim

v bézném uzivatelném stavu. Uklid musi probéhnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinacu, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustavé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonc&eni predlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést pudorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni se
provadi z ddvodu pfesného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové
plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna
plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve
formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi plidorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné pudorysné
plochy vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy
a obdobné svislé konstrukce. Plidorysna plocha je vymezena vnitinim licem svislych konstrukci
ohranicujicich byt véetné jejich povrchovych Gprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta
zabudovanymi predméty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci predméty ve
vnitini plo$e bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (véetné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost véetné padorysné
plochy veskerych vyklenkd, nik, prahd, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi
stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vySkou menSi nez 1,2 m (plyne
z vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby).

Vypoétena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje
se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez
péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha
stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka),
legenda pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZzena na cloudové Ulozisté uréené objednatelem, popf. muze byt objednateli pfedana na nosici
(CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym Cislem a
vy$Sim AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technickeé listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy souboru a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znak(, bez diakritiky a jakychkoliv znak
(napf. +,-,@ apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zptsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
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A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

Finalni kontrola
Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 25. bre 2025, 06:47

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: Ill. cenova kategorie
Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

Odhad nakladd na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav bytt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 520 000
Pozadovana Ihdta na opravu bytu (v tydnech): 20
Orientacéni uzitna plocha: 47

1-20. uno 2025, 10:46

Dalux Field Vytisténo 25. bre 2025, 06:48
Martin Stérba
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3 - 28. kvé 2025, 14:53 4 - 28. kveé 2025, 14:53

5-28. kvé 2025, 14:53 6 - 28. kvé 2025, 14:53
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7 - 28. kvé 2025, 14:54 8 - 28. kvé 2025, 14:54

9 - 28. kvé 2025, 14:54 10 - 28. kvé 2025, 14:54

| L

A

11 - 28. kvé 2025, 14:54 12 - 28. kvé 2025, 14:55
Parkovaci stani pro stavbu: Parkovani ve dvofe domu.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dvorni trakt.
Stav elektromérovych rozvadécl ve spole¢nych prostorech domu: jsou zanovni.
Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17

Martin Stérba
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1-28. kvé 2025, 14:56

Vytah v domé (k bytu): NE
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 2.NP
Byt je pfistupny bezbariérové: NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdild (vice nez 8 schodu), byt tak nema vhodny
pFistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spole¢nych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.
Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu: dvefe vyhovuijici, nutno zajistit pouze
ocisténi a sefizeni.

\#-
1-28. kvé 2025, 14:57

Zarubné vstupnich dvefi: bez zavad.

Zarubné jsou bez zavad provede se pouze jejich ocisténi po dokonéeni stavby.
DalSi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodzie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou jeho
soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného ¢islovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
Martin Stérba
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1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

DalSi pozadavky k vétrani:

Bude zfizen také odtah pro digestor a v nové vzniklé koupelné odtah pro socialni zafizeni.

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dalux Field
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001
Kuchyri
dfevéna prkna.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

lokalni el. pfimotop.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a dopInéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.

oknem, bude zachovano.

projevy tepelnych mostu a kondenzace
vihkosti.

002
wC
dfevéna prkna.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba

Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
Martin Stérba
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DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladu stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Odvétrani:

DalSi pozadavky k vétrani:

Stav vihkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodzZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:
Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:

Dalux Field
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podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.

oknem, bude nahrazeno nucenym
odvétranim.

projevy tepelnych mostu a kondenzace
vihkosti.

003
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

lokalni plynové (vafky).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v€. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
Martin Stérba



KVB178 Kontrola volného bytu

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Odvétrani:
DalSi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

DalSi pozadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:
Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu
Stav interiérovych dvefi:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Dverfe do koupelny 800/1970
Stav oken:

Odvétrani:

DalSi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné dopliiujici informace k mistnosti:

Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, Ze pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka, prizkum
a PRESNE zaméreni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientacni). Zhotovitel si musi
zajistit veSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti veSkera potfebna odborna

posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajiStuje po dokon&eni dokumentaci skuteéného provedeni dila, fotodokumentaci z pribéhu dila,

revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavku objednatele.

Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavére¢ny uklid vdech mistnosti bytu
véetné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému pfedani najemci do

uzivani.

Dal$i doplriujici pozadavky:

Pozadavky na feSeni vihkosti
Dalux Field
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bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.

oknem, bude zachovano.

vzlinajici vlhkost, ¢i vihkost prostupujici
sténou.

004
Koupelna
dfevéna prkna.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové oprave
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v¢. koncovych prvkd.

vybudovani novych dvefi viz dalsi
popis.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude provedeno nucené
odvétrani.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
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Reseni vihkosti: projevy tepelnych mostu a kondenzace
vlhkosti., vzlinajici vlhkost, ¢i vihkost
prostupuijici sténou.

Navrh feSeni odstranéni tepelného mostu:

V pfipadé vzlinajici vlhkosti bude zpracovan odborné posouzeni a navrh dalSiho postupu odstranéni pficin
vihkosti.

Navrh FeSeni odstranéni vzlinajici vihkosti:

1

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle poZadavkl pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti vys$e) bude
provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v pozadovaném rozsahu a nasledné 100%
nového $tuku. Je poZzadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: ANO SDK bude v byté provadén ve
v§ech mistnostech.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop doplnén o
sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pfipadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich vyska
(konec¢na vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropli vy$Sich nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o
varianté zavéseného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné systémy
kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou paskou.
SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce
oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, plda, terasa, prijezd, sklep aj.) budou dopInény o
tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavkl na pozarni bezpecnost &i
odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Zze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouZita vyztuzna paska dle pozadavkl vyrobce pouzitého systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara vyplni
tmelem dle pozadavku dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouSeno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dal$i doplnujici pozadavky na SDK:
Rozsah SDK podhledu: cely byt bude mit novy SDK podhled.
Dal$i pozadavky na stropy a podhledy:

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vySe. Dale jsou uvedeny poZadavky na standard
oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak bude
sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pfed opravou odstranény veskeré
skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2
— tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi,
podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom rGizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pfipadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitdme s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo jednotné
ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK
Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
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podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova vymalba ( a nebude se
zasahovat do stén kvuli rozvodum).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatoru.

Vymalba bude bila z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz o$krabani plvodnich vrstev
malby nebo zbytkl tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde hrozi
prostupovani skvrn z puvodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a WC
navrhnout nové. Zhotovitel musi poéitat s cenou obklad(, kterd umozni objednateli pfedloZit min. 10 riznych
vzork( (ne jenom rdzné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade¢&sky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto ucelem zajisti vizualizaci koupelny vé.
rozmisténi zafizovacich pfedmétd v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit obklady do vy$ky SDK
podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska
obklad(i 2,1m). VSechny vnitini rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim pfedmétem budou
zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoju obkladd budou pouzity nerezové listy.

V pripadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obkladl ve
vykazu vymeér za ucelem uschovani pro doplinéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je nutné mit
stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout i vanu.

DalSi pozadavky k feseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materialy budou opatfeny pfechodovou listou. V celém byté bude design prechodovych
list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilct
navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle
pozadavkl vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vy$ek a rovinnosti

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vySku podlahy, aby bylo umoznéno otevirani
stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni krogejovych izolaci s ohledem na umisténi
bytu a prostorové moznosti konstrukce. PFipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je £ 2 mm (CSN 74 4505
— mistnosti pro pobyt osob).

Ve v8ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné skladby
podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzptsobena technickym
pozadavkim vyrobce pro ulozZeni finalni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstev, feSit vzdy provedeni krocejovych
izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb podlahy nad
nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstrafiovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové
mazaniny, nasypy (obvykle skvara), prkenné podlahy uloZené v nasypu na polstafich apod. Dorovnavani
novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu:

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR B1. 100
% vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Kro€ejovy Gtlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9.
Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druht imitace dreva).

Druh vinylu:

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi) a min.
tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor
dlazby vybere objednatel dle predloZenych vzorkl. Zhotovitel musi pocitat s takovou cenovou relaci, aby mohl
objednateli nabidnout vybér min. 10 raznych dekort (za dekor se nepovazuje jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:
Plynoinstalace
Stav plynoinstalace v byté:

Rozvod plynu bude proveden kompletné nové. Material trubek bude méd. Rozvody budou zasekané ve
sténach, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel zajisti projektovou dokumentaci a revizni zpravu nového rozvodu.

Plynomérova skiir:
DalSi pozadavky k feSeni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:
Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vSech koncovych prvku (vypinace, zasuvky,
svétla, jisténi atd.).

Dalux Field
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Podlahy v celém byté srovnat do jedné
vyskové urovné.

nova skladba podlahy + dlazba, nova
skladba podlahy + vinyl

plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

Rozvody nevyhovujici, nutna kompletni
vyména.

Vyhovujici.

nutna kompletni oprava
elektroinstalace.
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Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro vytapéni, nucené
vétrani dle pozadavk( stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro 3 fazové
napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapus$téna do podhledu.
Pozadované parametry:

PFikon stanovit na zékladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzafovaci uhel 2 100°

Pocet svitidel:

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoznujici rozsviceni kazdého svitidla zvlast.
Rozmisténi vypinact bude provedeno podle béZnych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchyrisky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoziujici i montaz elektrického sporaku s indukéni varnou deskou jako
alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro horni skFifiku
dle pozadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchyriskych
spotiebicll, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplsobem bude dopinén bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou
uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabel( pro horni zadsuvky a vypinace tedy musi mit
dostate¢nou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pred terminem dokonéeni stavby s ohledem na
nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS

Dal3i doplfiujici pozadavky:

Bytovy rozvadéc¢ bude presunut ze spoleénych prostor do bytu, viz nakres Upravy dispozic.

Vytapéni elektfinou: NE
Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v€. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet datovym kabelem
kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukon&eni bude provedeno v obyvacim pokoji dvourameckem.
Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodud STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi uplné, bude
proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou vyuzity chranicky s
datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:

Rozsah opravy vytapéni: stavajici topidla budou odstranéna a
bude zfizeno nové Plynové etdzové
vytapéni pro byt.

Byt bude vytapén novym plynovym kotlem se zasobnikem TUV a z né&j zfizen novy rozvod topné soustavy pro

cely byt. Zhotovitel zajisti odborny vypocet potfebného vykonu zdroje tepla a vykonu jednotlivych téles a jejich

optimalni rozmisténi.

Vypocet bude predloZzen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory. V koupelné bude osazen koupelnovy Zebfik
s elektrickou vlozkou pro pfitapéni.

Kotel véetné zasobniku bude umistén v technické mistnosti nebo vyklenku. V pfipadé, Ze to nepljde jinak bude
umistén v koupelné — z estetického hlediska bude opatfen uschovany do skfiné v truhlafském vihkosti odolném
provedeni se zajisténim pfisunu dostateéného mnozstvi vzduchu.

Rozvody budou zasekany do stén, pokud nebude dohodnuto jinak.

Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
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Zhotovitel zajisti vyvlozkovani kominu. V pfipadé, Ze bude nutné komin zfidit novy nebo stary frézovat, bude
tuto pfFipravu zajistovat objednatel.

Popis umisténi kotle:
V koupelné, viz uprava dispozic
Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodomeéry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet v siti
LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera v byté ztustanou. Vodoméry je v pfipadé
potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro
vodomeéry musi byt pFistupny i po montazi kuchyriskeé linky, dostatec¢né velky, umozujici jejich pohodinou
vymeénu.

VZT - noveé zfidit odvétrani varné desky v kuchynské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a WC —
tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V krajnim pfipadé
do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestor s odtahem z mistnosti, nebude-Ili to mozné, pak
volit recirkulaéni digestor.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré nebo jen
&aste¢né opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny

nove.
Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadu a vody,
véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hluénosti. Stoupaci potrubi
budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byta
zasahovat do téchto opravenych byta. V koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni
pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré
rozvody budou vedeny ve zdi.
Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem — nesmi byt za
spotiebici).
Osazeni zafizovacich pfedmétli bude provedeno dle technickych listl vyrobce a platnych norem.
Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym Zlabem (pokud
nebude niZe popsano jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere otviravé dovnitf. Umyvadlo $ifky 60cm
dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou
pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny
baterie musi byt osazeny Uspornymi perlatory véetné usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se
sprchovou posuvnou ty&i pro uchyceni sprchy (ty€ umistit pro pohodiné sprchovani osob az do vysky 190cm).
Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s casovym dob&éhem.
Zafizovaci pfedméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené vétrani
s Gasovym dobé&hem.
Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfitfikou.
Design zafizovacich pfedmétu dle vybéru investora. Zhotovitel pfedlozi vybér min. 5 designovych feseni.
Provedeni — keramika bild, sifony a baterie — chrom.
Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.
Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho usporadani
koupelny s ohledem na umisténi v§ech zafizovacich predmétu, a to véetné klade¢ského planu obkladu a
dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.
Popis feseni sprchového koutu:
Sprchovy kout na $itku celé nové koupelny cca. 1200x800 s pIné otviravymi dvefmi. (ve vykresu zakreslena vana)
Popis opravy omitek/podhled strop(:
Dle stavu omitek/podhledu v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualng, dle vyse zjisténych stavd. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:
Popis opravy omitek/podhledu stropt: stavajici stropy ponechat a doplnit o
SDK podhled.
Ve vSech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé vysky mistnosti a
moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o nutné revizni otvory (pfistup k VZT, vytapéni,
pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna pouze u koupelny a toalety.
Popis opravy oken.
Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost individualnég, dle
vySe zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupt:
Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisteni.
Okna bez vétsich zavad budou dikladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno chybéjici tésnéni.
Soucasné vycisténi parapetu a pretmeleni vSech spar.
DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymény dvefi
Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
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Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Gprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetové). Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani mize mit vyjimku
pouze v pripadé specifickych pozadavk( pamatkaru.

Popis opravy interiérovych dvefi: vyména dvefi.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plavodnich vyplnich tak budou upraveny na
pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym pfekladem a nadezdivka bude provedena
z pérobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s obloZkou, obloZzky budou pfi styku se sténou
zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné prosklené ze 2/3

z matného/neprahledného skla; koupelna/WC — piné bez proskleni).

Dvefni vyplii poZzadujeme minimalné& dérovanou/odlehcenou drevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova Uprava
CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (pfedpoklada se vybér z dekorli napodobujici
dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Pozadovany rozmér dvefi 700/1970, 800/1970

Typ provedeni: provedeni viditeIné panty (3ks),
polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.

Jiné poZadavky na dvere:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzZie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodzie, balkon, terasa) K bytu nenalezi balkon, lodzZie ani
terasa.

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych mistnosti

nebo samostatnou kuchyri.

Stavajici dispozice bytu 1+1
Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu
Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

Pozadovany stav dispozice: Nutna Uprava dispozice, za timto
ucelem bude zpracovan zjednoduseny
zakres.

Pfi upravé dispozice zhotovitel stavby zajisti na své naklady statické posouzeni bouranych konstrukci, které
bude obsahovat popis postupu bourani a zajisténi stavajicich konstrukci. Dale pak staticky navrh pfipadnych
souvisejicich Uprav.

V pfipadé&, Ze by pfipadné statické upravy nového stavu pfekroc€ily v ramci vefejné zakazky zadavané metodou
Design and build 50tis. K& bez DPH, budou tyto naklady (nad 50tis. bez DPH) povazovany za viceprace, které
bude dodate¢né hradit objednatel nad ramec ceny stanovené v ramci vefejné zakazky. Viceprace budou pfed
jejich provedenim nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za timto i€elem predlozi staticky navrh a
polozkovy rozpocCet na navrzené prace).

Doplriujici informace v pfipadé, Ze dochazi ke zméné dispozice bytu.

Nové bude vybudovana koupelna se sprchovym koutem, umyvadlem, topnym Zebfikem a nucenym vétranim. V mistnosti
bude umistén také kotel, ktery bude esteticky zakrytovan viz popis umisténi kotle.
Nacrtek slouzi pouze pro predstavu, skute¢né rozméry musi byt zaméfeny a odsouhlaseny v pribéhu realizace.

725
n"/f’””"‘f’%ﬂ
1 I Ead & ! u‘

——ws

Q

‘; " .fl@?—‘l:
7 1 g07.03L st

-

e

xas

1.007.04

2
_I‘Lf

¢
n

S 11)!]!

-
NN

Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.
Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17
Martin Stérba
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Slozitost dopravy materialu na stavbu: bézna narocnost (bez pouziti vytahu).

Mé&fici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych ¢idel méficich vihkost a teplotu s uvedenim min. a max. naméfenych
hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vihkosti. Cidla budou slouzit pro potfeby budoucich uzivateld, aby
bylo patrné, Ze je nutné v byté dostate¢né topit a vétrat.

Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

PoZadavky na demontaze vybaveni: lokalni topidla.

Dalsi vybaveni bytu po opravé: Dodat kryt pro kotel (oplasténi, skfiri).,
Dodat skfifiku pod umyvadlo do

koupelny.

Skfifika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, uréena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvy$ené vihkosti. Bude mit min. 1 pIno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:

Z estetickych dlvodu je nutné kotel, boiler pfipadné celou sestavu zakrytovat. Tedy bud’ do skfiné na mirG nebo
oddéleni sadrokartonovou pfickou a dvefmi.

Dalsi popis:
Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel v€etné pfipadného zaboru vefejného
prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuZzit bytové rozvody
opatfené vodoméry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada EG.D o kratkodobé
pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za uc¢elem provedeni stavebnich praci. S libovolnym dodavatelem
uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany
stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spole€¢nou spotfebu.

Préace budou probihat za béZného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé& o harmonogramu praci,
zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytt, ale i najemce nebytd. Nejlépe vhozeni
informacniho letdku do schranek v8ech najemcu a zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pfipadné
jiné vhodné misto.

Zhotovitel uvefejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu, ktera
za opravu bytu zodpovida.

Je zakézano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spole¢nych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli, vstupni
dvefe do bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci byl dim v b&zném uzivatelném
stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych negistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni pfedlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméfeni se provadi z
davodu pfesného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové plochy je nutné
postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé
uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh
plochy v samostatné hlading.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi pldorysna plocha vSech mistnosti bytu véetné ptdorysné plochy
vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy a obdobné
svislé konstrukce. PGdorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich byt véetné
jejich povrchovych uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta zabudovanymi pfedmeéty, jako jsou
zejména skiiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci predméty ve vnitini plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch v§ech mistnosti (véetné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha mistnosti je
ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranic¢ujicich mistnost véetné pudorysné plochy veskerych
vyklenk, nik, prahl, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné
mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez 1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby).

Dalux Field
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Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje se na
jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam
m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudorysti budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha stropt v
m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova uprava stén, poznamka), legenda
pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosiéi (CD,
flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem a vy$§im
AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy souborl a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakU, bez diakritiky a jakychkoliv znakd (napf. +,-,@
apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf: ,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI

1.4.2 UV

1.43 ELI_SLP

1.4.4 PLYN
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Finalni kontrola

Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 6. vn 2025, 10:16

Budouci cenova kategorie bytu po oprave: 1. cenova kategorie
Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

V pripadé prokazatelné v€asného objednani oblozkovych zarubni a dvefi Ize u tohoto prvku akceptovat nedodani v
terminu jako drobnou vadu a nedodélek.

Odhad nakladl na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 418 000

PoZadovana Ihuta na opravu bytu (v tydnech): 12

Orientaéni uzitna plocha: 38

Dalux Field Vytisténo 6. ¢vn 2025, 10:17

Martin Stérba
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KVB152 Kontrola volného bytu

3
Parkovaci stani pro stavbu: Parkovani ve dvore domu.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dum neni rozdélen na vice objektd.
Stav elektromérovych rozvadécu ve spole¢nych prostorech domu: jsou zanovni.

1-15. dub 2025, 09:50 2 -15. dub 2025, 09:50

Vytah v domé (k bytu): NE
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 3.NP
Byt je pfistupny bezbariérové: NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vySkovych rozdild (vice nez 8 schodu), byt tak nema
vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spole¢nych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.

Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: dvefe vyhovuijici, nutno zajistit
pouze ocisténi a sefizeni.

Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
Martin Stérba
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1-15. dub 2025, 09:51 2 -15. dub 2025, 09:52

Zarubné vstupnich dvefi: bez zavad.

Zarubné jsou bez zavad provede se pouze jejich oCisténi po dokonceni stavby.
Dal$i pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté&, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporu€eni na opravy.

Balkony, lodzie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou
jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného &islovani mistnosti:
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1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti 001

Ugel mistnosti Kuchyni

Druh naslapné vrstvy podlahy: drevéné vlysy.

Stav naslapné vrstvy podlahy nevyhovujici naslapna vrstva uréena

k vyméné - nova bude cela skladba

podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy): stavajici ponechat a doplnit SDK

podhled.

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén: vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42

Martin Stérba
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Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:
Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:
Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Dalux Field
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obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

nutné oskrabani starych maleb,
pfipadné stop po zate€eni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a
nasledné vymalba.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

002
wC
dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva uré¢ena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude provedeno

nucené odvétrani.

Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
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Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:
4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dalux Field
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mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

003
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

nutné oskrabani starych maleb,
ptipadné stop po zateceni, drobné
opravy nerovnosti, tmeleni a
nasledné vymalba.

lokalni plynové (vafky).

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymena.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

vzlinajici vihkost, ¢i vihkost
prostupujici sténou.

004
Koupelna
drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.
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DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén: obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v rdmci Upravy
dispozic.

Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby: po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

Vytapéni mistnosti: bez topidla.

Osvétleni (svitidla): nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vymeénu a doplnéni vSech
svitidel.

Stav zasuvek a vypinacl elektroinstalace ke kompletni

vymeéné v¢. koncovych prvku.
Stav interiérovych dvefi: vybudovani novych dvefi viz dalsi
popis.
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken: mistnost bez oken.

QOdvétrani: bez vétrani, bude provedeno
nucené odveétrani.

Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

Koupelna bude nové zfizena dle popisu Upravy dispozic.

Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, 2e'pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka,

prizkum a PRESNE zaméreni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientacni).

Zhotovitel si musi zajistit veSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti

veskera potfebna odborna posouzeni, vypodty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokon¢eni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z pribéhu

dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle pozadavkl objednatele.

Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavére¢ny Uklid vSech mistnosti

bytu v€etné& umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému predani

najemci do uzivani.

Dalsi doplriujici pozadavky:

Pozadavky na feSeni vihkosti

Reseni vihkosti: vzlinajici vihkost, ¢i vihkost
prostupujici sténou.

1-15. dub 2025, 09:53 2 -15. dub 2025, 09:53

V pfipadé vzlinajici vihkosti bude zpracovan odborné posouzeni a navrh dalSiho postupu odstranéni
pricin vihkosti.

Navrh feseni odstranéni vzlinajici vihkosti:

Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
Martin Stérba
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Provéfit Zhotovitelem

1-15. dub 2025, 19:12
Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavkl pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti
vyse) bude provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v pozadovaném rozsahu
a nasledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: ANO SDK bude v byté provadén ve
v8ech mistnostech.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop
doplnén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pfipadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich
vys$ka (kone¢na vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U strop( vy$Sich nez 2,9m je nutné
jiz uvazovat o varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné
systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou
paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo
konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, plda, terasa, prujezd, sklep aj.) budou
doplnény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavku na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvy$enou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavk( vyrobce pouzitého systému.
Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara
vyplni tmelem dle pozadavku dodavatele systému.

SDK podhled bude dopInén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dal$i doplfiujici pozadavky na SDK:

Rozsah SDK podhledu: cely byt bude mit novy SDK
podhled.

DalSi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Dale jsou uvedeny pozadavky na
standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak
bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pred opravou
odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m
je 5 mm (CSN EN 13 914-2 — tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné
nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi liStami apod. a nevznikaly potom rdzné velké
mezery pro dodatecné dotmeleni.

V pfipadé&, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitdme s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo
jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové
obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova
vymalba ( a nebude se zasahovat do stén kvuli rozvodum).

Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
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Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator(.

Vymalba bude bila z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani pavodnich
vrstev malby nebo zbytku tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde
hrozi prostupovani skvrn z plivodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady ur¢ené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a
WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni objednateli pfedlozit min. 10
riznych vzork( (ne jenom r@izné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade€sky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto U€elem zajisti vizualizaci
koupelny v¢&. rozmisténi zafizovacich pfedmétl v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit
obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez prechodl obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK
podhled tak bude vy$ka obklad 2,1m). VSechny vnitini rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim
predmétem budou zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spojl obkladd budou pouzity
nerezove listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obklad( ve
vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je
nutné mit stejnou Sarzi.

Dopilnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout €i vanu.

Dal$i pozadavky k reSeni stén:

Popis oprav podlah:

Pfechody mezi riznymi materialy budou opatfeny prfechodovou listou. V celém byté bude design
pfechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a
vinylové podlahy z dilcti navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné
vrstvy bude upraven dle pozadavkul vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vysek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
jedné vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskove Urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo umoznéno

otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni kro¢ejovych izolaci s

ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna tolerance rovinnosti podlah na 2

m je £ 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).

Ve vSech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné

skladby podlahy aZ na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzplisobena

technickym pozadavkim vyrobce pro ulozeni finalni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstev, fesit vzdy provedeni

kro¢ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb

podlahy nad nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstranovani stavajicich vrstev a puvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové

mazaniny, nasypy (obvykle Skvara), prkenné podlahy uloZzené v nasypu na polstafich apod.

Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf.

keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR
B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Kro¢ejovy utlum min. 16 dB,
protiskluznost min. R9. Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi)
a min. tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci
podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle pfedlozenych vzork(. Zhotovitel musi pocitat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rdznych dekorud (za dekor se nepovazuje
jina barva stejného dekoru).

Dal$i pozadavky:
Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Rozvod plynu v byté veden, ale
bude zrusen.

Plynomérova skfin: Vyhovujici.
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Dal$i pozadavky k FeSeni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud): nutna kompletni oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vSech koncovych prvku (vypinace,
zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro vytapéni,
nucené vétrani dle pozadavku stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro 3 fazovée
napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
PozZadované parametry:

PFikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vlyzafovaci uhel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinae umoznujici rozsviceni kazdého svitidla
zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynisky kout 9 kusu celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susSicku, 1x dvojvypinac pro svétlo a
ventilator

VypinaCe a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoziiujici i montaz elektrického sporéku s indukéni varnou deskou
jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro
horni skfinku dle pozadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych
kuchyniskych spotfebicu, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplisobem bude doplnén bytovy rozvadéc.

V kuchyni jsou uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a
vypinace tedy musi mit dostate€nou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pfed terminem dokonceni stavby

s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.
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Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dal$i doplniujici pozadavky:

PFresunout bytovy rozvadéc z pavlace do bytu.

Vytapéni elektfinou:

P¥i zfizovani vytapéni pomoci elektfiny je nutné pocitat s nutnost zfidit novy tfifazovy pfivod do bytu
véetné vystrojeni elektromérové skfiné pro umisténi 3 fazového méreni.

Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkd (v€. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvodU pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni bude provedeno v obyvacim pokoji
dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vicko).
Provéfit funkénost rozvodl STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi
uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou
vyuzity chrani¢ky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytapéni:

Byt bude vytapén novym elektrickym kotlem se zasobnikem TUV a z néj zfizen novy rozvod topné
soustavy pro cely byt. Zhotovitel zajisti odborny vypocet potfebného vykonu zdroje tepla a vykonu
jednotlivych téles a jejich optimalni rozmisténi.

Vypocet bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v chodbach a
ostatnich mistnostech, tak aby byla spinéna tepelna pohoda v byté. V koupelné bude osazen
koupelnovy Zebrik s elektrickou viozkou pro pfitapéni.

Kotel véetné zasobniku bude umistén v technické mistnosti nebo vyklenku. V pfipadé, Ze to nepljde
jinak bude umistén v koupelné — z estetického hlediska bude opatfen uschovany do skfiné v truhlarském
vlhkosti odolném provedeni.

Pro kotel je nutné zfidit samostatny pfivod elektfiny a fesit i posileni rozvodu ve spole€nych prostorach
domu vcetné elektromérové skfiné.

Rozvody budou zasekany do stén, pokud nebude dohodnuto jinak.
Popis umisténi kotle:
V koupelné, viz Uprava dispozic

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet
v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odeétem a externi anténou, ktera v byté zlistanou. Vodoméry je
v pfipadé potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro
byt). Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montazi kuchynské linky, dostatecné velky,
umoznujici jejich pohodIinou vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchyriské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a
WC - tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V
krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestof s odtahem z mistnosti,
nebude-li to mozné, pak volit recirkulacni digestor.

Popis opravy ZTI:

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény v§echny rozvody odpadu a
vody, vC€etné stoupacek v byté na vySku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hlu€nosti.
Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich
opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytu. V koupelné (pfipadné v technické
mistnosti) zfizen vyvod pro pFipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni my¢ky (rohovy ventil na
studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popF. za Suplikem — nesmi byt za
spotrebici).

Osazeni zafizovacich pfedmétl bude provedeno dle technickych listd vyrobce a platnych norem.
Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym zlabem
(pokud nebude nize popsano jiné pozadované feSeni), sklenéna zasténa, dvere otviravé dovnitr.
Umyvadlo Sifky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor
chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit
vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie musi byt osazeny uspornymi perlatory véetné

Dalux Field

Stranka 10 z 30

FME MEsTsKA GAST
BRNO-STRED

ANO, bude se zfizovat.

stavajici topidla budou odstranéna a
bude zfizeno nové Elektrické
etazové vytapéni pro byt.

stavajici rozvody jsou staré nebo jen
Castecné opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny
nové.
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usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se sprchovou posuvnou tyCi pro uchyceni sprchy
(ty€ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190cm).
Osadit koupelnovy Zebtik s topnou patronou a zfidit vétrani s ¢asovym dobéhem.

Zarizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené
vétrani s casovym dob&hem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich pfedmétd dle vybéru investora. Zhotovitel pfedlozi vybér min. 5 designovych
feSeni. Provedeni — keramika bilda, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho
usporadani koupelny s ohledem na umisténi vSech zafizovacich pfedmétd, a to véetné kladecského
planu obkladl a dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:

Sprchovy kout na Sifku celé nové koupelny cca. 1200x800 s pIné otviravymi dvefmi. (ve vykresu zakreslena
vana)

Popis opravy omitek/podhledt stropt:

Dle stavu omitek/podhledt v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou
mistnost individualné, dle vyse zjisténych stavl. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy
postupu:

Popis opravy omitek/podhledu stropU:

Ve v8ech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé vySky
mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude dopInén o nutné revizni otvory (pfistup k
VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna pouze u koupelny a
toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualnég, dle vyse zjisténych stavu. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:

Popis opravy oken:

Okna bez vétsich zavad budou dukladné zkontrolovana, o¢isténa, sefizeno kovani, doplnéno chybéjici
tésnéni. Soucasné vycisténi parapett a pretmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetoveé).
Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani
muze mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavkd pamatkard.

Popis opravy interiérovych dvefi:

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou upraveny
na pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym piekladem a nadezdivka bude
provedena z pérobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s obloZkou, oblozky budou pfi styku
se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyri) — ¢asteéné prosklené ze
2/3 zmatného/neprthledného skla; koupelna/WC — plné bez prosklenti).

Dvefni vyplfii pozadujeme minimalné dérovanou/odleh&enou dfevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova
uprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (pfedpoklada se vybér z dekoru
napodobuijici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

PoZzadovany rozmér dvefi

Typ provedeni:

Typ provedeni dvefi:

Jiné pozadavky na dvere:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa)

Dalux Field
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stavajici stropy ponechat a doplnit o
SDK podhled.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

vyména dvefi.

700/1970, 800/1970

provedeni viditelné panty (3ks),
polodrazka.

viditelné panty (3ks), polodrazka.

K bytu nenalezi balkon, lodzie ani
terasa.
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Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych

mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 1+1
Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu
Pozadovany budouci stav po oprave bytu.

Pozadovany stav dispozice: Nutna uprava dispozice, za timto
ucelem bude zpracovan
zjednodusSeny zakres.

PFi upravé dispozice zhotovitel stavby zajisti na své naklady statické posouzeni bouranych konstrukci,
které bude obsahovat popis postupu bourani a zajisténi stavajicich konstrukci. Dale pak staticky navrh
pfipadnych souvisejicich uprav.

V pfipadé&, Ze by pfipadné statické upravy nového stavu prekroc€ily v ramci verejné zakazky zadavané
metodou Design and build 50tis. K& bez DPH, budou tyto naklady (nad 50tis. bez DPH) povazovany za
viceprace, které bude dodate¢né hradit objednatel nad ramec ceny stanovené v ramci vefejné zakazky.
Viceprace budou pred jejich provedenim nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za timto
ucelem predlozi staticky navrh a polozkovy rozpoc€et na navrzené prace).

Doplfiujici informace v pfipadé, Ze dochazi ke zméné dispozice bytu.

Nové bude vybudovana koupelna se sprchovym koutem, umyvadlem, topnym Zebfikem. V mistnosti bude
umistén také kotel, ktery bude esteticky zakrytovan viz popis umisténi kotle. Nacrtek slouzi pouze pro predstavu,
skute¢né rozméry musi byt zaméfeny a odsouhlaseny v priibéhu realizace.

1.007.04

1 2 - 15. dub 2025, 19:08
Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.
Slozitost dopravy materidlu na stavbu: béZna naro¢nost (bez pouziti
vytahu).
MéFici zafizeni:
Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych cidel méficich vihkost a teplotu s uvedenim min. a max.
nameéfenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vlhkosti. Cidla budou slouzit pro potfeby

budoucich uzivatell, aby bylo patrné, ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.
Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Pozadavky na demontéaze vybaveni: zafizovaci pfedméty v kuchyni.
Dal$i vybaveni bytu po oprave: Dodat skfifiku pod umyvadlo do
koupelny.

Skfifika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, ur¢ena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvySené vihkosti. Bude mit min. 1 plno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pfed zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.
Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru

Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
Martin Stérba
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vefejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaéeni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové
rozvody opatfené vodomery. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada
EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem provedeni stavebnich praci.
S libovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér.
Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu
(1.PP) na spole¢nou spotrebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce byt(, ale i najemce nebytu.
Nejlépe vhozeni informacéniho letdku do schranek véech najemcl a zaroven vylepeni informaci u vstupu
na nasténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uvefejni v domé& mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu,
ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zaijisti zhotovitel uklid spole¢nych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli,
vstupni dvefe do bytd, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonc&eni praci byl dim

v bézném uzivatelném stavu. Uklid musi probéhnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinacu, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustavé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonc&eni predlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést pudorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni se
provadi z dlivodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové
plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim viady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna
plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé pomoci kfivek (ve
formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi plidorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné pudorysné
plochy vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy
a obdobné svislé konstrukce. Plidorysna plocha je vymezena vnitinim licem svislych konstrukci
ohranicujicich byt v€etné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta
zabudovanymi predméty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci predméty ve
vnitini ploSe bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vS§ech mistnosti (véetné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohrani¢ujicich mistnost véetné padorysné
plochy veskerych vyklenkd, nik, prahd, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi
stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vySkou menSi nez 1,2 m (plyne
z vyhlasky 268/2009 Sbh. O technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje

se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez
péti setinam m2 se neprihlizi.

Vykresy pudoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha
stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka),
legenda pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZzena na cloudové Ulozisté uréené objednatelem, popf. muze byt objednateli pfedana na nosici
(CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym Cislem a
vy$Sim AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technickeé listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)

Dalux Field
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nazvy souboru a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znak(, bez diakritiky a jakychkoliv znaku
(napf. +,-,@ apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zptsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

Finalni kontrola
Schvaélil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 28. dub 2025, 06:42

Budouci cenova kategorie bytu po opravé: Il. cenova kategorie
Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

Odhad nakladli na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav bytt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 400 000
PoZadovana |hita na opravu bytu (v tydnech): 16
Orientacéni uzitna plocha: 39
Dalux Field Vytisténo 28. dub 2025, 06:42
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3 -17. bfe 2025, 12:10 4 -17. bfe 2025, 12:10
Parkovaci stani pro stavbu: Neni mozné parkovani na pozemku
domu - zhotovitel musi fesit zabor
nebo dopravu materialu.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: ddm neni rozdélen na vice objektl.
Stav elektromérovych rozvadécl ve spole¢nych prostorech domu: jsou staré.

1-17. bfe 2025, 12:17

Vytah v domé (k bytu): ANO
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 4.NP
Byt je pFistupny bezbariérové: NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné pfekonat nékolik vySkovych rozdilG (vice nez 8 schodu), byt tak nema
vhodny pfistup pro osoby s t&lésnym omezenim.

Stav vymalby spole¢nych prostor. Zanedbané.

Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: puvodni dvefe k vyméné

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
Martin Stérba
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2 -17. bfe 2025, 12:13

3 - 17. bfe 2025, 12:13

Pfi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domeé jiz néjaké dvefe

vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy v8ak pozadujeme zvukovou nepruzvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,

bezpecnostni kovani s pfekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty (pro

budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (broSena nerez).

BlizSi popis je nize.

Je v.domé nastaveny standard dveri? ANO v domé je zavedeny standard,
preferujeme jeho dodrzeni.

Fotografie vstupnich dvefi do bytu, které jsou zavedeny v domé jako standard.

1-17. bfe 2025, 12:18

Popis standardu dvefi je uvedeny nize.

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
Martin Stérba
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Popis standardu zavedeného v domé:

Ocelové zarubné - bila barva, dveini kFidlo - ofech dijon, dfevény prah.
Zména velikosti dvefi:

DalSi pozadavky:

Zarubné vstupnich dvefi:

Pavodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni:

Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:
DalSi pozadavky na budouci stav dveri:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.

Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou

jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného ¢islovani mistnosti:

1-18. bfe 2025, 09:26

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i poZzadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Dalux Field
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NE.
vymeénit za nové.

ocelova protipozarni zaruben s
draZkou na tésnéni.

001
Chodba
plovouci podlaha - lamino.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né oprave
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.
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KVB105 Kontrola volného bytu

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi poZzadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:
Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

U vstupnich dvefi je nika pro umisténi plynoméru (plyn je zaslepen) - uzavrit otviravymi dvirky.

2 Mistnost (balkony, lodzZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i poZzadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osveétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti

Dalux Field

Stranka 5z 24

% MESTSKA CAST
BRNO-STRED

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechan tento
stav.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

002
Koupelna
dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovuijici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

po celkové opraveé omitek provést
novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator, kotelna
pro cely duam).

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymena.

mistnost bez oken.

stavajici nucené odvétrani bude
vymeénéno za nové

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

003
Pokoj

Vytiténo 25. bre 2025, 08:56
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KVB105 Kontrola volného bytu

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dal$i poZzadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfiujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Dalux Field
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plovouci podlaha - lamino.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opraveé omitek provest
novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator, kotelna
pro cely dam).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvku.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

004
Kuchyn
plovouci podlaha - lamino.

nevyhovujici naslapna vrstva uré¢ena
k vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovuijici omitky k ¢aste¢né opravé
do 30%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.
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Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacl

Stav interiérovych dvefi:
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplriujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka,
prizkum a PRESNE zaméfeni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientaéni).
Zhotovitel si musi zajistit veSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti
veskera potfebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.
Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z priibéhu
dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavkl objednatele.

Pfed pfedanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny uklid vSech mistnosti
bytu v€etné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému predani
najemci do uzivani.

Dal$i doplfiujici pozadavky:

Pozadavky na feSeni vihkosti

Reseni vihkosti:

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vihkosti. PFi realizaci oprav a mokrych procesu se doporucuje
zajistit dusledné vétrani at uz pfrirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich pak pouzivat
pramyslové odvlhéovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél pfedat zbaveny vétsiny vihkosti, tak
aby se vlhkost v byté pohybovala max. do 55% pfi teploté 20 stupnl Celsia.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavkul pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti
vyse) bude provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich dopInéni v pozadovaném rozsahu
a nasledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu:

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop
doplnén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pfipadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich
vyska (konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropt vy$Sich nez 2,9m je nutné
jiz uvazovat o varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné
systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou
paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo
konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, plda, terasa, prujezd, sklep aj.) budou
doplnény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bé&zném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavku na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavk( vyrobce pouzitého systému.
Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara
vyplni tmelem dle poZzadavki dodavatele systému.

SDK podhled bude dopInén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pripravu malby.

Dalsi doplfiujici pozadavky na SDK:
Dalux Field
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centralni vytapéni (radiator, kotelna
pro cely dam).

nevyhovuijici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projeva
vlhkosti.

v byté& nejsou projevy vihkosti.

ANO SDK bude v byté provadén ve
vSech mistnostech.
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Rozsah SDK podhledu: cely byt bude mit novy SDK
podhled.

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Dale jsou uvedeny pozadavky na
standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak
bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pred opravou
odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m
je 5 mm (CSN EN 13 914-2 — tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné
nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi liStami apod. a nevznikaly potom rdzné velké
mezery pro dodatec¢né dotmeleni.

V pripadé&, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitdme s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo
jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové
obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova
vymalba ( a nebude se zasahovat do stén kvdli rozvodum).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatorG.

Vymalba bude bila z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani pdvodnich
vrstev malby nebo zbytkl tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V pfipadech, kde
hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu
zabrani.

PozZadavky na keramické obklady :

Veskeré plavodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a
WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obkladl, ktera umozni objednateli pfedlozit min. 10
riznych vzorkl (ne jenom riizné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade€sky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto u€elem zajisti vizualizaci
koupelny v¢&. rozmisténi zafizovacich pfedmétl v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit
obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodu obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK
podhled tak bude vy$ka obkladll 2,1m). V§echny vnitini rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim
predmétem budou zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spojli obkladt budou pouzity
nerezove listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obklad( ve
vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je
nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

DalSi poZzadavky k feseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materialy budou opatfeny prfechodovou listou. V celém byté bude design
prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a
vinylové podlahy z dilct navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné
vrstvy bude upraven dle pozadavkl vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
jedné vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo umoznéno
otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni kroéejovych izolaci s
ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna tolerance rovinnosti podlah na 2
m je £ 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).

Ve vSech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné
skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba podlahy bude uzplisobena
technickym pozadavkim vyrobce pro uloZeni finalni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstev, Fesit vzdy provedeni
kro€ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb
podlahy nad nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstranovani stavajicich vrstev a puvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové
mazaniny, nasypy (obvykle Skvara), prkenné podlahy ulozené v nasypu na polstafich apod.
Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf.
keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR
B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Krocejovy Gtlum min. 16 dB,
protiskluznost min. R9. Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druhli imitace dreva).

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
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Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi)
a min. tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci
podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle pfedlozenych vzorkl. Zhotovitel musi pocitat s takovou
cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min. 10 rGznych dekor(i (za dekor se nepovazuje
jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Byt neni pfipojen na plynoinstalaci.
Plynomérova skfir: Neni. Byt nema pfivod plynu.
DalSi poZzadavky k feSeni plynoinstalace.

V byté je zaslepena pfipojka plynu - nika u vstupnich dvefi - uzavfit otviravymi dvirky.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud): nutna kompletni oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vSech koncovych prvkd (vypinace,
zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkoveé i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro vytapéni,
nucené vétrani dle pozadavku stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro 3 fazové
napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledu.
Pozadované parametry:

PFikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarfovaci uhel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoznujici rozsviceni kazdého svitidla
zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZnych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynisky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro svétlo a
ventilator

Vlypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montaz elektrického sporaku s indukéni varnou deskou
jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro
horni skfinku dle pozadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych
kuchyriskych spotfebicu, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplisobem bude doplnén bytovy rozvadéc.

V kuchyni jsou uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabeld pro horni zasuvky a
vypinace tedy musi mit dostate€¢nou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pfed terminem dokonceni stavby

s ohledem na nutnost poZédat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na strop& umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dal$i doplnujici pozadavky:

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
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Vytapéni elektfinou: NE
Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkud (v€. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet datovym
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukon&eni bude provedeno v obyvacim pokoji
dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vicko).
Provéfit funkénost rozvodl STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi
uplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou
vyuzity chraniky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytapéni: stavajici stav je bez zavad, bude
ponechano stavajici vytapéni.

Stavajici vytapéni bude zrevidovano, provedeno vycisténi a provozni zkouska. Pfipadné provedeny
drobné opravy, nové natéry topidel.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet
v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera v byté ziistanou. Vodoméry je
v pfipadé potfeby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro
byt). Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montazi kuchyriské linky, dostatec¢né velky,
umoznujici jejich pohodinou vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchyriskeé lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a
WC - tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V
krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestof s odtahem z mistnosti,
nebude-li to mozné, pak volit recirkulacni digestor.

Popis opravy ZTlI: stavajici rozvody jsou staré nebo jen
¢astecné opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny
nové.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadu a
vody, véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hluénosti.
Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich
opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytu. V koupelné (pfipadné v technické
mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni my¢ky (rohovy ventil na
studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popF. za Suplikem — nesmi byt za
spotrebici).

Osazeni zafizovacich pfedmétd bude provedeno dle technickych listt vyrobce a platnych norem.
Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym Zlabem
(pokud nebude nize popsano jiné pozadovaneé feSeni), sklenéna zasténa, dvere otviravé dovnitr.
Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor
chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit
vanovou baterii se sprchovym setem. V8echny baterie musi byt osazeny uspornymi perlatory véetné
usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se sprchovou posuvnou ty¢&i pro uchyceni sprchy
(ty€ umistit pro pohodIné sprchovani osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s €asovym dobéhem.

Zaftizovaci pfedméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené
vétrani s Casovym dob&hem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich pfedmétd dle vybéru investora. Zhotovitel pfedlozi vybér min. 5 designovych
fedeni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho
usporadani koupelny s ohledem na umisténi vSech zafizovacich pfedmétu, a to véetné kladeéského
planu obkladu a dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:

Sprchovy kout bude zdény se sklenénymi sprchovymi dvefmi min. $itky 600 mm. Podlaha bude vyspadovana do
Zlabu.

Popis opravy omitek/podhledt strop(:

Dle stavu omitek/podhledt v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou
mistnost individualné, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy
postupu:

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
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Popis opravy omitek/podhledu stropU: stavajici stropy ponechat a doplnit o
SDK podhled.

KVB105 Kontrola volného bytu

Ve v8ech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé vySky
mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude dopInén o nutné revizni otvory (pfistup k
VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna pouze u koupelny a
toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualné, dle vyse zjisténych stavu. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:

Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

Okna bez vétsich zavad budou dukladné zkontrolovana, o¢isténa, sefizeno kovani, doplnéno chybéjici
tésnéni. Soucasné vycisténi parapett a pretmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetoveé).
Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani
muze mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavkd pamatkard.

Popis opravy interiérovych dvefi: vyména dvefi.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou upraveny
na pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym piekladem a nadezdivka bude
provedena z pérobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s obloZkou, oblozky budou pfi styku
se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyri) — ¢asteéné prosklené ze
2/3 z matného/neprahledného skla; koupelna/WC — pIné bez proskleni).

Dvefni vyplii pozadujeme minimalné dérovanou/odleh&enou dfevotfisku DTD (ne vostinu), povrchova
Uprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (pfedpoklada se vybér z dekoru
napodobuijici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

PoZzadovany rozmér dvefi 700/1970, 800/1970, 900/1970

Typ provedeni: provedeni viditelné panty (3ks),
polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.

Jiné pozadavky na dvere:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) K bytu nenalezi balkon, lodzie ani
terasa.

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych

mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 1+1

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu
Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

Pozadovany stav dispozice: Nutna Uprava dispozice, za timto
ucelem bude zpracovan
zjednoduseny zakres.

Pfi upravé dispozice zhotovitel stavby zajisti na své naklady statické posouzeni bouranych konstrukci,
které bude obsahovat popis postupu bourani a zajisténi stavajicich konstrukci. Dale pak staticky navrh
pfripadnych souvisejicich uprav.

V pfipadé&, Ze by pfipadné statické upravy nového stavu prekroc€ily v ramci verejné zakazky zadavané
metodou Design and build 50tis. KE bez DPH, budou tyto naklady (nad 50tis. bez DPH) povazovany za
viceprace, které bude dodate¢né hradit objednatel nad ramec ceny stanovené v ramci vefejné zakazky.
Viceprace budou pred jejich provedenim nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za timto
Ucelem predlozi staticky navrh a polozkovy rozpocet na navrzené prace).

Doplriujici informace v pfipadé, Ze dochazi ke zméné dispozice bytu.

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
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Ostatni poZadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

SlozZitost dopravy materidlu na stavbu:

Méfici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych cidel méficich vihkost a teplotu s uvedenim min. a max.
namérenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vihkosti. Cidla budou slouzit pro potfeby
budoucich uzivatelli, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.

Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Pozadavky na demontaze vybaveni:

DalSi vybaveni bytu po opravé:

Skfinka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, ur¢ena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvy$ené vlhkosti. Bude mit min. 1 plno vysuvnou zasuvku.

DalSi popis:
Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zameéreni bytu.

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru
verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové
rozvody opatfené vodomeéry. K elektrické energii vS§ak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada
EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem provedeni stavebnich praci.
S libovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér.
Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu
(1.PP) na spole¢nou spotfebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu
praci, zejména téch hlu¢nych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd, ale i ndjemce nebytu.
Nejlépe vhozeni informaéniho letaku do schranek vSech najemcl a zaroven vylepeni informaci u vstupu
na nasténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uvefejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu,
ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spoleénych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli,
vstupni dvefe do bytd, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci byl dim
v bézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

Dalux Field
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ztizena narocnost (bez pouziti
vytahu, s naroénym prfistupem do
bytu ve vyssich patrech nebo ve
vzdalenéj$im traktu domu).

zafizovaci predméty (umyvadla,
vany, sprchové kouty, pokud
nebudou zachovany).

Dodat skfifiku pod umyvadlo do
koupelny.
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- odklizeni hrubych nedistot
- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy
- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustave (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonc&eni predlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skutec¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést pudorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni se
provadi z dlivodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové
plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna
plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve
formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné pudorysné
plochy vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy
a obdobné svislé konstrukce. Plidorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci
ohranicujicich byt véetné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta
zabudovanymi pfedméty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v byt&, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve
vnitini plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (v€etné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha
mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost véetné pudorysné
plochy veskerych vyklenkd, nik, praht, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi
stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez 1,2 m (plyne
z vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby).

Vlypocétena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje
se na jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez
péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy pltdoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha
stropt v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka),
legenda pouZzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZzena na cloudové Ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosici
(CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym ¢islem a
vyssim AutoCAD 2006.

textova €ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technicke listy, revize, navody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy soubort a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znaku, bez diakritiky a jakychkoliv znak
(napf. +,-,@ apod.), slova v nazvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
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KVB105 Kontrola volného bytu :

D.1.4.3 ELI_SLP
D.1.4.4 PLYN

Finalni kontrola

Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 25. bie 2025, 08:56

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: 11l. cenova kategorie
Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

Odhad nakladd na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 400 000
PoZadovana |hiita na opravu bytu (v tydnech): 16
Orienta¢ni uzitna plocha: 35

1-17. bfe 2025, 12:09

Dalux Field Vytisténo 25. bie 2025, 08:56
Martin Stérba
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1-3. dub 2025, 10:15 2 -3.dub 2025, 10:15

3 - 3. dub 2025, 10:16

5 - 3. dub 2025, 10:16 6 - 3. dub 2025, 10:17
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7 - 3. dub 2025, 10:17 8 - 3. dub 2025, 10:17

9 - 3. dub 2025, 10:17

Parkovaci stani pro stavbu: Parkovani ve dvofe domu.
Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dum neni rozdélen na vice objektl.
Stav elektromérovych rozvadécli ve spole¢nych prostorech domu: jsou staré.

1-3. dub 2025, 10:28

Vytah v domé (k bytu): NE
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 4.NP
Byt je pfistupny bezbariérové: NE.

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdilt (vice nez 8 schodu), byt tak nema vhodny
pFistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spole€nych prostor. Zanedbané.

Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: puvodni dvefe k vyméné

Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
Martin Stérba
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1- 3. dub 2025, 10:20 2 - 3. dub 2025, 10:20
PFi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké dvere
vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro dum, nebo jej bude nutné stanovit.
Vzdy v§ak poZadujeme zvukovou neprlzvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min., bezpe¢nostni
kovani s prekrytim viozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi).
Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (broSena nerez).
BlizSi popis je nize.
Je v domé nastaveny standard dvefi? ANO v domé je zavedeny standard,
preferujeme jeho dodrzeni.

Fotografie vstupnich dvefi do bytu, které jsou zavedeny v domé jako standard.

1-3. dub 2025, 10:24

Popis standardu dvefi je uvedeny nize.

Popis standardu zavedeného v domé:

Dverfe budou stejné jako dvere do bytu €.14.

Zmeéna velikosti dvefi: ANO (popis v komentafi).
Dal$i pozadavky:

Nové vstupni dvefe do bytu 900 x 1970 mm.

Zarubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.
Pavodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozarni zaruben s
drazkou na tésnéni.

Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:
DalSi poZzadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu, které jsou jeho
soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného cislovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
Martin Stérba
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1-3. dub 2025, 12:15

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:
2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dalux Field
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001
Chodba
PVC.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etdzové vytapéni (radiator, kotel v
byté).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v¢. koncovych prvkd.

nutna vyména.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

002
WC
dlazba.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dal$i pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dvefi:
DalSi poZzadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vihkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodzZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:
Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladu stén:
Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd

Stav interiérovych dvefi:

Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Dalux Field
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stavajici odstranit a nahradit novym
SDK podhledem.

nevyhovuijici omitky k celkové opravée
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny nové v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etdzové vytapéni (radiator, kotel v
byté).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvkd.

zrusit dvere viz dal$i popis.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

003

Komora

PVC.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba

podlahy naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a budou
zde provedeny noveé v ramci Upravy
dispozic.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni v§ech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvka.

zrusit dvere viz dal$i popis.

Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu
Stav interiérovych dvefi:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalux Field
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bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevt
vihkosti.

004
Kuchyri
PVC.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vyméné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etdzové vytapéni (radiator, kotel v
byté).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvkd.

vybudovani novych dvefi viz dalsi
popis.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

stopy po zateceni, jiz suché.

005
Komora
drevéna prkna.

nevyhovujici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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DalSi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladt stén:

Stav malby:

Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:

DalS$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplniujici informace k mistnosti:

7 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy

Dalux Field
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po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etazové vytapéni (radiator, kotel v
byté&).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v¢. koncovych prvkd.

zrusit dvere viz dal$i popis.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

006
Koupelna
dlazba.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

lokalni plynové (vafky).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvku.

zrusit dvere viz dal$i popis.

mistnost bez oken.
bez vétrani, bude ponechan tento stav.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

007

Pokoj

dfevéné vlysy.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k

vymeéné - nova bude cela skladba

Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

DalSi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacu

Stav interiérovych dveri:
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

8 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Ugel mistnosti
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Stav naslapné vrstvy podlahy
DalSi pozadavky na opravu podlah:
Stav stropu (omitky, podhledy):

DalSi pozadavky na opravu stropt:

Stav omitek stén:

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladl stén:

Dalsi pozadavky na opravu obkladu stén:

Stav malby:
Vytapéni mistnosti:

Osvétleni (svitidla):

Stav zasuvek a vypinacd
Stav interiérovych dvefi:

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Dalux Field
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podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etazové vytapéni (radiator, kotel v
byté&).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
v¢. koncovych prvkd.

zrusit dvere viz dal$i popis.

bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisténi.
oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych projevl
vihkosti.

008
Pokoj
drevéné vlysy.

nevyhovuijici naslapna vrstva uréena k
vymeéné - nova bude cela skladba
podlahy naslapna vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové opravé
ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a nebudou
se zfizovat.

po celkové opravé omitek provést
novou vymalbu.

etazové vytapéni (radiator, kotel v
byté).

nevyhovujici stav svitidel v mistnosti
provést vyménu a doplnéni vSech
svitidel.

elektroinstalace ke kompletni vyméné
vE. koncovych prvka.

vybudovani novych dvefi viz dalsi
popis.
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Stav oken:

Odvétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Déle jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, Ze pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele prohlidka, prazkum
a PRESNE zaméfeni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér pouze orientaéni). Zhotovitel si musi
zajistit veSkera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti vesSkera potfebna odborna
posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z pribéhu dila,
revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavku objednatele.

Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavére¢ny uklid véech mistnosti bytu
vcetné umyti oken z venkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven k okamzitému pfedani najemci do
uzivani.

Dal3i doplfiujici pozadavky:

Pozadavky na feseni vihkosti
Reseni vihkosti:

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vihkosti. PFi realizaci oprav a mokrych proces(i se doporucuje zajistit
dasledné vétrani at' uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich pak pouzivat pramyslové odvihéovace
a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél predat zbaveny vétsiny vihkosti, tak aby se vihkost v byté
pohybovala max. do 55% pfi teploté 20 stupriu Celsia.

V pfipadé zaschlych stop po zateceni musi zhotovitel provéfit zda byla prficina zateeni skute¢né odstranéna.
V pfipadé, Ze v byté byly nalezeny mokré/vihké stopy po zatékani musi zhotovitel zjistit pricinu zatékani a ve
spolupraci s objednatelem zajistit odstranéni pficiny, pfed tim, nez budou provadény dalsi opravy v dotéené
mistnosti.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle poZzadavkl pro jednotlivé mistnosti (viz popis mistnosti vyse) bude
provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich doplnéni v pozadovaném rozsahu a nasledné 100%
nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu:

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstrafiovan a nasledné nahrazen nebo stavajici strop doplnén o
sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovano nasledovné:

V pripadé, Ze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena jejich vyska
(konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropl vy$Sich nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o
varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouZit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni mozné systémy
kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny akustickou paskou.
SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce
oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, puda, terasa, prujezd, sklep aj.) budou doplnény o
tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavku na pozarni bezpecnost i
odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, Zze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce stropu (bez
puvodniho zaklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouZita vyztuzna paska dle pozadavkl vyrobce pouzitého systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi st&énami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné se spara vyplni
tmelem dle pozadavku dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouSeno a nanesen penetrani natér pro pfipravu malby.

Dalsi dopliiujici pozadavky na SDK:
Rozsah SDK podhledu:

DalSi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vySe. Dale jsou uvedeny pozadavky na standard
oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech stén pak bude
sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén budou pfed opravou odstranény veskeré
skoby, hmozdinky, hagky a podobné&. Pipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2
— tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi,
podlahovymi listami apod. a nevznikaly potom rGizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

Dalux Field
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V pfipadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou mistnost
pocitame s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti, aby se docililo jednotné
ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK
podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez zavad a je planovana pouze nova vymalba ( a nebude se
zasahovat do stén kvuli rozvodum).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatord.

Vymalba bude bila z malitské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz o$krabani plvodnich vrstev
malby nebo zbytkl tapet, pfebrouseni novych Stukovych omitek a penetraci. V ptipadech, kde hrozi
prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do koupelny a WC
navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni objednateli pfedlozit min. 10 rdznych
vzork( (ne jenom rdzné barvy jednoho typu obkladu) na vybér.

Dekor i klade¢sky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto u¢elem zajisti vizualizaci koupelny vé.
rozmisténi zafizovacich pfedmétt v koupelnovém studiu . Koupelna i WC budou mit obklady do vy$ky SDK
podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska
obkladt 2,1m). V8echny vnitfni rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou
zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoju obkladd budou pouzity nerezové listy.

V pripadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a obkladl ve
vykazu vymeér za ucelem uschovani pro doplnéni v pfipadé nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je nutné mit
stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolaéni vrstvu za sprchovy kout i vanu.

DalSi pozadavky k feSeni stén:

Popis oprav podlah:

Pfechody mezi riznymi materialy budou opatieny pfechodovou listou. V celém byté bude design prechodovych
list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy z dilcl

navrhnout nahradni dilce v pfipadé budoucich oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle
pozadavk( vyrobce dodavaného materialu.

Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do jedné
vyskové urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovng, upravit vysku podlahy, aby bylo umoznéno otevirani

stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni kro€ejovych izolaci s ohledem na umisténi

bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pripustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505

— mistnosti pro pobyt osob).

Ve v8ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna vrstva véetné skladby

podlahy az na stavajici nosnou konstrukei stropu. Nova skladba podlahy bude uzptisobena technickym

pozadavkim vyrobce pro uloZeni finalni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, fesit vzdy provedeni kro¢ejovych

izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. U novych skladeb podlahy nad

nevytapénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.

PFi odstrafiovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré betonové

mazaniny, nasypy (obvykle skvara), prkenné podlahy uloZené v nasypu na polstafich apod. Dorovnavani

novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materialu (napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba, nova
skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti poskrabani MSR B1. 100
% vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Kro€ejovy Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9.
Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dfeva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou podlozkou
(click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm, 30x40, a vétsi) a min.
tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor
dlazby vybere objednatel dle predloZzenych vzorkd. Zhotovitel musi pocitat s takovou cenovou relaci, aby mohl
objednateli nabidnout vybér min. 10 rdznych dekorl (za dekor se nepovaZuje jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:
Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Rozvody nevyhovuijici, nutna kompletni
vymeéna.

Rozvod plynu bude proveden kompletné nové. Materidl trubek bude méd. Rozvody budou zasekané ve
sténach, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
Zhotovitel zajisti projektovou dokumentaci a revizni zpravu nového rozvodu.

Plynomérova skfin: Nevyhovujici, provést vyménu.
Zhotovitel zajisti vyménu stavajici skfiné plynoinstalace a revizni zpravu.
Dal$i pozadavky k fe$eni plynoinstalace.
Popis opravy elektroinstalace:
Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud): nutna kompletni oprava
elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vSech koncovych prvku (vypinace, zasuvky,
svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro vytapéni, nucené
vétrani dle pozadavk( stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro 3 fazové
napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapu$téna do podhledu.
Pozadované parametry:

PFikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:....... =218 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vlyzarovaci Uhel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj s kuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinate umoznujici rozsviceni kazdého svitidla zvlast.
Rozmisténi vypinact bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchyrisky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro svétlo a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou v barvé bilé.

V kuchyni bude proveden rozvod umoziujici i montaz elektrického sporaku s indukéni varnou deskou jako
alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést zasuvku v misté pro horni skFifku
dle pozadavku objednatele), lednice s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchyriskych
spotiebicll, a osvétleni linky. Odpovidajicim zplsobem bude dopinén bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou
uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabel( pro horni zadsuvky a vypinace tedy musi mit
dostateCnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového rozvadéce na
chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4 tydny pred terminem dokonéeni stavby s ohledem na
nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS

DalSi doplfiujici pozadavky:

Vytapéni elektfinou: NE
Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v¢. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvodu pro internet datovym kabelem
kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni bude provedeno v obyvacim pokoji dvourameckem.
Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky v chodbé (krabice + vicko).

Provérit funkénost rozvodu STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo chybi Gpiné, bude
proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu do bytu budou vyuzity chranicky s
datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:

Rozsah opravy vytapéni: stavajici topidla budou odstranéna a
bude zfizeno nové Plynové etazové
vytapéni pro byt.

Byt bude vytapén novym plynovym kotlem se zasobnikem TUV a z né&j zfizen novy rozvod topné soustavy pro

cely byt. Zhotovitel zajisti odborny vypocet potfebného vykonu zdroje tepla a vykonu jednotlivych téles a jejich

optimalni rozmisténi.

Vypocet bude pfedloZzen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory. V koupelné bude osazen koupelnovy Zebfik
s elektrickou vloZkou pro pfitapéni.

Kotel véetné zasobniku bude umistén v technické mistnosti nebo vyklenku. V pfipadé, Ze to nepuljde jinak bude
umistén v koupelné — z estetického hlediska bude opatfen uschovany do skfiné v truhlafském vihkosti odoIném

Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
Martin Stérba

Stranka 12 z 31



E MESTSKACAST
 BRANO-STRED

KVB87 Kontrola volného bytu

provedeni se zajiSténim pfisunu dostateéného mnozstvi vzduchu.

Rozvody budou zasekany do stén, pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel zajisti vyvloZkovani kominu. V pfipadé, Ze bude nutné komin zfidit novy nebo stary frézovat, bude
tuto pfipravu zajiStovat objednatel.

Popis umisténi kotle:

Novy plynovy kotel bude umistén v samostatné mistnosti - viz schéma.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

V byté jsou osazeny nové vodomeéry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro dalkovy odecet v siti
LoRaWAN s nastavenym dennim ode¢tem a externi anténou, ktera v byté zistanou. Vodoméry je v pfipadé
potfeby mozné demontovat a opétovné& namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro
vodomeéry musi byt pFistupny i po montazi kuchynské linky, dostate¢né velky, umozniuijici jejich pohodinou
vyménu.

VyZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchynské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani koupelny a WC —
tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku nebo do komina. V krajnim pfipadé
do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme digestor s odtahem z mistnosti, nebude-Ili to mozné, pak
volit recirkulaéni digestof.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré nebo jen
&aste¢né opravené, budou tedy
kompletné odstranény a provedeny
nove.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény vSechny rozvody odpadu a vody,
véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se snizenou hluénosti. Stoupaci potrubi
budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byta
zasahovat do téchto opravenych byta. V koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni
pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré
rozvody budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem — nesmi byt za
spotrebici).

Osazeni zafizovacich pfedmétu bude provedeno dle technickych listl vyrobce a platnych norem.

Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym Zlabem (pokud
nebude niZze popsano jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm
dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou
pakovou baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny
baterie musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné Usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se
sprchovou posuvnou ty&i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodiné sprchovani osob az do vysky 190cm).
Osadit koupelnovy Zebfik s topnou patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.

Zafizovaci pfedméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno nucené vétrani
s Gasovym dobé&hem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfirfikou.

Design zafizovacich pfedméta dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5 designovych feseni.
Provedeni — keramika bild, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového dispozi¢niho usporadani
koupelny s ohledem na umisténi v§ech zafizovacich predmétu, a to véetné klade¢ského planu obkladu a
dlazeb. Dispozice musi byt pfed zahajenim realizace schvalena TDS.

Popis feseni sprchového koutu:
Sprchovy kout min. rozmér 900 x 900 mm, pulkulaty, posuvné dvere.
Popis opravy omitek/podhledd stropu:

Dle stavu omitek/podhledu v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualng, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:

Popis opravy omitek/podhledu stropt: stavajici stropy ponechat a doplnit o
SDK podhled.

Ve v8ech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé vysky mistnosti a
moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o nutné revizni otvory (pfistup k VZT, vytapéni,
pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost individualné, dle
vyse zjisténych stavd. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy postupu:

Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede sefizeni
a ocisteni.

Okna bez vétsich zavad budou dikladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno chybéjici tésnéni.
Soucasné vycisténi parapetu a pretmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
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Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené (rozetové). Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC. Sjednoceni kovani mize mit vyjimku
pouze v pripadé specifickych poZzadavk( pamatkaru.

Popis opravy interiérovych dvefi: pfesun dvefi do jiné polohy nebo
mistnosti., vyména dvefi., zruseni
dvefi a zazdéni otvoru.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou upraveny na
pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym pfekladem a nadezdivka bude provedena
z porobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvefe budou s oblozkou, oblozky budou pfi styku se sténou
zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné prosklené ze 2/3

z matného/neprahledného skla; koupelna/WC — piné bez proskleni).

Dvefni vypli pozadujeme minimalné dérovanou/odlehéenou dievotfisku DTD (ne vostinu), povrchova Uprava
CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (prfedpoklada se vybér z dekort napodobujici
dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova uprava — nerez matna. Vyhybat se hlinikovému a
plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Pozadovany rozmér dvefi 700/1970, 800/1970, 900/1970

Typ provedeni: provedeni viditeIné panty (3ks),
polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.

Jiné pozadavky na dvefe:

Vybrané stavajici interiérové dvefe budou pfesunuty do jiné polohy ¢i mistnosti za u¢elem zachovani
historického rézu a z divodu Upravy dispozice bytu. Dvefe i zarubné tak budou opatrné a citlivé vybourany,
repasovany a nové umisténi do pozadované pozice.

PFi zruSeni dvefi budou dvefe kompletné vybourany véetné zarubni. Otvor bude doplnén zdivem s lehkych

plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude provedeno provazanim nebo kotvenim. Nové omitky

budou napojeny na stavajici popf. budou nové omitky v celé plo$e dle ostatni poZzadavkl na opravy omitek.

Vzdy vSak bude styk nového a starého zdiva vyztuzen tkaninou, aby se zabranilo praskani spojl rtznych

materiald.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) K bytu nenalezi balkon, lodZie ani
terasa.

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrisky kout v jedné z obytnych mistnosti

nebo samostatnou kuchyri.

Stavajici dispozice bytu 2+1

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

PozZadovany budouci stav po opravé bytu.

PoZadovany stav dispozice: Nutna Uprava dispozice, za timto
Gcelem bude zpracovan zjednoduseny
zakres.

Pfi upraveé dispozice zhotovitel stavby zajisti na své naklady statické posouzeni bouranych konstrukci, které

bude obsahovat popis postupu bourani a zajisténi stavajicich konstrukci. Dale pak staticky navrh pfipadnych

souvisejicich uprav.

V pfipadé, Ze by pfipadné statické upravy nového stavu prekrocily v ramci verejné zakazky zadavané metodou

Design and build 50tis. K& bez DPH, budou tyto naklady (nad 50tis. bez DPH) povazovany za viceprace, které

bude dodate¢né hradit objednatel nad ramec ceny stanovené v ramci vefejné zakazky. Viceprace budou pred

jejich provedenim nejprve odsouhlaseny objednatelem (zhotovitel za timto Ucelem predlozi staticky navrh a

polozkovy rozpocet na navrzené prace).

Doplfiujici informace v pfipadé, Ze dochazi ke zméné dispozice bytu.

Zmeéna dispozice v nenosnych pfickach a nova koupelna se zachodem.

Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27
Martin Stérba
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1
Ostatni pozadavky na opravu bytu:

Ostatni dokumenty.

SloZitost dopravy materialu na stavbu:

Mérici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych Cidel méficich vihkost a teplotu s uvedenim min. a max. naméfenych
hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vihkosti. Cidla budou slouZit pro potfeby budoucich uzivatell, aby

bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.
Cidla budou napajena vymeénitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Pozadavky na demontaze vybaveni:

DalSi vybaveni bytu po opravé:

Skfinka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, uréena do koupelen pod
umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvySené vihkosti. Bude mit min. 1 pIno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:
Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného zaboru vefejného
prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je mozné vyuzit bytové rozvody
opatfené vodoméry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel bud pozada EG.D o kratkodobé
pfipojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za u€elem provedeni stavebnich praci. S libovolnym dodavatelem
uzavie smlouvu o distribuci a dodavce elektfiny. A necha osadit elektromér. Nebo pouZije vlastni certifikovany
staveni$tni rozvadéc¢ s elektromérem, ktery napoji v rozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o harmonogramu praci,
zejména téch hluc¢nych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytu, ale i ndjemce nebytl. Nejlépe vhozeni
informacniho letaku do schranek vSech najemcu a zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pfipadné
jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverfejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na odpovédnou osobu, ktera
za opravu bytu zodpovida.

Je zakédzano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hluéné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spoleénych prostor v celém domé (chodby, schodisté, zabradli, vstupni
dvefe do bytd, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni praci byl dim v bézném uZivatelném
stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych nedistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinacl, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé (plyn,
elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pred terminem dokonceni pfedlozeny revizni zpravy
k zadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Dalux Field
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béZna narocnost (bez pouziti vytahu).

kotel., lokalIni topidla., zafizovaci
pfedméty (umyvadla, vany, sprchové
kouty, pokud nebudou zachovany).

Dodat skfiriku pod umyvadlo do
koupelny.
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Martin Stérba



ﬁ MESTSKA CAST
BRANO-STRED

KVB87 Kontrola volného bytu

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute€ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést ptidorys nového stavu do dwg. Pfesné zaméreni se provadi z
dlvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opravé. U vypoctu podlahové plochy je nutné
postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé
uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobé& pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh
plochy v samostatné hlading.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvofi plidorysna plocha vSech mistnosti bytu véetné ptudorysné plochy
vSech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény, sloupy, pilife, kominy a obdobné
svislé konstrukce. Pldorysna plocha je vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohrani€ujicich byt véetné
jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi pfedméty, jako jsou
zejména skfiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitfni plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytu je soucet ploch vSech mistnosti (véetné lodzie, balkénu &i terasy) bytu. Plocha mistnosti je
ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranic¢ujicich mistnost véetné pudorysné plochy veskerych
vyklenk, nik, prahl, ploch pod kuchyriskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné
mistnosti nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez 1,2 m (plyne z vyhlasky 268/2009 Sb. O
technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2 a zaokrouhluje se na
jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2 a vice se zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam
m2 se nepfihlizi.

Vykresy pudorysti budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda mistnosti (Cislo
mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2, plocha stén v m2, plocha stropt v
m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka), legenda
pouzitych materialt a dale dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi takto:

bude uloZena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednateli pfedana na nosiéi (CD,
flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem a vy$Sim
AutoCAD 2006.

textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a udrzbu atd.)

nazvy soubor( a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakU, bez diakritiky a jakychkoliv znakd (napf. +,-,@
apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf: ,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s uspofadanim tisténé verze projektové dokumentace.
Adresare budou rozdéleny nasledujicim zpusobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.41_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN
02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.41_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

Finalni kontrola

Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 9. vn 2025, 10:26

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: 1. cenova kategorie
Stav schvalovani dokumentu: Schvaleno
Poznamky:

Odhad nakladt na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav bytl v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 850 000

PoZzadovana Ihata na opravu bytu (v tydnech): 12

Orientaéni uzitna plocha: 78
Dalux Field Vytisténo 9. évn 2025, 10:27

Martin Stérba
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