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Příloha č. 3 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Dětské sportovně kulturní centrum – 

vyhotovení prováděcí projektové dokumentace“ 

Číslo smlouvy Objednatele:  …………………. 

Číslo smlouvy Zhotovitele:  …………………. 

 

Smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru 

kterou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2430 a násl. a 

§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

Zastoupené:   Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 

Se sídlem:  Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 

DIČ:    CZ44992785 

Bankovní spojení:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Číslo účtu:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM 

SMLOUVY] 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM 

SMLOUVY] 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: níže uvedené údaje budou doplněny 

před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů z nabídky vybraného dodavatele 

Zastoupený:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  

IČO:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]  

DIČ:   [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 

soudem v [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY], pod sp. zn. [BUDE 

DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u [BUDE DOPLNĚNO 

PŘED PODPISEM SMLOUVY] (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení: [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Číslo účtu:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Kontaktní osoba:  [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

Telefon:   [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

E-mail:    [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Objednatel hodlá realizovat stavbu dětského sportovně kulturního centra na pozemcích 

parc. č. 170, 169/1, 180, 181, 14, 182, 183, 169/14, 169/15, 187, 245/4, 752/1, 184/2, 186, 

185, 190, 169/20, 169/31, 169/26, 169/36, 169/41, 169/45, 752/6, 18, 17, 762 v k. ú. Staré 

Brno, a to v souladu s aktualizační architektonickou studií vypracovanou společností 

EA architekti s.r.o., se sídlem Brno – Stránice, Rezkova 934/54, PSČ 60200, 

IČO: 29194865 (dále jen „Architektonická studie“), která tvoří přílohu č. 5 Smlouvy (dále 

jen „Stavba“). 

I.2. Účelem Smlouvy je provedení změny stávající projektové dokumentace Stavby v rozsahu 

a kvalitě odpovídající Architektonické studii, tak aby byla zajištěna její aktuálnost pro 

realizaci Stavby na základě již vydaného stavebního povolení, včetně získání případných 

doplňujících stanovisek, povolení či vyjádření nezbytných pro řádnou realizaci Stavby. 

I.3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní 

řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 

v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných 

stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby. 

I.4. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „Dětské sportovně kulturní centrum – vyhotovení prováděcí projektové 

dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 

zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“). 

I.5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále 

dohodly, že: 

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě; 

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy 

použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem Smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné 

zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 

Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení, Objednateli. Odborná technická, tvůrčí 

a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení 

Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy 

a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení 

výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, 

tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí: 
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II.I.1. Zhotovení změny projektové dokumentace v rozsahu pro povolení záměru, 

které bude podkladem pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 

souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 

zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „DPZ“), 

která obsahuje zejména: 

 

a) náležitosti dle platných a účinných právních předpisů vztahujících se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Stavební zákon“), a platných a účinných 

prováděcích předpisů ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („Vyhláška 

o dokumentaci staveb“), včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných 

podkladů, průzkumů, zaměření, sond, zkoušek a statických posouzení 

nezbytných pro zpracování DPZ, pokud stávající dokumentace pro stavební 

povolení nebude dostačující, a dále nařízení Statutárního města Brna č. 14/2024, 

o požadavcích na výstavbu ve Statutárním městě Brně, 

b) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, členěný na jednotlivé 

stavební objekty či provozní soubory, 

c) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby, 

d) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 

bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, elektronická verze DPZ bude uložena na 

úložiště určené Objednatelem; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 

*.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls 

pro MS Excel a současně *.pdf.  

Podkladem pro zpracování DPZ bude zejména původní dokumentace pro vydání 

stavebního povolení zpracovaná společností Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 

71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245 (dále jen „Původní DSP“, příloha 

č. 6 Smlouvy), stavební povolení č. j. MCBS/2022/0019522/LATR ze dne 

15.02.2022 a stavební povolení č. j. MCBS/2021/0167147/ADAM ze dne 

27.10.2021, včetně jejich prodloužení, (dále jen „Stavební povolení“), 

Architektonická studie a požadavky či pokyny Objednatele. 

DPZ bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami. 

DPZ bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platných 

a účinných právních předpisů při použití energeticky úsporných stavebních 

materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních 

nákladů. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění DPZ“).  

II.I.2. Zhotovení projektové dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), 

která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a příslušných prováděcích 

právních předpisů k ZZVZ a dále k realizaci Stavby podle příslušných prováděcích 

právních předpisů, a která obsahuje zejména: 
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a) náležitosti dle platných a účinných právních předpisů vztahujících se svým 

obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky 

o dokumentaci staveb, souvisejících právních předpisů, vyhlášky č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a dále platných 

technických norem a nařízení statutárního města Brna č. 14/2024, o požadavcích 

na výstavbu ve statutárním městě Brně, jejichž závaznost smluvní strany tímto 

sjednávají, 

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěným 

na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší 

a ostatní náklady, (dále jen „soupis stavebních prací, dodávek a služeb“), 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle zvolené cenové 

databáze – položkový rozpočet s možností využití agregovaných (kumulovaných) 

položek u opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, pro které 

neexistuje žádná vhodná položka v použité cenové databázi, 

d) zásady organizace výstavby, 

e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

f) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, 

vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, elektronická verze PDPS bude uložena na 

úložiště určené Objednatelem; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg 

pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS 

Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve 

formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, 

nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace 

Stavby ve formátu .pdf. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 

zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 

znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 

(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 

přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné 

překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité 

dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky), případně § 89 odst. 
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6 ZZVZ a § 90 odst. 3 ZZVZ (uvedení možnosti nabídnout rovnocenné řešení u 

každého odkazu). 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 

věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 

svých částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného 

softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být 

zpracovány tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu 

(drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 

V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené 

v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou 

soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena 

v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 

požadavků na Stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou 

stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může 

dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace nezbytné ke kontrole cen 

položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto 

doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS bude zejména DPZ převzatá Objednatelem 

v souladu se Smlouvou, investiční záměr, vydané pravomocné stavební povolení 

(obě) a požadavky či pokyny Objednatele. 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 

normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele a dle platných 

a účinných právních předpisů při použití energeticky úsporných stavebních 

materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních 

nákladů. 

(vše dále také jen „Stupeň plnění PDPS“) 

II.2. Výhradní licencí dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 

výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za 

podmínek uvedených v článku X. Smlouvy. 

II.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 

o vydání změny Stavebního povolení (změny Stavby před dokončením) a v získání 

pravomocné změny Stavebního povolení (popř. jeho ekvivalentu dle platných a účinných 

právních předpisů). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání změny 

Stavebního povolení, resp. změny Stavby před dokončením (zejména stanoviska 

vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných 
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břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést 

Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je 

nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání změny Stavebního povolení, 

resp. změny Stavby před dokončením, 

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za 

Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 

žádost o vydání změny Stavebního povolení (změny Stavby před dokončením), 

přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění PZ“) 

II.4. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli: 

a) při jednání se subjekty dotčenými Stavbou, 

b) při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 

prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace dodavatelů, které se budou vztahovat k PDPS a případné 

navazující doplnění či zpřesnění zpracované PDPS. Řádné návrhy na vysvětlení 

zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace zajišťované 

Zhotovitelem dle Smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy nejpozději 1 den před 

koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací dokumentace dle 

ZZVZ. 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

II.5. Předmětem plnění Smlouvy je dále součinnost při výběru zhotovitele Stavby, a to zejména 

spolupráce se smluvním zástupcem zadavatele, technickým dozorem investora („TDI“) 

a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („KBOZP“) při přípravě 

zadávacích podmínek (zejména technických podmínek) pro výběr zhotovitele Stavby 

a dále součinnost v průběhu zadávacích řízení na výběr zhotovitele Stavby, tj. při 

poskytování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace, při hodnocení 

nabídek, při posuzování splnění podmínek účasti, při posuzování mimořádně nízké 

nabídkové ceny, při vypořádávání námitek (zejména proti technickým podmínkám) apod. 

II.6. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 

ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 

s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 

Autorského dozoru při realizaci Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 

Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 Smlouvy, a to vždy ve vztahu 

k jednotlivým částem plnění. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

II.7. Části plnění DPZ a PDPS se dále označují souhrnně též jako „Projektová dokumentace“. 

II.8. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon dalších souvisejících činností, a to zejména 

provádění úkonů při změnách Stavby před jejím dokončením, kolaudaci Stavby, 

odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí Stavby a při reklamačních 



Stránka 7 z 28 
 

řízeních mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby po dobu záruční doby stavby a jednání 

s osobami dotčenými Stavbou; 

 

III. Povinnosti Zhotovitele 

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 20 dnů od účinnosti 

Smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Stupně plnění DPZ a Stupně plnění PDPS 

formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis, jehož správnost 

potvrdí Objednatel a Zhotovitel podpisy oprávněných osob dle této Smlouvy. Zhotovitel 

se také zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti Smlouvy 

provést kontrolu postupu zařizování záležitostí dle Smlouvy pro Stupeň plnění DPZ. 

O termínu jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele a další 

osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též 

povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných Objednatelem, 

o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné realizace zakázky 

mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji. Zhotovitel se zavazuje 

umožnit konzultace s autorem Architektonické studie a řídit se přiměřeně pokyny ve věci 

návrhu tak, aby byla zajištěna autorská práva návrhu. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění 

předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 

Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků 

a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky 

a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky 

Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění 

svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, 

připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže 

Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od účinnosti Smlouvy, pokud nebude 

dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti 

zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude 

Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání 

jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 

Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 

III.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených osob; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 

zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou 

zakázku.  
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III.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo 

obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem 

k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, 

která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části 

plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad. 

III.8. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 

zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 

sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou Objednatelem k tomu pověřenou osobou, 

vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).  

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených osob (a to zejména prostřednictvím zaměstnanců 

a/nebo poddodavatelů). 

Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

III.10. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle Smlouvy nebudou 

přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 

finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 

2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 

k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 

2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 

Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto 

nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na 

Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele. 

III.11. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky 

uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou 

z osob dle předešlé odrážky, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob 

uvedených v předešlých odrážkách. 

III.12. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 

není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění Smlouvy podílet z více 

jak 10 % hodnoty plnění. 

III.13. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 

které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.10 nebo III.11 Smlouvy. 

Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou 

součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.10 nebo III.11 

Smlouvy. 

III.14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10 a/nebo III.11 Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících 

ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 
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nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle 

Smlouvy. 

IV. Práva a povinnosti Objednatele 

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít 

a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou. 

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí Smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení příslušné 

žádosti Zhotovitele Objednateli. 

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, 

nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem 

města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své 

funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné 

a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po 

vzájemné dohodě se Zhotovitelem. 

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, 

případně dalších účastníků. 

 

V. Lhůta plnění 

V.1. Lhůta plnění pro Stupeň plnění DPZ a Část plnění zajištění PZ dle Smlouvy se sjednává 

takto: 

V.1.1. zahájení Stupně plnění DPZ: ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Stupně 

plnění DPZ povinen předat návrh DPZ Objednateli k připomínkám nejpozději do 

90 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy; 

Zhotovitel se zavazuje, že bude používat pro předložení DPZ ke kontrole a řešení 

připomínek (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), i k finálnímu odevzdání 

elektronický systém Objednatele. Tím bude sdílené datové prostředí. Zhotovitel 

má povinnost dodržovat pravidla pro nahrávání souborů dle pokynů Objednatele 

(např. pravidla pro názvy souborů, postup nahrávání, vypořádání připomínek 

apod.). Objednatel v případě potřeby zajistí bezplatné zaškolení pro pracovníky 

Zhotovitele. Připomínky k dokumentaci bude objednatel vznášet prostřednictvím 

elektronického systému, objednatel bude prostřednictvím systému na připomínky 

reagovat, včetně informace o vyřešení či zapracování připomínky do dokumentace 

(včetně nahrání aktuální opravené verze dokumentace). 

V.1.3. připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 14 pracovních dnů od 

obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu 

nejpozději do 14 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli své 

připomínky k návrhu DPZ nanejvýš dvakrát, je-li pro to dán důvod (tím není 

dotčeno oprávnění Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti 
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nevypořádaným či nedostatečně vypořádaným aspektům návrhu); lhůty uvedené 

výše se uplatní i pro opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li 

Objednatel uplatňovat další připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro 

uplatnění připomínek; poslední znění upravené DPZ – Zhotovitel po informaci ze 

strany Objednatele, že další připomínky nebudou uplatňovány, předá upravenou 

DPZ všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň uloží 

do elektronického systému dle předchozího odstavce.  

V.1.4. dokončení Stupně plnění DPZ: Zhotovitel předá Objednateli DPZ ve finální 

podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených 

třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze 

zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději 

do 90 kalendářních dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným 

orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 60 

kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 

kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později než 60 kalendářních dnů 

ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Stupně 

plnění DPZ se automaticky prodlužuje o počet dnů, o kolik nebyla dodržena lhůta 

60 kalendářních dnů; 

V.1.5. podání žádosti o změnu stavebního povolení: žádost Zhotovitel doručí 

příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení 

Stupně plnění DPZ; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru 

mohlo být vydáno ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem 

nezpůsoboval průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost 

za postup příslušného správního orgánu; 

V.1.6. dokončení Části plnění zajištění PZ: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 

povolení změny Stavby a ověřené vyhotovení DPZ nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne právní moci povolení záměru; 

V.2. Lhůta plnění pro Stupeň plnění PDPS dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.2.1. zahájení Stupně plnění PDPS: ode dne účinnosti smlouvy; nejpozději v den 

získání pravomocné změny povolení záměru (= změny obou dvou stávajících 

stavebních povolení!) 

V.2.2. připomínky k návrhu PDPS: Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS Objednateli k připomínkám nejpozději do 10 měsíců 

ode dne obdržení pravomocné změny Stavebního povolení. Objednatel předá 

Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 20 pracovních dnů od obdržení 

návrhu PDPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději do 

20 pracovních dnů; Objednatel je oprávněn své připomínky k návrhu PDPS sdělit 

Zhotoviteli nanejvýš dvakrát je-li pro to dán důvod (tím není dotčeno oprávnění 

Objednatele opakovaně uplatnit připomínky proti nevypořádaným či nedostatečně 

vypořádaným aspektům návrhu); lhůty dle tohoto odstavce se uplatní i pro 

opakované (druhé) uplatnění připomínek; nebude-li Objednatel uplatňovat další 

připomínky, informuje o tom Zhotovitele ve lhůtě pro uplatnění připomínek; 

Zhotovitel se zavazuje, že bude používat pro předložení PDPS ke kontrole a řešení 

připomínek (mezi Objednatelem a Zhotovitelem), i k finálnímu odevzdání 

elektronický systém Objednatele. Tím bude sdílené datové prostředí. Zhotovitel 

má povinnost dodržovat pravidla pro nahrávání souborů dle pokynů Objednatele 

(např. pravidla pro názvy souborů, postup nahrávání, vypořádání připomínek 
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apod.). Objednatel v případě potřeby zajistí bezplatné zaškolení pro pracovníky 

Zhotovitele. Připomínky k dokumentaci bude objednatel vznášet prostřednictvím 

elektronického systému, objednatel bude prostřednictvím systému na připomínky 

reagovat, včetně informace o vyřešení či zapracování připomínky do dokumentace 

(včetně nahrání aktuální opravené verze dokumentace). 

V.2.3. dokončení Stupně plnění PDPS: Zhotovitel předá Objednateli upravenou (finální) 

verzi PDPS nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vypořádání posledních 

připomínek Objednatele k návrhu PDPS; vypořádání posledních připomínek 

Objednatel písemně potvrdí. 

V.3. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle Smlouvy se sjednává 

takto: 

V.3.1 zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy; 

V.3.2. dokončení: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro 

realizaci Stavby podle Projektových dokumentací; 

V.3.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 písm. b) Smlouvy předloží Zhotovitel 

návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění Stupně 

plnění PDPS (případně i ostatních stupňů/částí plnění Zhotovitele v souvislosti 

s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne 

doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace v rámci dotčeného 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby (dodatečné informace) týkající se 

Projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li v konkrétním 

případě dohodnuto jinak. 

V.4. Lhůta plnění k poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle Smlouvy se sjednává takto: 

V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 

ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.4.2. dokončení: nejpozději ke dni nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 

k zhotovené Stavbě; 

V.4.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.7 Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření 

k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 

7 dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

V.5. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především 

prostřednictvím výrobních výborů, na kterých Zhotovitel poznamená připomínky 

a vyjádření Zhotovitele k jednotlivým dílčím plněním do zápisu. Objednatel je oprávněn 

sdělovat své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním i písemně, a to na e-

mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu Smlouvy. 

V.6. Výhradní licence dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny 

za příslušnou část plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje jako časově 

neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované 

Projektové dokumentace (předmětu plnění Smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou 

dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na 

základě uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat 

i navazující plnění dle Smlouvy. 
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VI. Místo plnění 

VI.1. Místem předání DPZ a PDPS a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je městská 

část Brno-střed, adresa uvedená v hlavičce, či jiné místo na území města Brna určené 

Objednatelem, neurčí-li Objednatel jinak.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský dozor 

je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak. 

VI.3. Místem předání elektronické verze DPZ a PDPS je úložiště (elektronický systém) určené 

Objednatelem. 

VII. Cena 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

……………………….. Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je 

dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

Pokyny pro účastníky: cena bude doplněna před podpisem smlouvy zadavatelem dle 

údajů z nabídky vybraného dodavatele 

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 55 % ceny za poskytnutí všech plnění bez 

DPH 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve 

výši ………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 8 % ceny za poskytnutí všech plnění 

bez DPH  

VII.4. Cena za poskytnutí Stupně plnění PDPS Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši 

………………… Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle Smlouvy je 

sjednána ve výši ………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejvýše 0,5 % ceny za poskytnutí 

všech plnění bez DPH 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána 

ve výši ………………… Kč bez DPH. Pozn.: nejméně 5 % ceny za poskytnutí všech 

plnění bez DPH 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle odst. VII.6 této Smlouvy 

je sjednána za poskytování Části plnění Autorský dozor po dobu nejdéle 20 měsíců ode 

dne zahájení poskytování Části plnění Autorský dozor. Bude-li Část plnění Autorský 

dozor dokončena později než za 20 měsíců ode dne zahájení poskytování Části plnění 

Autorský dozor, náleží Zhotoviteli odměna za poskytnutí Části plnění Autorský dozor nad 

rámec sjednaných 20 měsíců ve výši 1/20 ceny za poskytnutí Části plnění Autorský 

dozor za každý celý měsíc poskytování Části plnění Autorský dozor nad rámec 

sjednaných 20 měsíců. 

VII.8. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 

stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.9. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 

nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných 
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prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a v případě 

zvýšení/snížení Indexu spotřebitelských cen stanoveném Českým statistickým 

úřadem. 

VII.10. Ceny za poskytnutí jednotlivých častí plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní 

provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na 

dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných 

průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po 

úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

VII.11. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

VII.12. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle Smlouvy bude hrazena postupně po 

ukončení jednotlivých částí plnění. 

VII.13. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném 

rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, 

jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude 

konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění. 

VII.14. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 

poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím 

zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny 

nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle Smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím snížení sazby DPH. 

 

VIII. Platební podmínky 

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele Smlouvy bude hrazena postupně takto: 

VIII.1.1. Cena za Stupeň plnění DPZ – 70 % po dokončení plnění dle odst. V.1.3 

Smlouvy a 30 % po dokončení plnění dle odst. V.1.4. Smlouvy, 

VIII.1.2. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění PZ – po dokončení Části plnění 

zajištění PZ dle odst. V.1.6 Smlouvy; pokud nedojde k nabytí právní moci 

povolení záměru do 6 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru 

z důvodů, které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn 

fakturovat 50 % ceny za poskytnutí Části plnění zajištění DPZ, 

VIII.1.3. Cena za Stupeň plnění PDPS po dokončení PDPS dle odst. V.2.3 Smlouvy, 

VIII.1.4. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 

plnění Poskytování součinnosti dle odst. V.3.2 Smlouvy, 

VIII.1.5. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – cena za poskytnutí Části 

plnění Autorský dozor bude hrazena měsíčně v poměrné výši z celkové ceny 

za Část plnění Autorský dozor dle odst. V.4.2 této Smlouvy. Bude-li Část plnění 

Autorský dozor dokončena dřív než za 20 měsíců ode dne zahájení 

poskytování Části plnění Autorský dozor, bude po dokončení Části plnění 

Autorský dozor Zhotoviteli uhrazena celá zbývající část celkové ceny za Část 

plnění Autorský dozor dle odst. VII.6 této Smlouvy. Bude-li Část plnění 

Autorský dozor dokončena později než za 20 měsíců ode dne zahájení 

poskytování Části plnění Autorský dozor, bude cena nad rámec sjednaných 

20 měsíců dle odst. V.4.2 této Smlouvy hrazena měsíčně v souladu s odst. 

VII.7 této Smlouvy. 
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VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 

dle Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná. 

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, - číslo faktury, 

bude uvedena adresa odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 

Odběratel:   Statutární město Brno 

    Dominikánské náměstí 196/1 

    602 00 Brno 

    IČO: 44992785 

    DIČ: CZ44992785 

Konečný příjemce:  Statutární město Brno 

    Městská část Brno-střed 

    Dominikánská 264/2 

    601 69 Brno 

    IČO: 44992785 

    DIČ: CZ44992785 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, - označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění. 

VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu 

PDF, je ze strany statutárního města Brna požadováno doručení faktury včetně příloh 

primárně do datové schránky (ID: qykbwe7) či na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. 

Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na 

níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 

264/2, 601 69 Brno. 

VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný 

výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu 

se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní 

lhůta splatnosti. 

VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.8. Platby vč. DPH dle Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za 

uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 

zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. 

DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem 
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ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli DPZ a PDPS ke kontrole, a to nejpozději 

v poslední den lhůty dle čl. V Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění 

a sdělovat Zhotoviteli své připomínky. Zhotovitel je povinen připomínky zapracovat a 

pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany akceptační protokol, který 

připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude: 

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem, specifikace 

odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (a to včetně oprávněné osoby ve 

věcech technických na straně Objednatele). 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 

je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli. 

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 

Zhotovitele tyto dokončit v dobách sjednaných v čl. V. Smlouvy. 

 

X. Licenční ujednání 

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 

součástí českého právního řádu. 

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Stupni plnění DPZ a Stupni plnění PDPS 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli 

oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. 

X.3. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 

dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a 

předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti 

upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných ve 

Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy 
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včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy 

rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména 

jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 

Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá převzetím příslušné části 

plnění dle Smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 

nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 

Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 

výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 

Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke 

kterému poskytl Licenci Objednateli. 

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 

tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy. 

Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných 

zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu 

Smlouvy. 

X.6. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli bez místního omezení, na celou dobu 

trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve 

výše uvedené formě. 

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí 

osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 

z Licence. 

X.8. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

5 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou 

dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle Smlouvy. 

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli do 15 dnů po účinnosti Smlouvy. V případě změny 

pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření 

příslušné pojistné smlouvy. 

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 
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XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy budou ke dni převzetí Stupně 

plnění DPZ, Stupně plnění PDPS a způsobilé k užití k účelu sjednanému Smlouvou. 

Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 

neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 

Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle Smlouvy nebo jestliže 

DPZ, PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 

splnění účelu Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy je 

považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je 

vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 

zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 

Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění DPZ záruku po dobu 5 let, vždy od 

převzetí části plnění Objednatelem. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Stupeň plnění 

PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 

let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li 

k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. 

Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky Stupně plnění DPZ a Stupně plnění 

PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 

předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, 

který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu 

se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil 

vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při výkonu činností dle 

Smlouvy postupoval řádně a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 

v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za 

podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí DPZ a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční 

doby dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně 

bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady 

popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. 

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady. 

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. 

Smlouvy. 
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XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. 

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování 

záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 

podklady zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 

Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, 

nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich 

použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 

pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a 

k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich 

nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel 

v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče. 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení 

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 

termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky. 

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 

způsobu jejich výpočtu. 

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých částí plnění dle Smlouvy – dle 

lhůty pro plnění sjednané v čl. V. Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla dle Smlouvy v Kč bez DPH, s níž 

je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje 

takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení nesplněním z těchto sjednaných dílčích povinností 

v odstavcích III.3, III.4 nebo III.5 Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

XIII.5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.10, III.11 nebo III. 13 Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000.- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení. 

XIII.6. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle Smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z Celkové ceny dle Smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý 

započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 

reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.7. Není-li sjednána jiná pokuta, v případě porušení povinností při výkonu činností 

Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
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pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a 

to i opakovaně. 

XIII.8. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a 

nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či 

ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel 

poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a 

Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. 

XIII.9. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem za 

důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 

čl. XI Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 

000,- Kč za každý, i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu 

se stanovenými parametry. 

XIII.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.3/ XV.4/ XV.5 Smlouvy, má Objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

XIII.12. V případě, že hodnota chybových položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

jež je součástí PDPS (dále jen „Soupis prací“), způsobených v důsledku vad výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle 

této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti 

dle této Smlouvy, bude vyšší než 5 % souhrnné hodnoty všech položek Soupisu prací, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých). Za chybové položky se považují položky Soupisu prací 

obsahující chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví 

ve zvýšení nákladů vynaložených na zhotovení Stavby. Pro vyloučení pochybností 

Smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek Soupisu prací se rozumí hodnoty, 

které do Soupisu prací vyplnil zhotovitel Stavby. V případě, že položka v Soupisu prací 

zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky uvedená ve změně 

závazku se zhotovitelem Stavby. 

XIII.13. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle Smlouvy. 

XIII.14. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
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sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle Smlouvy oproti 

lhůtě pro plnění dle čl. V Smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání, a to ani po upozornění Objednatele, existence pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI Smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.3 až XV.5 Smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 

X. Smlouvy, 

e) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve 

Smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

XIV.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní 

moc tohoto rozhodnutí); 

XIV.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění. Výpověď Objednatele je 

účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených 

částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části 

plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění 

dle Smlouvy. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem 

jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis 

všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího 

ukončení (dále jen „Soupis“); 
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c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 

Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje; 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 

ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze 

Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 

vadné plnění. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 

ze Smlouvy. 

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze 

Smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 

a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného 

v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 

předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace 

místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 

poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit členy realizačního týmu, 

prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění Veřejné 

zakázky a jehož zkušenosti (v případě hlavního projektanta) byly předmětem 

hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ze 

závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen 

realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní člen 

realizačního týmu, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto 

zkušenosti prokázal původní, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na 

výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v 

zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího realizačního týmu (hlavního 

projektanta). Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od 

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový člen realizačního týmu 
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potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního 

týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy. 

XV.7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že bude při plnění předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních 

údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná 

organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a 

jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou 

řešeny před Městským soudem v Brně. 

XVI.6. Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 

§ 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním 

nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže 

z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele 

význam. 

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 

předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle 

Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 
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škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu 

nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu. 

XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich 

částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za 

Zhotovitelem. 

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala 

nebezpečí změny okolností. 

XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

XVI.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. 

XVI.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.17. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 

že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno. 

XVI.18. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 

XVI.19. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné 

dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění 

poskytnutá podle této smlouvy. 

XVI.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Obsah činností Autorského dozoru 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

Příloha č. 3 – Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu 

Zhotovitele 

Příloha č. 4 – Investiční záměr, DÚR, územní rozhodnutí (není pevně spojeno se 

smlouvou) 

Příloha č. 5 – Architektonická studie (není pevně spojeno se smlouvou) 

Příloha č. 6 – Původní DSP (není pevně spojeno se smlouvou) 

XVI.21. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je 

zachycen výše. 

Doložka 
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Smlouva byla schválena Radou městské části Brno-střed na schůzi č. XXX/XXX konané dne 

……… 

 

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

za Objednatele     za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 

Obsah činností Autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 

s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována Projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 

situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné 

smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 

úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, 

popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 

nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 

plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu 

zákonu a vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 

a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro 

provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje 

postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací 

jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté, 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.), 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí, které by 
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mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 

Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání rozhodnutí; 

prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 

rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

upozorňování na vady a nedodělky Stavby, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 

závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, 

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) či méněpráce oproti 

zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy. 
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Příloha č. 2 

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění 

Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů 

z nabídky vybraného dodavatele 
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Příloha č. 3 

Realizační tým zhotovitele 

Pokyny pro účastníky: bude doplněno před podpisem smlouvy zadavatelem dle údajů 

z nabídky vybraného dodavatele 

 


