
Číslo jednací: ……………………………. 

Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na 

základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2026/…/… ze dne …..2026 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a 

příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci: 

 
 

MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a –  

zateplení fasády a výměna vnějších otvorových výplní  
 
 
 

I.  Smluvní strany 
 
 
Objednatel:      Statutární město Brno, 

  městská část Brno-střed 

  se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

  statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed 

zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže  

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. účtu: 43-8043470287/0100 

  nezapsáno v obchodním rejstříku 

   

dále jen „objednatel“ 

 

 

Zhotovitel: ……………………. 

                        se sídlem …………………. 

statutární orgán: ……………….    

             IČO: ……………….., DIČ: CZ…………….    

bankovní spojení: ……………… 

číslo účtu: ……………… 

zapsán v …………. rejstříku u …………….. v ……………   

 

            dále jen „zhotovitel“ 
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II.  Předmět a účel smlouvy 

 

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „MŠ POD ŠPILBERKEM, 

Brno, Údolní 9a – zateplení fasády a výměna vnějších otvorových výplní“ (dále jen „dílo“) 

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací  (tzn. Výzvou k podání cenové nabídky vč. všech 

příloh) uveřejněnou na webovém portálu E-ZAK dne …….2026 a zadáním upraveným 

„Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1“ uveřejněným dne ………, v souladu s ustanoveními 

této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“).  

 

Předmětem díla je provedení zateplení fasády, výměna vnějších otvorových výplní, nová 

střešní krytina a zateplení stropu nad 1-podlažním křídlem budovy, zbudování nového 

přístřešku nad exteriérovým betonovým schodištěm a jeho oprava, elektroinstalace - nová 

venkovní svítidla na fasádě a úprava bleskosvodu na opravované střeše. 

Nedílnou součástí díla je i dokumentace skutečného provedení stavby a dokladová část 

stavby (stavba nebude kolaudována). 

 

Provedení díla se skládá zejména z těchto částí:  

 2-podlažní křídlo – kontaktní zateplovací systém s minerální vatou tl. 160 mm +   

silikonsilikátová omítka 

 1-podlažní křídlo – provětrávaná fasáda s minerální vatou tl. 200 mm s hliníkovým nosným 

roštem a HPL deskami tl. 7 mm typu EDF  

 Soklová část obou objektových křídel z polystyrenu + mozaiková omítka, svislá hydroizolace  

 Výměna dřevěných oken za plastová okna + výměna vnějších i vnitřních parapetů 

 Výměna vnějších dřevěných dveří za hliníkové 

 1-podlažní křídlo – nová plechová střešní krytina, oprava bleskosvodu  

 1-podlažní křídlo – zateplení stropu foukanou čedičovou vatou tl. 220 mm   

 Exteriérové betonové schodiště – oprava + nový přístřešek nad schodištěm a vstupní branka 

 Zámečnické výrobky – přístřešky nad dveřmi  

 Klempířské prvky na střeše a přístřešcích 

 

Dílo bude prováděno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval: 

Ing. Michal Novák / IČO: 02350203, Pražská tř. 2108/63, 370 04 České Budějovice 

Autorský dozor po dobu stavby bude vykonávat autor projektové dokumentace Ing. Michal 

Novák. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 je Cenová nabídka zhotovitele (oceněný 

položkový výkaz výměr – smluvní rozpočet). 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v odst. 2.1. této smlouvy a objednatel se 

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a 

nedodělků bránících užívání stavby. 

 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 

a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné např. zařízení staveniště 

(jeho zřízení, provoz a odstranění), zábor prostranství, bezpečnostní opatření, různá odborná 

posouzení a vyjádření, konzultace s památkáři apod. včetně koordinační a kompletační činnosti 

celé stavby.  

 

2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti: 
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2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

 

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

 

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 

2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků  (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

 

2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

 

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

 

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 

2.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 

tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2 této smlouvy, 

 

2.5.9. předkládání veškerých vzorků (popř. katalogů vzorků) materiálů, výrobků ( příp. 

fyzických vzorků výrobků), vybavení a jiných náležitostí, které mají být použity 

k provádění díla, objednateli k odsouhlasení, 

 
2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a  převzetím díla. 

Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných 

objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího 

úklidu ze strany objednatele.  

 

2.5.11. vypracování technologických postupů u prací, které bude objednatel nebo technický 

dozor vyžadovat (např. výkopové práce, bourací práce, statické zajištění obvodového 

zdiva, stropních konstrukcí, atd.)  

 

2.5.12. zimní a letní opatření (ošetřování betonu, atd.) 

 

2.5.13. vypracování pasportizace stávajícího stavu dotčeného objektu, sousedních 

nemovitostí, přilehlých komunikací a ploch, které budou stavbou dotčené 

 
2.5.14. předkládání fotodokumentace postupu prací, zakrytých konstrukcí, všech rozvodů, 

instalací a sítí prováděného díla tak, aby fotografie byly doplněny i textem o přesnou 

lokalizaci v budově či vně budovy. Pořízené fotografie je zhotovitel povinen zasílat 

objednateli min. 1x týdně na e-maily určené objednatelem nebo přes dohodnuté datové 

uložiště.  

 
2.5.15. zřízení staveništních přípojek, zajištění sociálního zázemí stavby (např. mobilní WC) 

skladových prostor, zajištění ochrany staveniště před vstupem nepovolaných osob ( a 

také zejména dětí školy) oplocením,  včetně příslušného značení, zbudování osvětlení 
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staveniště, vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska 

požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště 

(provozně dopravní řád). 

 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění 

vztahující se k předmětu plnění.  

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 

prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 

odpovídající předmětu díla. 

 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je 

k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce. 

 

 

III.  Termíny plnění 

 

3.1. Zaměření nových okenních a dveřních výplní: nejdříve po podpisu smlouvy 

 

3.2. Vzorkování výrobků a materiálů: nejdříve po podpisu smlouvy  

 

3.3. I. Etapa stavby – výměna vnějších výplní otvorů (MŠ bez provozu): 27.06. – 16.08.2026 

 předání s převzetí staveniště: 27.06.2026 

 dokončení všech interiérových prací spojených s výměnou výplní otvorů a vyčištění 

dotčených místností po dokončení maleb: 16.08.2026  

 

3.4. II. Etapa realizace stavby – pouze na exteriéru budovy (MŠ v provozu): 17.08 – 02.11.2026 

 předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání: 02.11.2026 

 

 

IV.  Místo plnění 

 

4.1. Místem plnění je objekt mateřské školy „POD ŠPILBERKEM“, Údolní 9a v Brně (vnitroblok 

bytového domu Údolní 9, Brno). 

 

 

V.  Cena díla 

 

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 

 

cena bez DPH  …………….. Kč 

DPH 21%                      Kč 

Cena celkem vč. DPH ……………... Kč 

 

5.2. Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek tzv. „Položkový 

rozpočet“, který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele 

nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré 
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práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění 

veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady 

vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při 

provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů 

(netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení 

sjednané ceny. 

 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které 

mají vliv na stanovení ceny díla. 

 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné 

k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 

maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla 

dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH. 

 

5.7. Podmínky pro změnu ceny 

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 

prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.  

5.8.  Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení 

za těchto pravidel: 

 jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v cenové nabídce 

zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  

 obsahuje-li změnový list položky, které nejsou součástí smluvního položkového 

rozpočtu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění těchto položek přednostně 

za použití cen stavebních prací dle cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni platné v čase 

vzniku změny.  

 nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné položek 

obsažených v ceníku ÚRS, je zhotovitel povinen doložit položkovou kalkulaci výše 

jednotkové ceny takové položky v čase a místě obvyklou.  

b) Zhotovitel je povinen všechny změny oproti projektové dokumentaci průběžně vést v 

seznamu změnových listů (s evidencí víceprací a méněprací pro každý změnový list 

jednotlivě) a ke každé ucelené změně vypracovat samostatný změnový list, který se musí 

skládat z těchto částí: 

 krycí list, který obsahuje:  

název a číslo krycího listu; název stavby; smluvní strany a ostatní účastníky; textové 

zdůvodnění veškerých odchylek od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a 

důvod volby daného řešení; vyčíslení víceprací, méněprací celkové hodnoty změny; 

podpisovou část  

 změnový položkový rozpočet 

 technické přílohy  
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výřezy výkresů s označením změny, katalogové listy výrobků či materiálů, posudky, 

fotodokumentace, atd. 

c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci musí zhotovitel 

objednateli včas oznámit a nejpozději do týdne od oznámení objednateli předložit položkový 

cenový návrh těchto změn ke zpřipomínkování a to tak, aby objednatel měl možnost o změně 

v dostatečném časovém předstihu rozhodnout, aniž by tím uváděl průběh výstavby do 

časové tísně. 

d) Bude-li cenový návrh změny objednatelem schválen podpisem změnového listu je zhotovitel 

tyto změny oprávněn provést, avšak právo tyto práce fakturovat a právo na jejich úhradu má 

zhotovitel až po uzavření Dodatku ke smlouvě, který může zahrnovat i více schválených 

změnových listů. 

e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. 

Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem určené lhůtě, 

jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla. 

f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se 

stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. 

 

VI.  Platební podmínky 

 

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   

 

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): 

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno 

Příjemce:   Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani 

z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 

uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti 

f) číslo smlouvy a název díla, 

g) razítko a podpis zhotovitele 

 

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni doručení faktury. 

 

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

 

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba 

splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného 

kalendářního měsíce. 
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6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení 

zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li 

zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část 

faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na 

zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat 

žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení. 

 

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 

kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 

zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

 

VII.  Staveniště 

 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. III. této smlouvy. Dnem 

převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 

zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.  

 

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.  

  

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

 

VIII.  Stavební deník 

 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb.  

stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál 

stavebního deníku objednateli. 

 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické 

podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí 

předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů 

tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 

vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. 

 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

 

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

 

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku. 
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8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy. 

 

8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.  

 

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 

technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele. 

 
8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen 

stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím v souladu §159 zákona 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 

a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

IX.  Provádění díla a bezpečnost práce 

 

9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

 
 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 

díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 

náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 

vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 

předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto 

zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 

9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů. 
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9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a 

obecně platných předpisů a norem. 

 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 

nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 

odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 

 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností. 

 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 

výstavby. 

 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 

provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

 

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 

 

 

 

X.  Předání a převzetí díla 

 

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí 

předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, 

písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů, 

proškolení osob uživatele apod.  

 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i: 

 soupis zjištěných vad a nedodělků 

 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

nebo nedodělků 

 

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

10.2. Forma a počet vyhotovení předávané dokumentace a dokladů 

Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v tištěné i elektronické – 

digitalizované (skeny) formě, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou 

úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně: 

 výkresy - formát dwg. i pdf. 

 zprávy a ostatní texty - formát doc. i pdf. 

 tabulky a jiné dokumenty – formát xls. i pdf 

 

 

 

 

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS): 

 2x tištěná podoba  

Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní 

stavby.  

 elektronicky (přes dohodnuté datové uložiště) 

 

10.2.2. Dokladová část stavby:  

 2x tištěná podoba 

 elektronicky (přes dohodnuté datové uložiště) 

 

 

XI.  Záruka za jakost díla 

 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 

předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 

 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. 

 

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

 

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 

vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to 

možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
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nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

 

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 

reklamace (oznámení). 

 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti některému z termínů díla dle odst. 3.3. (I. etapa - 

dokončení všech interiérových prací) a 3.4. (II. etapa - předání a převzetí díla) je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

 

12.1.2. Prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla dle odst. 3.4. sjednaného dle 

smlouvy delší jak 4 týdny se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

12.1.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou 

vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení.  

 

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1 (BOZP) nebo 2.5.14 

(fotodokumentace) této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 

 

12.4.2. Pokud příslušný vzorek, dle povinnosti stanovené v čl. 2.5.9, nebude objednatelem 

schválen, nesmí jej zhotovitel použít k provedení díla. V případě, že jej zhotovitel při 
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provádění díla použije, je dílo postiženo vadou,  objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli 

uplatnit práva z vadného plnění, a současně za každé jednotlivé porušení takovéto 

povinnosti může objednatel udělit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši až 5.000,- Kč. 

 
12.4.3. V případě neomluvené nepřítomnosti zhotovitele na pravidelném či individuálně 

sjednaném kontrolním dni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý takový jednotlivý případ.    

 
12.4.4. V případě, že zhotovitel nevede stavební deník nebo opakovaně neprovádí náležité 

zápisy do stavebního deníku, které je povinen provádět a stavební deník nebude v době 

konání kontrolního dne stavby na pracovišti přístupný, může objednatel udělit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné 

objednatelem. 

 
12.4.5. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli aktualizovaný seznam všech změnových 

listů, viz. odst. 5.8, písm. b), s každým nově předloženým cenovým návrhem, může 

objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení 

takovéto povinnosti. 

 

12.5. Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením 

není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 

smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

 

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 10 dnů ode dne doručení faktury 

zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a 

včas, je objednatel oprávněn o danou částku uhradit nižší cenu díla zhotoviteli na základě 

započtení pohledávek nebo je oprávněn použít na úhradu smluvní pokuty zádržné. 

 
12.5.3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze smlouvy o dílo, která není 

utvrzena některou z výše uvedených smluvních pokut, může objednatel udělit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den ode dne 

porušení povinnosti až do dne, kdy porušení povinnosti odstranil a její odstranění 

prokázal objednateli. 

 

 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 

 

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 
 

 ve věcech organizačních a technických: 

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz 

vedoucí OŠSKM 
 

 ve věcech technických vč. předání a převzetí díla: 

Soňa Mrkvicová / tel.: 725 525 960; sona.mrkvicova@brno-stred.cz 

investiční referent OŠSKM  

 

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM. 

 

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 
             

 ve věcech smluvních: 

………………….. / tel.: ………………; ...................@...............cz 

funkce: …………….. 
 

 ve věcech technických: 

………………….. / tel.: ………………; ...................@...............cz 

mailto:petra.ondrasikova@brno-stred.cz
mailto:sona.mrkvicova@brno-stred.cz
mailto:...................@...............cz


 
s t r a n a  13 | 16 

 

 

funkce: …………….. 

 

 

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele 

dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního 

deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany 

zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele: 

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM  

Soňa Mrkvicová, investiční referent OŠSKM.  

 

 

 

 

XIV.  Povinnosti smluvních stran 

 

14.1. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu a elektrickou energii za těchto podmínek: 

 zřízení staveništních přípojek má objednatel v celkové ceně díla 

 na každé staveništní přípojce je zhotovitel povinen umístit podružné měření   

 dle dohodnutých časových úseků budou prováděny odečty stavu všech měřidel a náklady 

na energie budou zhotoviteli mateřskou školou přeúčtovávány. 

 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 

 udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

 znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 

 provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 

 provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 

 strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně 

technickým dozorem objednatele 

 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či 

právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 

 

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 

 

XVI.  Pojištění díla 

 

16.1.  Pojištění zhotovitele 

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a 

na zdraví třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele, a 

to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 

 



 
s t r a n a  14 | 16 

 

 

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem 

pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 

 

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této 

smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení stavby delší než 4 týdny z důvodů na 

straně zhotovitele, 

 prodlení zhotovitele v průběhu realizace díla prokázané hrubým neplněním dílčích termínů 

smlouvy nebo opakovaným písemným upozorněním (např. zápisem do stavebního deníku) 

objednatele na liknavé plnění díla či stagnující postup výstavby, který není způsoben 

nesoučinností objednatele či projektanta nebo nutnými technologickými přestávkami.  

 provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 

 provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost školy 

 

17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4 této 

smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 
17.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv objednatele z vadného plnění, z poskytnuté záruky za 

jakost, z pozastávek, na slevu z ceny díla nebo snížení ceny díla, pokud dále není uvedeno jinak, 

práv na zaplacení smluvní pokuty, práv na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti, zákazu 

postoupení, zastavení a započtení pohledávky bez souhlasu objednatele, vlastnických práv, práv 

objednatele na vzdání se záručních práv, práva týkajícího se volby práva, řešení sporu mezi 

objednatelem a zhotovitelem, práv ohledně vypořádání inventarizací a dalších ujednání, která 

vzhledem ke své povaze mají zavazovat objednatele nebo zhotovitele i po odstoupení od 

smlouvy. 

 

 

XVIII.  Doložka schválení 

 

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 

RMČ/2026/…/..   na její …. schůzi, konané dne …...2026.  

 

 

XIX.  Čestné prohlášení 

 

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu 

městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním 

městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má 

statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 

 

 

XX.  Zpracování osobních údajů 

 

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 

požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 

smluvní strany. 

 

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace 

o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
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Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, 

advokátku, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

 

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních 

organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

 

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém 

případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po 

dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

 

 

 

XXI.  Závěrečná ustanovení 

 

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území 

ČR. 

 

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků 

předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 

zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této 

smlouvě. 

 

21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 

od doručení výzvy objednatele. 

 

21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 

 

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

 

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

21.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva. 

 

21.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 / Cenová nabídka zhotovitele  

 

 

XXII.  Doložka uveřejnění  

mailto:advokat@kklegal.cz
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22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 

vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. 

 

Objednatel:                                                               Zhotovitel:  

 

V Brně dne…………………                                       V ……… dne………………… 

 

 

………………………….                                     …….………………………. 

 Ing. arch. Vojtěch Mencl                     


