
Č. J.: MCBS/2026/0045490/SYRM   

VYŘIZUJE: Mgr. Monika Syrovátková  

  

SMLOUVA O DÍLO  
  

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; 

na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/……………… ze dne …………….s ohledem na § 102 

odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města 

Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:  

  

„Modernizace zimní haly Úvoz - rekonstrukce ledové plochy Sportovní 

a rekreační areál Kraví hora“  

  

  

I.  Smluvní strany  

  

Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed  

   se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  

    statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed  

zástupce: Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)  

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785  

    bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

   č. účtu: 43-8043470287/0100  

    nezapsáno v obchodním rejstříku  

      

dále jen „objednatel“  

  

Zhotovitel:  ………………     

                       se sídlem: ……      

statutární orgán: …………………                    

IČO: ………………. DIČ: ……..      

bankovní spojení: ………………       zapsán 

v ………………………..      

  

             dále jen „zhotovitel“  

  

II.  Předmět a účel smlouvy  

  

2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby  

    „Modernizace zimní haly Úvoz - rekonstrukce ledové plochy  

Sportovní a rekreační areál Kraví hora“  

   

v rozsahu vymezeném zadáním uveřejněným na webovém portálu E-ZAK dne 03.03.2026 

(výzva k podání cenové nabídky vč. všech příloh), v souladu s ustanoveními této smlouvy a 

pokyny objednatele (dále jen “dílo“). Předmětem díla je provedení nové betonáže ledové plochy, 

úprava technologického kanálu chlazení a výměna části stávajícího chladicího systému  



  

Rozsah smlouvy je dále specifikován (řazeno dle závaznosti):  

a) projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) zpracovanou:  

P-spektrum spol. s r.o., IČO:26275538, Dražovice 72, okr. Vyškov; 2/2026  

  

b) soupisem prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele – položkový rozpočet), 

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  

  

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se 

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.  

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez vad a 

nedodělků bránících užívání stavby, případně i vyřízením souhlasných stanovisek k vydání 

kolaudačního souhlasu a získáním kolaudační souhlasu, pokud jsou třeba.  

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a 

vyjádření, konzultace s památkáři apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   

2.5. Mimo všechny definované činností patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:  

 2.5.1.  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,  

2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,   

2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  

2.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 

22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad,  

2.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla,  

2.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,  

2.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.),  

 2.5.8.  zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle 

tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2 této smlouvy,  

2.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do 

stavby objednateli k odsouhlasení, 2.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště 

před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním 

jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 

staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany objednatele,  

2.5.11. zpracování harmonogramu (HM) stavby nejpozději do 7 dnů ode dne předání  

staveniště a dále vypracování aktualizací HMG, pokud se podstatným způsobem 

některé části HMG odchýlí od původní verze objednavatele.  



  

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění 

vztahující se k předmětu plnění.   

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 

odpovídající předmětu díla.  

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných 

oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k 

tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.  

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.  

  

III.  Doba plnění  

  

3.1. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště):   nejdříve 15.04.2026   

                                              

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků 

bránících užívání stavby nejpozději do 31.07.2026.   

  

3.3. Při realizaci je nutno dodržet řídící HMG objednatele, který je součástí zadávací dokumentace.  

.  

IV.  Místo plnění  

  

4.1.  Místem plnění je Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně, hokejová hala Úvoz, Úvoz 1012, 

602 00 Brno.         

  

V.  Cena díla  

  

5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši  

  

 cena bez DPH   Kč  

 DPH 21%  Kč  

 cena celkem vč. DPH  Kč   

  

5.2.Cena sjednaná na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací a 

dodávek (cenová nabídka zhotovitele), který je přílohou č. 1 této smlouvy, obsahuje veškeré 

náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí 

sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou 

realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i 

náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje 

rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného 

dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.  



5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 

cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z 

těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.  

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 

okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.  

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou 

dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.  

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou 

maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke 

změnám sazeb DPH.  

5.7. Podmínky pro změnu ceny  

a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek.  

b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení 

jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo 

pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.   

5.8. Způsob sjednání změny ceny  

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 

objednateli k odsouhlasení za těchto pravidel:  

• jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v 

cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy.   

• obsahuje-li kalkulace změn (změnový list) položky, které nejsou součástí 

smluvní nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenění 

těchto položek přednostně za použití cen stavebních prací dle ceníku 

RTS (RTS Brno, a.s.) nebo URS v cenové úrovni platné v čase vzniku 

změny.   

• nelze-li jednotkovou cenu dané položky změnového listu určit z žádné 

položek obsažených v ceníku RTS nebo URS, je zhotovitel povinen 

kalkulovat výši jednotkové ceny takové položky v čase a místě 

obvyklou.   

b) Bude-li cenový návrh změny zhotovitele objednatelem schválen, obě strany se 

dohodnou na znění Dodatku ke smlouvě, na jehož základě budou změny závazku 

provedeny.   

c) Veškeré změny předmětu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně 

jejich ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je 

oprávněn je provést teprve po písemném odsouhlasení změnového listu 

objednatelem. Teprve po uzavření Dodatku ke smlouvě může zhotovitel tyto 

práce fakturovat a má právo na jejich úhradu.  

d) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny proti schválené projektové dokumentaci 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nevznikne mu nárok na 

úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce 



v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 

objednateli škodu, která mu tím vznikla.  

e) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. 

Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.  

  

VI.  Platební podmínky  

  

6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.    

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) označení a číslo faktury,  

b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou 

smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu): Odběratel: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno  

Příjemce:  Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69  Brno  

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,  

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,  

e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z 

přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění 

uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 

daňové povinnosti  

f) číslo smlouvy a název díla,  

g) razítko a podpis zhotovitele  

6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  

6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele.  

6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 

fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 

fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne 

příslušného kalendářního měsíce.  

6.6. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení 

zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li 

zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze 

část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. 

Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  

6.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 

kompletního díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.  

  

VII.  Staveniště  

  



7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy. Dnem 

převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či 

zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.   

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.    

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak  

je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.  

  

VIII.  Stavební deník  

  

8.1. Povinnost vést stavební deník  

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál 

stavebního deníku objednateli.  

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 

jinak.  

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále 

klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že 

jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění 

výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku 

provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, 

které jsou předmětem zápisu.  

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.  

8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  

8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy.  

8.2. Kontrolní dny  

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.   

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 

technických, technický dozor objednatele a odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele.  

8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takový jednotlivý 

případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.  

  

8.3. Dozor na stavbě  

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen 

stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby 

stavbyvedoucím v souladu s ustanovením § 159 zák. č. 283/2021 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.   

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a 

má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 



Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).  

  

  

IX.  Provádění díla a bezpečnost práce  

  

9.1. Pokyny objednatele 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.  

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí 

díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní 

náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.  

  

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření 

vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy.  

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a 

předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle 

požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto 

zákona pro danou stavbu vyžadován.  

  

9.3. Řízení stavby  

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů  

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a  

obecně platných předpisů a norem.  

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, 

nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně 

odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.  

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 

porušením těchto povinností.  

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 

výstavby.  

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o 

provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.  

  

9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 



technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  

9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby 

a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.  

  

X.  Předání a převzetí díla  

  

10.1.  Protokol o předání a převzetí díla  

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí 

předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, 

písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů 

apod.  

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 

protokol obsahovat i:  

• soupis zjištěných vad a nedodělků  

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků  

10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

10.2. Forma a počet vyhotovení předávané dokumentace a dokladů  

Všechny doklady, dokumenty, výkresy budou předány vždy v tištěné i elektronické – 

digitalizované (skeny) formě, na vhodném datovém nosiči nebo přes vybranou datovou 

úschovnu, v uzavřeném i přepisovatelném formátu a to následovně:  

• výkresy - formát pdf.  

• zprávy a ostatní texty - formát  pdf.  

• tabulky a jiné dokumenty – formát xls. i pdf  

  

10.2.1. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS):  

• 2x tištěná podoba   

Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní 

stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.   

• 2x elektronicky   

  

10.2.2. Dokladová část stavby:   

 2x tištěná podoba  

• 2x elektronicky   

  

  



XI.  Záruka za jakost díla  

  

11.1. Odpovědnost za vady díla  

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti 

stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních 

předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.  

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.  

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.   

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

  

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 

v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je 

vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li 

to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí 

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně 

oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 

že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V 

případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.   

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel 

nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.  

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 

obdržení reklamace (oznámení).  

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.  

  

XII.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení  

  

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů  

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto 

částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.  

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší 

jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování 

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 



objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž 

odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

  

12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad  

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů 

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 

den prodlení.  

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení.  

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

  

12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.   

  

12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností  

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1 této smlouvy může objednatel udělit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto 

povinnosti zjištěné objednatelem.  

       

12.5. Další ujednání  

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením 

není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 

smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.  

12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních 

pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.  

  

  

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání  

  

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:  

  

• ve věcech organizačních a technických:  

Mgr. Petra Ondrašíková / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz vedoucí 

OŠSKM  

  

  



• ve věcech technických vč. předání a převzetí díla: Jiří Mazel / tel.: 775 430 792, 

jiri.mazel@brno-stred.cz stavební technik OŠSKM   

  

příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM.  

  

  

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:  

              

• ve věcech smluvních:  

• ………………….     

• ve věcech technických:  

• ………………….    

       

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele 

dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do 

stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze 

strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele:  

Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM   

Jiří Mazel, stavební technik OŠSKM  

V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel 

Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora, případně jiná jím pověřená osoba.   

  

XIV.  Povinnosti smluvních stran  

  

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:  

• přívod vody a elektrické energie  

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:  

• udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,  

• znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající,  

• provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,  

• provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,  

• strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně 

technickým dozorem objednatele.  

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické  

či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.  

  

XV.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

  

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 

zákoníku až do jejího předání zhotovitel.   

  

XVI.  Pojištění díla  

  

16.1.Pojištění zhotovitele  



16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku 

a na zdraví třetích osob včetně možných škod pracovníků a poddodavatelů zhotovitele, 

a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli.  

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

  

  

  

XVII.  Odstoupení od smlouvy  

  

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je 

důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.  

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této 

smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:  

• prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně 

zhotovitele,  

• provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,  

• provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost sportovního areálu  

  

17.3. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel je v rozporu s jeho závazkem dle ustanovení čl. 21.4 této 

smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

17.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.   

  

XVIII.  Doložka schválení  

  

18.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č.  

………………….. na její …………….. schůzi, konané dne ………………..   

  

XIX.  Čestné prohlášení  

  

19.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 

statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 

statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 

kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.  

  

XX.  Zpracování osobních údajů  

  

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 

požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně 

identifikovány smluvní strany.  

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace 

o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 

Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, 

advokátku, telefon: 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 20.3. Správce deklaruje, že nebude 



předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému 

automatizovanému zpracování ani profilování.  

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 

zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této 

smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém 

případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, 

po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).   

  

XXI.  Závěrečná ustanovení  

  

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na 

území ČR.  

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 

dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.  

21.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 

zhotovitel po jednom, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k 

této smlouvě.  

21.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění 

sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 

podané v rámci této veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele.  

21.5. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.  

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány.  

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy.  

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

21.9. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 

základní lidská práva.  

21.10.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 / 

Soupis prací a dodávek (cenová nabídka zhotovitele)  

  

  

XXII.  Doložka uveřejnění   

  

22.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, 

vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a 

obchodní tajemství.  

  



  

Objednatel:                                                                Zhotovitel:   

  

V Brně dne ………………                                           V Brně dne ……………….      

  

  

  

  

…………………………….                                      …….……………………….  

    Statutární město Brno,                 

městská část Brno-střed              

Ing. arch. Vojtěch Mencl  

  
  

  


