€. J.: MCBS/2026/0019332/KOPD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012, obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich

1.

predpist
Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied

Sidlo: Dominikanské nameésti 196/1, 602 00 Brno, Brno-mésto
Dorucovaci adresa: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno

Zastoupeny: Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou

ICO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojent: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat:
e povéfeni zaméstnanci Odboru investiniho a spravy bytovych domd UMC Brno-stied,
Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
¢ technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS®)

Zhotovitel: STOS - TZ Brno, s.r.o.
Vranovska 38, Zabrdovice
614 00 Brno
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddile C,
vloZka 48532
Zastoupeny: Robertem Markem, jednatelem
ICO: 65276931
DIC: CZ65276931
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank
Cislo ugtu: 167905514/0600

Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schranky:

Zhotovitel uréuje stavbyvedoucim na stavbé:
Jméno a pfijmeni:

Cislo autorizace stavbyvedouciho:
tel.:

e-mail:

Vymezeni pojmi a zkratek:

Objednatelem se rozumi subjekt, ktery je objednatelem stavby, stavebnikem podle zak. &. 283/2021
Sb., stavebniho zakona, a zaroven zadavatelem dle zak. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve zneni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude na zakladé smlouvy o dilo s Objednatelem
realizovat dilo (stavbu).

Stavba popf. oznacena jako ,dilo” se rozumi stavba, kterd bude pfedmétem smlouvy o dilo.

TDS je technicky dozor stavebnika a je dozorem vykonavanym zastupcem stavebnika nad
provadénim stavby a ekonomickou strankou vystavby.



Stavbyvedoucim je fyzicka osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho predpisu — zak. €. 360/1992 Sb., autoriza¢niho zakona,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah pfedmétu smlouvy

211,

Pfedmé&tem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:

»,Oprava byt - Botanicka 41, byt ¢. 2 a 14, Botanicka 43 byt ¢. 20 a 24, Botanicka 45a,

2.1.5.

byt &. 12¢

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele, ktera
byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 26.01.2026 predloZzené
objednateli zhotovitelem jako uchazeéem v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledku
byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny
objednatele (dale jen “dilo®). Dilem se rozumi stavebni prace, dodavky a sluzby provedené
za Ucelem oprav vySe uvedenych bytl dle pozadavkl v pfiloze €. 1 této smlouvy (metoda
Design & Build).

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedodélku.

Zhotovenim stavby se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych material(i a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila. Dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, zabor prostranstvi, bezpeénostni opatfeni, provedeni revizi, rGzna odborna
posouzeni a vyjadFeni, konzultace s Odborem pamatkové péce MMB, NPU, vyfizeni
povoleni zvlastniho uzivani komunikace, apod.) v€etné koordinacni a kompletaéni €innosti
celé stavby. Nedilnou soucasti dila je také pfedani dokladové ¢asti dila.

Mimo v§echny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

2.1.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prlizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni

dila,

2.1.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak zajisténi bezpeéného provozu
v domé z pohledu ochrany zdravi vSech osob, které se budou v domé nachazet

2.1.5.3. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem

vztahujicich se k provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll a revizi k uvedeni
do provozu),

2.1.54. Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité, a to

véetné poplatku za spotfebované energie (doklady o zaplaceni budou po Uplném
dokonceni dila pfedany objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za

uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech, dolozZeni likvidace
(vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,

chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.), véetné uklidu vSech povrchii a
zafizeni interiéru, které byly v pribéhu provadénych praci znecistény,

2.1.5.7. zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila vCetné fotodokumentace

(dispozice, veskeré skryté instalace atd.); dokumentace bude pfedana ve dvojim
vyhotoveni v listinné i jednou v elektronické podobé (formaty elektronické podoby
budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronicka podoba bude uloZzena na cloudovém
ulozisti (pfistup na cloud poskytne objednatel). U vypocétu podlahové plochy
postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2016 Sb., dale bude uvedena
uzitna plocha prostoru (dle metodiky objednatele). Obé& uvedené plochy budou
zakresleny v elektronické podobé pomoci Usecek (ve formatu dwg) pro kazdy druh
plochy v samostatné vrstvé.

2.1.5.8. zpracovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

prostfednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavkud stanovenych v §15 zakona
€. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, pokud je podle tohoto zakona
vyzadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy,

2.1.5.9. predkladani vzorka materialt a vyrobka ur¢enych pro osazeni ¢i zabudovani
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do stavby k odsouhlaseni TDS do 3 tydnl od predani stavenisté,

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred predanim a pFevzetim.

Celkovy uklid pfed pfedanim dila, pfipadné pfed pfedanim jednotlivé
pfedavanych objektd, zahrnuje kompletni a Upiné vycisténi stavby, stavenisté a
okoli stavenisté pred pfedanim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do
stavu pfed zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

2.1.511. Pokud budou vramci oprav dotéeny rozvody plynuvrozsahu vymezeném

zadanim nebo budou odstrafiovany zavady na rozvodu plynu, je soucasti plnéni
zajidténi projektové dokumentace (PD) a revizni zpravy v¢&. tlakovych zkouSek.

2.1.5.12. S ohledem na uvedené terminy je nutné dobfe zkoordinovat stavebni prace a

jednotlivé profese u provadécich praci a pfizplsobit technologické postupy.
Zejména vybér vhodnych materialll a zajistit okolni podminky (temperovani,
vétrani, vysouseni).

2.1.5.13. Soucasti predani dila je i pfipojeni k odbéru energii (elektro) — byty budou ke

21.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

dni pfedani stavby pfipojen k odbéru energii a vSechny zafizovaci pfedméty,
které jsou na téchto energiich zavislé, budou zprovoznény a vyzkouSeny.
Zhotovitel pfeda Objednateli minimalné 3 tydny pred dokoncenim dila dle ¢l.
3.2.1. revize a tlakové zkousky potifebné k zajisténi smluv s dodavateli energii
a osazeni fakturaCnich méfidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost (napf. uzavfeni smluv o dodavce a o pfipojeni k distribuCni
soustavé).

Pfi provadéni dila budou dodrzeny v8echny platné zakony, vyhlaSka a normy v platném
znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, napf. CSN 73 0540-2 (Tepelna ochrana budov),
CSN 73 3610 (Klempifské konstrukce), CSN 73 2901 (Provadéni vngjSich
tepelngizolaénich kompozitnich systémua (ETICS), CSN 73 2902 (Vn&jsi tepelngizolaéni
kompozitni systémy - spojeni ETICS s podkladem), CSN 73 0802 ed. 2 (Pozarni
bezpednost staveb - Nevyrobni objekty), CSN 73 0834 (Pozarni bezpedénost staveb -
Zmény staveb), CSN 73 0833 (Pozarni bezpeé&nost staveb - Budovy pro bydleni a
ubytovani), CSN 73 0810 (Pozarni bezpeénost staveb - Spoledna ustanoveni).

Kvalita provedenych konstrukci je definovana meznimi odchylkami uvedenymi
v nasledujicich normach. Jejich nedodrzeni opravriuje Objednatele pozadovat vyménu &i
opravu téchto konstrukci, aby byly odchylky spinény, popf. mize Objednatel poZzadovat
slevu za takto provedené prace ve vysi max. 30% z naklad( na polozky souvisejici
s danou vadou.

Kontrola obkladt a dlazeb podle CSN 73 3450

Kontrola dlazeb a dal$ich povrchii podlah podle CSN 74 4505

Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 — pozadovana tfida 3 a lep$i.

Kvalitu provedenych praci dolozi Zhotovitel protokolem o provedeném méfeni v souladu
s vySe uvedenymi normami.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné krealizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zastupci na stavb& jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na z&kladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu,
a je k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organizanimi prostfedky.
Zhotovitel zajisti klade€ské listy, k obkladim a dlazbé, které predlozi ke schvaleni
objednateli pfed zahajenim praci na lepeni obkladt nebo dlazby.

Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy byly zohlednény v cenové
nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1. Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 2 dnd
ode dne protokolarniho pfedani stavenisté, které bude pfedano dle &l. 6.1. této smlouvy.

3.2. Termin dokon&eni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile v terminu nejpozdéji do 3 mésict
od piedani stavenisté.



3.3.

4,

41.

Termin pfedani stavenisté je pro vSechny byty shodny, uvedené terminy dokonéeni se
tedy poéitaji od stejného dne.

Termin dokonéeni praci Ize prodlouZzit na zakladé dohody smluvnich stran dodatkem k této
smlouvé a to pouze za pfedpokladu, ze:

a.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

nastanou nepfedvidatelné skuteCnosti, které povedou ke vzniku dodate¢nych
nepredvidatelnych stavebnich praci a ztechnologického hlediska také k nutnosti
prodlouzit termin pInéni,

nastanou nepfedvidatelné skuteCnosti, které si vyzadaji pferuseni praci.

i pfes v€asné objednani vyplni otvorll nebudou tyto dodany subdodavatelem véas a
nebude mozné je osadit tak, aby mohly byt prace dokonéeny ve stanoveném terminu.
Za v€asné objednani se povazZuje pisemna objednavka zaslana subdodavateli
nejpozdéji do 2 tydn(i od pfedani stavenisté. V tomto pfipadé je mozné posunout termin
plnéni o max. jeden mésic. Jedna se o vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 z.¢.
134/2016 (Zakon o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist), kterou
si smluvni strany odsouhlasi zapisem do stavebniho deniku a neni nutno k tomuto
uzavirat dodatek v pisemné podobé.

Zhotovitel je povinen pfedat dokoncené dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.
3.2.1. této smlouvy.

Pferuseni praci je mozné za predpokladu, ze aktualni klimatické podminky nedovoluji
provadéni praci s pouzitym materidlem dle pfislusného technologického postupu.
Zhotovitel je povinen vyuzit pfisady umoznujici prace i v niz8ich teplotach, je-li to mozné.
PreruSeni praci musi odsouhlasit zastupce objednatele a musi byt proveden zapis do
stavebniho deniku. V zapisu musi byt uvedena teplota pozadovana pro provadéni praci a
teploty namérené v dany den.

O dobu, po kterou budou preruseny prace podle tohoto odstavce, se prodluzuje termin
sjednany dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z divodu preruseni praci dle tohoto odstavce nelze navysit cenu dila.

Objednatel (popf. TDS) je opravnén prerusit stavebni prace ze zavaznych davodl na
strané objednatele (v&. pferu$Seni po dobu Vanoc), nejdéle vSak na dobu 4 tydna.
O pferuseni a nasledném zahajeni praci se provede zapis do stavebniho deniku
s uvedenim davodu pro pferuseni. Po dobu pferuseni praci dle tohoto odstavce se
sjednané Ihity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvySe vSak o cas
odpovidajici ¢asu preruSeni praci. Do prodlouzeni sjednanych Ihit a termind se
zapocitava i den, ve kterém doslo k pferuSeni praci, i den, kdy byly prace opét povoleny.

Misto pInéni

3.3.1.

Mistem plnéni je:
Brno - Botanicka 826/41, parc. ¢. 1662/1, k.U. Vevefi
Brno - Botanicka 935/43, parc. €. 1661, k.u. Vevefi
Brno - Botanicka 936/45a, parc. €. 1659, k.u. Vevefi

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

VySe sjednané ceny

4.11.

Smluvni pevné cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &l. 2 této smlouvy, se
sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna ve vysi:

Soupis dil€ich oprav vé. dil€ich cen:

a) Botanicka 41, byt ¢. 2 778.111,00 K¢ bez DPH (snizena sazba)
b) Botanicka 41, byt €. 14 778.111,00 K¢ bez DPH (snizena sazba)
c) Botanicka 43, byt €. 20 778.111,00 K¢é bez DPH (shizena sazba)
d) Botanicka 43, byt ¢. 24 778.111,00 K¢ bez DPH (snizena sazba)
e) Botanicka 45a, byt €. 12 778.111,00 K€ bez DPH (shizena sazba)
Celkova cena dila bez DPH 3.890.555,00 K¢

DPH (snizena sazba, 12 %) 466.866,60 K¢

Celkova cena dila vé. DPH 4.357.421,60 K¢



Smluvni pevna cena dila byla stanovena nabidkou uchaze€e v ramci zadavaciho fizeni, a to
podle zadavaci dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nutné
k uplnému dokonéeni a pfedani dila.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je nepirekrocitelna. Veskera rizika s pfipadnymi
vicepracemi na sebe prebira zhotovitel, timto se rozumi, ze Zhotovitel na sebe prebira tzv.
nebezpeli zmény okolnosti dle § 2620, odst. 2 véta druhd z.€. 89/2012 Sb,, ob&anského
zakoniku.

4.1.2.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila. Soulasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a Uplnou realizaci dila a spInéni
vesSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i
zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladl, a to az do doby uplného
dokongeni dila bez jakychkoliv vad a nedodélk(l. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré
naklady zhotovitele vzniklé pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani cenovych
predpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodu
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlasSuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. P¥i preruseni praci z klimatickych divod(, nelze navySovat cenu dila v navaznosti na toto
preruseni.

4.2, Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou.

4.2.2. V pfipadé, ze se vyskytnou natolik zavazné skute€nosti (napf. vady a poruchy
v konstrukénim systému), jez nebylo mozné s vynaloZzenim veSkeré odborné péce
predvidat, bude tato skutecnost feSena po vzajemné dohodé smluvnich stran samostatné
dodatkem ¢&i objednavkou, a to za podminky, Ze nepujde o celkovou zménu vefejné
zakazky. Za téchto podminek se bude jednat o vyhrazenou zménu zavazku dle § 100
odst. 1 zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

4.2.3. Zména sjednané ceny je dale mozna v pfipadé zmény sazby a vySe DPH, a to pouze ve

vySi odpovidajici této zméné.

5. Platebni podminky
5.1. Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2, Postup plateb

5.21.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil€ich faktur, které budou odpovidat skute¢né
provedenym ucelenym pracim (oddilim) za kazdy byt v pfisluSném kalendafnim meésici.
DUZP (datum uskuteénéni zdanitelného plnéni) pro kazdy dokonceny oddil praci je den
pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

Jednotlivé ucelené prace (oddily) v byté a vySe pomérné &astky, ktera bude za tyto prace
uhrazena, je dana nasledovné:

a) dokonceni elektroinstalace vé. ... 10 % z celkové Céastky za opravu bytu
dolozeni revizni zpravy
(bez svitidel a bez krytek zasuvek a vypinaci)

b) dokoncéeni ZTI v¢€. tlakovych zkousek ~  .............. 10 % z celkové Castky za opravu bytu

c) dokonleni vytapéni v¢. uvedenido ... 10 % z celkové Castky za opravu bytu
provozu a topné zkousky

d) dokoné&eni bouracich praci ... 10 % z celkové €astky za opravu bytu

e) dokonéeni skladby podlah bez finalni  .............. 20 % z celkové Castky za opravu bytu
naslapné vrstvy



f) finalni oprava omitek bez vymalby ... 15 % z celkové €astky za opravu bytu

g) dokonc¢eni SDK podhledu ieveneeennD % z celkové Castky za opravu bytu

Po protokolarnim predani a prevzeti celého dila Ize fakturovat zbylou ¢ast ceny dila, ale v souladu
s Clankem 5.3 této Smlouvy.

5.2.2. Zhotovitel pfedlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendafniho mésice
soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly kalendaini mésic ocenény v
souladu se zplsobem stanovenym v této smlouvé. Objednatel (TDS) je povinen se k
tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni soupisu skute¢né provedenych praci vystavi zhotovitel dle tohoto soupisu
diléi fakturu a nejpozdéji do 10. dne pfislusného kalendarniho mésice ji odevzda na
podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v zahlavi smlouvy). Nedilnou soucasti dil¢i
faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem (TDS). Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:

a. oznaceni a Cislo faktury,

b. néazev, sidlo, ICO, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni spojeni
obou smluvnich stran, uvést adresu odbératele a pfijemce (doru¢ovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1

602 00 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

Koneény pfijemce: Statutarni mésto Brno

Méstska ¢ast Brno-stfed

Dominikanska 264/2

601 69 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

c. datum vystaveni a Ihatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d. predmét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zplsob platby,

e. Uudaje pro dariové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle § 92a zakona o
dani z pfidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto
plnéni uskute€néno® — v pfipadé, Ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici
rezimu preneseni danové povinnosti

f. Cislo smlouvy a nazev dila,

g. vySe zadrzného

h. razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% ze sjednané ceny bez DPH uvedené
v €l. 4 této smlouvy.

5.2.5. Datum uskute€néni zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim
protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim predani
a prevzeti dila resp. bez vad a nedodélku.

V pfipadé, ze opraveny byt pfeda Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodélkd, uhradi

Zhotovitel sjednanou cenu v plné vysi.

5.3.2. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady & nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

5.3.3. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné Zzadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnl od doruéeni Zadosti.

5.3.4. Pripadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v prabéhu plnéni, nebo pfi dokoncovani dila

(termin pInéni, vady a nedodélky atd.) budou zapodéteny oproti zadrznému. Vyplacené
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zadrzné tedy bude jiz poniZzeno o uplatnéné sankce.

5.3.5. V pfipadé, ze uplatnéné smluvni pokuty (sankce) budou vy$si nez hodnota zadrzného,
bude c¢ast smluvnich pokut (sankci) pfesahujici hodnotu zadrzného uplathovana
samostatné pisemnou vyzvou s uvedenim data splatnosti.

54, Lhuty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhata plati i pro hradu zadrzného.

5.4.2. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované c¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

5.4.3. V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné Udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatk fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury
objednateli poc¢ina bézet doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt doru¢ena
nejpozdéji do 13. dne pfislusného kalendarfniho mésice.

5.5. Pfeneseni danové povinnosti
5.5.1. Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych dokladi zavazuje, Ze bude postupovat v souladu
s ust. §92a a §92e zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisC.
5.5.2. Objednatel prohlasuje, Ze pInéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou €innosti a pInéni tak podléha rezimu pfeneseni dafnové povinnosti.
5.6. PInéni finan¢énich zavazk( vac¢i poddodavatelim

Zhotovitel se zavazuje fadné a véas plnit finanéni zavazky vici svym poddodavatelim,
kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje piné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za plnéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnd od
obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni pInéni.

6. Staveniste
6.1. Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1. Stavenisté bude pfedano objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucimu dle ¢l. 7.3.3
této smlouvy) do 5 pracovnich dnd od uverejnéni této smlouvy v registru smiuv.
Dnem prevzeti stavenisté prebira zhotovitel odpovédnost za veskeré $kody zplsobené na
majetku &i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do doby predani hotového dila
objednateli.
O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedouci).

6.1.2. Vsouladu s ¢&l. 6.1.1. termin pro pfedani stavenisté stanovi objednatel. Termin (datum,
misto, €as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit. Pokud se zhotovitel (stavbyvedouci)
k pfevzeti stavenisté nedostavi nebo stavenisté neprevezme, mlze objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

6.2. Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a pfevzeti dila stavenisté zcela vyklidit,
jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

6.3 Prohlidky bytt
6.3.1. V pfipadé, Zze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat prohlidky
volnych byt (nabizenych k pronajmu) z drovné spravce domu, je zhotovitel dle pokynu
TDS prerusSit na nezbytné nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést elektronicky stavebni denik

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 zakona C¢.
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon*)
a pfilohy €. 12 wvyhlaSky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel
(prostfednictvim autorizované osoby — stavbyvedouciho) vede stavebni denik ode dne
pfedani a pfevzeti stavenidté (v€etné), a to aZz do dne odstranéni veSkerych vad a
nedodélku.

7.1.2. Do stavebniho deniku zapisuje stavbyvedouci veskeré skutecnosti rozhodné pro
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provadéni dila, a to zejména €asovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V pfipadé, Ze jsou
soucasti predmétu dila vyplné otvord, je nutné provadét zapis o poétech a umisténi vyplini
otvor( tak, jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi
stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou pfedmétem zapisu.

Do elektronického stavebniho deniku bude stavbyvedouci prabézné vkladat
fotodokumentaci z priibéhu stavby za kazdy den, kdy budou provadény prace.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Ukoly zapsané TDS do elektronického stavebniho deniku a jeho nastroje pro ukoly jsou
plnohodnotnym pokynem TDS dle této smlouvy.

Zhotovitel (stavbyvedouci) je povinen vést stavebni denik elektronicky a za timto ucelem
si elektronicky podpis s pfislusnym certifikatem. Naklady na pronajem platformy
elektronického deniku zajistuje objednatel, ktery pfi podpisu smlouvy o dilo seznami
zhotovitele (stavbyvedouciho) s pfistupovymi Udaji a zajisti zfizeni pFistupovych prav pro
dotéené osoby zhotovitele. Pfipojeni k zapisu do elektronického deniku je povinen
obstarat zhotovitel (stavbyvedouci).

Objednatel nepfipousti vést stavebni denik v papirové podobé.

Pro kazdy byt bude veden elektronicky denik samostatné.

. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen pfi pfedani dila elektronicky denik

vytisknout, véetné fotodokumentace, a predat jeden vytisk objednateli. Fotodokumentaci
je mozné misto tisku nahrat na cloudové ulozisté pfidélené zhotoviteli objednatelem. Na
Ulozisti vytvorfi zhotovitel pfehlednou adresarfovou strukturu, do které budou fotografie
uloZzeny po jednotlivych bytech a s ohledem na provadény rozsah praci. Adresarova
struktura musi byt schvalena TDS a fotografie musi obsahovat datum pofizeni.

7.2. Kontrolni dny

7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel (TDS) kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy u€astni TDS a stavbyvedouci, pfip. dalSi dot€éené osoby (napf.
autorsky dozor/dozor projektanta, koordinatora BOZP, Odbor pamatkové péce MMB).
Stavbyvedouci je povinen do 2 tydn( od predani stavenisté svolat zahajovaci kontrolni
den. Svolanim tohoto kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a pfip.
dalSich dot&enych osob.

Na zahajovacim kontrolnim dnu se zu&astnéné osoby dohodnou na terminech, kdy budou
probihat dal$i kontrolni dny v prabéhu realizace dila.

Nad ramec béznych kontrolnich dnu je stavbyvedouci povinen vZdy svolat kontrolni den
pred zakrytim konstrukci, instalaci a praci, které budou zakryty v dal§im priibéhu praci a
které jsou pfedmétem dila. Tato povinnost se vztahuje i na zakryti pfipojovaci spary u
oken. Svolani kontrolniho dne bude zaslano elektronicky prostfednictvi e-mailu na
vSechny kontakty uvedené v protokolu o pfedani stavenisté a v této smlouvé, a to nejméné
3 pracovni dni pfed jeho konanim.

V pfipadé nesplnéni povinnosti svolat zahajovaci kontrolni den dle vySe uvedeného &l.
7.2.2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy
den prodleni.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

Zhotovitel zajisti vedeni stavby stavbyvedoucim v souladu s ust. §159 a §164 zakona €.
283/2021 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel ur€uje stavbyvedoucim na stavbé& osobu uvedenou v €l. 1 této smlouvy.
V pfipadé zmény stavbyvedouciho je povinen tuto zménu Zhotovitel pisemné
(doporuenou postou nebo do datové schranky) oznamit Objednateli neprodleng,
nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od zmény. V pisemném oznameni uvede jméno, pfijmeni
a Cislo autorizace nového stavbyvedouciho. Nova osoba stavbyvedouciho musi splfiovat
minimalni kvalifikacni poZzadavky kladené na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni.
Stavbyvedouci dle €l. 1 této smlouvy je povinen se UCastnit pfedani stavenisté, pfedani
dila a vSech kontrolnich dnli na stavbé. Stejné tak provadi kazdodenni kontrolu na stavbé
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7.3.4.

7.3.5.

a zapisy do SD. Za neucast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech nebo pfi pfedani dila
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou neucast. O
neucasti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

V pfipadé nemoci (nebo dovolené) muze byt stavbyvedouci dle ¢l. 1 této smlouvy do¢asné
a po dobu nezbytn& nutnou (max. na 2 kontrolni dny) zastoupen jinym stavbyvedoucim,
ktery je k této ¢innosti autorizovan.

Technicky dozor stavebnika (TDS) vykonava Odbor investi¢ni a spravy bytovych dom
UMC Brno-stfed. Vedouci tohoto odboru je opravnén k vykonu TDS povéfit konkrétni
osobu z tohoto odboru, ktera bude vykon ¢€innosti TDS zajistovat, popf. muze urcit jinou
osobu (pravnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na zakladé objednavky nebo
pfikazni smlouvy.

8. Provadéni dila a bezpec¢nost prace
8.1. Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

8.1.5.

8.1.7.

8.1.8.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. €. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl, upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynalozeni potfebné odborné péce.
V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za vady dila takto vzniklé.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech Casti
dila ve srovnani s projektovou dokumentaci, s technickou normou nebo technickymi
pokyny vyrobce nebo pisemnymi pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenymi ve stavebnim
deniku), je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zpusobem stanovenym objednatelem.

V den predani staveni§té zajisti zhotovitel informace pro najemniky domu
o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu, tedy stavbyvedouciho,
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které bude
vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto oznameni bude dale vylepeno na nasténku
v domé a pravidelné aktualizovano v pfipadé poskozeni, na vstupni dvefe domu nebo na
jiném vhodném misté, o ¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel
povinen do 2 dnu od vylepeni odeslat na e-mail: e-
mail: podatelna.stred@brno.cz. V pfipadé poruseni povinnosti informovat najemce
uvedenym zpusobem o zahajeni praci vdomé ma objednatel narok na uplatnéni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K&. V pfipadé nutnosti komunikace s ndjemniky bytového domu
povede tato jednani stavbyvedouci nebo jim povéfeny zaméstnanec, ktery musi jednat
s najemniky slusné a vécné.

Pracovni doba v pracovnich dnech maximalné od 6:00 do 18:00 hod. V téchto dnech
mohou probihat prace se zvySenou hluénosti v dobé od 8:00 do 16:00 hod., pokud se
smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou jinak. Pracovni doba o
sobotach, nedélich a svatcich je od 7:00 do 18:00 hod. V téchto dnech nelze provadét
zadné prace, které zpUsobuji zvySenou hluénost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit uklid
spole¢nych prostor v domé, které byly dotéeny zvySenou pradnosti. (Uklidem se rozumi,
zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvefe atp.), tak aby nebyl sniZzen komfort uzivani
domu stavajicimi najemci. V pfipadé provadéni bouracich praci neni povoleno vétrat do
spole¢nych prostor vdomé, aby se neSifil prach v domé.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat vytah v domé k pfesunu materidlu. Vytah slouzi pouze
pro prepravu osob. Osoby pouzivajici vytah nesméni vytahem pfesouvat material ani
vytah znecistovat.

Zhotovitel v&. jeho subdodavatel(i nejsou opravnéni v ramci zaboru pro zafizeni stavenisté

parkovat osobni automobily (a to ani kratkodobé), ani za timto uCelem pozadovat
rozsahlejSi zabory vefejnych prostranstvi. Zabory vefejného prostranstvi slouzi pouze pro
umisténi zafizeni stavenisté nikoliv pro parkovani. Doprava osob nebo materialu
uzitkovymi a nakladnimi vozy je mozna za pfedpokladu, Ze zde vozy stabilné neparkuiji,
ale jsou zde po nezbytné dlouhou dobu k vyloZeni a naloZeni materialu &i osob.

PFi dlouhodobém preruseni stavby (vice nez 1 mésic, obvykle z klimatickych divodu aj.)
je zhotovitel povinen na své naklady zmensit nebo Uplné zrusit zabor pro zafizeni
stavenisté tak, aby stavenisté bezdivodné nezabiralo verejny prostor, dale pfi pferuseni



stavby nesmi byt misto zaboru byt nijak znecisténo nebo zde umistén jakykoliv odpad,
sut apod.

8.2. Dodrzovani bezpe&nosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpeénostnich
opatfeni (zejména uziti ochrannych pomucek) a hygienickych opatfeni a opatfeni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti zpracovat a
predat objednateli plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavk(
stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro
danou stavbu vyzadovan.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnu od uvefejnéni této smlouvy v Registru smluv hlasit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora
BOZP na stavenisti dle zakona €. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi pfedpisy.
V pfipadé, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP, zavazuje se
zhotovitel, Ze na to objednatele upozorni a nasledné bude dodrZovat nafizeni koordinatora
BOZP.
Ve spole¢nych prostorach domu nebude zhotovitel skladovat, zadny material, nafadi ani
jiné véci. Ve spole¢nych prostorach domu ani dvoru, nebude skladovan zadny vybourany
material (sut, trubky, kabely nebo jiné vybourané ¢asti stavby). Vybourany material bude
ihned po vybourani tfidén a odnasen do kontejneru pfed domem popf. pfimo nakladan
na dopravni prostfedek a odvazen.
Pfi bouracich pracich musi byt pfijata takova opatfeni, ktera zamezi nebo vyrazné snizi
prasnost bouracich praci. O téchto opatfenich musi byt proveden zapis do stavebniho
deniku.
Zhotovitel je povinen zajistit kazdodenni uUklid spolecnych prostor domu (chodby,
schodisté, zabradli, vstupni dvefe od bytl, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den
po skoné&eni praci byl diim v b&zném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimainé
v nasledujicim rozsahu:
1. odklizeni hrubych necistot
2. myti 2x mokrou cestou u podlah, schodisté a vytahu
3. myti 1x mokrou cestou u zabradli, klik od dvefi, vypinacd, zvonku, schranek.
O provedeni uklidu bude Zhotovitelem pofizovana pravidelné fotodokumentace a ukladana
na cloudové ulozisté.
Zhotovitel musi zajistit WC pro pracovniky stavby.

8.3. Rizeni stavby

1.

Zhotovitel a stavbyvedouci pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci a dodrzovani predpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich pfedpisu

Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za provadéni dila v kvalité podle obecné platnych
predpisu a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni vSech pfistroja,
nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé uvedenych, piné
odpovida i za spravnost rozmeérl a umisténi vSech &asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé porusenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfFislusnym nutnym mnozZstvim pracovnikG pro kvalitni zajisténi
vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&hem provadéni dila likvidovat v souladu se
zakonem €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech, v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pfeda objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

8.4. Odpoveédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan&né
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadé;ji.
Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze stroj(,

10



pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedouci odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle technickych

parametrd pro provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
predpist upravujicich provadéni dila.

8.5. Férové podminky v dodavatelském fetézci

Zhotovitel se zavazuje v ramci pInéni této vefejné zakazky zajistit plnéni veSkerych povinnosti
vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z oblasti pracovnépravnich
predpis(; zajistit legalni zaméstnavani, férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici
uroven bezpecnosti prace pro vdechny osoby, které se budou na plnéni pfedmétu této verejné
zakazky a plnéni téchto povinnosti zajistit i u svych poddodavatel(.

9. Piedani a prevzeti dila

9.1. Zhotovitel pfeda Objednateli minimalné 2 tydny pfed predanim bytl projektovou

dokumentaci skute€ného provedeni, v€etné ploch dle €l. 2.1.5.7. této smlouvy.

9.2. Protokol o predani a prevzeti dila

Po dokonceni opravy bytii bude vystaven protokol o predani a prevzeti dila. Kazdy
protokol bude obsahovat polozky dle ¢l. 9.2.1. , pfip. dle €l. 9.2.2. této smlouvy.
Predavaci fizeni a predani pozadovanych dokumentl organizuje a zajiSt'uje
stavbyvedouci.

9.2.1. O prabéhu predavaciho a prejimaciho Fizeni pofidi objednatel (TDS) zapis (protokol).

Soucasti pfedani dila bude zejména pfedani kompletni dokladové €asti dila pozadované
touto smlouvou ve dvou vyhotovenich v listinné podobé:
e jeden vytisk stavebniho deniku, popf. uloZeni na cloudové ulozisté, véetné
fodokumentace dle ¢l. 7.1.10.
o fotodokumentace prabéhu stavby a dokladovou &ast predani dila ulozené na
cloudové ulozisté zapis o spotiebovanych energiich,
doklady o montazi vodoméru a elektroméru,
revize elektroinstalaci
revize plynu v¢. tlakové zkousky
doklad o montazi a kontrole PBZ — pozarni hlasic,
zapis o tlakové zkouSce tésnosti — kanalizace, vodovod
doklad o protiskluznosti podlah
komplexni navod k udrzbé a obsluze bytové jednotky zpracovany pfimo pro
uzivatele bytu (samostatné, tisknutelné PDF)
zéapisy z jednani s NPU, OPP MMB (v pfipadé, Ze prob&hne)
prohlaSeni, ujiténi o shodé na celou stavbu
prohlaseni stavbyvedouciho o provedeni dila
doklady o likvidaci odpadi
protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dale bude pfedano:
e Kklice od bytu
e  projektova dokumentace skutecného provedeni, v€etné ploch ve formatu dwg a
pdf
e navody k ovladani dodanych zafizovacich pfedmét — napf. kotel, ventilator,
pozarni hlasi¢, vihkomér, boiler, pfimotop, el. ohfivag, apod.

Nedodani nékterého z dokladi je povazovano za vadu nebo nedodélek.

9.2.2.

9.2.3.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i

* soupis zjisténych vad a nedodélkd a zavazny termin jejich odstranéni

* dohodu o zpUsobu jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani (sleva z ceny
dila apod.)
* dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za u&elem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
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davody, pro které odmita dilo prevzit.

9.2.4. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek véetné zdlvodnéni pro¢ je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek v§ak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

9.2.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1.  Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaruéni doby vlastnosti
stanovené v pravnich pfedpisech, technickych normach a pfedpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zaruéni lhdta na stavebni prace je stanovena v délce 60 mésicli ode dne predani a
prevzeti dila. Veskeré dodavky strojll, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotieby
maiji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicu.
Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ih(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to
mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(pInénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnd po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnt ode dne obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V pfipadé,
Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni ddvody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych Casti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni
reklamace (oznameni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym pInénim.

11. Smluvni pokuty

11.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila dle &l. 3.1.1. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Prodleni zhotovitele proti terminu zahajeni dila sjednaného dle této smlouvy
delSi jak tficet dnU se povazZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani dila dle ¢l. 3.2.1. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani dila sjednaného dle ¢&l. 3.2.1. této smlouvy delSi
jak tficet dnll se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnt od terminu pfedani dila k odstrafiovani vad ¢i
nedodélka uvedenych v zapise o prfedani a prevzeti dila (dle ¢l. 9.2. této smlouvy),
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy nedodélek
¢ivadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
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dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000,- KE za kazdy
nedodélek Ci vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.1.6. Pokud zhotovitel nepifeda objednateli vSechny dokumenty dle ¢lanku 9.2.1. této smlouvy,
je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K&.

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavebni denik dle ¢l. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé poruseni povinnosti zhotovitele.
Opakované poruSeni povinnosti zhotovitele v uvedenych C¢&lancich je podstatnym
porusenim smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pofizovat pravidelné fotodokumentaci ze
stavby dle ¢l. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktufe dle ¢l. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé zjisténé poruseni. O tom bude proveden
zapis do stavebniho deniku.

11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrzi terminy uvedené v &l. 5.2.2. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdé takové poruseni.

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v ¢&l. 2.1.5.13. této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K&.

11.1.10. Smluvni pokutu sjednanou v ¢l. 11.1.2. neni zhotovitel povinen hradit v pfipadé, ze se
uspésné dovolal vyssi moci.

11.1.11. Pokud Objednatel zjisti, Ze dochazi k poruSovani &l. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdé takové
poruseni. Opakované poruseni ustanoveni téchto ¢lankd je povazovano za podstatné
poruseni této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihtté do 10 dnu
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované vady (pfipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KE za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u
niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti siednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zdkonné vysi z dluzné &astky za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

11.4. Sankce za poruseni ostatnich sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcich v &l. 8.2.
(dodrzovani bezpecénosti prace), dale v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (podminky
provadéni dila), je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele zjisténé zastupcem Objednatele nebo TDS. O
takovéto smluvni pokuté bude proveden zapis do stavebniho deniku.
11.5. Sankce za poruSeni povinnosti mi¢enlivosti
V pfipadé Ze zhotovitel nedodrzi povinnost micenlivosti podle ustanoveni 18.6. této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& z ceny dila.
Uhradou smiluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zptisobené
poruc¢enim povinnosti mi¢enlivosti.

11.6. DalSi ujednani

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich zaplacenim neni
dotéen narok na nahradu Skody, nahrada Skody neni vySi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se do nahrady Skody nezapocitavaji.

11.6.2. Smluvni pokuty (sankce) uvedené v této smlouvé jsou platné ode dne doruceni pisemné
vyzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v zahlavi smlouvy. Za pisemnou vyzvu
se téZ povazuje zapis zastupce objednatele nebo TDS do stavebniho deniku.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodist proti pohledavce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také opravnén pouZzit na uhradu nezaplacenych smluvnich pokut zadrzné
(dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1.  Vlastnictvi dila
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12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocCatku objednatel.

12.2.

Nebezpeci Skody na dile

12.2.1. Nebezpedi Skody nebo znieni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob&anského

zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila

13.1.

Pojisténi zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti véetné moznych

Skod pracovnikll zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Kopii pojistného certifikatu je
zhotovitel povinen predlozit objednateli pfed podpisem smlouvy o dilo.

13.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. VysSi moc

14.1.

Definice vy$$i moci

14.1.1. Za vy38i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou

zavislé na smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna
se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

14.1.2. Za vy38i moc se nepovazuji:

14.2.

a. nepfiznivé povétrnostni a klimatické podminky,

b. udélosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pred podpisem této smlouvy,
c. jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich pfedpist a technickych norem,

d. necinnost statnich organa,

e. jakékoliv nové obecné zavazné pravni predpisy nebo technické normy.

Prava a povinnosti pfi vzniku vy$§i moci

14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku

vzniku vy$$i moci, ktera nastane po podpisu této smlouvy, strana, ktera se bude chtit na
vy$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené
a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyssi
moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem
doruéeni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s pfisludnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku nebo v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Pfi
odstoupeni smlouvy jsou smluvni strany povinny se navzajem vypofadat.

16. Zména smlouvy

16.1.

Forma zmény smlouvy

16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami

opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle

pofadového Cisla pFisluSné zmény smlouvy.

17. Zpracovani osobnich udaju

17.1.

17.2.

17.3.

V souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovani osobnich udaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zakladé ¢l. 6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€.2016/679 a v souladu se zak. €. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaji (dale jen
,GDPR). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zakonny pozZadavek, bez
kterého neni mozné smlouvu uzavfit, nebot by nebyly dostate¢né identifikovany smluvni
strany.

Spravcem osobnich udaji je statutarni mésto Brno, méstska Cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich Udajii a kontaktni Uudaje na néj Ize najit na
webovych strankach Uradu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
JUDr. Iva Kuckirova, advokatka, se sidlem Obranska 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789
717, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Ze nebude pfedavat osobni Udaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

17.4. Osobni udaje budou zpracovavany po donu trvani smlouvy. Muze ovSem dojit k dalSimu

zpracovavani z davodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé soudniho sporu), popf. v souvislosti se zadavacim Ffizenim.
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V takovém pripadé budou osobni Udaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlastni pravni pfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

18. Zavéreéna ujednani

18.1.
18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstuvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spoleCenské odpovédnosti a
zakladni lidska prava.

Nedilnou soucasti této smlouvy je pfiloha &. 1 — popisy oprav.

S udaiji tykajicimi se této smlouvy a jejiho pInéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat
o nich mi€enlivost, ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednavatelem ¢&i na
zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrZzet se po dobu realizace dila jakoZ i v prabéhu
pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivita to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele,
byt s t&émito zajmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.
Smiuvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzéjemné dohody Fidily
jiz ode dne jejiho podpisu a veSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne podpisu této
smlouvy do dne nabyti ucinnosti této smlouvy povazuji za plnéni poskytnuta podle této
smlouvy.

19. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne 23.02.2026, usnesenim

RMC/2026/139/49
V Brné dne 30.03.2026 V Brné dne 18.03.2026
Za objednatele Za zhotovitele
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% MESTSKA CAST
BRNO-STRED

KvVB134

Brno-Stfed_SANDBOX Martin Stérba, OISBD_Brno-stied
001 11. Uno 2025, 19:26
Kontrola volného bytu - Martin Stérba, OISBD_Brno-stied
Finalni kontrola 11. pro 2025, 13:55

Dokonceno

Identifikace volného bytu a povéreni osoby ke kontrole

Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brmo-stied, 11. dno 2025, 19:26

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho

technického stavu za Ucelem pripravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také
odviji od stanovené cenové kategorie (budouci vyse najmu).

Datum zahadjeni ukolu 11-02-2025
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. ino 2025, 19:26

Adresa domu

Botanicka 41

Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. ino 2025, 19:26

Cislo volného bytu

2
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 11. no 2025, 19:26

Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. tino 2025, 19:26

Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2.- 4. cenova kategorie
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 11. tino 2025, 19:26

Fyzicka kontrola technickeho stavu

Schvalil: Radim Sldma, 0ISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.
Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtualni prohlidku (pokud je dostupny):

https://kuula.co/share/collection/7Hbwq?
logo=1&info=0&fs=1&vr=18&sd=1&initload=0&thumbs=1
Zménil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stfed, 5. pro 2025, 12:56

Foto stavajiciho stavu

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 musi vyfidit zabor.

Trakt domu, ve kterém je umistén byt: dim neni rozdélen na vice
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 objektd.

Stav elektromérovych rozvadéct ve spolecnych prostorech domu: jsou zanovni.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba
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1-4.pro 2025,12:34
Vytah v domé (k bytu): ANO
Zmenil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 1.NP
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Byt je pristupny bezbariéroveé: NE.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdil(i (vice nez 8
schod), byt tak nema vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.
Stav vymalby spolecnych prostor. Zachovaly, nutné drobné
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03 opravy.

Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu: neplvodni dvefe nutna
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 vyména.

1-4. pro 2025, 12:36

Pfi vymeéneé dvefi za nové je nutné zvazit standard dveri. Zda byly v minulosti v domé jiz
néjaké dvere vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude
nutné stanovit.

Vzdy vsak pozadujeme zvukovou neprizvucnost (min. 32 dB), pozarni odolnost
min.EI30min., bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno,
nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém
nerezovém provedeni (brosena nerez).

BlizsSi popis je nize.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba
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Je vdomé nastaveny standard dvefi?
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

U novych dveri pozadujeme zvukovou neprizvuénost (min. 32 dB), pozarni odolnost
min.EI30min., bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno,

nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém
nerezovém provedeni (broSena nerez).

Zména velikosti dvefi:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24
DalSi pozadavky:

900/1970

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Zarubné vstupnich dvefi:
Zmenil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Plvodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:

DalSi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodzZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti
bytu, které jsou jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného ¢islovani mistnosti:

Botanicka 41 byt 2_stavajici stav.pdf
1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Ugel mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalux Field
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NE, nové jej definujeme.

ANO (popis v komentafi).

vymeénit za nové.

ocelova protipozarni zaruben
s drazkou na tésnéni.

001

Zadveri

teraco.

nevyhovujici ndslapna vrstva
urcend k vyméné - nova bude
cela skladba podlahy
naslapna vrstva bude z vinylu.
Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba



DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladi stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dalsi pozadavky na opravu obkladi stén:

Stav malby:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Vytapéni mistnosti:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav zasuvek a vypinact

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Stav interiérovych dvefi:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Ugel mistnosti
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dal$i poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalux Field
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pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vymeénu a
doplnéni v§ech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvka.

nutna vyména.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechan
tento stav.

mistnost je bez viditelnych
projevt vihkosti.

002

WC

dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva
ur¢end k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy
naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit
SDK podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba



DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Osvétleni (svitidla):
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Ugel mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dal$i poZzadavky na opravu obkladd stén:

Dalux Field
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nevyhovujici obklady k
celkové vymeéné, dle novych
pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni v§ech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

stavajici nucené odvétrani
bude vyménéno za nové

stopy po zateceni, jiz suché.

003

Koupelna

dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva
urc¢ena k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy
naslapna vrstva bude z
dlazby.

stavajici ponechat a doplnit
SDK podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

nevyhovujici obklady k
celkové vyméné, dle novych
pozadavkd.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba



Stav malby:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Osvétleni (svitidla):
Zmenil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Jiné doplfujici informace k mistnosti:

13:03

13:03

13:03

13:03

13:03

13:03

13:03

13:03

4 Mistnost (balkony, lodzie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Ugel mistnosti
Zmenil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Dalsi pozadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Dal$i poZzadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Vytdpéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,
Osvétleni (svitidla):

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025,

Dalux Field
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13:03

13:03

13:03
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nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).
centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely diim).
nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni v§ech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

stavajici nucené odvétrani
bude vyménéno za nové

stopy po zateceni, jiz suché.

004

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva
urc¢ena k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy
naslapna vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely diim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vymeénu a
doplnéni v§ech svitidel.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba



Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Odvétrani:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dalsi pozadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladi stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dal$i poZadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Vytdpéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Osvétleni (svitidla):

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Dalux Field

Stranka 7 z 26

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a oCisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevt vihkosti.

005

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva
urc¢ena k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy
naslapna vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely diim).
nevyhovujici stav svitidel v

mistnosti provést vyménu a
doplnéni v§ech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni

vymeéné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna., zrusit dvere
viz dalSi popis.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba



Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmenil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Ugel mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Dalsi pozadavky na opravu stropU:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav zasuvek a vypinacl
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Dalsi pozadavky ke dverfim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Stav oken:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Odvétrani:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
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Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 projev(i vihkosti.

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

Zhotovitel necha provérit kominikem moznost vyuziti volného kominového priduchu a provede

nezbytné Upravy pro napojeni kominové digestore tak, aby vysledné reSeni odpovidalo platnym

normam a odsavac par byl plné funkéni.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pred zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany
zhotovitele prohlidka, priizkum a PRESNE zaméfeni bytu (podklady od dodavatele jsou
z pohledu vymér pouze orientacni). Zhotovitel si musi zajistit veskera potiebna
povoleni pro vjezd a parkovani. Dale zhotovitel zajisti veSkera potfebna odborna
posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace, pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila,
fotodokumentaci z priibéhu dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu
dle pozadavkl objednatele.

Pred prfedanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny uklid
vSech mistnosti bytu véetné umyti oken zvenkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt
pfipraven k okamzitému predani ndjemci do uzivani.

Dalsi doplnujici pozadavky:

Pozadavky na reseni vihkosti
Reseni vihkosti: stopy po zateceni, jiz suché., v
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03 byté nejsou projevy vlhkosti.

V byté nebyly nalezeny Zadné projevy vihkosti. Pfi realizaci oprav a mokrych procest
se doporucuje zajistit disledné vétrani at uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich
mésicich pak pouzivat primyslové odvlihéovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel
mél predat zbaveny vétsSiny vlhkosti, tak aby se vlhkost v byté pohybovala max. do 55%
pfi teploté 20 stupnd Celsia.

V pfipadé zaschlych stop po zateCeni musi zhotovitel provéfit zda byla pficina zatecCeni
skutecné odstranéna.

V pripadé, Ze v byté byly nalezeny mokré/vihké stopy po zatékani musi zhotovitel zjistit
pficinu zatékani a ve spolupraci s objednatelem zajistit odstranéni priciny, pfed tim,
nez budou provadény dalSi opravy v dotCené mistnosti.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavk( pro jednotlivé mistnosti (viz
popis mistnosti vyse) bude provedena oprava poskozenych ¢asti omitek nebo jejich
doplnéni v pozadovaném rozsahu a nasledné 100% nového stuku. Je pozadovana
rovinnost dle obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti

Zménil uzivatel Radim Sldma, OISBD._Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 bytu a v Casti budou
zachovany plivodni podhledy.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstranovan a nasledné nahrazen nebo

stavajici strop dopInén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovéano

nasledovné:

V pripadég, Zze bude SDK zfizovan ve vSech nebo navazujicich mistnostech bude

sjednocena jejich vyska (konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem).

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba
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U stropl vyssich nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o varianté zavéseného SDK podhledu.
VZzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu
TDS neni mozné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny
akustickou paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozabranu a u konstrukci,
kde jsou tepelné mosty nebo konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych
prostor(stfecha, plda, terasa, prlijezd, sklep aj.) budou doplnény o tepelnou izolaci z
mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvySenych pozadavki na
pozarni bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky
konstrukce stropu (bez plvodniho zéklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni
odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouZita vyztuzna paska dle pozadavkl vyrobce
pouzitého systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a
nasledné se spara vyplni tmelem dle pozadavk(i dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

DalSi doplnujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich ¢asti viz nize)
jelikoz stavajici podhledy stropll je mozné zachovat. Blizsi popis feseni podhledu je
uveden nize.

Pozadavky na feseni stavajicich podhledd.

Rozsah SDK podhledu:
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vySe. Dale jsou uvedeny
pozadavky na standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani' spoje. Povrch
vSech stén pak bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé ploSe. Ze stén
budou pred opravou odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné.
Pfipustna tolerance rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2 - tida 3). U
vyrovnani omitek je nutné dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku
soblozkami dvefi, podlahovymi liStami apod. a nevznikaly potom réizné velké mezery
pro dodateé¢né dotmeleni.

V pripadég, Zze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro
danou mistnost pocitdme s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy
dané mistnosti, aby se docililo jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou
provadét pouze v mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK podhledu a tam, kde
jsou stavajici omitky bez zévad a je planovana pouze nové vymalba ( a nebude se
zasahovat do stén kvUli rozvodim).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatord.

Vymalba bude bild z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani
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puvodnich vrstev malby nebo zbytkl tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a
penetraci. V pfipadech, kde hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit
systémovy podkladni natér, ktery tomu zabrani.

PoZzadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady urcené k odstranéni vybourat, keramické obklady
do koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera
umozni objednateli predlozit min. 10 rGznych vzork( (ne jenom rdzné barvy jednoho
typu obkladu) na vybér.

Dekor i kladecsky vykres bude schvalen investorem, zhotovitel za timto icelem zajisti
vizualizaci koupelny v¢. rozmisténi zafizovacich predmétl v koupelnovém studiu .
Koupelna i WC budou mit obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez prechodi obklad
omitka (v pfipadé, Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska obkladl 2,1m).
VSechny vnitfni rohy a spoje mezi ker. obkladem a zafizovacim pfedmétem budou
zasilikonovany (transparentnim silikonem). U rohovych spoji obkladd budou pouzity
nerezové listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru
dlazby a obkladl ve vykazu vymér za ic¢elem uschovani pro doplnéni v pfipadé
nasledného poruseni pfi rekonstrukci. Je nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizolacni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Dalsi pozadavky k reseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materialy budou opatieny prfechodovou listou. V celém byté
bude design pfechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo narazniky na
kliky. U keramické dlazby a vinylové podlahy zdilct navrhnout nahradni dilce v pfipadé
budoucich oprav. Podklad pod néslapné vrstvy bude upraven dle poZadavk( vyrobce
dodavaného materialu.

Podlahy - standard vysek a rovinnosti
Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové trovné, upravit vysku podlahy, aby bylo
umoznéno otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni
krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
Pfipustna tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro
pobyt osob).

Ve v§ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici
naslapna vrstva vcetné skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukei stropu.
Nova skladba podlahy bude uzplsobena technickym pozadavkim vyrobce pro ulozeni
findIni naslapné vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, Fesit vzdy
provedeni kroc¢ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti
konstrukce. U novych skladeb podlahy nad nevytapénym prostorem doplnit
dostateCnou tepelnou izolaci.

Pfi odstranovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti
odstranit staré betonové mazaniny, nasypy (obvykle §kvara), prkenné podlahy ulozené
v ndsypu na polstarich apod. Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s
lehkého nehoflavého materialu (napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
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Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm.
KrocCejovy utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Originalni soklové listy z vinylu
vyrobené pfimo z podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druh( imitace dreva).

Druh vinylu:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Novéa keramickd podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x
40cm, 30x40, a vétsi) a min. tl. 8 mm — protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3.
Vkoupelné a na WC doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle
predlozenych vzorkd. Zhotovitel musi pocitat stakovou cenovou relaci, aby mohl
objednateli nabidnout vybér min. 10 rznych dekort (za dekor se nepovazuje jina barva
stejného dekoru).

DalSi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
Plynomérova skfin:

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Dalsi pozadavky k feseni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, v€etné vSech koncovych
prvk{ (vypinace, zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody
pro vytapéni, nucené vétrani dle pozadavk(l stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skfiné s
kapacitou pro 3 fazové napojeni.

Soucasti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhled(.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:......> 18 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarovaci thel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj skuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyriskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoznujici rozsviceni
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kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinac bude provedeno podle béznych zvyklosti
u dvefi do mistnosti.
Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynsky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro
svétlo a ventilator

VypinacCe a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou vbarvé bilé.

Vkuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montaz elektrického sporaku s indukéni
varnou deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore
(vyvést zasuvku v misté pro horni skfinku dle poZzadavku objednatele), lednice

s mrazakem, mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebic(, a osvétleni
linky. Odpovidajicim zplsobem bude doplnén bytovy rozvadéc. Vkuchyni jsou
uvazovany linky se zadni obkladovou deskou. Vyvody kabel( pro horni zasuvky a
vypinace tedy musi mit dostateCnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.
Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od
elektromérového rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodana min. 4
tydny pred terminem dokonceni stavby sohledem na nutnost pozadat distributora o
pfipojeni bytu ¢i provedeni zmén na hlavnim jistici.

Vchodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS

DalSi doplnujici pozadavky:
Prisazena LED svitidla viz vzor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

P "

Vytapéni elektfinou:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03
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Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkii (v¢. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvod(i pro
internet datovym kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxialnim kabelem. Ukonceni bude
provedeno vobyvacim pokoji dvourameckem. Déle bude husi krk doveden az na hranici
bytové jednotky vchodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty,
nebo chybi Gplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni
koaxialniho kabelu do bytu budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:

Rozsah opravy vytapéni: stavajici topidla budou

Zménil uzivatel Radim Sldma, OISBD._Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 odstranéna a byt bude nové
napojen na centralni vytapéni
v domé.

Byt bude nové napojen na centralni vytapéni v domé. Zhotovitel zajisti odborny vypocet
potfebného vykonu jednotlivych topnych téles a jejich optimalni rozmisténi a nutné
Upravy a vyvazeni otopné soustavy, ve spolupraci s provozovatelem centrdlniho zdroje.
Vypocet posouzeni bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v
chodbéch a ostatnich mistnostech, tak aby byla splnéna tepelna pohoda vbyté. V
koupelné bude osazen koupelnovy zebfik s elektrickou vlozkou pro pfitdpéni mimo
topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

Vbyté jsou osazeny nové vodomeéry pro studenou a teplou vodu opatifené modulem
pro dalkovy odecet v siti LoORaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou,
ktera vbyté zlstanou. Vodomeéry je v pripadé potieby mozné demontovat a opétovné
namontovat na jiné misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro vodoméry musi
byt pfistupny i po montazi kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznujici jejich
pohodinou vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchyriské lince, koupelny a WC. Nucené
vétrani koupelny a WC - tiché (max. 36dB), Casovy dobéh + hydrostat, provérit
vyvedeni do svétliku nebo do komina. V krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani
kuchyné — preferujeme digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak volit
recirkula¢ni digestor.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré

Zmeénil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 nebo jen Castecné opravene,
budou tedy kompletné

odstranény a provedeny nové.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vymeénény vSechny
rozvody odpadU a vody, véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito
potrubi se snizenou hlu¢nosti. Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni
konstrukci tak, aby nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byt zasahovat do
téchto opravenych bytl. V koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro
pripojeni pracky a v kuchyni vyvod pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé
+ podomitkovy sifon). Veskeré rozvody budou vedeny ve zdi.
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Vyvody u kuchyriské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod dfezem, popf. za
Suplikem — nesmi byt za spotfebici).

Osazeni zafizovacich predmétd bude provedeno dle technickych listl vyrobce a
platnych norem.

Zafizovaci pfedméty v koupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se
sprchovym zlabem (pokud nebude nize popséno jiné poZzadované feseni), sklenéna
zasténa, dvere otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle
vybéru investora, s odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou pakovou
baterii a ovladanim odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym
setem. VSechny baterie musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné usporné
sprchové hlavice. U sprchy nasténnou baterii se sprchovou posuvnou ty¢i pro uchyceni
sprchy (ty¢ umistit pro pohodIné sprchovéni osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy zebfik stopnou patronou a zfidit vétrani s Casovym dobéhem.

Zarizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a
zfizeno nucené vétrani s Casovym dobéhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich predmétl dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5
designovych feseni. Provedeni — keramika bil4, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového
dispozi¢niho usporadani koupelny s ohledem na umisténi v§ech zafizovacich
predmeét(, a to vCetné kladecského pléanu obklad( a dlazeb. Dispozice musi byt pred
zahdjenim realizace schvalena TDS.

Popis reseni sprchového koutu:
900/900 viz planek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvicenim viz vzor.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

1

Popis opravy omitek/podhledt stropd:

Dle stavu omitek/podhledi v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat
pro kazdou mistnost individualng, dle vyse zjisténych stav(i. Nize jsou blize popsany
postupy pro jednotlivé druhy postup:

Dalux Field
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Popis opravy omitek/podhledu strop(: nutné opravy do 30%.,

Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 stavajici stropy ponechat a
doplnit o SDK podhled.

Ve v§ech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni

svétlé vysky mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o

nutné revizni otvory (pfistup k VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla

vySka mistnosti je mozna pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou

mistnost individudalné, dle vyse zjisténych stavi. NiZe jsou blize popsany postupy pro

jednotlivé druhy postup:

Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 sefizeni a oCisténi.

Okna bez vétsich zavad budou dikladné zkontrolovana, ociSténa, sefizeno kovani,
doplnéno chybéjici tésnéni. Soucasné vycisténi parapetl a pretmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymeény dveri

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna, mosaz - kovani délené
(rozetové). Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovéani. Do koupelny a na WC - sada
WC. Sjednoceni kovani mize mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavki

pamatkard.
Popis opravy interiérovych dvefi: vymeéna dvefi., zruSeni dvefi a
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 08:24 zazdéni otvoru.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po ptvodnich vyplnich tak
budou upraveny na pozadovanou vysku, vyska bude vymezena novym systémovym
prekladem a nadezdivka bude provedena zpoérobetonovych tvarnic. Nové interiérové
dvere budou s oblozkou, oblozky budou pfi styku se sténou zpravené akrylatem v barvé
malby stény.

Dvere budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) —
Castecné prosklené ze 2/3 zmatného/nepriihledného skla; koupelna/WC - plné bez
proskleni).

Dvefni vypln pozadujeme minimalné dérovanou/odlehcenou drevotfisku DTD (ne
vostinu), povrchova Uprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit
objednatelem (predpoklada se vybér z dekorl napodobuijici dievo - dub, ofech, olse,
javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna.
Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.

Pozadovany rozmér dveri 600/1970, 700/1970,
Zménil uZivatel Radim Sldma, 0ISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 800/1970

Typ provedeni: provedeni viditelné panty
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 08:24 (3ks), polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditeIné panty (3ks),
Zmeénil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 polodrazka.

Jiné pozadavky na dvere:

Pri zruSeni dvefi budou dvere kompletné vybourany véetné zarubni. Otvor bude

doplnén zdivem s lehkych plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude

provedeno provazanim nebo kotvenim. Nové omitky budou napojeny na stavajici popr.
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budou nové omitky v celé plose dle ostatni pozadavkl na opravy omitek. Vzdy vsak
bude styk nového a starého zdiva vyztuzen tkaninou, aby se zabrénilo praskani spoj(
rliznych materiald.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodZie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodzie, balkon, terasa) K bytu nendlezi balkon, lodzie
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03 ani terasa.

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchynsky kout v
jedné z obytnych mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 2+1
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:03

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

Pozadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 bytu-

Botanicka 41 byt 2_novy stav.pdf

Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

Slozitost dopravy materialu na stavbu: bézna naroc¢nost (bez pouziti
Zmeénil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stfed, 10. pro 2025, 08:24 vytahu).

Méfici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks pfenosnych cCidel méficich vlhkost a teplotu s uvedenim
min. a max. naméfenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vihkosti. Cidla
budou slouzit pro potieby budoucich uzivateld, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté

dostateCné topit a vétrat.
Cidla budou napéajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

PoZadavky na demontaze vybaveni: kuchynska linka., vestavny

Zménil uzivatel Radim Sldma, OISBD._Brno-stied, 4. pro 2025, 13:03 nabytek., zafizovaci pfedméty
(umyvadla, vany, sprchové
kouty, pokud nebudou
zachovany)., zafizovaci
predméty v kuchyni.
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Dalsi vybaveni bytu po opraveé: Dodat kuchynskou linku vé.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24 dfezu a baterie, varné desky,
trouby., Dodat skfifiku pod

umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skfif do chodby.

Skfifka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, uréena do

koupelen pod umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvysSené vihkosti. Bude mit
min. 1 plno vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:
Viz vzor.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Soucasti stavby je i doddvka a montaz modularni kuchynskeé linky v poZzadované délce
(spodni

i horni skfinky, pracovni deska, deska na sténu misto obkladi), véetné nainstalovani
spotrebi¢l (granitovy diez s odkapem, sifon, vestavna trouba, indukéni varna deska,
drezova baterie, svitidlo, digestor).

Vzhled kuchynskeé linky bude vychazet z vykresového schématu, ktery predlozi
zhotovitel objednateli ke schvaleni v¢. vzorkovani dekoru dvirek, Gchytl a pracovni
desky. Pfedpoklada se zakladni barevné provedeni, které mize byt pfizplsobeno dle
dohody (vnitfni korpusy bilé, pracovni deska v dekoru dreva, dvirka Sedé, Gchyty
nerezové). Konkrétni typ je nutno konzultovat se zhotovitelem. Vzdy se vSak bude
jednat o ekonomicky pfrijatelné rfeseni,

moduldrni systém (napf. Ikea ). Kovani (vysuvy s dojezdem, panty s tlumenim)
kuchyriské linky bude odolné proti ¢astému pouzivani a mély by mit zaruku. Spodni
skrinky musi mit min. 1 modul zasuvkovy (3 zasuvky) v¢. tfidiciho programu v horni
uzsi zasuvce pro umisténi pribora.

Napojeni spotrebicl (indukéni varna deska a trouba) bude za skfitikou za dfezem, aby
byly takto dobre dostupné (pfi zapojeni nebo odpojeni). Lednice ani mycka neni
soucasti

dodavky. Je nutné pocitat s pfipravou zasuvky pro zapojeni digestore.

Délka kuchyniské linky (v m): 3,2
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Dalsi popis:

Viz planek nového stavu.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24
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Rozmér vestavné skfiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sirky
stény), délka skfiné priblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini poZzadujeme
policovy systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢ na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s
tlumenim.

Dverfe od skfiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dreva
Ci bilé nebo sedé, dle schvaleni objednatele.

Vnitfni korpus bily, min. 18mm laminovana drevotfiska. Zada skiiné MDF deska min.
4mm.

DalSi popis:

2x vestavna skfin v m.¢. 001. Umisténi a rozméry shodné se stavajicimi demontovanymi
skifnémi. Clenéni skfini viz popis.

Zmenil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:24

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahajenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni
bytu.

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné
pfipadného zaboru verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné
vyuzit bytové rozvody opatfené vodomeéry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny
nejsou. Zhotovitel bud pozada EG.D o kratkodobé pfipojeni elektfiny na hladiné
nizkého napéti za ucelem provedeni stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem
uzavie smlouvu o distribuci a doddvce elektfiny. Anecha osadit elektromér. Nebo
pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc s elektromérem, ktery napoji
vrozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce v domé o
harmonogramu praci, zejména téch hlu¢nych, které je budou omezovat. A nejen
najemce byt(, ale i ndjemce nebytl. Nejlépe vhozeni informacéniho letdaku do schranek
vSech najemcu a zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pfipadné jiné
vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na
odpovédnou osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hlu¢né nebo prasné prace budou provadény pouze vpracovnich dnech mezi 8:00 a
18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spole¢nych prostor vcelém domé (chodby,
schodisté, zabradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy
den po skoné&eni praci byl diim vbé&zném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout
minimalné vnasledujicim rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti Tx mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu splatnou legislativou.
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Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pripojeni k distribu¢ni
soustavé (plyn, elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pred terminem dokonceni predlozeny
revizni zpravy kzadostem o dodavku médii a pfipojeni méfidel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k predani dokumentace skutecného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést ptidorys nového stavu do dwg. Pfesné
zameéreni se provadi z dlivodu presného stanoveni podlahové a uZitné plochy bytu po
opraveé. U vypoctu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady
€. 366/2013 Sb., dale bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy
budou zakresleny v elektronické podobé pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy
druh plochy v samostatné hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytuv jednotce tvofi pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné
pudorysné plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukei uvnit bytu, jako jsou
stény, sloupy, pilife, kominy a obdobné svislé konstrukce. Pidorysna plocha je
vymezena vnitfnim licem svislych konstrukci ohraniCujicich byt vCetné jejich
povrchovych Uprav. Zapocitava se také podlahova plocha zakryta zabudovanymi
predméty, jako jsou zejména skFiné ve zdech v byté, vany a jiné zafizovaci predméty ve
vnitini plose bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitnd plocha bytuje soucet ploch v§ech mistnosti (véetné lodZie, balkénu Ci terasy)
bytu. Plocha mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich
mistnost véetné padorysné plochy veskerych vyklenkd, nik, prah(, ploch pod
kuchynskou linkou apod. U mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti
nezapocitava plocha se svétlou vyskou mensi nez 1,2 m (plyne zvyhlasky 268/2009
Sh. O technickych pozadavcich na stavby).

Vypoctena podlahova i uzitnd plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v
m2 a zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, Ze pét setin m2a vice se
zaokrouhluje smérem nahoru, k méné nez péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy pldoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda
mistnosti (¢islo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna
v m2, plocha stén v m2, plocha stropli v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova
Uprava stropu, povrchova Uprava stén, poznamka), legenda pouzitych material( a déle
dle CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzddvat pouze v Elektronické
verzi takto:

bude ulozZena na cloudové ulozisté uréené objednatelem, popf. mize byt objednatel
predana na nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s
uvedenym cCislem a vy$Sim AutoCAD 2006.

Dalux Field
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textova ¢ast ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a
Udrzbu atd.)

nazvy souborl a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a
jakychkoliv znak( (napf. +-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem,
bez mezer (pf: ,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adreséare budou rozdéleny nasledujicim zplsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

Finalni kontrola

Schvalil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:55

Budouci cenova kategorie bytu po opravé: Ill. cenova kategorie
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:55

Stav schvalovani dokumentu: Schvdéleno
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 11. pro 2025, 13:55

Poznamky:

Odhad nékladd na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 0

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 11. pro 2025, 13:55

Pozadovana Ihita na opravu bytu (v tydnech): 12
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:55

Orientacni uzitna plocha:

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:56
Martin Stérba
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F MESTSKA CAST
BANO-STRED

KVB276

Brno-Stred_SANDBOX Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
001 3. zar 2025,10:06

Botanicka 41 Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
D06_pudorys_4NP (Verze 1) 11. pro 2025, 13:57

Kontrola volného bytu - Dokonceno

Finalni kontrola
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Identifikace volného bytu a povéreni osoby ke kontrole

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 3. zar 2025, 10:06

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického
stavu za Ucelem pfipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené
cenové kategorie (budouci vy$e ndjmu).

Datum zahajeni Ukolu 03-09-2025
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zaf 2025, 10:06

Adresa domu

Botanicka 41

Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zar 2025, 10:06

Cislo volného bytu

14

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 3. zar 2025, 10:06

Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu

Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zaf 2025, 10:06

Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2.- 4. cenova kategorie
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zar 2025, 10:06

Fyzicka kontrola technického stavu

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba
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Schvalil: Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.
Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtualni prohlidku (pokud je dostupny):

https://kuula.co/share/collection/7HbwG?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 12:55

Foto stavajiciho stavu

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si musi
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 vyfidit zabor.

Trakt domu, ve kterém je umistén byt: ddm neni rozdélen na vice
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26 objektd.

Stav elektromérovych rozvadéct ve spolecnych prostorech domu: jsou zanovni.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

1-4.pro 2025, 13:07
Vytah v domé (k bytu): ANO
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Podlazi ve kterém se nachazi byt: 4.NP
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Byt je pfistupny bezbariérové: NE.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdill (vice nez 8 schod), byt
tak nema vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spoleénych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu: ptvodni dvefe k vyméné

Zmeénil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba
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Pri vymeéné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké

dvefe vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy v§ak pozadujeme zvukovou neprlzvuc¢nost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,

bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky trida 4, kukatko, stitek na jméno, nastavitelné panty

(pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (brosena

nerez).

BliZSi popis je nize.

Je vdomé nastaveny standard dvefi? NE, nové jej definujeme.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

U novych dvefi pozadujeme zvukovou neprlzvucnost (min. 32 dB), pozarni odolnost

min.EI30min., bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, stitek na jméno,

nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém

provedeni (broSena nerez).

Zména velikosti dvefi: ANO (popis v komentafi).
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Dalsi pozadavky:

900/1970

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Z&arubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.

Zménil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Plvodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozdrni zaruben s
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 drézkou na tésnéni.
Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:

Dalsi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu,
které jsou jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného cislovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba
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Botanicka 41 byt 14_stavajici stav.pdf
1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Ugel mistnosti
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Odvétrani:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

DalSi pozadavky k vétrani:

Dalux Field

Stranka 4 z 24

001

Zadveri

plovouci podlaha - lamino.

nevyhovujici naslapnd vrstva
ur¢ena k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechéan
tento stav.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba



Stav vlhkosti v mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi

Cislo mistnosti
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Vytépéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav interiérovych dveri:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dal$i pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Ugel mistnosti
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Dalux Field

mistnosti)

mistnosti)
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mistnost je bez viditelnych
projevu vihkosti.
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WC

dlazba.

nevyhovujici nadslapnd vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

stavajici nucené odvétrani bude
vymeénéno za nové

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

003

Koupelna

dlazba.

Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
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Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav ndslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky na opravu obkladl stén:

Stav malby:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav interiérovych dveri:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Druh néslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Dalux Field

mistnosti)
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nevyhovujici naslapna vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vyméné, dle novych pozadavkd.

nutnd pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmoZdinek apod.).

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutnd vymeéna.

mistnost bez oken.

stdvajici nucené odvétrani bude
vymeénéno za nové

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

004

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapnd vrstva
ur¢ena k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.
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Stav omitek stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
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vyhovujici omitky k ¢aste¢né
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a o€isténi.

oknem, bude zachovéno.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

005

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.
centrélni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).
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Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinact

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45
Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav zasuvek a vypinact
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:
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nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutna vymena., zrusit dvere viz
dalsi popis.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a o€isténi.

oknem, bude zachovéno.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

006

Kuchyn

plovouci podlaha - lamino.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢asteéné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely diim).
nevyhovujici stav svitidel v

mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.
nutnd vymeéna., zrusit dvere viz
dalsi popis.
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Viz plének stavajiciho a nového stavu.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Stav oken: bez zévad, zhotovitel provede
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 sefizeni a ocCisténi.
Odvétrani: oknem, bude zachovéno.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky k vétrani:

Zhotovitel necha provéfit kominikem moznost vyuZiti volného kominového priiduchu a provede
nezbytné Upravy pro napojeni kominové digestore tak, aby vysledné feSeni odpovidalo platnym
normé&m a odsavac par byl pIné funkéni.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 projevi vihkosti.

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pred zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele
prohlidka, priizkum a PRESNE zamé&feni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér
pouze orientacni). Zhotovitel si musi zajistit veskerd potfebna povoleni pro vjezd a parkovani.
Dale zhotovitel zajisti veskera potfebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace,
pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z
prabéhu dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle pozadavk( objednatele.
Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny tklid vSech
mistnosti bytu v€etné umyti oken zvenkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven

k okamzitému predani ndjemci do uzivani.

Dalsi doplfujici pozadavky:

Pozadavky na feseni vlhkosti
Reseni vihkosti: v byté nejsou projevy vihkosti.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vihkosti. PFi realizaci oprav a mokrych procest se
doporucuje zajistit disledné vétrani at uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich
pak pouzivat primyslové odvihcovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél predat
zbaveny vétsiny vihkosti, tak aby se vlhkost v byté pohybovala max. do 55% pfi teploté 20
stupnd Celsia.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavki pro jednotlivé mistnosti (viz popis
mistnosti vy$e) bude provedena oprava poskozenych ¢éasti omitek nebo jejich doplnéni v
pozadovaném rozsahu a ndsledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle
obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti bytu

Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 a v casti budou zachovany
plvodni podhledy.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstranovan a nasledné nahrazen nebo stavajici
strop dopInén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovéno nasledovné:

V pripadé, ze bude SDK zfizovan ve v§ech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena
jejich vyska (konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropl vys$sich
nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o varianté zavéseného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni
mozné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba

Stranka 9 z 24



akustickou paskou. SDK bude ve skladbé vzdy dopInén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou
tepelné mosty nebo konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(strecha, plida,
terasa, prljezd, sklep aj.) budou dopInény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.
V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvysenych pozadavkl na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pripadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce
stropu (bez plivodniho zéklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavkl vyrobce pouzitého
systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné
se spara vyplni tmelem dle pozadavk( dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude prfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dalsi doplniujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich ¢ésti viz nize) jelikoz
stdvajici podhledy stropl je mozné zachovat. Blizsi popis feseni podhledu je uveden nize.
Pozadavky na feseni stavajicich podhledu.

Rozsah SDK podhledu:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Déle jsou uvedeny
pozadavky na standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskdani" spoje. Povrch vSech
stén pak bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred
opravou odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance
rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2 - tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné
dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami
apod. a nevznikaly potom rizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pripadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou
mistnost poc¢itdme s nadslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti,
aby se docililo jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v
mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez
zévad a je planovana pouze nova vymalba (a nebude se zasahovat do stén kv(li rozvoddm).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator(.

Vymalba bude bilad z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani
ptvodnich vrstev malby nebo zbytk( tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a penetraci.
V pfipadech, kde hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy
podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady urcené k odstranéni vybourat, keramické obklady do
koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni
objednateli predlozit min. 10 rliznych vzork( (ne jenom rézné barvy jednoho typu obkladu) na
vybér.

Dekor i kladeésky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto U¢elem zajisti
vizualizaci koupelny vé. rozmisténi zafizovacich predmétt v koupelnovém studiu . Koupelna i
WC budou mit obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé,
Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska obkladl 2,7m). VSechny vnitfni rohy a spoje
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mezi ker. obkladem a zafizovacim pfedmétem budou zasilikonovany (transparentnim
silikonem). U rohovych spojd obklad( budou pouzity nerezové listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a
obkladd ve vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pripadé nasledného poruseni
pfi rekonstrukci. Je nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Dalsi pozadavky k feseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riiznymi materidly budou opatreny prechodovou liStou. V celém byté bude
design prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo ndrazniky na kliky. U
keramické dlazby a vinylové podlahy zdilct navrhnout ndhradni dilce v pfipadé budoucich
oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle pozadavki vyrobce dodavaného

materialu.
Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26 jedné vyskoveé drovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo
umoznéno otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni
kroCejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna
tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 - mistnosti pro pobyt osob).

Ve v§ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna
vrstva vcetné skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba
podlahy bude uzplisobena technickym pozadavk({m vyrobce pro uloZeni finalni naslapné
vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, fesit vzdy
provedeni krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
U novych skladeb podlahy nad nevytdpénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.
Pfi odstranovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré
betonové mazaniny, nasypy (obvykle skvéra), prkenné podlahy uloZené v nasypu na polstéfich
apod. Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehorlavého materialu
(napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Krocejovy
Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Origindlni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z
podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (predpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s

Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26 integrovanou akustickou
podlozkou (click).

Nova keramickd podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm,

30x40, a vétsi) a min. tl. 8 mm - protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC

doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd.

Zhotovitel musi pocitat stakovou cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min.

10 rdznych dekor( (za dekor se nepovazuje jind barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Byt neni pfipojen na

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26 plynoinstalaci.

Plynomérova skrin: Vyhovujici.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26
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DalSi pozadavky k feSeni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vsech koncovych prvki
(vypinace, zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro
vytapéni, nucené vétrani dle pozadavk( stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro
3 fazové napojeni.

Soucdsti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zékladé vypoctu na plochu mistnosti.......2 18 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarovaci thel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj skuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyrskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

Vmistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinaée umoznujici rozsviceni
kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi
do mistnosti.

Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynsky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susic¢ku, 1x dvojvypinac pro svétlo
a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou vbarvé bilé.

Vkuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montdaz elektrického spordku s indukéni varnou
deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést
zasuvku v misté pro horni skfifiku dle poZadavku objednatele), lednice s mrazakem,
mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebict, a osvétleni linky.
Odpovidajicim zplsobem bude doplnén bytovy rozvadéc. Vkuchyni jsou uvazovany linky se
zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového
rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodédna min. 4 tydny pred terminem
dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni
zmén na hlavnim jistici.

Dalux Field
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V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dalsi doplnujici pozadavky:

Pfisazena LED svitidla viz vzor.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

"

Vytéapéni elektfinou:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v¢. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet
datovym kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni bude provedeno

v obyvacim pokoji dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky
vchodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo
chybi plné, bude proveden novy (1x AV-TV zdsuvka/pokoj). K protazeni koaxidlniho kabelu
dobytu budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytdpéni:
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Byt bude nové napojen na centralni vytapéni v domé. Zhotovitel zajisti odborny vypocet
potfebného vykonu jednotlivych topnych téles a jejich optimalni rozmisténi a nutné dpravy a
vyvazeni otopné soustavy, ve spolupraci s provozovatelem centralniho zdroje.

Vypocet posouzeni bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskoveé radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v
chodbach a ostatnich mistnostech, tak aby byla splnéna tepelna pohoda vbyté. V koupelné
bude osazen koupelnovy Zebrik s elektrickou vloZzkou pro pfitapéni mimo topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

Vbyté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro
dalkovy odecet v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera vbyté
zlstanou. Vodoméry je v piipadé potieby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné
misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro vodomeéry musi byt pfistupny i po montazi
kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznuijici jejich pohodlnou vyménu.

Dalux Field
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VZT - noveé zfidit odvétrani varné desky v kuchynskeé lince, koupelny a WC. Nucené vétrani
koupelny a WC - tiché (max. 36dB), casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku
nebo do komina. V krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme
digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak volit recirkula¢ni digestor.

Popis opravy ZTlI: stavajici rozvody jsou staré nebo

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26 jen Céstecné opravené, budou
tedy kompletné odstranény a
provedeny noveé.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vymeénény vSechny rozvody
odpad( a vody, véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se
snizenou hlu¢nosti. Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby
nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytd. V
koupelné (pripadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod
pro pripojeni my¢ky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody
budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchynské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod diezem, popf. za Suplikem —
nesmi byt za spotfebici).

Osazeni zafizovacich predmétt bude provedeno dle technickych listd vyrobce a platnych
norem.

Zarizovaci predméty vkoupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym
Zlabem (pokud nebude nize popséno jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere
otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s
odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim
odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie
musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou
baterii se sprchovou posuvnou ty¢i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani
osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik stopnou patronou a zfidit vétrani s cZasovym dobéhem.

Zafizovaci pfedméty na WC - Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno
nucené vétrani s Casovym dobéhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skrinkou.

Design zafizovacich predmétl dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5
designovych feseni. Provedeni — keramika bilg, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru sdobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového
dispozi¢niho usporadéani koupelny s ohledem na umisténi vsech zafizovacich predmétd, a to
vcetné kladecského planu obkladi a dlazeb. Dispozice musi byt pied zahdjenim realizace
schvélena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:

900/900 viz planek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvicenim viz vzor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45
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Popis opravy omitek/podhled( stropu:

Dle stavu omitek/podhledd v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravéch postupovat pro
kazdou mistnost individudlng, dle vyse zjiSténych stavd. NiZe jsou blize popsany postupy pro
jednotlivé druhy postup:

Popis opravy omitek/podhledu stropu: nutné opravy do 30%., stavajici
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 stropy ponechat a doplnit o SDK
podhled.

Ve vSech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé
vySky mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o nutné revizni
otvory (pfistup k VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna
pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualné, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy

postupt:
Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 sefizeni a oCisténi.

Okna bez vétsich zévad budou dlkladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno

chybéjici tésnéni. Soucasné vycisténi parapetll a pfetmeleni vSech spar.

Dal$i pozadavky:

Popis opravy, vymény dveri

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova lprava — nerez matna, mosaz - kovani délené

(rozetové). Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.

Sjednoceni kovani mdze mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavk( pamatkard.

Popis opravy interiérovych dvefi: vyména dvefi., zruseni dvefi a
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 08:45 zazdéni otvoru.
Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou

upraveny na pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym prekladem a

nadezdivka bude provedena zpdrobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvere budou s

obloZkou, oblozky budou pfi styku se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvere budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné

prosklené ze 2/3 zmatného/neprlhledného skla; koupelna/WC - pIné bez proskleni).

Dverni vypli pozadujeme minimalné dérovanou/odlehéenou drevotfisku DTD (ne vostinu),

povrchova Gprava CPL - lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (predpoklada

se vybér z dekor(i napodobuijici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se

hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
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PoZzadovany rozmér dvefi 600/1970, 700/1970, 800/1970
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Typ provedeni: provedeni viditelné panty (3ks),
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 08:45 polodrazka.
Typ provedeni dvefi: viditeIné panty (3ks), polodrazka.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Jiné pozadavky na dvere:

Pri zruseni dvefi budou dvefe kompletné vybourany véetné zarubni. Otvor bude doplnén
zdivem s lehkych plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude provedeno
provazanim nebo kotvenim. Nové omitky budou napojeny na stavajici popr. budou nové
omitky v celé plose dle ostatni poZzadavk({ na opravy omitek. Vzdy vSak bude styk nového a
starého zdiva vyztuzen tkaninou, aby se zabranilo praskani spojl rliznych materiald.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodZie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) balkon - bez zavad.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrsky kout v jedné z
obytnych mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stdvajici dispozice bytu 2+1
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 4. pro 2025, 13:26

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

PoZadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici bytu.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Botanicka 41 byt 14_novy stav.pdf

Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

Slozitost dopravy materialu na stavbu: ztizend narocnost (bez pouZiti

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 4. pro 2025, 13:26 vytahu, s naroénym pfistupem
do bytu ve vyssich patrech nebo
ve vzdélenéjsim traktu domu).

Méfici zafizeni:
Byt bude vybaven min. 2 ks prenosnych ¢idel méficich vlhkost a teplotu s uvedenim min. a
max. naméfenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vlhkosti. Cidla budou slouZit pro

potieby budoucich uzivateld, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.
Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
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Pozadavky na demontaze vybaveni: vestavny nabytek., zafizovaci

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45 pfedméty (umyvadla, vany,
sprchové kouty, pokud nebudou
zachovany).

Dalsi vybaveni bytu po opraveé: Dodat kuchynskou linku v¢.

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 08:45 dfezu a baterie, varné desky,

trouby., Dodat skfifnku pod
umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skfin do chodby.

Skrinka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dreva, ur¢ena do
koupelen pod umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvysené vlhkosti. Bude mit min. 1 plno
vysuvnou zasuvku.

DalSi popis:
Viz vzor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

1

Soucasti stavby je i dodavka a montaz modularni kuchynské linky v poZzadované délce (spodni
i horni skfifiky, pracovni deska, deska na sténu misto obklad(), véetné nainstalovani
spotfebicl (granitovy diez s odkapem, sifon, vestavna trouba, indukéni varna deska, diezova
baterie, svitidlo, digestor).

Vzhled kuchynské linky bude vychazet z vykresového schématu, ktery predloZi zhotovitel
objednateli ke schvaleni v¢. vzorkovani dekoru dvitek, tchytl a pracovni desky. Predpoklada
se zakladni barevné provedeni, které miize byt pfizplsobeno dle dohody (vnitini korpusy bilé,
pracovni deska v dekoru dfeva, dvitka Sedé, Uchyty nerezové). Konkrétni typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. VZdy se vSak bude jednat o ekonomicky pfijatelné reseni,
modularni systém (napf. lkea ). Kovani (vysuvy s dojezdem, panty s tlumenim) kuchyriské
linky bude odolné proti Castému pouzivani a mély by mit zaruku. Spodni skfifiky musi mit min.
1 modul zasuvkovy (3 zasuvky) v¢. tfidiciho programu v horni uzsi zasuvce pro umisténi
pribord.

Napojeni spotrebicl (indukéni varna deska a trouba) bude za skfifikou za dfezem, aby

byly takto dobre dostupné (pfi zapojeni nebo odpojeni). Lednice ani mycka neni souc¢asti
dodavky. Je nutné pocitat s pfipravou zasuvky pro zapojeni digestore.

Délka kuchynské linky (v m): 32
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Dalsi popis:

Viz planek nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Rozmeér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sitky stény),

délka skfiné pfiblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini poZzadujeme policovy

systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢ na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tlumenim.

Dvere od skfiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dfeva Ci bilé

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 13:58
Martin Stérba

Stranka 17 z 24



nebo Sedé, dle schvaleni objednatele.

Vnitfni korpus bily, min. 18mm laminovana drevotriska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.
Dalsi popis:

2x vestavna skfin v m.¢. 001. Umisténi a rozméry shodné se stavajicimi demontovanymi skfinémi.
Clenéni skfini viz popis.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 08:45

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahdjenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného
zdaboru verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je mozné vyuzit
bytové rozvody opatfené vodomeéry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel
bud pozada EG.D o kratkodobé pripojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem
provedeni stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce
elektfiny. Anechd osadit elektromér. Nebo pouZzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc
selektromérem, ktery napoji vrozvodné domu (1.PP) na spolec¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce vdomé o
harmonogramu praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd,
ale i ndjemce nebytl. Nejlépe vhozeni informacniho letdku do schranek véech najemct a
zdaroven vylepeni informaci u vstupu na ndsténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uvefejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na
odpovédnou osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materidlu nebo vybouranych hmot.
Hlu¢né nebo prasné prace budou provadény pouze vpracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spole¢nych prostor vcelém domé (chodby, schodisté,
zébradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni
praci byl dim vbézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné vnéasledujicim
rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé
(plyn, elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni predlozeny revizni
zpravy kzadostem o dodavku médii a pfipojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skutec¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné
zaméreni se provadi z dGvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opraveé.
U vypoctu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb.,
déle bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v
elektronické podobé pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:
Dalux Field
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Podlahovou plochu bytuv jednotce tvori pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné
pudorysné plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitf bytu, jako jsou stény,
sloupy, pilite, kominy a obdobné svislé konstrukce. Pldorysna plocha je vymezena vnitfinim
licem svislych konstrukci ohranicujicich byt v€etné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se
také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi predmeéty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v
byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitini ploSe bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytuje soucet ploch vSech mistnosti (vCetné lodzie, balkénu Ci terasy) bytu.
Plocha mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost
véetné pudorysné plochy veskerych vyklenkd, nik, prah(, ploch pod kuchynskou linkou apod. U
mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou
vyskou mensi nez 1,2 m (plyne zvyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na
stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se neprihlizi.

Vykresy ptdoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda
mistnosti (Cislo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitnd v m2,
plocha stén v m2, plocha stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova dprava stropu,
povrchova Uprava stén, poznamka), legenda pouzitych material a dale dle CSN 01 3420
Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi
takto:

bude uloZena na cloudové UloZisté uréené objednatelem, popi. miZe byt objednateli predana
na nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym
Cislem a vy$sim AutoCAD 2006.

textovd cést ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a Gdrzbu atd.)

nédzvy soubord a slozek na CD mohou mit délku max. 30 znak(, bez diakritiky a jakychkoliv
znakl (napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_TNP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adreséare budou rozdéleny nésledujicim zplsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava

Dalux Field
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B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

D.1.1_ASR

D.1.4.1_ZTI

D.1.4.2_UV

D.1.4.3_ELI_SLP

D.1.4.4_PLYN

Finalni kontrola

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:57

Budouci cenova kategorie bytu po opravé:
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:57

Stav schvalovani dokumentu:
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 11. pro 2025, 13:57

Poznamky:

Odhad nédkladu na opravy

Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.
Odhadovand hodnota oprav:

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:57

Pozadovana Ihita na opravu bytu (v tydnech):

Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:57

Orientacni uzitnd plocha:

Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 13:57

1-4. pro 2025, 13:07

Dalux Field
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F MESTSKA CAST
BANO-STRED

KVB206

Brno-Stred_SANDBOX Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
001 18. srp 2025, 16:27
Botanicka 43 Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
08_botanicka_43_pudorys_6NP (Verze 1) 11. pro 2025, 14:00

Kontrola volneho bytu - - Dokonceno

Finalni kontrola
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Identifikace volného bytu a povéreni osoby ke kontrole

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 18. srp 2025, 16:27

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického
stavu za Ucelem pfipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené
cenové kategorie (budouci vy$e ndjmu).

Datum zahajeni Ukolu 18-08-2025
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 18. srp 2025, 16:27

Adresa domu

Botanicka 43

Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 18. srp 2025, 16:27

Cislo volného bytu

20

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 18. srp 2025, 16:27

Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu

Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 18. srp 2025, 16:27

Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2.- 4. cenova kategorie
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 18. srp 2025, 16:27

Fyzicka kontrola technického stavu

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:.00
Martin Stérba
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Schvalil: Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.

Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtudlni prohlidku (pokud je dostupny):

https://kuula.co/share/collection/7Hbsy?logo=1&info=0&fs=18&vr=18&sd=1&initload=0&thumbs=1

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 12:54
Foto stavajiciho stavu

Parkovaci stani pro stavbu:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Trakt domu, ve kterém je umistén byt:

Pifed domem - zhotovitel si musi
vyfidit zabor.

ddm neni rozdélen na vice

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 objektd.
Stav elektromérovych rozvadéct ve spolecnych prostorech domu: jsou zanovni.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:27
1-5. pro 2025, 08:26
Vytah v domé (k bytu): ANO
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Podlazi ve kterém se nachazi byt: 6.NP
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Byt je pfistupny bezbariérové: NE.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdill (vice nez 8 schod), byt
tak nema vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spoleénych prostor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalux Field

Zachovaly, nutné drobné opravy.

ptvodni dvefe k vyméné

Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
Martin Stérba
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1-5. pro 2025, 08:58

Pfi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké

dvefe vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy v§ak pozadujeme zvukovou neprlzvuc¢nost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,

bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky trida 4, kukatko, stitek na jméno, nastavitelné panty

(pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (brosena

nerez).

BliZSi popis je nize.

Je v.domé nastaveny standard dvefi? NE, nové jej definujeme.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

U novych dvefi pozadujeme zvukovou neprlzvucnost (min. 32 dB), pozarni odolnost

min.EI30min., bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, stitek na jméno,

nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém

provedeni (broSena nerez).

Zména velikosti dvefi: ANO (popis v komentafi).
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Dalsi pozadavky:

900/1970

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Z&arubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Plvodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozdrni zaruben s
Zmeénil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brmo-stied, 5. pro 2025, 09:17 drazkou na tésnéni.
Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:

Dalsi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu,
které jsou jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného cislovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
Martin Stérba
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Botanicka 43 byt 20_stavajici stav.pdf

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Odvétrani:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

DalSi pozadavky k vétrani:

Dalux Field
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001

Zadveri

teraco.

nevyhovujici naslapnd vrstva
ur¢ena k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechéan
tento stav.

Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
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Stav vlhkosti v mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi poZadavky na opravu obklad stén:

Stav malby:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zdsuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Stav interiérovych dveri:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dal$i pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

3 Mistnost (balkony, lodzie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalux Field
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mistnost je bez viditelnych
projevu vihkosti.

002

WC

dlazba.

nevyhovujici nadslapnd vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
budou zde provedeny nové v
ramci Upravy dispozic.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutnd vymeéna.

mistnost bez oken.

otvor s mfizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

003

Koupelna
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Druh néslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
DalSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodzie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Dalux Field
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dlazba.

nevyhovujici naslapnd vrstva
uréend k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

centralni vytapéni (radidtor,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

otvor s mfizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

004

Pokoj

dievéné vlysy.

nevyhovujici ndslapnd vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.
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Stav omitek stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Vytdpéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalux Field

vyhovujici omitky k ¢aste¢né
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a o€isténi.

oknem, bude zachovéno.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

005

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.
centrélni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).
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Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zasuvek a vypinact

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06
Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav zasuvek a vypinact
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Dalux Field
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nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutna vymena., zrusit dvere viz
dalsi popis.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a o€isténi.

oknem, bude zachovéno.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

006

Kuchyn

PVC.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

vyhovujici omitky k ¢asteéné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely diim).
nevyhovujici stav svitidel v

mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.
nutnd vymeéna., zrusit dvere viz
dalsi popis.
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Viz plének stavajiciho a nového stavu.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Stav oken: bez zévad, zhotovitel provede
Zmeénil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 sefizeni a oCisténi.
Odvétrani: oknem, bude zachovéno.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky k vétrani:

Zhotovitel necha provéfit kominikem moznost vyuZiti volného kominového priiduchu a provede
nezbytné Upravy pro napojeni kominové digestore tak, aby vysledné feSeni odpovidalo platnym
normé&m a odsavac par byl pIné funkéni.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 projevi vihkosti.

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pred zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele
prohlidka, priizkum a PRESNE zamé&feni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér
pouze orientacni). Zhotovitel si musi zajistit veskerd potfebna povoleni pro vjezd a parkovani.
Dale zhotovitel zajisti veskera potfebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace,
pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajistuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z
prabéhu dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle pozadavk( objednatele.
Pred predanim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny tklid vSech
mistnosti bytu v€etné umyti oken zvenkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven

k okamzitému predani ndjemci do uzivani.

Dalsi doplfujici pozadavky:

Pozadavky na feseni vlhkosti
Reseni vihkosti: v byté nejsou projevy vihkosti.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vihkosti. PFi realizaci oprav a mokrych procest se
doporucuje zajistit disledné vétrani at uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich
pak pouzivat primyslové odvihcovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél predat
zbaveny vétsiny vihkosti, tak aby se vlhkost v byté pohybovala max. do 55% pfi teploté 20
stupnd Celsia.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavki pro jednotlivé mistnosti (viz popis
mistnosti vy$e) bude provedena oprava poskozenych ¢éasti omitek nebo jejich doplnéni v
pozadovaném rozsahu a ndsledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle
obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti bytu

Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 a v casti budou zachovany
plvodni podhledy.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstranovan a nasledné nahrazen nebo stavajici
strop dopInén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovéno nasledovné:

V pripadé, ze bude SDK zfizovan ve v§ech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena
jejich vyska (konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U stropl vys$sich
nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o varianté zavéseného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni
mozné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
Martin Stérba
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akustickou paskou. SDK bude ve skladbé vzdy dopInén o parozabranu a u konstrukci, kde jsou
tepelné mosty nebo konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(strecha, plida,
terasa, prljezd, sklep aj.) budou dopInény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.
V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvysenych pozadavkl na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pripadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce
stropu (bez plivodniho zéklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouzita vyztuzna paska dle pozadavkl vyrobce pouzitého
systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné
se spara vyplni tmelem dle pozadavk( dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude prfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dalsi doplniujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich ¢ésti viz nize) jelikoz
stdvajici podhledy stropl je mozné zachovat. Blizsi popis feseni podhledu je uveden nize.
Pozadavky na feseni stavajicich podhledu.

Rozsah SDK podhledu:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:
Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Déle jsou uvedeny
pozadavky na standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskdani" spoje. Povrch vSech
stén pak bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred
opravou odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance
rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2 - tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné
dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami
apod. a nevznikaly potom rizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pripadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou
mistnost poc¢itdme s nadslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti,
aby se docililo jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v
mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez
zévad a je planovana pouze nova vymalba (a nebude se zasahovat do stén kv(li rozvoddm).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator(.

Vymalba bude bilad z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani
ptvodnich vrstev malby nebo zbytk( tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a penetraci.
V pfipadech, kde hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy
podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady urcené k odstranéni vybourat, keramické obklady do
koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni
objednateli predlozit min. 10 rliznych vzork( (ne jenom rézné barvy jednoho typu obkladu) na
vybér.

Dekor i kladeésky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto U¢elem zajisti
vizualizaci koupelny vé. rozmisténi zafizovacich predmétt v koupelnovém studiu . Koupelna i
WC budou mit obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé,
Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska obkladl 2,7m). VSechny vnitfni rohy a spoje
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pouze WC a koupelna.
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mezi ker. obkladem a zafizovacim pfedmétem budou zasilikonovany (transparentnim
silikonem). U rohovych spojt obkladl budou pouzity nerezové listy.

V pripadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a
obkladd ve vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pripadé nasledného poruseni
pfi rekonstrukci. Je nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Dalsi pozadavky k feseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riiznymi materidly budou opatreny prechodovou liStou. V celém byté bude
design prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo ndrazniky na kliky. U
keramické dlazby a vinylové podlahy zdilct navrhnout ndhradni dilce v pfipadé budoucich
oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle pozadavk( vyrobce dodavaného

materialu.
Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
Zménil uzivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 jedné vyskové drovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo
umoznéno otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni
krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna
tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 - mistnosti pro pobyt osob).

Ve v§ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna
vrstva vcetné skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba
podlahy bude uzplisobena technickym pozadavk({m vyrobce pro uloZeni finalni naslapné
vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, fesit vzdy
provedeni krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
U novych skladeb podlahy nad nevytdpénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.
Pfi odstranovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré
betonové mazaniny, nasypy (obvykle skvéra), prkenné podlahy uloZené v nasypu na polstéfich
apod. Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehorlavého materialu
(napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. KroCejovy
utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Originalni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z
podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (predpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s

Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 integrovanou akustickou
podlozkou (click).

Nova keramickd podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm,

30x40, a vétsi) a min. tl. 8 mm - protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC

doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd.

Zhotovitel musi pocitat stakovou cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min.

10 rdznych dekor( (za dekor se nepovazuje jind barva stejného dekoru).

Dalsi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Rozvod plynu v byté veden, ale
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD._Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 bude zrusen.
Plynomérova skrin: Vyhovujici.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17
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DalSi pozadavky k feSeni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vsech koncovych prvki
(vypinace, zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro
vytapéni, nucené vétrani dle pozadavk( stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro
3 fazové napojeni.

Soucdsti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zékladé vypoctu na plochu mistnosti.......2 18 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarovaci thel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj skuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyrskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

Vmistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinaée umoznujici rozsviceni
kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi
do mistnosti.

Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynsky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susic¢ku, 1x dvojvypinac pro svétlo
a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou vbarvé bilé.

Vkuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montdaz elektrického spordku s indukéni varnou
deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést
zasuvku v misté pro horni skfifiku dle poZadavku objednatele), lednice s mrazakem,
mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebict, a osvétleni linky.
Odpovidajicim zplsobem bude doplnén bytovy rozvadéc. Vkuchyni jsou uvazovany linky se
zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového
rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodédna min. 4 tydny pred terminem
dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni
zmén na hlavnim jistici.

Dalux Field
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V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dalsi doplnujici pozadavky:

Pfisazena LED svitidla viz vzor.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

"

Vytéapéni elektfinou:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v¢. kabelaze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet
datovym kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni bude provedeno

v obyvacim pokoji dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky
vchodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo
chybi plné, bude proveden novy (1x AV-TV zdsuvka/pokoj). K protazeni koaxidlniho kabelu
dobytu budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytdpéni:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Byt bude nové napojen na centralni vytapéni v domé. Zhotovitel zajisti odborny vypocet
potfebného vykonu jednotlivych topnych téles a jejich optimalni rozmisténi a nutné dpravy a
vyvazeni otopné soustavy, ve spolupraci s provozovatelem centralniho zdroje.

Vypocet posouzeni bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskoveé radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v
chodbach a ostatnich mistnostech, tak aby byla splnéna tepelna pohoda vbyté. V koupelné
bude osazen koupelnovy Zebrik s elektrickou vloZzkou pro pfitapéni mimo topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

Vbyté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro
dalkovy odecet v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera vbyté
zlstanou. Vodoméry je v piipadé potieby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné
misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro vodomeéry musi byt pfistupny i po montazi
kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznuijici jejich pohodlnou vyménu.

Dalux Field
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VZT - noveé zfidit odvétrani varné desky v kuchynskeé lince, koupelny a WC. Nucené vétrani
koupelny a WC - tiché (max. 36dB), casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku
nebo do komina. V krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme
digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak volit recirkula¢ni digestor.

Popis opravy ZTlI: stavajici rozvody jsou staré nebo

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 jen CasteCné opraveng, budou
tedy kompletné odstranény a
provedeny noveé.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vymeénény vSechny rozvody
odpad( a vody, véetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se
snizenou hlu¢nosti. Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby
nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytd. V
koupelné (pripadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod
pro pripojeni my¢ky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody
budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchynské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod diezem, popf. za Suplikem —
nesmi byt za spotfebici).

Osazeni zafizovacich predmétt bude provedeno dle technickych listd vyrobce a platnych
norem.

Zarizovaci predméty vkoupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym
Zlabem (pokud nebude nize popséno jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere
otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s
odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim
odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie
musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou
baterii se sprchovou posuvnou ty¢i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani
osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik stopnou patronou a zfidit vétrani s cZasovym dobéhem.

Zafizovaci pfedméty na WC - Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno
nucené vétrani s Casovym dobéhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skrinkou.

Design zafizovacich predmétl dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5
designovych feseni. Provedeni — keramika bilg, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru sdobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového
dispozi¢niho usporadéani koupelny s ohledem na umisténi vsech zafizovacich predmétd, a to
vcetné kladecského planu obkladi a dlazeb. Dispozice musi byt pied zahdjenim realizace
schvélena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:

900/900 viz planek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvicenim viz vzor.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06
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Popis opravy omitek/podhled( stropu:

Dle stavu omitek/podhledd v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravéch postupovat pro
kazdou mistnost individudlng, dle vyse zjiSténych stavd. NiZe jsou blize popsany postupy pro
jednotlivé druhy postup:

Popis opravy omitek/podhledu stropu: nutné opravy do 30%., stavajici
Zménil uZivatel Radim Slédma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 stropy ponechat a doplnit o SDK
podhled.

Ve vSech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé
vySky mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o nutné revizni
otvory (pfistup k VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna
pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualné, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy

postupt:
Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 sefizeni a o€isténi.

Okna bez vétsich zévad budou dlkladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno

chybéjici tésnéni. Soucasné vycisténi parapetll a pfetmeleni vSech spar.

Dal$i pozadavky:

Popis opravy, vymény dveri

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova lprava — nerez matna, mosaz - kovani délené

(rozetové). Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.

Sjednoceni kovani mdze mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavk( pamatkard.

Popis opravy interiérovych dvefi: vyména dvefi., zruseni dvefi a
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06 zazdéni otvoru.
Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou

upraveny na pozadovanou vysku, vySka bude vymezena novym systémovym prekladem a

nadezdivka bude provedena zpdrobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvere budou s

obloZkou, oblozky budou pfi styku se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvere budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné

prosklené ze 2/3 zmatného/neprlhledného skla; koupelna/WC - pIné bez proskleni).

Dverni vypli pozadujeme minimalné dérovanou/odlehéenou drevotfisku DTD (ne vostinu),

povrchova Gprava CPL - lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (predpoklada

se vybér z dekor(i napodobuijici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se

hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
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PoZzadovany rozmér dvefi 600/1970, 700/1970, 800/1970
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Typ provedeni: provedeni viditelné panty (3ks),
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stfed, 5. pro 2025, 09:17 polodrazka.
Typ provedeni dvefi: viditeIné panty (3ks), polodrazka.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Jiné pozadavky na dvere:

Pri zruseni dvefi budou dvefe kompletné vybourany véetné zarubni. Otvor bude doplnén
zdivem s lehkych plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude provedeno
provazanim nebo kotvenim. Nové omitky budou napojeny na stavajici popr. budou nové
omitky v celé plose dle ostatni poZzadavk({ na opravy omitek. Vzdy vSak bude styk nového a
starého zdiva vyztuzen tkaninou, aby se zabranilo praskani spojl rliznych materiald.

Konstrukce mimo byt (balkon, lodZie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodZie, balkon, terasa) balkon - bez zavad.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrsky kout v jedné z

obytnych mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stdvajici dispozice bytu 2+1
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

PoZadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici bytu.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

I T ST ISR

Botanicka 43 byt 20_novy stav.pdf

Ostatni pozadavky na opravu bytu:
Ostatni dokumenty.

Slozitost dopravy materialu na stavbu: ztizend narocnost (bez pouZiti

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 vytahu, s naroénym pfistupem
do bytu ve vyssich patrech nebo
ve vzdélenéjsim traktu domu).

Méfici zafizeni:
Byt bude vybaven min. 2 ks prenosnych ¢idel méficich vlhkost a teplotu s uvedenim min. a
max. naméfenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vlhkosti. Cidla budou slouZit pro

potieby budoucich uzivateld, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.
Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
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Pozadavky na demontaze vybaveni: kuchyriska linka., vestavny

Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 09:17 nabytek., zafizovaci pfedméty
(umyvadla, vany, sprchové kouty,
pokud nebudou zachovény).,
zafizovaci predméty v kuchyni.

Dalsi vybaveni bytu po opraveé: Dodat kuchynskou linku v¢.

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 09:17 dfezu a baterie, varné desky,
trouby., Dodat skfifku pod
umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skfin do chodby.

Skfinka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dreva, ur¢ena do
koupelen pod umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvysené vlhkosti. Bude mit min. 1 plno
vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:
Viz vzor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

1

Soucasti stavby je i dodavka a montaz modularni kuchynské linky v poZzadované délce (spodni
i horni skfifky, pracovni deska, deska na sténu misto obklad(), véetné nainstalovani
spotrebicl (granitovy diez s odkapem, sifon, vestavna trouba, indukéni varnd deska, diezova
baterie, svitidlo, digestor).

Vzhled kuchynské linky bude vychazet z vykresového schématu, ktery predlozi zhotovitel
objednateli ke schvaleni v¢. vzorkovani dekoru dvitek, ichytl a pracovni desky. Predpoklada
se zakladni barevné provedeni, které miize byt pfizplsobeno dle dohody (vnitini korpusy bilé,
pracovni deska v dekoru dfeva, dvitka Sedé, uchyty nerezové). Konkrétni typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. VZdy se vSak bude jednat o ekonomicky pfijatelné feSeni,
modularni systém (napf. Ikea ). Kovani (vysuvy s dojezdem, panty s tlumenim) kuchyriské
linky bude odolné proti Castému pouzivani a mély by mit zaruku. Spodni skfifiky musi mit min.
1 modul zasuvkovy (3 zasuvky) v¢. tfidiciho programu v horni uzsi zasuvce pro umisténi
pribord.

Napojeni spotrebicl (indukéni varna deska a trouba) bude za skfifikou za dfezem, aby

byly takto dobre dostupné (pfi zapojeni nebo odpojeni). Lednice ani mycka neni soucasti
dodavky. Je nutné pocitat s pfipravou zasuvky pro zapojeni digestore.

Délka kuchynské linky (v m): 32
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Dalsi popis:

Viz planek nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Rozmeér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sitky stény),

délka skfiné pfiblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini poZadujeme policovy

systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢ na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tlumenim.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
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Dvere od skiiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dreva ¢i bilé
nebo Sedé, dle schvaleni objednatele.
Vnitfni korpus bily, min. 18mm laminovana drevotriska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.

DalSi popis:

2x vestavna skfin v m.¢. 001. Umisténi a rozméry shodné se stdvajicimi demontovanymi skfinémi.
Clenéni skfini viz popis.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:06

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahdjenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zarizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného
zdaboru verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je mozné vyuzit
bytové rozvody opatfené vodomeéry. K elektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel
bud pozada EG.D o kratkodobé pripojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za ucelem
provedeni stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce
elektfiny. Anechd osadit elektromér. Nebo pouZzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc
selektromérem, ktery napoji vrozvodné domu (1.PP) na spolec¢nou spotrebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce vdomé o
harmonogramu praci, zejména téch hlucnych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd,
ale i najemce nebytl. Nejlépe vhozeni informacniho letdku do schranek véech najemct a
zdaroven vylepeni informaci u vstupu na ndsténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na
odpovédnou osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materidlu nebo vybouranych hmot.
Hlucné nebo prasné prace budou provadény pouze vpracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spole¢nych prostor vcelém domé (chodby, schodisté,
zdbradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni
praci byl dim vbézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim
rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé
(plyn, elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni predlozeny revizni
zpravy kzadostem o dodavku médii a pfipojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné
zaméreni se provadi z dGvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opraveé.
U vypoctu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2013 Sb.,
déle bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v
elektronické podobé pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
hladiné.

Dalux Field
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Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytuv jednotce tvorfi pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné
pudorysné plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitr bytu, jako jsou stény,
sloupy, pilife, kominy a obdobné svislé konstrukce. Pidorysna plocha je vymezena vnitinim
licem svislych konstrukci ohranicujicich byt v€etné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se
také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi pfedmeéty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v
byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitini ploSe bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytuje soucet ploch vSech mistnosti (vCetné lodzie, balkénu Ci terasy) bytu.
Plocha mistnosti je ohranicena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost
vcetné pldorysné plochy veskerych vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyrskou linkou apod. U
mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou
vyskou mensi nez 1,2 m (plyne zvyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na
stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se neprihlizi.

Vykresy pldoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda
mistnosti (Cislo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitna v m2,
plocha stén v m2, plocha stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropuy,
povrchové Uprava stén, poznamka), legenda pouzitych materiald a dale dle CSN 01 3420
Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi
takto:

bude uloZena na cloudové ulozisté urcené objednatelem, popi. mize byt objednateli predana
na nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym
Cislem a vy$Sim AutoCAD 2006.

textovd ¢dst ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a Gdrzbu atd.)

ndzvy soubor( a sloZzek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv
znakl (napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_TNP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporddanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adreséare budou rozdéleny nésledujicim zplsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
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A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace

D.1.1_ASR

D.1.4.1_ZTI

D.1.4.2_UV

D.1.4.3_ELI_SLP

D.1.4.4_PLYN

FinaIni kontrola

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:00

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: Ill. cenova kategorie
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:00

Stav schvalovani dokumentu: Schvéleno
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:00

Poznamky:
Odhad nékladd na opravy
Odhad vychazi z primérnych cen obdobnych oprav bytd v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 0
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 11. pro 2025, 14:00

Pozadovana Ihita na opravu bytu (v tydnech): 12
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 11. pro 2025, 14:00

Orienta¢ni uzitna plocha: 69

Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:00

1-5. pro 2025, 08:26
Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:00
Martin Stérba
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Identifikace volného bytu a povéreni osoby ke kontrole

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 3. zar 2025, 10:07

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického
stavu za Ucelem pfipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené

cenové kategorie (budouci vy$e ndjmu).

Datum zahajeni Ukolu

Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zar 2025, 10:07
Adresa domu

Botanicka 43

Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zar 2025, 10.07
Cislo volného bytu

24

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 3. zar 2025, 10:07
Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 3. zar 2025, 10:07

Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt:
Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 3. zar 2025, 10.07

Fyzicka kontrola technického stavu

03-09-2025

2.-4. cenova kategorie

Dalux Field

Vytisténo 11. pro 2025, 14.02
Martin Stérba
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Schvalil: Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.
Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.
Odkaz na virtudlni prohlidku (pokud je dostupny):

https://kuula.co/share/collection/7HbsH?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 12:51

Foto stavajiciho stavu

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si musi
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:26 vyfidit zabor.

Trakt domu, ve kterém je umistén byt: ddm neni rozdélen na vice
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:26 objektd.

Stav elektromérovych rozvadéct ve spolecnych prostorech domu: jsou zanovni.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:26

1-5. pro 2025, 08:25
Vytah v domé (k bytu): ANO
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:26

Podlazi ve kterém se nachazi byt: 7.NP
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:26

Byt je pfistupny bezbariérové: NE.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdill (vice nez 8 schod), byt
tak nema vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spoleénych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Technicky stav vstupu do bytu:
Vstup do bytu: ptvodni dvefe k vyméné
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
Martin Stérba
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1-5. pro 2025, 08:28

Pfi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké

dvefe vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy v$ak pozadujeme zvukovou neprlizvu¢nost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,

bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky trida 4, kukatko, stitek na jméno, nastavitelné panty

(pro budouci sefizovani dveri). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (broSena

nerez).

BliZSi popis je nize.

Je v.domé nastaveny standard dvefi? NE, nové jej definujeme.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

U novych dvefi pozadujeme zvukovou nepriizvu¢nost (min. 32 dB), pozarni odolnost

min.EI30min., bezpeénostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno,

nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém

provedeni (brosend nerez).

Zména velikosti dvefi: ANO (popis v komentari).
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Dalsi pozadavky:

900/1970

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Z&arubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Plvodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozdrni zaruben s
Zménil uzivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 drézkou na tésnéni.
Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:

Dalsi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu,
které jsou jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného cislovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
Martin Stérba
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Botanicka 43 byt 24_stavajici stav.pdf

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti

Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Tepelna izolace tl. 100 mm

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Vytdpéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav interiérovych dveri:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Odvétrani:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalux Field
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Zadveri

teraco.

nevyhovujici naslapnd vrstva
ur¢ena k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvka.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechan
tento stav.
Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
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Dal$i pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodzZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

DalSi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Tepelna izolace tl. 100 mm

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi poZadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav interiérovych dvefi:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Odvétrani:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi pozadavky k vétrani:

Zhotovitel necha provéfit kominikem moznost vyuZiti volného kominového priiduchu a provede
nezbytné upravy pro napojeni kominové digestore tak, aby vysledné feSeni odpovidalo platnym

normdm a odsavac par byl plné funkéni.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Stav vlhkosti v mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

Dalux Field
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mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

002

Kuchyn

teraco.

nevyhovujici ndslapnd vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢astecné
opravé do 15%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radidtor,
kotelna pro cely diim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevu vihkosti.
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3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav ndslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Tepelna izolace tl. 100 mm

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav zasuvek a vypinact
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalux Field

mistnosti)
003

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

vyhovujici omitky k ¢aste¢né
opravé do 15%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centrélni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutnd vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a oCisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevu vihkosti.

mistnosti)
004

Koupelna

dlazba.
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Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Tepelna izolace tl. 100 mm

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
DalsSi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dal$i pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Dalux Field

mistnosti)
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nevyhovujici naslapna vrstva
uréend k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

centrdlni vytapéni (radidtor,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

otvor s mrizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

005

wWC

dlazba.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.
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Tepelna izolace tl. 100 mm

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladu stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi poZadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Vytépéni mistnosti:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Osveétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav interiérovych dveri:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Dalsi pozadavky k vétrani:

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

Popis oprav v byté:

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
budou zde provedeny nové v
rdmci Upravy dispozic.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

otvor s mfizkou, bude nahrazeno
nucenym odvétranim.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

Dale jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pred zahajenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele
prohlidka, priizkum a PRESNE zamé&feni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér
pouze orientacni). Zhotovitel si musi zajistit veskera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani.
Dale zhotovitel zajisti veskera potrebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace,
pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajiStuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z
prabéhu dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle poZzadavkU objednatele.
Pred prfedanim hotového dila bude proveden ddkladny a velmi peclivy zavérecny tklid véech
mistnosti bytu v€etné umyti oken zvenkovni i vnitini strany tak, aby byl byt pfipraven

k okamzitému predani najemci do uzivani.

Dal$i dopliujici pozadavky:

Pozadavky na reseni vihkosti
Reseni vihkosti: v byté nejsou projevy vihkosti.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

V byté nebyly nalezeny zadné projevy vlhkosti. P¥i realizaci oprav a mokrych procest se
doporucuje zajistit disledné vétrani at uz prirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich
pak pouzivat primyslové odvih¢ovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél predat
zbaveny vétsiny vihkosti, tak aby se vihkost v byté pohybovala max. do 55% pfi teploté 20
stupnd Celsia.
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Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavk pro jednotlivé mistnosti (viz popis
mistnosti vy$e) bude provedena oprava poskozenych ¢ésti omitek nebo jejich doplnéni v
pozadovaném rozsahu a ndsledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle
obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: ANO SDK bude v byté provadén
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 ve vSech mistnostech.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstranovan a ndsledné nahrazen nebo stavajici
strop dopInén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovéno nasledovné:

V pfipadé, ze bude SDK zfizovan ve v§ech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena
jejich vyska (konecna vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U strop( vys$sich
nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni
mozné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny
akustickou paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozdbranu a u konstrukci, kde jsou
tepelné mosty nebo konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, ptda,
terasa, prlijezd, sklep aj.) budou doplnény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.
V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvy$enych pozadavk( na pozarni
bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce
stropu (bez plivodniho zédklopu), budou pouZity desky se zvy$enou poZzarni odolnosti.

Spéry budou tmeleny a bude vZdy pouZita vyztuzna paska dle pozadavk( vyrobce pouzitého
systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné
se spara vyplni tmelem dle pozadavk( dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

FindIni provedeni bude pfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dal$i dopliujici poZzadavky na SDK:
Tepelnd izolace tl. 100 mm
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Rozsah SDK podhledu: cely byt bude mit novy SDK
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53 podhled.

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:

Tepelna izolace tl. 100 mm
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vySe. Dale jsou uvedeny

pozadavky na standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskdani” spoje. Povrch vSech

stén pak bude sjednocen provedenim nové stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred

opravou odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance

rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2 - tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné

dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami

apod. a nevznikaly potom rizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pripadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou

mistnost pocitdame s naslednym provedenim nového Stuku ve 100% plochy dané mistnosti,

aby se docililo jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v

mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez

zévad a je planovana pouze nova vymalba (a nebude se zasahovat do stén kv(li rozvoddm).
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Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiatord.

Vymalba bude bila z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani
ptvodnich vrstev malby nebo zbytk( tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a penetraci.
V pfipadech, kde hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy
podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady urcené k odstranéni vybourat, keramické obklady do
koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni
objednateli predlozit min. 10 rliznych vzork( (ne jenom rdzné barvy jednoho typu obkladu) na
vybér.

Dekor i kladeésky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto U¢elem zajisti
vizualizaci koupelny v¢. rozmisténi zafizovacich pfedmétl v koupelnovém studiu . Koupelna i
WC budou mit obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé,
Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska obkladl 2,7m). VSechny vnitfni rohy a spoje
mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou zasilikonovany (transparentnim
silikonem). U rohovych spojl obkladd budou pouzity nerezové listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a
obklad ve vykazu vymér za ucelem uschovani pro doplnéni v pripadé nasledného poruseni
pfi rekonstrukci. Je nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Dalsi pozadavky k feseni stén:
Popis oprav podlah:

Prechody mezi riiznymi materidly budou opatreny prechodovou liStou. V celém byté bude
design prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo néarazniky na kliky. U
keramické dlazby a vinylové podlahy zdilct navrhnout ndhradni dilce v pfipadé budoucich
oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle pozadavki vyrobce dodavaného

materialu.
Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 jedné vyskové Urovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo
umoznéno otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni
kro¢ejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna
tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 - mistnosti pro pobyt osob).

Ve v§ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna
vrstva vcetné skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukci stropu. Nova skladba
podlahy bude uzplisobena technickym pozadavk(im vyrobce pro uloZeni finalni naslapné
vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, fesit vzdy
provedeni kroCejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
U novych skladeb podlahy nad nevytdpénym prostorem doplnit dostate¢nou tepelnou izolaci.
Pfi odstranovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré
betonové mazaniny, nasypy (obvykle skvéra), prkenné podlahy ulozené v nasypu na polstéfich
apod. Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materidlu
(napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Krocejovy
Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Origindlni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z
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podlahoviny.
Dekor dle vybéru investora (predpoklada se vybér z nékolika druhd imitace dreva).

Druh vinylu:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm,
30x40, a vétsi) a min. tl. 8 mm - protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC
doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd.
Zhotovitel musi pocitat stakovou cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min.
10 rznych dekor( (za dekor se nepovazuje jind barva stejného dekoru).

Dalsi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Plynomérova skfin:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalsi pozadavky k feseni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:
Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vsech koncovych prvki
(vypinace, zasuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny privody pro
vytapéni, nucené vétrani dle pozadavk( stanovenych u ostatnich profesi.

Po opravé bytu bude mit byt vyhovuijici pfivod do bytu z elektromérové skfiné s kapacitou pro
3 fazové napojeni.

Soucésti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti:......2 18 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarovaci thel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj skuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchyrnskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

V mistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoznujici rozsviceni
kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi
do mistnosti.

Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynisky kout 9 kust celkem
pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka
Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka
Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Dalux Field
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plovouci vinylové podlaha s
integrovanou akustickou
podlozkou (click).

Rozvod plynu v byté veden, ale
bude zrusen.

Vyhovuijici.

nutnd kompletni oprava
elektroinstalace.
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Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka
Koupelna - ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro svétlo
a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou vbarvé bilé.

Vkuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montaz elektrického sporaku s induk&ni varnou
deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést
zasuvku v misté pro horni skfifiku dle poZzadavku objednatele), lednice s mrazakem,
mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebict, a osvétleni linky.
Odpovidajicim zptsobem bude doplnén bytovy rozvadéc. V kuchyni jsou uvazovany linky se
zadni obkladovou deskou. Vyvody kabel( pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprava bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového
rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodéana min. 4 tydny pred terminem
dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni
zmeén na hlavnim jistici.

Vchodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dalsi doplnujici pozadavky:

Pfisazend LED svitidla viz vzor.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

—\

Vytapéni elektfinou:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v¢. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet
datovym kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni bude provedeno

v obyvacim pokoji dvourameckem. Dale bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky
vchodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodl STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo
chybi tplné, bude proveden novy (1x AV-TV zasuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu
dobytu budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:
Rozsah opravy vytdpéni:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Dalux Field
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stavajici topidla budou
odstranéna a byt bude nové
napojen na centralni vytapéni v
domé.
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Byt bude nové napojen na centralni vytapéni vdomé. Zhotovitel zajisti odborny vypocet
potfebného vykonu jednotlivych topnych téles a jejich optimalni rozmisténi a nutné dpravy a
vyvazeni otopné soustavy, ve spoluprdci s provozovatelem centrdlniho zdroje.

Vypocet posouzeni bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v
chodbach a ostatnich mistnostech, tak aby byla splnéna tepelna pohoda vbyté. V koupelné
bude osazen koupelnovy Zebfik s elektrickou vloZkou pro pfitapéni mimo topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

Vbyté jsou osazeny nové vodomeéry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro
dalkovy odecet v siti LoORaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera vbyté
zlGstanou. Vodomeéry je v piipadé potieby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné
misto (novy jednotny pfivod pro byt). Prostor pro vodoméry musi byt pfistupny i po montazi
kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznujici jejich pohodlnou vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchynskeé lince, koupelny a WC. Nucené vétrani
koupelny a WC - tiché (max. 36dB), casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku
nebo do komina. V krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme
digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak volit recirkulaéni digestor.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré nebo

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 jen CastecCné opraveng, budou
tedy kompletné odstranény a

provedeny nové.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vyménény v§echny rozvody
odpad( a vody, vcéetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se
snizenou hluénosti. Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby
nebylo nutné pfi budoucich opravéch ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytt. V
koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod
pro pfipojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody
budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchynské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod difezem, popf. za Suplikem —
nesmi byt za spotrebici).

Osazeni zafizovacich predmétt bude provedeno dle technickych listd vyrobce a platnych
norem.

Zarizovaci predméty vkoupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym
Zlabem (pokud nebude nize popsano jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere
otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s
odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovladanim
odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie
musi byt osazeny uspornymi perlatory vCetné isporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou
baterii se sprchovou posuvnou ty¢i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodIné sprchovani
osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik stopnou patronou a zfidit vétrani s casovym dobéhem.

Zafizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno
nucené vétrani s Casovym dobéhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich predmét(l dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5
designovych feseni. Provedeni — keramika bilg, sifony a baterie — chrom.

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
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Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventiladtoru sdobéhem.

Zhotovitel necha na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového
dispozi¢niho usporadani koupelny s ohledem na umisténi vSech zafizovacich predmét(, a to
véetné kladeéského planu obkladi a dlazeb. Dispozice musi byt pred zahdjenim realizace
schvalena TDS.

Popis feseni sprchového koutu:

900/900 viz planek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvicenim viz vzor.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Popis opravy omitek/podhled( stropu:

Dle stavu omitek/podhledl v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro
kazdou mistnost individualng, dle vyse zjisténych stavd. NiZe jsou bliZze popséany postupy pro
jednotlivé druhy postupt:

Popis opravy omitek/podhledu stropu: stavajici stropy ponechat a
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-sted, 5. pro 2025, 08:53 doplnit o SDK podhled.

Ve vSech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé
vysky mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplnén o nutné revizni
otvory (pfistup k VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna
pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualné, dle vyse zjisténych stavl. Nize jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy

postupl:
Popis opravy oken: bez zavad, zhotovitel provede
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 sefizeni a oCisténi.

Okna bez vétsich zavad budou dikladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno

chybéjici tésnéni. Soucasné vycisténi parapetll a pretmeleni vSech spar.

Dalsi pozadavky:

Popis opravy, vymény dvefi

Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova lUprava — nerez matna, mosaz - kovani délené

(rozetové). Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.

Sjednoceni kovani mize mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavk(l pamatkara.

Popis opravy interiérovych dvefi: vymeéna dvefi.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Nové interiérové dvefe budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou

upraveny na pozadovanou vysku, vyska bude vymezena novym systémovym prekladem a
nadezdivka bude provedena zpdrobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvere budou s

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
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oblozkou, oblozky budou pfi styku se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.

Dvefe budou dodény dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné
prosklené ze 2/3 zmatného/neprlhledného skla; koupelna/WC - pIné bez proskleni).

Dverni vypli pozadujeme minimalné dérovanou/odlehéenou drevotfisku DTD (ne vostinu),
povrchova Gprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (predpoklada
se vybér z dekorl napodobujici dfevo - dub, ofech, olSe, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matna. Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC — sada WC.

PoZadovany rozmér dvefi 600/1970, 700/1970, 800/1970
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Typ provedeni: provedeni viditelné panty (3ks),
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53 polodrazka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrazka.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Jiné pozadavky na dvere:

Konstrukce mimo byt (balkon, lodzZie, terasa)

Kontrukce mimo byt (lodzie, balkon, terasa) balkon - zavady.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Stav balkénu: nutnd ddrzba
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

1-5. pro 2025, 08:49 2- 5. pro 2025, 08:49
Popis opravy
Vy¢isténi balkénu od holubiho trusu.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53
Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchyrsky kout v jedné z
obytnych mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 1+1
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 08:53

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

PoZadovany budouci stav po opravé bytu.

PoZadovany stav dispozice: Zachovat stdvajici dispozici bytu.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14
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Botanicka 43 byt 24_novy stav.pdf
Ostatni pozadavky na opravu bytu:

Ostatni dokumenty.

Slozitost dopravy materidlu na stavbu: ztizena narocnost (bez pouziti

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 vytahu, s narocnym pfistupem
do bytu ve vys$sich patrech nebo
ve vzdalenéjsim traktu domu).

Méfici zafizeni:
Byt bude vybaven min. 2 ks prfenosnych ¢idel méficich vihkost a teplotu s uvedenim min. a
max. naméFenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vlhkosti. Cidla budou slouZit pro

potieby budoucich uzivatell, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatec¢né topit a vétrat.
Cidla budou napéajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

PoZadavky na demontdze vybaveni: zafizovaci predméty (umyvadla,

Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD._Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 vany, sprchové kouty, pokud
nebudou zachovany).

Dalsi vybaveni bytu po opravé: Dodat kuchynskou linku v¢.

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 08:53 drezu a baterie, varné desky,

trouby., Dodat skfinku pod
umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skfin do chodby.

Skfifika pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dfeva, ur¢end do
koupelen pod umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvy$ené vihkosti. Bude mit min. 1 plno
vysuvnou zasuvku.

Dalsi popis:

Viz vzor.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14
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Soucdsti stavby je i dodavka a montdz modularni kuchyriské linky v pozadované délce (spodni
i horni skfiriky, pracovni deska, deska na sténu misto obklad), véetné nainstalovani
spotfebicl (granitovy dfez s odkapem, sifon, vestavna trouba, indukéni varna deska, diezova
baterie, svitidlo, digestor).

Vzhled kuchynské linky bude vychazet z vykresového schématu, ktery predlozi zhotovitel
objednateli ke schvaleni v¢. vzorkovani dekoru dvitek, Uchytll a pracovni desky. Predpoklada
se zakladni barevné provedeni, které miize byt pfizplsobeno dle dohody (vnitini korpusy bilé,
pracovni deska v dekoru dreva, dvitka Sedé, uchyty nerezové). Konkrétni typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. VZdy se vSak bude jednat o ekonomicky pfijatelné feseni,
modularni systém (napf. lkea ). Kovani (vysuvy s dojezdem, panty s tlumenim) kuchyriské
linky bude odolné proti Castému pouzivani a mély by mit zaruku. Spodni skfifiky musi mit min.
1 modul zasuvkovy (3 zasuvky) v¢. tfidiciho programu v horni uzsi zasuvce pro umisténi
pfibord.

Napojeni spotiebict (indukéni varna deska a trouba) bude za skfinkou za diezem, aby

byly takto dobre dostupné (pfi zapojeni nebo odpojeni). Lednice ani mycka neni soucasti
dodavky. Je nutné pocitat s pfipravou zasuvky pro zapojeni digestore.

Délka kuchynskeé linky (v m): 2,3
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Dalsi popis:

Viz planek nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Rozmér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odmeéfit od Sitky stény),
délka skriné priblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini pozadujeme policovy
systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢ na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tlumenim.

Dvere od skfiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru drfeva ¢&i bilé
nebo Sedé, dle schvaleni objednatele.

Vnitini korpus bily, min. 18mm laminovana drevotfiska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.
Dalsi popis:

2x vestavna skfin v m.¢. 001. Umisténi a rozméry shodné se stavajicimi demontovanymi skfinémi.
Clenéni skFini viz popis.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:14

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahdjenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pfipadného
zaboru verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méfen. Pro odbér vody je mozné vyuzit
bytové rozvody opatfené vodoméry. Kelektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel
bud pozada EG.D o kratkodobé pripojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za icelem
provedeni stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce
elektriny. Anecha osadit elektromér. Nebo pouzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc
selektromérem, ktery napoji vrozvodné domu (1.PP) na spolec¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni ndjemce v domé o
harmonogramu praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd,
ale i nadjemce nebyt(. Nejlépe vhozeni informaéniho letdku do schranek vSech najemci a
zaroven vylepeni informaci u vstupu na nasténku, pripadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na
odpovédnou osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.
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Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materialu nebo vybouranych hmot.
Hlucné nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel uklid spoleénych prostor vcelém domé (chodby, schodisté,
zdbradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni
praci byl dim vbézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné v nasledujicim
rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé
(plyn, elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni predlozeny revizni
zpravy kzadostem o dodavku médii a pfipojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skute¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné
zaméreni se provadi z dGvodu presného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opraveé.
U vypoctu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2013 Sb.,
déle bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v
elektronické podobé pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytuv jednotce tvofi pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné
pudorysné plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitr bytu, jako jsou stény,
sloupy, pilite, kominy a obdobné svislé konstrukce. Piidorysna plocha je vymezena vnitfnim
licem svislych konstrukci ohranicujicich byt v€etné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se
také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi pfedmeéty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v
byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitini ploSe bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytuje soucet ploch vsech mistnosti (vCetné lodzie, balkénu ¢i terasy) bytu.
Plocha mistnosti je ohranic¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohraniéujicich mistnost
vcetné pldorysné plochy veskerych vyklenk, nik, prahd, ploch pod kuchyrskou linkou apod. U
mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapocitava plocha se svétlou
vyskou mensi nez 1,2 m (plyne zvyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na
stavby).

Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se nepfihlizi.

Vykresy pldoryst budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda
mistnosti (¢islo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitnd v m2,
plocha stén v m2, plocha stropl v m2, povrchova Uprava podlahy, povrchova Uprava stropuy,
povrchové Uprava stén, poznadmka), legenda pouzitych materiald a dale dle CSN 01 3420
Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi
takto:

Dalux Field
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bude uloZena na cloudové Ulozisté uréené objednatelem, popf. miZe byt objednateli predana
na nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym
Cislem a vy$Sim AutoCAD 2006.

textovd ¢dst ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a Gdrzbu atd.)

nazvy souborl a sloZzek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv
znakl (napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporddanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zplsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

Finalni kontrola

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:02

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: IIl. cenova kategorie
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:02

Stav schvalovani dokumentu: Schvdleno
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:02

Poznamky:

Odhad néakladi na opravy

Odhad vychazi z prdmérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 0

Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:02
Pozadovana Ihdta na opravu bytu (v tydnech): 12
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 11. pro 2025, 14:02
Orientacni uzitna plocha: 63
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:02

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:02
Martin Stérba
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KVB74
Brno-Stred_SANDBOX Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
001 7.Uno 2025, 10:28
Botanicka 45a Meartin Stérba, OISBD_Brno-stfed
DO5_3NP (Verze 1) 11. pro 2025, 14:04
Kontrola volného bytu - Dokonceno
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Identifikace volného bytu a povéreni osoby ke kontrole

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stied, 7. ino 2025, 10:28

Po uvolnéni bytu po pfedchozim najemci je volnych byt provéfen z pohledu jeho technického
stavu za Ucelem pfipravy rozsahu nutnych oprav. Rozsah oprav se také odviji od stanovené
cenové kategorie (budouci vy$e ndjmu).

Datum zahajeni Ukolu 07-02-2025
Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 7. ino 2025, 10:28

Adresa domu

Botanicka 45a

Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 7. ino 2025, 10:28

Cislo volného bytu

12

Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 7. ino 2025, 10:28

Pracovnik povéreny fyzickou kontrolou bytu
Zménil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 7. ino 2025, 10:28

Rozsah mozné cenové kategorie pro dany objekt: 2.- 4. cenova kategorie
Zmeénil uzivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 7. ino 2025, 10:28

Fyzicka kontrola technického stavu

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14.05
Martin Stérba
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Schvalil: Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Obecné informace o domé ve kterém se byt nachazi.

Informace slouzi k posouzeni pfistupnosti bytu s ohledem na jeho polohu.

Odkaz na virtudlni prohlidku (pokud je dostupny):
https://kuula.co/share/collection/7HbsF?logo=1&info=0&fs=1&vr=1&sd=1&initload=0&thumbs=1
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 12:56

Foto stavajiciho stavu

Parkovaci stani pro stavbu: Pfed domem - zhotovitel si musi
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 vyfidit zabor.

Trakt domu, ve kterém je umistén byt: ddm neni rozdélen na vice
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06 objektd.

Stav elektromérovych rozvadéct ve spolecnych prostorech domu: jsou staré.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

1-5. pro 2025, 09:52
Vytah v domé (k bytu): ANO
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Podlazi ve kterém se nachazi byt: 3.NP
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Byt je pfistupny bezbariéroveé: NE.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Na trase z ulice do bytu je nutné prekonat nékolik vyskovych rozdill (vice nez 8 schod), byt
tak nema vhodny pfistup pro osoby s télésnym omezenim.

Stav vymalby spoleénych prostor. Zachovaly, nutné drobné opravy.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Technicky stav vstupu do bytu:

Vstup do bytu: ptvodni dvefe k vyméné

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:05
Martin Stérba
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1-5. pro 2025, 09:53

Pfi vyméné dvefi za nové je nutné zvazit standard dvefi. Zda byly v minulosti v domé jiz néjaké

dvefe vyménény a zda tak byl nastaven novy standard pro diim, nebo jej bude nutné stanovit.

Vzdy v§ak pozadujeme zvukovou neprlzvuc¢nost (min. 32 dB), pozarni odolnost min.EI30min.,

bezpecnostni kovani s prekrytim vlozky trida 4, kukatko, Stitek na jméno, nastavitelné panty

(pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém provedeni (brosena

nerez).

BliZSi popis je nize.

Je v.domé nastaveny standard dvefi? NE, nové jej definujeme.
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

U novych dvefi pozadujeme zvukovou neprlzvucnost (min. 32 dB), pozarni odolnost

min.EI30min., bezpeénostni kovani s prekrytim vlozky tfida 4, kukatko, Stitek na jméno,

nastavitelné panty (pro budouci sefizovani dvefi). Kovani koule/klika s v kovovém nerezovém

provedeni (brosend nerez).

Zména velikosti dvefi: ANO (popis v komentafi).
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Dalsi pozadavky:

900/1970

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Z&arubné vstupnich dvefi: vymeénit za nové.

Zménil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Plvodni zarubné budou ostranény budou nahrazeny novymi dle specifikace nize.

Specifikace novych zarubni: ocelova protipozdrni zaruben s
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 drézkou na tésnéni.
Doplnéni informaci ke specifikaci novych zarubni:

Dalsi pozadavky na budouci stav dvefi:
Mistnosti v byté, ucel a stavajici technicky stav

Prehled technického stavu jednotlivych mistnosti a doporuceni na opravy.
Balkony, lodZie, terasy nejsou posuzovany jako mistnosti, ale jako samostatné ¢asti bytu,
které jsou jeho soucasti.

Planek bytu pro rychlou orientaci dle nize uvedeného cislovani mistnosti:

Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:05
Martin Stérba
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Botanicka 45a byt 12_stavajici stav.pdf

1 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav naslapné vrstvy podlahy

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obkladi stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalux Field
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Zadveri

teraco.

nevyhovujici naslapnd vrstva
ur¢ena k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

pouze drobné opravy, lokalni
zapraveni do 5%.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni

vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

bez vétrani, bude ponechéan
tento stav.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.
Vytisténo 11. pro 2025, 14:05
Martin Stérba



Jiné doplnujici informace k mistnosti:

2 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarfazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav naslapné vrstvy podlahy

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Vytépéni mistnosti:

Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav interiérovych dveri:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Jiné doplnujici informace k mistnosti:

Zhotovitel necha provéfit kominikem moznost vyuZiti volného kominového priiduchu a provede
nezbytné Upravy pro napojeni kominové digestore tak, aby vysledné feseni odpovidalo platnym

normam a odsavac par byl plné funkéni.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

3 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)

Cislo mistnosti
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Ugel mistnosti

Dalux Field
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002

Kuchyn

PVC., teraco.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

nutna oprava stdvajiciho stropu
ze 100%.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti odstranit bez
nahrady, nové zde nebudou.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutnd vymeéna., zrusit dvere viz
dalsi popis.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevil vihkosti.

003

Pokoj

Vytisténo 11. pro 2025, 14:05
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Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dal$i pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Vytépéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
Dal$i pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Viz planek stavajiciho a nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

4 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi mistnosti)
Cislo mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalux Field
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drevéné vlysy.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vymeéné - nova bude
cela skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

nutna oprava stdvajiciho stropu
ze 100%.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radiator,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutnd vymeéna., zrusit dvere viz
dalsi popis.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a ocisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevu vihkosti.

004

Pokoj

drevéné vlysy.

nevyhovujici naslapna vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z vinylu.

nutnd oprava stavajiciho stropu
ze 100%.
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Dalsi poZadavky na opravu strop(:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Vytapéni mistnosti:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Osvétleni (svitidla):

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav interiérovych dvefi:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

5 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zarazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Ugel mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Druh naslapné vrstvy podlahy:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dal$i poZadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dal$i pozadavky na opravu obkladd stén:

Stav malby:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
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nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

obklady v mistnosti nejsou a
nebudou se zfizovat.

po celkové opravé omitek
provést novou vymalbu.

centralni vytapéni (radidtor,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vymeéné v¢. koncovych prvk.

nutna vymeéna.

bez zavad, zhotovitel provede
sefizeni a oCisténi.

oknem, bude zachovano.

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

005

Koupelna

dlazba.

nevyhovujici ndslapna vrstva
uréend k vyméné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opravé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).
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Vytdpéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav interiérovych dveri:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Stav oken:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Odvétrani:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Stav vlhkosti v mistnosti:

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Jiné doplnujici informace k mistnosti:

6 Mistnost (balkony, lodZie a terasy nejsou zafazeny mezi
Cislo mistnosti

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Ugel mistnosti

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Druh naslapné vrstvy podlahy:
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav naslapné vrstvy podlahy
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dal$i pozadavky na opravu podlah:

Stav stropu (omitky, podhledy):

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu stropu:

Stav omitek stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi pozadavky na opravu omitek stén:

Stav obklad( stén:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Dalsi poZadavky na opravu obklad( stén:

Stav malby:

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Vytapéni mistnosti:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06
Osvétleni (svitidla):
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav zasuvek a vypinacl
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stav interiérovych dveri:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

DalSi pozadavky ke dvefim v mistnosti:

Dalux Field
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centrdlni vytapéni (radidtor,
kotelna pro cely dim).

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni

vyméné v¢. koncovych prvka.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.

stavajici nucené odvétrani bude
vymeénéno za nové

mistnost je bez viditelnych
projevl vihkosti.

006

WC

dlazba.

nevyhovujici naslapna vrstva
ur¢end k vymeéné - nova bude
celd skladba podlahy naslapna
vrstva bude z dlazby.

stavajici ponechat a doplnit SDK
podhled.

nevyhovujici omitky k celkové
opraveé ze 100%.

nevyhovujici obklady k celkové
vymeéné, dle novych pozadavkd.

nutna pouze nova vymalba
(zapraveni drobnych dér od
hmozdinek apod.).

bez topidla.

nevyhovujici stav svitidel v
mistnosti provést vyménu a
doplnéni vSech svitidel.

elektroinstalace ke kompletni
vyméné v¢. koncovych prvkd.

nutna vymeéna.

mistnost bez oken.
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Stav oken:
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Odvétrani: stavajici nucené odvétrani bude
Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 vyménéno za nové

Stav vlhkosti v mistnosti: mistnost je bez viditelnych
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06 projevi vihkosti.

Jiné doplnujici informace k mistnosti:
Popis oprav v byté:

Déle jsou uvedeny pozadavky na opravy ze strany objednatele.

Predpoklada se, ze pred zahdjenim stavebnich praci bude provedena ze strany zhotovitele
prohlidka, priizkum a PRESNE zaméfeni bytu (podklady od dodavatele jsou z pohledu vymér
pouze orientacni). Zhotovitel si musi zajistit veskera potfebna povoleni pro vjezd a parkovani.
Dale zhotovitel zajisti veskera potfebna odborna posouzeni, vypocty, vyrobni dokumentace,
pokud bude pro realizaci nutna.

Zhotovitel zajiStuje po dokonceni dokumentaci skute¢ného provedeni dila, fotodokumentaci z
prabéhu dila, revize, odborné zkousky, geodetické zaméreni bytu dle pozadavk( objednatele.
Pred preddnim hotového dila bude proveden dikladny a velmi peclivy zavérecny tklid v§ech
mistnosti bytu v€etné umyti oken zvenkovni i vnitfni strany tak, aby byl byt pfipraven

k okamzitému predani najemci do uzivani.

Dal$i dopliujici pozadavky:

Pozadavky na reseni vihkosti
Reseni vihkosti: v byté nejsou projevy vlhkosti.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

V byté nebyly nalezeny Zadné projevy vlhkosti. P¥i realizaci oprav a mokrych procest se
doporuéuje zajistit disledné vétrani at uz pfirozené nebo nucené. V chladnéjsich mésicich
pak pouzivat primyslové odvihcovace a vytapéni. Opraveny byt by zhotovitel mél predat
zbaveny vétSiny vlhkosti, tak aby se vlhkost v byté pohybovala max. do 55% pfi teploté 20
stupn Celsia.

Stropy - omitky a podhledy

V pfipadé pozadavku na opravu omitek dle pozadavk( pro jednotlivé mistnosti (viz popis
mistnosti vyse) bude provedena oprava poskozenych ¢ésti omitek nebo jejich doplnéni v
pozadovaném rozsahu a nasledné 100% nového Stuku. Je pozadovana rovinnost dle
obchodnich podminek.

Popis provedeni SDK podhledu: SDK bude proveden v ¢asti bytu

Zménil uZivatel Radim Sldma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 av Casti budou zachovany
ptvodni podhledy.

V pfipadé, kdy je stavajici podhled stropu odstranovan a ndsledné nahrazen nebo stavajici

strop dopInén o sadrokartonovy (SDK) podhled bude postupovéno nasledovné:

V pripadé, ze bude SDK zfizovan ve v§ech nebo navazujicich mistnostech bude sjednocena

jejich vyska (konecnad vyska bude stanovena po dohodé s objednatelem). U strop(l vys$sich

nez 2,9m je nutné jiz uvazovat o varianté zavéSeného SDK podhledu.

Vzdy bude pouzit uceleny systém od vyrobce, kterého zvoli zhotovitel. Bez souhlasu TDS neni

mozné systémy kombinovat.

SDK podhled bude po celém obvodu ukotven do stén, profily budou od stény oddéleny

akustickou paskou. SDK bude ve skladbé vzdy doplnén o parozdbranu a u konstrukci, kde jsou

tepelné mosty nebo konstrukce oddélujici mistnosti od nevytapénych prostor(stfecha, ptida,

terasa, prlijezd, sklep aj.) budou doplnény o tepelnou izolaci z mineralni vaty v tl. min. 180mm.

V bézném pouziti budou pouzity SDK desky tl. 12,5mm bez zvy$enych poZadavk( na pozarni

bezpecnost ¢i odolnost proti vihkosti.

V koupelné a v kuchyni budou vzdy pouzity desky se zvySenou odolnosti proti vihkosti.

V pfipadé, ze bude SDK podhled umistén tam, kde jsou viditelné nosné prvky konstrukce
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stropu (bez ptvodniho zéklopu), budou pouzity desky se zvySenou pozarni odolnosti.

Spary budou tmeleny a bude vzdy pouZita vyztuzna paska dle pozadavk{ vyrobce pouzitého
systému.

Do spary mezi podhledem a okolnimi sténami se nalepi samolepici kluzna paska a nasledné
se spdra vyplni tmelem dle pozadavk( dodavatele systému.

SDK podhled bude doplnén o nutné revizni otvory.

Finalni provedeni bude prfebrouseno a nanesen penetracni natér pro pfipravu malby.

Dalsi doplnujici pozadavky na SDK:

V byté se nebudou zfizovat SDK podhledy (pfipadné pouze v jejich ¢ésti viz nize) jelikoz
stdvajici podhledy stropl je mozné zachovat. Blizsi popis feseni podhledu je uveden nize.

Pozadavky na feseni stavajicich podhledu.

Rozsah SDK podhledu:
Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Dalsi pozadavky na stropy a podhledy:

Stény - omitky, malby a obklady:

Rozsah pro opravy je stanoven pro kazdou mistnost v popisu vyse. Déle jsou uvedeny
pozadavky na standard oprav.

Staré a nové omitky budou napojeny tak, aby nedochazelo k "vypraskani" spoje. Povrch vSech
stén pak bude sjednocen provedenim nové Stukové vrstvy po celé plose. Ze stén budou pred
opravou odstranény veskeré skoby, hmozdinky, hacky a podobné. Pfipustna tolerance
rovinnosti omitek na 2 m je 5 mm (CSN EN 13 914-2 - tfida 3). U vyrovnani omitek je nutné
dbat na to, aby nebyly viditelné nerovnosti pfi styku s oblozkami dvefi, podlahovymi listami
apod. a nevznikaly potom rizné velké mezery pro dodate¢né dotmeleni.

V pfipadé, Ze se bude provadét oprava jadrovych omitek v jakémkoliv rozsahu vzdy pro danou
mistnost poc¢itame s ndslednym provedenim nového stuku ve 100% plochy dané mistnosti,
aby se docililo jednotné ucelené plochy. Nové Stuky se nebudou provadét pouze v
mistnostech, kde budou nové obklady az k SDK podhledu a tam, kde jsou stavajici omitky bez
zévad a je planovana pouze nova vymalba (a nebude se zasahovat do stén kv(li rozvoddm).

Vymalbu provést dfive nez se provede osazeni radiator(.

Vymalba bude bild z malifské smési. Malifské prace budou zahrnovat rovnéz oskrabani
ptvodnich vrstev malby nebo zbytk( tapet, prebrouseni novych stukovych omitek a penetraci.
V pfipadech, kde hrozi prostupovani skvrn z plvodnich omitek, bude pouzit systémovy
podkladni natér, ktery tomu zabrani.

Pozadavky na keramické obklady :

Veskeré plvodni keramické obklady uréené k odstranéni vybourat, keramické obklady do
koupelny a WC navrhnout nové. Zhotovitel musi pocitat s cenou obklad(, ktera umozni
objednateli predlozit min. 10 rliznych vzork( (ne jenom rézné barvy jednoho typu obkladu) na
vybér.

Dekor i klade¢sky vykres bude schvélen investorem, zhotovitel za timto U¢elem zajisti
vizualizaci koupelny vé. rozmisténi zafizovacich predmétt v koupelnovém studiu . Koupelna i
WC budou mit obklady do vysky SDK podhledu, tedy bez pfechodl obklad omitka (v pfipadé,
Ze mistnost nema SDK podhled tak bude vyska obkladl 2,7m). VSechny vnitfni rohy a spoje
mezi ker. obkladem a zafizovacim predmétem budou zasilikonovany (transparentnim
silikonem). U rohovych spojl obklad(i budou pouzity nerezové listy.

V pfipadé, kdy jsou stupacky v mistech, kde je obklad a dlazba, pak navysit vyméru dlazby a
obkladi ve vykazu vymeér za Gic¢elem uschovani pro doplnéni v pfipadé nésledného poruseni
pfi rekonstrukci. Je nutné mit stejnou Sarzi.

Doplnit svislou hydroizola¢ni vrstvu za sprchovy kout ¢i vanu.

Dal$i pozadavky k feseni stén:

Dalux Field
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Popis oprav podlah:

Prechody mezi riznymi materiadly budou opatfeny prechodovou liStou. V celém byté bude
design prechodovych list sjednocen. Osadit zarazky dvefi nebo néarazniky na kliky. U
keramické dlazby a vinylové podlahy zdilct navrhnout néhradni dilce v pfipadé budoucich
oprav. Podklad pod naslapné vrstvy bude upraven dle pozadavki vyrobce dodavaného

materialu.
Podlahy - standard vySek a rovinnosti Podlahy v celém byté srovnat do
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 jedné vyskové drovné.

Podlahy v celém byté srovnat do jedné vyskové urovné, upravit vysku podlahy, aby bylo
umoznéno otevirani stavajicich dvefi a navrhnout nové skladby podlah. Resit provedeni
krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce. Pfipustna
tolerance rovinnosti podlah na 2 m je + 2 mm (CSN 74 4505 — mistnosti pro pobyt osob).

Ve v§ech mistnostech ke kompletni vyméné podlahy bude odstranéna stavajici naslapna
vrstva vcetné skladby podlahy az na stavajici nosnou konstrukei stropu. Nova skladba
podlahy bude uzplisobena technickym pozadavk{m vyrobce pro uloZeni finalni naslapné
vrstvy.

Nové podkladni vrstvy realizovat v€etné odpovidajicich podkladnich vrstey, fesit vzdy
provedeni krocejovych izolaci s ohledem na umisténi bytu a prostorové moznosti konstrukce.
U novych skladeb podlahy nad nevytapénym prostorem doplnit dostatecnou tepelnou izolaci.
Pfi odstranovani stavajicich vrstev a plvodni skladby podlah pocitat s nutnosti odstranit staré
betonové mazaniny, nasypy (obvykle skvara), prkenné podlahy uloZené v nasypu na polstarich
apod. Dorovnavani novych skladeb se bude provadét obvykle s lehkého nehoflavého materidlu
(napf. keramzit/liapor apod.).

Nova podlaha pfi vyméné skladby podkladu: nova skladba podlahy + dlazba,
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06 nova skladba podlahy + vinyl

Podlahova krytina z vinylu (dle vybéru investora) - tfida zatéze 23-32, odolnost proti
poskrabani MSR B1. 100 % vodotésnost, tloustka naslapné vrstvy min. 0,4 mm. Krocejovy
Utlum min. 16 dB, protiskluznost min. R9. Origindlni soklové listy z vinylu vyrobené pfimo z
podlahoviny.

Dekor dle vybéru investora (pfedpoklada se vybér z nékolika druht imitace dreva).

Druh vinylu: plovouci vinylové podlaha s

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06 integrovanou akustickou
podlozkou (click).

Nova keramicka podlahova krytina o min. rozmérech 30cm x 30cm (popf. 40cm x 40cm,

30x40, a vétsi) a min. tl. 8 mm - protiskluznost R9, otéruvzdornost PEI 3. V koupelné a na WC

doplnit hydroizolaci podlahy. Dekor dlazby vybere objednatel dle predlozenych vzorkd.

Zhotovitel musi pocitat stakovou cenovou relaci, aby mohl objednateli nabidnout vybér min.

10 rGznych dekor( (za dekor se nepovaZzuje jina barva stejného dekoru).

DalSi pozadavky:

Plynoinstalace

Stav plynoinstalace v byté: Rozvod plynu v byté veden, ale
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 bude zrusen.
Plynomérova skfin: Vyhovujici.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

DalSi pozadavky k feSeni plynoinstalace.

Popis opravy elektroinstalace:

Rozsah opravy elektroinstalace (silnoproud): nutna kompletni oprava

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 elektroinstalace.

Bude provedena kompletné nova elektroinstalace v byté, véetné vsech koncovych prvki

(vypinace, zdsuvky, svétla, jisténi atd.).

Silnoproudé rozvody, zasuvkové i svételné obvody budou nové. Budou zfizeny pfivody pro
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vytapéni, nucené vétrani dle pozadavkl stanovenych u ostatnich profesi.
Po opravé bytu bude mit byt vyhovujici pfivod do bytu z elektromérové skiiné s kapacitou pro
3 fazové napojeni.

Soucésti dodavky budou i LED svitidla zapusténa do podhledd.
Pozadované parametry:

Prikon stanovit na zakladé vypoctu na plochu mistnosti.......2 18 W
Barevna teplota 3000 - 4000 K (dle vybéru investora).

Svételny tok = 1300 - 1500 Im

Vyzarovaci thel = 100°

Pocet svitidel:

Pokoje........... 2 kus

Pokoj skuch. koutem.....3 kusy (1 kus nad kuchynskou linkou)
Koupelna 1 kus

WC 1 kus

Chodba 3 kus

Vmistnostech se dvéma svitidly budou osazeny dvojité vypinace umoznujici rozsviceni
kazdého svitidla zvlast. Rozmisténi vypinacl bude provedeno podle béZznych zvyklosti u dvefi
do mistnosti.

Rozmisténi zasuvek bude navrzeno takto:

Kuchynsky kout 9 kust celkem

pod linkou 4x jednozasuvka

nad linkou 3x dvojzasuvka

Obyvaci pokoj 4x dvojzasuvka

Pokoj 4x dvojzasuvka

Chodba pod 20 m2 2x dvojzasuvka

Chodba nad 20 m2 3x dvojzasuvka

Koupelna — ... 1x dvojzasuvka, 1x dvojzasuvka pro pracku a susicku, 1x dvojvypinac pro svétlo
a ventilator

Vypinace a zasuvky u elektroinstalace a svétla budou vbarvé bilé.

Vkuchyni bude proveden rozvod umoznujici i montdaz elektrického sporaku s indukéni varnou
deskou jako alternativy ke sporaku kombinovanému, zapojeni mycky, digestore (vyvést
zasuvku v misté pro horni skfifiku dle poZadavku objednatele), lednice s mrazakem,
mikrovinné trouby, ostatnich béznych kuchynskych spotrebicd, a osvétleni linky.
Odpovidajicim zptsobem bude doplnén bytovy rozvadéc. Vkuchyni jsou uvazovany linky se
zadni obkladovou deskou. Vyvody kabell pro horni zasuvky a vypinace tedy musi mit
dostatecnou rezervu, umoznujici vysunuti na tuto desku.

Revizni zprdva bude vystavena pro cely byt, bytovy rozvadéc i pfivod od elektromérového
rozvadéce na chodbé. Revize by méla byt objednateli dodéana min. 4 tydny pred terminem
dokonceni stavby s ohledem na nutnost pozadat distributora o pfipojeni bytu ¢i provedeni
zmén na hlavnim jistici.

V chodbé bude na stropé umistén autonomni pozarni hlasic.

Osazované koncové prvky musi byt pfed osazenim vzorkovany a odsouhlaseny TDS
Dalsi doplfujici pozadavky:

Prisazend LED svitidla viz vzor.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
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Vytapéni elektfinou: NE
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Slaboproud

Provést rozvedeni husich krkl (v¢. kabeldze) pro budouci rozvod SLB rozvod pro internet
datovym kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxidlnim kabelem. Ukonceni bude provedeno

v obyvacim pokoji dvourameckem. Déle bude husi krk doveden az na hranici bytové jednotky
vchodbé (krabice + vicko).

Provéfit funkénost rozvodd STA. Pokud je rozvod STA nefunkéni, propojeny mezi byty, nebo
chybi tplné, bude proveden novy (1x AV-TV zdsuvka/pokoj). K protazeni koaxialniho kabelu
dobytu budou vyuzity chranicky s datovymi kabely.

Domovni telefon bude dodan novy, bude osazen a zprovoznén.

Popis opravy vytapéni:

Rozsah opravy vytdpéni: stavajici topidla budou

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 odstranéna a byt bude nové
napojen na centrdlni vytapéni v
domé.

Byt bude nové napojen na centralni vytapéni vdomé. Zhotovitel zajisti odborny vypocet
potfebného vykonu jednotlivych topnych téles a jejich optimalni rozmisténi a nutné dpravy a
vyvazeni otopné soustavy, ve spolupraci s provozovatelem centralniho zdroje.

Vypocet posouzeni bude predlozen TDS ke schvaleni.

Otopna télesa: Budou osazeny nové deskové radiatory — pod kazdé okno v pokojich, v
chodbdch a ostatnich mistnostech, tak aby byla splnéna tepelna pohoda vbyté. V koupelné
bude osazen koupelnovy Zebrik s elektrickou vlozkou pro pfitapéni mimo topnou sezonu.

Rozvody budou vedeny po zdi.

Popis opravy ZTl a VZT (vodoinstalace, odpady, odvétrani):

Vbyté jsou osazeny nové vodoméry pro studenou a teplou vodu opatfené modulem pro
dalkovy odecet v siti LoRaWAN s nastavenym dennim odectem a externi anténou, ktera vbyté
zlstanou. Vodoméry je v pfipadé potieby mozné demontovat a opétovné namontovat na jiné
misto (novy jednotny privod pro byt). Prostor pro vodomeéry musi byt pfistupny i po montazi
kuchynskeé linky, dostatecné velky, umoznuijici jejich pohodlnou vyménu.

VZT - nové zfidit odvétrani varné desky v kuchyrské lince, koupelny a WC. Nucené vétrani
koupelny a WC - tiché (max. 36dB), casovy dobéh + hydrostat, provéfit vyvedeni do svétliku
nebo do komina. V krajnim pfipadé do dvorni fasady. Odvétrani kuchyné — preferujeme
digestor s odtahem z mistnosti, nebude-li to mozné, pak volit recirkulacni digestofr.

Popis opravy ZTI: stavajici rozvody jsou staré nebo
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 jen Castecné opravené, budou
Dalux Field Vytisténo 11. pro 2025, 14:05
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tedy kompletné odstranény a
provedeny noveé.

Budou vybourany stavajici zafizovaci predméty a kompletné vymeénény vSechny rozvody
odpad( a vody, vCetné stoupacek v byté na vysku celého podlazi. Bude pouzito potrubi se
snizenou hlu¢nosti. Stoupaci potrubi budou napojena v podlaze a stropni konstrukci tak, aby
nebylo nutné pfi budoucich opravach ostatnich byt zasahovat do téchto opravenych bytd. V
koupelné (pfipadné v technické mistnosti) zfizen vyvod pro pfipojeni pracky a v kuchyni vyvod
pro pripojeni mycky (rohovy ventil na studené vodé + podomitkovy sifon). Veskeré rozvody
budou vedeny ve zdi.

Vyvody u kuchynské linky musi byt zpfistupnény (nejlépe pod diezem, popt. za Suplikem -
nesmi byt za spotfebici).

Osazeni zafizovacich pfedmétd bude provedeno dle technickych listl vyrobce a platnych
norem.

Zafizovaci predméty vkoupelné — sprchovy kout velikosti min. 800x800 mm se sprchovym
Zlabem (pokud nebude nize popséno jiné pozadované feseni), sklenéna zasténa, dvere
otviravé dovnitf. Umyvadlo Sitky 60cm dle prostorovych moznosti a dle vybéru investora, s
odpadnim sifonem — dekor chrom (ne hadici), stojankovou pakovou baterii a ovliadanim
odtoku. U sprchového koutu osadit vanovou baterii se sprchovym setem. VSechny baterie
musi byt osazeny Uspornymi perlatory v€etné Usporné sprchové hlavice. U sprchy nasténnou
baterii se sprchovou posuvnou ty¢i pro uchyceni sprchy (ty¢ umistit pro pohodiné sprchovani
osob az do vysky 190cm).

Osadit koupelnovy Zebfik stopnou patronou a zfidit vétrani s Casovym dobéhem.

Zarizovaci predméty na WC — Bude osazeno nové zavésné WC (napf. Geberit) a zfizeno
nucené vétrani s Casovym dobéhem.

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80cm se skfifikou.

Design zafizovacich predmétl dle vybéru investora. Zhotovitel predlozi vybér min. 5
designovych feseni. Provedeni — keramika bila, sifony a baterie — chrom.

Odvétrani bude zajisténo nucené pomoci ventilatoru s dobéhem.

Zhotovitel nechd na své naklady vypracovat zpracovani vizualizace navrhu nového
dispozi¢niho usporadani koupelny s ohledem na umisténi vSech zafizovacich predmétd, a to
véetné kladecského planu obkladi a dlazeb. Dispozice musi byt pied zahdjenim realizace
schvalena TDS.

Popis feSeni sprchového koutu:
900/900 viz planek nového stavu. Zrcadlo s LED podsvicenim viz vzor.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
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Popis opravy omitek/podhled( stropu:

Dle stavu omitek/podhled( v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro
kazdou mistnost individualné, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsény postupy pro
jednotlivé druhy postupd:

Popis opravy omitek/podhledu stropu: nutna oprava stdvajiciho stropu

Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 ze 100%., stavajici stropy
ponechat a doplnit o SDK
podhled.

Ve v§ech mistnostech je pozadované zfizeni SDK podhledu ¢imz dojde ke sjednoceni svétlé
vySky mistnosti a moznosti skryt pfipadné rozvody. Podhled bude doplInén o nutné revizni
otvory (pfistup k VZT, vytapéni, pozarni ucpavky aj.). Rozdilna svétla vyska mistnosti je mozna
pouze u koupelny a toalety.

Popis opravy oken.

Dle stavu oken v jednotlivych mistnosti se bude pfi opravach postupovat pro kazdou mistnost
individualng, dle vyse zjisténych stavl. NiZe jsou blize popsany postupy pro jednotlivé druhy

postupt:
Popis opravy oken: bez zdvad, zhotovitel provede
Zménil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 sefizeni a oCisténi.

Okna bez vétsich zavad budou dlkladné zkontrolovana, ocisténa, sefizeno kovani, doplnéno
chybéjici tésnéni. Soucasné vycisténi parapetll a pfetmeleni vSech spar.

DalSi pozadavky:
Popis opravy, vymény dveri
Kovani v celém byté sjednotit. Povrchova Uprava — nerez matnd, mosaz - kovani délené

(rozetové). Vyhybat se hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.
Sjednoceni kovani maze mit vyjimku pouze v pfipadé specifickych pozadavk(i pamatkara.

Popis opravy interiérovych dvefi: vymeéna dvefi., zrusSeni dvefi a
Zménil uZivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 09:25 zazdéni otvoru.

Nové interiérové dvere budou vyskové sjednoceny. Otvory po plvodnich vyplnich tak budou
upraveny na pozadovanou vysku, vyska bude vymezena novym systémovym prekladem a
nadezdivka bude provedena zpdrobetonovych tvarnic. Nové interiérové dvere budou s
obloZkou, oblozky budou pfi styku se sténou zpravené akrylatem v barvé malby stény.
Dvere budou dodany dle typu mistnosti (obytné mistnosti (pokoje a kuchyn) — ¢astecné
prosklené ze 2/3 zmatného/neprihledného skla; koupelna/WC - pIné bez proskleni).
Dverni vypln pozadujeme minimalné dérovanou/odleh¢enou drevotfisku DTD (ne vostinu),
povrchova tGprava CPL — lamino. Dekor dvefi je nutné odsouhlasit objednatelem (predpoklada
se vybér z dekorl napodobujici dfevo - dub, ofech, olse, javor).

Kovani v celém byté u novych dvefi sjednotit. Povrchova uprava — nerez matna. Vyhybat se
hlinikovému a plastovému kovani. Do koupelny a na WC - sada WC.

PoZadovany rozmér dvefi 600/1970, 700/1970, 800/1970
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Typ provedeni: provedeni viditelné panty (3ks),
Zménil uzivatel Radim Sléma, OISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 polodrézka.

Typ provedeni dvefi: viditelné panty (3ks), polodrézka.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Jiné pozadavky na dvere:

Pri zruseni dvefi budou dvefe kompletné vybourany véetné zarubni. Otvor bude doplnén
zdivem s lehkych plynosilikatovych tvarnic. Napojeni na stavajici zdivo bude provedeno
provazanim nebo kotvenim. Nové omitky budou napojeny na stavajici popr. budou nové
omitky v celé plose dle ostatni poZzadavk(l na opravy omitek. Vzdy vS§ak bude styk nového a
starého zdiva vyztuZen tkaninou, aby se zabranilo praskani spojl rliznych materiald.
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Konstrukce mimo byt (balkon, lodzie, terasa)
Kontrukce mimo byt (lodzie, balkon, terasa) balkon - bez zavad.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Stavajici dispozice bytu

Dispozice bytu oznacuje pocet obytnych mistnosti a zda ma byt kuchynsky kout v jedné z
obytnych mistnosti nebo samostatnou kuchyn.

Stavajici dispozice bytu 2+1
Zménil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06

Jiny typ dispozice.

Planovana dispozice bytu

Pozadovany budouci stav po opravé bytu.

Pozadovany stav dispozice: Zachovat stavajici dispozici bytu.
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Botanicka 45a byt 12_novy stav.pdf

Ostatni pozadavky na opravu bytu:

Ostatni dokumenty.

Slozitost dopravy materidlu na stavbu: béznd narocnost (bez pouziti
Zménil uZivatel Radim Sléma, 0ISBD_Brno-stied, 10. pro 2025, 09:25 vytahu).

MeéFici zafizeni:

Byt bude vybaven min. 2 ks prenosnych ¢idel méficich vlhkost a teplotu s uvedenim min. a

max. naméFenych hodnot a s grafickym vyhodnocenim stavu vlhkosti. Cidla budou slouzit pro

potieby budoucich uzivateld, aby bylo patrné, Ze je nutné v byté dostatecné topit a vétrat.
Cidla budou napajena vyménitelnymi bateriemi bez nutnosti odborné instalace.

Pozadavky na demontaze vybaveni: vestavny nabytek., zafizovaci

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 5. pro 2025, 10:06 prfedméty (umyvadla, vany,
sprchové kouty, pokud nebudou
zachovany).

Dalsi vybaveni bytu po opravé: Dodat kuchynskou linku v¢.

Zménil uzivatel Radim Sléma, 0ISBD_Brno-stied, 5. pro 2025, 10:06 dfezu a baterie, varné desky,

trouby., Dodat skfinku pod
umyvadlo do koupelny., Dodat
vestavnou skfin do chodby.

Skfinka pod umyvadlo bude v provedeni bilé barvy pfipadné v dekoru dreva, ur¢ena do
koupelen pod umyvadlo s povrchovou Upravou odolnou zvysené vlhkosti. Bude mit min. 1 plno
vysuvnou zasuvku.

DalSi popis:

Viz vzor.

Zmeénil uZivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25
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Soucasti stavby je i dodavka a montaz modularni kuchynské linky v poZzadované délce (spodni
i horni skfifky, pracovni deska, deska na sténu misto obklad(), véetné nainstalovani
spotrebicl (granitovy diez s odkapem, sifon, vestavna trouba, indukéni varnd deska, diezova
baterie, svitidlo, digestor).

Vzhled kuchynské linky bude vychazet z vykresového schématu, ktery predlozi zhotovitel
objednateli ke schvaleni v¢. vzorkovani dekoru dvitek, tchytl a pracovni desky. Predpoklada
se zakladni barevné provedeni, které miize byt pfizplsobeno dle dohody (vnitini korpusy bilé,
pracovni deska v dekoru dreva, dvitka Sedé, uchyty nerezové). Konkrétni typ je nutno
konzultovat se zhotovitelem. VZdy se vSak bude jednat o ekonomicky pfijatelné reSeni,
modularni systém (napf. Ikea ). Kovani (vysuvy s dojezdem, panty s tlumenim) kuchyriské
linky bude odolné proti Castému pouzivani a mély by mit zaruku. Spodni skfifiky musi mit min.
1 modul zasuvkovy (3 zasuvky) v¢. tfidiciho programu v horni uzsi zasuvce pro umisténi
pribord.

Napojeni spotrebicl (indukéni varna deska a trouba) bude za skfifikou za dfezem, aby

byly takto dobre dostupné (pfi zapojeni nebo odpojeni). Lednice ani mycka neni soucasti
dodavky. Je nutné pocitat s pfipravou zasuvky pro zapojeni digestore.

Délka kuchynské linky (v m): 32
Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Dalsi popis:

Viz planek nového stavu.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Rozmeér vestavné skiiné: vyska min. 2,1 m, hloubka min. 600 mm (odméfit od Sitky stény),
délka skfiné pfiblizné 2,4m a bude sestavat ze 2-3 skfini. Ve skfini poZadujeme policovy
systém, min. 4 zasuvky, Satni ty¢ na raminka (kabaty). Vysuvy a kovani s tlumenim.

Dvere od skfiné posuvné, na jednom kfidle zrcadlo. Barevné provedeni v dekoru dreva ¢i bilé
nebo Sedé, dle schvaleni objednatele.

Vnitini korpus bily, min. 18mm laminovana dfevotfiska. Zada skfiné MDF deska min. 4mm.
Dalsi popis:

2x vestavna skfif v m.€. 001. Umisténi a rozméry shodné se stavajicimi demontovanymi skfinémi.
Clenéni skfini viz popis.

Zmeénil uzivatel Radim Slama, OISBD_Brno-stred, 10. pro 2025, 09:25

Ostatni pozadavky na zhotovitele

Pred zahdjenim stavebnich praci provede zhotovitel prohlidku, prizkum a zaméreni bytu.

Zafizeni stavenisté v potfebném rozsahu zajisti kompletné zhotovitel véetné pripadného
zdaboru verejného prostranstvi, oploceni, dopravniho znaceni apod.

Odbér vody a elektrické energie pro stavbu musi byt méren. Pro odbér vody je mozné vyuzit
bytové rozvody opatfené vodomeéry. Kelektrické energii vSak byty pfipojeny nejsou. Zhotovitel
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bud pozada EG.D o kratkodobé pripojeni elektfiny na hladiné nizkého napéti za uc¢elem
provedeni stavebnich praci. Slibovolnym dodavatelem uzavie smlouvu o distribuci a dodavce
elektfiny. Anechd osadit elektromér. Nebo pouZzije vlastni certifikovany stavenistni rozvadéc
selektromérem, ktery napoji vrozvodné domu (1.PP) na spole¢nou spotiebu.

Prace budou probihat za bézného provozu domu.

Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatni najemce vdomé o
harmonogramu praci, zejména téch hluénych, které je budou omezovat. A nejen najemce bytd,
ale i ndjemce nebytl. Nejlépe vhozeni informacniho letdku do schranek véech najemct a
zéroven vylepeni informaci u vstupu na nésténku, pfipadné jiné vhodné misto.

Zhotovitel uverejni v domé mimo jiné informace i telefonicky a e-mailovy kontakt na
odpovédnou osobu, ktera za opravu bytu zodpovida.

Je zakazano pouzivat osobni vytahy pro dopravu materidlu nebo vybouranych hmot.
Hlu¢né nebo prasné prace budou provadény pouze v pracovnich dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.

Po dobu vystavby zajisti zhotovitel Uklid spolecnych prostor vcelém domé (chodby, schodiste,
zdbradli, vstupni dvere do byt(, vypinace, schranky, vytah), tak aby kazdy den po skonceni
praci byl dim vbézném uzivatelném stavu. Uklid musi prob&hnout minimalné vnéasledujicim
rozsahu:

- odklizeni hrubych necistot

- myti 2x mokrou cestou podlahy, schodisté a vytahy

- myti 1x mokrou cestou zabradli, kliky od dvefi, vypinact, zvonkd, schranek.

Veskeré prace a dodavky budou provedeny v souladu s platnou legislativou.
Zhotovitel zajisti odbornou spolupraci pfi podani zadosti o pfipojeni k distribuéni soustavé
(plyn, elektroinstalace)

Prace budou organizovany tak, aby byly tfi tydny pfed terminem dokonceni predlozeny revizni
zpravy kzadostem o dodavku médii a pfipojeni méridel (plyn, elektroinstalace).

Pozadavky na zhotovitele k pfedani dokumentace skutec¢ného provedeni

Zhotovitel necha byt geodeticky zaméfit vynést plidorys nového stavu do dwg. Pfesné
zaméreni se provadi z dGvodu pfesného stanoveni podlahové a uzitné plochy bytu po opraveé.
U vypoctu podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nafizenim vlady €. 366/2013 Sb.,
déle bude uvedena uzitna plocha prostoru. Obé uvedené plochy budou zakresleny v
elektronické podobé pomoci kfivek (ve formatu *.dwg) pro kazdy druh plochy v samostatné
hladiné.

Stanoveni podlahové plochy:

Podlahovou plochu bytuv jednotce tvofi pldorysna plocha v§ech mistnosti bytu véetné
pudorysné plochy vsech svislych nosnych i nenosnych konstrukci uvnitr bytu, jako jsou stény,
sloupy, pilite, kominy a obdobné svislé konstrukce. Pidorysna plocha je vymezena vnitfinim
licem svislych konstrukci ohranicujicich byt v€etné jejich povrchovych Uprav. Zapocitava se
také podlahova plocha zakrytd zabudovanymi predméty, jako jsou zejména skfiné ve zdech v
byté, vany a jiné zafizovaci pfedméty ve vnitini ploSe bytu.

Stanoveni uzitné plochy bytu:

Uzitna plocha bytuje soucet ploch vSech mistnosti (vCetné lodzie, balkénu Ci terasy) bytu.
Plocha mistnosti je ohrani¢ena vnitfnim licem svislych konstrukci ohranicujicich mistnost
véetné pldorysné plochy veskerych vyklenkd, nik, prah(, ploch pod kuchynskou linkou apod. U
mistnosti se Sikmymi stropy se do plochy obytné mistnosti nezapoc¢itava plocha se svétlou
vyskou mensi nez 1,2 m (plyne zvyhlasky 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na
stavby).
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Vypoctena podlahova i uzitna plocha bytu se uvadi do legendy mistnosti na vykres v m2a
zaokrouhluje se na jedno desetinné misto tak, ze pét setin m2a vice se zaokrouhluje smérem
nahoru, k méné nez péti setinam m2 se neprihlizi.

Vykresy plidorys(i budou obsahovat mimo jiné legendy min. vtomto rozsahu: Legenda
mistnosti (¢islo mistnosti, popis mistnosti, plocha mistnosti jak podlahova tak i uzitnd v m2,
plocha stén v m2, plocha stropl v m2, povrchova tprava podlahy, povrchova Uprava stropuy,
povrchova Uprava stén, poznamka), legenda pouzitych materiald a dale dle CSN 01 3420
Vykresy pozemnich staveb.

Dokumentaci skute¢ného provedeni bude Zhotovitel odevzdavat pouze v Elektronické verzi
takto:

bude uloZena na cloudové UloZisté uréené objednatelem, popf. miZe byt objednateli predana
na nosici (CD, flash disk)

vykresova ¢ast ve formatu *.pdf a *.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym
Cislem a vy$sSim AutoCAD 2006.

textovd ¢dst ve formatu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, ndvody na uzivani a Gdrzbu atd.)

ndzvy soubor( a sloZzek na CD mohou mit délku max. 30 znakd, bez diakritiky a jakychkoliv
znakl (napf. +,-,@ apod.), slova v ndzvu musi byt oddélena podtrzitkem, bez mezer (pf:
,stavajici_stav_1NP.pdf").

usporadani elektronické verze PD bude shodné s usporadanim tisténé verze projektové
dokumentace. Adresare budou rozdéleny nasledujicim zplsobem:

01_editovatelné
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

02_pdf
A_Pruvodni_zprava
B_Souhrnna_technicka_zprava
C_Situace
D.1.1_ASR
D.1.4.1_ZTI
D.1.4.2_UV
D.1.4.3_ELI_SLP
D.1.4.4_PLYN

Finalni kontrola

Schvdlil: Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:04

Budouci cenova kategorie bytu po opraveé: Ill. cenova kategorie
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:04

Stav schvalovani dokumentu: Schvéleno
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:04

Poznamky:
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Odhad nakladli na opravy

Odhad vychazi z prdimérnych cen obdobnych oprav byt v minulosti.

Odhadovana hodnota oprav: 0
Zmeénil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:04

Pozadovana lh(ita na opravu bytu (v tydnech): 12
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stfed, 11. pro 2025, 14:04

Orientacni uzitna plocha: 61
Zménil uZivatel Martin Stérba, OISBD_Brno-stred, 11. pro 2025, 14:04
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