

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno
Zastoupený : Martin Landa, starosta
IČ : 44992785 01
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 284., e-mail: marek.faul@brno-stred.cz (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : Martin Kott
Beskydská 574
741 01 Nový Jičín-Žilina
Živnostenské oprávnění vydal Městský úřad Nový Jičín
IČO : 71002251
DIČ : CZ8210195246
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1855279339/0800
Tel. kontakt: 724 340 774
E-mail: martin.kott@centrum.cz

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „Oprava bytů – Francouzská 20 byt č. 7, Francouzská 20 byt č. 33, Příční 24 byt č. 2 a Příční 24 byt č. 3“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 15.2.2016 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace,
 - 2.1.5.8. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDI do týdne od předání staveniště,
 - 2.1.5.9. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.10. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu, je součástí i provedení revizní zprávy a tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.11. S ohledem na krátké termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděných prací a přizpůsobit

technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky pro rychlejší zrání (temperování, větrání, vysoušení).

- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732901, ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

- a) oprava bytu č. 7 v bytovém domě Francouzská 20, Brno nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště
- b) oprava bytu č. 33 v bytovém domě Francouzská 20, Brno nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště
- c) oprava bytu č. 2 v bytovém domě Příční 24, Brno nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště
- d) oprava bytu č. 3 v bytovém domě Příční 24, Brno nejpozději do 10 týdnů od předání staveniště

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění je:

- a) bytový dům Francouzská 20, byt č. 7, Brno, p.č. 217, k.ú. Zábrdovice,
- b) bytový dům Francouzská 20, byt č. 33, Brno, p.č. 217, k.ú. Zábrdovice,
- c) bytový dům Příční 24, byt č. 2, Brno, p.č. 515, k.ú. Zábrdovice,
- d) bytový dům Příční 24, byt č. 3, Brno, p.č. 515, k.ú. Zábrdovice.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Francouzská 20 – byt č. 7	273 847,60 Kč bez DPH (první snížená sazba DPH)
b) Francouzská 20 – byt č. 33	333 099,89 Kč bez DPH (první snížená sazba DPH)
c) Příční 24 – byt č. 2	366 767,78 Kč bez DPH (první snížená sazba DPH)
d) Příční 24 – byt č. 3	395 757,65 Kč bez DPH (první snížená sazba DPH)

Celková cena díla	1 369 472,92 Kč bez DPH (první snížená sazba DPH)
Celková cena díla	1 574 893,86 Kč vč. DPH

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní ceny.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který vypracuje Zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), oprávněný

zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 25%.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatелеm vystaví zhotovitel dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá objednateli**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatелеm. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení a číslo faktury,
- název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1
601 67 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2
601 69 Brno
- datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- číslo smlouvy a název díla,
- rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,

- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení.

5.3.4. Případné sankce uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklopení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a Přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006. Stavební deník Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDI a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí a instalací, které jsou předmětem díla.

- 7.2.3. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.

- 7.2.4. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč

za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Milana Hermana, číslo autorizace stavbyvedoucího: ČKAIT 1101928.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. Do 3 dnů od předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna@brno-stred.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 8.2.2. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.3. Řízení stavby
- 8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel .
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů, přehled změn apod.

9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném

- způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.1.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. U zařizovacích předmětů (sanitární vybavení koupelen a vodovodní baterie) **je záruční lhůta stanovena v délce 24 měsíců**.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii,

- je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností

- 11.4.1. V případě porušení povinností stanovené v čl. 8.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.

11.5. Další ujednání

- 11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 11.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
 - a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 - b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 - c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 - d) nečinnost státních orgánů,
 - e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Závěrečná ujednání

- 17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

17.2. „Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.“

18. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 7.3.2016, usnesením 165.55.

V Brně dne 24.3.2016

Za objednatele

15-03-2016
V Brně dne

Za zhotovitele

Martin KOTT - L-M elektro
Duckýdská 674, 741 01, Nový Jičín Žitná
IČO: 71602251, DIČ: CZ8210155246
tel.: +420 744 046 844, fax: +420 744 046 844

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

031/2015

Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Střed

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
JO 01 Stavební část		3,00	
SO 02 Elektroinstalace		1,00	142 994,10
SO 03 ZTI, ÚT, VZT		1,00	45 832,00
		1,00	85 021,50
Celkem za stavbu			273 847,60

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	5 300,00
2	Svitidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	3 915,00
3	Kabely	15 026,00
4	Nosný materiál	1 396,00
5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	20 195,00
00	Ostatní	4 300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 827,57
60	Úpravy povrchů, omítky	810,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	21 867,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 350,00
64	Výplně otvorů	4 290,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 545,00

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	
97	Prorážení otvorů	
99	Staveništní přesun hmot	
711	Izolace proti vodě	
713	Izolace tepelné	
721	Vnitřní kanalizace	
722	Vnitřní vodovod	
723	Vnitřní plynovod	
725	Zařizovací předměty	
730	Ústřední vytápění	
762	Konstrukce tesařské	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
775	Podlahy vlysové a parketové	
781	Obklady keramické	
783	Nátěry	
784	Malby	
M24	Montáže vzduchotechnických zař	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
VN	Vedlejší náklady	
ON	Ostatní náklady	
Cena celkem		
		273 847,6

Martin KOTT - I.M. elektro
 Geny, okres 474, 741 01, Nový Jičín, okres
 IČO: 71041173, DIČ: CZ71041173
 tel. 746 421 111, fax 746 421 112

Stavba : 031/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Střed
 Objekt : SO 01 Stavební část

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Stavební část

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01	Stavební část	
	Celkem objekt SO 01	142 994,10
		142 994,10

Rekapitulace soupisu SO 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 827,57
61	Úpravy povrchů vnitřní	21 147,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 350,00
64	Výplně otvorů	4 290,00
94	Lešení a stavební výtahy	1 545,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 799,07
96	Bourání konstrukcí	1 719,53
97	Prorážení otvorů	3 397,32
99	Staveništní přesun hmot	1 107,52
711	Izolace proti vodě	6 205,12
713	Izolace tepelné	3 429,61
762	Konstrukce tesařské	4 561,72
766	Konstrukce truhlářské	25 607,21
767	Konstrukce zámečnické	459,52
771	Podlahy z dlaždic a obklady	9 601,87
775	Podlahy vlysové a parketové	2 771,43
781	Obklady keramické	11 945,36
783	Nátěry	4 824,00
784	Malby	16 671,75
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 733,50
VN	Vedlejší náklady	2 000,00
ON	Ostatní náklady	2 000,00
	Celkem soupis SO 01	142 994,10

MARTIN KOTT • L.M. elektro
 Bečkovská 674, 741 01, Nový Jičín, ČR
 IČO: 71002051, DIČ: CZ8210165246
 tel.: 555 714 016, fax: 555 714 015
 mobil: 738 888 987

Slavební část

RTC

[illegible]

13/553 - 1	Zárubeň ocelová tl. zdiva 190 mm, rozm. 900/2000 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl:	23	968 - 02	01.101 - vstup : 2,2 Vybourání konstrukce v kuchyni	kpl	2,20000 1,00000	250,00	250,00	Vlastní
Díl:	97		Prorážení otvorů				3 397,32	
	978 01	Otlučení omítek vápnenných nebo vápenocementových						
	978 01-1	vnitřních						
24	978011161R00		stropů, v rozsahu do 50 % 01.101 - vstup : 2,2 01.102 - pokoj I.: 20,1 01.103 - pokoj II.: 12,3 01.104 - wc : 1,1	m2	35,70000 2,20000 20,10000 12,30000 1,10000	30,00	1 071,00 801-3	RTS
	978 01	Otlučení omítek vápnenných nebo vápenocementových						
	978 01-1	vnitřních						
25	978013161R00		stěn, v rozsahu do 50 % 01.101 - vstup : 2,990*(1,695*2+1,055*2)-0,910*2-0,650*1,8-0,9*2-0,950*1,990 01.102 - pokoj I.: 2,97*(4,450*2+4,480*2)-0,850*0,8*2-0,91*2 01.103 - pokoj II.: 2,99*(2,948+4,030*2+0,160*2+1,230+2,950)-0,95*0,845-0,9*2 01.104 - wc : 2,98*(1,112*2+0,890*2)-0,650*1,8 ostění : 0,285*(0,845+2*0,950) 0,270*(0,850+0,850*2)*2	m2	116,31611 9,76450 49,86420 43,76817 10,76192 0,78233 1,37700	20,00	2 326,32 801-3	RTS
Díl:	99		Staveništní přesun hmot				1 107,52	
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
26	998011002R00		...výšky přes 6 do 12 m	t	5,53761	200,00	1 107,52 801-1	RTS
Díl:	711		Izolace proti vodě				6 205,12	
	612 48-11	Potažení vnitřních stěn pleťvem						
		v ploše nebo pruzích na plíném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítkou).						
		...Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím rohů v 01.105 : 10*2,1*0,2						
27	612481113R00		01.105 - koupelna : 0,2*(2,388+0,085+1,585+0,770+0,815*2+0,1+2,033+0,805+0,160+0,750)	m2	6,26120 4,20000 2,06120	90,00	563,51 801-1	RTS
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky						
	711 21-3	stěrka hydroizolační						
28	711212002RT1		Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm dvouvrstvá obklady : 01.105 - koupelna : 2,1*(1,6+1,185+1,185-0,6) 01.104 - wc : 2,1*(1,112+1,112+0,890+0,890-0,6) dlažby :	m2	20,58540	250,00	5 146,35 800-711	RTS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

37	766570021R00	...kliky a štitky	kus	3,00000	246,50	739,50	800-766	RTS
38	766 - K1	D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standardizovaných modulů - truhlářské prvky, vč. osazení spotřebičů	m	3,43500	4 500,00	15 457,50		Vlastní
39	54914620R	1,2+2,235		3,43500				
40	61165001R	Dveřní kování, nerez	kus	3,00000	250,00	750,00	SPCM	RTS
41	61165004R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	SPCM	RTS
42	766 - K3	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	SPCM	RTS
43	766 - K4	Dodávka várné desky	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
998	76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	Dodávka dřezu nerezového s odkapem	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
44	998766202R00	50 m vodorovně	%	535,42000	1,70	910,21	800-766	RTS
Díl:	767	...v objektech výšky do 12 m				459,52		
767	61-9 Oprava a údržba oken	Konstrukce zámečnické						
45	767612911R00	...Oprava - seřízení kování oken	kus	3,00000	150,00	450,00	800-767	RTS
998	76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
46	998767202R00	50 m vodorovně	%	5,01000	1,90	9,52	800-767	RTS
Díl:	771	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				9 601,87		
771	10 Příprava podkladu pod dlažby	Podlahy z dlaždic a obklady						
47	771101210R00	...Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,00000	15,00	225,00	800-771	RTS
01.101	- vstup : 2,2			2,20000				
01.103	- kuchyně : 6,9			6,90000				
01.104	- komora : 1,1			1,10000				
01.105	- koupelna : 4,8			4,80000				
48	771471011R00	...Obklad soklíků keram. rovných do MC, 10x10 cm	m	14,61000	50,00	730,50	800-771	RTS
01.101	- vstup : 1,695*2-0,9-0,950+1,055*2-0,9-0,6			2,15000				
01.103	- kuchyně : 2,948*2-0,6+2,330*2-0,9			9,05600				
01.104	- komora : 1,112*2+0,890*2-0,6			3,40400				
771	57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických							
49	771575109RT1	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	15,00000	250,00	3 750,00	800-771	RTS
01.101	- vstup : 2,2			2,20000				
01.103	- kuchyně : 6,9			6,90000				
01.104	- komora : 1,1			1,10000				
01.105	- koupelna : 4,8			4,80000				
771	57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily							

50	771 57-74 profily přechodové 771577113R00	...Lišta hliníková přechodová 0,90	m	0,90000 0,90000	150,00	135,00 800-771	RTS
51	771 - 01	Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku 01.101 - vstup : 2,2*1,12 01.103 - kuchyně : 6,9*1,12 01.104 - komora : 1,1*1,12 01.105 - koupelna : 4,8*1,12 soklik : 01.101 - vstup : (1,695*2-0,9-0,950+1,055*2-0,9-0,6)*0,1*1,15 01.103 - kuchyně : (2,948*2-0,6+2,330*2-0,9)*0,1*1,15 01.104 - komora : (1,112*2+0,890*2-0,6)*0,1*1,15	m2	18,48015 2,46400 7,72800 1,23200 5,37600 0,24725 1,04144 0,39146	250,00	4 620,04	Vlastní
52	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně 998771202R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	141,33000	1,00	141,33 800-771	RTS
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				2 771,43	
53	775 53-8 Demontáž parketových tabulí lepených 775531800RT1	...Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt, včetně uložení suti na hromady 01.101 - vstup : 2,2 01.103 - pokoj II. : 12,30	m2	14,50000 2,20000 12,30000	20,00	290,00 800-775	RTS
54	775 59-9 Ostatní opravy na nášlapné ploše 775591900R00	...Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné 01.102 - pokoj I. : 20,1	m2	20,10000 20,10000	120,00	2 412,00 800-775	RTS
55	998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové 50 m vodorovně 998775201R00	...Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	38,57200	1,80	69,43 800-775	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				11 945,86	
56	781 10 Příprava podkladu pod obklady 781101210R00	...Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. obklady : 01.105 - koupelna : 2,1*(1,6+1,6+1,185+1,185-0,6) za kuchyní, linkou : 0,650*(2,233+2,329) 01.104 - wc : 2,1*(1,112+1,112+0,890+0,890-0,6)	m2	20,55070	15,00	308,26 800-771	RTS
57	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 781475114RT1	...Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm obklady : za kuchyní, linkou : 0,650*(2,233+2,329)	m2	20,55070 2,96530	250,00	5 137,68 800-771	RTS

58	781 - 01	01.105 - Koupelna: : 2,1*(1,6+1,6+1,185+1,185-0,6) 01.104 - wc : 2,1*(1,112+1,112+0,890+0,890-0,6) Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku obklady : obklady : 01.105 - koupelna: : 2,1*(1,6+1,6+1,185+1,185-0,6)*1,1 01.104 - wc : 2,1*(1,112+1,112+0,890+0,890-0,6)*1,1 Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku za kuchyň. linkou: : 0,650*(2,233+2,329)*1,15	m2	10,43700 7,14840 19,34394	280,00	5 416,30	Vlastní
59	781 - 02	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ... Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	m2	11,48070 7,86324 3,41010 3,41010	280,00	954,83	Vlastní
60	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	... Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	128,29000	1,00	128,29 800-771	RTS
Díl: 783	Nátěhy	Nátěhy				4 824,00	
61	783 62 Nátěhy truhlářských výrobků syntetické	... Tmelení defektů povrchu parket	m2	20,10000	40,00	804,00 800-783	RTS
62	783 - 02	01.102 - pokoj I.: : 20,1 Lakování parket 2-násobné 01.102 - pokoj I.: : 20,1	m2	20,10000 20,10000 20,10000	200,00	4 020,00	Vlastní
Díl: 784	Malby	Malby				16 671,75	
784 40 Odstranění maleb							
63	784 40 Odstranění maleb	... Odstranění maleb oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	152,01612	15,00	2 280,24 800-784	RTS
		STĚNY : 01.101 - vstup: : 2,990*(1,695*2+1,055*2)-0,910*2-0,650*1,8-0,9*2-0,950*1,990 01.102 - pokoj I.: : 2,97*(4,450*2+4,480*2)-0,850*0,8*2-0,91*2 01.103 - pokoj II.: : 2,99*(2,948+4,030*2+0,160*2+1,230+2,950)-0,95*0,845-0,9*2 01.104 - wc : : 2,98*(1,112*2+0,890*2)-0,650*1,8 ostění: : 0,285*(0,845+2*0,950) 0,270*(0,850+0,850*2)*2 STROPY : 01.101 - vstup: : 2,2 01.102 - pokoj I.: : 20,1 01.103 - pokoj II.: : 12,3 01.104 - wc : : 1,1		9,76450 49,86420 43,76617 10,76192 0,78233 1,37700 2,20000 20,10000 12,30000 1,10000			
784 41 Příprava povrchu							
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
64	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu	... Penetrace podkladu nátěrem	m2	152,01612	10,00	1 520,16 800-784	RTS
		STĚNY : 01.101 - vstup: : 2,990*(1,695*2+1,055*2)-0,910*2-0,650*1,8-0,9*2-0,950*1,990 01.102 - pokoj I.: : 2,97*(4,450*2+4,480*2)-0,850*0,8*2-0,91*2		9,76450 49,86420			

01.103 - pokoj II.: : 2,99*(2,948+4,030*2+0,160*2+1,230+2,950)-0,95*0,845-0,9*2
 01.104 - wc.: : 2,98*(1,112*2+0,890*2)-0,650*1,8
 ostění: : 0,285*(0,845+2*0,950)
 0,270*(0,850+0,850*2)*2
 STROPY: :

01.101 - vstup: : 2,2
 01.102 - pokoj I.: : 20,1
 01.103 - pokoj II.: : 12,3
 01.104 - wc.: : 1,1

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu
 65 78411701R00

...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x
 mezi koupelnou a kuchyní: : (3,093*(1,7+1,285)-0,6*1,97)*2
 01.104 - koupelna: : 1,9

784 41 Příprava povrchu

784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem
 66 784117101R00

...Vyhlazení disperzním tmelem
 STĚNY: :

01.101 - vstup: : 2,99*(1,695*2+1,055*2)-0,910*2-0,650*1,8-0,9*2-0,950*1,990
 01.102 - pokoj I.: : 2,97*(4,450*2+4,480*2)-0,850*0,8*2-0,91*2
 01.103 - pokoj II.: : 2,99*(2,948+4,030*2+0,160*2+1,230+2,950)-0,95*0,845-0,9*2
 01.104 - wc.: : 2,98*(1,112*2+0,890*2)-0,650*1,8
 ostění: : 0,285*(0,845+2*0,950)
 0,270*(0,850+0,850*2)*2
 STROPY: :

01.101 - vstup: : 2,2
 01.102 - pokoj I.: : 20,1
 01.103 - pokoj II.: : 12,3
 01.104 - wc.: : 1,1

784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním
 67 784115212R00

...Malba tekutá standard, bílá, bez penetr., 2 x
 STĚNY: :

01.101 - vstup: : 2,990*(1,695*2+1,055*2)-0,910*2-0,650*1,8-0,9*2-0,950*1,990
 01.102 - pokoj I.: : 2,97*(4,450*2+4,480*2)-0,850*0,8*2-0,91*2
 01.103 - pokoj II.: : 2,99*(2,948+4,030*2+0,160*2+1,230+2,950)-0,95*0,845-0,9*2
 01.104 - wc.: : 2,98*(1,112*2+0,890*2)-0,650*1,8
 ostění: : 0,285*(0,845+2*0,950)
 0,270*(0,850+0,850*2)*2

43,76617
 10,76192
 0,78233
 1,37700
 2,20000
 20,10000
 12,30000
 1,10000

m2
 18,00121
 16,10121
 1,90000
 10,00

180,01 800-784
 RTS

m2
 152,01612
 9,76450
 49,86420
 43,76617
 10,76192
 0,78233
 1,37700
 2,20000
 20,10000
 12,30000
 1,10000
 60,00

9 120,97 800-784
 RTS

m2
 152,01612
 9,76450
 49,86420
 43,76617
 10,76192
 0,78233
 1,37700
 21,00

3 192,34 800-784
 RTS

68	784115712R00	STROPY: : 01.101 - vstup: : 2,2 01.102 - pokoj I.: : 20,1 01.103 - pokoj II.: : 12,3 01.104 - wc: : 1,1 ...Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x mezi koupelnou a kuchyní: : (3,093*(1,7+1,285)-0,6*1,97)*2 01.104 - koupelna: : 1,9	m2	2,20000 20,10000 12,30000 1,10000 18,00121 16,10121 1,90000	378,03	800-784	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			9 733,50		
69	979 08 Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot	979 08-7 nakládání na dopravní prostředky	t	9,27000	50,00	463,50	821-1
70	979 08-1 Svíslá doprava suti a vybour. hmot na skládku	979 08-1 Svíslá doprava suti a vybour. hmot na skládku	t	9,27000	200,00	1 854,00	801-3
71	979 08-2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	979 08-2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,27000	200,00	1 854,00	801-3
72	979 08-3 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	979 08-3 Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	92,70000	12,00	1 112,40	801-3
73	979 08-4 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	979 08-4 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	9,27000	160,00	1 483,20	801-3
74	979 08-4 Poplatek za skládku	979 08-4 Poplatek za skládku	t	9,27000	320,00	2 966,40	801-3
Díl: VN		Vedlejší náklady			2 000,00		
75	005121 Zařízení staveniště	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	800-0
76	VN - 01	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
77	VN - 02	Dokladová část - certifikáty, PoS atd.	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady			2 000,00		
78	ON - R2	Plán BOZP	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
79	00524 Předání a převzetí díla	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	800-0
80	ON - R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Statické posouzení po odkrytí podlah	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní

Stavba : 031/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Střed
Objekt : SO 02 Elektroinstalace

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Elektroinstalace

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 02	Elektroinstalace	45 832,00
	Celkem objekt SO 02	45 832,00

Rekapitulace soupisu SO 02 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	5 300,00
2	Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	3 915,00
3	Kabely	15 026,00
4	Nosný materiál	1 396,00
5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	20 195,00
	Celkem soupis SO 02	45 832,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	031/2015	Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Sítěd
O:	SO 02	Elektroinstalace
R:	SO.02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámková uchazeče						
10101		Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	ks	1,00000	800,00	5 300,00		Vlastní
20102		Doplňení rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč.montáže a zapojení,	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl:	2	Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103				3 915,00		
30103		Svítlidla vč.zdrojů a teo. poplatků (popis v legendě)	ks	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
40104		Vývod pro svítlidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou	ks	5,00000	450,00	2 250,00		Vlastní
50105		Svítlidlo typ A	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
60106		Svítlidlo typ C	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
70107		Svítlidlo typ D	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
Díl:	3	Svítlidlo typ E	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
80108		Kabely				15 026,00		
90109		Vodič Cu 4 ZŽ	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
100110		Vodič Cu 16 ZŽ	m	30,00000	40,00	1 200,00		Vlastní
110111		Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	35,00000	25,00	875,00		Vlastní
120112		Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,00000	28,00	700,00		Vlastní
130113		Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	70,00000	28,00	1 960,00		Vlastní
140114		Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
150115		Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	165,00000	35,00	5 775,00		Vlastní
160116		Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	22,00000	48,00	1 056,00		Vlastní
170117		Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	85,00	1 700,00		Vlastní
180118		Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
Díl:	4	Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15,00000	30,00	450,00		Vlastní
190119		Nosný materiál				1 396,00		
200120		Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
210121		Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení	ks	26,00000	23,00	598,00		Vlastní
220122		Krabice s průchodkou pro ohříváč vody vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	52,00	52,00		Vlastní
230123		Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	7,00000	23,00	161,00		Vlastní
240124		Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní
250125		Krabicová rozvodka K068 vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
Díl:	5	Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení	ks	30,00000	5,00	150,00		Vlastní
		Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango				20 195,00		

26	0126	Spínač řaz. 1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	5,00000	140,00	700,00	Vlastní
27	0127	Spínač řaz. 5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	1,00000	160,00	160,00	Vlastní
28	0128	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná	ks	1,00000	420,00	420,00	Vlastní
29	0129	Tlač. řaz. 1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. douln.	ks	2,00000	160,00	320,00	Vlastní
30	0130	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	11,00000	120,00	1 320,00	Vlastní
31	0131	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	4,00000	160,00	640,00	Vlastní
32	0132	Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém.	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
33	0133	Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
34	0134	EL. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 400W, bílá, integrovaný term.	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
35	0135	Termostat týdenní, digitální	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
36	0136	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
37	0137	Bernard svorka vč. Cu pásky	ks	5,00000	25,00	125,00	Vlastní
38	0138	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	29,00000	10,00	290,00	Vlastní
39	0139	Pomocný instalační materiál	ks	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní
40	0140	Propojení podle požadavků ÚT, VZT	hod	15,00000	150,00	2 250,00	Vlastní
41	0141	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
42	0142	Plán skutečného provedení	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
43	0143	Průrazy do 5cm	ks	5,00000	25,00	125,00	Vlastní
44	0144	Požární ucpávka do 5cm	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
45	0145	Drážka cihlové zdivo 3x3cm	m	60,00000	18,00	1 080,00	Vlastní
46	0146	Drážka cihlové zdivo 5x5cm	m	35,00000	25,00	875,00	Vlastní
47	0147	Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku	hod	8,00000	180,00	1 440,00	Vlastní
48	0148	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	14,00000	150,00	2 100,00	Vlastní
49	0149	Napojení na stáv. rozvody	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
50	0150	Ověření funkčnosti STA	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
51	0151	Vyhledání napojných míst NN	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
52	0152	Úpravy v ER	hod	4,00000	180,00	720,00	Vlastní
53	0153	Výstražné tabulky	ks	5,00000	20,00	100,00	Vlastní

JAKUBČEK & S. s. r. o.
 JAKUBČEK & S. s. r. o.
 IČO: 71002731 DIČ: CZ71002731
 Tel.: 556 714 724 Fax: 556 714 725

Stavba : 031/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Střed
Objekt : SO 03 ZTI, ÚT, VZT

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**
ZTI, ÚT, VZT

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	85 021,50
	Celkem objekt SO 03	85 021,50

Rekapitulace soupisu SO 03 ZTI, ÚT, VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Ostatní	4 300,00
60	Úpravy povrchů, omítky	810,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	720,00
97	Prorážení otvorů	3 772,00
721	Vnitřní kanalizace	4 985,00
722	Vnitřní vodovod	15 921,00
723	Vnitřní plynovod	660,00
725	Zařizovací předměty	16 500,00
730	Ústřední vytápění	35 061,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	2 292,50
	Celkem soupis SO 03	85 021,50

MARTIN KOTYŠ - L.M. elektro
Bětkovská 374, 741 01, Nový Jičín - Žitná
IČO: 71002291, DIČ: CZ6210165246
tel.: 565 714 014, fax: 565 714 015
mobil: 800 592 987

Položkový soupis prací a dodávek

S:	031/2015	Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 7, Brno - Střed
O:	SO 03	ZTI, UT, VZT
R:	SO 03	ZTI, UT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Cen. soustava
Díl:	60	Poznámka uchazeče						
1	602011144RT3	Úpravy povrchů, omítky						
2	602011191R00	Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm						
Díl:	61	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky						
3	612403399R00	Úpravy povrchů vnitřní						
Díl:	97	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou						
4	974031153R00	Prorážení otvorů						
5	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku	m2	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
6	97113	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m2	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
7	97112	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm	m2	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
8	979011211R00	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm	m	15,00000	50,00	800,00		Vlastní
9	979084216R00	Svislá doprava suší a vybour. hmot nošením	kus	60,00000	30,00	1 800,00		Vlastní
10	979087213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot	kus	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
11	97999997R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
Díl:	721	Poplatek za skládku	t	1,10000	200,00	220,00		Vlastní
12	72120	Vnitřní kanalizace	t	1,10000	200,00	220,00		Vlastní
13	72121	Demontáž přípojovacího potrubí do D110 vč. odvozu	t	1,10000	320,00	352,00		RTS
14	721140916R00	Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu	m	16,00000	20,00	320,00		Vlastní
15	721176101R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	m	4,00000	30,00	120,00		Vlastní
16	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	kus	2,00000	250,00	500,00		RTS
17	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,50000	100,00	50,00		Vlastní
19	721176116R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,50000	120,00	1 260,00		Vlastní
20	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	m	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	m	4,00000	390,00	1 560,00		Vlastní
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	40,00	80,00		RTS
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	50,00	50,00		RTS
24	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kus	3,00000	55,00	165,00		RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod	t	1,00000	80,00	80,00		RTS
25	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu	m	0,10000	500,00	50,00		RTS
				35,00000	15,00	525,00		Vlastní
						15 921,00		

26	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000	100,00	200,00	Vlastní
27	722172311R00	Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy	m	13,00000	150,00	1 950,00	Vlastní
28	722172331R00	Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy	m	10,00000	155,00	1 550,00	Vlastní
29	722172312R00	Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy	m	5,00000	180,00	900,00	Vlastní
30	722172332R00	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy	m	3,00000	200,00	600,00	Vlastní
31	722172313R00	Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy	m	4,00000	220,00	880,00	Vlastní
32	722181212RT8	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm	m	31,00000	40,00	1 240,00	Vlastní
33	722181212RU1	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	4,00000	44,00	176,00	Vlastní
34	722264312R00	Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
35	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednot. mokroběž G1/2"	kus	1,00000	50,00	50,00	Vlastní
36	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, G3/4"	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
37	722237122R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 20	kus	1,00000	180,00	180,00	Vlastní
38	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4"	kus	2,00000	50,00	100,00	Vlastní
39	725530152R00	Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem	kus	1,00000	410,00	410,00	Vlastní
40	28349014	Dvířka revizní 300x300 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	Vlastní
41	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	9,00000	100,00	900,00	Vlastní
42	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	110,00	990,00	RTS
43	722239101R00	Pračkový ventil 1/2x3/4	kus	1,00000	45,00	45,00	Vlastní
44	722249101R00	Rohový ventil 1/2x3/8	kus	5,00000	50,00	250,00	Vlastní
45	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	35,00000	15,00	525,00	Vlastní
46	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	35,00000	10,00	350,00	Vlastní
47	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,30000	500,00	150,00	RTS
48	541322421	Ohřivač vody elektrický zásobníkový OKCE 80	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	Vlastní
49	725539102R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod				660,00	
50	36	Zaslepení nepotřebných otvorů po vafkách 2ks	soubor	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
51	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu	m	26,00000	10,00	260,00	Vlastní
52	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,10000	500,00	50,00	RTS
Díl: 725		Zařizovací předměty				16 500,00	
53	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky	soubor	1,00000	100,00	100,00	Vlastní
54	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,00000	100,00	100,00	Vlastní
55	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	10,00	30,00	Vlastní
56	725113305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
57	64232860	Klozet komb s keramickou nádrží, 2 splachování vodor. odpad, boční napouš., bílý	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
58	551673931	Sedátko klozetové, bílé	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
59	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
60	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
61	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní

62	RAV4	Akryl. čtvercová vanička 80cm samonosná pro obložení	kus	1,00000	2 000,00	Vlastní
63	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 200,00	Vlastní
64	RAV7	Rohové sprchové dveře posuvné, třídlíne pro čtvercovou vaničku 80x80 cm, rám bílý, vyplň z plastu	kus	1,00000	3 800,00	Vlastní
65	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	50,00	Vlastní
66	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. odpadu standardní	kus	1,00000	700,00	Vlastní
67	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. odpadu	kus	1,00000	700,00	Vlastní
68	725829201R00	Montáž baterie sprchové nástěnné chromové	kus	1,00000	50,00	Vlastní
69	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez přislušenství standardní	kus	1,00000	900,00	Vlastní
70	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	50,00	Vlastní
71	NOV1	Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdelka, hadice 150cm	kus	1,00000	50,00	Vlastní
72	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, 40 mm	kus	1,00000	500,00	Vlastní
73	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	300,00	Vlastní
74	725860181RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít. uzáv. s přívz. vent. krycí deska 225x100mm	kus	1,00000	150,00	Vlastní
75	55162150A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich	kus	1,00000	200,00	Vlastní
76	725860221R00	Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm	kus	1,00000	470,00	Vlastní
77	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,50000	250,00	RTS
Díl: 730						
78	484178150	Ústřední vytápění	kus	1,00000	11 500,00	Vlastní
79	EL	Elektrokotel, výkon 6 kW	kus	1,00000	250,00	Vlastní
80	735157741R00	Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW	kus	3,00000	1 900,00	Vlastní
81	735171331R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 500	kus	1,00000	1 850,00	Vlastní
82	734266416R00	Těleso trub. středové připojení 1500.600	kus	3,00000	190,00	Vlastní
83	55137306A	Šroubení uzav.dvoutř.rohové DN 15	kus	1,00000	180,00	Vlastní
84	1	Hlavice termostatická	kus	1,00000	880,00	Vlastní
85	KOR1	Elektrické topné těleso 400W/230V přes regulátor	kus	1,00000	125,00	Vlastní
86	734295321R00	HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. příp.	kus	1,00000	50,00	RTS
87	734209103R00	Kohout kul.vypouštěcí DN 15	kus	10,00000	50,00	Vlastní
88	734235121R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	57,00000	123,00	RTS
89	734209113R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	m	3,00000	150,00	Vlastní
90	733161104R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	m	57,00000	50,00	Vlastní
91	733161106R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	3,00000	55,00	Vlastní
92	722181213RT5	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	1,00000	300,00	Vlastní
93	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	soubor	0,40000	500,00	Vlastní
94	2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	t	1,00000	500,00	Vlastní
95	998795103R00	Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování	kus	1,00000	500,00	Vlastní
Díl: M24						
96	VZT1	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 24 m	kus	1,00000	500,00	Vlastní
Montáž vzduchotechnických zařízení						
Maří nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V						
				1,00000	2 292,50	Vlastní
				500,00	500,00	Vlastní

97	VZT3	Nerezová digestoř vestavná, vč. tuk filtrů 336 m3/h / 230V, vč. osvětlení	kus	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
98	H125	Potrubí ohebné d125, Al	m	1,50000	120,00	180,00	Vlastní
99	SP100	SPIRO potrubí d100	m	2,50000	65,00	162,50	Vlastní
100	SP125T	SPIRO potrubí d125, tmelené	m	2,50000	120,00	300,00	Vlastní
101	SŽ100	Samotížná plastová žaluziová klapka d100 RAL bílá	kus	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
102	SŽ125	Samotížná plastová žaluziová klapka d125 RAL bílá	kus	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
Díl: 00		Ostatní				4 300,00	
103	01	Nepředvidatelné práce	hod	16,00000	150,00	2 400,00	Vlastní
104	02	Montážní materiál	soubor	1,00000	200,00	200,00	Vlastní
105	03	Zednická výpomoc	hod	8,00000	150,00	1 200,00	Vlastní
106	04	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní

Písařský úřad
 Masarykova 741 01 Nová Paka
 IČO: 7102231, DIČ: CZ621913246
 Tel.: 353 74 316 32 368 74 015
 202009080001

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Martin Kott
Ulice a č.p.	Beskydská 574
Místo	Nový Jičín
PSC	741 01
ICO	71002251
DIČ	CZ8210195246
Kontaktní osoba	Martin Kott
telefon, fax	724340774
e-mail	martin.kott@centrum.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Martin KOTT - L-M elektro
 Beskydská 574 741 01, Nový Jičín-Zlín
 ICO: 71002251, DIČ: CZ8210195246
 tel.: 556 714 016, fax: 556 714 015
 mobil: 602 556 087

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba :

032/2015

Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Střed

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
SO 01 Stavební část		1,00	178 236,89
SO 02 Elektroinstalace		1,00	49 055,00
SO 03 ZTI, ÚT, VZT		1,00	105 808,00
Celkem za stavbu			333 099,89

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	5 300,00
2	Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	4 060,00
3	Kabely	16 990,00
4	Nosný materiál	1 605,00
5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	21 100,00
00	Ostatní	4 300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 222,00
4	Vodorovné konstrukce	1 716,00
60	Úpravy povrchů, omítky	1 620,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	19 119,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 261,25
64	Výplně otvorů	7 150,00

94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	2 4
97	Prorážení otvorů	6 756
99	Staveništní přesun hmot	762
711	Izolace proti vodě	5 414
713	Izolace tepelné	4 410
721	Vnitřní kanalizace	6 625
722	Vnitřní vodovod	22 332
723	Vnitřní plynovod	870
725	Zařizovací předměty	17 000
730	Ústřední vytápění	43 821
762	Konstrukce tesařské	6 641
766	Konstrukce truhlářské	33 431
767	Konstrukce zámečnické	909
771	Podlahy z dlaždic a obklady	11 805
775	Podlahy vlysové a parketové	8 349
776	Podlahy povlakové	314
781	Obklady keramické	9 784
783	Nátěry	17 045
784	Malby	25 566
M24	Montáže vzduchotechnických zař	2 465
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 429
VN	Vedlejší náklady	2 000,0
ON	Ostatní náklady	2 000,0
Cena celkem		333 099,0

Martin KOTT • L.M. elektro
 Bechyněská 37A, 741 01, Nový Jičín
 IČO: 71044231, DIČ: CZ71044231
 tel.: 556 714 014, fax: 556 714 015
 mobil: 602 852 087

Stavba : 032/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Střed
 Objekt : SO 01 Stavební část

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Stavební část

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
SO 01 Stavební část	178 236,89
Celkem objekt SO 01	178 236,89

Rekapitulace soupisu SO 01 Stavební část

Stavební díl	Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 222,00
4 Vodorovné konstrukce	1 716,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	17 679,50
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 261,25
64 Výplně otvorů	7 150,00
94 Lešení a stavební výtahy	1 710,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 731,29
96 Bourání konstrukcí	2 481,08
97 Prorážení otvorů	1 421,18
99 Staveništní přesun hmot	762,54
711 Izolace proti vodě	5 414,27
713 Izolace tepelné	4 410,61
762 Konstrukce tesařské	6 641,72
766 Konstrukce truhlářské	33 431,31
767 Konstrukce zámečnické	909,69
771 Podlahy z dlaždic a obklady	11 805,55
775 Podlahy vlysové a parketové	8 349,43
776 Podlahy povlakové	314,07
781 Obklady keramické	9 784,85
783 Nátěry	17 045,05
784 Malby	25 566,40
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 429,10
VN Vedlejší náklady	2 000,00
ON Ostatní náklady	2 000,00
Celkem soupis SO 01	178 236,89

Ing. KOTR - L. M. S. K. S.
 Opatovská 674, 741 01, Nový Jičín, ČR
 IČO: 710 620 11, DIČ: CZ710 620 11
 tel: 558 714 016, fax: 558 714 016
 mobil: 601 371 371

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032/2015	Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Sítřed
O:	SO 01	Stavební část
R:	SO 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Díl: 3	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými				2 222,00		
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
	1 342 264 051 RT3	... Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,10000	420,00	1 722,00	801-1	RTS
2 3 - 01		01.105 - koupelna: : 4,1						
		Obezdivka geberitu, zapravení	ks	4,10000				
Díl: 4	3 766 421 811 R00 - R1	Vodorovné konstrukce				500,00		Vlastní
		Demontáž podhledů z SDK						
		01.101 - vstup: : 4,7	m2	28,60000	60,00	1 716,00		Vlastní
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		4,70000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 679,50		
	610 99	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
4	610 99111 R00	... Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,45150	25,00	111,29	801-1	RTS
		0,850*0,950+0,850*0,950*4+0,360*1,150		4,45150				
611 42		Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
611 42-1		omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných						
5	611 421133 R00	... Štukové	m2	28,60000	180,00	5 148,00	801-1	RTS
		01.101 - vstup: : 4,7		4,70000				
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		23,90000				
611 42-1		Oprava vnitřních vápenných omítek stropů						
611 42-11		železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy						
6	611 421231 R00	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	57,70000	60,00	3 462,00	801-4	RTS
		01.101 - vstup: : 4,7						
		01.103 - pokoj II.: : 25		4,70000				
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		23,90000				

[illegible]

15	553310763R	záruběň kovová univerzální; pro zděné stěny, příčky, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L, P	kus	2,00000	980,00	1 960,00	SPCM	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 710,00		
16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné						
		...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m						
		01.101 - vstup: : 4,7	m2	68,40000	25,00		800-3	RTS
		01.102 - kuchyně: : 10,7		4,70000				
		01.103 - pokoj II.: : 25,0		10,70000				
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		25,00000				
		01.105 - koupelna: : 4,1		23,90000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 731,29		
17	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání						
		...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,40000	50,00	3 420,00	801-1	RTS
		01.101 - vstup: : 4,7		4,70000				
		01.102 - kuchyně: : 10,7		10,70000				
		01.103 - pokoj II.: : 25,0		25,00000				
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		23,90000				
		01.105 - koupelna: : 4,1		4,10000				
18	952901110R00	952 90 Čištění budov						
		...Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	4,45150	25,00	111,29	801-4	RTS
		0,850*0,950+0,850*0,950*4+0,360*1,150		4,45150				
		D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 481,08		
19	952 - 01	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
20	965081713R00	...Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,10000	35,00	143,50	801-3	RTS
		01.105 - koupelna: : 4,1		4,10000				
21	968061125R00	968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	10,00	50,00	801-3	RTS
22	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámy, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,85050	150,00	727,58	801-3	RTS
		0,150*(0,9+1,97*2)		0,72600				
		0,350*(0,9+1,97*2)		1,69400				
		0,150*(0,9+1,97*2)		0,72600				
		0,350*(0,930+1,97*2)		1,70450				

23	968 - 01	Odstranění stávající skřínky podlahy po záklop (bez krytiny)					Vlastní
		01.101 - vstup: : 4,7		19,50000	80,00	1 560,00	
		01.102 - kuchyně: : 10,7		4,70000			
		01.105 - koupelna: : 4,1		10,70000			
		01.105 - koupelna: : 4,1		4,10000			
Díl:	97	Protáčení otvorů					1 421,18
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
		978 01-1 vnitřních					
24	978011121R00	...stropů, v rozsahu do 10 %					RTS
		01.101 - vstup: : 4,7	m2	57,70000	6,00	346,20 801-3	
		01.103 - pokoj II: : 25		4,70000			
		01.104 - pokoj III: : 23,9		25,00000			
		01.105 - koupelna: : 4,1		23,90000			
		01.105 - koupelna: : 4,1		4,10000			
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
		978 01-1 vnitřních					
25	978013121R00	...stěn, v rozsahu do 10 %					RTS
		01.101 - vstup: : 2,679*(1,250+2,425-0,930+1,56-0,6+1,850+0,310)-0,9*2	m2	179,16416	6,00	1 074,98 801-3	
		01.102 - kuchyně: : 2,740*(2,715+3,131+3,627+2,230+0,910+0,900)-0,850*0,950-0,9*2		13,91234			
		01.103 - pokoj II: : 3,070*(5,615*2+4,345*2-0,9)-0,850*0,950*2-0,9*2		34,41812			
		01.104 - pokoj III: : 2,800*(5,615*2+4,180*2)-0,850*0,950*2-0,940*2,00		54,97640			
		01.105 - koupelna: : 2,700*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,830*1,97-0,360*1,15		51,35700			
		ostění: : 0,420*(0,850+0,950*2)*4		18,44910			
		0,400*(0,850+0,950*2)		4,62000			
		0,400*(0,360*1,150*2)		1,10000			
		0,400*(0,360*1,150*2)		0,33120			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					762,54
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou					
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou					
26	998011002R00	...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m					RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě					5 414,27
		612 48-11 Potáčení vnitřních stěn pleťvem					
		v ploše nebo pruzích na plněm podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítkou),					
27	612481113R00	...Potáčení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím					RTS
		01.105 - koupelna: : 0,2*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)	m2	4,42920	90,00	398,63 801-1	
		7*2,1*0,2		1,48920			
		7*2,1*0,2		2,94000			
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky					
		711 21-3 stěrka hydroizolační					
28	711212002R11	...Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm					RTS
		dvouvrstvá					
		01.105 - koupelna: : 0,2*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)	m2	18,08150	250,00	4 520,38 800-711	

[illegible]

37	766670021R00	...kilký a štítiku D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standardizovaných modulů - truhlářské prvky, vč. osazení spotřebičů 2,1*1,798	kus	5,00000	246,00	1 230,00	RTS
38	766 - K1	Dveřní kování, nerez	m	3,77580	4 500,00	16 991,10	Vlastní
39	54914620R	Dveře vnitřní laminované, rozm. 930/2090 mm	kus	3,77580			RTS
40	611 - R1	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	ks	5,00000	250,00	1 250,00	Vlastní
41	61165001R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	RTS
42	61165004R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hrůška, ořech	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS
43	766 - K2	Dodávka trouby vestavné	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní
44	766 - K3	Dodávka varné desky	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní
45	766 - K4	Dodávka dřezu nerezového s odkapem	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní
46	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně		%	535,42000	1,70	910,21	RTS
47	767 61-9 Oprava a údržba oken	...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m				909,69	
48	767612911R00	...Oprava - seřízení kování oken	kus	6,00000	150,00	900,00	RTS
49	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně		%	5,10000	1,90	9,59	RTS
50	771 10 Příprava podkladu pod dlažby	...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				11 805,56	
51	771 101210R00	Podlahy z dlaždic a obklady	m2	19,50000	15,00	292,50	RTS
52	771 101 - vstup : 4,7	...Penetrace podkladu pod dlažby	m	4,70000	50,00	943,95	RTS
53	771 102 - kuchyně : 10,7	Obklad soklíků keram.rovných do MC, 10x10 cm	m2	10,70000			
54	771 105 - koupelna : 4,1	01.101 - vstup : 4,7	m2	4,10000			
55	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických	01.102 - kuchyně : 2,715+3,131-0,9+3,612+2,216+0,985+0,900	m	18,87900	50,00	943,95	RTS
56	771 471011R00	...Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,22000			
57	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	01.102 - vstup : 4,7	m2	12,65900			
58	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily	01.102 - kuchyně : 10,7	m2	19,50000	250,00	4 875,00	RTS
59	771 57-74 profily přechodové	01.105 - koupelna : 4,1		4,70000			
60	771 57-74 profily přechodové	01.105 - koupelna : 4,1		10,70000			
61	771 57-74 profily přechodové	01.105 - koupelna : 4,1		4,10000			

52	771577113R00	...Lišta hliníková přechodová 0,90	m	0,90000	150,00	135,00	800-771	RTS
53	771 - 01	Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku	m2	0,90000				
		01.101 - vstup: : 4,7		21,67108	250,00	5 417,77		Vlastní
		01.102 - kuchyně: : 10,7		4,70000				
		01.105 - koupelna: : 4,1		10,70000				
		soklik: :		4,10000				
		01.101 - vstup: : (1,250+0,900+2,750+1,560+0,600+1,850+0,900+0,310+0,900)*0,1*1,15		0,71530				
		01.102 - kuchyně: : (2,715+3,131-0,9+3,612+2,216+0,985+0,900)*0,1*1,15		1,45579				
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně							
54	998771202R00	...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m						
Díl: 775		Podlahy výškové a parketové	%	141,33000	1,00	141,33	800-771	RTS
55	775591900R00	...Oprava podlah, broušení výsů, parket trojnásobné				8 349,43		
		01.103 - pokoj II.: : 25,0	m2	69,00000	120,00	8 280,00	800-775	RTS
		01.104 - pokoj III.: : 23,9		25,00000				
		01.102 - pokoj I.: : 20,1		23,90000				
	998 77-5 Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové 50 m vodorovně			20,10000				
56	998775201R00	...Přesun hmot pro podlahy výškové, výšky do 6 m						
Díl: 776		Podlahy povlakové	%	38,57200	1,80	69,43	800-775	RTS
57	776511810R00	...Odstranění povlakových podlah z následné plochy				314,07		
		01.101 - vstup: : 4,7	m2	15,40000	20,00	308,00	800-775	RTS
		01.102 - pokoj I.: : 10,7		4,70000				
	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m			10,70000				
58	998776201R00	...Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m						
Díl: 781		Obklady keramické	%	5,06220	1,20	6,07	800-775	RTS
59	781101210R00	...Penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. obklady: :	m2	16,43577	15,00	246,54	800-771	RTS
		01.105 - koupelna: : 2,1*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-0,360*1,15		13,98150				
		za kuchyňskou linkou: : 2,1*1,798*0,65		2,45427				
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických							
60	781475114RT1	...Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	16,43577	250,00	4 108,94	800-771	RTS

61	781 - 01	obklady : 01.105 - koupelna: : 2,1*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-0,360*1,15 za kuchyňskou linkou: : 2,1*1,798*0,65 Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku 01.105 - koupelna: : (2,1*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-0,360*1,15)*1,15 Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku za kuchyňskou linkou: : 2,1*1,798*0,65*1,15	13,98150 2,45427 16,07873 16,07873 2,82241 2,82241	m2 m2	4 502,04 790,27	Vlastní Vlastní	
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
63	998781202R00	... Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	137,06400	%	1,00	RTS	
Díl:	783	Nátěry	17 045,05				
64	783626028R00	... Tmelení defektů povrchu parket 01.103 - pokoj II.: : 25,0 01.104 - pokoj III.: : 23,9 01.102 - pokoj I.: : 20,1 Nátěr záruční interiérových dveří, barva bílá 0,150*(0,9+1,97*2) 0,350*(0,9+1,97*2) 0,150*(0,9+1,97*2) 0,350*(0,930+1,97*2) Lakování parket 2-násobně 01.103 - pokoj II.: : 25,0 01.104 - pokoj III.: : 23,9 01.102 - pokoj I.: : 20,1	69,00000 25,00000 23,90000 20,10000 4,85050 0,72600 1,69400 0,72600 1,70450 69,00000 25,00000 23,90000 20,10000	m2 m2	40,00 100,00	2 760,00 800-783 485,05	RTS Vlastní
66	783 - 02				200,00	13 800,00 Vlastní	
Díl:	784	Malby	25 566,40				
784 40 Odstranění maleb							
67	784402801R00	... Odstranění maleb oškrábáním v místnosti H do 3,8 m STROPY: : 01.101 - vstup: : 4,7 01.103 - pokoj II.: : 25 01.104 - pokoj III.: : 23,9 01.105 - koupelna: : 4,1 STĚNY: : 01.101 - vstup: : 2,679*(1,250+2,425-0,930+1,56-0,6+1,850+0,310)-0,9*2 01.102 - kuchyně: : 2,740*(2,715+3,131+3,627+2,230+0,910+0,900)-0,850*0,950-0,9*2 01.103 - pokoj II.: : 3,070*(5,615*2+4,345*2-0,9)-0,850*0,950*2-0,9*2 01.104 - pokoj III.: : 2,800*(5,615*2+4,180*2)-0,850*0,950*2-0,940*2,00	236,86416 4,70000 25,00000 23,90000 4,10000 13,91234 34,41812 54,97640 51,35700	m2	15,00	3 552,96 800-784	RTS

01.105 - koupelna: : 2,700*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-
0,360*1,15
ostění: : 0,420*(0,850+0,950*2)*4
0,400*(0,850+0,950*2)
0,400*(0,360*1,150*2)

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

68 784111401R00

...Penetrace podkladu nátěrem

STROPY: :

01.101 - vstup: : 4,7

01.103 - pokoj II.: : 25

01.104 - pokoj III.: : 23,9

01.105 - koupelna: : 4,1

STĚNY: :

01.101 - vstup: : 2,679*(1,250+2,425+0,930+1,56+0,6+1,850+0,310)-0,9*2

01.102 - kuchyně: : 2,740*(2,715+3,131+3,627+2,230+0,910+0,900)-0,850*0,950-0,9*2

01.103 - pokoj II.: : 3,070*(5,615*2+4,345*2-0,9)-0,850*0,950*2-0,9*2

01.104 - pokoj III.: : 2,800*(5,615*2+4,180*2)-0,850*0,950*2-0,940*2,00

01.105 - koupelna: : 2,700*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-
0,360*1,15

ostění: : 0,420*(0,850+0,950*2)*4

0,400*(0,850+0,950*2)

0,400*(0,360*1,150*2)

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

69 784111701R00

...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x

01.105 - koupelna: : 4,1

01.102 - kuchyně: : 10,7

784 41 Příprava povrchu

784 41-5 Vyhlazení povrchu stěrku nebo tmelem

70 784117101R00

...Vyhlazení disperzním tmelem

STROPY: :

01.101 - vstup: : 4,7

01.103 - pokoj II.: : 25

01.104 - pokoj III.: : 23,9

01.105 - koupelna: : 4,1

STĚNY: :

01.101 - vstup: : 2,679*(1,250+2,425+0,930+1,56+0,6+1,850+0,310)-0,9*2

01.102 - kuchyně: : 2,740*(2,715+3,131+3,627+2,230+0,910+0,900)-0,850*0,950-0,9*2

18,44910
4,62000
1,10000
0,33120

m2 236,86416 10,00

4,70000

25,00000

23,90000

4,10000

13,91234

34,41812

54,97640

51,35700

18,44910

4,62000

1,10000

0,33120

2 368,64 800-784

RTS

m2 14,80000 10,00

4,10000

10,70000

148,00 800-784

RTS

m2 236,86416 60,00

4,70000

25,00000

23,90000

4,10000

13,91234

34,41812

14 211,85 800-784

RTS

01.103 - pokoj II.: : 3,070*(5,615*2+4,345*2-0,9)-0,850*0,950*2-0,9*2	54,97640				
01.104 - pokoj III.: : 2,800*(5,615*2+4,180*2)-0,850*0,950*2-0,940*2,00	51,35700				
01.105 - koupelna: : 2,700*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-0,360*1,15	18,44910				
ostění: : 0,420*(0,850+0,950*2)*4	4,62000				
0,400*(0,850+0,950*2)	1,10000				
0,400*(0,360*1,150*2)	0,33120				
784 45 Malby z malířských směsí se zacištěním					
71 784115212R00	236,86416	21,00	4 974,15	800-784	RTS
...Malba tekutá standard, bílá, bez penetr., 2 x					
STROPY: :					
01.101 - vstup: : 4,7	4,70000				
01.103 - pokoj II.: : 25	25,00000				
01.104 - pokoj III.: : 23,9	23,90000				
01.105 - koupelna: : 4,1	4,10000				
STĚNY: :					
01.101 - vstup: : 2,679*(1,250+2,425-0,930+1,56-0,6+1,850+0,310)-0,9*2	13,91234				
01.102 - kuchyně: : 2,740*(2,715+3,131+3,627+2,230+0,910+0,900)-0,850*0,950-0,9*2	34,41812				
01.103 - pokoj II.: : 3,070*(5,615*2+4,345*2-0,9)-0,850*0,950*2-0,9*2	54,97640				
01.104 - pokoj III.: : 2,800*(5,615*2+4,180*2)-0,850*0,950*2-0,940*2,00	51,35700				
01.105 - koupelna: : 2,700*(2,470+1,370+0,540+0,926+0,230+0,540+1,370)-0,630*1,97-0,360*1,15	18,44910				
ostění: : 0,420*(0,850+0,950*2)*4	4,62000				
0,400*(0,850+0,950*2)	1,10000				
0,400*(0,360*1,150*2)	0,33120				
...Malba sádkrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	14,80000	21,00	310,80	800-784	RTS
01.105 - koupelna: : 4,1	4,10000				
01.102 - kuchyně: : 10,7	10,70000				
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			10 429,10		
979 08 Vodrovná doprava suti a vybouraných hmot					
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky					
73 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky					
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot					
979 01-2 nošením					
74 979011211R00 ...Svislá doprava suti a vybur. hmot nošením	9,91800	50,00	495,90	821-1	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku					
75 979081111R00 ...Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	9,91800	200,00	1 983,60	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
76 979081121R00 ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	9,91800	200,00	1 983,60	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot					
	99,18000	12,00	1 190,16	801-3	RTS

Stavba : 032/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Střed
Objekt : SO 02 Elektroinstalace

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Elektroinstalace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Elektroinstalace	49 055,00
	Celkem objekt SO 02	49 055,00

Rekapitulace soupisu 1 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	5 300,00
2	Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	4 060,00
3	Kabely	16 990,00
4	Nosný materiál	1 605,00
5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	21 100,00
	Celkem soupis 1	49 055,00

~~Elektro KOTT - L-M elektro~~
Děvčanská 574, 741 01, Nový Jičín - Žilina
IČO: 71003241, DIČ: CZ3210195246
tel.: 553 714 014, fax: 553 714 015
mobil: 800 880 347

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032/2015	Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Střed
O:	SO 02	Elektroinstalace
R:	1	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče						
Díl: 1	1 0101	Rozvaděče (s prostorovou rezenou)	ks	1,00000	800,00	5 300,00		
	2 0102	Doplňení rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč. montáže a zapojení, Rozvaděč RB, vč. montáže a zapojení, v.č. 103	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 2		Svítidla vč. zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)						
Díl: 2	3 0103	Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou	ks	4,00000	15,00	4 060,00		Vlastní
	4 0104	Svítidlo typ A	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
	5 0105	Svítidlo typ C	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
	6 0106	Svítidlo typ D	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
	7 0107	Svítidlo typ E	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
	8 0108	Svítidlo typ F	ks	3,00000	450,00	1 350,00		Vlastní
Díl: 3		Kabely						
Díl: 3	9 0108	Vodič Cu 4 ZŽ	m	20,00000	25,00	16 990,00		Vlastní
	10 0109	Vodič Cu 16 ZŽ	m	30,00000	40,00	500,00		Vlastní
	11 0110	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
	12 0111	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,00000	28,00	250,00		Vlastní
	13 0112	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140,00000	28,00	1 400,00		Vlastní
	14 0113	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	35,00	3 920,00		Vlastní
	15 0114	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	170,00000	35,00	700,00		Vlastní
	16 0115	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	48,00	5 950,00		Vlastní
	17 0116	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	85,00	960,00		Vlastní
	18 0117	Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,00000	55,00	1 700,00		Vlastní
	19 0118	Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	30,00	110,00		Vlastní
		Nosný materiál				300,00		Vlastní
Díl: 4		Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení						
Díl: 4	20 0119	Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení	m	15,00000	25,00	1 605,00		Vlastní
	21 0120	Krabice s průchodkou pro ohřivač vody vč. uložení a zapojení	ks	33,00000	23,00	375,00		Vlastní
	22 0121	Krabice vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	52,00	759,00		Vlastní
	23 0122	Krabice vč. svorek, uložení a zapojení	ks	8,00000	23,00	52,00		Vlastní
	24 0123	Krabice vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	35,00	184,00		Vlastní
	25 0124	Krabice vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	25,00	35,00		Vlastní
	26 0125	Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení	ks	35,00000	5,00	25,00		Vlastní
						175,00		Vlastní

Díl:	5	Zásuvky, spínače - min: standard ABB Tango				21 100,00	Vlastní
27 0126		Spínač řaz. 1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	1,00000	140,00	140,00	Vlastní
28 0126		Spínač řaz. 5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	3,00000	160,00	480,00	Vlastní
29 0127		Spínač řaz. 6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	170,00	340,00	Vlastní
30 0128		Spínač řaz. 6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
31 0127		SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná	ks	1,00000	420,00	420,00	Vlastní
32 0128		Tlač. řaz. 1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn.	ks	1,00000	160,00	160,00	Vlastní
33 0129		Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	12,00000	120,00	1 440,00	Vlastní
34 0130		Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	9,00000	160,00	1 440,00	Vlastní
35 0131		Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém.	ks	1,00000	600,00	600,00	Vlastní
36 0132		Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní	ks	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
37 0133		El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 900W, bílá	ks	1,00000	880,00	880,00	Vlastní
38 0134		Termostat týdenní, digitální	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
39 0135		AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	ks	1,00000	300,00	300,00	Vlastní
40 0136		Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	6,00000	25,00	150,00	Vlastní
41 0137		Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	36,00000	10,00	360,00	Vlastní
42 0138		Pomocný instalační materiál	ks	25,00000	50,00	1 250,00	Vlastní
43 0139		Propojení podle požadavků ÚT, VZT	hod	15,00000	150,00	2 250,00	Vlastní
44 0140		Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
45 0141		Plán skutečného provedení	ks	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
46 0142		Průrazy do 5cm	ks	7,00000	25,00	175,00	Vlastní
47 0143		Požární ucpávka do 5cm	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
48 0144		Drážka cihlové zdivo 3x3cm	m	85,00000	18,00	1 530,00	Vlastní
49 0145		Drážka cihlové zdivo 5x5cm	m	35,00000	25,00	875,00	Vlastní
50 0146		Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku	hod	8,00000	150,00	1 200,00	Vlastní
51 0147		Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	14,00000	150,00	2 100,00	Vlastní
52 0148		Napojení na stáv. rozvody	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
53 0149		Ověření funkčnosti STA	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
54 0150		Vyhledání napojných míst NN	hod	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
55 0151		Úpravy v ER	hod	4,00000	180,00	720,00	Vlastní
56 0152		Výstražné tabulky	ks	5,00000	20,00	100,00	Vlastní

Martin HOTT - L.H. asftr
 Borská 574 741 01 Nový Jičín 746
 IČO: 71062231, DIČ: CZ821013574
 tel.: 566 714 014, fax: 566 714 011
 mobil: 336 992 067

Stavba : 032/2015 Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Střed
 Objekt : SO 03 ZTI, ÚT, VZT

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**
ZTI, ÚT, VZT

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	
	Celkem objekt SO 03	105 808,00
		105 808,00

Rekapitulace soupisu SO 03 ZTI, ÚT, VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Ostatní	
60	Úpravy povrchů, omítky	4 300,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 620,00
97	Prorážení otvorů	1 440,00
721	Vnitřní kanalizace	5 335,00
722	Vnitřní vodovod	6 625,00
723	Vnitřní plynovod	22 332,00
725	Zařizovací předměty	870,00
730	Ústřední vytápění	17 000,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	43 821,00
	Celkem soupis SO 03	2 465,00
		105 808,00

Starin KOTT s.r.o. - L.M. elektro
 Borkovská 874, 741 01, Nový Jičín - Šlunsk
 IČO: 71602241, DIČ: CZ8210155240
 tel.: 555 714 014, fax: 555 714 015
 mobil: 706 562 087

Položkový soupis prací a dodávek

S:	032/2015	Stavební úpravy bytu Francouzská 20, byt č. 33, Brno - Sítěd
O:	SO 03	ZTI, UT, VZT
R:	SO 03	ZTI, UT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
Díl: 60	Genik: kapitolá	Poznámka uchazeče						
1	602011144RT3	Úpravy povrchů, omítky				1 620,00		
2	602011191R00	Stuk na stěnách ručně tl. 4 mm	m2	12,00000	120,00	1 440,00		Vlastní
Díl: 61		Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	12,00000	15,00	180,00		Vlastní
3	612403399R00	Úpravy povrchů vnitřní				1 440,00		
		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou						
Díl: 97		Prořezání otvorů	m2	12,00000	120,00	1 440,00		Vlastní
4	974031164R00	Výsekaní rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku	m	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
5	974031153R00	Výsekaní rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku	m	8,50000	50,00	425,00		Vlastní
6	974031142R00	Výsekaní rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	79,00000	30,00	2 370,00		Vlastní
7	97113	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm	kus	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
8	97110	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 60 cm	kus	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
9	979011211R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot nošením	t	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
10	979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot	t	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
11	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
12	979999997R00	Poplatek za skládku	t	2,00000	200,00	400,00		RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 625,00		Vlastní
13	72120	Demontáž přípojovacího potrubí do D110 vč. odvozu	m	10,50000	20,00	210,00		Vlastní
14	72121	Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu	m	8,00000	30,00	240,00		Vlastní
15	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,00000	250,00	1 000,00		RTS
16	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
17	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,50000	100,00	50,00		Vlastní
18	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
19	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
20	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. vsazení odboček	m	8,00000	390,00	3 120,00		Vlastní
21	721194103R00	Vývedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	40,00	80,00		RTS
22	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	50,00	50,00		RTS
23	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	55,00	165,00		RTS
24	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	80,00	80,00		RTS
25	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,10000	500,00	50,00		RTS
Díl: 722		Vnitřní vodovod				22 382,00		

26	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu	m	60,00000	15,00	900,00	Vlastní
27	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 25	kus	4,00000	100,00	400,00	Vlastní
28	722172311R00	Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy	m	22,00000	150,00	3 300,00	Vlastní
29	722172331R00	Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy	m	21,00000	155,00	3 255,00	Vlastní
30	722172312R00	Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy	m	7,00000	180,00	1 260,00	Vlastní
31	722172332R00	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy	m	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
32	722172313R00	Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy	m	8,00000	220,00	1 760,00	Vlastní
33	722181212RT8	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm	m	52,00000	40,00	2 080,00	Vlastní
34	722181212RU1	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	8,00000	44,00	352,00	Vlastní
35	722264312R00	Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
36	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednot. makroběž G1/2"	kus	1,00000	50,00	50,00	Vlastní
37	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, G3/4"	kus	1,00000	150,00	150,00	Vlastní
38	722237122R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 20	kus	1,00000	180,00	180,00	Vlastní
39	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4"	kus	2,00000	50,00	100,00	Vlastní
40	725530152R00	Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem	kus	1,00000	410,00	410,00	Vlastní
41	28349014	Dvířka revizní 300x300 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	Vlastní
42	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	9,00000	100,00	900,00	Vlastní
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	110,00	990,00	RTS
44	722239101R00	Pračkový ventil 1/2x3/4	kus	1,00000	45,00	45,00	Vlastní
45	722249101R00	Rohový ventil 1/2x3/8	kus	5,00000	50,00	250,00	Vlastní
46	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	60,00000	15,00	900,00	Vlastní
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	60,00000	10,00	600,00	Vlastní
48	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,50000	500,00	250,00	RTS
49	725539102R00	Montáž elektr. ohřívaců, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00	Vlastní
50	541322421	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 80l	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
Díl: 723 Vnitřní plynovod							
51	36	Zaslepení nepotřebných otvorů po vačkách 2ks	soubor	1,00000	350,00	350,00	Vlastní
52	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu	m	22,00000	10,00	220,00	Vlastní
53	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,20000	500,00	100,00	RTS
54	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubor	2,00000	100,00	200,00	Vlastní
Díl: 725 Zářizovací předměty							
55	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky	soubor	1,00000	100,00	100,00	Vlastní
56	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	10,00	30,00	Vlastní
57	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
58	725290030RA0	Demontáž vany, včetně obezdní	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
59	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	250,00	250,00	Vlastní
60	64232860	Klozet komb s keramickou nádržkou, 2 splachování vodor. odpad, boční napouš., bílý	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní
61	551673931	Sedátko klozetové, bílé	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní

62	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	250,00	Vlastní
63	7250117130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii	soubor	1,00000	800,00	Vlastní
64	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	Vlastní
65	55220103M	Vanička sprchová čtverkruh, akrylátová samonosná s panelem, 80 cm	kus	1,00000	2 000,00	Vlastní
66	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 200,00	Vlastní
67	RAV	Čtverkruhový sprchový kout, posuvný čtyřdílný rám bílý, výplň plastová, pro vaničku 80 cm	kus	1,00000	3 800,00	Vlastní
68	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	100,00	Vlastní
69	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu standardní	kus	1,00000	700,00	Vlastní
70	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00000	700,00	Vlastní
71	725829201R00	Montáž baterie sprchové nástěnné chromové	kus	1,00000	50,00	Vlastní
72	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	900,00	Vlastní
73	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	50,00	Vlastní
74	NOV1	Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdelka, hadice 150cm	kus	1,00000	500,00	Vlastní
75	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, 40 mm	kus	1,00000	150,00	Vlastní
76	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	150,00	Vlastní
77	725860181RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomítl. uzáv. s přívz. vent. krycí deska 225x100mm	kus	1,00000	300,00	Vlastní
78	55162150A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich	kus	1,00000	200,00	Vlastní
79	725860221R00	Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm	kus	1,00000	470,00	Vlastní
80	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,50000	500,00	RTS
Díl: 730		Ústřední vytápění			43 821,00	
81	484178150	Elektrokotel, výkon 6 kW	kus	1,00000	11 500,00	Vlastní
82	EL	Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW	kus	1,00000	250,00	Vlastní
83	735157761R00	Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 33 600/ 500	kus	5,00000	9 900,00	Vlastní
84	734266416R00	Šroubení uzav. dvoutr. rohové DN 15	kus	5,00000	500,00	Vlastní
85	55137306A	Hlavice termostatická	kus	5,00000	900,00	Vlastní
86	735171329R00	Těleso trub. se středovým připojením 1220.750	kus	1,00000	1 850,00	Vlastní
87	1	Elektrické topné těleso 400W/230V přes regulátor	kus	1,00000	1 800,00	Vlastní
88	KOR1	HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. příp.	kus	1,00000	660,00	Vlastní
89	734295321R00	Kohout kul. vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	130,00	Vlastní
90	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	1,00000	50,00	RTS
91	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00000	240,00	Vlastní
92	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	14,00000	700,00	RTS
93	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	47,00000	5 781,00	Vlastní
94	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	32,00000	4 800,00	Vlastní
95	722181213RT5	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	47,00000	2 350,00	Vlastní
96	722181213RT6	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	32,00000	1 760,00	Vlastní
97	2	Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování	soubor	1,00000	300,00	Vlastní

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **033/2015** Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 2, Brno - Střed

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín**

IČ: **71002251**

DIČ: **CZ8210195246**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			161 827,81
PSV			199 844,97
MON			3 095,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			366 767,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	366767,78 CZK
Snížená DPH	15 %	55 015,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

421 782,95 CZK

v Novém Jičíně 14.2.2016 dne

14.2.2016

Martin KOTT - L.M. elektro
Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín - dílna
IČO: 71002251 DIČ: CZ8210195246
tel.: 585 662 087 mobil: 305 662 087

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební část	217 882	0	32 682	250 564	59
SO 01	Stavební část	217 882	0	32 682	250 564	59
SO 02	Elektroinstalace	51 394	0	7 709	59 103	14
SO 02	Elektroinstalace	51 394	0	7 709	59 103	14
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	97 492	0	14 624	112 116	27
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	97 492	0	14 624	112 116	27
Celkem za stavbu		366 768	0	55 015	421 783	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	HSV				
_2	Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	HSV			5 300,00	1
_3	Kabely	HSV			5 380,00	1
_4	Nosný materiál	HSV			18 580,00	5
_5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	HSV			1 719,00	0
00	Ostatní	HSV			20 415,00	6
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 050,00	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 338,37	4
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			106,02	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 215,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 976,73	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			444,03	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 498,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 290,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 540,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 382,51	1
97	Prorážení otvorů	HSV			5 278,61	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 745,74	3
					2 221,90	1

711	Izolace proti vodě	PSV		8 511,90	2
713	Izolace tepelné	PSV		2 775,61	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV		6 125,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV		18 436,00	5
725	Zařizovací předměty	PSV		16 660,00	5
730	Ústřední vytápění	PSV		42 035,00	11
762	Konstrukce tesařské	PSV		2 761,72	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV		34 573,95	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV		616,09	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		7 665,76	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		5 893,91	2
781	Obklady keramické	PSV		15 874,06	4
783	Nátěry	PSV		12 302,76	3
784	Malby	PSV		25 613,21	7
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON		3 095,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		12 346,40	3
VN	Vedlejší náklady	VN		1 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON		1 000,00	0
Cena celkem				366 767,78	100

Martin KOTT - L.Š. elektro
 Beskydská 574 741 01, Nový Jičín - Jihlava
 IČO: 710 11 11, DIČ: CZ710111111
 Tel.: +420 571 111 111, Fax: +420 571 111 112

Položkový rozpočet

S:	033/2015	Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 2, Brno - Střed
O:	SO 01	Stavební část
R:	SO 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271178R00	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm 3,480*0,520 0,830*1,970	m2	3,44470 1,80960	480,00	13 338,37 1 653,46
2	317121047RT2	Překlád nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlád nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	1,63510 1,00000	560,00	560,00
3	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 4*1,4*0,00834	t	0,04670 0,04670	7 960,00	371,73
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2,030*3,48-0,6*1,97+0,9*3,48	m2	9,01440 9,01440	450,00	4 056,48
5	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,30000	420,00	2 646,00
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,30000 5,70000	450,00	2 565,00
7	3 - R1	01.106 - vstup: : 6,3		5,70000		
8	3 - R2	Srovnání hran niky - zednické zapravení	kpl	1,00000	500,00	500,00
9	13380515R	Podbetonování ocelových překladů Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli 11373 4*1,4*0,00834	m T	1,20000 0,04670 0,04670	82,00 19 000,00	98,40 887,30
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení 0,760*0,9	m2	0,68400	125,00	106,02
11	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění 0,760*0,9	m2	0,68400 0,68400	30,00	85,50 20,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
12	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 60% plochy - štukových	m2	48,60000	130,00	46 896,73
13	612421637R00	01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková omítky poškozené plísní: : 4 ytong: : (3,480*0,520)*2 (2,030*3,48-0,6*1,97+0,9*3,48)*2 nadpraží dveří do 01.109: : 0,760*0,9 0,830*1,970*2	m2	24,80000 23,80000 29,60220 4,00000 3,61920 18,02880 0,68400 3,27020	180,00	5 328,40
14	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 60 % pl. - štukových 01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550- 0,920*2,030 nika: : 1,96*(0,707+0,750+0,709) 01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550- 1,380*1,020*2 ostění: : 0,620*(1,020*2+0,940*4) 0,650*(0,920+3,480*2) 01.105 - pokoj III.: : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2 ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)	m2	190,68456 46,27040 4,24536 61,95720 3,59600 5,12200 65,57520 3,91840	120,00	22 882,15

15	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit omítky poškozené plísní: : 4 ytong: : (3,480*0,520)*2 (2,030*3,48-0,6*1,97+0,9*3,48)*2 nadpraží dveří do 01.109: : 0,760*0,9 0,830*1,970*2	m2	29,60220	89,00	2 368,18
				4,00000		
				3,61920		
				18,02880		
				0,68400		
				3,27020		
16	61 - 01	Ošetření omítek zasazených plísní protiplísňovými prostředky omítky poškozené plísní: : 4	kpl	4,00000	2 500,00	10 000,00
				4,00000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				444,03
17	622323041R00	Penetrace podkladu omítky poškozené plísní: : 4 ytong: : (3,480*0,520)*2 (2,030*3,48-0,6*1,97+0,9*3,48)*2 nadpraží dveří do 01.109: : 0,760*0,9 0,830*1,970*2	m2	29,60220	15,00	444,03
				4,00000		
				3,61920		
				18,02880		
				0,68400		
				3,27020		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 498,50
18	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 01.107 - koupelna: : 5,7*0,05	m3	0,28500	2 200,00	627,00
				0,28500		
19	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 01.107 - koupelna: : 5,7*0,004*1,15	t	0,02622	25 000,00	655,50
				0,02622		
20	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu 01.106 - vstup: : 6,3*0,01 01.107 - koupelna: : 5,7*0,01	m3	0,12000	1 800,00	216,00
				0,06300		
				0,05700		
Díl:	64	Výplně otvorů				4 290,00
21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	450,00	1 350,00
22	553310730R	Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 600x1970 L, P	kus	1,00000	980,00	980,00
23	553310832R	Zárubeň ocelová "U" 300, 800x1970 L, P	kus	1,00000	980,00	980,00
24	642 - 01	Zárubeň ocelová, š. zdiva 760 mm, dveře 900/1970 mm	ks	1,00000	980,00	980,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 540,00
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 01.106 -vstup: : 13 01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8	m2	61,60000	25,00	1 540,00
				13,00000		
				24,80000		
				23,80000		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 382,51
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 01.106 -vstup: : 13 01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8	m2	61,60000	50,00	3 080,00
				13,00000		
				24,80000		
				23,80000		
27	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 1,02*1,070*2 1,020*0,940*2	m2	4,10040	25,00	102,51
				2,18280		
				1,91760		
28	952 - 01	D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm	ks	1,00000	200,00	200,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 278,61
29	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC vstup do pokoje: : 0,9*1,97*0,759	m3	1,34571	650,00	874,71
				1,34571		
30	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 01.106 -vstup: : 13*0,15	m3	1,95000	2 100,00	4 095,00
				1,95000		
31	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	10,00	20,00
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,3*(1,320+2,550*2)	m2	1,92600	150,00	288,90
				1,92600		
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 949,74
33	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 60 % 01.107 - pokoj: : 24,8	m2	48,60000	40,00	1 944,00
				24,80000		

34	978013161R00	01.105 - pokoj III.: : 23,8 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 60 % 01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550-0,920*2,030 níka: : 1,96*(0,707+0,750+0,709) 01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550-1,380*1,020*2 ostění: : 0,420*(1,020*2+0,940*4) 0,650*(0,920+3,480*2) 01.105 - pokoj III. : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2 ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)	m2	23,80000 189,52456 46,27040 4,24536 61,95720 2,43600 5,12200 65,57520 3,91840 4,00000 4,00000	30,00 80,00	5 685,00 320,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 221,90
36	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	11,10950	200,00	2 221,90
Díl:	711	Izolace proti vodě				8 511,90
37	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 01.107 - koupelna: : 0,2*(0,717+0,690+0,707+1,278+2,545+0,365+0,035+0,885*2+0,1+0,9+2,545) roh: : 2,1*7*0,2	m2	5,27040 2,33040	90,00	474,34
38	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm OBKLADY: : 01.107 - koupelna: : 2,1*(0,717+0,690+0,707+1,278+2,545+0,365+0,035+0,885*2+0,1+0,9+2,545) DLAŽBY: : 01.107 - koupelna: : 5,7	m2	2,94000 30,16920 24,46920	250,00	7 542,30
39	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	5,70000 108,84760	4,55	495,26
Díl:	713	Izolace tepelné				2 775,61
40	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 01.106 - vstup: : 6,3 01.107 - koupelna: : 5,7	m2	12,00000 6,30000 5,70000	22,00	264,00
41	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE 01.106 - vstup: : 6,3*1,12 01.107 - koupelna: : 5,7*1,12	m2	13,44000 7,05600 6,38400	15,00	201,60
42	63153804R	Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová 01.106 - vstup: : 6,3*1,12 01.107 - koupelna: : 5,7*1,12	m2	13,44000 7,05600 6,38400	160,00	2 150,40
43	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	76,00540	2,10	159,61
Díl:	762	Konstrukce tesařské				2 761,72
44	771 - 01	D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno 01.106 - vstup: : 5,7	m2	5,70000	400,00	2 280,00
45	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,70000 58,03800	8,30	481,72
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				34 573,95
46	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m stávající dveře v mč. 109 : 1 1 - křídle místo dvoukřídlych: : 1 nové v koupelně: : 1	kus	3,00000 1,00000 1,00000 1,00000	80,00	240,00
47	766661912R00	Oprava 1-kř. dveřních křidel - nátěr, seřízení (alternativně výměna) kování, nové zasklení stávající dveře v mč. 109 : 1	ks	1,00000	650,00	650,00
48	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	245,00	490,00
49	766 - 01	D+M žaluzií standard, barva bílá 1,02*1,070*2 1,020*0,940*2	m2	2,00000 4,10040 2,18280 1,91760	120,00	492,05

50	766 - 04	Repase stávajících vstupních dveří (obroušení, nátěr, sjednocení vzhledu) vč. osazení, repase kování	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
51	766 - K1	D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standardizovaných modulů - truhlářské prvky, vč. osazení spotřebičů	m	3,60000	5 000,00	18 000,00
52	54914620R	3,6 Dveřní kování, nerez	kus	2,00000	250,00	500,00
53	61165001R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
54	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
55	766 - K2	Dodávka trouby vestavné	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
56	766 - K3	Dodávka varné desky sklokeramické	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
57	766 - K4	Dodávka dřezu nerezového s odkapem	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
58	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	589,35000	1,70	1 001,90
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				616,09
59	767612911R00	Oprava - seřízení kování oken	kus	4,00000	150,00	600,00
60	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	8,47000	1,90	16,09
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				7 665,76
61	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,00000	15,00	180,00
62	771471011R00	01.106 - vstup: : 6,3 01.107 - koupelna: : 5,7 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	8,82000	50,00	441,00
63	771575109RT1	01.106 - vstup: : 2,030*2+2,730*2-0,8-0,6-0,9+0,650*2+0,150*2 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,00000	250,00	3 000,00
64	771577113R00	01.106 - vstup: : 6,3 01.107 - koupelna: : 5,7 Lišta hliníková přechodová	m	0,80000	150,00	120,00
65	771 - 01	0,80 Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku	m2	14,45430	250,00	3 613,58
66	998771202R00	01.106 - vstup: : 6,3*1,12 01.107 - koupelna: : 5,7*1,12 sokl: : 01.106 - vstup: : (2,030*2+2,730*2-0,8-0,6-0,9+0,650*2+0,150*2)*0,1*1,15 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	311,17560	1,00	311,18
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				5 893,91
67	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	48,60000	120,00	5 832,00
68	998775201R00	01.108 - kuchyně: : 24,8 01.109 - pokoj: : 23,8 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	34,39450	1,80	61,91
Díl:	781	Obklady keramické				15 874,06
69	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	26,80920	15,00	402,14
70	781475114RT1	01.107 - koupelna: : 2,1*(0,717+0,690+0,707+1,278+2,545+0,365+0,035+0,88 5*2+0,1+0,9+2,545) za kuchyňskou linkou: : 0,65*3,6 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	26,80920	250,00	6 702,30
71	781 - 01	01.107 - koupelna: : 2,1*(0,717+0,690+0,707+1,278+2,545+0,365+0,035+0,88 5*2+0,1+0,9+2,545) za kuchyňskou linkou: : 0,65*3,6 Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku	m2	28,13958	280,00	7 879,08
72	781 - 02	01.107 - koupelna: : 2,1*(0,717+0,690+0,707+1,278+2,545+0,365+0,035+0,88 5*2+0,1+0,9+2,545)*1,15 Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku	m2	2,69100	280,00	753,48
73	998781202R00	za kuchyňskou linkou: : 0,65*3,6*1,15 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	137,06400	1,00	137,06
Díl:	783	Nátěry				12 302,76

74	783626028R00	Tmelení defektů povrchu parket 01.108 - kuchyně: : 24,8 01.109 - pokoj: : 23,8	m2	48,60000	40,00	1 94
75	783903812R00	Odmaštění saponáty 0,760*(0,9+1,970*2) 0,300*(0,8+1,97*2) 0,100*(0,6+1,970*2)	m2	24,80000 23,80000 5,55440	15,00	83,32
76	783 - 01	Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá 0,760*(0,9+1,970*2) 0,300*(0,8+1,97*2) 0,100*(0,6+1,970*2)	m2	3,67840 1,42200 0,45400	100,00	555,44
77	783 - 02	Lakování parket 2-násobné 01.108 - kuchyně: : 24,8 01.109 - pokoj: : 23,8	m2	5,55440 1,42200 0,45400	200,00	9 720,00
Díl: 784		Malby		48,60000 24,80000 23,80000		
78	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m STROPY: : 01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8 STĚNY: : 01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550-0,920*2,030 nika: : 1,96*(0,707+0,750+0,709) 01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550-1,380*1,020*2 ostění: : 0,420*(1,020*2+0,940*4) 0,650*(0,920+3,480*2) 01.105 - pokoj III. : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2 ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)	m2	238,12456 24,80000 23,80000 46,27040 4,24536 61,95720 2,43600 5,12200 65,57520 3,91840	15,00	25 613,21 3 571,87
79	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem STROPY: : 01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8 STĚNY: : 01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550-0,920*2,030 nika: : 1,96*(0,707+0,750+0,709) 01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550-1,380*1,020*2 ostění: : 0,420*(1,020*2+0,940*4) 0,650*(0,920+3,480*2) 01.105 - pokoj III. : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2 ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)	m2	238,12456 24,80000 23,80000 46,27040 4,24536 61,95720 2,43600 5,12200 65,57520 3,91840	10,00	2 381,25
80	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x 01.106 - vstup: : 6,3 01.107 - koupelna: : 5,7	m2	12,00000 6,30000 5,70000	10,00	120,00
81	784117101R00	Vyhlazení disperzním tmelem STROPY: : 01.107 - pokoj: : 24,8 01.105 - pokoj III.: : 23,8 STĚNY: : 01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550-0,920*2,030 nika: : 1,96*(0,707+0,750+0,709) 01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550-1,380*1,020*2 ostění: : 0,420*(1,020*2+0,940*4) 0,650*(0,920+3,480*2)	m2	238,12456 24,80000 23,80000 46,27040 4,24536 61,95720 2,43600 5,12200	60,00	14 287,47

82	784115212R00	01.105 - pokoj III. : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2		65,57520		
		ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)		3,91840		
		Malba tekutá standard, bílá, bez penetr., 2 x	m2	238,12456	21,00	5 000,62
		STROPY: :				
		01.107 - pokoj: : 24,8		24,80000		
		01.105 - pokoj III.: : 23,8		23,80000		
		STĚNY: :				
		01.106 - vstup: : 3,480*(5,370*2+2,030*2)-1,320*2,550-0,920*2,030		46,27040		
		nika: : 1,96*(0,707+0,750+0,709)		4,24536		
		01.107 - pokoj: : 3,480*(5,370*2+4,420*2)-1,320*2,550-1,380*1,020*2		61,95720		
		ostění: : 0,420*(1,020*2+0,940*4)		2,43600		
		0,650*(0,920+3,480*2)		5,12200		
		01.105 - pokoj III. : 3,450*(5,420*2+4,4*2)-1,02*1,07*2		65,57520		
83	784115712R00	ostění: : 0,620*(1,020*2+1,07*4)		3,91840		
		Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	12,00000	21,00	252,00
		01.106 - vstup: : 6,3		6,30000		
		01.107 - koupelna: : 5,7		5,70000		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 346,40
84	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,96770	12,00	1 367,61
85	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	11,80515	50,00	590,26
86	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	11,80515	200,00	2 361,03
87	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,80515	200,00	2 361,03
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,80515	160,00	1 888,82
89	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,80515	320,00	3 777,65
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 000,00
90	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250,00	250,00
91	VN - 01	Dokladová část - certifikáty, PoS atd.	ks	1,00000	250,00	250,00
92	VN - 02	Úklid společných prostor domu v průběhu stavby	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 000,00
93	ON - R2	Plán BOZP	ks	1,00000	250,00	250,00
94	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	250,00	250,00
95	ON - R	Statické posouzení po odkrytí podlah	soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem

217 881,78

Poznámky uchazeče k zadání

Martin KOTT - LAM elektro
Běckýská 574, 741 01, Nový Jičín
IČO: 252 22 222, DIČ: CZ252 22 222
tel: 55 66 11 11, 55 66 11 11

Položkový rozpočet

S:	033/2015	Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 2, Brno - Střed
O:	SO 02	Elektroinstalace
R:	SO 02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1 0101	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				5 300,00
	2 0102	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč.montáže a zapojení,	ks	1,00000	800,00	800,00
Díl: 2		Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00
	3 0103	Svítilidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)				5 380,00
	4 0104	Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou	ks	2,00000	15,00	30,00
	5 0105	Svítilidlo typ A	ks	6,00000	450,00	2 700,00
	6 0106	Svítilidlo typ C	ks	1,00000	550,00	550,00
	7 0107	Svítilidlo typ D	ks	1,00000	550,00	550,00
	8 0108	Svítilidlo typ E	ks	2,00000	550,00	1 100,00
Díl: 3		Svítilidlo typ F	ks	1,00000	450,00	450,00
	9 0109	Kabely				18 580,00
	10 0110	Vodič Cu 4 ZŽ	m	20,00000	25,00	500,00
	11 0111	Vodič Cu 16 ZŽ	m	30,00000	40,00	1 200,00
	12 0112	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	25,00	250,00
	13 0113	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	50,00000	28,00	1 400,00
	14 0114	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140,00000	28,00	3 920,00
	15 0115	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	35,00000	35,00	1 225,00
	16 0116	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	185,00000	35,00	6 475,00
	17 0117	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,00000	48,00	1 200,00
	18 0118	Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	85,00	1 700,00
	19 0119	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,00000	55,00	110,00
Díl: 4		Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	30,00	600,00
	20 0120	Nosný materiál				1 719,00
	21 0121	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	20,00000	25,00	500,00
	22 0122	Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení	ks	30,00000	23,00	690,00
	23 0123	Krabice s průchodkou pro ohřivač vody vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	52,00	52,00
	24 0124	Krabičová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	9,00000	23,00	207,00
	25 0125	Krabičová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	35,00	35,00
	26 0126	Krabičová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	25,00	25,00
Díl: 5		Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení	ks	42,00000	5,00	210,00
	27 0127	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango				20 415,00
	28 0128	Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	1,00000	140,00	140,00
	29 0129	Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	170,00	340,00
	30 0130	Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	160,00	320,00
	31 0131	Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	180,00	360,00
		SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná	ks	1,00000	420,00	420,00

32	0132	Tlač. řaz. 1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn.	ks	1,00000	160,00	160,00
33	0133	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	12,00000	120,00	1 440,00
34	0134	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	7,00000	160,00	1 120,00
35	0135	Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém.	ks	1,00000	600,00	600,00
36	0136	Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní	ks	1,00000	150,00	150,00
37	0137	El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 900W, bílá	ks	1,00000	880,00	880,00
38	0138	Termostat týdenní, digitální	ks	1,00000	500,00	500,00
39	0139	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	ks	1,00000	300,00	300,00
40	0140	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	6,00000	25,00	150,00
41	0141	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	32,00000	10,00	320,00
42	0142	Pomocný instalační materiál	ks	25,00000	50,00	1 250,00
43	0143	Propojení podle požadavků ÚT, VZT	hod	15,00000	150,00	2 250,00
44	0144	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	800,00	800,00
45	0145	Plán skutečného provedení	ks	1,00000	250,00	250,00
46	0146	Průrazy do 5cm	ks	4,00000	25,00	100,00
47	0147	Požární ucpávka do 5cm	ks	1,00000	800,00	800,00
48	0148	Drážka cihlové zdivo 3x3cm	m	70,00000	18,00	1 260,00
49	0149	Drážka cihlové zdivo 5x5cm	m	45,00000	25,00	1 125,00
50	0150	Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku	hod	8,00000	180,00	1 440,00
51	0151	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	14,00000	150,00	2 100,00
52	0152	Napojení na stáv. rozvody	hod	2,00000	180,00	360,00
53	0153	Ověření funkčnosti STA	hod	2,00000	180,00	360,00
54	0154	Vyhledání napojných míst NN	hod	2,00000	150,00	300,00
55	0155	Úpravy v ER	hod	4,00000	180,00	720,00
56	0156	Výstražné tabulky	ks	5,00000	20,00	100,00

Celkem

51 394,00

Poznámky uchazeče k zadání

KOTT • L.A. s.r.o.
 IČO: 256 741 01, NÚP: 000 000 000
 IČO: 256 741 01, DIČ: CZ256 741 01
 tel: 438 714 000, fax: 438 714 001
 e-mail: kott@kott.cz

Položkový rozpočet

S:	033/2015	Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 2, Brno - Střed
O:	SO 03	ZTI, ÚT, VZT
R:	SO 03	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
1	602011144RT3	Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm	m2	9,00000	120,00	1 215,00
2	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvě omítky	m2	9,00000	15,00	135,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	9,00000	120,00	1 080,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
4	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku	m	10,00000	60,00	600,00
5	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku	m	10,00000	50,00	500,00
6	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	75,00000	30,00	2 250,00
7	97113	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm	kus	2,00000	60,00	120,00
8	97110	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 20x20 cm tl. zdi do 60 cm	kus	1,00000	50,00	50,00
9	97112	Vybourání otvorů ve zdivu cihleném do 20x20 cm tl. zdi do 15 cm	kus	2,00000	40,00	80,00
10	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	1,30000	200,00	260,00
11	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot	t	1,30000	200,00	260,00
12	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,30000	200,00	260,00
13	003	Poplatek za skládku	t	1,30000	320,00	416,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
14	72120	Demontáž přípojovacího potrubí do D110 vč. odvozu	m	16,00000	20,00	320,00
15	72121	Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu	m	4,00000	30,00	120,00
16	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	80,00	80,00
17	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	1,00000	100,00	100,00
18	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00000	120,00	960,00
19	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	350,00	2 100,00
20	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. vsazení odboček	m	4,00000	390,00	1 560,00
21	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00000	250,00	500,00
22	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	40,00	40,00
23	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	50,00	50,00
24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	55,00	165,00
25	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	80,00	80,00
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10000	500,00	50,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
27	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu	m	39,00000	15,00	585,00
28	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000	150,00	300,00
29	722172311R00	Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy	m	7,00000	150,00	1 050,00
30	722172331R00	Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy	m	11,00000	155,00	1 705,00
31	722172312R00	Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy	m	14,00000	180,00	2 520,00
32	722172332R00	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy	m	4,00000	200,00	800,00
33	722172313R00	Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy	m	4,00000	220,00	880,00
34	722181212RT8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm	m	35,00000	40,00	1 400,00
35	722181212RU1	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 32 mm	m	4,00000	44,00	176,00

36	722264312R00	Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5	kus	1,00000	350,00	350,00
37	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. mokroběž G1/2"	kus	1,00000	50,00	50,00
38	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,00000	100,00	100,00
39	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00000	180,00	360,00
40	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00000	50,00	150,00
41	725530152R00	Ventil pojistný se zpětným ventilem s plnicím a vypouštěcím kohoutem	kus	1,00000	410,00	410,00
42	28349014R	Dvířka revizní 300x300 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
43	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	8,00000	100,00	800,00
44	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	110,00	880,00
45	722239101R00	Pračkový ventil 1/2x3/4	kus	1,00000	45,00	45,00
46	722249101R00	Rohový ventil 1/2x3/8	kus	5,00000	50,00	250,00
47	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	39,00000	15,00	585,00
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	39,00000	10,00	390,00
49	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	350,00	350,00
50	541322421R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 80 l	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
51	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,40000	500,00	200,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				16 660,00
52	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky	soubor	1,00000	100,00	100,00
53	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,00000	100,00	100,00
54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová	soubor	2,00000	30,00	60,00
55	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	10,00	30,00
56	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	250,00	250,00
57	64232860R	Klozet komb s keramickou nádržkou, 2 splachování vodor. odpad, boční napouš. bílý	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
58	551673931R	Sedátko klozetové, bílé	kus	1,00000	500,00	500,00
59	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	250,00	250,00
60	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii	soubor	1,00000	800,00	800,00
61	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
62	RAV5	Akryl. čtvercová vanička 90cm samonosná pro obložení	1	1,00000	2 500,00	2 500,00
63	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
64	RAV7	Sprchové dveře posuvné třídičné do niky 90 cm rám bílý, výplň z plastu	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
65	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	50,00	100,00
66	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00000	700,00	700,00
67	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00000	700,00	700,00
68	725829201R00	Montáž baterie sprchové nástěnné chromové	kus	1,00000	50,00	50,00
69	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	900,00	900,00
70	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	50,00	50,00
71	NOV1	Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdlenka, hadice 150cm	kus	1,00000	500,00	500,00
72	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, 40 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
73	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	150,00	150,00
74	725860181RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít.uzáv. s přívzd.vent. krycí deska 225x100mm	kus	1,00000	300,00	300,00
75	55162150A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich	kus	1,00000	200,00	200,00
76	725860221R00	Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				42 035,00
77	484178150R	Elektrokotel, výkon 6 kW	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
78	EL	Montáž elektrokotle nástěnného, teplovodní 6 kW	kus	1,00000	250,00	250,00
79	735157663R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 700	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
80	735157562R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/ 600	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
81	735171331R00	Těleso trub. středové připojení 1500.600	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
82	734266416R00	Šroubení uzav.dvoutr.rohové DN 15	kus	5,00000	100,00	500,00

83	55137306A	Hlavice termostatická	kus	5,00000	180,00	
84	1	Elektrické topné těleso 900W/230V do zásuvky přes regulátor	kus	1,00000	1 880,00	
85	KOR1	HM armatura rohová, bílá, vč. termohlavice pro připojení trubkového tělesa se stř. příp.	kus	1,00000	660,00	
86	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí DN 15	kus	1,00000	140,00	
87	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	1,00000	50,00	
88	734235121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00000	120,00	
89	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	14,00000	50,00	
90	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	30,00000	123,00	
91	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	45,00000	150,00	
92	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	50,00	
93	722181213RT6	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	45,00000	55,00	
94	2R	Napuštění, odvzdušnění potrubí a ot. těles tlaková zkouška, zaregulování	soubor	1,00000	300,00	
95	998795101R00	Přesun hmot pro vytápění, výšky do 6 m	t	0,70000	500,00	
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
96	VZT1	Malý nástěnný radiální ventilátor, vestavný d100 100 m3/h / dp=25Pa / 25W / 230V	kus	1,00000	500,00	
97	VZT3	Nerezová digestoř vestavná, vč. tuk filtrů 336 m3/h / 230V, vč. osvětlení	kus	1,00000	600,00	
98	H100	Potrubí ohebné d100	m	1,00000	100,00	
99	H125	Potrubí ohebné d125, Al	m	1,50000	120,00	
100	SP100	SPIRO potrubí d100	m	5,00000	65,00	
101	SP125T	SPIRO potrubí d125, tmelené	m	7,00000	120,00	
102	SŽ100	Samotížná plastová žaluziová klapka d100 RAL bílá	kus	1,00000	250,00	
103	SŽ125	Samotížná plastová žaluziová klapka d125 RAL bílá	kus	1,00000	300,00	
Díl:	00	Ostatní				
104	01	Nepředvídatelné práce	hod	16,00000	150,00	
105	02	Montážní materiál	soubor	1,00000	200,00	
106	03	Zednická výpomoc	hod	8,00000	150,00	
107	04	Doprava materiálu na stavbu	soubor	1,00000	250,00	
Celkem						

97 492,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 036/2015 Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín IČ: 71002251 DIČ: CZ8210195246

Rozpis ceny			Celkem
HSV			171 128,66
PSV			219 968,99
MON			2 660,00
Vedlejší náklady			1 000,00
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			395 757,65

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		395757,65 CZK
Snížená DPH	15 %		59 363,65 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
			0,00 CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

455 121,30 CZK

v Novém Jičíně 14.2.2016 dne 14.2.2016

Martin KOTT - L.M. elektro
Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín
IČ: 71002251 DIČ: CZ8210195246
Město: 741 01, IČ: 741 01, IČ: 741 01

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
SO 01	Stavební část	247 340	0	37 101	284 441	
SO 01	Stavební část	247 340	0	37 101	284 441	
SO 02	Elektroinstalace	50 375	0	7 556	57 931	
SO 02	Elektroinstalace	50 375	0	7 556	57 931	
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	98 043	0	14 706	112 749	
SO 03	ZTI, ÚT, VZT	98 043	0	14 706	112 749	
Celkem za stavbu		395 758	0	59 364	455 121	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)	HSV			5 300,00	1
_2	Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)	HSV			3 960,00	1
_3	Kabely	HSV			17 820,00	5
_4	Nosný materiál	HSV			1 645,00	0
_5	Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	HSV			21 650,00	5
00	Ostatní	HSV			4 050,00	1
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 315,64	4
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			1 215,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			46 781,95	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			681,26	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 355,40	0
64	Výplně otvorů	HSV			5 720,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 947,50	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 230,34	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 382,63	1
97	Prorážení otvorů	HSV			13 601,23	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 652,21	1
711	Izolace proti vodě	PSV			6 681,07	2

713	Izolace tepelné	PSV		5 675,01	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV		4 495,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV		17 791,00	4
723	Vnitřní plynovod	PSV		870,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV		16 810,00	4
730	Ústřední vytápění	PSV		44 451,00	11
762	Konstrukce tesařské	PSV		9 001,72	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV		35 555,54	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV		766,09	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		15 813,62	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		6 373,91	2
776	Podlahy povlakové	PSV		444,07	0
781	Obklady keramické	PSV		12 682,60	3
783	Nátěry	PSV		13 117,47	3
784	Malby	PSV		29 440,89	7
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON		2 660,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		19 820,50	5
VN	Vedlejší náklady	VN		1 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON		1 000,00	0
Cena celkem				395 757,65	100

KOTY - L+H elektro
 Běckýská 874 741 01, Bystřice nad
 Olavou, 250 03 Bystřice nad
 Olavou, IČ: 250 03 Bystřice nad

Položkový rozpočet

S:	036/2015	Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed
O:	SO 01	Stavební část
R:	SO 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311271175R00	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 20 cm 0,340*2*2	m2	1,36000	450,00	14 315,64
2	311271177R00	Zdivo z tvámic Ytong hladkých tl. 30 cm 0,420*1,97	m2	1,36000		612,00
3	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	0,82740	480,00	397,15
4	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 3,450*(4,450+1,300+0,915)	m2	0,82740		1 120,00
5	342264051RT1	-0,9*1,97-0,6*1,97	m2	2,00000	560,00	8 416,49
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 01.101 - vstup: : 3,5	m2	20,03925	420,00	1 470,00
7	3 - R1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	22,99425		1 800,00
Díl: 61		Srovnání hran niky - zednické zapravení	kpl	-2,95500		
8	610991111R00	Upravy povrchů vnitřní		3,50000	420,00	500,00
9	611421431R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 0,470*2,230+1,020*1,070*4	m2	4,00000	500,00	45 701,95
10	612421637R00	Oprava váp.omítek stropů do 60% plochy - štukových 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1	m2	1,00000	25,00	135,34
11	612421431R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2 (-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 1,970*(0,420*2+0,350)	m2	5,41370	130,00	9 152,00
12	612481211RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 60 % pl. - štukových 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,29 5) -0,470*2,230 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2- 0,8*1,970-0,9*1,970 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97- 1,020*1,070*2 ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) 0,420*(0,470+2,230*2) Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2	m2	70,40000	120,00	24 606,13
				17,80000		
				27,50000		
				25,10000		
				45,41720	180,00	8 175,10
				45,98850		
				-5,91000		
				2,99440		
				2,34430		
				205,05108	120,00	24 606,13
				9,57600		
				13,35600		
				-1,04810		
				37,29450		
				3,73184		
				3,73184		
				62,83640		
				65,66520		
				7,83680		
				2,07060		
				45,41720	80,00	3 633,38
				45,98850		

		(-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 1,970*(0,420*2+0,350)		-5,91000 2,99440 2,34430		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				681,26
13	622323041R00	Penetrace podkladu (3,450*(4,450+1,300+0,915))*2 (-0,9*1,97-0,6*1,97)*2 0,210*4*1,97+0,340*2*1,97 1,970*(0,420*2+0,350)	m2	45,41720 45,98850 -5,91000 2,99440 2,34430	15,00	681,26
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 355,40
14	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 01.102 - koupelna: : 4,0*0,05	m3	0,20000 0,20000	2 200,00	440,00
15	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 01.102 - koupelna: : 4,0*0,004*1,15	t	0,01840 0,01840	25 000,00	460,00
16	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu 01.101 - vstup: : 3,5*0,01 01.102 - koupelna: : 4,0*0,01 01.103 - kuchyně: : 17,80*0,01	m3	0,25300 0,03500 0,04000 0,17800	1 800,00	455,40
Díl: 64		Výplně otvorů				5 720,00
17	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	450,00	1 800,00
18	553310730R	Zárubeň ocelová HSE "U" 100, 600x1970 L, P	kus	1,00000	980,00	980,00
19	553310733R	Zárubeň ocelová "U" 100, 900x1970 L, P	kus	1,00000	980,00	980,00
20	553310832R	Zárubeň ocelová "U" 350, 800x1970 L, P	kus	1,00000	980,00	980,00
21	642 - 01	Zárubeň ocelová "U" 350, 900x1970 L, P	ks	1,00000	980,00	980,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 947,50
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1 01.101 - vstup: : 3,5 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	77,90000 17,80000 27,50000 25,10000 3,50000 4,00000	25,00	1 947,50
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 230,34
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1 01.101 - vstup: : 3,5 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	77,90000 17,80000 27,50000 25,10000 3,50000 4,00000	50,00	3 895,00
24	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří 0,470*2,230+1,020*1,070*4	m2	5,41370 5,41370	25,00	135,34
25	952 - 01	D+ M zrcadla nad umyvadlem 600x800mm	ks	1,00000	200,00	200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 382,63
26	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,450*(2,680+1,270)-0,650*1,970	m2	12,34700 12,34700	80,00	987,76
27	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 01.102 - KOUPELNA: : 4	m2	4,00000 4,00000	35,00	140,00
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	10,00	10,00
29	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	10,00	20,00
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,350*(1,320+2,550*2)*2 0,100*(0,650+1,970*2)	m2	4,95300 4,49400 0,45900	150,00	742,95
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 01.102 - koupelna: : 1,6*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295)	m2	7,63200 7,63200	60,00	457,92
32	968 - 01	Odstranění konstrukčních vrstev podlah po záklop 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.101 - vstup: : 3,5	m2	25,30000 17,80000 3,50000	80,00	2 024,00

Díl: 97	01.102 - koupelna: : 4,0 Prorážení otvorů		4,00000		
33 978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 60 % 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1	m2	70,40000 17,80000 27,50000 25,10000	40,00	8 980,00 2 816,00
34 978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 60 % 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) -0,470*2,230 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920) 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) 0,420*(0,470+2,230*2)	m2	205,47444 9,57600 13,35600 -1,04810 37,29450 3,73184 62,83640 4,15520 65,66520 7,83680 2,07060	30,00	6 164,2
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
35 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,26103	200,00	2 652,21
Díl: 711	Izolace proti vodě				2 652,21
36 612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím 01.102 - koupelna: : 0,2*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) rohy: : 2,1*0,2*7	m2	4,75260 1,81260	90,00	6 681,07 427,73
37 711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, ,proti vlhkosti, tl. 2mm OBKLADY: : 01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) DLAŽBY: : 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	2,94000 23,03230 19,03230	250,00	5 758,08
38 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,00000		
Díl: 713	Izolace tepelné		108,84760	4,55	495,26
39 713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.101 - vstup: : 3,5 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	25,30000 17,80000 3,50000 4,00000	22,00	5 675,01 556,60
40 713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12	m2	28,33600 19,93600 3,92000 4,48000	15,00	425,04
41 63153804R	Deska z minerální vlny tl. 80 mm, podlahová 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12	m2	28,33600 19,93600 3,92000 4,48000	160,00	4 533,76
42 998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	76,00540	2,10	159,61
Díl: 762	Konstrukce tesařské				9 001,72
43 771 - 01	D+ M podlah z OSB desek ve dvou vrstvách, tl. desky 18 mm, pero a drážka, lepeno a šroubováno 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.101 - vstup: : 3,5	m2	21,30000 17,80000 3,50000	400,00	8 520,00
44 998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	58,03800	8,30	481,72
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				35 555,54

45	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	4,00000	80,00	320,00
46	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000		
47	766 - 01	D+M žaluzií standard, barva bílá	m2	5,41370	246,00	984,00
48	766 - 04	0,470*2,230+1,020*1,070*4 Repase stávajících vstupních dveří (obroušení, nátěr, sjednocení vzhledu) vč. osazení, repase kování	ks	5,41370 1,00000	120,00 3 500,00	649,64 3 500,00
49	766 - K1	D+M Kuchyňská linka - dle pohledů v PD, ze standartizovaných modulů - truhlářské prvky, vč. osazení spotřebičů	m	3,60000	4 500,00	16 200,00
50	54914620R	3,6 Dveřní kování, nerez	kus	3,60000		
51	61165001R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
52	61165003R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
53	61165004R	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
54	766 - K2	Dodávka trouby vestavné	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
55	766 - K3	Dodávka varné desky sklokeramické	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
56	766 - K4	Dodávka dřezu nerezového s odkapem	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
57	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	%	589,35000	1,70	1 001,90
58	767612911R00	Oprava - seřízení kování oken	kus	5,00000	150,00	750,00
59	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	8,47000	1,90	16,09
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 813,62
60	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.101 - vstup: : 3,5 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	25,30000 17,80000 3,50000	15,00	379,50
61	771471011R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 10x10 cm 01.103 - kuchyně: : 4,450*2+3,840*2-0,8-0,9 01.101 - vstup: : 0,270*2+0,7*2+1,480*2-0,6+1,770-0,9	m	4,00000 20,05000 14,88000 5,17000	50,00	1 002,50
62	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.101 - vstup: : 3,5 01.102 - koupelna: : 4,0	m2	25,30000 17,80000 3,50000	250,00	6 325,00
63	771577113R00	Lišta hliníková přechodová 0,9	m	4,00000 0,90000	150,00	135,00
64	771 - 01	Keramická dlažba dle odsouhlaseného vzorku 01.103 - kuchyně: : 17,80*1,12 01.101 - vstup: : 3,5*1,12 01.102 - koupelna: : 4,0*1,12 SOKL: : 01.103 - kuchyně: : (4,450*2+3,840*2-0,8-0,9)*0,1*1,15 01.101 - vstup: : (0,270*2+0,7*2+1,480*2-0,6+1,770-0,9)*0,1*1,15	m2	0,90000 30,64175 19,93600 3,92000 4,48000 1,71120 0,59455	250,00	7 660,44
65	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	311,17560	1,00	311,18
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 373,91
66	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1	m2	52,60000 27,50000 25,10000	120,00	6 312,00
67	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	34,39450	1,80	61,91
Díl: 776		Podlahy povlakové				444,07
68	776511810R00	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky 01.101 - VSTUP: : 21,9	m2	21,90000 21,90000	20,00	438,00
69	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	5,06220	1,20	6,07
Díl: 781		Obklady keramické				12 682,60
70	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady OBKLADY: :	m2	21,37230	15,00	320,58

71	781475114RT1	01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm OBKLADY: :	m2	19,03230 2,34000 21,37230	250,00	5 343,08
72	781 - 01	01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585) za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65 Obklad stěn keramický - dle odsouhlaseného vzorku OBKLADY: :	m2	19,03230 2,34000 21,88714	280,00	6 128,40
73	781 - 02	01.102 - koupelna: : 2,1*(1,286+0,730+0,482+0,100+0,915*2+0,885+1,665+0,150+0,475+0,875+0,585)*1,15 Obklad za kuchyňskou linkou - dle odsouhlaseného vzorku za kuchyňskou linkou: : 3,6*0,65*1,15	m2	21,88715 2,69100	280,00	753,48
74	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,69100 137,06400	1,00	137,06
Díl:	783	Nátěry				13 117,47
75	783626028R00	Tmelení defektů povrchu parket	m2	52,60000	40,00	2 104,00
76	783903812R00	01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1 Odmaštění saponáty 0,350*(0,9+1,97*2) 0,350*(0,8+1,97*2) 0,100*(0,9+1,97*2) 0,100*(0,6+1,97*2)	m2	25,10000 4,29100 1,69400 1,65900 0,48400	15,00	64,37
77	783 - 01	Nátěr zárubní interiérových dveří, barva bílá 0,350*(0,9+1,97*2) 0,350*(0,8+1,97*2) 0,100*(0,9+1,97*2) 0,100*(0,6+1,97*2)	m2	0,45400 4,29100 1,69400 1,65900 0,48400 0,45400	100,00	429,10
78	783 - 02	Lakování parket 2-násobné 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1	m2	52,60000 27,50000 25,10000	200,00	10 520,00
Díl:	784	Malby				29 440,89
79	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m STĚNY: : 01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480) 01.102 - koupelna: : 2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295) -0,470*2,230 01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840) nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920) nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695) 01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970 01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2 ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8) 0,420*(0,470+2,230*2) STŘEŠY: : 01.103 - kuchyně: : 17,80 01.104 - pokoj: : 27,50 01.105 - pokoj: : 25,1 Penetrace podkladu nátěrem STĚNY: :	m2	275,87444 9,57600 13,35600 -1,04810 37,29450 4,15520 3,73184 62,83640 65,66520 7,83680 2,07060 17,80000 27,50000 25,10000 275,87444	15,00	4 138,12
80	784111401R00		m2		10,00	2 758,74

		01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480)		9,57600		
		01.102 - koupelna: :		13,35600		
		2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295)				
		-0,470*2,230		-1,04810		
		01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840)		37,29450		
		nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695)		3,73184		
		01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970		62,83640		
		01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2		65,66520		
		ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8)		7,83680		
		0,420*(0,470+2,230*2)		2,07060		
		STROPY: :				
		01.103 - kuchyně: : 17,80		17,80000		
		01.104 - pokoj: : 27,50		27,50000		
		01.105 - pokoj: : 25,1		25,10000		
		nika: : 1,960*(0,6+0,6+0,920)		4,15520		
81	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x	m2	7,50000	10,00	75,00
		01.101 - vstup: : 3,5		3,50000		
		01.102 - koupelna: : 4,0		4,00000		
82	7841117101R00	Vyhrazení disperzním tmelem	m2	275,45108	60,00	16 527,06
		STĚNY: :				
		01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480)		9,57600		
		01.102 - koupelna: :		13,35600		
		2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295)				
		-0,470*2,230		-1,04810		
		01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840)		37,29450		
		nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695)		3,73184		
		01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970		62,83640		
		01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2		65,66520		
		ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8)		7,83680		
		0,420*(0,470+2,230*2)		2,07060		
		STROPY: :				
		01.103 - kuchyně: : 17,80		17,80000		
		01.104 - pokoj: : 27,50		27,50000		
		01.105 - pokoj: : 25,1		25,10000		
		nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695)		3,73184		
83	784115212R00	Malba tekutá standard, bílá, bez penetr.,2 x	m2	275,45108	21,00	5 784,47
		STĚNY: :				
		01.101 - vstup: : 2,8*(0,270*2+0,7*2+1,480)		9,57600		
		01.102 - koupelna: :		13,35600		
		2,8*(1,286+0,475+0,875+0,120+0,203+0,316+0,200+1,295)				
		-0,470*2,230		-1,04810		
		01.103 - kuchyně: : 3,450*(4,450+2,060+0,460+3,840)		37,29450		
		nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695)		3,73184		
		nika: : 1,960*(0,609+0,6+0,695)		3,73184		
		01.104 - pokoj: : 3,450*(5,41*2+4,460*2)-1,020*0,940*2-0,8*1,970-0,9*1,970		62,83640		
		01.105 - pokoj: : 3,450*(5,420*2+4,670*2)-0,9*1,97-1,020*1,070*2		65,66520		
		ostění: : 0,620*(1,020*4+1,070*8)		7,83680		
		0,420*(0,470+2,230*2)		2,07060		
		STROPY: :				

84	784115712R00	01.103 - kuchyně: : 17,80		17,80000			
		01.104 - pokoj: : 27,50		27,50000			
		01.105 - pokoj: : 25,1		25,10000			
		Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	7,50000	21,00		157,50
		01.101 - vstup: : 3,5		3,50000			
Díl: D96		01.102 - koupelna: : 4,0		4,00000			
		Přesuny suti a vybouraných hmot					
85	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,85000	50,00	19 820,50	
86	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	18,85000	200,00	942,50	
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,85000	200,00	3 770,00	
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	188,50000	12,00	3 770,00	
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,85000	160,00	2 262,00	
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,85000	320,00	3 016,00	
91	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,04000	700,00	6 032,00	
Díl: VN		Vedlejší náklady				28,00	
92	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250,00	1 000,00	
93	VN - 01	Dokladová část - certifikáty, PoS atd.	ks	1,00000	250,00	250,00	
94	VN - 02	Úklid společných prostor domu v průběhu stavby	ks	1,00000	500,00	250,00	
Díl: ON		Ostatní náklady				500,00	
95	ON - R2	Plán BOZP	ks	1,00000	250,00	1 000,00	
96	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	250,00	250,00	
97	ON - R	Statické posouzení po odkrytí podlah	soubor	1,00000	500,00	250,00	
Celkem							247 339,65

Poznámky uchazeče k zadání

KOTTA LAM s.r.o.
 Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín město
 IČO: 71002051, DIČ: CZ9210185248
 tel: 553 714 010, fax: 553 714 015
 e-mail: kotta@kotta.cz

Položkový rozpočet

036/2015

Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed

O: SO 02

Elektroinstalace

R: SO 02

Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				
1	0101	Doplnění rozvaděče ER, jistič B/3 32A, B/1 2A + HDO vč.montáže a zapojení,	ks	1,00000	800,00	5 300,00
2	0102	Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojení, v.č. 103	ks	1,00000	4 500,00	800,00
Díl: 2		Svítlidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě)				4 500,00
3	0103	Vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí, háčkem a objímkou s žárovkou	ks	4,00000	15,00	3 960,00
4	0104	Svítlidlo typ A	ks	4,00000	15,00	60,00
5	0105	Svítlidlo typ C	ks	4,00000	450,00	1 800,00
6	0106	Svítlidlo typ D	ks	1,00000	550,00	550,00
7	0107	Svítlidlo typ E	ks	1,00000	550,00	550,00
8	0108	Svítlidlo typ F	ks	1,00000	550,00	550,00
Díl: 3		Kabely	ks	1,00000	450,00	450,00
9	0109	Vodič Cu 4 ZŽ				17 820,00
10	0110	Vodič Cu 16 ZŽ	m	20,00000	25,00	500,00
11	0111	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30,00000	40,00	1 200,00
12	0112	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,00000	25,00	250,00
13	0113	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,00000	28,00	1 680,00
14	0114	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	140,00000	28,00	3 920,00
15	0115	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	35,00000	35,00	1 225,00
16	0116	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	175,00000	35,00	6 125,00
17	0117	Kabel CYKY 4Bx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	48,00	960,00
18	0118	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	85,00	1 700,00
19	0119	Kabel JYTY 4Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,00000	55,00	110,00
Díl: 4		Nosný materiál	m	5,00000	30,00	150,00
20	0120	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	10,00000	25,00	1 645,00
21	0121	Krabice přístrojová KP-68 vč. uložení a zapojení	ks	36,00000	23,00	250,00
22	0122	Krabice s průchodkou pro ohříváč vody vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	52,00	828,00
23	0123	Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	10,00000	23,00	52,00
24	0124	Krabicová rozvodka KR97 vč. svorek, uložení a zapojení	ks	1,00000	23,00	230,00
25	0125	Krabicová rozvodka K068,vč. uložení a zapojení	ks	1,00000	35,00	35,00
26	0126	Bezšroubové svorky do krabice 5x1-2,5 vč. zapojení	ks	45,00000	25,00	25,00
Díl: 5		Zásuvky, spínače - min. standard ABB Tango	ks	45,00000	5,00	225,00
27	0127	Spínač řaz.1 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	1,00000	140,00	21 650,00
28	0128	Spínač řaz.5 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	170,00	140,00
29	0129	Spínač řaz.6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	4,00000	160,00	340,00
30	0130	Spínač řaz.6+6 10A 250V bílý IP20 zapuštěný kompletní	ks	2,00000	180,00	640,00
31	0131	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 16A 400V bílá nástěnná	ks	1,00000	420,00	360,00

32	0132	Tlač. řaz. 1/0S 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní se sign. doutn.	ks	1,00000	160,00	160,00
33	0133	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	12,00000	120,00	1 440,00
34	0134	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 zapuštěný, kompletní, vč. zapojení a montáže	ks	11,00000	160,00	1 760,00
35	0135	Domovní telefon, bílý nástěnný, 2tl., napojení na stáv. systém.	ks	1,00000	600,00	600,00
36	0136	Zvonkové tlačítko 10A 250V bílé IP20 zapuštěné kompletní	ks	1,00000	150,00	150,00
37	0137	El. topná vložka do žebříku v koupelně, 230V, IP44, 900W, bílá	ks	1,00000	880,00	880,00
38	0138	Termostat týdenní, digitální	ks	1,00000	500,00	500,00
39	0139	AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE	ks	1,00000	300,00	300,00
40	0140	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	6,00000	25,00	150,00
41	0141	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	39,00000	10,00	390,00
42	0142	Pomocný instalační materiál	ks	25,00000	50,00	1 250,00
43	0143	Propojení podle požadavků ÚT, VZT	hod	15,00000	150,00	2 250,00
44	0144	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00000	800,00	800,00
45	0145	Plán skutečného provedení	ks	1,00000	250,00	250,00
46	0146	Průrazy do 5cm	ks	5,00000	25,00	125,00
47	0147	Požární ucpávka do 5cm	ks	1,00000	800,00	800,00
48	0148	Drážka cihlové zdivo 3x3cm	m	80,00000	18,00	1 440,00
49	0149	Drážka cihlové zdivo 5x5cm	m	45,00000	25,00	1 125,00
50	0150	Zjištění stavu domácího telefonu, napojení na stáv. obvody, demontáž zvonku	hod	8,00000	180,00	1 440,00
51	0151	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	14,00000	150,00	2 100,00
52	0152	Napojení na stáv. rozvody	hod	2,00000	180,00	360,00
53	0153	Ověření funkčnosti STA	hod	2,00000	180,00	360,00
54	0154	Vyhledání napojných míst NN	hod	2,00000	150,00	300,00
55	0155	Úpravy v ER	hod	4,00000	180,00	720,00
56	0156	Výstražné tabulky	ks	5,00000	20,00	100,00
Celkem						50 375,00

Poznámky uchazeče k zadání

Marján KOTT - L-M elektro
 Beskydská 574, 741 01, Nový Jičín - Žitina
 IČO: 71602241, DIČ: CZ3210185246
 tel. 74 574 514, 74 574 515
 e-mail: kott@l-m.cz

Položkový rozpočet

S:	036/2015	Stavební úpravy bytu Příční 24, byt č. 3, Brno - Střed
O:	SO 03	ZTI, ÚT, VZT
R:	SO 03	ZTI, ÚT, VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				
1	602011144RT3	Štuk na stěnách ručně tl. 4 mm	m2	9,00000	120,00	1 215,00
2	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	9,00000	15,00	1 080,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	9,00000	120,00	1 080,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
4	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm pro odpadní trubku	m	5,00000	60,00	300,00
5	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro odpadní trubku	m	11,50000	50,00	575,00
6	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	77,00000	30,00	2 310,00
7	97113	Vybourání otvorů ve zdi cihelné do 20x20 cm tl. zdi do 100 cm	kus	2,00000	60,00	120,00
8	97112	Vybourání otvorů ve zdivu cihleném do 20x20 cm tl. zdi do 15 cm	kus	3,00000	40,00	120,00
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vylour. hmot nošením	t	1,30000	200,00	260,00
10	979084216R00	Vodorovná doprava vylour. hmot	t	1,30000	200,00	260,00
11	979087213R00	Nakládání vylouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,30000	200,00	260,00
12	979999997R00	Poplatek za skládku	t	1,30000	320,00	416,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
13	72120	Demontáž připojovacího potrubí do D110 vč. odvozu	m	12,50000	20,00	250,00
14	72121	Demontáž odpadního svislého potrubí do D125 vč. odvozu	m	4,00000	30,00	120,00
15	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,00000	80,00	80,00
16	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	0,50000	100,00	50,00
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00000	120,00	1 200,00
18	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	350,00	350,00
19	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm vč. vsazení odboček	m	4,00000	390,00	1 560,00
20	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00000	250,00	500,00
21	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	40,00	40,00
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	50,00	50,00
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	55,00	165,00
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	80,00	80,00
25	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10000	500,00	50,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
26	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 odkrytého, vč. odvozu	m	37,00000	15,00	555,00
27	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 25	kus	2,00000	150,00	300,00
28	722172311R00	Potrubí z PPR PN16, D 20x2,8 mm vč. vysekání rýhy	m	9,00000	150,00	1 350,00
29	722172331R00	Potrubí z PPR PN20, D 20x3,4 mm vč. vysekání rýhy	m	8,00000	155,00	1 240,00
30	722172312R00	Potrubí z PPR PN16, D 25x3,5 mm vč. vysekání rýhy	m	10,00000	180,00	1 800,00
31	722172332R00	Potrubí z PPR PN20, D 25x4,2 mm vč. vysekání rýhy	m	6,00000	200,00	1 200,00
32	722172313R00	Potrubí z PPR PN16, D 32x4,4 mm vč. vysekání rýhy	m	4,00000	220,00	880,00
33	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 25 mm	m	33,00000	40,00	1 320,00
34	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr do 32 mm	m	4,00000	44,00	176,00
35	722264312R00	Vodoměr bytový SV DN 15, Qn 1,5	kus	1,00000	350,00	350,00

36	722269111R00	Montáž vodoměru závitového Jdovt. mokroběž G1/2"	kus	1,00000	50,00	50,00
37	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,00000	100,00	100,00
38	722237122R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00000	180,00	360,00
39	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	3,00000	50,00	150,00
40	725530152R00	Ventil pojistný se zpětným ventilem s pinicím a vypouštěcím kohoutem	kus	1,00000	410,00	410,00
41	28349014	Dvířka revizní 300x300 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
42	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	8,00000	100,00	800,00
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	110,00	880,00
44	722239101R00	Pračkový ventil 1/2x3/4	kus	1,00000	45,00	45,00
45	722249101R00	Rohový ventil 1/2x3/8	kus	5,00000	50,00	250,00
46	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	37,00000	15,00	555,00
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	37,00000	10,00	370,00
48	725539102R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000	350,00	350,00
49	541322421	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 80 l	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
50	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,40000	500,00	200,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				870,00
51	36	Zaslepení nepotřebných otvorů po vafkách 1ks 1ks	soubor	1,00000	350,00	350,00
52	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 vč. odvozu	m	2,00000	10,00	20,00
53	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních vč. odvozu	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				16 810,00
54	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích včetně splachovací nádržky	soubor	1,00000	100,00	100,00
55	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur včetně konzol	soubor	1,00000	100,00	100,00
56	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 dřezová, vanová, umyvadlová	soubor	2,00000	30,00	60,00
57	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00000	10,00	30,00
58	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	250,00	250,00
59	64232860	Klozet komb s keramickou nádržkou, 2 splachování vodor. odpad, boční napouš. bílý	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
60	551673931	Sedátko klozetové, bílé	kus	1,00000	500,00	500,00
61	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	250,00	250,00
62	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm bílé otvor uprostřed pro baterii	soubor	1,00000	800,00	800,00
63	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
64	RAV5	Akryl. čtvercová vanička 90cm samonosná pro obložení	1	1,00000	2 500,00	2 500,00
65	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
66	RAV7	Sprchové dveře posuvné třídičné do niky 90 cm rám bílý, výplň z plastu	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
67	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00000	50,00	100,00
68	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu standardní	kus	1,00000	700,00	700,00
69	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu	kus	1,00000	700,00	700,00
70	725829201R00	Montáž baterie sprchové nástěnné chromové	kus	1,00000	50,00	50,00
71	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	1,00000	900,00	900,00
72	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	50,00	50,00
73	NOV1	Sprchová souprava chrom, růžice posuvný držák, plast. mýdelka, hadice 150cm	kus	1,00000	500,00	500,00
74	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, 40 mm	kus	1,00000	300,00	300,00
75	725860202R00	Sifon dřezový D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	150,00	150,00
76	725860181RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm nerezový podomít. uzáv. s přívzd. vent. krycí deska 225x100mm	kus	1,00000	300,00	300,00
77	55162150A	Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32-kalich	kus	1,00000	200,00	200,00
78	725860221R00	Sifon vaničkový d 90, D 40/50 mm	kus	1,00000	470,00	470,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				44 451,00

Petr
Pacal

Petr Pacal
cn=Petr Pacal, c=CZ,
o=Statutární město Brno,
městská část Brno - střed
[IČ 44992785], ou=3051,
email=petr.pacal@brno-stred
CZ
2016.04.06 12:59:02 +02'00'