SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich obéanského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 2
60169 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC : 44992785 01

DIC : Cz44992785

Bankovni spojeni:  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo Gctu : 43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: e UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor
investicni a sprdvy bytovych domu, Dominikdnskd 2, Brno, tel. 542526 2.., e-mail:
......................... (dale jen , TDI)

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné
v oddile ..., vloZka ...............
ZastoUPENY : e
ICO : e,
DIC :
Bankovni spojeni : ...
Cislo G¢tu :
Tel. kontakt:
E-mail/Datovad schranka:  ....ccccvevievreeeeeee e
2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni projektové
dokumentace s nazvem ,,Projektova dokumentace na opravu sklepid v bytovych
domech Udolni 9, Orli 11, Sukova 5, Vlhka 6,8,10 Vlhka 11, Kapucinské nam.
12“ vrozsahu vymezeném zaddnim zaslanym dne .......... , Vvsouladu
s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo“).
Dilo bude obsahovat tyto ¢asti:
a) Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
- oprava sklepG v BD Udolni 9, Brno
- oprava sklept v BD Orli 11, Brno
- oprava sklept v BD Sukova 5, Brno
- oprava sklepd v BD VIhka 6,8,10, Brno
- oprava sklept v BD VIhka 11, Brno
- oprava sklept v BD Kapucinské nam. 12, Brno

1


mailto:dockal@stred.brno.cz

b) Vykon autorského dohledu pf¥i realizaci stavby (AD)
- oprava sklepd v BD Udolni 9, Brno
- oprava sklept v BD Orli 11, Brno
- oprava sklept v BD Sukova 5, Brno
- oprava sklept v BD VIhka 6,8,10, Brno
- oprava sklepli v BD Vlhka 11, Brno
- oprava sklept v BD Kapucinské ndm. 12, Brno

Dalsi specifikace jednotlivych ¢asti dila je uvedena v Pfiloze ¢. 1 které jsou
nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

2.1.3. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfeddnim objednateli
bez jakychkoliv vad a nedodélka.

2.1.4. PD bude predana:

o 4 xtiSténé paré v€. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér,
zpracovany v souladu svyhlaskou 230/2012 Sb. (dale jen ,soupis praci”)
a kontrolniho rozpoctu. Soupis praci a kontrolni rozpocet - otevieny format,
ktery umozni transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty
pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni nabidkové ceny a zaroven se jednd o
format volné dostupny (standardem je MS Excel ve formatu *.xls);

e Soupis stavebnich praci, dodadvek a sluzeb bude ve vSech jeho ¢astech (véetné
jednotlivych profesi-,femesel”) zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower
(pro potreby posouzeni spravnosti polozkovych rozpoctl zpracovanych uchazeci
o vefejnou zakdzku na stavebni prace jako soucast nabidky), kjehoZz uziti
objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svych licencnich
podminek sjednanych s poskytovatelem licence na dobu potfebnou
ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
a polozkového rozpoctu. Instalace software na hardwarové prostredky
zhotovitele bude probihat vZdy v sidle poskytovatele licence.

e Kontrolni rozpocet bude vyhotoven v aktudlni cenové soustavé prislusného
rozpoctového programu (databdze nesmi byt starsi vice nez 1 rok). Kontrolni
rozpo€et musi obsahovat sloupec s uvedenim, ve které cenové soustavé byla
poloZka ocenéna

e 1x vyhotoveni PD v elektronické podobé na CD (bez kontrolniho rozpoctu) a 1x
na CD (v¢etné kontrolniho rozpoctu rozpoctu) - vykresova c¢ast ve formatu *.pdf a
*.dwg — format kompatibilni se softwarem s uvedenym cislem a vysSim AutoCAD
2006; textova Cast ve formatu *.pdf a *.doc.

3. Terminy a misto pInéni
3.1. Termin zahdjeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fddné v nich pokracovat ihned
po podpisu smlouvy o dilo.

3.2. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli vterminech stanovenych
v nasledujicich odstavcich:

3.2.1. Odevzdani zaméreni stavajiciho stavu - v el. podobé ke konzultaci objednateli
nejpozdéji do 8 tydni od podpisu smlouvy o dilo.
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3.2.2. Odevzddni rozpracovaného dila ke konzultaci vel. podobé (zejména navrh
sanacnich opatreni) do 10 tydni od podpisu smlouvy o dilo

3.2.3. Objednatel zasle pfipominky na e-mail Zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy
o dilo nejpozdéji do 10 pracovnich dnli od obdrzeni podkladd (viz. 3.2.2.)

3.2.4. Kompletni dilo (DPS) se zapracovanymi pozadavky a pfipominkami objednatele
a dotéenych orgdnl bude protokoldarné odevzdano objednateli v nasledujicich
terminech:

- oprava sklept v BD Udolni 9, Brno - do 3 mésicti od podpisu smlouvy o dilo

- oprava sklepll v BD Vlhka 6,8,10, Brno - do 3 mésicti od podpisu smlouvy o
dilo

- oprava sklept v BD VIhkd 11, Brno - do 3 mésicti od podpisu smlouvy o dilo

- oprava sklept v BD Kapucinské nam. 12, Brno - do 4 mésicli od podpisu
smlouvy o dilo

- oprava sklepl v BD Sukova 5, Brno - do 4 mésict od podpisu smlouvy o dilo

- oprava sklepl v BD Orli 11, Brno - do 4 mésici od podpisu smlouvy o dilo

3.2.5. Vykon autorského dohledu v priibéhu realizace stavby (AD):

- zahdjeni vykonu AD:  od zahadjeni realizace stavby

- ukonceni vykonu AD: predani a prevzeti dokonlené stavby mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby

- predpokladana lhlta vykonu AD odpovida predpokladané Ihaté realizace
stavby, tj. 2 kalendarnich mésic

Bez ohledu na uvedené terminy a lh(tu kon¢&i vykon AD provadény zhotovitelem

dle této smlouvy provedenim ¢i obstardnim vSech ukon( zhotovitele, které tato

smlouva predpoklada, ¢i které plynou z povahy cinnosti zhotovitele popf.

z povahy stavby (tj. skute¢né ukonceni vykonu AD)

3.3.  Podminky pro zménu terminl odevzdani projektové dokumentace

3.3.1. Zména terminu dokonceni dila je mozind na zakladé Zadosti zhotovitele a to
pouze v pripadé prokazatelného nezpfristupnéni jakéhokoliv prostoru, ktery je
nezbytné nutny pro fadné zpracovani dila po dobu delsi nez 7 dna. O této
skutecnosti je zhotovitel ve vSech ptipadech povinen neprodlené objednatele
pisemné informovat.

3.4. Misto plnéni
3.4.1. Mistem plnéni je:

- bytovy diim Udolni 9, Brno, pozemek parc.¢. 762/1, k.4. Mésto Brno,

- bytovy diim Orli 11, Brno, pozemek parc. ¢. 185, k.u. Mésto Brno,

- bytovy diim Sukova 5, Brno, pozemek parc. ¢. 97, k.U. Mésto Brno,

- bytovy dim Vlhka 6,8,10 Brno, pozemek parc. ¢. 678, p.¢. 677 a p.¢. 675/1,
k.u. Zabrdovice,

- bytovy diim VIhka 11, Brno, pozemek parc. ¢. 844, k.U. Zabrdovice,

- bytovy dim Kapucinské nam. 12, Brno, pozemek parc. ¢. 401, k.u. Mésto
Brno.



3.4.2. Vstup do dotéeného objektu zprostfedkuje Odbor investi¢ni a spravy bytovych
dom@ UMC Brno-stfed.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi:

Soupis dil€ich casti dila:
a) Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

- opravaskleptivBD Udolni9,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)
- opravasklepd vBD Orli11,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)
- oprava sklepd v BD Sukova 5,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)
- oprava sklepd v BD VIhkd 6,8,10 Brno ~ ............ K¢ bez DPH (zakladni sazba)
- opravasklepd vBD VIlhkd 11,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)
- oprava sklept v BD Kapucinské nam. 12, Brno ............ K¢ bez DPH (zakladni sazba)

b) Vykon autorského dohledu pfi realizaci stavby (AD)

- opravaskleptvBD Udolni9,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)

- opravasklepdvBD Orli11,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)

- oprava skleptd v BD Sukova 5,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)

- oprava sklepd v BD VIhkd 6,8,10 Brno  ........... K¢ bez DPH (zakladni sazba)

- opravasklepd vBD VIhkd 11,Brno ... K¢ bez DPH (zakladni sazba)

- oprava sklept v BD Kapucinské nam. 12, Brno ............ K¢ bez DPH (zakladni sazba)
CELKEM K¢ bez DPH (zakladni sazba)
CELKEMVC.DPH e K&

4.2. Obsah ceny
4.2.1. Sjednana cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému,
Uplnému a véasnému provedeni dila.
4.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu znam stavajici stav objektu a seznamil se vsemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.3.  Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mizZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je moZna pouze pokud objednatel bude pozZadovat i
provedeni jinych praci.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Lhaty splatnosti
5.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnti ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhata plati i pro Ghradu zadrzného.
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5.2.2.

5.2.3.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované c¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V pripadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatk(l fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruéeni bezchybné faktury objednateli pocind béZzet doba splatnosti
od pocatku.

5.3.  Postup plateb

5.3.1.

5.3.2.

Cena dle odstavce 4.1.1. a) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou
faktury vsouladu sodst. 5.3.3. Nedilnou soucasti kazdé faktury musi byt
predavaci protokol odsouhlaseny objednatelem. Bez predavaciho protokolu je
faktura neplatna. DUZP je posledni den pfislusného mésice. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti uvedeny v predavacim protokolu.

Cena dle odstavce 4.1.1. b) této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé
faktur vystavovanych pravidelné 1x za mésic, a to vidy k poslednimu dni
kazdého kalendarniho meésice. VysSe fakturovanych ¢astek bude stanovena
aritmetickym primérem z honordfe odstavce 4.1.1. b) této smlouvy
na predpokladanou mésicni |hitu vykonu AD dle odst. 3.2.5. této smlouvy.
V pfipadé, Ze termin dle odst. 3.2.5. bude delsi nebo kratSi, nema tato
skutecnost vliv na vysi ceny za vykon autorského dozoru.

5.3.3. Dil&i faktura bude obsahovat tyto udaje:

5.4.

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, Udaje o zapisu do obchodniho rejstfiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a prijemce (dorucovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1

602 00 Brno
Konecny pfijemce: Statutdrni mésto Brno — MC Brno-stfed,
Dominikanska 2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a Ihitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) predmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zpUsob platby,
e) Cislo smlouvy a ndazev dila,

f) rekapitulace uhrazenych dilcich faktur a vysSe zadrzného,

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

h) razitko a podpis zhotovitele.

Pfeneseni dafnové povinnosti

5.4.1. Dodavatel se pfi vystavovani danovych doklad( zavazuje, Ze bude postupovat

v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisa.

Predani a prevzeti dila

6.1.

Preddnim dila se rozumi predani vSech ¢asti dila bez vad a nedodélkd v rozsahu dle

¢l. 2 této smlouvy na podatelnu MC Brno-stfed.

6.2.

O predani PD (prislusné ¢asti dila) poridi smluvni strany protokol, ktery podepisi

opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Objednatel uréuje svym zdastupcem
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pro tyto Ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD Ing. Martina Stérbu Protokol se
vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédCuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel je opravnén
oznamit zhotoviteli vadu dila kdykoli po jeho prevzeti.

7. Zaruka za jakost dila

7.1.

7.2.

Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po
sjednanou zarucni dobu vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou popf. vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel dale odpovida za to, ze dilo bude pouzitelné k ucelu vyplyvajicimu z této
smlouvy a dale za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad.

Zaruka

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu
provedeni dila v délce tfi (3) let. Zarucni doba pocind béZet ode dne predani a
prevzeti dila. Ddle zhotovitel poskytuje zaruku za to, Ze PD bude respektovat zasady
hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrZovatelnosti a bezpecnosti
provozu. Do zaruéni doby se nepocitd doba od uplatnéni vady dila objednatelem
u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu se zarucni doba
automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit reklamovanou vadu v nejkratS$im
technicky mozném terminu, stanoveném objednatelem, s pfihlédnutim k povaze
vady. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i
reklamace odeslana v posledni den zarucni Ihlty se povaZuje za vcas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
reklamovanou vadu odstranit i v pripadé, kdy reklamaci neuznava. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych ptipadech az do doby,
nez se prokdaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych
pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn. Ze se na predmétnou vadu
nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady
zhotovitelem Ucelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné
reklamované vady.

8. Smluvni pokuty

8.1.

8.2.

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termin(

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani dila je povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

8.1.2. Nedodrizi-li zhotovitel pfimérfeny termin pro odstranéni vady stanoveny

objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢, a to za kazdy takovyto pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

8.1.3. Zaplacenim smluvni pokuty ¢i pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na

nahradu skody vzniklé z téhoz divodu.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

8.2.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu

je povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi z dluzné c¢astky
za kazdy i zapocaty den prodleni.
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8.3.

Dalsi ujednani

8.3.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich

zaplacenim neni dotfen narok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a Uroky z prodleni se na ndhrady skody
nezapocitavaji.

8.3.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnd ode dne doruceni

pisemné vyzvy.

9. Vlastnictvi dila a autorska prava

9.1.

Vlastnictvi dila

9.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila (i dil¢i ¢asti dila) je od pocatku objednatel.

9.2.

Poskytnuti licence pro uziti dila

9.2.1. Vzhledem ktomu, Ze zhotovitelem vytvorené dilo podléha z casti i ochrané

podle autorského zakona, dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem
predani dila (pfislusSného stupné PD) objednateli udéluje zhotovitel objednateli
opravnéni k vykonu prdva dilo (pfislusny stupen PD) neomezené uzivat (dale jen
ylicence”). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuzivat bez
jakéhokoli omezeni; na zdkladé udélené licence je objednatel opravnén PD
vyuzit zejména, nikoli vSak vylucné: k realizaci stavby dle ptislusného stupné, je
opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tretich
osob, pouZit PD jako podklad k navazujicim stupilim projektové dokumentace,
poskytnout sublicenci k uziti PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za poskytnutou licenci,
jakoZ i veskeré dalsi pripadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve
sjednané cené dila.

9.2.2. Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho

predani objednateli Zadné patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se
rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli autorska,
patentova, nebo jina prava tretich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze,
Ze zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jind prava
tretich osob, zhotovitel za takové poruseni prav tretich osob plné odpovida.
V takovém pfripadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit objednateli veskeré
Skody, které objednateli vzniknou v dusledku poruseni autorskych, patentovych,
nebo jinych prav tfetich osob pfi provadéni dila.

9.2.3. Ujednani tohoto ¢lanku platii v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.

10. Prava a povinnosti smluvnich stran

10.1.

10.2

Zhotovitel prohlasuje, Ze je na zdkladé svych podnikatelskych oprdavnéni a
dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu,
kvalité a terminu, a je ktomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizac¢nimi prostiredky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze projekt bude vypracovan odbornou osobou
v prislusném oboru (oborech) a vtomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim Ucelem provést veskeré odborné ¢innosti a vynaloZit
veskerou odbornou péci, jakou je mozno spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné
osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi, schopnostmi a technickymi
moznostmi.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemlzZe dilo provést za podminek zdvazné plynoucich
z obecné platnych pravnich predpisli nebo pozadovanych vyslovné objednatelem,
poptipadé za dalSich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak
nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné
objednatele s uvedenim dlvoda.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
neposkytne vysledek své Ccinnosti dle této smlouvy (zejména projektovou
dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel prfebira plnou odpovédnost za vesSkerd plnéni, kterd prevezme od
subdodavatell, tzn., Ze zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy realizované prostfednictvim subdodavatelt nadale odpovida tak, jako by
plnil sdm. Zhotovitel neni opravnén zadat treti osobé cinnosti smérujici k vytvoreni
stavebnich a architektonickych feSeni sestavajici z textovych a vykresovych ¢asti.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén dat zhotoviteli pisemny ptikaz
k pferuseni praci na dile, a to na dobu az 90 dnU. Bude-li preruseni praci trvat vice
nez 90 dni a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povaZovano za poruseni této smlouvy
objednatelem. Po dobu preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané |hity a
sjednané terminy automaticky prodluZuji, nejvySe vSak o ¢as odpovidajici Casu
preruseni praci. Pfikaz k preruseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit
pisemnym prikazem k opétovnému zahdjeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji
dnem nasledujicim po doruceni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoz zdstupci kromé
osob statutarnich zdstupcl uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr Projektu: e
(doplini uchazec)

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vSech
skutecnostech, které by mohly objednateli zplsobit financ¢ni, nebo jinou ujmu,
o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a
o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladli predanych mu objednatelem.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovnéZ na nasledky takovych
rozhodnuti a uUkony objednatele, které jsou zjevné neucelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym verejnym
zajmem.

Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli
veskeré nezbytné udaje tykajici se poZadavkll na projektovou dokumentaci
zhotovovanou dle této smlouvy a Udaje o tom, jaké pozadavky vyplyvajici z mista
stavby ma zhotovitel sledovat, poptipadé jaké jsou mozZnosti zhotovitele tento
zamér rozsirit

Zavaznd forma komunikace je datova schranka nebo e-mail (uvedené v zahlavi
smlouvy) s elektronickou doruéenkou (potvrzenim o pfijeti).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi
antivirovymi programy.



11. Zména smlouvy
11.1. Zmény a dopliky této smlouvy mohou byt cinény pouze formou pisemnych
Cislovanych dodatkll pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami. Zmény
smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s cCiselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

12. Pojisténi
12.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pripad
odpovédnosti za Skodu vzniklou v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to
minimalné na pojistné pInéni ve vysi min. 500.000,- K¢.

13. Zavérec¢na ujednani

13.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel a 1
zhotovitel.

13.2. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi obecné
zavaznymi predpisy.

13.3. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a
jsou mu zndmy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

13.4.  Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné
vule a na dlikaz toho pfipojuji své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

13.5. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
ptripadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zdkona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména osobni a citlivé
Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

14. Dolozka schvaleni
dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne .............. 2016
usnesenim ..........

V Brné dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele



Pfiloha ¢. 1

SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A. ZAMERENI STAVAJICIHO STAVU

Pfedmétem zaméreni jsou podzemni podlaZi objektt dle ¢l. 3.4.1 této smlouvy o dilo:

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto
sluzby a vykony:

Dil¢i

zabezpeceni vsech prizkum( a méfeni potfebnych pro vypracovani projektové dokumentace;
zpracovani zaméreni stavajiciho stavu a vyhotoveni zjednodusené dokumentace stavajiciho
stavu;

vypracuje veskeré nalezitosti zjednodusené dokumentace (pasport stavby), a to v rozsahu
stanoveném pfislusnymi ustanovenimi vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dale
v souladu s touto prilohou a prilohou vyzvy k podani nabidky (popis planovanych oprav);
provede vlhkostni prizkum, vcéetné zjisténi pric¢iny vlhkosti, jehoZ vysledky budou zapracovany
do zpravy;

vykresova dokumentace bude mimo jiné obsahovat zakresy vSech mist pro napojeni energii
(méreni, uzdvéry) a schematické zakresleni trasy rozvod( véetné vyskového umisténi, apod.
etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna protokoldrnim predanim dokumentace ZSS

v rozsahu vysSe stanoveném.

B. DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS)

Zhotovitel v prlbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne
objednateli tyto sluzby a vykony:

zajisténi vSech potrebnych technickych prizkumi vé. potfebnych odbornych posouzeni (napf.
provadéni sond a jejich nasledné zapraveni, provedeni pridzkumu stavu kanalizace a odvodnéni
destovych vod — kamerové zkousky, statické posouzeni od odborné zplsobilé osoby);

vypracuje DPS tak, aby splfiovala veskeré nalezZitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to

v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani

a stavebnim radu (stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dale

v rozsahu stanoveném touto pfilohou a pfilohou vyzvy k podani nabidky (popis planovanych

oprav) a soucasné aby vyhovovala zdkonu ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni

pozdéjsich predpisli (zejména s ohledem na ustanoveni § 44 odst. 4 a 11 a § 45 - 46) a vyhl. C.

230/2012 Sb.; v rdmci DPS bude, kromé jiného, reseno:

a) podrobny navrh feseni vihkosti v konstrukcich a dotéeném prostoru;

b) navrh provedeni kompletni vymény vsech starych lezatych rozvodl umisténych v dotéenych
prostorech (voda, odpady, plyn) v¢. moznosti preloZeni téchto vedeni vhodnéjsi trasou,
zfizeni reviznich otvoru a Cisticich otvor(;

c) navrh fteSeni zajisténi minimalni podchodné wvysky v souladu s platnou legislativou
(pozadavkem investora je minimalni podchodna vyska mezi podlahou a stropni konstrukci
2,1m (v pripadé klenbovych stropl bude vztazena podchodna vyska pro spole¢né prostory
(chodby) k vrcholu klenby

d) zajisténi provedeni vycisténi vsech kominovych téles (¢asti kominl ve sklepé), vcéetné
vyménény poskozenych dvifek

e) navrh feseni provedeni nové elektroinstalace véetné osvétleni

v ramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem poZadovanych
technickych parametr( a standard(, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky;

vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladl (soupis praci);
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e navod spravného uzivani sklepnich prostor ndjemniky;

Zhotovitel pfeda DPS objednateli takto:

e 4 kompletni paré v tisténé podobé,

e 1 kompletni paré v datové needitovatelné podobé na vhodném datovém nosici,

e 1x kompletni vykaz vymér vSech ¢asti projektu v programu excel na vhodném datovém nosici
se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek, oddild a
objektl s uzamcenymi sloupci, v nichZ jsou uvedeny poc¢ty mérnych jednotek;

zhotovitel ruci za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace. V ptipadé, Ze navriené feseni oprav sklepnich prostor bude vyZadovat stanoviska
dotcenych organt, poZaduje zadavatel doloZeni odsouhlaseni téchto feseni dotéenymi organy
(soucasti pInéni neni vyfizeni zavaznych stanovisek.)

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna protokolarnim predanim dokumentace DSP
v rozsahu vyse stanoveném.

C. VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU PRI REALIZACI STAVBY (AD)

Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby
reprezentovat objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a
jednat v jeho zdjmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou a pfilohou Cislo 11 sazebniku UNIKA
2015, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k dodavkam s nim souvisejicim, at jsou
ve stadiu pfipravy Ci vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této
souvislosti zejména oprdvnén a povinen:

e zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu),
ptipadné zastupce vedouciho inZenyra projektu za soucinnosti specialisti jednotlivych
profesi;

e provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s PD;

e pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit objednateli
jakékoli chyby ¢i nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze zhotovitel provadi dozor na stavbé
proto, aby provéroval prace na stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli udaje na
zakladé reprezentativnich vzorkd, Ze jakakoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi
predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s PD. Zhotovitel nebude
odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele stavby,
subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v
souvislosti se stavbou, ani za to, kdyZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s
PD, a ddle za kontrolu a dozor provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavateli zhotovitele
stavby a jakymkoli jinym osobam, ani za stavebni prostfedky, metody, techniky, uzité
technologie nebo vykony téchto subjektd, ani za bezpeénostni opatfeni ve vztahu ke stavbé;

e zhotovitel bude ve spolupraci s TDI vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy
také hodnotit jednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez
zbyte¢ného prodleni stanoviska, budou-li pisemné pozadovana objednatelem nebo
zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratSi mozné dobé pisemné osvédceni tykajici se vSech
pozadavk(, pohledavek, neshod a jinych rozporli mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,
které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova vysvétleni a
zjisténi budou ve shodé se zamérem a ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu;
zhotovitel nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost
za pripadné rozpory vzniklé z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li potizeny v dobré vire a
odborné spravné;

e ve spolupraci s TDI bude mit zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, kterd nebude
odpovidat PD; pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné nebo rozumné, zajistit
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zvlastni kontrolu nebo zkousku stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani PD, at byla
zkousena stavba cela ¢i jeji ¢ast vyrobenad, instalovana nebo dokoncen3, ¢i nikoliv; zhotovitel
bez zbytecného prodleni zkontroluje nebo jinym patficnym zplsobem ovéri dodavatelskou
dokumentaci, naptiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li
stavbé, jak je pfedepsano v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
pfijeti souboru, jehoz je prvek soucdsti;

e pripravovat pro objednatele ke schvéleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a dopliikiim
oproti PD a ve spolupraci s TDI bude mit pravo nafidit malé Upravy dila, které nebudou ménit
jeho cenu nebo termin a budou pfitom ve shodé s celkovym zdmérem PD. Rozsah povinnosti,
odpovédnosti a omezeni prav zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych zajm( béhem
doby provadéni stavby nebude upraven nebo rozsifen bez spole¢ného zhotovitelova a
objednatelova pisemného souhlasu;

e bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordinatorem BOZP, zpracuje ndvrh a vyhodnoceni
opatteni k minimalizaci miry rizik bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni praci
na stavbé a zpracuje ptislushou dokumentaci (zejména plan BAOZ, prehled rizik, registr
souvisejicich predpist) v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni;

e objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDI ucini soucasti smlouvy o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby.

Dilci etapa plnéni je ze strany zhotovitele spInéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni
predani a prevzeti dokoncené stavby.
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