SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

kontrola Cisel po odstranéni odst.

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail: ....................
(dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO :

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo tigtu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2.1.

Rozsah predmétu smlouvy

Rozsah predmétu smlouvy

2.1.1.

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
,»KFidlovicka 54 — modernizace vytahu*

v rozsahu vymezeném zaddvaci dokumentaci uvetejnénou na profilu zadavatele,

ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................

pfedlozené objednateli zhotovitelem jako wuchazeCem v zaddvacim fizeni,

na zékladé¢ jehoz wvysledkii byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu

s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen*“dilo*).

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1.1. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zéavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym ptfedanim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodé&lki.

. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech

stavebnich a montéznich praci, v¢éetné¢ dodavek potfebnych materialti a zafizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila. Daéle provedeni vSech cinnosti
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2.1.5.

souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napfi. zafizeni staveniSté, zabor prostranstvi,
bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornd posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamatkové péce MMB, apod.) vcetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nésledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni

a dokonceni dila,

2.1.5.2.  zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné

technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpené¢ho provozu v dom¢ z pohledu ochrany zdravi vsSech
osob, které se budou v dome€ nachazet

2.1.5.3.  zaji§téni a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych

norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokolii a
revizi k uvedeni do provozu),

2.1.5.4.  zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té vCetn€ napojeni na inzenyrské sité,

a to vcetné poplatkl za spottebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

2.1.5.5.  odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,
dolozeni likvidace (vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do pivodniho stavu

(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

2.1.5.7. zhotoveni = dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné

fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.)

2.1.5.8.  zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci na stavenisti

dle pozadavkt stanovenych v §15 odst. 2 zédkona ¢. 309/2006 Sb., pokud
je podle tohoto zdkona vyZadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2.
této smlouvy.

2.1.5.9. predkladdni vzorkd materidll a vyrobkd urenych pro osazeni C¢i

zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveniSté,

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, stavenist¢ a okoli staveniSté¢ pied predanim a

2.1.6.

pfevzetim. Celkovy uklid pfed pfedanim dila, ptipadné pied preddnim
jednotlivé ptredavanych objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi
stavby, staveni§t¢ a okoli stavenis§té¢ pred preddnim a prevzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je i
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pied
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
reSeny).
Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaska a normy
v platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.



2.1.8. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zdklad¢ svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

2.1.9. Celkova modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytahu vcetné
souvisejicich technologii a zafizeni, v€etné¢ montaznich praci s tim souvisejicich.
Dale veskeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového provozu vytahu (napf.
naklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi zablokovanym vytahem a
servisni firmou, veskeré ndklady spojené suvedeni do provozu, zajisténi
potiebnych revizi a dokumentaci). Po uvedeni vytahu do provozu a jeho
protokoladrnim pfedani objednateli musi vytah spliiovat veskeré aktualné platné
normy pro provoz vytahu.

2.1.10. Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzaviit i Servisni smlouvu na
vytah, ktera byla nedilnou soucésti zadavaci dokumentace uvedené odst. 2.1.1.
Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.

2.1.11. Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahdjeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a fa&dné€ v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnii ode dne protokolarniho piedani stavenisté, které bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozdéji do 2 mésicii
od ptedani staveniste.
3.2.2. Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim:
Kitidlovicka 54, Brno, parc. €. 1405, k.. Staré Brno.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  VySe sjednané ceny
4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna

ve vysi
Cena bez DPH (prvni sniZend sazha) ... - K¢
Cenavéetmé¢ DPH e - K¢

4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fddnou a tplnou realizaci dila
a splnéni veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
staveniS$té a obsahuje rovnéz i zvySené ndklady vzniklé vyvojem cen vstupnich



naklad,, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkti. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

. Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materiala, technologii, sluzeb ani

cenovych predpist (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domédhat
se z téchto diivodu jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je neptekrocitelna. Veskera rizika
s pfipadnymi vicepracemi na sebe piebira zhotovitel.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které souvisi s predmétem dila
nebo pokud objednatel vylouci n¢které prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né¢ provedenych praci v pfislusném kalendainim mésici. DUZP (datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni) je posledni den ptislusného mésice.
Zhotovitel ptedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do péatého dne nasledujiciho
kalendaifniho mésice soupis (rozsah) skutecné provedenych praci za uplynuly
kalendaini mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a ¢islo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a piijemce (dorucovaci adresu)
Odbeératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1
602 00 Brno
Kone¢ny ptijemce: Statutarni mésto Brno, Méstské ¢ast Brno-stied,
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,
e) udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zékona o dani z ptidané hodnoty, vysi dan€ je povinen ptiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskutecnéno* — v pfipad¢, Ze dodavatel bude



524.

5.2.5.

fakturovat prace podléhajici rezimu preneseni danové povinnosti
f) cislo smlouvy a nazev dila,
g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,
h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
1) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mesicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel konecnou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zadrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v ptfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

53.4.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspé&Sném protokolarnim piedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zédkladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zddrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné sankce.

V ptipadég, Ze uplatnéné sankce budou vyssi nez hodnota zaddrzného, budou cast
sankci presahujici hodnotu zadrzného uplatiiovana samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdeji do 20 dnti ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro thradu zadrZzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho Uc¢tu zhotovitele.

V ptipad¢, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkti fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocind bézet doba splatnosti
od poc¢atku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
pfislusného kalendainiho mésice.

5.5.  Pteneseni daitové povinnosti

5.5.1.

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladt zavazuje, ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé&jSich predpisi.

5.5.2. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle smlouvy bude pouZzito v souvislosti s jeho

6. StaveniSté

ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti.

6.1.  Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenist¢ bude pifedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dnu
od podpisu této smlouvy. Dnem pfevzeti staveniSté piebird zhotovitel
odpovédnost za veskeré Skody zpusobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti
s predmétem zakazky do doby pfedani hotového dila objednateli.



O ptedani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenist¢ stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté pievzit. Pokud se zhotovitel k prevzeti staveniste
nedostavi, mize objednatel ud¢lit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

6.3.  Prohlidky byti

6.3.1.

V ptipad¢, ze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat
prohlidky volnych byt (nabizenych k prondjmu) z Grovné spradvce domu, je
zhotovitel dle pokynu TDI nebo spravee domu (SNMC Brno-stied, p.o.) prerusit
na nezbytné¢ nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, a Pfilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne piedani a prevzeti stavenisté (véetné), a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélki. Poté je zhotovitel povinen predat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly
zéapisit je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné I1x mésicné, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku =zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména asovy postup praci, odchylky od zadéni a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V piipad€, Ze jsou soucasti pfedmétu dila vyplné otvord, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorti tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
Zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.

V piipadé neocekdvanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal§i postup stavby pofizuje zhotovitel i piisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

Pro ucely kontroly priitbéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukei a instalaci,
které jsou predmétem dila.



7.2.3.

7.2.4.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouve.

V piipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vyse uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dot¢en narok na ndhradu skody.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych =z vefejného rozpoftu mulze stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zdkona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeni
stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zékon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inZenyrti a technikli ¢innych ve vystavbée, ve
znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbé ...l , Cislo
autorizace stavbyvedouciho....................... (doplni uchazec)

8. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakdkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech casti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni ndklady, a to zpisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnl od pfedani staveniSté zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci (zejména o délce a terminu
odstavky vytahu), a to formou oznameni, které bude vhozeno do schranky
kazdého néjemce. Toto oznameni bude déle vylepeno na nasténku v domé¢, na
vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o ¢emZ bude potfizena
fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dni od vylepeni odeslat na
e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz 'V ptipadé¢ poruSeni povinnosti
informovat ndjemce uvedenym zplUsobem o zahdjeni praci v domé€ nebo
v pfipad€é nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, nebo
v ptipad¢ nedodrZeni stanoveného harmonogramu odstavky vytahu je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K&. Timto neni dotéen ndrok na
nahradu Skody.

V pracovni dny budou v dobé¢ od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se zvySenou
hlu¢nosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou
jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.

Pracovni doba maximalné€ od 7:00 do 18:hod. v pracovni dny, v sobotu a ned¢li
od 9:00 do 16hod.. V ned¢li neprovadét zadné prace, které zplsobuji zvySenou
hlu¢nost.
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8.1.6.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit
uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotfeny zvySenou praSnosti.
(Gklidem se rozumi, zameteni a vytieni podlah, zabradli, dvete atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi najemci.

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym ptislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim praci na staveniSti
zpracovat a predat objednateli pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavkua stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dntli po podpisu této smlouvy hlésit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi predpisy.

V ptipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZzovani predpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich ptedpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité¢ podle projektové dokumentace
dila a obecné platnych pfedpisti a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této
smlouveé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmérti a umisténi vsech ¢asti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim té€chto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikd pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pfedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovéani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo tietim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢n¢ uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovidd 1 za Skodu zpisobenou ¢innosti téch, ktefi pro né dilo
provadeéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji piivod
v povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které¢ zhotovitel pouzil nebo hodlal



8.4.4.

9. Predania

pouzit pti provadeni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpist
upravujicich provadéni dila.

prevzeti dila

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila

9.1.1.

O prabéhu ptfedavaciho a ptejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol).

Soucasti predani dila bude rovnéz predani veskerych dokladli pozadovanych

touto smlouvou, PD skutecného provedeni, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty,

revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt, piehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a pievzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkt

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplsobu
narovnani

- dohodu o zptistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni
vad nebo nedod¢lka

9.1.3. Vpfipadé, Ze objednatel odmitad dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani
a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo prevzit.

9.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalSich dodatecnych zkousSek véetné zdlvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni diivodem
k odmitnuti prevzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze prevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit neyméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplikd, v
pravnich piedpisech, technickych norméch a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti dila.
Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které¢ byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
piicemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pifiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5ti dnli po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznavd ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi



nez 10 dnii ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uzndva ¢i neuznava. V piipadé, ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni diivody.

10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované¢ vady ve sjednané lhuté
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych casti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznament).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4jeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tricet dnd se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélkli uvedenych v zépise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
apfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
10.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichZ je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdeji vSak ve lhité
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstrafiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraniovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 5.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gthradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni v zakonné vysi z dluzné Castky

za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
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11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muze
objednatel ud¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu $kody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadné¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Sskody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. VyS$§i moc
14.1. Definice vys$si moci
14.1.1. Za vys$si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedné se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$$i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys$§i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana,
ktera se dtivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé¢ dnem doruceni ozndmeni.
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15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s prislusSnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel

17.2.  Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych zmén
a dodatktl, bude uvetejnéna podle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

17.3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvetejnéna na zdklad¢é zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpist, vyjma informaci uvedenych
v §7 - § 11 zédkona. Veskeré tidaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele
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