SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail: ....................
(dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo Gi¢tu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
Rozsah pfedmétu smlouvy

2.1.

2.1.1.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:
»Oprava byti — Stara 2 byt ¢. 4, 16 a 18

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
pfedloZzené objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zaddvacim fizeni, na
zaklade¢ jehoZz vysledkl byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen‘“dilo®).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodélk.

. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech

stavebnich a montaZnich praci, véetné¢ dodavek potiebnych materidlli a zatizeni
nezbytnych pro taddné dokonceni dila. Déle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro
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fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zabor prostranstvi,
bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornad posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamadatkové péce MMB, apod.) vcetné koordinacni a
kompletacni Cinnosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

2.1.5.11.

2.1.5.12.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi vSech
osob, které se budou v domé nachazet

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokold a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni na inzenyrské sité,
a to vCetné poplatkl za spottebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech,
doloZeni likvidace (vazni listky, dafiové doklady)

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace (dispozice, veSkeré skryté instalace atd.), u vypoctu
podlahové plochy postupovat v souladu s nafizenim vlady ¢. 366/2016
Sb.,

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ,
prostfednictvim koordindtora BOZP a dle pozadavku stanovenych v §15
zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist, pokud je podle
tohoto zdkona vyZadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této
smlouvy,

pfedkladani vzorkGi materidll a vyrobkl uréenych pro osazeni C¢i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveniSté,

celkovy uklid stavby, staveniSt€¢ a okoli stavenisté¢ pfed pfeddnim a
pfevzetim. Celkovy uklid pfed predanim dila, ptipadné pied preddnim
jednotlivé ptredavanych objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi
stavby, staveni$t¢ a okoli stavenis$té ptred predanim a prevzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dal§iho uklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je 1
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pied
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
reSeny).

Pokud budou vradmci oprav dotfeny rozvody plynu, je sou casti
1 provedeni revizni zpravy a tlakovych zkousek.

S ohledem na kratké terminy je nutné dobfe zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadécich praci a pfizplsobit technologické
postupy. Zejména vybér vhodnych materialli a zajistit okolni podminky
pro rychlejsi zrani (temperovani, vétrani, vysousent).



2.1.5.13. soucasti plnéni je i piiprava a vyfizeni zadosti o pfipojeni odbérného

2.1.6.

2.1.9.

mista (plyn, elektro) a osazeni bytu vodomeéry s radiovym odectem
(suchobézny, antimagneticky, DN15, Q3=1,6 nebo 1,5, minimalni
montazni koeficienty SV HR100 VR80, TV HR80 VR40) — konkrétni typ
vodomeéru odsouhlasi objednatel pii realizaci.

Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zdkony, vyhlaska a normy
v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

. Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim

provadéného dila, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlaSuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.

. Zhotovitel dale prohlaSuje, ze je na zékladé svych podnikatelskych opravnéni

a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalité¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materidlnimi, technickymi
a organiza¢nimi prostiedky.

Zhotovitel prohlasuje, ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
Termin zahajeni

3.1.

3.2.

3.3.

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a fadn¢ v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnl ode dne protokolarniho predéani staveniste, které¢ bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu:

1) bytuc. 4 v BD Stard 2, Brno — 12 tydnti od pfedani staveni$té
2) bytu¢. 16 v BD Stara 2, Brno — 10 tydnili od pfedani staveniste
3) bytu¢. 18 v BD Stara 2, Brno — 9 tydnt od pfedani stavenisté

3.2.2. Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.

této smlouvy.

Misto plnéni

3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim:

1) Staréd 2, Brno, byt ¢. 4, pozemek parc. €. 429, k.a.Zabrdovice
2) Stara 2, Brno, byt €. 16, pozemek parc. ¢. 429, k.u.Zabrdovice
3) Stard 2, Brno, byt ¢. 18, pozemek parc. €. 429, k.0.Zabrdovice

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
Vyse sjednané ceny

4.1.

4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této

smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi



Soupis dil¢ich oprav v¢. diléich cen:

a)Stara2 -byt¢. 4 K¢ bez DPH (prvni sniZzena sazba)

b) Stard 2 -byt¢. 16 K¢ bez DPH (prvni sniZzena sazba)
c)Stara2 -byt¢. 18 K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)
Celkovacenadila ... K¢ bez DPH (prvni sniZzena sazba)
Celkovacenadila ... K¢ vé. DPH

4.1.2. Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému,

4.1.5.

uplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
indklady zhotovitele nutné pro vybudovéani, provoz a demontdz zafizeni
staveniSté a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedod¢lkii. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pfi provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materidlli, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpist (netykd se vyse DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto diivodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Pii preruseni praci zklimatickych davodl, nelze navySovat cenu dila
Vv navaznosti na toto preruseni.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek. Dale mize dojit ke zméné sjednané ceny, pokud se jedna
o neptredvidatelné dodatecné stavebni prace

Zména sjednané ceny je moznd pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které souvisi s pfedmétem dila
nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

O jakékoliv nutné zméné (dodatecné stavebni prace - viceprace nebo
neprovedené prace - ménéprace) musi byt potfizen zépis do stavebniho deniku a
dale bude o véci pofizen pisemny zapis formou zménového listu, ktery
vypracuje Zhotovitel. Zmeénovy list musi obsahovat: potadové cEislo, popis
zmény, vyCisleni zmény v K¢ bez DPH a s DPH, diivod zmény. Soucasti
Zménového listu bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (zpracovany
v cenové soustavé RTS). Zmeénovy list musi nasledné potvrdit podpisem
opravnény zastupce Zhotovitele (stavbyvedouci), opravnény zastupce
Objednatele (TDI) a projektant. Nasledné¢ bude Zménovy list piedloZen
k projednani opravnénym zastupciim Zhotovitele a Objednatele k odsouhlaseni.
Zmeéna je odsouhlasena, az po podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich
stran. Objednatel vede prehled odsouhlasenych zmén, tento piehled spolu
s konecnou cenou dila bude souc¢asti protokolu o piedani a pievzeti dila.

Pti nutnych dodatecnych stavebnich pracich (viceprace) bude jednotkova cena
dodatecnych polozek stanovena maximalné ve vysi jednotkovych cen uvedenych
v soupisu praci, sluzeb a dodéavek, dle kterého byla stanovena cena dila
(polozkovy rozpocet nabidky uchazece). Pokud se jednd o prace, dodavku,
sluzby, které nabidka uchazeCe neobsahuje, bude pouzita piislusnd polozka
z aktudlni cenové soustavy RTS a bude zapoctena sleva ve vysi 25%.



5. Platebni podminky
. Zalohy

5.1

5.2.

5.1.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

5.2.5.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Postup plateb
5.2.1.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mésicnich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né¢ provedenych praci v pfislusném kalendainim mésici. DUZP (datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni) je posledni den piislusného mésice.
Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdé€ji do patého dne nésledujiciho
kalendainiho mésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zptisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadiit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)
Odbeératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské ndmésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Konec¢ny ptijemce: Statutarni mésto Brno
Meéstska cast Brno-stied
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

¢) datum vystaveni a lhlitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

e) udaje pro daflové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan€ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskuteénéno® — v pfipadé, ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu preneseni danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mesicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a pfevzeti dila vystavi zhotovitel konecnou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vySi zadrZzného. Datum uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v prfedavacim protokolu.



5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

534.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokolarnim piedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodé€lky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zdkladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné sankce.

V piipadé€, Ze uplatnéné sankce budou vyssi nez hodnota zadrzného, budou ¢ast
sankci presahujici hodnotu zadrzného uplatiiovana samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnt ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro thradu zadrZného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované c¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocind bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorufena nejpozdéji do 13. dne
prislusného kalendainiho meésice.

5.5. Pteneseni daiiové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. StaveniSté

Dodavatel se pti vystavovani danovych dokladii zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist.

Objednatel prohlaSuje, Ze plnéni dle smlouvy bude pouZito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu pfeneseni danové povinnosti.

6.1.  Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté¢ bude piedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dni od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebira zhotovitel odpovédnost
za veSkeré Skody zplsobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem
zakéazky do doby piedani hotového dila objednateli.

O predani a pfevzeti stavenis$té¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro pfedani staveni$té stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdé€len zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen staveni$té prevzit. Pokud se zhotovitel k pfevzeti staveniste
nedostavi, miize objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila stavenisté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.



6.3.  Prohlidky byti

6.3.1.

V ptipad¢, ze v domé, ktery je pfedmétem opravy (misto plnéni), budou probihat
prohlidky volnych byth (nabizenych k prondjmu) z Grovné spravce domu, je
zhotovitel dle pokynu TDI nebo spravce domu (SNMC Brno-stied, p.o.) prerusit
na nezbytné¢ nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.

7. Stavebni denik
7.1. Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, a Piilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne piedani a ptevzeti stavenisté (véetn¢), a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedod¢€lk. Poté je zhotovitel povinen predat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné I1x meési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadéni a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V ptipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvorli, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorii tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které¢ jsou predmétem
Zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V piipadé neocekdvanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal§i postup stavby potizuje zhotovitel i piisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vZdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukeci a instalact,
které jsou pfedmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného ozndmeni, min. 2
pracovni dny pied pldnovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouvée.

V piipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

U staveb provadénych zvefejného rozpoCtu mize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozd¢jSich predpisti.



7.3.2.

7.3.3.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeni
stavby a md pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu
(Zékon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technikii ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpist).

Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbé ........................l , Cislo
autorizace stavbyvedouciho.......................

8. Provadéni dila a bezpe¢nost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakdkoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zptisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnil od pfedani stavenist¢ zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opraviach vcetné¢ kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznament, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném miste, o
¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnil od
vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz V ptipadé poruseni
povinnosti informovat najemce uvedenym zpisobem o zahdjeni praci v domé
nebo v pfipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ Timto neni
dotCen narok na nahradu skody.

V pracovni dny budou v dobé od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se zvySenou
hlu¢nosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou
jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.

Pracovni doba maximéln¢ od 6:30 do 18:00hod. v pracovni dny, v sobotu a v
nedéli od 9:00 do 16hod.. V sobotu a v nedéli neprovadét zadné préce, které
zpisobuji zvySenou hlu¢nost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit
uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotfeny zvySenou praSnosti.
(0klidem se rozumi, zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvete atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi ndjemci.

Zhotovitel je povinen umoznit umistit na leseni ¢i oploceni reklamu pro najemce,
ktefi maji v domé provozovnu a leSeni nebo kryci plachty zakryvaji stavajici
oznaceni a reklamu.

Pti stavbé leSeni je povinen Zhotovitel zajistit bezpecny provoz v okoli a
dostatecné znaceni v souladu s podminkami zéboru. LeSeni musi byt opatfeno
krycimi plachtami, aby byla minimalizovana prasnost v okoli stavby. Pokud je
nutné zajistit priichod pod leSenim, bude prichod dostate¢né oznacen a v noci
osvétlen. Musi byt zajistén ptistup do vSech vstupt v dom¢.

8.2.  DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace
8.2.1. Zhotovitel je povinen =zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych
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bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomticek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozd€ji 5 dnii pied zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle pozadavka stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona pro danou stavbu vyzadovan.

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji 5 dnti po podpisu této smlouvy hlasit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi piedpisy.

8.2.4. V pfipadé, Zze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinidtora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZovani ptedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalsich predpisi

8.3.2. Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité¢ podle projektové dokumentace
dila a obecné¢ platnych ptedpisti a norem.

8.3.3. Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln¢ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této
smlouvé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmeéri a umisténi vSech ¢asti
dila.

8.3.4. Zhotovitel odpovida objednateli a tietim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
poruSenim téchto povinnosti.

8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro kvalitni
zajisténi vystavby.

8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zadkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financn¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

8.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro ng dilo
provadéji.

8.4.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plavod
v povaze stroju, pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pti provadeni dila.

8.4.4. Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich predpisti
upravujicich provadéni dila.

9. Predani a prevzeti dila
9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila
O prubéhu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol). Soucasti
pfedani dila bude rovnéz piedani veSkerych dokladii pozadovanych touto



smlouvou, PD skutecného provedeni, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize,
zkousky, nadvody, doklad o ulozeni odpadu, prehled zmén apod.

9.1.2. Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fddnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢€lka

- dohodu o zptsobu a terminech jejich odstranéni, poptipad€ o jiném zptsobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ticelem odstranéni
vad nebo nedodélki

9.1.3. Vpfipad¢, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o piredani
a prevzeti dila i divody, pro které odmita dilo pievzit.

9.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousSek véetné zdGvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni divodem
k odmitnuti pievzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze ptevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplikd, v
pravnich piedpisech, technickych norméch a ptedpisech, které¢ se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob& jeho ptedani a dale odpovida
za vady dila zji§téné v zaruéni dob¢.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésici ode dne predani a prevzeti dila.
U zatizovacich pfedméta (sanitdrni vybaveni koupelen a vodovodni baterie) je
zarucni lhiita stanovena v délce 24 mésicii.

Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které¢ byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pfi¢emZ v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpisob jejiho odstranéni.
Objednatel je vZzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén poZadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 5ti dnii po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuzndva. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipad¢, ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni divody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované¢ vady ve sjednané lhuté
je objednatel opravnén poveétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
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jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstraiovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (ozndmeni).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4jeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu piedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tficet dnt se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu piedani a prevzeti dila
k odstraniovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy nedod¢lek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000,-
K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé€ji vsak ve lhité
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K&
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstraniovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 3.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadn€ hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Gthradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zdkonné vysi z dluzné castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené¢ v ¢l. 8.2.1. této smlouvy mize
objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani
11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo tUrok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu $kody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
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pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na ndhrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnii ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptipad€, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadn€¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji uhradu
zadrzné popf. 1 zapocCist oproti sjednané cené provadénych praci.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obc¢anského zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovniklii zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néaklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vyssi moc
14.1. Definice vyssi moci
14.1.1. Za vys$s$i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zdvislé na smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vys8i moc se nepovazuji:
a) nepriznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpistt a technickych
norem,
d) necinnost statnich organil,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni predpisy nebo technické normy.

14.2. Prava a povinnosti pii vzniku vys§i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vyssi moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vy$s§i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod¢€, mé strana,
ktera se diivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni oznameni.

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
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16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel

17.2.  Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych zmén
a dodatkd, bude uvetejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé tidaje a obchodni tajemstvi.

17.3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, vcetné jejich
ptfipadnych zmén, bude zvetejnéna na zaklad¢ zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpist, vyjma informaci uvedenych
v §7 - § 11 zékona. Veskeré tdaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
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