                     SMLOUVA  O  DÍLO
č. S-012-16

č. KH 2/2016
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění mezi těmito stranami:

Zhotovitel:

E S L, a.s.



sídlo:   Dukelská třída 247/69, 615 00  Brno



zastoupený: Ing. Ladislavem Lněníčkem, předsedou představenstva



IČ:       63473780



DIČ:    CZ63473780




Bankovní spojení: 



společnost je zapsaná: OR KS v Brně, oddíl B, č. vl. 1672
Objednatel:               Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace

             

sídlo:
Dominikánská 2, 601 69 Brno 

zastoupený: Mgr. Evženem Hrubešem, ředitel


IČ: 
71214747



DIČ: 
CZ71214747



Zástupce ve věcech technických: Radek Lhota
Bankovní spojení: 



společnost je zapsaná:OR vedeném KOS v Brně, oddíl Pr, vložka 1431
I. Předmět smlouvy

Zhotovitel provede: Oprava výměníku Alfa Laval v objektu Hokejová hala Úvoz 55a, 602 00 Brno.
1. Specifikace předmětu díla je uvedena v příloze – nabídka NV-131-3-16 ze dne 12.7.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.  


II. Čas plnění

1. Zahájení prací:
14.7.2016
2. Ukončení prací:
 25.7.2016
dokončení díla do 25.7.2016
3. Dojde-li ke zpoždění prací na provádění díla jakýmkoliv jednáním objednatele nebo jinou událostí mimo kontrolu zhotovitele, má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

III. Cena 

1. Cena je stanovena dohodou a činí:

bez DPH                 220 000,- Kč
DPH ve výši 21%      46 200,- Kč
cena celkem           266 200,- Kč.
2. Dohodnutá cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady související s plněním předmětu díla. V případě, že některé práce nebudou prováděny, odečtou se z ceny a nebudou účtovány. 

3. Úprava dohodnuté ceny z titulu vícepráce je možná pouze na základě písemného dodatku, odsouhlaseného odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

IV. Způsob fakturace

1. Dílo bude fakturováno po etapách na základě skutečně provedených prací a dodávek. Součástí dílčí faktury bude dílčí předávací protokol skutečně provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený zástupcem provozovatele ve věcech technických a zástupcem zřizovatele školy.  
2. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 30 dnů od jejich doručení.
3. Zádržné ve výši 10% z ceny do odstranění vad a nedodělků.
4. V případě prodlení objednatele v zaplacení platby, prodlužuje se o dobu prodlení konečný termín zhotovení díla.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení s placením faktur.

6. Nedodá-li zhotovitel dílo v dohodnuté lhůtě, zavazuje se poskytnout objednateli slevu z ceny díla ve výši 0,5 % za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla.

V. Odpovědnost, záruka

1. Zhotovitel provede dílo v kvalitě požadované platnými ČSN, předpisy a vyhláškami.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruční lhůtu na jakost provedení kompletního díla v délce 12 měsíců. Na dodávky materiálového a přístrojového vybavení dle certifikace výrobců, nejméně však 12 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu zařízení, které není obsahem předmětného plnění této smlouvy a též na závady způsobené násilně, chemickými vlivy, vyšší mocí, apod.

4. V případě zásahu třetí osobou po dobu záruky nebude zhotovitel garantovat funkčnost zabudovaného zařízení.

VI. Zvláštní ujednání

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním. 

2. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo provést všechny nedodělky, které vyplynou z předávacích protokolárních řízení či kontrol, a to v termínu stanoveném objednatelem.
3. Součástí předávacích protokolů bude:

· výchozí revizní zprávy zařízení, návody k obsluze

· protokoly o provedených zkouškách a vyregulování topného systému
· atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, a další potřebné podklady

4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že za účasti obou stran bude provedena kontrola soupisu provedených prací a zabudovaných dodávek, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

5. Zhotovitel přebírá v rámci plnění předmětu této smlouvy v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů.

6. Předmět díla zůstává ve výhradním vlastnictví zhotovitele do doby úplného zaplacení objednatelem ceny za dílo na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele dnem převzetí díla, uvedeným v zápisu o předání a převzetí.

VII. Všeobecná ustanovení

1. Objednatel zajistí užívání uzamykatelného skladu, šatny a sociálního zařízení. Dále poskytne zhotoviteli bezplatně možnost připojení na rozvod elektřiny.

2. Objednatel je povinen zabezpečit zhotoviteli přístup do prostorů souvisejících s prováděním díla a zajistit další potřebnou součinnost.

3. Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními zástupci obou stran. 

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

6. Smlouva zavazuje  obě strany dnem jejího oboustranného podpisu a nabývá účinnosti stejným dnem.

7. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 13.7.2016




V Brně dne 13.7.2016
..............................................................
     ..............................................................           Zhotovitel




     Objednatel

E S L, a.s.


                          Sportovní a rekreační areál Kraví hora,p.o.
Ing. Ladislav Lněníček 


     Mgr. Evženem Hrubešem
předseda představenstva


     ředitel
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