SMLOUVA O DILO

CISLO & eeeeeeeeeeeeeeeeeennnnn, ,

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona cislo 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni;

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:

Statutarni mésto Brno, méstska c¢ast Brno - stfed

Sidlo: Dominikanska 2, 601 69 Brno
Zastoupeny: Martin Landa, starosta

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojent: .......cccovviiiiiiiiiinnnn

Gislouctu:

(dale jen ,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Sidlo: e

ZaStOUPENY: eerveriiiiinniiiiiieiniiiiiieaneiieineneaeananeans

IC: e

DIC: e,

Bankovni spojeni: .....................

dislouctu:

zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .... souduv ............... ,oddil ...... ,vlozka ........

(dale jen ,,zhotovitel”)

(doplni uchazec)

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledkt zadavaciho fizeni podle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zadévaci fizeni”), v ném% zhotovitel ptedlozil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA“).
Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pficemz za zavazné se pro
obé& smluvni strany povaZuje rovnéz NABIDKA a zad4vaci dokumentace.



CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:
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1.2
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1.6

OBJEDNATEL

1.1.1

1.1.2

Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje
objednatel jako prikazce.

ZMOCNENI

Objednatel timto zmocnuje (povéiuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vSech zdleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiii projektové dokumentace, zejména pii
ziskadvani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadieni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych
povoleni od dotéenych spravnich organii a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této
smlouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni
pochybnosti pfeda objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné pfesného vymezeni rozsahu a obsahu
zmocnéni a jeho ¢asové platnosti bez zbytecného odkladu po oboustranném podpisu této smlouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1

1.2.2

Zhotovitelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle ¢l. 2.1.3.2 vystupuje objednatel jako pfikaznik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptisobily k fddnému a véasnému pInéni véech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy.

PODDODAVATELE

13.1

1.3.2

1.3.3

Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvaleni) objednatele opravnén zadat ¢ast plnéni, ke
kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specidlnich vykonii (profesi), poradciim a
specialistim z fad tfetich osob (ddle téZ jen ,poddodavatelé”). V téchto ptipadech dolozi zhotovitel
objednateli pro potfeby posouzeni pozadavku v dostatecném predstihu zakladni identifika¢ni tidaje téchto
poddodavatelii, kalkulaci vysSe nakladt na zajistént jejich sluzeb a kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi
pozadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvaleni poddodavatelii bezdtivodné neodmitne. Zhotovitel
se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera pfevezme od poddodavatelti, tzn., Ze
zhotovitel za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostfednictvim
poddodavatelii nadale odpovida tak, jako by plnil sam. Zhotovitel neni opravnén zadat tfeti osobé ¢innosti
smértujici k vytvoreni stavebnich a architektonickych feseni sestavajici z textovych a vykresovych casti.

Pokud zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
predpokladu, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal pavodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je zhotovitel povinen predlozit objednateli.

ZHOTOVITEL STAVBY

DiLO
1.5.1

15.2

STAVBA

1.6.1

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zakladé projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
¢innosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednana touto smlouvou za realizaci pfedmétu plnéni podle této
smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici ¢innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

Stavbou se pro tdlely této smlouvy rozumi pozemni stavba snazvem ,Kiidlovicka 54-66, Brno —
rekonstrukce domu” ve vsech jejich castech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské
objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude
v budoucnu zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.



1.7

21
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1.6.2

Cenou stavby se pro tcely této smlouvy rozumi celkové naklady porizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci dila a stanovené za podminek stanovenych v této smlouve.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA (TDI)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor investora je zastupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpecuje pro objednatele
kontrolu kvality provadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny
stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, ¢erpani nakladii stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.

TDI miize objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo jeho ¢innost miize sjednat dodavatelsky
prostiednictvim odborné zptisobilého subjektu.

Z povahy c¢innosti TDI vyplyvéa uzka spoluprace se zhotovitelem zejména v priibéhu realizace autorského
dozoru a spoluprace pii dokonceni stavby. Pokud je TDI sjednan ve fazi zpracovani projektové dokumentace,
spolupracuje TDI a zhotovitel ve vSech etapach realizace dila.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PREDMET SMLOUVY, DIiLO

211

2.1.2

2.1.3

214

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést a dodat na vlastni naklady a nebezpeci objednateli
dilo, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnit projektové dokumentace
stavby ,K¥idlovicka 54-66, Brno — rekonstrukce domu” (dale souhrnné téz jen ,projektova dokumentace”
nebo ,PD”) a poskytnuti veskerych dalsich sjednanych i nesjednanych ¢innosti, vykont a sluzeb, které
souvisi s vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych ¢innosti, a to vse v rozsahu
touto smlouvou stanoveném (dale téZ jen ,dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
pri¢emz uhrazenim kterékoliv z casti dila pfechazi vlastnické pravo a nebezpeci skody z této uhrazené ¢asti
dila na objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce tedy zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a
vykonti zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusSnych pravnich piedpisii a norem, piipadné vlastnosti obvyklych
vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inzenyrskych ¢innosti.

Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné projektové dokumentace a dalsi vykony a sluzby (etapy),
pricemz blizsi specifikace dila je obsazena v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.
Zakladni clenéni jednotlivych stupnti PD (etap) je nasledujici:

2.1.3.1  zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby a zajisténi vyjadreni dotenych organti a ostatnich
subjektii (DPS)

21.3.2  zhotoveni pritkazu energetické narocnosti (PENB)

Dilo bude realizovano na zakladé zejména nasledujicich podkladi, které objednatel pfedal zhotoviteli pred
podpisem této smlouvy:
- Zaméfeni stavajiciho stavu (rozméry neni mozné prevzit, nutno ovéfit)

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

23.2

Projektovd dokumentace bude zpracovana zejména v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky
objednatele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci dle pislusnych EN CSN a CSN v &astech zavaznych i smérnych.
Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude také soupis EN
CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objekttim a provoznim soubortim, pop¥. soupis jinych
predpisti vztahujicich se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy zejména z. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 503/2006
Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znéni, zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢islo 169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a dale
s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovany v prilohach sazebniku UNIKA 2015 (dale jen UNIKA).



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

2.3.3 PD bude objednateli odevzdana v poctech podle pfilohy ¢. 1 této smlouvy; dalsi objednatelem vyzadana
vyhotoveni budou ti¢tovana jako vicetisky.

2.3.4 PD bude predana v jednom vyhotoveni i v digitalizované formé se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném
zachovani kompatibility pocitacového prostiedi MS Windows a MS Office. Obé smluvni strany se dohodly, Ze
spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si budou predavat dokumenty v elektronické podobé, bude
postaveno na pouziti nasledujicitho software s nize uvedenymi cisly verzi nebo vyssimi: Microsoft Office
Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu TIFF.

2.3.5. V pfipadé odchylek vykresové ¢i textové casti vystupti pInéni Zhotovitele od rozpoctu ¢i vykazu vymér, ma
pri vykladu prednost rozpocet a vykaz vymeér, je-li v ramci jednotlivé casti plnéni Zhotovitelem vyhotoven,
kterému musi byt dale uzptisobeny ostatni casti vystupu plnéni Zhotovitele.

2.3.6. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude ve vSech jeho castech (vcetné jednotlivych profesi)
zpracovany s vyuzitim softwaru BUILDpower (pro potfeby posouzeni spravnosti polozkovych rozpocti
zpracovanych uchazeci o vefejnou zakazku na stavebni prace jako soucast nabidky), k jehoz uZziti objednatel
poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu sobsahem svych licencnich podminek sjednanych
s poskytovatelem licence na dobu potfebnou ke zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a polozkového rozpoctu. Objednatel na zZadost zhotovitele zajisti zhotoviteli prostfednictvim
poskytovatele licence bezplatné Skoleni nezbytné k uzivani software. Instalace software na hardwarové
prostiedky zhotovitele véetné Skoleni bude probihat vzdy v sidle poskytovatele licence.

CLANEK 3.
DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy v terminech a lhfitach sjednanych v této smlouvé
a v priloze ¢. 2 této smlouvy. Zmény danych terminti ¢i lhiit (zejména jejich upfesnéni v souladu s priibéhem realizace
dila) je mozné provést pouze za podminek stanovenych touto smlouvou pro provadéni zmén a dodatkt smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro pocatek béhu lhit dle ¢lanku 3.4 je den podpisu smlouvy o dilo
obou smluvnich stran.

Smluvni strany vstoupi bezodkladné po podpisu této smlouvy v jednani o upfesnéni pfipadnych dotazti ze strany
zhotovitele.

Terminy a lhity plnéni byly smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

3.4.1 Dokonceni a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (DPS) s pfedpokladem nejpozdéji do 7 mésicit od
terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

3.4.2 Dokonceni a pfedani pritkazu energetické narocnosti (PENB) podle odst. 2.1.3.2 s pfedpokladem nejpozdéji
do 15 kalendainich dni1 po pfedani DSP podle odst. 3.4.1 této smlouvy.

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Projektova dokumentace bude pfedavana podle odst. 2.1.3 této smlouvy a ve sjednanych terminech di
Ihtitach. Povinnost zhotovitele pfedat PD je splnéna, je-li dokonfena PD piedana vcas, ve stavu
odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této smlouvy, a je schopna uzivani k tcelu, ke kterému byla
vyhotovena. Nedokoncenou PD neni objednatel povinen pievzit. Obdobné neni objednatel povinen prevzit
PD vykazujici vady a nedodélky.

3.5.2 O pfedani PD (pfislusného stupné) pofidi smluvni strany protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Objednatel urcuje svym zastupcem pro tyto ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD
............................ Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Protokol neosvédcuje bezvadnost predavané casti PD, objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli vadu dila
kdykoli po jeho prevzeti az do dne skonceni zaru¢ni doby stavby.

3.5.3 Nejpozdéji 14 kalendafnich dnti pfed zavérecnym predanim kazdého jednotlivého stupné PD dle této
smlouvy predlozi zhotovitel objednateli jedno kompletni vyhotoveni pfislusné dokumentace k vyjadfeni.
Toto vyjadfeni provede zastupce objednatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalendainich dnti. Objednatel
urcuje svym zastupcem pro tyto t¢ely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem ptedani a prevzeti PD dle tohoto clanku (tj. ¢lanku 3.5) nejsou nikterak dotfena prava objednatele
z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.
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5.1

5.2
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CLANEK 4.
CENA STAVBY

CENA STAVBY

411 Cena stavby (celkové naklady stavby) predstavuje souhrn cen vSech praci a dodavek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoctu. Cena stavby obsahuje zaroven veskeré
dané, cla a poplatky (af ndvratné ¢i nikoli), které se vazi k realizaci stavby. Zhotovitel soucasné ptebira
nebezpeci zmény okolnosti.

41.2 V rdmci realizace dila dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné téZ odborné sestavi celkové naklady stavby na
zdkladé detailniho polozkového rozpoctu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle pozadavkl objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veSkerou odbornou
dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve viech
jejich  castech za touto smlouvou uvedené ndaklady (viz ¢l. 4.3) stanovené zhotovitelem v
podrobném polozkovém rozpoctu stavby. Zhotovitel se pfi navrhu stavebnich materidli a technologii bude
fidit hospodarnosti pfi zachovani standardu pozadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nakladti, tak i zhlediska ndkladi na budouci provoz a udrzbu stavby. Zhotovitel vSak negarantuje, Ze
nabidkové ceny dodavateldi, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho nazorem.

Objednatel v souladu s vyse uvedenym stanovuje, Ze celkové maximalni naklady stavby (soucet nakladt hlav II. az XI.
souhrnného rozpoctu RTS, URS, Callida) nepfekroc¢i 80 mil. K¢ bez DPH. Tato castka je vychozim podkladem pro
zpracovani jednotlivych stupiti projektové dokumentace a zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke kazdému stupni
PD prokazat, Ze se od této ¢astky neodchyluje. Tato ¢astka je soucasné vychozim podkladem pro vypocet ceny dila
(honorare zhotovitele).

Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku je mozné po vzajemné dohodé mezi objednatelem a dodavatelem (viz zahlavi
smlouvy). Navyseni ceny stavby dle tohoto ¢lanku nezaklada narok na navyseni ceny dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokladi pfi uzavfeni této smlouvy je mozno
stanovené maximalni predpokladané naklady stavby dodrzet pii splnéni pozadavku, Ze pfedmétnd stavba bude
realizovana v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, uzZitnymi, estetickymi a kvalitativnimi vlastnostmi,
tak, jak byly stanoveny v zadavaci dokumentaci. Zhotovitel dale prohlasuje, bude veden snahou o maximdlni
hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni a ze projektova dokumentace, kterou ma dle této smlouvy
vypracovat a veskera dalsi plnéni, zejména autorsky dohled, budou sméfovat k tomu, aby byl tento financéni limit
dodrZen.

CLANEK 5.
SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi zhotoviteli cena ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému splnéni vsech jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, vcetné veskerych vedlejsich nakladii zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Sjednana vyse ceny miize byt ménéna vyhradné za nékteré z nize uvedenych podminek:

5.2.1 V pfipadé vicepraci — zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby nad ramec sjednany ¢i pfedpokladany
touto smlouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem nalezitou formou dohodl na jejich provedeni
(vyzadané viceprace).

5.2.2 V pfipadé ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby v rdmci sjednaném ci

predpokladaném touto smlouvou za predpokladu, Ze objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu plnéni dle této
smlouvy pozaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonem
stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni, kde datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.

Celkova vyse ceny je pro jednotlivé casti plnéni stanovena takto: (doplni uchazec)

cena

odst. piedmét plnéni
bez DPH DPH 21% vé. DPH

53.1 Zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

532 Zhotoveni priikazu energetické naro¢nosti (PENB)




5.3.3

Celkova cena

5.4 Pro vylouceni pochybnosti se konstatuje, Ze veskeré piipadné viceprace dle ¢l. 5.2.1 této smlouvy budou objednatelem
zadavany v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Zhotovitel nema narok na
thradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci, paklize tyto provede bez predchozi pisemné dohody s objednatelem

sjednané formou fadného dodatku k této smlouveé.

5.5 Objednatel neposkytuje zalohy. Platby budou uskutectiovany v korunach ¢eskych nasledujicim zptisobem:

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Kazda z &asti ceny dle odstavch 5.3.1 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po fddném a bezchybném
splnéni piislusné casti pfedmétu plnéni a jeho protokolarnim odevzdani objednateli, a to na zakladé faktury,
kterou je zhotovitel opravnén vystavit dnem podpisu pfislusného protokolu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Cena dle odst. 5.3.2 této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vystavené po predani PENB
podle odst. 3.4.2 této smlouvy.

Cena dle odstavce 5.3.3. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena pouze do vyse 90%.

Zbyvajicich 10% ceny dle odst. 5.3.3 bude slouzit jako zadrzné po dobu oprav, které budou realizovany
na zakladé této dokumentace (DPS). V pfipadé, ze dojde v priibéhu realizace oprav ke zjisténi vad
v dokumentaci (DPS) a z toho plynouci viceprace (dodatetné stavebni prace). Zadrzné bude v takovém
pripadé pouzito na nahradu takto vzniklé skody (thrada vicepraci).

V pfipadé, Ze celkové naklady na viceprace zptlisobené vadami projektu piekro¢i vysi zadrzného, bude
uplatnén pozadavek na nahradu $kody i na tu ¢ast vicepraci, které vysi zadrzného piekracuje, a to ve vysi 5%
ze skutecné uhrazenych naklada na tyto dalsi viceprace.

Za vadu projektu se povazuje (jeji nespravnost) nesoulad navrzeného feSeni s pravnimi nebo technickymi
normami, dale i netplné zpracovani (tedy chybéjici ¢asti, nesoulad. textové ¢i vykresové casti v vykazem
vymeér, napf. chybéjici polozky ve vykazu vymér oproti skutec¢nosti nebo jinym ¢astem PD).

Za vadu projektu se nepovazuji skryté vady konstrukei, které nebyly soucasti stavebniho zdméru a soucasné
nebyly pfi béZném ohleddani zjevné, ani nebyly zjistény pfi provadéni stavebnétechnického prizkumu.
Zbyvajici zadrzné bude mozné vyplatit po pfedani a pievzeti dokoncené stavby mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, a to na zakladé pisemné zadosti zhotovitelem projektu.

Modelovy priklad:
Cena PD= 1mil.,-K¢, 10% zddrzné=100tis.,-K¢, ndklady na viceprdce zpiisobené vadou v projektu 200tis.,-K¢.

Vycisleni skody a jeji tihrady je tedy ndsledujici: 100tis. (zddrzné) + 5% ze 100tis.K¢ (t].5tis. K¢)= 105tis. K¢.

5.6 Platebni doklady (faktury) jako dariové a ui¢etni doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zakonem a touto smlouvou,
jinak budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhiita

splatnosti. Cela lhiita béZi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury)
budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespon tyto udaje:

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

IC a DIC objednatele a zhotovitele;

¢islo smlouvy;

¢islo platebniho dokladu (faktury);

den odeslani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného plnéni;

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo ctu, na ktery ma objednatel platit;

nazev zakazky ,Projektova dokumentace — Kfidlovicka 54-66, Brno — rekonstrukce domu” v textu faktury;
oznaceni fakturované etapy pfedmétu plnéni;

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dar a celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty;

oznaceni predmétu plnéni a oznaceni fakturované casti piedmétu plnéni s odkazem na prislusnou cast
smlouvy;

razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele.

5.7 Dalsi platebni podminky:

5.7.1

5.7.2

Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je 30 dnti od doruceni objednateli a thrada
se bude provadét bezhotovostnim pfevodem tctu objednatele na ticet zhotovitele. Platby za jednotlivé dilci
Casti pfedmétu plnéni (etapy) budou tctovany diléimi platebnimi doklady (fakturami) véetné dané z pridané
hodnoty.

Objednatel je opravnén pozastavit tthradu faktury v pfipadé¢, kdy zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢i prfisluSnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna napravu.




5.8

6.1

6.3

6.5

6.7

6.8

6.9
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5.7.3 Sazba DPH bude uctovana v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni kazdého platebniho
dokladu.

ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro ucely této smlouvy nezahrnuje honorai zhotovitele podle odst. 5.3 této smlouvy
naklady skute¢né vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtd, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou Zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.8.2 specidlni grafické prace, modely a makety vyslovné vyzadané objednatelem;

5.8.3 spravni poplatky, dané a podobné vydaje za konzultace, vyjadfeni, povoleni nebo schvalovani organy vefejné
spravy, nejsou-li soucasti této smlouvy. V tomto pripadé je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynalozit dané naklady jakoz i o jejich predpokladané vysi.

Tyto zuctovatelné naklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, pficemz

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto pfipady.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodleni s plnénim nékterého svého zavazku ¢i zavazku dle ¢l. 3 odst. 3.4.1 této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy pfipad a zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace DPS dle odst. 2.1.3.1 této smlouvy nebude zpracovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb. je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 150.000,- K¢. Tim neni
dotéeno pravo objednatele vymahat na zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla objednateli udélena
z divodu nezpracovani PD v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach ve
znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

Porusi-li zhotovitel zavazek svolavat pravidelné vyrobni vybory po stanoveni jejich pevnych termint podle odst. 7.1.
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a
kazdy zapocaty den prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel pfiméfeny termin pro odstranéni vady stanoveny objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K¢, a to za kazdy takovyto piipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Neprokaze-li zhotovitel rozpoctem k DPS zpracovanym podle aktualnich cenikii RTS a u polozek, které v ceniku RTS
nejsou obsazeny, doloZzenim aktualnich cen na trhu, dodrzeni nakladti stavby podle odst. 4.2 této smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve odpovidajici hodnoté 1% z ¢astky, o kterou naklady stavby pfevysuji c¢astku podle odst.
4.2 této smlouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty ¢ pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu skody vzniklé z téhoz dtivodu.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych casti projektové dokumentace svolavat vyrobni
vybory, a to pravidelné vzdy 1 x za max. 20 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola zhotovitel v pfedstihu alespor 2
pracovnich dnti. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna prizvat k ti¢asti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podle
svého uvazeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zpiisobu
zpracovavani projektové dokumentace vcetné projektového feseni, jez nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro
plnéni zhotovitele zavazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude zhotovitel
svolavat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny predem s tim, Ze zaroven upfesni ¢as a misto konani, pficemz nebude-li
dohodnuto jinak, bude mistem konani sidlo objednatele. Zhotovitel zasle pro potfeby vyrobniho vyboru objednateli na
jeho zadost pfislusnou ¢ast PD v aktudlnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimorfadny vyrobni vybor, vyzve k ticasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny predem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis vyhotoveny zhotovitelem a potvrzeny zastupci
obou smluvnich stran.

711 Zhotovitel urcuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:



7.2

7.3
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

..................................................................... (doplni uchazec)
7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou osobou v piislusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo
v odpovidajici kvalité a za tim ticelem provést veskeré odborné ¢innosti a vynaloZzit veskerou odbornou péci, jakou je
mozno od ného spravedlivé o¢ekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi, schopnostmi
a technickymi moznostmi.

Zhotovitel je povinen pifi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkuSenosti
vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby po celou dobu pfedpokladané zivotnosti stavby (s ohledem na jeji
charakter) byla pfi bézné udrzbé a provozu pro stavebné technicky ucel, pro néjz bude stavba kolaudovana, zarucena
mechanicka pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni stavby, a to jiz od
pocatku pfipravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dale potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace stavby, vfetné inzenyrskych
siti.

S adaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mlcenlivost,
ledaze by byl této povinnosti vyslovné zprostén objednatelem ¢i na zakladé zakona. Zhotovitel je povinen zdrzet se po
dobu realizace dila jakoZz i v pribéhu pfipravy a provadéni stavby a jejiho uvadéni do provozu veskerych vlastnich
podnikatelskych aktivit, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit opravnéné zajmy objednatele, byt s
témito z4jmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat objednatele o vsech skutecnostech, které by mohly objednateli
zpusobit finanéni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou, a o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladi predanych mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele rovnéz na ndsledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které jsou zjevné neucelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemiiZe dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisii, nebo
pozadovanych vyslovné objednatelem, popiipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim diivodit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé nez objednateli.

Zhotovitel se zavazuje fadné plnit své povinnosti vici autorovi navrhu stavby (studie), vyplyvajici z Autorského
zakona.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti potfebného spoluptisobeni pii vykonu finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zakona
¢.320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spraveé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny piikaz k pferuseni praci na dile, a to na
dobu az 45 dnfi. Bude-li pferusSeni praci trvat vice nez 45 a nedohodnou-li se strany pisemné jinak, je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aniz by to bylo povazovano za poruseni této smlouvy objednatelem. Po dobu
preruseni praci dle tohoto odstavce se sjednané lhiity a sjednané terminy automaticky prodluzuji, nejvyse vsak o cas
odpovidajici casu preruseni praci. Pfikaz k pferuseni praci je objednatel opravnén kdykoliv zrusit pisemnym piikazem
k opétovnému zahajeni praci, zhotovitel prace opétovné zahaji dnem nasledujicim po doruceni takového pfikazu.

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZz zastupci kromé osob statutdrnich zastupct
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:

hlavni inZenyr projektu:

zastupce hlavniho inZenyra projektu: L

(doplni uchazec)
SOUCINNOST STRAN

7131  Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do péti dnit od uzavieni této smlouvy, poveéii urcité osoby, které se
budou pravidelné ucastnit za objednatele vsech pracovnich schiizek, porad a ttkont potfebnych pro uspésné
uskutecniovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit prostfednictvim téchto osob tcast
objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy ¢i jinymi osobami v pfipadech, kdy to
bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele pozada.
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7.18

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.13.2  Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkil na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a udaje o tom, jaké
pozadavky vyplyvajici z mista stavby ma zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moznosti zhotovitele tento
zameér rozsifit.

Zavazna forma komunikace je datova schranka nebo e-mail s elektronickou dorucenkou (potvrzenim o prijeti), zapis

z vyrobniho vyboru ¢i jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti. Tyto dokumenty musi byt podepsany pfislusnymi

odpovédnymi zastupci dané smluvni strany (smluvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zafizeni.

Objednatel je povinen v souladu s § 219a zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist
uvefejnit na svém profilu cely text této smlouvy vcetné vsech jejich pfipadnych dodatkii. Zhotovitel se podpisem této
smlouvy zavazuje tuto povinnost objednatele bezvyhradné akceptovat.

Zhotovitel je povinen v souladu s zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist predlozit
objednateli ve lhiitach stanovenych uvedenym zakonem seznam poddodavatelil, pokud jsou Zhotoviteli znami a uved],
kterou cast vefejné zakazky bude kazdy z poddodavateli plnit. Pokud zhotovitel takového poddodavatele nema,
odevzda objednateli cestné prohlaseni.

Zhotovitel je povinen pfedlozit doklad, kterym vykaze, pfedpokladané naklady na realizaci celé stavby v nasledujicim
Clenéné:

- celkova cena stavby

- pfepocet celkové naklady na m2 celkovych podlahovych ploch byt v domé

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude mit v dobé jeho pfedani a po sjednanou zarucéni dobu vlastnosti
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi a bezpecnostnimi normami, a touto smlouvou, popf.
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude pouzitelné k tcelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale
za to, ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze
za vadu dila se povazuje i navrzeni takového feseni, které je vzhledem k podminkdm vyplyvajicim z této smlouvy a
objektivnim skutecnostem s prihlédnutim k aktudlnim znalostem v pfislusnych oborech feSenim nevhodnym
(technicky, ekonomicky ¢i jinak) pro dany pfipad a jeho navrzeni v kone¢ném diisledku znamena rozsiteni pfedmétu
smlouvy o dilo na dodavku stavby (4. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych sluzeb, a to zejména tehdy, jedna-li
se 0 neuznatelné naklady z hlediska projektu, z néhoz objednatel bude stavbu financovat) ¢i zvySeni ceny stavby (v¢.
pripadt naslednych vicepraci).

Zavadu vysledku tviréi ¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy je povazovano i (nikoliv vSak vyluéné) opomenuti
takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym
poznatkiim v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru nezbytné k fadnému zhotoveni Stavby a jehoz
opomenuti bude mit za ndsledek dodatecné zmény rozsahu Stavby proti stavu predpokladanému v zadavaci
dokumentaci (DPS).

Pokud jiz v pribéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusnymi
predpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno pravo objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v diisledku vadného provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce deseti (10) let.
Zaruéni doba pocind bézet ode dne predani a prevzeti dila (PD). Déle zhotovitel poskytuje zaruku za to, ze PD bude
respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnosti a bezpecnosti provozu. Do zaruc¢ni
doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do dne odstranéni takové vady. O tuto dobu
se zarucni doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Oznameni (reklamaci) odesle objednatel na adresu sidla zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pfipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn. Ze se na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré
naklady zhotovitelem ti¢elné vynaloZzené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

V ostatnim plati pro vzdjemné vztahy smluvnich stran pravni iprava odpovédnosti za vady dle obcanského zakoniku.



8.7 Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i
prislusnych pravnich predpisti a norem.

8.8 Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi Objednateli v pIné vysi skody, které tomuto vzniknou v pfic¢inné souvislosti s vadami
vysledkt tvaréi ¢innosti Zhotovitele nebo s porusenim povinnosti Zhotovitele pfi zafizovani zalezitosti dle této
smlouvy.

8.9 Skodou dle &lanku 8. odst 8.8. se téZ rozumi také $koda vznikld Objednateli ve formé nékladt vynalozenych na

zhotoveni Stavby, nepfedpokladanych soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez je soucasti DPS,
v bezprosttedni pficinné souvislosti s vadami vysledki tviiréi ¢innosti Zhotovitele nebo hmotného zachyceni vysledki
¢innosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostfedni pricinné souvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitele pri
zafizovani zalezitosti dle této smlouvy.

8.10. SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DOKUMENTACI DPS

Zhotovitel je objednateli pIné zodpovédny za dodrZeni nasledujicich pozadavki v dokumentaci DPS:

1) DPS bude zpracovéana v souladu s touto smlouvou a jejimi pfilohami;

2) Soupis praci a vykaz vymér v DPS bude zpracovan v souladu s vyhl. ¢. 169/2016 Sb. a podle této smlouvy a jejich
priloh a bude obsahovat uplny vycet praci, dodavek a sluzeb pottebny ke zhotoveni stavby;

3) Zhotovitel je objednateli dale pIné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a vykazem vymér a ostatnimi ¢astmi
DPS.

V pfipadé nedodrzeni vyse uvedeného je zhotovitel plné zodpovédny objednateli za piipadnou skodu, ktera objednateli takto
vznikne.

CLANEK 9.
POJISTENI

9.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu vzniklou v
souvislosti s plnénim této smlouvy, a to minimdlné na pojistné plnéni ve vysi 1.000.000 K¢.

9.2 Prislusna pojistnd smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfislusnych pravnich predpisti. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv
béhem realizace dila pfedloZzit na vyzadani objednateli bez zbytecného odkladu po doruceni zadosti.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA

10.1 POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITi DiLA

10.1.1  Vzhledem ktomu, Ze zhotovitelem vytvofené dilo podléha z casti i ochrané podle autorského zakona,
dohodly se smluvni strany na tom, Ze okamzikem pfedani dila (pfislusného stupné PD) objednateli udéluje
zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava dilo (pfislusny stupent PD) neomezené uzivat (dale jen
,licence”). Objednatel je na zakladé udélené licence opravnén PD vyuZzivat bez jakéhokoli omezeni; na
zakladé udélené licence je objednatel opravnén PD vyuzit zejména, nikoli vSak vylucné: k realizaci stavby dle
prislusného stupné, je opravnén do PD bez omezeni zasahovat a upravovat ji i prostfednictvim tfetich osob,
pouzit PD jako podklad k navazujicim stupniim projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k uziti PD
apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k PD. Odména za
poskytnutou licenci, jakoz i veskeré dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané
cené dila.

10.1.2 Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani objednateli zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi
jakakoli autorska, patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze
zhotovitel pfi provadéni dila porusil autorska, patentova nebo jina prava tretich osob, zhotovitel za takové
poruseni prav tretich osob plné odpovida. V takovém pfipadé je zhotovitel rovnéz povinen nahradit
objednateli veskeré skody, které objednateli vzniknou v dusledku poruseni autorskych, patentovych, nebo
jinych prav tietich osob pii provadéni dila.

10.1.3  Ujednani tohoto ¢lanku plati i v pfipadé zaniku této smlouvy jinak nez splnénim.



11.1

11.2

11.3

12.1

13.1

14.1

14.2.

14.3

14.4

14.5

CLANEK 11.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle piipadti stanovenych zdkonem ma kterdkoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v pfipadé

kdy:

11.1.1  druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu a nesjednd napravu ani po pisemné vyzvé a v priméfené
dodatecné lhiité (nejméné vsak 7 dnit), ktera ji k tomu byla poskytnuta;

11.1.2 byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;

11.1.3  druha smluvni strana vstoupila do likvidace;

11.14  neptedlozi-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv béhem realizace dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané, pii¢emz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smlouvy ¢i zdkona, ktery k odstoupeni opravriuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zédkoniku.

Zavazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupent.

CLANEK 12.
PRAVNI RAD

Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéné se fidi ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi predpisti stavebnich, pfedpisti o ochrané pfirody a krajiny a predpisi souvisejicich, pfedpisti o
pamatkové péci, oborovych predpisti technickych, pfedpisi autorskopravnich, pfedpisti o vykonu povolani
autorizovanych architektt, inZenyri a technikt ¢innych ve vystavbé a pfedpisti obchodniho a ob¢anského prava.

CLANEK 13.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s pInénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou,
mohou tcastnici této smlouvy podat ve smyslu zdkona navrh na soudni projednani u mistné pfislusného soudu.

CLANEK 14.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamena den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu Ihit se fidi
ustanovenim § 605 a nasl. Obcanského zakoniku.

Tato smlouva predstavuje tiplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, kterd nahrazuje vsechna
prfipadna pfedchézejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo ustni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené prilohy:

Pfiloha &1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

P¥loha &2 VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z dtivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zpiisobu
provedeni zdméra obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni nastupce.



14.6

14.7

14.8

14.9

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv své pohledavky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na tfeti osobu
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smlouvu lze doplnit a ménit vyluéné formou pisemnych, pofadové dcislovanych dodatkii, opatfenych ¢asovym a
mistnim urcenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a v souladu se zdkonem ¢ 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisti. Dodatky takto sjednané se smluvni strany zavazuji jako soucast
této smlouvy akceptovat a plnit.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz ctyfi obdrzi objednatel a jeden zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost originalu.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek.
Na diikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnorucni podpisy, jak nasleduje.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcéetné jejich piipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zédkona. Veskeré udaje, které
pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonti, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vcetné jejich pfipadnych zmén a dodatkii, bude uvefejnéna podle zakona

¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch téinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon

o registru smluv) v registru smluv, vyjma tdajt, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonti, zejména osobni a citlivé tidaje
a obchodni tajemstvi.

Dolozka schvaleni

dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... 2017, usnesenim .......

za objednatele za zhotovitele



Piiloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DIiLA

B. ZHOTOVENI DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby a
vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndlezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu

stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebniho zakona), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (vSe ve znéni pozdéjsich predpisti), pfi
respektovani vysledki, dosazenych ve stavebnim povoleni a soucasné aby vyhovovala zakonu ¢. 134/2016 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpistt a vyhl. ¢. 169/2016 Sb.;

dokumentace bude ¢lenéna do stavebnich objektt dle zadavaci dokumentace k této verejné zakazce

vramci DPS zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych technickych
parametril a standardti, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky;

vypracuje podrobny vykaz vymér a podrobny rozpocet nakladd;

zpracuje plan BOZP v rozsahu pfilohy ¢. 18 sazebniku UNIKA 2015, jako samostatny dokument, ktery bude
podkladem pro koordinatora BOZP na stavbé, ktery bude plan v pribéhu realizace aktualizovat

zpracuje navrh zafizeni stavenisté ve formé vykresu ptlidorysu zafizeni staveni$té a vypracovani technické
zpravy zafizeni stavenisté (pozn.: 1ze ocekavat omezeny pfistup pro vétsi techniku a slozité jednani se sousedy,
které je nutno vyftesit, tak aby bylo zafizeni realizovatelné)

zabezpecdeni prazkumi potfebnych pro vypracovani projektové dokumentace (stavebné technicky prizkum
jehoz soucasti je posouzent statiky celého objektu, dalsi potfebné priizkumy atd.)

zpracovani zaméfeni stavajictho stavu a vyhotoveni dokumentace stavajiciho stavu; (podklady obdrzené od
objednatele nelze povaZzovat za zaméfeni stavajiciho stavu a je nutné si veskeré rozméry zaméfit a zakreslit)
zajisténi vSech potiebnych technickych prizkumt v¢. potfebnych odbornych posouzeni

vyrobni dokumentace k vyplnim otvorti (tvar, rozméry, otevirani, kovani, barevné provedeni, Zaluzie na jizni
strané)

zpracuje detail osazeni okna (ptidorys, fez, zptisob kotvent), detail feSeni soklové ¢asti domu (ptidorys, fez)
vypracovani vykresovych detailti u vSech konstrukci a casti, které nelze fesit systémovym feSenim, a které
nebudou jednoznacné urceny v ostatnich ¢astech projektu (napf. detaily napojeni, detaily skladeb, detaily
kotveni, detaily pfi napojovani konstrukci atd.)

u KZS fesit harmonogram klicovych prohlidek pii realizaci, zaméfit se na feSeni detaili (osténi, napojeni na
vyplné otvorti, kotevni plan, zptisob kotveni — zkousky pevnosti podkladu a priizkum skladby dotéeného
zdiva, zplisob napojeni klempiiskych prvki atd.)

feSeni osazeni vSech oken a jinych konstrukci v domé s ohledem na vnitini vybaveni bytii a jinych prostor
(byty jsou obsazené najemci)

soucasti vyhotoveni projektu je i aktivni komunikace s ngjemniky v domé, koordinace zpfistupnéni pronajatych
prostor; projektant zohledni nutnost pfizpusobit ndvstévy v pronajatych prostorech takovym zputsobem, aby
co nejméné zatézoval najemniky (tedy, aby je nenutil si brat si opakované dovolenou apod.)

navrzeny projekt musi respektovat skutecnost, Ze navrhované prace budou provadény za obydleni, toto musi
byt zohlednéno v projektu

harmonogram postupu praci pfi vymeéné oken s ohledem na skutecnost, ze vyména bude probihat za obydleni
DPS preda objednateli takto: 6 kompletni paré v tisténé podobé, 1 kompletni paré v datové needitovatelné
podobé na vhodném datovém nosici, 1x kompletni vykaz vymeér vsech ¢asti projektu v programu excel na
vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych polozek,
oddilt a objektti s uzamcenymi sloupci, v nichz jsou uvedeny pocty mérnych jednotek;

zhotovitel ru¢i za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucasti projektové
dokumentace.

Zajisténi kladnych vyjadfeni vsech dotéenych organti a instituci, které s provadénim samotného dila souvisi
(napf. vyjadfeni spravct siti, vyjadfeni vlastnikii pozemki, ktefi budou stavbou pfimo dotceni, apod.)

Zhotovitel je povinen podle této smlouvy zpracovat DPS tak, aby vyhovéla pozadavkiim zikona a jeho provadécich
vyhlasek specifikovanym v casti A této pfilohy smlouvy. DPS proto musi obsahovat podrobnou specifikaci technickych
podminek zejména v podobé charakteristik a technickych parametrii jednotlivych prvka stavby, které vymezi jejich
technickou turoven, avsak soucasné nebudou sméiovat pouze kjedinému vyrobci ¢i dodavateli jednotlivych prvkii.
Podrobna specifikace technickych podminek bude zpracovana tak, aby umoznila zhotoviteli provést kontrolu nabidek
predlozenych uchazeci v zadavacim ¥izeni, kterou bude provadét v ramci etapy HN podle této smlouvy.

Rozsah a obsah pfislusné dokumentace pro zadavani veifejné zakazky na stavebni prace stanoveny vyhlaskou 169/2016 Sb. je
zavazny pro vSechny vefejné zakazky na stavebni prace; to plati i pro vefejné zakazky na takové stavebni prace, které
nevyzaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni.

Pro vsechny stavby je pfislusnou dokumentaci DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby.



Soupis praci a vykaz vymér se povazuje za diivérny material objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani vcelku ani
v Zadné z jeho casti a rovnéz nesmi poskytnout Zadné informace o ném nebo o jeho castech tfetim osobam.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany zhotovitele splnéna predlozenim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném.

C. ZHOTOVENI PRUKAZU ENERGETICKE NAROCNOSTI (PENB) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne pro objednatele tyto
sluzby a vykony:

e zhotoveni priikazu energetické narocnosti budovy dotcené stavbou tak, jak je definovan v ustanoveni § 7 a
zakona ¢. 406/200 Sb., o hospodafeni s energii, ve znéni pozdéjsich predpisti a dle vyhlasky Ministerstva
pramyslu a obchodu ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov, v platném znéni

e PENB pfeda objednatel takto:

o 2x tiSténé paré
o Ixv el podobé na CD
o 1xzalisovany priikaz pro umisténi v budové (dle ustanoveni § 7a odst. 1le



Priloha é. 2
VECNY A CASOVY HARMONOGRAM JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

1| 2 3 | 4
etapa lhiita od terminu podle
P odst. 3.2. SOD
odst. . podle odst. | kalendaini
SOD obsah etapy plnéni SOD dny
2.1.3.1 |zhotoveni DPS 3.4.1
2.1.3.2 | zhotoveni PENB 34.2

Lhiity uvedené ve sloupci 4 musi odpovidat lhtitdm uvedenym v odst. 3.4 textu smlouvy. V pfipadé,
ze bude v nabidce rozpor mezi lhiitami zapsanymi v Pfiloze ¢. 2 této smlouvy a mezi lhatami
zapsanymi v textu smlouvy o dilo v odst. 3.4, budou pro hodnoceni nabidek pouzity lhiity zapsané
v textu navrhu na uzavieni smlouvy o dilo v odst. 3.4.

I:l doplni uchazeé
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