

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školáček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení	Objednatel:	Městská část Brno-sřed	IČ/DIČ:	44992785/CZ44492785
Druh stavby:	Změna užívání části stavby, opravy	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Brno Pisárky	Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.	IČ/DIČ:	48529303/CZ48529303
Začátek výstavby:	5.6.2017	Konec výstavby:	31.9.2017	Položek:	1231
JKSO:	8013212	Zpracoval:	Bohuslav Hemala	Datum:	10.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	B	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
Základní rozpočtové náklady	Doplňkové náklady		
HSV			
Dodávky	1 249 977,31	Práce přesčas	0,00
Montáž	1 094 386,25	Bez pevné podl.	0,00
Dodávky	1 914 994,50	Kulturní památka	0,00
Montáž	646 051,87	Provozní vlivy	0,00
Dodávky	64 788,47	Ostatní	0,00
Montáž	359 580,38	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00		
Presun hmot a sutí	351 139,22		
ZRN celkem	5 680 918,00	DN celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00
		ORN celkem	0,00
		ORN celkem z obj.	0,00

Základní	0 Kč
Základní	0 Kč
Základní	5 680 918 Kč
Základní	1 192 955 Kč
Základní	5 680 918 Kč
Základní	6 873 811 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
Jiřetice 777
619 00 Brno
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303

MSU

16. 10. 2017


Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby: ZS Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
 Druh stavby: Změna užívání části stavby, opravy
 Lokalita: Brno Pisárky
 JKSO: 8013212

Doba výstavby: Městská část Brno-střed
 Začátek výstavby: 5.6.2017
 Konec výstavby: 31.9.2017
 Zpracováno dne: 10.10.2016

Objednatel: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
 Projektant: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
 Zhotovitel: Bohuslav Hemala
 Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	
SO 01B	Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 569,64	167,75
SO 01B1	ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	4,03
SO 01B2	Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	0,11
SO 01B3	Ustřední topení objektu B	36 038,27	17 038,10	0,76
SO 01B4	Řešení výhledu objektu B	5 070,28	7 914,06	0,42
SO 01B6	Elektrifikace objektu B	255 138,33	174 271,21	1,17
SO 01B7	Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	35 419,42	65 742,12	0,42
SO 01C	Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	916 533,96	522 668,13	1 439 392,11
SO 01C1	ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04
SO 01C2	Vzduchotechnika objektu C	22 941,53	7 242,92	30 184,54
SO 01C3	Ustřední topení objektu C	101 485,47	35 554,73	137 040,25
SO 01C4	Instalace plynů objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83
SO 01C5	Elektrifikace objektu C	1 014,31	1 014,31	0,07
SO 01C6	Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	2 014,31	67 221,17	165 658,72
SO 02	Průběžná kanalizace	2 014,31	82 160,36	85 068,76
SO 021	Zpěvněreničný	2 014,31	22 562,32	22 562,32
SO 022	Oplošný	12 062,97	2 999,64	26 053,01
SO 024	Vnitroareálová kanalizace	9 926,63	11 483,44	21 410,07
SO 025	Úprava areálové kanalizace	11 483,44	11 483,44	53 471,71
SO 03	Průběžná kanalizace	139 228,97	12 269,21	51 491,66
SO 031	Objekt SO 03 - stavební úpravy	139 228,97	12 269,21	261 951,72
SO 032	Elektrifikace objektu SO 03	139 228,97	16 227,84	10 176,67
VORN	Vedlejší rostlinná hospodářské naklady	0,00	82 719,63	82 719,63
ZS	Zářízení staveniště	29 768,40	89 616,23	113 384,95
Celkem:				5 680 918 Kč



Ing. MARIAN PALA PROKURISTA

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby: ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček -
rekonstrukce učeben a sociálního zařízení

Objednatel: Městská část Brno-střed

Doba výstavby:

Druh stavby: Změna užívání části stavby, opravy

Začátek výstavby: 5.6.2017

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Lokalita: Brno Pisárky

Konec výstavby: 31.9.2017

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

JKSO: 8013212

Zpracováno dne: 10.10.2016

Zpracovali: Bohuslav Hemaia

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 01B		Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 569,64	1 426 108,69
SO 01B	3	Svislé a kompletní konstrukce	81 164,31	110 042,68	191 206,99
SO 01B	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	135 080,96	113 623,48	248 704,44
SO 01B	71	Izolace	76 736,64	29 971,13	106 707,77
SO 01B	76	Konstrukce	404 313,53	43 729,78	448 043,31
SO 01B	77	Podlahy	109 067,89	53 738,95	162 806,84
SO 01B	78	Dokončovací práce	88 008,08	77 936,79	165 944,87
SO 01B	9	Dokončovací práce, demolice	28 167,63	74 526,85	102 694,48
SO 01B1		ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	136 425,23
SO 01B1	1	Zemní práce	1 002,79	9 720,82	10 723,61
SO 01B1	4	Vodorovné konstrukce	60,73	375,67	436,40
SO 01B1	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	447,40	526,24	973,64
SO 01B1	72	Zdravotně technické instalace	83 024,52	36 664,55	119 689,07
SO 01B1	9	Dokončovací práce, demolice	389,36	4 213,16	4 602,52
SO 01B2		Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	29 626,89
SO 01B2	4	Vodorovné konstrukce	147,82	776,18	924,00
SO 01B2	71	Izolace	538,67	1 435,03	1 973,70
SO 01B2	72	Zdravotně technické instalace	12 788,80	2 649,04	15 437,83
SO 01B2	76	Konstrukce	30,67	190,43	221,10
SO 01B2	9	Dokončovací práce, demolice	9 006,80	2 063,46	11 070,26
SO 01B3		Ústřední topení objektu B	106 093,74	30 940,34	137 034,08
SO 01B3	3	Svislé a kompletní konstrukce	32,53	96,37	128,90
SO 01B3	72	Zdravotně technické instalace	0,00	720,50	720,50
SO 01B3	73	Ústřední vytápění	106 041,87	27 402,08	133 443,94
SO 01B3	78	Dokončovací práce	10,71	35,49	46,20
SO 01B3	9	Dokončovací práce, demolice	8,63	2 685,90	2 694,53
SO 01B4		Rozvody plynu objektu B	5 070,28	7 814,05	12 884,33
SO 01B4	3	Svislé a kompletní konstrukce	34,57	102,43	137,00
SO 01B4	72	Zdravotně technické instalace	4 742,96	4 910,42	9 653,38
SO 01B4	73	Ústřední vytápění	92,54	266,06	358,60
SO 01B4	78	Dokončovací práce	82,79	322,21	405,00
SO 01B4	9	Dokončovací práce, demolice	117,43	2 212,92	2 330,35
SO 01B5		Elektroinstalace objektu B	256 198,32	104 311,21	360 509,53
SO 01B5	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	2 315,24	2 999,22	5 314,46
SO 01B5	72	Zdravotně technické instalace	13 374,90	329,10	13 704,00
SO 01B5	9	Dokončovací práce, demolice	240 508,19	100 982,88	341 491,07
SO 01B6		Objekt B - Přípravné a bourací práce	2 014,31	166 418,44	168 432,75
SO 01B6	72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 375,50	1 375,50
SO 01B6	73	Ústřední vytápění	0,00	748,80	748,80
					0,51

Objekt	Kód	Zkrácený popis	stanovený (tř.)		Celkem	řimotnost (t)
			Dodávka	Montáž		
SO 01B6	77	Podlahy	0,00	9 313,79	9 313,79	2,63
SO 01B6	9	Dokončovací práce, demolice	2 014,31	154 980,36	156 994,67	123,70
SO 01C		Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	916 533,98	522 858,13	1 439 392,11	167,75
SO 01C	3	Svislé a kompletní konstrukce	85 117,30	134 829,13	219 946,44	12,83
SO 01C	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	134 545,04	113 330,05	247 875,09	143,65
SO 01C	71	Izolace	76 735,64	29 971,13	106 707,77	1,13
SO 01C	76	Konstrukce	397 451,22	42 607,71	440 058,93	1,98
SO 01C	77	Podlahy	108 695,12	52 909,47	161 604,59	2,43
SO 01C	78	Dokončovací práce	86 620,01	75 754,03	162 374,04	3,17
SO 01C	9	Dokončovací práce, demolice	27 368,65	73 456,61	100 825,26	2,56
SO 01C1		ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04	3,98
SO 01C1	1	Zemní práce	982,88	9 692,77	10 675,65	1,77
SO 01C1	4	Vodorovné konstrukce	61,03	377,57	438,60	0,10
SO 01C1	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	449,61	528,84	978,44	0,30
SO 01C1	72	Zdravotně technické instalace	83 354,57	36 759,08	120 113,65	0,96
SO 01C1	9	Dokončovací práce, demolice	391,38	4 233,31	4 624,70	0,85
SO 01C2		Vzduchotechnika objektu C	22 941,63	7 242,92	30 184,54	0,11
SO 01C2	4	Vodorovné konstrukce	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01C2	71	Izolace	549,88	1 464,92	2 014,80	0,01
SO 01C2	72	Zdravotně technické instalace	13 069,14	2 700,90	15 770,04	0,06
SO 01C2	76	Konstrukce	31,30	194,30	225,60	0,00
SO 01C2	9	Dokončovací práce, demolice	9 143,49	2 106,62	11 250,11	0,02
SO 01C3		Ústřední topení objektu C	101 485,47	35 554,78	137 040,25	0,76
SO 01C3	3	Svislé a kompletní konstrukce	30,26	89,64	119,90	0,01
SO 01C3	72	Zdravotně technické instalace	0,00	670,50	670,50	0,22
SO 01C3	73	Ústřední vytápění	101 437,31	32 262,70	133 700,01	0,49
SO 01C3	78	Dokončovací práce	9,87	32,73	42,60	0,00
SO 01C3	9	Dokončovací práce, demolice	8,03	2 499,21	2 507,23	0,04
SO 01C4		Instalace plynu objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83	0,59
SO 01C4	3	Svislé a kompletní konstrukce	33,31	98,69	132,00	0,01
SO 01C4	72	Zdravotně technické instalace	4 927,43	5 724,04	10 651,47	0,43
SO 01C4	73	Ústřední vytápění	119,39	342,21	461,60	0,01
SO 01C4	78	Dokončovací práce	153,10	595,90	749,00	0,00
SO 01C4	9	Dokončovací práce, demolice	227,68	3 107,09	3 334,76	0,14
SO 01C5		Elektroinstalace objektu C	255 671,14	103 956,65	359 627,79	3,19
SO 01C5	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01C5	72	Zdravotně technické instalace	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01C5	9	Dokončovací práce, demolice	239 981,00	100 628,33	340 609,33	1,73
SO 01C6		Objekt C - Přípravné a bourací práce	2 014,31	164 945,14	166 959,45	127,12
SO 01C6	72	Zdravotně technické instalace	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01C6	73	Ústřední vytápění	0,00	748,80	748,80	0,51
SO 01C6	77	Podlahy	0,00	9 313,79	9 313,79	2,63
SO 01C6	9	Dokončovací práce, demolice	2 014,31	153 507,06	155 521,37	123,70
SO 02.1		Příprava území a HTU	14 943,45	180 150,33	195 093,78	139,64
SO 02.1	1	Zemní práce	0,00	92 839,62	92 839,62	5,58
SO 02.1	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	14 634,06	7 047,77	21 681,83	43,01
SO 02.1	5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	9	Dokončovací práce, demolice	309,39	80 262,94	80 572,33	91,05
SO 02.2		Zpevněné plochy	127 733,14	97 979,06	225 712,19	265,62
SO 02.2	1	Zemní práce	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00
SO 02.2	5	Komunikace	100 991,27	56 801,91	157 793,18	238,18

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)
SO 02.2	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	225,99	187,40	413,40	0,37
SO 02.2	71	Izolace	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	77	Podlahy	8 481,95	1 311,28	9 793,22	0,15
SO 02.2	8	Trubní vedení	2 127,34	339,04	2 466,38	3,54
SO 02.2	9	Dokončovací práce, demolice	15 906,58	34 330,55	50 237,14	23,39
SO 02.3		Oplocení	42 062,87	43 990,95	86 053,81	24,26
SO 02.3	1	Zemní práce	0,00	18 924,22	18 924,22	14,06
SO 02.3	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	3 630,10	757,04	4 387,14	7,95
SO 02.3	3	Svislé a kompletní konstrukce	7 380,00	7 740,00	15 120,00	1,71
SO 02.3	76	Konstrukce	20 520,00	6 673,50	27 193,50	0,39
SO 02.3	9	Dokončovací práce, demolice	10 532,77	9 896,18	20 428,95	0,15
SO 02.4		Vnitroareálová kanalizace	9 926,63	11 483,44	21 410,07	5,51
SO 02.4	1	Zemní práce	2 844,74	10 331,30	13 176,04	4,14
SO 02.4	8	Trubní vedení	7 081,89	691,67	7 773,56	1,37
SO 02.4	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	460,47	460,47	0,00
SO 02.5		Úprava vedení areálového NN a sdělovacích sítí	22 800,75	33 735,17	56 535,93	5,27
SO 02.5	1	Zemní práce	0,00	11 074,00	11 074,00	0,00
SO 02.5	9	Dokončovací práce, demolice	22 800,75	22 661,18	45 461,93	5,27
SO 02.6		Hřiště	39 223,64	12 268,21	51 491,86	36,60
SO 02.6	4	Vodorovné konstrukce	5 560,50	2 648,51	8 209,02	3,15
SO 02.6	5	Komunikace	6 238,26	1 567,00	7 805,26	25,16
SO 02.6	77	Podlahy	22 698,94	3 272,26	25 971,20	1,13
SO 02.6	9	Dokončovací práce, demolice	4 725,94	4 780,45	9 506,38	7,16
SO 03		Objekt SO 03 - stavební úpravy	146 719,96	115 231,46	261 951,42	56,73
SO 03	1	Zemní práce	0,00	3 892,48	3 892,48	0,00
SO 03	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin	21 263,33	8 154,13	29 417,46	32,06
SO 03	3	Svislé a kompletní konstrukce	19 641,12	6 659,17	26 300,29	8,72
SO 03	4	Vodorovné konstrukce	4 673,19	4 088,21	8 761,40	3,23
SO 03	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	19 045,51	23 195,04	42 240,55	9,40
SO 03	71	Izolace	3 401,80	3 349,10	6 750,90	0,12
SO 03	72	Zdravotně technické instalace	1 503,90	507,59	2 011,49	0,01
SO 03	76	Konstrukce	62 584,87	37 751,31	100 336,18	1,87
SO 03	77	Podlahy	2 755,76	2 476,26	5 232,02	0,14
SO 03	78	Dokončovací práce	6 148,16	8 186,41	14 334,57	0,06
SO 03	9	Dokončovací práce, demolice	5 702,32	16 971,77	22 674,09	1,13
SO 03.1		Elektroinstalace objektu SO 03	13 881,00	16 297,85	30 178,84	0,41
SO 03.1	6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů	165,89	216,80	382,69	0,14
SO 03.1	9	Dokončovací práce, demolice	13 715,11	16 081,04	29 796,15	0,27
JORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
JORN	9	Dokončovací práce, demolice	0,00	82 719,63	82 719,63	0,00
ŠS		Zařízení staveniště	23 768,70	89 616,25	113 384,95	2,81
ŠS	1	Zemní práce	243,63	6 410,57	6 654,20	0,00
ŠS	76	Konstrukce	1 514,69	8 285,31	9 800,00	0,20
ŠS	8	Trubní vedení	9 529,37	3 672,63	13 202,00	2,61
ŠS	9	Dokončovací práce, demolice	12 481,00	71 247,75	83 728,75	0,00

Celkem:

5 680 918 Kč

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

ZS Brno, Hroznová 1, p. o., objekty
školiček - rekonstrukce učeben a
sociálního zařízení

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Brno-střed

Změna užívání části stavby, opravy

Začátek výstavby: 5.6.2017

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Brno Pisárky

Konec výstavby: 31.9.2017

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

8013212

Zpracováno dne: 10.10.2016

Zpracovali: Bohuslav Hemala

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01B		Objekt B - Vnitřní stavební úpravy	922 539,05	503 569,64	1 426 108,69	167,75
SO 01B	31	Zdi podpěrné a volné	21 183,26	55 299,72	76 482,98	0,88
SO 01B	34	Stěny a příčky	59 981,05	54 742,95	114 724,01	11,96
SO 01B	61	Úprava povrchů vnitřní	14 618,48	61 124,69	75 743,17	13,86
SO 01B	63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 601,59	48 993,57	150 595,16	129,45
SO 01B	64	Výplně otvorů	18 860,89	3 505,21	22 366,10	0,34
SO 01B	711	Izolace proti vodě	25 930,57	19 560,07	45 490,64	0,58
SO 01B	713	Izolace tepelné	50 806,07	10 411,06	61 217,13	0,55
SO 01B	766	Konstrukce truhlářské	404 313,53	43 729,78	448 043,31	1,98
SO 01B	771	Podlahy z dlaždic	22 427,17	17 478,92	39 906,10	1,29
SO 01B	776	Podlahy povlakové	79 792,02	23 490,45	103 282,48	0,44
SO 01B	777	Podlahy ze syntetických hmot	6 848,69	12 769,57	19 618,26	0,71
SO 01B	781	Obklady (keramické)	54 207,40	49 731,78	103 939,18	2,71
SO 01B	784	Malby	9 902,85	24 237,18	34 140,03	0,38
SO 01B	786	Čalounické úpravy	23 897,83	3 967,83	27 865,66	0,08
SO 01B	94	Lešení a stavební výťahy	26 238,43	30 847,49	57 085,92	2,47
SO 01B	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 929,20	11 486,20	13 415,40	0,08
SO 01B	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	32 193,17	32 193,17	0,00
SO 01B1		ZTI objektu B	84 924,79	51 500,43	136 425,23	4,03
SO 01B1	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 094,66	8 094,66	0,00
SO 01B1	17	Konstrukce ze zemin	1 002,79	1 390,21	2 392,99	1,82
SO 01B1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	235,95	235,95	0,00
SO 01B1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	60,73	375,67	436,40	0,10
SO 01B1	61	Úprava povrchů vnitřní	447,40	526,24	973,64	0,30
SO 01B1	721	Vnitřní kanalizace	11 609,70	16 630,67	28 240,38	0,45
SO 01B1	722	Vnitřní vodovod	6 863,70	9 544,09	16 407,79	0,10
SO 01B1	725	Zařizovací předměty	64 551,12	10 489,79	75 040,91	0,41
SO 01B1	94	Lešení a stavební výťahy	98,22	151,78	250,00	0,00
SO 01B1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	291,14	3 561,90	3 853,03	0,85
SO 01B1	S	Přesuny sutí	0,00	499,49	499,49	0,00
SO 01B2		Vzduchotechnika objektu B	22 512,76	7 114,14	29 626,89	0,11
SO 01B2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	147,82	776,18	924,00	0,00
SO 01B2	711	Izolace proti vodě	538,67	1 435,03	1 973,70	0,01
SO 01B2	728	Vzduchotechnika	12 788,80	2 649,04	15 437,83	0,06

Výkaz vymeř. MSU cena, Stránka 7

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		
			Celkem	Celkem	Celkem	
SO 01B2	763	Dřevostavby	30,67	190,43	221,10	0,00
SO 01B2	94	Lešení a stavební výtahy	246,40	380,75	627,15	0,01
SO 01B2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	74,70	74,70	0,01
SO 01B2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	18,58	18,58	0,00
SO 01B2	M21	Elektromontáže	0,00	217,80	217,80	0,00
SO 01B2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 760,40	1 361,20	10 121,60	0,00
SO 01B2	S	Přesuny sutí	0,00	10,42	10,42	0,00
SO 01B3	34	Ústřední topení objektu B	106 093,74	30 940,34	137 034,08	0,76
SO 01B3	725	Stěny a příčky	32,53	96,37	128,90	0,01
SO 01B3	725	Zařizovací předměty	0,00	720,50	720,50	0,22
SO 01B3	731	Kotelny	24 694,87	2 542,38	27 237,25	0,04
SO 01B3	733	Rozvod potrubí	26 425,62	16 268,51	42 694,13	0,17
SO 01B3	734	Armatury	12 167,37	968,84	13 136,21	0,00
SO 01B3	735	Otopná tělesa	42 754,01	7 622,34	50 376,35	0,29
SO 01B3	783	Nátěry	10,71	35,49	46,20	0,00
SO 01B3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 324,40	2 324,40	0,00
SO 01B3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8,63	246,92	255,55	0,04
SO 01B3	M21	Elektromontáže	0,00	91,20	91,20	0,00
SO 01B3	S	Přesuny sutí	0,00	23,38	23,38	0,00
SO 01B4	34	Rozvody plynu objektu B	5 070,28	7 814,05	12 884,33	0,42
SO 01B4	34	Stěny a příčky	34,57	102,43	137,00	0,01
SO 01B4	723	Vnitřní plynovod	4 742,96	4 910,42	9 653,38	0,31
SO 01B4	734	Armatury	92,54	266,06	358,60	0,01
SO 01B4	783	Nátěry	82,79	322,21	405,00	0,00
SO 01B4	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
SO 01B4	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	117,43	863,87	981,30	0,09
SO 01B4	M23	Montáže potrubí	0,00	84,50	84,50	0,00
SO 01B4	S	Přesuny sutí	0,00	64,55	64,55	0,00
SO 01B5		Elektroinstalace objektu B	256 198,32	104 311,21	360 509,53	3,18
SO 01B5	61	Úprava povrchů vnitřní	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01B5	725	Zařizovací předměty	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01B5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
SO 01B5	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 109,31	14 218,36	17 327,67	1,19
SO 01B5	M206	Rozvaděč R3	13 231,77	7 566,91	20 798,68	0,03
SO 01B5	M21	Elektromontáže	140 750,78	57 210,42	197 961,20	0,31
SO 01B5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	83 416,33	19 577,07	102 993,40	0,20
SO 01B5	S	Přesuny sutí	0,00	1 050,12	1 050,12	0,00
SO 01B6		Objekt B - Přípravné a bourací práce	2 014,31	166 418,44	168 432,75	127,12
SO 01B6	725	Zařizovací předměty	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01B6	735	Otopná tělesa	0,00	748,80	748,80	0,51
SO 01B6	775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	4 508,15	4 508,15	2,29
SO 01B6	776	Podlahy povlakové	0,00	4 805,64	4 805,64	0,34
SO 01B6	96	Bourání konstrukcí	1 937,45	55 279,76	57 217,21	112,32
SO 01B6	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	76,86	9 294,40	9 371,26	11,38
SO 01B6	S	Přesuny sutí	0,00	90 406,20	90 406,20	0,00
SO 01C		Objekt C - Vnitřní stavební úpravy	916 533,98	522 858,13	1 439 392,11	167,75

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 01C	31	Zdi podpěrné a volné	22 651,03	60 650,95	83 301,98
SO 01C	34	Stěny a příčky	62 466,27	74 178,18	136 644,46
SO 01C	61	Úprava povrchů vnitřní	14 618,48	61 124,69	75 743,17
SO 01C	63	Podlahy a podlahové konstrukce	101 237,57	48 700,15	149 937,72
SO 01C	64	Výplně otvorů	18 688,99	3 505,21	22 194,20
SO 01C	711	Izolace proti vodě	25 930,57	19 560,07	45 490,64
SO 01C	713	Izolace tepelné	50 806,07	10 411,06	61 217,13
SO 01C	766	Konstrukce truhlářské	397 451,22	42 607,71	440 058,93
SO 01C	771	Podlahy z dlaždic	22 256,10	17 002,45	39 258,55
SO 01C	776	Podlahy povlakové	79 792,02	23 490,45	103 282,48
SO 01C	777	Podlahy ze syntetických hmot	6 646,99	12 416,57	19 063,56
SO 01C	781	Obklady (keramické)	53 781,39	48 353,64	102 135,03
SO 01C	784	Malby	9 620,10	23 549,91	33 170,01
SO 01C	786	Čalounické úpravy	23 218,52	3 850,48	27 069,00
SO 01C	94	Lešení a stavební výtahy	25 492,90	30 089,66	55 582,56
SO 01C	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 875,75	11 173,79	13 049,54
SO 01C	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	32 193,17	32 193,17
SO 01C1		ZTI objektu C	85 239,47	51 591,57	136 831,04
SO 01C1	13	Hloubené vykopávky	0,00	8 080,12	8 080,12
SO 01C1	17	Konstrukce ze zemin	982,88	1 382,55	2 365,43
SO 01C1	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	230,10	230,10
SO 01C1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	61,03	377,57	438,60
SO 01C1	61	Úprava povrchů vnitřní	449,61	528,84	978,44
SO 01C1	721	Vnitřní kanalizace	11 580,06	16 629,52	28 209,58
SO 01C1	722	Vnitřní vodovod	6 897,35	9 587,52	16 484,87
SO 01C1	725	Zafizovací předměty	64 877,16	10 542,04	75 419,21
SO 01C1	94	Lešení a stavební výtahy	98,85	152,75	251,60
SO 01C1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	292,53	3 579,19	3 871,72
SO 01C1	S	Přesuny sutí	0,00	501,37	501,37
SO 01C2		Vzduchotechnika objektu C	22 941,63	7 242,92	30 184,54
SO 01C2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	147,82	776,18	924,00
SO 01C2	711	Izolace proti vodě	549,88	1 464,92	2 014,80
SO 01C2	728	Vzduchotechnika	13 069,14	2 700,90	15 770,04
SO 01C2	763	Dřevostavby	31,30	194,30	225,60
SO 01C2	94	Lešení a stavební výtahy	251,49	388,61	640,10
SO 01C2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	76,30	76,30
SO 01C2	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	18,58	18,58
SO 01C2	M21	Elektromontáže	0,00	223,20	223,20
SO 01C2	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 892,00	1 389,40	10 281,40
SO 01C2	S	Přesuny sutí	0,00	10,52	10,52
SO 01C3		Ústřední topení objektu C	101 485,47	35 554,78	137 040,25
SO 01C3	34	Stěny a příčky	30,26	89,64	119,90
SO 01C3	725	Zafizovací předměty	0,00	670,50	670,50
SO 01C3	731	Kotelny	22 988,22	2 520,43	25 508,65
SO 01C3	733	Rozvod potrubí	27 351,26	21 737,43	49 088,69
SO 01C3	734	Armatury	11 318,96	901,45	12 220,41

Objekt	Kód	Zkrácený popis	nakiady (KAc)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		Celkem
SO 01C3	735	Otopná tělesa	39 778,88	7 103,38	46 882,26	0,29
SO 01C3	783	Nátěry	9,87	32,73	42,60	0,00
SO 01C3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 162,40	2 162,40	0,00
SO 01C3	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8,03	229,74	237,77	0,04
SO 01C3	M21	Elektromontáže	0,00	84,80	84,80	0,00
SO 01C3	S	Přesuny sutí	0,00	22,26	22,26	0,00
SO 01C4	34	Instalace plynu objektu C	5 460,90	9 867,93	15 328,83	0,59
SO 01C4	723	Stěny a příčky	33,31	98,69	132,00	0,01
SO 01C4	734	Vnitřní plynovod	4 927,43	5 724,04	10 651,47	0,43
SO 01C4	783	Armatury	119,39	342,21	461,60	0,01
SO 01C4	90	Nátěry	153,10	595,90	749,00	0,00
SO 01C4	97	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
SO 01C4	M23	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	227,68	1 724,14	1 951,82	0,14
SO 01C4	S	Montáže potrubí	0,00	82,00	82,00	0,00
SO 01C5	61	Přesuny sutí	0,00	100,94	100,94	0,00
SO 01C5	61	Elektroinstalace objektu C	255 671,14	103 956,65	359 627,79	3,19
SO 01C5	725	Úprava povrchů vnitřní	2 315,24	2 999,22	5 314,46	1,38
SO 01C5	90	Zařizovací předměty	13 374,90	329,10	13 704,00	0,07
SO 01C5	97	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00
SO 01C5	M206	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 048,13	13 869,37	16 917,50	1,19
SO 01C5	M21	Rozvaděč R3	13 315,87	7 569,11	20 884,98	0,03
SO 01C5	M22	Elektromontáže	139 954,17	57 209,33	197 163,50	0,32
SO 01C5	S	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	83 662,83	19 577,17	103 240,00	0,20
SO 01C6	725	Přesuny sutí	0,00	1 043,35	1 043,35	0,00
SO 01C6	735	Objekt C - Přípravné a bourací práce	2 014,31	164 945,14	166 959,45	127,12
SO 01C6	775	Zařizovací předměty	0,00	1 375,50	1 375,50	0,28
SO 01C6	776	Otopná tělesa	0,00	748,80	748,80	0,51
SO 01C6	96	Podlahy vlysové a parketové	0,00	4 508,15	4 508,15	2,29
SO 01C6	97	Podlahy poviakové	0,00	4 805,64	4 805,64	0,34
SO 01C6	S	Bourání konstrukcí	1 937,45	55 279,76	57 217,21	112,32
SO 02.1	11	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	76,86	9 294,40	9 371,26	11,38
SO 02.1	11	Přesuny sutí	0,00	88 932,90	88 932,90	0,00
SO 02.1	12	Příprava území a HTÚ	14 943,45	180 150,33	195 093,78	139,64
SO 02.1	13	Přípravné a přidružené práce	0,00	1 277,67	1 277,67	5,58
SO 02.1	16	Odkopávky a prokopávky	0,00	22 404,96	22 404,96	0,00
SO 02.1	17	Hloubené výkopávky	0,00	13 689,94	13 689,94	0,00
SO 02.1	18	Přemístění výkopku	0,00	44 867,94	44 867,94	0,00
SO 02.1	21	Konstrukce ze zemin	0,00	724,80	724,80	0,00
SO 02.1	28	Povrchové úpravy terénu	0,00	9 874,31	9 874,31	0,00
SO 02.1	56	Úprava podloží a základové spáry	14 634,06	7 047,77	21 681,83	43,01
SO 02.1	96	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	98	Bourání konstrukcí	0,00	33 625,08	33 625,08	80,41
SO 02.1	H22	Demolice	309,39	6 507,61	6 817,00	10,64
SO 02.1	S	Komunikace pozemní a letišť	0,00	1 407,32	1 407,32	0,00
SO 02.2		Přesuny sutí	0,00	38 722,93	38 722,93	0,00
SO 02.2		Zpevněné plochy	127 733,14	97 979,06	225 712,19	265,62

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
			Dodávka	Montáž		
			Celkem	Celkem	Celkem	
SO 02.2	1	Zemní práce	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00
SO 02.2	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	44 674,43	5 919,79	50 594,22	158,47
SO 02.2	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	56 316,84	50 882,12	107 198,96	79,71
SO 02.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce	225,99	187,40	413,40	0,37
SO 02.2	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	771	Podlahy z dlaždic	2 047,83	1 259,79	3 307,62	0,13
SO 02.2	776	Podlahy povlakové	6 434,12	51,48	6 485,60	0,02
SO 02.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	2 127,34	339,04	2 466,38	3,54
SO 02.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	15 906,58	5 125,88	21 032,47	23,39
SO 02.2	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	29 204,67	29 204,67	0,00
SO 02.3		Oplocení	42 062,87	43 990,95	86 053,81	24,26
SO 02.3	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	360,00	360,00	0,00
SO 02.3	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	9 047,24	9 047,24	14,06
SO 02.3	13	Hloubené výkopávky	0,00	6 684,84	6 684,84	0,00
SO 02.3	16	Přemístění výkopku	0,00	497,54	497,54	0,00
SO 02.3	17	Konstrukce ze zemin	0,00	107,10	107,10	0,00
SO 02.3	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	2 227,50	2 227,50	0,00
SO 02.3	21	Úprava podloží a základové spáry	1 634,20	523,10	2 157,30	4,50
SO 02.3	27	Základy	1 995,90	233,94	2 229,84	3,45
SO 02.3	31	Zdi podpěrné a volné	7 380,00	7 740,00	15 120,00	1,71
SO 02.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	20 520,00	6 673,50	27 193,50	0,39
SO 02.3	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	10 532,77	2 126,93	12 659,70	0,15
SO 02.3	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	2 376,62	2 376,62	0,00
SO 02.3	S	Přesuny sutí	0,00	5 392,63	5 392,63	0,00
SO 02.4		Vnitroareálová kanalizace	9 926,63	11 483,44	21 410,07	5,51
SO 02.4	13	Hloubené výkopávky	0,00	7 195,08	7 195,08	0,00
SO 02.4	16	Přemístění výkopku	0,00	825,30	825,30	0,00
SO 02.4	17	Konstrukce ze zemin	2 844,74	1 778,56	4 623,30	4,14
SO 02.4	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	532,35	532,35	0,00
SO 02.4	83	Potrubi z trub kameninových	1 266,11	366,53	1 632,65	0,35
SO 02.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	5 815,78	325,14	6 140,92	1,02
SO 02.4	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	460,47	460,47	0,00
SO 02.5		Úprava vedení areálového NIN a sdělovacích sítí	22 800,75	33 735,17	56 535,93	5,27
SO 02.5	13	Hloubené výkopávky	0,00	8 426,27	8 426,27	0,00
SO 02.5	17	Konstrukce ze zemin	0,00	2 647,73	2 647,73	0,00
SO 02.5	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 182,40	1 182,40	0,00
SO 02.5	H28	Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00	936,47	936,47	0,00
SO 02.5	M21	Elektromontáže	4 109,86	1 320,14	5 430,00	0,04
SO 02.5	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	12 921,64	14 156,06	27 077,70	0,12
SO 02.5	M23	Montáže potrubí	3 164,00	3 220,00	6 384,00	0,05
SO 02.5	M46	Zemní práce při montážích	2 605,26	1 846,10	4 451,36	5,05
SO 02.6		Hřiště	39 223,64	12 268,21	51 491,86	36,60
SO 02.6	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	5 560,50	2 648,51	8 209,02	3,15
SO 02.6	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	6 238,26	1 567,00	7 805,26	25,16
SO 02.6	776	Podlahy povlakové	22 698,94	3 272,26	25 971,20	1,13
SO 02.6	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	4 725,94	1 266,75	5 992,69	7,16

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	
SO 02.6	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	3 513,70	0,00
SO 03		Objekt SO 03 - stavební úpravy	146 719,96	115 231,46	261 951,42
SO 03	13	Hloubené vykopávky	0,00	2 483,56	0,00
SO 03	16	Přemístění výkopku	0,00	1 408,92	0,00
SO 03	21	Úprava podloží a základové spáry	3 074,60	1 323,01	4 397,61
SO 03	27	Základy	18 188,73	6 831,12	25 019,85
SO 03	31	Zdi podpěrné a volné	19 641,12	6 659,17	26 300,29
SO 03	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	4 673,19	4 088,21	8 761,40
SO 03	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	7 101,16	4 611,62	11 712,79
SO 03	61	Úprava povrchů vnitřní	1 697,88	9 372,91	11 070,78
SO 03	62	Úprava povrchů vnější	5 329,19	7 690,72	13 019,92
SO 03	63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 917,28	1 519,78	6 437,06
SO 03	711	Izolace proti vodě	3 276,46	3 116,59	6 393,05
SO 03	713	Izolace tepelné	126,34	232,51	357,85
SO 03	728	Vzduchotechnika	1 503,90	507,59	2 011,49
SO 03	762	Konstrukce tesařské	19 652,94	14 719,58	34 372,53
SO 03	764	Konstrukce klempířské	29 348,92	20 968,01	50 316,93
SO 03	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	13 583,01	2 063,71	15 646,72
SO 03	777	Podlahy ze syntetických hmot	2 755,76	2 476,26	5 232,02
SO 03	783	Nátěry	5 545,04	6 532,96	12 078,00
SO 03	784	Malby	603,12	1 653,45	2 256,56
SO 03	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	1 562,68	906,22	2 468,90
SO 03	94	Lešení a stavební výtahy	3 949,89	6 741,95	10 691,84
SO 03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	189,76	1 442,01	1 631,76
SO 03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	85,80	85,80
SO 03	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	7 795,79	7 795,79
SO 03.1		Elektroinstalace objektu SO 03	13 881,00	16 297,85	30 178,84
SO 03.1	61	Úprava povrchů vnitřní	165,89	216,80	382,69
SO 03.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	119,20	846,10	965,30
SO 03.1	M206	Rozvaděč R3	3 898,46	3 467,69	7 366,15
SO 03.1	M21	Elektromontáže	9 672,84	8 661,06	18 333,90
SO 03.1	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	24,60	3 011,60	3 036,20
SO 03.1	S	Přesuny sutí	0,00	94,60	94,60
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	82 719,63	82 719,63
VORN	M	Montážní přírážky	0,00	82 719,63	82 719,63
ZS		Zařízení staveniště	23 768,70	89 616,25	113 384,95
ZS	18	Povrchové úpravy terénu	243,63	6 410,57	6 654,20
ZS	762	Konstrukce tesařské	1 514,69	8 285,31	9 800,00
ZS	83	Potrubi z trub kameninových	9 529,37	3 672,63	13 202,00
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 777,25	2 777,25
ZS	M21	Elektromontáže	3 654,00	0,00	3 654,00
ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 827,00	1 988,00	10 815,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	66 482,50	66 482,50

Celkem:

5 680 918 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: ZS Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení

Doba výstavby:

Objednatel: Městská část Brno-střed

Druh stavby: Změna užívání částí stavby, opravy

Začátek výstavby: 5.6.2017

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Lokalita: Brno Pisárky

Konec výstavby: 31.9.2017

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

JKSO: 8013212

Zpracováno dne: 10.10.2016

Zpracovali: Bohuslav Hemala

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Cenová soustava
								Montáž					
1	SO 01B	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřežáním strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm s ochrannou geotextilií	m2	34,095	1 985,00	14 567,62	53 110,96	67 678,58	0,01	0,39	RTS II / 2016	
2	SO 01B	311270010RA0	Zdivo z tvárnice porobetonových, tloušťka 50 cm	m3	1,035	3 146,40	2 432,37	824,15	3 256,52	0,18	0,19	RTS II / 2016	
3	SO 01B	317944311RT2	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,021	19 890,00	308,29	109,40	417,69	1,09	0,02	RTS II / 2016	
4	SO 01B	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,247	20 770,00	3 874,97	1 255,22	5 130,19	1,09	0,27	RTS II / 2016	
5	SO 01B	342013324RT2	Příčka SDKtl. 150 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm-zabudovaná dveřní vložka	m2	7,220	950,00	4 162,06	2 696,94	6 859,00	0,06	0,42	RTS II / 2016	
6	SO 01B	342012221RT2	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm.	m2	66,098	700,00	30 582,51	15 686,09	46 268,60	0,03	1,85	RTS II / 2016	
7	SO 01B	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 15 cm, desky P 2 - 500	m2	29,275	554,20	11 434,17	4 790,04	16 224,21	0,06	2,29	RTS II / 2016	
8	SO 01B	342255032R00	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 20 cm, desky P 2 - 500	m2	5,603	681,30	2 738,18	1 079,14	3 817,32	0,10	0,59	RTS II / 2016	
9	SO 01B	611100013RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem-štukových	m2	118,020	108,80	1 753,19	11 087,39	12 840,58	0,05	5,85	RTS II / 2016	
10	SO 01B	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,170	440,00	8 538,51	13 096,29	21 634,80	0,02	0,91	RTS II / 2016	
11	SO 01B	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	8,870	95,20	0,00	844,42	844,42	0,00	0,00	RTS II / 2016	
12	SO 01B	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	13,080	63,50	0,00	830,58	830,58	0,00	0,00	RTS II / 2016	
13	SO 01B	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	45,000	120,10	772,44	4 632,06	5 404,50	0,00	0,05	RTS II / 2016	
14	SO 01B	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká (pod obklady)	m2	34,180	160,00	1 051,64	4 417,16	5 468,80	0,04	1,51	RTS II / 2016	
15	SO 01B	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	205,126	220,00	6 876,82	38 250,90	45 127,72	0,05	9,78	RTS II / 2016	
16	SO 01B	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,676	340,00	116,50	453,34	569,84	0,05	0,09	RTS II / 2016	
17	SO 01B	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	36,695	399,00	2 620,21	12 021,08	14 641,31	0,08	2,10	RTS II / 2016	
18	SO 01B	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	84,180	47,90	244,21	3 788,01	4 032,22	0,00	0,36	RTS II / 2016	
19	SO 01B	620991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	84,180	50,50	3 110,66	1 140,43	4 251,09	0,00	0,02	RTS II / 2016	
20	SO 01B	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	52,955	31,20	598,43	1 053,77	1 652,20	0,00	0,00	RTS II / 2016	
21	SO 01B	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	13,375	2 580,00	24 453,06	10 054,44	34 507,50	2,53	33,77	RTS II / 2016	
22	SO 01B	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	18,391	2 800,00	38 763,86	12 730,94	51 494,80	2,53	48,44	RTS II / 2016	
23	SO 01B	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	18,391	270,00	0,00	4 965,57	4 965,57	0,00	0,00	RTS II / 2016	
24	SO 01B	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	13,375	430,00	0,00	5 751,25	5 751,25	0,00	0,00	RTS II / 2016	
25	SO 01B	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari S5/S5/100/100	t	1,301	21 300,00	22 554,98	5 156,32	27 711,30	1,07	1,39	RTS II / 2016	
26	SO 01B	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy bez dobavy se zhuštění	m3	25,079	412,10	0,00	10 335,06	10 335,06	0,00	0,00	RTS II / 2016	
27	SO 01B	58344197	Stěrnodřeví frakce 0-63 A	t	9,931	295,00	2 929,65	0,00	2 929,65	1,00	9,93	RTS II / 2016	
28	SO 01B	583412003	Kamenivo drčené frakce 0/4 A Jihomor. kraj	t	37,919	340,20	12 900,04	0,00	12 900,04	1,00	37,92	RTS II / 2016	
								14 850,83	22 853,10				

Kód	Název	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Materiály (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
					Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
29	SO 01B: 642942111R00	Kus	2,000	499,00	24,66	973,34	998,00	0,02	0,04	RTS II/2016
30	SO 01B: 5533302326	Kus	2,000	1 301,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,03	0,05	RTS II/2016
31	SO 01B: 642942212R00	Kus	7,000	360,00	839,66	1 680,34	2 520,00	0,00	0,02	RTS II/2016
32	SO 01B: 5533302126	Kus	1,000	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,02	0,02	RTS II/2016
33	SO 01B: 5533302116	Kus	2,000	1 120,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,02	0,05	RTS II/2016
34	SO 01B: 5533302116	Kus	4,000	1 120,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,02	0,08	RTS II/2016
35	SO 01B: 642942108R00	Kus	1,000	566,00	10,42	555,58	566,00	0,00	0,00	RTS II/2016
36	SO 01B: 5533353035	Kus	1,000	6 098,60	6 098,60	0,00	6 098,60	0,04	0,04	RTS II/2016
37	SO 01B: 642942214R00	Kus	1,000	431,00	135,04	295,96	431,00	0,00	0,00	RTS II/2016
38	SO 01B: 5533302326	Kus	1,000	1 310,50	1 310,50	0,00	1 310,50	0,03	0,03	RTS II/2016
39	SO 01B: 711171559RT3	m2	167,190	181,00	17 491,17	12 770,22	30 261,39	0,09	0,36	RTS II/2016
40	SO 01B: 71119171RT3	m2	167,190	95,00	4 099,31	1 762,34	5 851,65	0,00	0,11	RTS II/2016
41	SO 01B: 71119172RT3	m2	167,190	40,00	4 126,16	2 561,44	6 687,60	0,00	0,11	RTS II/2016
42	SO 01B: 71177278R00	Kus	8,000	300,00	223,93	2 176,07	2 400,00	0,00	0,00	RTS II/2016
43	SO 01B: 998713101R00	t	0,580	500,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	RTS II/2016
44	SO 01B: 71312111R00	m2	167,190	19,80	0,00	3 310,35	3 310,35	0,00	0,00	RTS II/2016
45	SO 01B: 28375768A	m3	20,264	1 830,00	37 083,12	0,00	37 083,12	0,03	0,51	RTS II/2016
46	SO 01B: 713191100RT9	m2	167,190	24,30	959,05	3 103,67	4 062,72	0,00	0,00	RTS II/2016
47	SO 01B: 713562146RS1	Kus	3,000	4 499,00	11 704,03	1 792,97	13 497,00	0,01	0,04	RTS II/2016
48	SO 01B: 713121118R00	m	146,290	12,80	0,00	1 872,51	1 872,51	0,00	0,00	RTS II/2016
49	SO 01B: 28379331	m	153,605	6,90	1 059,87	0,00	1 059,87	0,00	0,00	RTS II/2016
50	SO 01B: 998713101R00	t	0,548	605,00	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	RTS II/2016
51	SO 01B: 766692111R00	Kus	24,000	94,00	164,75	2 091,25	2 256,00	0,00	0,00	RTS II/2016
52	SO 01B: 60756165	m2	10,320	2 110,00	21 775,20	0,00	21 775,20	0,02	0,16	RTS II/2016
53	SO 01B: 60756165	m2	3,040	2 033,00	6 180,32	0,00	6 180,32	0,02	0,05	RTS II/2016
54	SO 01B: 766119111R00	m2	10,100	207,80	78,58	2 020,20	2 098,78	0,00	0,00	RTS II/2016
55	SO 01B: 60756020	m2	3,381	3 760,00	12 712,56	0,00	12 712,56	0,00	0,10	RTS II/2016
56	SO 01B: 60756012	m2	3,546	2 509,40	8 898,33	0,00	8 898,33	0,02	0,06	RTS II/2016
57	SO 01B: 60756020	m2	3,982	3 880,00	15 450,16	0,00	15 450,16	0,03	0,12	RTS II/2016
58	SO 01B: 766661112R00	Kus	9,000	367,40	0,00	3 306,60	3 306,60	0,00	0,00	RTS II/2016
59	SO 01B: 611601202	Kus	6,000	1 481,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,02	0,10	RTS II/2016
60	SO 01B: 611601203	Kus	3,000	1 485,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,02	0,05	RTS II/2016

Kód	SO	Materiál	Rozměry	Popis	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Specif. soustava
									Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
61	SO 01B	76666612R00		Montáž dvířel posuvných, osazení závěsů, 1ks.	1,000	kus	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	RTS II/2016	
62	SO 01B	611601203		Dvěřní křídlo pro posuvné dveře CPL 0,2, plně 80x197 cm +2x zámeček, pro posuvné dveře s pojistkou, 2xmušle, barva bílá	1,000	kus	1 703,80	1 703,80	0,00	1 703,80	0,02	0,02	RTS II/2016
63	SO 01B	766670021R00		Montáž klíky a sítiku	3,000	kus	225,40	0,00	2 028,60	0,00	0,00	RTS II/2016	
64	SO 01B	54914582		Dřvo4-Klíky se štítem mezi 804/90 se zaj. Cr pro dveře WC a koupelny tl. 40 - 45 mm stavební kování Klíka/Klíka, pojistka pro odemknutí, zvenci	4,000	kus	475,20	1 900,80	0,00	1 900,80	0,00	0,00	RTS II/2016
65	SO 01B	549146450		Bezpečnostní kování Klíka-Klíka Cr s cylindrickou vložkou v systému generálního klíče/dělená rozeta	5,000	kus	1 711,70	8 558,50	0,00	8 558,50	0,00	0,00	RTS II/2016
66	SO 01B	766664911R00		Výřezání otvorů v dveřních křídlech kompletizovan, pro větrací mřížku 80*400mm	6,000	kus	147,30	0,00	863,80	0,00	0,00	RTS II/2016	
67	SO 01B	767193809R00		Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky-větrací PVC oboustranné 80*300 a 400mm	6,000	kus	295,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	RTS II/2016	
68	SO 01B	766694122R00		Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	3,000	kus	309,50	16,76	911,74	0,00	0,00	RTS II/2016	
69	SO 01B	766694123R00		Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	9,000	kus	296,80	67,07	2 604,13	0,00	0,00	RTS II/2016	
70	SO 01B	60780087		Iv06-Parapet interier š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie-0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos.40*25mm	1,350	m	440,00	594,00	0,00	594,00	0,01	0,01	RTS II/2016
71	SO 01B	60780085		Iv05-Parapet interier š.do 400 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie-0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos.40*25mm	12,960	m	430,00	5 572,80	0,00	5 572,80	0,01	0,01	RTS II/2016
72	SO 01B	60780085		Iv07-Parapet interier š.do 400 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie-0,7 mm jádro - vlhkuodolná DTD 18 mm ,nos.40*25mm	13,608	m	430,00	5 851,44	0,00	5 851,44	0,01	0,01	RTS II/2016
73	SO 01B	60775453		Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm	24,000	kus	29,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	RTS II/2016
74	SO 01B	766601213R13		Trsnění okenní spáry, osázení, PT fólie + PP fólie	121,100	m	150,80	6 119,86	12 142,02	18 261,88	0,00	0,00	RTS II/2016
75	SO 01B	766711021R00		Montáž vstupních dveří s vypěněním	15,200	m	231,50	162,41	3 356,39	3 518,80	0,00	0,00	RTS II/2016
76	SO 01B	55341411		Hh01-1ks-A1 dveře dvojkř. asim. 1350(900+400)*2100mm+550nads. +páka, bezpeč. - čiré, Uw= max. 1,2 bezp.kování panik, hl. 75mm+madlo, ze vnitř. miz. prah 20,okop150	3,578	m2	11 313,00	40 477,91	0,00	40 477,91	0,01	0,04	RTS II/2016
77	SO 01B	55341411		Dh02-1ks-A1 dveře s nads. 950(2100+550)mm+páka, bezpeč. - čiré dvojsko, bezp.kování panik, hl.75mm+madlo, ze vnitř. miz. prah 20,okop150	2,518	m2	11 313,00	28 486,13	0,00	28 486,13	0,01	0,03	RTS II/2016
78	SO 01B	767649191R00		Montáž doplnků dveří, samozavírače-hydraulického	2,000	kus	116,50	4,36	228,84	233,20	0,00	0,00	RTS II/2016
79	SO 01B	54917025		Zavírač dveří hydraulický	2,000	kus	908,40	1 816,80	0,00	1 816,80	0,01	0,01	RTS II/2016
80	SO 01B	766670029RA0		W01-10ks-Okno plast,1křídlo atyp OS-1050*1300mm,izolační trojsko,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace + pákové ovládní	13,650	m2	4 865,60	63 347,53	2 931,41	66 278,94	0,02	0,26	RTS II/2016
81	SO 01B	766670029RA0		W02-1ks-Okno plast,1křídlo atyp OS-1250*1500mm,izolační trojsko,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace,klíka	1,875	m2	4 865,60	8 701,58	402,67	9 104,25	0,02	0,04	RTS II/2016
82	SO 01B	766670029RA0		W03-6ks-Okno plast,4křídlo atyp OS+OS+V+V 2100*2350mm,izolační trojsko,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace,klíka	29,610	m2	4 866,10	137 429,57	6 359,55	143 789,12	0,02	0,60	RTS II/2016
83	SO 01B	766812113R00		Montáž kuchyňských linek dřevna, stěnu š.do 1,8 m	1,000	kus	957,50	0,00	957,50	957,50	0,00	0,00	RTS II/2016
84	SO 01B	61581622.A		Linka kuchyňská atypická 180 cm	1,000	ks	14 205,30	14 205,30	0,00	14 205,30	0,12	0,12	RTS II/2016
85	SO 01B	998766101R00		Přesřtí hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	1,979	t	520,00	0,00	1 029,08	1 029,08	0,00	0,00	RTS II/2016
86	SO 01B	771575109R16		Montáž podlah keram, hladké, tlmeč, 30x30 cm	49,170	m2	352,40	4 047,10	13 280,40	17 327,51	0,00	0,19	RTS II/2016
87	SO 01B	771475014R00		Obklad soklíků keram,rovných, tlmeč,vyska 10 cm	26,250	m	77,30	173,68	1 865,45	2 029,13	0,00	0,01	RTS II/2016
88	SO 01B	597642030		Dlažba,slínutá matná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	54,385	m2	299,00	16 261,12	0,00	16 261,12	0,02	0,04	RTS II/2016
89	SO 01B	771579795R00		Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	49,170	m2	21,60	1 062,07	0,00	1 062,07	0,00	0,00	RTS II/2016
90	SO 01B	771578011R00		Stěra podlaha - stěna, silikonem	73,890	m	35,00	883,21	1 702,94	2 586,15	0,00	0,00	RTS II/2016
91	SO 01B	771579791R00		Příplatek za plochu, podlah keram, do 5 m2,jednoti.	21,950	m2	8,70	0,00	190,97	190,97	0,00	0,00	RTS II/2016

číslo	SO 01B	998771101R00	1	1,287	349,00	celkem	Montáž	449,16	celkem	Jednot.	celkem	číslo
92	SO 01B	998771101R00	t	1,287	349,00	celkem	Montáž	449,16	celkem	Jednot.	celkem	číslo
92	SO 01B	998771101R00	t	1,287	349,00	celkem	Montáž	449,16	celkem	Jednot.	celkem	číslo
93	SO 01B	776101121R00	m2	118,020	11,60	0,00	1,369,03	1,369,03	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
94	SO 01B	776101115R00	m2	118,020	39,50	0,00	4,661,79	4,661,79	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
95	SO 01B	776521200R00	m2	118,020	172,30	0,00	5,715,67	5,715,67	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
96	SO 01B	28412223	m2	135,723	503,00	0,00	68,268,67	68,268,67	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
97	SO 01B	776421100R01	m	72,400	47,30	0,00	1,209,47	1,209,47	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
98	SO 01B	776981121R13	m	2,400	206,00	0,00	392,22	392,22	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
99	SO 01B	776981124R11	m	4,200	411,00	0,00	1,548,14	1,548,14	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
100	SO 01B	776976101R00	m	3,400	332,20	0,00	945,47	945,47	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
101	SO 01B	776973123R00	m2	0,660	1,306,00	0,00	844,36	844,36	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
102	SO 01B	776971509R00	m2	0,660	1,329,30	0,00	868,02	868,02	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
103	SO 01B	998776101R00	t	0,440	305,10	0,00	134,24	134,24	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
104	SO 01B	777553210R00	m2	118,020	128,50	0,00	3,334,70	3,334,70	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
105	SO 01B	777553219R00	m2	118,020	35,70	0,00	3,513,99	3,513,99	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
106	SO 01B	998771101R00	t	0,708	338,10	0,00	239,37	239,37	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
107	SO 01B	781101210R00	m2	102,774	33,60	0,00	1,842,01	1,842,01	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
108	SO 01B	781675116R00	m	4,500	131,00	0,00	88,55	88,55	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
109	SO 01B	781475120R00	m2	102,774	453,30	0,00	7,754,21	7,754,21	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
110	SO 01B	597813750	m2	109,858	360,00	0,00	39,188,88	39,188,88	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
111	SO 01B	781479711R00	m2	102,774	37,80	0,00	3,884,86	3,884,86	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
112	SO 01B	781419706R00	m2	102,774	25,10	0,00	2,579,63	2,579,63	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
113	SO 01B	781497121RS2	m	12,600	231,10	0,00	2,471,72	2,471,72	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
114	SO 01B	781111111R00	m	63,200	50,10	0,00	282,40	282,40	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
115	SO 01B	9987761101R00	t	2,706	349,40	0,00	945,48	945,48	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
116	SO 01B	784161401R00	m2	523,621	13,00	0,00	1,982,19	1,982,19	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
117	SO 01B	784165512R00	m2	318,525	39,00	0,00	3,221,70	3,221,70	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
118	SO 01B	784165511R00	m2	205,096	23,70	0,00	1,033,68	1,033,68	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
119	SO 01B	784165522R00	m2	205,096	49,00	0,00	3,665,29	3,665,29	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
120	SO 01B	786622211R00	m2	45,135	87,20	0,00	3,935,77	3,935,77	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
121	SO 01B	55346625	m2	14,742	617,30	0,00	9,100,24	9,100,24	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
122	SO 01B	55346628	m2	31,979	428,30	0,00	13,696,61	13,696,61	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
123	SO 01B	55346626	m2	2,025	543,70	0,00	1,100,99	1,100,99	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
124	SO 01B	998786101R00	t	0,078	411,00	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
125	SO 01B	941955003R00	m2	417,600	126,70	0,00	26,671,49	26,671,49	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
126	SO 01B	941941501R00	km	20,800,000	0,20	0,00	4,176,00	4,176,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
127	SO 01B	952801111R00	m2	167,190	68,40	0,00	11,435,80	11,435,80	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016
128	SO 01B	953943113R00	kus	2,000	141,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	RTS II/2016

Výkaz výměr MSÚ cena, stránka 18

Kód	Název	Množství	Cena (Kč)	Dodávka	Instalace (MČ)		Celkem	Hmotnost		Cena soustava
					Montáž	0,00		Jednot	Celkem	
129	Přístroj hasicí práškový PG-6 PDC, hasební účinek dle EN3: 21A183BC, hmotnost náplně: 6 kg, hmotnost přístroje: 9,5 kg, rozměry: výška/pr. nádoby 540/150	kus	2,000	1 697,60	0,00	1 697,60	0,02	0,03	RTS II/2016	
130	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	160,165	201,00	32 193,17	32 193,17	0,00	0,00	RTS II/2016	
131	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	6,710	1 180,60	7 921,83	7 921,83	0,00	0,00	RTS II/2016	
132	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4: do 50 m3, STROJINĚ	m3	0,380	422,00	160,36	160,36	0,00	0,00	RTS II/2016	
133	Příplatek za lepitost, hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	0,057	218,90	12,48	12,48	0,00	0,00	RTS II/2016	
134	Zásyp učení se zhmtnutím	m3	4,540	227,10	1 031,03	1 031,03	0,00	0,00	RTS II/2016	
135	Zásyp pílem, pýh, šachet se zhmtnutím	m3	0,260	72,30	18,80	18,80	0,00	0,00	RTS II/2016	
136	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,210	281,30	340,37	340,37	0,00	0,00	RTS II/2016	
137	Písek kopaný - lože potrubí	t	1,815	552,50	1 002,79	1 002,79	1,00	1,02	RTS II/2016	
138	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,210	195,00	235,95	235,95	0,00	0,00	RTS II/2016	
139	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	2,000	218,20	436,40	436,40	0,05	0,10	RTS II/2016	
140	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,370	222,80	973,64	973,64	0,07	0,30	RTS II/2016	
141	Potrubí KG svodné (lezáte) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	11,800	356,80	4 210,24	4 210,24	0,00	0,02	RTS II/2016	
142	Potrubí KG svodné (lezáte) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	15,600	431,90	6 737,64	6 737,64	0,00	0,04	RTS II/2016	
143	Potrubí HI přípojvací D 40 x 1,8 mm	m	6,500	128,90	837,85	837,85	0,00	0,00	RTS II/2016	
144	Potrubí HI přípojvací D 50 x 1,8 mm	m	3,800	140,80	535,04	535,04	0,00	0,00	RTS II/2016	
145	Potrubí HI přípojvací D 75 x 1,9 mm	m	2,800	183,90	514,92	514,92	0,00	0,00	RTS II/2016	
146	Potrubí HI přípojvací D 110 x 2,7 mm	m	17,500	449,50	7 866,25	7 866,25	0,00	0,03	RTS II/2016	
147	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	7,000	39,70	277,90	277,90	0,00	0,00	RTS II/2016	
148	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	4,000	44,10	176,40	176,40	0,00	0,00	RTS II/2016	
149	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	5,000	65,50	327,50	327,50	0,00	0,00	RTS II/2016	
150	Čistící kus PE pro odpadní svislé D 110 mm	kus	2,000	570,90	1 141,80	1 141,80	0,00	0,00	RTS II/2016	
151	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	2,000	187,30	374,60	374,60	0,00	0,00	RTS II/2016	
152	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	58,000	12,60	730,80	730,80	0,00	0,00	RTS II/2016	
153	Demontáž potrubí z kamenných trub DN 100	m	12,000	53,00	636,00	636,00	0,01	0,12	RTS II/2016	
154	Demontáž potrubí z kamenných trub DN 200	m	8,500	58,40	496,40	496,40	0,03	0,23	RTS II/2016	
155	Vyvedení odpadních výustek D 40 x 1,8	kus	3,000	39,70	119,10	119,10	0,00	0,00	RTS II/2016	
156	Potrubí HI přípojvací D 32 x 1,8 mm	m	9,000	141,90	1 277,10	1 277,10	0,00	0,00	RTS II/2016	
157	HL 138 sifon kondenzační PP vodovodný odtok, je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod.	kus	3,000	445,70	1 337,10	1 337,10	0,00	0,00	RTS II/2016	
158	Odbočka HTEA D 50/50 mm 45° PP	kus	3,000	23,40	70,20	70,20	0,00	0,00	RTS II/2016	
159	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	15,000	15,40	231,00	231,00	0,00	0,00	RTS II/2016	
160	Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x32 mm	kus	3,000	18,90	56,70	56,70	0,00	0,00	RTS II/2016	
161	Koleno HTB D 32 mm 87° PP	kus	9,000	12,70	114,30	114,30	0,00	0,00	RTS II/2016	
162	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,455	377,00	171,54	171,54	0,00	0,00	RTS II/2016	
163	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	28,000	34,50	966,00	966,00	0,00	0,06	RTS II/2016	
164	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,060	912,00	54,72	54,72	0,00	0,00	RTS II/2016	
165	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm	m	26,500	91,60	2 427,40	2 427,40	0,00	0,01	RTS II/2016	
166	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	12,600	99,20	1 249,92	1 249,92	0,00	0,01	RTS II/2016	

Kód	Rozměry	Jednot.	množství	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Konecnost (%)		Doplnění
								Jednot.	Číslem	
167	SO 01B1 722472632R00	m	14,500	116,00	666,91	1 015,09	1 682,00	0,00	0,00	RTS II/2016
168	SO 01B1 722472632R00	m	12,000	59,20	334,68	375,72	710,40	0,00	0,00	RTS II/2016
169	SO 01B1 722472632R00	m	10,200	63,60	342,29	306,43	648,72	0,00	0,00	RTS II/2016
170	SO 01B1 722472632R00	m	14,500	67,40	540,17	437,33	977,30	0,00	0,00	RTS II/2016
171	SO 01B1 722472632R00	m	14,500	77,80	672,85	463,03	1 135,88	0,00	0,00	RTS II/2016
172	SO 01B1 722472632R00	m	2,400	87,00	135,75	73,05	208,80	0,00	0,00	RTS II/2016
173	SO 01B1 722472632R00	kus	22,000	109,10	894,44	1 505,76	2 400,20	0,00	0,00	RTS II/2016
174	SO 01B1 722472632R00	kus	1,000	285,80	147,80	138,00	285,80	0,00	0,00	RTS II/2016
175	SO 01B1 722472632R00	kus	2,000	324,00	523,60	124,40	648,00	0,00	0,00	RTS II/2016
176	SO 01B1 722472632R00	kus	2,000	269,40	424,85	113,95	538,50	0,00	0,00	RTS II/2016
177	SO 01B1 722472632R00	kus	1,000	195,00	91,39	103,61	195,00	0,00	0,00	RTS II/2016
178	SO 01B1 722472632R00	kus	1,000	555,60	405,67	149,93	555,60	0,00	0,00	RTS II/2016
179	SO 01B1 722472632R00	m	53,600	8,00	7,90	420,90	428,80	0,00	0,00	RTS II/2016
180	SO 01B1 722472632R00	m	53,600	16,80	54,88	845,60	900,48	0,00	0,00	RTS II/2016
181	SO 01B1 38821432	kus	1,000	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	RTS II/2016
182	SO 01B1 998725101R00	t	0,095	343,40	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00	RTS II/2016
183	SO 01B1 725100006RA0	kus	4,000	4 005,00	12 871,31	3 148,69	16 020,00	0,03	0,12	RTS II/2016
184	SO 01B1 725019101R00	ks	1,000	3 529,30	3 161,27	368,03	3 529,30	0,01	0,01	RTS II/2016
185	SO 01B1 725037451R00	kus	7,000	1 371,40	7 098,93	2 500,87	9 593,80	0,01	0,00	RTS II/2016
186	SO 01B1 725860213R00	kus	7,000	199,20	943,41	450,99	1 394,40	0,00	0,00	RTS II/2016
187	SO 01B1 725819101R00	ks	1,000	484,60	350,14	134,46	484,60	0,00	0,00	RTS II/2016
188	SO 01B1 725860201R00	kus	1,000	264,00	199,28	64,72	264,00	0,00	0,00	RTS II/2016
189	SO 01B1 725823111R00	kus	7,000	1 461,40	9 441,32	788,48	10 229,80	0,00	0,01	RTS II/2016
190	SO 01B1 725825111R01	kus	1,000	1 461,40	1 386,84	101,26	1 488,10	0,00	0,00	RTS II/2016
191	SO 01B1 725823114R00	kus	1,000	1 339,30	1 226,71	112,59	1 339,30	0,00	0,00	RTS II/2016
192	SO 01B1 725814106R00	kus	22,000	212,90	3 943,01	740,79	4 583,80	0,00	0,00	RTS II/2016
193	SO 01B1 725534222R00	ks	1,000	5 669,90	4 952,28	717,55	5 669,90	0,00	0,00	RTS II/2016
194	SO 01B1 725534223R00	ks	1,000	6 165,70	5 421,06	744,64	6 165,70	0,00	0,00	RTS II/2016
195	SO 01B1 55231360	kus	1,000	1 433,20	1 433,20	0,00	1 433,20	0,01	0,01	RTS II/2016
196	SO 01B1 551620250	kus	2,000	151,90	303,60	0,00	303,60	0,00	0,00	RTS II/2016
197	SO 01B1 725016125R00	ks	1,000	8 737,60	8 483,70	253,90	8 737,60	0,02	0,02	RTS II/2016
198	SO 01B1 725016121R00	ks	1,000	3 537,00	3 335,09	201,91	3 537,00	0,02	0,02	RTS II/2016
199	SO 01B1 998725101R00	t	0,411	391,50	0,00	160,91	160,91	0,00	0,00	RTS II/2016
200	SO 01B1 941955001R00	m ²	4,900	62,50	98,22	151,78	250,00	0,00	0,00	RTS II/2016
201	SO 01B1 979092111R00	m ³	0,430	3 025,70	0,00	1 301,05	1 301,05	0,22	0,09	RTS II/2016
202	SO 01B1 974031153R00	m	10,400	69,20	88,63	631,05	719,68	0,02	0,19	RTS II/2016
203	SO 01B1 974031154R00	m	14,750	82,80	125,34	1 095,96	1 221,30	0,03	0,41	RTS II/2016
204	SO 01B1 974031164R00	m	3,750	124,80	31,88	436,17	468,00	0,04	0,15	RTS II/2016
205	SO 01B1 972011211R00	kus	2,000	71,50	45,32	97,68	143,00	0,00	0,00	RTS II/2016
206	SO 01B1 979082111R00	t	0,754	160,20	0,00	120,79	120,79	0,00	0,00	RTS II/2016
207	SO 01B1 979081111R00	t	0,754	131,20	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00	RTS II/2016
208	SO 01B1 979084419R00	t	7,542	18,60	0,00	140,28	140,28	0,00	0,00	RTS II/2016
209	SO 01B1 979990001R00	t	0,754	185,00	0,00	139,49	139,49	0,00	0,00	RTS II/2016

Výkaz výměr_MSU cena, Stránka 20.

číslo	SO	popis	specifikace	část	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Gelkem	Jednotk.	Celkem	stavba
210	SO 01B2	454791211R00	Osazení plastických prostupů těles- vzduchochodníka -prostup konstrukce stropů	kus	3,000	147,82	776,18	924,00	0,00	0,00	RTS II/2016
211	SO 01B2	711767588R00	Opracování prostupů na plástř trubou, D. do 200 mm -prostup vzduchochodníky živ.krytinou	kus	3,000	538,67	1 435,03	1 973,70	0,00	0,01	RTS II/2016
212	SO 01B2	728212712R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech kruh. do d 200 mm	kus	2,000	140,90	281,80	281,80	0,00	0,00	RTS II/2016
213	SO 01B2	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,750	78,90	532,58	532,58	0,00	0,00	RTS II/2016
214	SO 01B2	728112122R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,900	88,40	256,36	256,36	0,00	0,00	RTS II/2016
215	SO 01B2	73115111R00	Montáž potrubí ohebného nerez. z AL do d 100 mm	m	1,500	99,20	103,80	103,80	0,00	0,00	RTS II/2016
216	SO 01B2	72841321R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	6,000	99,30	415,80	415,80	0,00	0,00	RTS II/2016
217	SO 01B2	728614612R00	Mž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn. do d 200 mm	kus	1,000	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00	RTS II/2016
218	SO 01B2	728611212R00	Mž ventilátoru radciál. nízkotl. potrub do d 200 mm	kus	2,000	152,90	305,80	305,80	0,00	0,00	RTS II/2016
219	SO 01B2	728212112R00IM	Montáž obiluku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,000	78,90	157,80	157,80	0,00	0,00	RTS II/2016
220	SO 01B2	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	83,50	334,00	334,00	0,00	0,00	RTS II/2016
221	SO 01B2	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchochodníky, výšky do 6 m.	t	0,065	2 189,00	141,70	141,70	0,00	0,00	RTS II/2016
222	SO 01B2	42972150	Hlavice výfuková velikost 200	kus	3,000	1 764,30	5 292,90	5 292,90	0,00	0,04	RTS II/2016
223	SO 01B2	42981160	Potrubí Ø80/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	0,980	143,40	140,53	140,53	0,00	0,00	RTS II/2016
224	SO 01B2	42981161	Potrubí 100/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	1,558	186,40	290,41	290,41	0,00	0,01	RTS II/2016
225	SO 01B2	42981162	Potrubí 125/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	1,015	257,10	260,96	260,96	0,00	0,00	RTS II/2016
226	SO 01B2	4298150120	Hlavice ohebná AL 102mmx10 m	kus	1,000	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	RTS II/2016
227	SO 01B2	429001VD	Ventilátory osvětlovací plastový bílý 80 mm	kus	6,000	107,40	644,40	644,40	0,00	0,00	RTS II/2016
228	SO 01B2	42972740	Mřížka kruhová pr.100mm, na konec potrubí	kus	2,000	176,10	352,20	352,20	0,00	0,00	RTS II/2016
229	SO 01B2	42951581VD	Pružná manžeta d 125 mm	ks	4,000	140,50	562,00	562,00	0,00	0,00	RTS II/2016
230	SO 01B2	429201VD	Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm 100 m3/h, 230 V 50 Hz	kus	1,000	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	RTS II/2016
231	SO 01B2	429204VD	Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz	kus	2,000	1 537,20	3 074,40	3 074,40	0,00	0,00	RTS II/2016
232	SO 01B2	429822003IM	Obiluk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	2,000	120,30	240,60	240,60	0,00	0,00	RTS II/2016
233	SO 01B2	429823001	Rožbočka T 90° d 100 mm, d1 = 80 mm, Pz plech	kus	2,000	124,90	249,80	249,80	0,00	0,00	RTS II/2016
234	SO 01B2	429823004	Rožbočka T 90° d 125 mm, d1 = 100 mm, Pz plech	kus	2,000	129,70	259,40	259,40	0,00	0,00	RTS II/2016
235	SO 01B2	42975011	Objímka d 125 mm, pozinkovaná	kus	12,000	36,20	434,40	434,40	0,00	0,00	RTS II/2016
236	SO 01B2	76376211R00	Výřezání prostupů v středním panelu o pl. do 100 cm2	kus	3,000	73,70	221,10	221,10	0,00	0,00	RTS II/2016
237	SO 01B2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,250	67,80	627,15	627,15	0,00	0,01	RTS II/2016
238	SO 01B2	971035241R00	Vybourání otv. zeď čísel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	1,000	74,70	74,70	74,70	0,01	0,01	RTS II/2016
239	SO 01B2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,091	204,20	18,58	18,58	0,00	0,00	RTS II/2016
240	SO 01B2	211800701R00	Kábel JTY-Cu folie volně uložený, 2x1 mm.	m	18,000	12,10	217,80	217,80	0,00	0,00	RTS II/2016
241	SO 01B2	220711403R00	Montáž světelné signalizace	kus	2,000	150,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II/2016
242	SO 01B2	220711301R00	Montáž detektoru	kus	2,000	188,90	377,80	377,80	0,00	0,00	RTS II/2016
243	SO 01B2	222410166R00	Síťový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NIN	kus	2,000	41,80	83,60	83,60	0,00	0,00	RTS II/2016
244	SO 01B2	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	2,000	299,90	599,80	599,80	0,00	0,00	RTS II/2016
245	SO 01B2	429515195VD	Modul akustické a světelné signalizace, nástěnná montáž	ks	2,000	1 735,50	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	RTS II/2016
246	SO 01B2	429515194VD	Prostorové čidlo CO2, založeno na IR signálu, nástěnná montáž	ks	2,000	2 644,70	5 289,40	5 289,40	0,00	0,00	RTS II/2016

Kód	Název	Množství	Jednotka	Cena (Kč)	Dodávka	Montáž		Celkem	Průměr		Učtovací
						Manoř	Manoř		Manoř	Manoř	
247	SO 01B3 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,015	167,30	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
248	SO 01B3 979081111R00	Odvoz suti a vypouštění hmoty na skládku do 1 km	t	0,015	142,00	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00
249	SO 01B3 979084419R00	Příplatek za dopravu hmoty za každý další 1 km	t	0,149	20,20	0,00	3,01	3,01	0,00	0,00	0,00
250	SO 01B3 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,015	185,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00
251	SO 01B3 340235211R00	Zazdívkový otvor 0,0225 m2 cihlami, výška do 10cm	kus	1,000	57,70	14,46	43,24	57,70	0,00	0,00	0,00
252	SO 01B3 340235212R00	Zazdívkový otvor 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi nad 10cm	kus	1,000	71,20	18,06	53,14	71,20	0,00	0,00	0,00
253	SO 01B3 725650805R00	Demontáž těles otopných potrubních podokenních	ks	5,000	144,10	0,00	720,50	720,50	0,00	0,00	0,00
254	SO 01B3 731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	ks	1,000	2 320,00	169,49	2 150,51	2 320,00	0,00	0,00	0,00
255	SO 01B3 731412111R00	Odkouř. koax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,000	1 735,50	1 506,17	229,33	1 735,50	0,00	0,00	0,00
256	SO 01B3 731412173R00	Příchodka střešní pro vodorovnou střechu	kus	1,000	664,10	578,21	85,89	664,10	0,00	0,00	0,00
257	SO 01B3 484100101VD	Kondenzační plynový kotel závěsný, výkon 12 kW	ks	1,000	19 369,60	19 369,60	0,00	19 369,60	0,00	0,00	0,00
258	SO 01B3 55133808040	Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění	kus	1,000	1 393,90	1 393,90	0,00	1 393,90	0,00	0,00	0,00
259	SO 01B3 551373403	Termočásti prostorový digitální	kus	1,000	1 677,50	1 677,50	0,00	1 677,50	0,00	0,00	0,00
260	SO 01B3 998731101R00	Přesun hmoty pro kotelný, výšky do 6 m	t	0,035	2 190,00	0,00	76,65	76,65	0,00	0,00	0,00
261	SO 01B3 733163104R00	Potrubi z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	35,910	282,50	6 718,11	3 426,46	10 144,58	0,00	0,00	0,00
262	SO 01B3 733163103R00	Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	7,140	244,50	1 087,79	657,94	1 745,73	0,00	0,00	0,00
263	SO 01B3 733163102R00	Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	97,975	210,00	11 868,58	8 706,17	20 574,75	0,00	0,00	0,00
264	SO 01B3 733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	32,000	60,80	0,00	1 945,60	1 945,60	0,00	0,00	0,00
265	SO 01B3 733182001R01	Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm	m	130,000	15,50	596,75	1 418,25	2 015,00	0,00	0,00	0,00
266	SO 01B3 998733101R00	Přesun hmoty pro rozvod potrubí, výšky do 6 m	t	0,167	683,10	0,00	114,08	114,08	0,00	0,00	0,00
267	SO 01B3 283772333	Trubice izolační 15x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	36,000	38,60	1 389,60	0,00	1 389,60	0,00	0,00	0,00
268	SO 01B3 283772344	Trubice izolační 18x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	8,000	40,90	327,20	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00
269	SO 01B3 28377236	Trubice izolační 22x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	86,000	51,60	4 437,60	0,00	4 437,60	0,00	0,00	0,00
270	SO 01B3 734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s.vyp.přímé, DN15	kus	16,000	421,50	6 069,71	674,29	6 744,00	0,00	0,00	0,00
271	SO 01B3 734215132R00	Ventil odvzdušňovací-automat, DN 10	kus	2,000	129,40	224,82	34,18	258,80	0,00	0,00	0,00
272	SO 01B3 734295311R01	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	2,000	96,90	162,56	31,24	193,80	0,00	0,00	0,00
273	SO 01B3 734235222R00	Kohout kulový, 2vnitřní záv., DN 20, PN 16, 120°C	kus	3,000	225,50	506,65	169,85	676,50	0,00	0,00	0,00
274	SO 01B3 734295212R00	Filter topenářský, vnitřní-vnitřní, DN 20	kus	1,000	233,30	176,63	56,67	233,30	0,00	0,00	0,00
275	SO 01B3 5513730620	Hlavice termostatická pro vel. prostory	kus	16,000	314,20	5 027,20	0,00	5 027,20	0,00	0,00	0,00
276	SO 01B3 998734101R00	Přesun hmoty pro armatury, výšky do 6 m	t	0,005	522,00	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00
277	SO 01B3 735157628R00	Otopná těl.panel, 22 400/1200	kus	6,000	3 877,80	21 557,27	1 709,53	23 266,80	0,00	0,00	0,00
278	SO 01B3 735157625R00	Otopná těl.panel, 22 400/900	kus	1,000	3 393,70	3 124,55	269,05	3 393,70	0,02	0,02	0,16
279	SO 01B3 735157526R00	Otopná těl.panel, 21 400/1000	kus	2,000	3 045,00	5 549,48	540,52	6 090,00	0,02	0,02	0,04
280	SO 01B3 735157522R00	Otopná těl.panel, 21 400/600	kus	1,000	2 564,60	2 300,95	263,75	2 564,60	0,01	0,01	0,01
281	SO 01B3 735157221R00	Otopná těl.panel, 11 400/500	kus	2,000	2 006,80	3 533,62	479,98	4 013,60	0,01	0,01	0,01
282	SO 01B3 735157220R00	Otopná těl.panel, 11 400/400	kus	4,000	1 906,00	6 667,03	956,97	7 624,00	0,01	0,01	0,02
283	SO 01B3 735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	5,320	5,80	0,00	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00
284	SO 01B3 735191905R00	Oprava- odvzdušnění otopných těles	kus	16,000	13,90	0,00	222,40	222,40	0,00	0,00	0,00

Výkaz výměr MSU cena, Stránka 22

Učtení	Učt. číslo	Učtení popis	Množství	Jednot.	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (NG)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		Ukázky popis									
		Rozměry									
322	SO 01B4	797082111R00	1	t	0,088	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
323	SO 01B4	797081111R00	1	t	0,088	176,30	0,00	176,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
324	SO 01B4	797081121R00	1	t	0,884	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
325	SO 01B4	797990001R00	1	t	0,088	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
326	SO 01B5	612403399RT2	20	m2	20,300	248,20	2,315,24	2 723,22	0,07	1,38	RTS II / 2016
327	SO 01B5	998011002R00	1	t	1,380	200,00	0,00	276,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
328	SO 01B5	725529301R00	1	ks	3,000	109,70	0,00	329,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
329	SO 01B5	55149013	1	kus	3,000	4 458,30	0,00	13 374,90	0,02	0,07	RTS II / 2016
330	SO 01B5	909 R00	1	h	8,000	170,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
331	SO 01B5	974031121R00	1	m	200,000	45,60	1 908,84	7 211,16	0,00	0,50	RTS II / 2016
332	SO 01B5	974031132R00	1	m	100,000	64,10	949,21	5 460,79	0,01	0,50	RTS II / 2016
333	SO 01B5	971035231R00	1	kus	10,000	43,90	0,00	439,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
334	SO 01B5	971035251R00	1	kus	4,000	199,30	51,12	746,08	0,01	0,05	RTS II / 2016
335	SO 01B5	970051018R00	1	m	0,450	1 247,70	200,14	361,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
336	SO 01B5	220110561R00	1	kus	1,000	1 351,50	17,21	1 334,29	0,01	0,01	RTS II / 2016
337	SO 01B5	210120463R00	1	kus	3,000	283,90	0,00	851,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
338	SO 01B5	210120458R00	1	kus	2,000	205,20	0,00	410,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
339	SO 01B5	210120402R00	1	kus	17,000	60,30	0,00	1 025,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
340	SO 01B5	210800647RT1	1	m	1,200	49,40	22,77	36,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
341	SO 01B5	210172109R00	1	kus	3,000	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
342	SO 01B5	210050832R00	1	kus	3,000	46,80	0,00	140,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
343	SO 01B5	210020953RT2	1	kus	3,000	40,10	8,49	111,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
344	SO 01B5	210150421R00	1	kus	2,000	217,60	0,00	435,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
345	SO 01B5	210230272R00	1	kus	1,000	3 140,80	0,00	3 140,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
346	SO 01B5	35712326	1	kus	1,000	1 899,80	0,00	1 899,80	0,02	0,02	RTS II / 2016
347	SO 01B5	35811702	1	kus	1,000	419,80	419,80	0,00	419,80	0,00	RTS II / 2016
348	SO 01B5	35889029.A	1	kus	1,000	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
349	SO 01B5	35889037.A	1	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	RTS II / 2016
350	SO 01B5	35822002315	1	kus	1,000	495,50	0,00	495,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
351	SO 01B5	35821502	1	kus	1,000	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	RTS II / 2016
352	SO 01B5	35822001013	1	kus	8,000	114,80	918,40	0,00	918,40	0,00	RTS II / 2016
353	SO 01B5	35822001015	1	kus	9,000	97,80	880,20	0,00	880,20	0,00	RTS II / 2016
354	SO 01B5	37452990007	1	ks	3,000	221,40	664,20	0,00	664,20	0,00	RTS II / 2016
355	SO 01B5	34195	1	ks	1,000	981,80	981,80	0,00	981,80	0,00	RTS II / 2016
356	SO 01B5	35825711.A	1	kus	2,000	510,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	RTS II / 2016
357	SO 01B5	210100001R00	1	kus	200,000	14,50	0,00	2 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
358	SO 01B5	210100003R00	1	kus	10,000	23,60	0,00	236,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
359	SO 01B5	210110001RT2	1	kus	2,000	148,80	118,22	179,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
360	SO 01B5	210110001RT2	1	kus	8,000	148,80	472,87	717,53	0,00	0,00	RTS II / 2016

Výkaz výměr_MSU cena, Stránka 24

č.	výčet	řadu	číslo popis	m.j.	množství	jednot.	celkem	rozměry			jednot. cena (Kč)	rozměry (m)		jednot.	celkem	řadu	číslo popis
								rozměry	rozměry	rozměry		rozměry	rozměry				
361	SO 01B5	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	6,000			174,70	471,47	576,73	1 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
362	SO 01B5	210110004RT1	Spínač nástěnný středový - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	2,000			157,60	123,59	191,61	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
363	SO 01B5	210110005RT1	Spínač nástěnný středový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	2,000			190,80	176,98	204,62	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
364	SO 01B5	2101100082RT1	Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.přip., včetně dodávky spínače	kus	1,000			486,10	365,62	120,48	486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
365	SO 01B5	210110091RT6	Elektronický časový ovladač včetně dodávky ovl. pro ventilátory	kus	3,000			673,20	1 846,28	173,32	2 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
366	SO 01B5	210111014RT7	Dvojzásuvka 230V/16A IP20	kus	23,000			214,60	3 232,24	1 703,56	4 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
367	SO 01B5																
368	SO 01B5	210010002RT1	Trubka ohebná pod omítkou, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 23x16	m	250,000			28,70	1 383,47	5 791,53	7 175,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
369	SO 01B5	210010311RT1	Krabice kruhová,odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+výčko	kus	75,000			58,70	504,57	3 897,93	4 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
370	SO 01B5	210010322RT1	Krabice rozvodná 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky krabice + výčko, svorky	kus	40,000			190,80	2 994,29	4 637,71	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
371	SO 01B5	210860222R00	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený	m	60,000			25,90	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
372	SO 01B5	210803555R00	Kabel Vř koaxiální VLEOY 75-7.25 mm2 pevně ulož.	m	45,000			27,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
373	SO 01B5	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	66,000			28,00	495,84	1 352,16	1 848,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
374	SO 01B5	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	132,000			29,90	1 237,96	2 708,84	3 946,80	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2016	
375	SO 01B5	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	268,000			29,90	2 513,44	5 499,76	8 013,20	0,00	0,00	0,04	0,04	RTS II / 2016	
376	SO 01B5	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	224,000			35,90	3 406,90	4 634,70	8 041,60	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS II / 2016	
377	SO 01B5	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	24,000			104,10	1 890,99	607,41	2 498,40	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2016	
378	SO 01B5	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	35,000			36,10	540,20	723,30	1 263,50	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
379	SO 01B5	210800645RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	20,000			35,20	137,94	566,06	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
380	SO 01B5	210800647RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	24,000			49,40	455,41	730,19	1 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
381	SO 01B5	210201093R00	Svítilno zářivkové 5312501 2x65W prům.stropní	kus	27,000			265,60	0,00	7 171,20	7 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
382	SO 01B5	210201001R00	Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W	kus	22,000			247,40	0,00	5 442,80	5 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
383	SO 01B5	210201054R00	Svítilno zářivkové 20 W nástěnné	kus	19,000			193,40	0,00	3 674,60	3 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
385	SO 01B5	34800622.V	Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, lesklá mířka, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže	kus	27,000			1 836,00	49 572,00	0,00	49 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
386	SO 01B5	34828434	Příplatek k zářivkovému svítidlu 2x58W, IP20, lesklá mířka na NO el. + předřadník, vč. zdrojů a montáže	kus	6,000			1 598,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
387	SO 01B5	34814141	Svítilno přisazené 2x11W IP40 vč. zdroje a montáže	kus	16,000			1 657,50	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,00	0,06	0,06	RTS II / 2016	
388	SO 01B5	348241126	Zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, lesklá mířka, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže	kus	6,000			2 248,30	13 489,80	0,00	13 489,80	0,00	0,00	0,05	0,05	RTS II / 2016	
389	SO 01B5	34828432	Svítilno nouzové - 11W/K, 1 h, IP 42	kus	11,000			1 235,10	13 586,10	0,00	13 586,10	0,00	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2016	
390	SO 01B5	34832802	Svítilno přisazené 11W IP65 vč. zdroje a montáže	kus	8,000			580,60	4 644,80	0,00	4 644,80	0,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
391	SO 01B5																
392	SO 01B5	34195	Material pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000			981,80	981,80	0,00	981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
393	SO 01B5	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	300,000			16,30	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
394	SO 01B5	222290004R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.5e pod omítkou	kus	2,000			61,50	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	

Kódy	Popis	Množství	Cena (Kč)	Lodavka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Součásti
395	SO 01B5 22290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	2,000	40,20	80,40	80,40	0,00	0,00	RTS II/2016
396	SO 01B5 222325266R00	Osazení školního zvonku	1,000	132,40	132,40	132,40	0,00	0,00	RTS II/2016
397	SO 01B5 222325401R00	Komunikátor na úchyty body - osazení školních hodin	1,000	248,10	248,10	248,10	0,00	0,00	RTS II/2016
398	SO 01B5 220060356R00	Měření datové sítě vč. protokolu	1,000	8 959,00	8 959,00	8 959,00	0,00	0,00	RTS II/2016
399	SO 01B5 222360102R00	Reproduktor do 6 W do podhledu	1,000	154,20	154,20	154,20	0,00	0,00	RTS II/2016
400	SO 01B5 222330851R00	Osazení součástí slab. techniky	12,000	142,40	1 708,80	1 708,80	0,00	0,00	RTS II/2016
401	SO 01B5 222323324R00	Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi	1,000	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	RTS II/2016
402	SO 01B5 220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní.zprávy	10,000	290,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	RTS II/2016
403	SO 01B5 371201303	Kabel UTP dvojitý pář Cat5e	315,000	4,30	1 354,50	1 354,50	0,00	0,00	RTS II/2016
404	SO 01B5 371202013	D+Zásuvka 2xRJ45/Cat.5E IP20	2,000	134,30	268,60	268,60	0,00	0,00	RTS II/2016
405	SO 01B5 371202012	D+Zásuvka RJ45/Cat.5E IP20	2,000	118,10	236,20	236,20	0,00	0,00	RTS II/2016
406	SO 01B5 449861110	D+školní zvoněk	1,000	640,80	640,80	640,80	0,00	0,00	RTS II/2016
407	SO 01B5 39444202	D+školní hodiny stropní, oboustranné kulaté 40cm, ručičkové	1,000	3 901,50	3 901,50	3 901,50	0,00	0,00	RTS II/2016
408	SO 01B5 37501359	D+Reproduktor 110V/3-6W evakučního rozhlasu instalace do podhledu	1,000	4 449,80	4 449,80	4 449,80	0,00	0,00	RTS II/2016
409	SO 01B5 37160110	Projektor DLP, nat. SVGA 4:3 (800x600), max. WUXGA (1920x1200), 3300 ANSI lm, kontrast 13000:1, HDMI+HDMI kabel 20m pozlacené konektory	2,000	8 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	RTS II/2016
410	SO 01B5 371205510	19" 4X RACK 10U	1,000	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,01	0,01	RTS II/2016
411	SO 01B5 371201011	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	1,000	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	RTS II/2016
412	SO 01B5 37501111	WiFi router 802.11ab/g/n/ac až 2334 Mbps, Dual-Ba	1,000	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	RTS II/2016
413	SO 01B5 357311025	Switch 24 portů 100/1000 + 4x SFP 1000 Mbps	7,000	4 887,50	34 212,50	34 212,50	0,03	0,19	RTS II/2016
414	SO 01B5 37501112	Sada videotelefonu handsfree 1x napájecí zdroj, 2x přístroj, 1x tablo 1x zámeč	1,000	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	RTS II/2016
415	SO 01B5 97908211R00	Vnitrostavěnišní doprava suťi do 10 m	1,189	178,40	212,12	212,12	0,00	0,00	RTS II/2016
416	SO 01B5 97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suťi za dalších 5 m	1,189	19,90	23,66	23,66	0,00	0,00	RTS II/2016
417	SO 01B5 97908111R00	Odvoz suťi a vřbour. hmot na skládku do 1 km	1,189	146,20	173,83	173,83	0,00	0,00	RTS II/2016
418	SO 01B5 97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	11,890	12,80	152,19	152,19	0,00	0,00	RTS II/2016
419	SO 01B5 97909421R00	Nakládání nebo překládání vřbourané suťi	1,189	225,70	268,36	268,36	0,00	0,00	RTS II/2016
420	SO 01B5 979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	1,189	185,00	219,97	219,97	0,00	0,00	RTS II/2016
421	SO 01B6 725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	5,000	156,00	780,00	780,00	0,03	0,16	RTS II/2016
422	SO 01B6 725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	4,000	112,10	448,40	448,40	0,02	0,08	RTS II/2016
423	SO 01B6 725122815R00	Demontáž pisořárů s nádrží + 3 záchodky	1,000	147,10	147,10	147,10	0,04	0,04	RTS II/2016
424	SO 01B6 735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	48,000	15,60	748,80	748,80	0,01	0,51	RTS II/2016
425	SO 01B6 775539010RA0	Demontáž podlah z parketových tabulí	114,420	39,40	4 508,15	4 508,15	0,02	2,28	RTS II/2016
426	SO 01B6 776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	114,420	42,00	4 805,64	4 805,64	0,00	0,34	RTS II/2016
427	SO 01B6 968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	12,600	15,40	194,04	194,04	0,01	0,14	RTS II/2016
428	SO 01B6 968062245R00	Vřbourání dřevěných rámmř oken jednoduch. pl. 2 m2	14,190	71,60	214,08	214,08	0,03	0,45	RTS II/2016
429	SO 01B6 967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	2,175	160,60	349,31	349,31	0,26	0,60	RTS II/2016
430	SO 01B6 965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	51,550	46,50	2 397,08	2 397,08	0,02	1,03	RTS II/2016
431	SO 01B6 962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	44,380	56,70	2 516,35	2 516,35	0,13	5,84	RTS II/2016
432	SO 01B6 962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	30,290	68,60	2 077,89	2 077,89	0,26	7,93	RTS II/2016
433	SO 01B6 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	6,960	404,80	2 817,41	2 817,41	1,80	12,34	RTS II/2016

C	Objekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	m.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Instalace (Kč)		Celkem	Jednot.	Cena soustava
							Dodávka	Montáž			
434	SO 01B6	965043441RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	14,962	974,50	0,00	14 580,47	2,20	32,92	RTS II / 2016
435	SO 01B6	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	16,624	1 182,30	0,00	19 654,56	2,20	36,57	RTS II / 2016
436	SO 01B6	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	29,610	66,70	366,17	1 974,99	0,06	1,85	RTS II / 2016
437	SO 01B6	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	8,505	46,80	62,51	398,03	0,06	0,47	RTS II / 2016
438	SO 01B6	968081123R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,000	7,40	0,00	88,80	0,02	0,20	RTS II / 2016
439	SO 01B6	968071123R00	Vyvěšení, zavěšení plastových křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,000	13,10	0,00	39,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
440	SO 01B6	968061113R00	Vyvěšení plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	23,000	8,80	0,00	202,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
441	SO 01B6	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	11,000	4,40	0,00	48,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
442	SO 01B6	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl. nad 2 m2	m2	6,615	98,90	99,22	654,22	0,04	0,28	RTS II / 2016
443	SO 01B6	962032641R00	Bourání zdiva kominového z cihel na MC	m3	2,700	514,60	0,00	1 389,42	1,67	4,51	RTS II / 2016
444	SO 01B6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,200	174,10	284,08	2 820,42	0,08	1,25	RTS II / 2016
445	SO 01B6	965200021RAB	Odstranění nátěpu pod podlahami / odkopávka	m3	4,238	943,40	0,00	3 998,13	1,40	5,93	RTS II / 2016
446	SO 01B6	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	140,945	38,10	0,00	5 370,00	0,05	6,48	RTS II / 2016
447	SO 01B6	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,880	49,00	0,00	1 170,12	0,07	1,62	RTS II / 2016
448	SO 01B6	974031666R00	Vysekaní rýh ze cihelná vlah. nosníků 15 x 25 cm	m	11,050	136,30	0,00	1 506,12	0,07	0,72	RTS II / 2016
449	SO 01B6	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	1,006	953,50	27,38	959,22	1,95	1,96	RTS II / 2016
450	SO 01B6	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	2,000	182,90	49,48	365,80	0,29	0,59	RTS II / 2016
451	SO 01B6	979082111R00	Vnitřní omítky vnitřní stěny do 10 m	t	127,116	137,90	0,00	17 529,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
452	SO 01B6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	127,116	174,50	0,00	22 181,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
453	SO 01B6	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	127,116	113,00	0,00	14 364,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
454	SO 01B6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 271,160	9,90	0,00	12 584,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
455	SO 01B6	97999011R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,276	700,00	0,00	193,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
456	SO 01B6	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevostřsko	t	0,454	900,00	0,00	408,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
457	SO 01B6	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	2,404	720,00	0,00	1 730,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
458	SO 01B6	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,633	385,00	0,00	1 013,71	0,00	0,00	RTS II / 2016
459	SO 01B6	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,343	750,00	0,00	257,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
460	SO 01B6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	49,110	155,00	0,00	7 612,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
461	SO 01B6	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	48,355	135,00	0,00	6 527,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
462	SO 01B6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,541	255,00	0,00	6 002,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
463	SO 01C	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační folie tloušťky 2 mm s ochrannou geotextilií	m2	34,095	2 185,00	16 035,39	58 462,19	0,01	0,39	RTS II / 2016
464	SO 01C	311270010RA0	Zdivo z tvármic porobetonových, tloušťka 50 cm	m3	1,035	3 146,40	2 432,37	824,15	0,18	0,19	RTS II / 2016
465	SO 01C	317944311RT2	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,021	19 890,00	308,29	109,40	1,09	0,02	RTS II / 2016
466	SO 01C	317944313RT2	Válcované nosníky č. 14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,247	20 770,00	3 874,97	1 255,22	1,09	0,27	RTS II / 2016
467	SO 01C	342013324RT2	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 1x oplášt., RFI 12, 5mm-zabudovaná	m2	7,220	950,00	4 162,06	2 696,94	0,06	0,42	RTS II / 2016
468	SO 01C	342012221RT2	Příčka SDK tl. 100 mm, ocel. kce, 1x oplášt., RB 12, 5mm, izolace tloušťky 60 mm,	m2	66,098	700,00	30 582,51	15 686,09	0,03	1,85	RTS II / 2016
469	SO 01C	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tvármic tl. 15 cm, desky P 2 - 500	m2	29,275	554,20	11 434,17	16 224,21	0,08	2,29	RTS II / 2016
470	SO 01C	342255032R00	Příčky z desek porobetonových tvármic tl. 20 cm, desky P 2 - 500	m2	5,603	681,30	2 738,18	1 079,14	0,10	0,58	RTS II / 2016
471	SO 01C	611100013RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem, štukových, oprava z 50 %	m2	118,020	311,20	5 014,64	31 713,19	0,05	5,85	RTS II / 2016
472	SO 01C	342284051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,170	400,00	7 762,28	11 905,72	0,02	0,91	RTS II / 2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)				
							Dodávka	Montáž	Celkem		
434	SO 01B6	965043441RT4	Rožměry Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	14,962	974,50	0,00	14 580,47	14 580,47	2,20	32,92
435	SO 01B6	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	16,624	1 182,30	0,00	19 654,56	19 654,56	2,20	36,51
436	SO 01B6	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	29,610	66,70	366,17	1 608,82	1 974,99	0,06	1,65
437	SO 01B6	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	8,505	46,80	62,51	335,52	398,03	0,06	0,47
438	SO 01B6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,000	7,40	0,00	88,80	88,80	0,02	0,20
439	SO 01B6	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení plastových křidel pl. 2 m2	kus	3,000	13,10	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00
440	SO 01B6	968061113R00	Vyvěšení plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	23,000	8,80	0,00	202,40	202,40	0,00	0,00
441	SO 01B6	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	11,000	4,40	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00
442	SO 01B6	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	6,615	98,90	99,22	555,01	654,22	0,04	0,28
443	SO 01B6	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	2,700	514,60	0,00	1 389,42	1 389,42	1,67	4,51
444	SO 01B6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,200	174,10	284,08	2 536,34	2 820,42	0,08	1,25
445	SO 01B6	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami/odkopávka	m3	4,238	943,40	0,00	3 998,13	3 998,13	1,40	5,93
446	SO 01B6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	140,945	38,10	0,00	5 370,00	5 370,00	0,05	6,48
447	SO 01B6	978059531R00	Otsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,880	49,00	0,00	1 170,12	1 170,12	0,07	1,52
448	SO 01B6	974031666R00	Vysekáání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	11,050	136,30	0,00	1 506,12	1 506,12	0,07	0,72
449	SO 01B6	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	1,006	953,50	27,38	931,85	959,22	1,95	1,96
450	SO 01B6	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC	m2	2,000	182,90	49,48	316,32	365,80	0,29	0,59
451	SO 01B6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	127,116	137,90	0,00	17 529,30	17 529,30	0,00	0,00
452	SO 01B6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vyburané suti	t	127,116	174,50	0,00	22 181,74	22 181,74	0,00	0,00
453	SO 01B6	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	127,116	113,00	0,00	14 364,11	14 364,11	0,00	0,00
454	SO 01B6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 271,160	9,90	0,00	12 584,48	12 584,48	0,00	0,00
455	SO 01B6	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,276	700,00	0,00	193,20	193,20	0,00	0,00
456	SO 01B6	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevor-skl	t	0,454	900,00	0,00	408,60	408,60	0,00	0,00
457	SO 01B6	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	2,404	720,00	0,00	1 730,88	1 730,88	0,00	0,00
458	SO 01B6	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,633	385,00	0,00	1 013,71	1 013,71	0,00	0,00
459	SO 01B6	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,343	750,00	0,00	257,25	257,25	0,00	0,00
460	SO 01B6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	49,110	155,00	0,00	7 612,05	7 612,05	0,00	0,00
461	SO 01B6	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	48,355	135,00	0,00	6 527,93	6 527,93	0,00	0,00
462	SO 01B6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,541	255,00	0,00	6 002,96	6 002,96	0,00	0,00
Objekt C - Vnitřní stavební úpravy							816 533,98	522 356,13	1 499 322,11	1 499 322,11	1,97
Zel.pobřeží mě. a vedle							22 651,03	00 620,35	83 301,93	83 301,93	0,93
463	SO 01C	319100020RAA	Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační folie tloušťky 2 mm s ochrannou geotextilií	m2	34,095	2 185,00	16 035,39	58 462,19	74 497,58	0,01	0,39
464	SO 01C	311270010RA0	Zdivo z tvárnice porobetonových, tloušťka 50 cm	m3	1,035	3 146,40	2 432,37	824,15	3 256,52	0,18	0,19
465	SO 01C	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,021	19 890,00	308,29	109,40	417,69	1,09	0,02
466	SO 01C	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,247	20 770,00	3 874,97	1 255,22	5 130,19	1,09	0,27
467	SO 01C	342013324RT2	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RFI 12,5mm-zabudovaná dveřní vložka	m2	7,220	950,00	4 162,06	2 696,94	6 859,00	0,06	0,42
468	SO 01C	342012221RT2	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm.	m2	66,098	700,00	30 582,51	15 686,09	46 268,60	0,03	1,65
469	SO 01C	342255028RT1	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 15 cm, desky P 2 - 500	m2	29,275	554,20	11 434,17	4 790,04	16 224,21	0,08	2,29
470	SO 01C	342255032R00	Příčky z desek porobetonových tvárnice tl. 20 cm, desky P 2 - 500	m2	5,603	681,30	2 738,18	1 079,14	3 817,32	0,10	0,59
471	SO 01C	611100013RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 50 %	m2	118,020	311,20	5 014,64	31 713,19	36 727,82	0,05	5,85
472	SO 01C	342264051RT3	Pohled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,170	400,00	7 762,28	11 905,72	19 668,00	0,02	0,91

Objekt	Název	Objekt	Množství	Jednotka	Jednotková cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednotka	Celkem	Podstava
473	SO 01C	342264098RT2	8,870	m2	844,42	0,00	844,42	0,00	844,42	0,00	RTS II/2016
		Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2									
474	SO 01C	342264098RT3	13,080	m2	63,50	0,00	830,58	0,00	830,58	0,00	RTS II/2016
		Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2									
475	SO 01C	342948111R00	45,000	m	120,10	772,44	4 632,06	0,00	5 404,50	0,00	RTS II/2016
		Ukvetení příček k chělk. konstr. kování na hmožd.									
476	SO 01C	612421626R00	34,180	m2	160,00	1 051,64	4 417,16	0,00	5 468,80	0,04	RTS II/2016
		Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká (pod obklady)									
477	SO 01C	612421637R00	205,126	m2	220,00	6 876,82	38 250,90	0,00	45 127,72	0,05	RTS II/2016
		Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková									
478	SO 01C	612425921R00	1,676	m2	340,00	116,50	453,34	0,00	569,84	0,00	RTS II/2016
		Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká									
479	SO 01C	612425931R00	36,695	m2	399,00	2 620,21	12 021,09	0,00	14 641,31	0,06	RTS II/2016
		Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková									
480	SO 01C	612409991R00	84,180	m	47,90	244,21	3 788,01	0,00	4 032,22	0,00	RTS II/2016
		Začištění omítek kolem oken, dveří apod.									
481	SO 01C	620991004R00	84,180	m	50,50	3 110,66	1 140,43	0,00	4 251,09	0,00	RTS II/2016
		Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm									
482	SO 01C	610991111R00	52,955	m2	31,20	598,43	1 053,77	0,00	1 652,20	0,00	RTS II/2016
		Zakrytí výplní vnitřních otvorů									
483	SO 01C	631312711R00	13,375	m3	2 580,00	24 453,06	10 054,44	0,00	34 507,50	2,53	RTS II/2016
		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30									
484	SO 01C	631313711R00	18,391	m3	2 800,00	38 763,86	12 730,94	0,00	51 494,80	2,53	RTS II/2016
		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30									
485	SO 01C	631319153R00	18,391	m3	270,00	0,00	4 965,57	0,00	4 965,57	0,00	RTS II/2016
		Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm									
486	SO 01C	631319151R00	13,375	m3	430,00	0,00	5 751,25	0,00	5 751,25	0,00	RTS II/2016
		Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm									
487	SO 01C	631362021R00	1,301	t	21 300,00	22 554,98	5 156,32	1,07	27 711,30	0,07	RTS II/2016
		Výztuž mazanin svatovanou sítí z drátů Kari S5/S5/100/100									
488	SO 01C	631571010R00	25,079	m3	400,40	0,00	10 041,63	0,00	10 041,63	1,39	RTS II/2016
		Zřízení náspy, podlahy, bez dodávky se zhutněním									
489	SO 01C	58344197	9,931	t	295,00	2 929,65	0,00	2 929,65	1,00	9,93	RTS II/2016
		Stěrnodrté frakce 0-63 A									
490	SO 01C	583412003	37,919	t	330,60	12 536,02	0,00	12 536,02	1,00	37,92	RTS II/2016
		Kamenivý drcený frakce 0/4 A Jihomor. kraj									
491	SO 01C	642942111R00	2,000	kus	499,00	24,66	979,34	0,00	998,00	0,02	RTS II/2016
		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2									
492	SO 01C	642942121R00	7,000	kus	360,00	839,66	1 680,34	0,00	2 520,00	0,02	RTS II/2016
		Osazení zárubně do sádkartón. příčky tl. 100 mm									
493	SO 01C	642941210R00	1,000	kus	566,00	10,42	555,58	0,00	566,00	0,00	RTS II/2016
		Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednot., do SDK									
494	SO 01C	642942214R00	1,000	kus	431,00	135,04	295,96	0,00	431,00	0,00	RTS II/2016
		Osazení zárubně do sádkartón. příčky tl. 150 mm									
495	SO 01C	5533302326	2,000	kus	1 301,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,03	0,05	RTS II/2016
		Dřf01-Obložková ocelová zárubně na celou šířku stěny pro začnou příčku tl.140mm 1970/800 L, P, stěsněním									
496	SO 01C	5533302126	1,000	kus	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,02	0,02	RTS II/2016
		Dřf02-Zárubně obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/800 L, P s těsněním.									
497	SO 01C	5533302116	2,000	kus	1 120,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,02	0,05	RTS II/2016
		Dřf03-Zárubně obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/700 L, P s těsněním									
498	SO 01C	5533302116	4,000	kus	1 120,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,02	0,09	RTS II/2016
		Dřf04-Zárubně obložková ocelová na celou šířku stěny pro SDK příčku tl.100/1970/700 L, P s těsněním									
499	SO 01C	5533535035	1,000	kus	5 926,70	5 926,70	0,00	5 926,70	0,04	0,04	RTS II/2016
		Pouzdro pro Dřf05 - posuvné dveře do SDK příčky tl.150mm 800x1970									
500	SO 01C	5533302326	1,000	kus	1 310,50	1 310,50	0,00	1 310,50	0,03	0,03	RTS II/2016
		Dřf05-Zárubně obložková ocelová na celou šířku stěny pro posuvné dveře do SDK příčky tl.150/1970/800 L, P s těsněním,									
501	SO 01C	711171559RT3	167,190	m2	181,00	17 491,17	12 770,22	0,00	30 261,39	0,00	RTS II/2016
		Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně, včetně fólie mPVC pl.hmotnost 1,95g/m2, tl. 1,5 mm									
502	SO 01C	711191171RT3	167,190	m2	35,00	4 089,31	1 762,34	0,00	5 851,65	0,11	RTS II/2016
		Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná, včetně dodávky textílie 300 g/m2									
503	SO 01C	711191172RT3	167,190	m2	40,00	4 126,16	2 561,44	0,00	6 687,60	0,11	RTS II/2016
		Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná, včetně dodávky textílie 300 g/m2									
504	SO 01C	71177276R00	8,000	kus	300,00	223,93	2 176,07	0,00	2 400,00	0,00	RTS II/2016
		Opracování prstůpů přírub termoplast.D do 200 mm									
505	SO 01C	99871101R00	0,580	t	500,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	RTS II/2016
		Přesun hmot. pro izolace proti vodě, výšky do 6 m									
506	SO 01C	713121111R00	167,190	m2	19,80	0,00	3 310,36	0,00	3 310,36	0,00	RTS II/2016
		Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá									
507	SO 01C	713191100RT9	167,190	m2	24,30	959,05	3 103,67	0,00	4 062,72	0,00	RTS II/2016
		Položení separační fólie, včetně dodávky fólie									
508	SO 01C	713582148RS1	3,000	kus	4 499,00	11 704,03	1 792,97	0,00	13 497,00	0,04	RTS II/2016
		Revizní dvířka do .stropů, 600x600 mm, typ SP, požární odolnost EW 30									
509	SO 01C	713121118R00	146,290	m	12,80	0,00	1 872,51	0,00	1 872,51	0,00	RTS II/2016
		Montáž dilatačního pásku, podél stěn									

Výkaz vymezen MSU cena, Stránka 28

U	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
510	SO 01C	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,548	605,00	0,00	331,54	331,54	0,00	0,00	RTS II / 2016
511	SO 01C	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	20,264	1 830,00	37 083,12	0,00	37 083,12	0,03	0,51	RTS II / 2016
512	SO 01C	28375331	Pásek okrajový š. 100mm, l=50m	m	153,605	6,90	1 059,87	0,00	1 059,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
513	SO 01C	766692111R00	Montáž záclon, krytý, bez list, natřené do 175 cm	Kus	24,000	94,00	164,75	2 091,25	2 256,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
514	SO 01C	766119111R00	Stěny kabin WC zástěna jednotl. plocha do 5 m2	m2	10,100	201,90	76,35	1 962,84	2 039,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
515	SO 01C	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevíracích 1kf.do 0.8 m	Kus	9,000	357,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
516	SO 01C	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.	Kus	1,000	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
517	SO 01C	766670021R00	Montáž kliky a štítu	Kus	9,000	219,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
518	SO 01C	766664911R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. pro větrací mřížku 80*400mm	Kus	6,000	143,10	0,00	858,60	858,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
519	SO 01C	767193809R00	Příplatek za M+dodávka dveřní mřížky větrací PVC oboustranné 80*300 a 400mm	Kus	6,000	286,80	0,00	1 720,80	1 720,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
520	SO 01C	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	Kus	3,000	300,80	16,29	886,11	902,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
521	SO 01C	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	Kus	9,000	288,40	65,17	2 530,43	2 595,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
522	SO 01C	766601213RT3	Tesnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	121,100	146,60	5 949,42	11 803,84	17 753,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
523	SO 01C	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	15,200	224,90	157,78	3 260,70	3 418,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
524	SO 01C	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírač hydraulického	Kus	2,000	113,30	4,24	222,36	226,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
525	SO 01C	766670029RA0	W01-10ks-Okno plast.1křídle atyp OS 1050*1300mm,izolační trojsklo,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace + pákové otevírání	m2	13,650	4 718,80	61 562,80	2 848,82	64 411,62	0,02	0,28	RTS II / 2016
526	SO 01C	766670029RA0	W02-1ks-Okno plast.1křídle atyp OS 1250*1500mm,izolační trojsklo,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace ,klika	m2	1,875	4 718,70	8 456,25	391,31	8 847,56	0,02	0,04	RTS II / 2016
527	SO 01C	766670029RA0	W03-6ks-Okno plast.4křídle atyp OS+OS+V+V 2100*2350mm,izolační trojsklo,Uw=0,9W/(m2.K),barva bílá-bílá,hloubka min.75mm,mikroventilace ,klika	m2	29,610	4 719,80	133 572,22	6 181,06	139 753,28	0,02	0,50	RTS II / 2016
528	SO 01C	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1.8 m	Kus	1,000	930,50	0,00	930,50	930,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
529	SO 01C	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,979	520,00	0,00	1 029,08	1 029,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
530	SO 01C	60756165	TV03-6ks-Bezpeč. krytý otop. těles na rad.1400*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s povrchovou úpravou včetně rámu a korvického materiálu	m2	10,320	2 110,00	21 775,20	0,00	21 775,20	0,02	0,18	RTS II / 2016
531	SO 01C	60756165	TV04-2ks-Bezpeč. krytý otop. těles na rad.1200*800*200mm(boky i vrch+oblé hrany) z desek HPL s povrchovou úpravou včetně rámu a korvického materiálu	m2	3,040	2 033,00	6 180,32	0,00	6 180,32	0,02	0,05	RTS II / 2016
532	SO 01C	60756020	TV02 - Stěna kabin-zástěna WC 1550*2002+1xavěře 700*2000mm-Deska HPL, včetně nožek, doplňků a nerez. kování	m2	3,381	3 760,00	12 712,56	0,00	12 712,56	0,03	0,10	RTS II / 2016
533	SO 01C	60756012	TV01 - Stěna kabin- dělicí zástěna mezi WC 1625*2000-Deska HPL 12mm, včetně nožek, doplňků a nerez. kování	m2	3,546	2 509,40	8 898,33	0,00	8 898,33	0,02	0,06	RTS II / 2016
534	SO 01C	60756020	TV01 - Stěna kabin-zástěna WC 1825*2000+2xavěře 700*2000mm-Deska HPL, včetně nožek, doplňků a nerez. kování	m2	3,982	3 880,00	15 450,16	0,00	15 450,16	0,03	0,12	RTS II / 2016
535	SO 01C	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 piné 1kf. 70x197 cm, barva bílá	Kus	6,000	1 481,00	8 886,00	0,00	8 886,00	0,02	0,10	RTS II / 2016
536	SO 01C	611601203	Dveře vnitřní CPL 0,2 piné 1kf. 80x197 cm, barva bílá	Kus	3,000	1 485,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,02	0,06	RTS II / 2016
537	SO 01C	611601203	Dřf40 Dveřní křídlo pro posuvné dveře CPL 0,2 piné 80x197 cm +2x zámeč. pro posuvné dveře s pojistkou, 2xmušle, barva bílá	Kus	1,000	1 655,70	1 655,70	0,00	1 655,70	0,02	0,02	RTS II / 2016
538	SO 01C	54914582	Dřf04-Kličky se štitem mezi 804/90 se zaj. Cr.pro dveře WC a koupelny tl. 40 - 45 mm stavební kování klika/klika, pojistka pro odemknutí zvenčí	Kus	4,000	461,80	1 847,20	0,00	1 847,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
539	SO 01C	549146450	Bezpečnostní kování Klika-klika Cr s cilindrickou vložkou v systému generálního klíče/dělená rozeta	Kus	5,000	1 663,40	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
540	SO 01C	60780087	TV06-Parapet interier š.do 500 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vřhkuosoiná DTD 18 mm ,nos 40*25mm	m	1,350	440,00	594,00	0,00	594,00	0,01	0,01	RTS II / 2016

	Rozměry	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
541	SO 01C 60780085 Tv05-Parapet interier š.do 400 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vřkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm+vřez u plife	12,960	5 572,80	0,00	5 572,80	0,01	0,07	RTS II / 2016
542	SO 01C 60780085 Tv07-Parapet interier š.do 400 mm, - laminátová(CPL/HPL) fólie 0,7 mm jádro - vřkuodolná DTD 18 mm ,nos 40*25mm	13,608	5 851,44	0,00	5 851,44	0,01	0,07	RTS II / 2016
543	SO 01C 60775453 Křtka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm Hh101-1ks-Al dveře	24,000	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
544	SO 01C 55341411 dvojt. asim. 1350(900+400)*2100mm+550nads. +páka,bezpeč.- čiré,Uw-max.1,2bezp.kování panik.,hl.75mm+madlo ze vnitř.miz.prah 20,okop150	3,578	40 477,91	0,00	40 477,91	0,01	0,04	RTS II / 2016
545	SO 01C 55341411 Dh102-1ks-Al dveře s nads. 950(2100+550)mm+550nads.+páka,bezpeč.-čiré dvojsklo,bezp.kování panik.,hl.75mm+madlo ze vnitř.miz.prah 20,okop150	2,518	28 486,13	0,00	28 486,13	0,01	0,03	RTS II / 2016
546	SO 01C 54917025 Zavřáč dveřf hydraulický	2,000	1 765,40	0,00	1 765,40	0,01	0,01	RTS II / 2016
547	SO 01C 61581622A Linka kuchyňská atypická 180 cm	1,000	13 804,80	0,00	13 804,80	0,12	0,12	RTS II / 2016
548	SO 01C 771575109RT6 Montáž podlah keram., hladké, tmei, 30x30 cm	49,170	3 933,41	12 907,32	16 840,73	0,00	0,19	RTS II / 2016
549	SO 01C 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmei, výška 10 cm	26,250	168,51	1 800,24	1 968,75	0,00	0,01	RTS II / 2016
550	SO 01C 771579795R00 Přlplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	49,170	21,00	0,00	1 032,57	0,00	0,04	RTS II / 2016
551	SO 01C 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem	73,890	34,10	1 659,15	2 519,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
552	SO 01C 771579791R00 Přlplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	21,950	8,50	186,58	186,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
553	SO 01C 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	1,287	349,00	449,16	449,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
554	SO 01C 597642030 Dlažba silutná matná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	54,385	299,00	0,00	16 261,12	0,02	1,04	RTS II / 2016
555	SO 01C 776101212R00 Provedení penetrace podkladu	118,020	11,60	1 369,03	1 369,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
556	SO 01C 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	118,020	39,50	4 661,79	4 661,79	0,00	0,00	RTS II / 2016
557	SO 01C 776521200R00 Lepení povlak, podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	118,020	172,30	5 715,97	20 334,85	0,00	0,03	RTS II / 2016
558	SO 01C 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	72,400	47,30	1 209,47	3 424,52	0,00	0,01	RTS II / 2016
559	SO 01C 776981121RT3 Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín	2,400	206,00	102,18	494,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
560	SO 01C 776981124RT1 Lišta nerezová podlahová krycí	4,200	411,00	178,08	1 726,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
561	SO 01C 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L (1080*580*30mm)	3,400	332,20	184,01	1 129,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
562	SO 01C 776973123R00 Rohož z pryže otevřená tl. 23 mm	0,660	1 306,00	17,60	861,96	0,01	0,00	RTS II / 2016
563	SO 01C 776971509R00 Rohož textilní tl. 9 mm	0,660	1 329,30	9,32	877,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
564	SO 01C 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	0,440	305,10	134,24	134,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
565	SO 01C 28412223 Podlahovina zátěžové PVC vícevrstvé R12 tl. min.2,0 mm 20 m	135,723	503,00	0,00	68 268,67	0,00	0,39	RTS II / 2016
566	SO 01C 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel, hmota tl. 2mm	118,020	3 241,28	11 499,42	14 740,70	0,00	0,35	RTS II / 2016
567	SO 01C 777553219R00 Přlplatek za další 2 mm, samonivel, hmota	118,020	34,90	677,77	4 083,49	0,00	0,35	RTS II / 2016
568	SO 01C 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	0,708	338,10	239,37	239,37	0,00	0,00	RTS II / 2016
569	SO 01C 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady	102,774	32,60	1 563,25	3 350,43	0,00	0,02	RTS II / 2016
570	SO 01C 781675116R00 Montáž obkladů parapetů keramic, na tmei, 30x30 cm	4,500	131,00	500,95	589,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
571	SO 01C 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmei, 30x60 cm	102,774	440,40	37 728,13	45 261,67	0,01	0,55	RTS II / 2016
572	SO 01C 781479711R00 Přlplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	102,774	36,70	0,00	3 771,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
573	SO 01C 781419706R00 Přlplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošné	102,774	24,40	2 507,69	2 507,69	0,00	0,01	RTS II / 2016
574	SO 01C 781497121RS2 Lišta hliníková rohová k obkladům	12,600	224,50	427,57	2 828,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
575	SO 01C 781111111R00 Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	63,200	58,40	3 416,47	3 690,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
576	SO 01C 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	2,708	349,40	945,48	945,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
577	SO 01C 597813750 Obkladačka 30x60 (bude dle výběru)	108,858	360,00	0,00	39 188,88	0,02	2,12	RTS II / 2016
578	SO 01C 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem akrylát, Klasik, 1 x	523,621	12,60	4 676,43	6 597,62	0,00	0,09	RTS II / 2016
579	SO 01C 784165512R00 Maiba akrylát, bílá, bez penetrace, 2 x	318,525	37,90	8 941,27	12 072,10	0,00	0,15	RTS II / 2016
580	SO 01C 784165511R00 Maiba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1 x	205,096	23,10	3 730,21	4 737,72	0,00	0,05	RTS II / 2016

Výkaz vymezený MSU cena, Stránka 30

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
581	SO 01C	784165622R00	Malba akrylát barva, bez penetrace, 2x	m2	205,096	47,60	3 560,56	6 202,01	9 762,57	0,00	0,10	RTS II / 2016
582	SO 01C	786622211R00	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	45,135	84,60	0,00	3 818,42	3 818,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
583	SO 01C	998786101R00	Přesun hmot pro zastřih. techniku, výšky do 6 m	t	0,078	411,00	0,00	32,06	32,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
584	SO 01C	55346625	Z1-10ks Vnitřní protislun. žaluzie lamelová do 1,5 m2, valc.AL plech, vyp.lak-bíláRAL9016, mech.cvi.natáč.lamel, včetně kot.prvků,vod.lišty-sam.profil	m2	14,742	599,80	8 842,25	0,00	8 842,25	0,00	0,02	RTS II / 2016
585	SO 01C	55346628	Z12-6ks Vnitřní protislun. žaluzie lamelová do 4,5 m2, valc.AL plech, vyp.lak-bíláRAL9016, mech.cvi.natáč.lamel, včetně kot.prvků,vod.lišty-sam.profil	m2	31,979	416,10	13 306,46	0,00	13 306,46	0,00	0,05	RTS II / 2016
586	SO 01C	55346626	Z1.3-1ks Vnitřní protislun. žaluzie lamelová do 2,5 m2, valc.AL plech, vyp.lak-bíláRAL9016, mech.cvi.natáč.lamel, včetně kot.prvků,vod.lišty-sam.profil	m2	2,025	528,30	1 069,81	0,00	1 069,81	0,00	0,00	RTS II / 2016
587	SO 01C	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m -kompletní vnitřní lešení pro všechny k-ce i bourání	m2	417,600	123,10	25 492,90	25 913,66	51 406,56	0,01	2,47	RTS II / 2016
588	SO 01C	941941501R00	Doprava 1 m2 lešení (dovoz a odvoz)	km	20 880,000	0,20	0,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
589	SO 01C	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	167,190	66,50	183,80	10 934,33	11 118,14	0,00	0,01	RTS II / 2016
590	SO 01C	95394313R00	Osazení kovových předmětů do zdíva, 15 kg / kus	kus	2,000	141,00	42,55	239,45	282,00	0,02	0,05	RTS II / 2016
591	SO 01C	44984124	Přístroj hasicí práškový PG 6 PDC, hasební účinek dle EN3: 21A183BC hmotnost náplně: 6 kg hmotnost přístroje: 9,5 kg rozměry: výška/pr.nádobu 540/150	kus	2,000	824,70	1 649,40	0,00	1 649,40	0,02	0,03	RTS II / 2016
592	SO 01C	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	160,165	201,00	0,00	32 193,17	32 193,17	0,00	0,00	RTS II / 2016
593	SO 01C	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	6,710	1 186,50	0,00	7 961,42	7 961,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
594	SO 01C	132301110R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor.4 do 50 m3.STROJNĚ	m3	0,260	423,80	0,00	110,19	110,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
595	SO 01C	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	0,039	218,50	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
596	SO 01C	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	4,540	228,20	0,00	1 036,03	1 036,03	0,00	0,00	RTS II / 2016
597	SO 01C	174101101R00	Zásyp lam. rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,180	72,50	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
598	SO 01C	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,180	282,60	0,00	333,47	333,47	0,00	0,00	RTS II / 2016
599	SO 01C	58152190	Písek kopaný - lože potrubí	t	1,770	555,30	982,88	0,00	982,88	1,00	1,77	RTS II / 2016
600	SO 01C	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,180	195,00	0,00	230,10	230,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
601	SO 01C	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,000	219,30	61,03	377,57	438,60	0,05	0,10	RTS II / 2016
602	SO 01C	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,370	223,90	449,61	528,84	978,44	0,07	0,36	RTS II / 2016
603	SO 01C	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	11,800	358,60	1 734,90	2 496,58	4 231,48	0,00	0,02	RTS II / 2016
604	SO 01C	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	15,200	434,10	3 330,73	3 267,59	6 598,32	0,00	0,04	RTS II / 2016
605	SO 01C	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,500	129,60	298,31	544,09	842,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
606	SO 01C	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,800	141,50	181,05	356,65	537,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
607	SO 01C	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,800	184,90	185,83	331,89	517,72	0,00	0,00	RTS II / 2016
608	SO 01C	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	17,500	451,70	2 542,63	5 362,12	7 904,75	0,00	0,03	RTS II / 2016
609	SO 01C	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	7,000	39,90	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
610	SO 01C	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	4,000	44,30	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	RTS II / 2016

611	SO 01C1	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	5,000	65,80	0,00	329,00	329,00	0,00	RTS II / 2016
612	SO 01C1	721152218R00	Čistič kus PE, pro odpadní svíslé D 110 mm	kus	2,000	573,70	953,31	194,09	1 147,40	0,00	RTS II / 2016
613	SO 01C1	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	2,000	188,30	219,83	156,77	376,60	0,00	RTS II / 2016
614	SO 01C1	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	58,000	12,70	23,04	713,56	736,60	0,00	RTS II / 2016
615	SO 01C1	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	12,000	53,30	0,00	639,60	639,60	0,01	RTS II / 2016
616	SO 01C1	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	8,500	58,70	0,00	498,95	498,95	0,03	RTS II / 2016
617	SO 01C1	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,454	377,00	0,00	171,16	171,16	0,00	RTS II / 2016
618	SO 01C1	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	3,000	39,90	0,00	119,70	119,70	0,00	RTS II / 2016
619	SO 01C1	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	9,000	142,60	524,61	758,79	1 283,40	0,00	RTS II / 2016
620	SO 01C1	28654741	HL 138 sifon kondenzační PP vodorovný odtok, je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvodny kondenzátu z kominů a pod.	kus	3,000	447,90	1 343,70	0,00	1 343,70	0,00	RTS II / 2016
621	SO 01C1	28615340.A	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	3,000	23,40	70,20	0,00	70,20	0,00	RTS II / 2016
622	SO 01C1	28654203	Redukce vnitřní/vnější PPR d 40x32 mm	kus	3,000	18,90	56,70	0,00	56,70	0,00	RTS II / 2016
623	SO 01C1	28615279.A	Koleno HTB D 32 mm 87° PP	kus	9,000	12,80	115,20	0,00	115,20	0,00	RTS II / 2016
624	SO 01C1	230180092R00	Montáž trubních dílů PVC, DN 32-50	kus	15,000	15,50	0,00	232,50	232,50	0,00	RTS II / 2016
625	SO 01C1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	28,000	34,60	0,00	968,80	968,80	0,00	RTS II / 2016
626	SO 01C1	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,060	912,00	0,00	54,72	54,72	0,00	RTS II / 2016
627	SO 01C1	722172630R00	Potrubí z PPR, D 16x2,7 mm	m	26,500	92,00	837,67	1 600,33	2 438,00	0,00	RTS II / 2016
628	SO 01C1	722172631R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm	m	12,600	99,70	427,94	828,58	1 256,22	0,00	RTS II / 2016
629	SO 01C1	722172632R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	14,500	116,50	669,78	1 019,47	1 689,25	0,00	RTS II / 2016
630	SO 01C1	722181243R16	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	12,000	59,50	336,38	377,62	714,00	0,00	RTS II / 2016
631	SO 01C1	722181243R17	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,200	64,00	344,44	308,36	652,80	0,00	RTS II / 2016
632	SO 01C1	722181243R18	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	14,500	67,70	542,57	439,08	81,65	0,00	RTS II / 2016
633	SO 01C1	722181244R16	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	14,600	78,20	676,31	465,41	1 141,72	0,00	RTS II / 2016
634	SO 01C1	722181244R17	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	2,400	87,50	136,53	73,47	210,00	0,00	RTS II / 2016
635	SO 01C1	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	22,000	109,70	899,36	1 514,04	2 413,40	0,00	RTS II / 2016
636	SO 01C1	722202221R00	Komplet nástěnný PP-R D 20xR1/2	kus	1,000	287,20	148,53	138,67	287,20	0,00	RTS II / 2016
637	SO 01C1	722202443R00	Kohout kulový rozeb. s výpustí PP-R D 25	kus	2,000	325,60	526,18	125,02	651,20	0,00	RTS II / 2016
638	SO 01C1	722202442R00	Kohout kulový rozeb. s výpustí PP-R D 20	kus	2,000	270,70	426,90	114,50	541,40	0,00	RTS II / 2016
639	SO 01C1	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	1,000	195,90	91,82	104,08	195,90	0,00	RTS II / 2016
640	SO 01C1	722235842R00	Skupina bezpečnost.k zásob. TV PN10, DN20	kus	1,000	558,20	407,57	150,63	558,20	0,00	RTS II / 2016
641	SO 01C1	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	53,600	8,10	8,00	426,16	434,16	0,00	RTS II / 2016
642	SO 01C1	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 40	m	53,600	16,80	54,88	845,60	900,48	0,00	RTS II / 2016
643	SO 01C1	38821432	Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 20	kus	1,000	362,80	362,80	0,00	362,80	0,00	RTS II / 2016
644	SO 01C1	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,096	343,40	0,00	32,97	32,97	0,00	RTS II / 2016
645	SO 01C1	725100006RA0	Klozet kombi	kus	4,000	4 025,30	12 936,55	3 164,65	16 101,20	0,03	RTS II / 2016
646	SO 01C1	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	ks	1,000	3 547,10	3 177,21	369,89	3 547,10	0,01	RTS II / 2016
647	SO 01C1	725037151R00	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor	kus	7,000	1 378,30	7 134,65	2 513,45	9 648,10	0,01	RTS II / 2016
648	SO 01C1	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm	kus	7,000	200,20	948,14	453,26	1 401,40	0,00	RTS II / 2016
649	SO 01C1	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	ks	1,000	487,10	351,95	135,15	487,10	0,00	RTS II / 2016
650	SO 01C1	725860201R00	Sifon dřezový, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,000	265,40	200,34	65,06	265,40	0,00	RTS II / 2016
651	SO 01C1	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvoru odpadu	kus	7,000	1 468,80	9 489,13	792,47	10 281,60	0,00	RTS II / 2016
652	SO 01C1	725825111R01	Baterie umyvadlová nástěnná ruční s prodlouženým ramínkem	kus	1,000	1 495,60	1 393,83	101,77	1 495,60	0,00	RTS II / 2016
653	SO 01C1	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvoru odpadu	kus	1,000	1 345,90	1 232,75	113,15	1 345,90	0,00	RTS II / 2016
654	SO 01C1	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus	22,000	214,00	3 963,39	744,61	4 708,00	0,00	RTS II / 2016
655	SO 01C1	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 50	ks	1,000	5 698,40	4 977,23	721,17	5 698,40	0,06	RTS II / 2016
656	SO 01C1	725534223R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 80	ks	1,000	6 196,90	5 448,49	748,41	6 196,90	0,06	RTS II / 2016

NOVILIBRY	SO 01C1	725016125R00	Pisoár odsávací - ovládání autom, bílý, Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 odsávací urinály (482 senzor system AUP-5), objednává se	ks	1,000	8 781,30	8 526,13	255,17	8 781,30	0,02	0,02	RTS II / 2016
657	SO 01C1	725016125R00	Pisoár odsávací - ovládání autom, bílý, Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 odsávací urinály (482 senzor system AUP-5), objednává se	ks	1,000	8 781,30	8 526,13	255,17	8 781,30	0,02	0,02	RTS II / 2016
658	SO 01C1	725016121R00	Pisoár odsávací přívod vodor., bílý	ks	1,000	3 554,80	3 351,87	202,93	3 554,80	0,02	0,02	RTS II / 2016
659	SO 01C1	58231360	Jednodílný odkap.d.505-506 1a	kus	1,000	1 440,30	1 440,30	0,00	1 440,30	0,01	0,01	RTS II / 2016
660	SO 01C1	998725101R00	Přesun hmot pro zatřizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,411	391,50	0,00	160,91	160,91	0,00	0,00	RTS II / 2016
661	SO 01C1	551620250	A45B Sifon pisoárový vodrovný	kus	2,000	152,60	305,20	0,00	305,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
662	SO 01C1	941955001R00	Lesení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,000	62,90	98,85	152,75	251,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
663	SO 01C1	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,430	3 041,10	0,00	1 307,67	1 307,67	0,22	0,09	RTS II / 2016
664	SO 01C1	974031153R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,400	69,50	89,02	633,78	722,80	0,02	0,19	RTS II / 2016
665	SO 01C1	974031154R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	14,750	83,20	125,95	1 101,25	1 227,20	0,03	0,41	RTS II / 2016
666	SO 01C1	974031164R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,750	125,40	31,99	438,26	470,25	0,04	0,15	RTS II / 2016
667	SO 01C1	972011211R00	Vybourání otvorů strop přefa pl. 0,09 m2, tl.12 cm	kus	2,000	71,90	45,58	98,22	143,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
668	SO 01C1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,754	161,00	0,00	121,39	121,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
669	SO 01C1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,754	131,90	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
670	SO 01C1	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	7,542	18,70	0,00	141,04	141,04	0,00	0,00	RTS II / 2016
671	SO 01C1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,754	185,00	0,00	139,49	139,49	0,00	0,00	RTS II / 2016
672	SO 01C2	454791211R00	Osazení plastických průstupů těles - vzduchotechnika -průstup konstrukcí stropů	kus	3,000	308,00	147,82	776,18	924,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
673	SO 01C2	711767588R00	Opracování průstupů na plást. troubu, D do 200 mm-průstup vzduchotechniky živ.kryfinou	kus	3,000	671,60	549,88	1 464,92	2 014,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
674	SO 01C2	72821212R00	Montáž stříšky nebo hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	2,000	143,90	0,00	287,80	287,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
675	SO 01C2	72811211R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm	m	6,750	80,50	0,00	543,38	543,38	0,00	0,00	RTS II / 2016
676	SO 01C2	72811212R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,900	90,30	0,00	261,87	261,87	0,00	0,00	RTS II / 2016
677	SO 01C2	72811511R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm	m	1,500	70,70	0,00	106,05	106,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
678	SO 01C2	72841321R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	6,000	70,70	0,00	424,20	424,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
679	SO 01C2	728614612R00	Mž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm	kus	1,000	121,90	0,00	121,90	121,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
680	SO 01C2	728611212R00	Mž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub.do d 200mm	kus	2,000	156,10	0,00	312,20	312,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
681	SO 01C2	72821212R00IM	Montáž obločku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,000	80,50	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
682	SO 01C2	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	4,000	85,20	0,00	340,80	340,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
683	SO 01C2	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,065	2 180,00	0,00	141,70	141,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
684	SO 01C2	42972150	Hlavice výfuková velikost 200	kus	3,000	1 801,10	5 403,30	0,00	5 403,30	0,04	0,04	RTS II / 2016
685	SO 01C2	42981160	Potrubí 080/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	0,980	146,20	143,28	0,00	143,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
686	SO 01C2	42981161	Potrubí 100/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	1,558	190,20	296,33	0,00	296,33	0,01	0,01	RTS II / 2016
687	SO 01C2	42981162	Potrubí 125/3, délka 3 m, Spirálně vinutá roura , která je vyrobena z pozinkovaného plechu	kus	1,015	262,20	266,13	0,00	266,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
688	SO 01C2	4298150120	Hlavice ohebná A1, 102mmx10 m	kus	1,000	206,30	206,30	0,00	206,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
689	SO 01C2	429001VD	Ventil talířový odvěrací plastový bílý 80 mm	kus	6,000	112,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
690	SO 01C2	42972740	Mřížka kruhová pr.100mm, na konec potrubí	kus	2,000	179,60	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
691	SO 01C2	42951581VD	Průžná manžeta d 125 mm	ks	4,000	143,40	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
692	SO 01C2	429201VD	Axiální ventilátor nástěnný d 100 mm, 100 m3/h, 230 V 50 Hz	kus	1,000	801,40	801,40	0,00	801,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
693	SO 01C2	429204VD	Radiální ventilátor potrubní 280 m3/h d 125 mm 230 V 50 Hz	kus	2,000	1 569,20	3 138,40	0,00	3 138,40	0,00	0,00	RTS II / 2016

694	SO 01C2	429822003IM	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	Kus	2,000	122,80	245,60	0,00	245,60	0,00	RTS II / 2016
695	SO 01C2	429823001	Rozbočka T 90° d = 100 mm, d1 = 80 mm, Pz plech	Kus	2,000	127,40	254,80	0,00	254,80	0,00	RTS II / 2016
696	SO 01C2	429823004	Rozbočka T 90° d = 125 mm, d1 = 100 mm, Pz plech	Kus	2,000	132,40	264,80	0,00	264,80	0,00	RTS II / 2016
697	SO 01C2	42975011	Oblíčka d 125 mm, pozinkovaná	Kus	12,000	36,90	442,80	0,00	442,80	0,00	RTS II / 2016
698	SO 01C2	76376211R00	Výřezání prostupů v středním panelu o pl. do 100 cm2	kus	3,000	75,20	31,30	194,30	225,60	0,00	RTS II / 2016
699	SO 01C2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,250	69,20	251,49	388,61	640,10	0,00	RTS II / 2016
700	SO 01C2	971035241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	1,000	76,30	0,00	76,30	76,30	0,01	RTS II / 2016
701	SO 01C2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,091	204,20	0,00	18,58	18,58	0,00	RTS II / 2016
702	SO 01C2	211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uloženy, 2x1 mm	m	18,000	12,40	0,00	223,20	223,20	0,00	RTS II / 2016
703	SO 01C2	220711403R00	Montáž světelné signalizace	kus	2,000	153,10	0,00	306,20	306,20	0,00	RTS II / 2016
704	SO 01C2	220711301R00	Montáž detektoru	kus	2,000	192,70	0,00	385,40	385,40	0,00	RTS II / 2016
705	SO 01C2	222410166R00	Sítový zdroj (adaptér), připojení do zásuvky NN	kus	2,000	42,60	0,00	85,20	85,20	0,00	RTS II / 2016
706	SO 01C2	220711605R00	Zkušební provoz - uvedení do provozu	h	2,000	306,30	0,00	612,60	612,60	0,00	RTS II / 2016
707	SO 01C2	429515195VD	Modul akustické a světelné signalizace, nástěnná montáž	ks	2,000	1 788,50	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	RTS II / 2016
708	SO 01C2	429515194VD	Prostorové čidlo CO2, založeno na IR signálu, nástěnná montáž	ks	2,000	2 657,50	5 315,00	0,00	5 315,00	0,00	RTS II / 2016
709	SO 01C2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,015	166,70	0,00	2,50	2,50	0,00	RTS II / 2016
710	SO 01C2	979081111R00	Odvoz suti a výpour. hmot na skládku do 1 km	t	0,015	145,30	0,00	2,18	2,18	0,00	RTS II / 2016
711	SO 01C2	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	0,149	20,60	0,00	3,07	3,07	0,00	RTS II / 2016
712	SO 01C2	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,015	185,00	0,00	2,78	2,78	0,00	RTS II / 2016
713	SO 01C3	340235211R00	Zazdívková otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	1,000	53,70	13,46	40,24	53,70	0,00	RTS II / 2016
714	SO 01C3	340235212R00	Zazdívková otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	kus	1,000	66,20	16,80	49,40	66,20	0,01	RTS II / 2016
715	SO 01C3	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podkenních	ks	5,000	134,10	0,00	670,50	670,50	0,04	RTS II / 2016
716	SO 01C3	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	ks	1,000	2 320,00	169,49	2 150,51	2 320,00	0,00	RTS II / 2016
717	SO 01C3	731412111R00	Odkouř. koax.svislé 60/100 PP di.1,5m vč.stř.nást.	sada	1,000	1 614,70	1 401,33	213,37	1 614,70	0,00	RTS II / 2016
718	SO 01C3	731412173R00	Průchodka střešní pro vodorovnou střechu	kus	1,000	617,80	537,90	79,90	617,80	0,00	RTS II / 2016
719	SO 01C3	484100101VD	Kondenzační plynový kotel závěsný, výkon 12 kW	ks	1,000	18 021,90	18 021,90	0,00	18 021,90	0,03	RTS II / 2016
720	SO 01C3	5513808040	Čidlo vnější teploty pro regulátor vytápění	kus	1,000	1 296,90	1 296,90	0,00	1 296,90	0,00	RTS II / 2016
721	SO 01C3	551373403	Termostat prostorový digitální	kus	1,000	1 560,70	1 560,70	0,00	1 560,70	0,00	RTS II / 2016
722	SO 01C3	998731101R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m	t	0,035	2 190,00	0,00	76,65	76,65	0,00	RTS II / 2016
723	SO 01C3	733163104R00	Potrubi z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	35,910	262,80	6 249,63	3 187,52	9 437,15	0,00	RTS II / 2016
724	SO 01C3	733163103R00	Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	7,140	227,50	1 012,15	612,20	1 624,35	0,00	RTS II / 2016
725	SO 01C3	733163102R00	Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	97,975	195,40	11 043,43	8 100,89	19 144,32	0,00	RTS II / 2016
726	SO 01C3	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	32,000	56,50	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00	RTS II / 2016
727	SO 01C3	733182001R01	Montáž návlekových izolací na potrubí, 15-28 mm	m	130,000	86,50	3 330,25	7 914,75	11 245,00	0,00	RTS II / 2016
728	SO 01C3	998733101R00	Přesun hmot pro rozvod potrubí, výšky do 6 m	t	0,167	683,10	0,00	114,08	114,08	0,00	RTS II / 2016
729	SO 01C3	283772333	Trubice izolační 15x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	36,000	35,90	1 292,40	0,00	1 292,40	0,00	RTS II / 2016

SO	SO 01C3	283772344	Trubice izolační 18x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	8,000	38,00	304,00	0,00	304,00	0,00	RTS II/2016
730	SO 01C3	28377236	Trubice izolační 22x20 mm, trubice dutého profilu z pěnového polyetylénu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou s podélným samolepicím uzávěrem	m	88,000	47,90	4 119,40	0,00	4 119,40	0,00	RTS II/2016
732	SO 01C3	734266422R00	Šroubení uz.dvoutř.s.vyp.přímé, DN15	kus	16,000	392,10	5 646,35	627,25	12 220,45	0,00	RTS II/2016
733	SO 01C3	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat, DN 10	kus	2,000	120,40	209,00	31,80	240,80	0,00	RTS II/2016
734	SO 01C3	734295311R01	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	2,000	90,10	151,15	29,05	180,20	0,00	RTS II/2016
735	SO 01C3	734235522R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv., DN 20, PN 16, 120°C	kus	3,000	209,80	471,37	158,03	629,40	0,00	RTS II/2016
736	SO 01C3	734295212R00	Filtr topenářský, vnitřní-vnitřní z., DN 20	kus	1,000	217,00	164,29	52,71	217,00	0,00	RTS II/2016
737	SO 01C3	5513730620	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	16,000	292,30	4 676,80	0,00	4 676,80	0,00	RTS II/2016
738	SO 01C3	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,005	522,00	0,00	2,61	2,61	0,00	RTS II/2016
739	SO 01C3	735157628R00	Otopná těl.panel, 22 400/1200	kus	6,000	3 608,00	20 057,42	1 590,58	21 648,00	0,03	RTS II/2016
740	SO 01C3	735157625R00	Otopná těl.panel, 22 400/ 900	kus	1,000	3 157,40	2 907,08	250,32	3 157,40	0,02	RTS II/2016
741	SO 01C3	735157526R00	Otopná těl.panel, 21 400/1000	kus	2,000	2 833,00	5 163,12	502,88	5 666,00	0,02	RTS II/2016
742	SO 01C3	735157522R00	Otopná těl.panel, 21 400/ 600	kus	1,000	2 386,20	2 140,80	245,40	2 386,20	0,01	RTS II/2016
743	SO 01C3	735157221R00	Otopná těl.panel, 11 400/ 500	kus	2,000	1 867,10	3 287,63	446,57	3 734,20	0,01	RTS II/2016
744	SO 01C3	735157220R00	Otopná těl.panel, 11 400/ 400	kus	4,000	1 773,40	6 203,21	890,39	7 093,60	0,02	RTS II/2016
745	SO 01C3	735191903R00	Propíchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	5,320	5,40	0,00	28,73	28,73	0,00	RTS II/2016
746	SO 01C3	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	16,000	12,90	0,00	206,40	206,40	0,00	RTS II/2016
747	SO 01C3	735191910R00	Napučení vody do otopného systému - bez kotle	m2	5,320	6,50	0,00	34,58	34,58	0,00	RTS II/2016
748	SO 01C3	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	16,000	64,00	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	RTS II/2016
749	SO 01C3	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	6,000	70,70	4,53	419,67	424,20	0,00	RTS II/2016
750	SO 01C3	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	10,000	130,10	15,09	1 285,91	1 301,00	0,00	RTS II/2016
751	SO 01C3	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,288	617,90	0,00	177,96	177,96	0,00	RTS II/2016
752	SO 01C3	783424740R00	Náter syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	6,000	7,10	9,87	32,73	42,60	0,00	RTS II/2016
753	SO 01C3	904 R02	Topná zkouška	h	12,000	180,20	0,00	2 162,40	2 162,40	0,00	RTS II/2016
754	SO 01C3	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	1,000	37,20	0,00	37,20	37,20	0,00	RTS II/2016
755	SO 01C3	971035241R00	Vybourání otv. zeď cihel, 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC	kus	1,000	65,20	0,00	65,20	65,20	0,01	RTS II/2016
756	SO 01C3	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,000	78,20	8,03	70,17	78,20	0,03	RTS II/2016
757	SO 01C3	979092111R00	Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,020	2 858,50	0,00	57,17	57,17	0,00	RTS II/2016
758	SO 01C3	211800701R00	Kabel JYTY-Cu folie volně uložené, 2x1 mm	m	8,000	10,60	0,00	84,80	84,80	0,00	RTS II/2016
759	SO 01C3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,039	151,30	0,00	5,90	5,90	0,00	RTS II/2016
760	SO 01C3	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,039	124,10	0,00	4,84	4,84	0,00	RTS II/2016
761	SO 01C3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,395	10,90	0,00	4,31	4,31	0,00	RTS II/2016
762	SO 01C3	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,039	185,00	0,00	7,22	7,22	0,00	RTS II/2016
763	SO 01C3	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	1,000	60,00	15,04	44,96	60,00	0,00	RTS II/2016
764	SO 01C3	340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	kus	1,000	72,00	18,27	53,73	72,00	0,01	RTS II/2016
765	SO 01C3	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	52,600	29,00	1 152,81	372,59	1 525,40	0,12	RTS II/2016

766	SO 01C4	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,119	900,00	0,00	107,10	107,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
767	SO 01C4	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	21,400	309,00	2 260,51	4 352,08	6 612,60	0,01	0,31	RTS II / 2016
768	SO 01C4	723191121R00	Hadice flexib. bajonet. DN 15, délka 0,5 m	ks	1,000	645,00	600,03	44,97	645,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
769	SO 01C4	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,000	274,00	216,58	57,42	274,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
770	SO 01C4	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,000	300,08	238,85	61,23	300,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
771	SO 01C4	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,000	530,00	458,64	71,36	530,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
772	SO 01C4	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,000	20,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
773	SO 01C4	723190901R00	Odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	m	21,400	16,00	0,00	342,40	342,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
774	SO 01C4	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
775	SO 01C4	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,313	398,00	0,00	124,89	124,89	0,00	0,00	RTS II / 2016
776	SO 01C4	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	5,000	91,60	119,39	338,61	458,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
777	SO 01C4	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,006	600,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
778	SO 01C4	783424140R00	Náter syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	21,400	35,00	153,10	595,90	749,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
779	SO 01C4	905 R01	Revize rozvodu plynu	h	4,000	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
780	SO 01C4	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	2,000	51,40	0,00	102,80	102,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
781	SO 01C4	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	20,500	75,00	227,68	1 309,82	1 537,50	0,01	0,13	RTS II / 2016
782	SO 01C4	979092111R00	Vyklopení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,079	3 943,30	0,00	311,52	311,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
783	SO 01C4	230330074R00	Chráněná potrubí Fe, délka 0,5 m, 38 x 2,6	kus	1,000	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
784	SO 01C4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,141	208,70	0,00	29,43	29,43	0,00	0,00	RTS II / 2016
785	SO 01C4	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,141	171,10	0,00	24,13	24,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
786	SO 01C4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,411	15,10	0,00	21,31	21,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
787	SO 01C4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,141	185,00	0,00	26,09	26,09	0,00	0,00	RTS II / 2016
788	SO 01C5	6124003399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	20,300	248,20	2 315,24	2 723,22	5 038,46	0,07	1,28	RTS II / 2016
789	SO 01C5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zožené výšky do 12 m	t	1,380	200,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
790	SO 01C5	725529301R00	Montáž vysoušeče rukou	ks	3,000	109,70	0,00	329,10	329,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
791	SO 01C5	55149013	elektrický osoušeč rukou, nástěnný, 2kW/230V IP44 tř. II, bílý	kus	3,000	4 458,30	13 374,90	0,00	13 374,90	0,02	0,07	RTS II / 2016
792	SO 01C5	909 R00	Demontáže původní el. instalace, osvětlovatel	h	8,000	170,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
793	SO 01C5	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	200,000	45,00	1 883,72	7 116,28	9 000,00	0,00	0,50	RTS II / 2016
794	SO 01C5	974031132R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	100,000	62,00	918,11	5 281,89	6 200,00	0,01	0,80	RTS II / 2016
795	SO 01C5	971035231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC	kus	10,000	40,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
796	SO 01C5	971035251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	kus	4,000	191,00	48,99	715,01	764,00	0,01	0,05	RTS II / 2016
797	SO 01C5	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	0,450	1 230,00	197,30	356,20	563,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
798	SO 01C5	22010561R00	Montáž celoplech. rozvaděče A 1 do zdi	kus	1,000	1 351,50	17,21	1 334,29	1 351,50	0,01	0,01	RTS II / 2016
799	SO 01C5	210120463R00	Jistič vzduch.3pólový ve skříni nad 25A	kus	3,000	283,90	0,00	851,70	851,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
800	SO 01C5	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	2,000	205,30	0,00	410,60	410,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
801	SO 01C5	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus	17,000	60,40	0,00	1 026,80	1 026,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
802	SO 01C5	210800647RT1	Vodící nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	1,200	49,40	22,77	36,51	59,28	0,00	0,00	RTS II / 2016

ROZSAH	ROZMĚRY	POPIS	POUČEK	POČET	CENA (Kč)	POUČEK	POČET	CENA (Kč)	POUČEK	POČET	CENA (Kč)	POUČEK	POČET	CENA (Kč)	POUČEK	POČET	CENA (Kč)		
803	SO 01C5 210172109R00	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus	3,000	27,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	SO 01C5 210050832R00	Obal na schéma a bez tabulka	kus	3,000	46,80	0,00	140,40	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	SO 01C5 210020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	3,000	40,10	8,49	111,81	111,81	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	SO 01C5 210150421R00	Montáž automatických relé spínacích typ OZ	kus	2,000	217,60	0,00	435,20	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	SO 01C5 210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	1,000	3 140,80	0,00	3 140,80	3 140,80	0,00	0,00	3 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	SO 01C5 35712326	Sklíč rozvaděče 600x400x120mm zapuštěný vč. masky a dvířek	kus	1,000	1 899,80	1 899,80	0,00	1 899,80	0,00	0,00	1 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	SO 01C5 35811702	Vypínač 32A/3p	kus	1,000	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	SO 01C5 35889029.A	Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40	kus	1,000	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	SO 01C5 35889037.A	Přepětová ochrana SPD tř.B+C/ 3F+PEN	kus	1,000	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	SO 01C5 35822002315	Jistič do 80 A 3 póh. charakterist. B. LTN-25B-3	kus	1,000	495,40	495,40	0,00	495,40	0,00	0,00	495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	SO 01C5 35821502	stýkač 20A/2p 230V	kus	1,000	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	SO 01C5 35822001013	Jistič do 80 A 1 póh. charakteristika B. LTN-10B-1	kus	8,000	114,80	918,40	0,00	918,40	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	SO 01C5 35822001015	Jistič do 80 A 1 póh. charakteristika B. LTN-16B-1	kus	9,000	97,70	879,30	0,00	879,30	0,00	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	SO 01C5 374552990007	mústek PEN, N, PE	kus	3,000	221,40	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	SO 01C5 34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000	981,80	981,80	0,00	981,80	0,00	0,00	981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	SO 01C5 35825711.A	Relé se zpožděním vypnutí 4-20min 230V/10A	kus	2,000	552,50	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUČET																			
819	SO 01C5 210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	200,000	14,50	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	SO 01C5 210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,000	23,50	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	SO 01C5 210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače-tlačítkový spínač IP20	kus	2,000	148,70	118,14	179,26	179,26	0,00	0,00	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	SO 01C5 210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	8,000	148,80	472,87	717,53	717,53	0,00	0,00	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	SO 01C5 210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	6,000	174,70	471,47	576,73	576,73	0,00	0,00	1 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	SO 01C5 210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače	kus	2,000	157,60	123,59	191,61	191,61	0,00	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SO 01C5 210110005RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí,včetně dodávky spínače 3553-07629	kus	2,000	190,80	176,98	204,62	204,62	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	SO 01C5 210110082RT1	Spínač speciální sporákový včetně dodávky spor.přip. ,včetně dodávky spínače	kus	1,000	486,20	365,70	120,50	120,50	0,00	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	SO 01C5 210110091RT6	Elektronický časový ovládač včetně dodávky ovl. pro ventilátory	kus	3,000	673,20	1 846,28	173,32	173,32	0,00	0,00	2 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	SO 01C5 21011014RT7	Dvojzásuvka 230V/16A IP20	kus	23,000	214,60	3 232,24	1 703,56	1 703,56	0,00	0,00	4 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	SO 01C5				28,7														
830	SO 01C5 210010002RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm,včetně dodávky trubky PVC 2316	m	250,000	28,70	1 383,47	5 791,53	5 791,53	0,00	0,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	SO 01C5 210010311RT1	Krabice kruhová,odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	75,000	58,70	504,57	3 887,93	3 887,93	0,00	0,00	4 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	SO 01C5 210010322RT1	Krabice rozvodná 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky krabice + víčko, svorky	kus	40,000	190,80	2 994,29	4 637,71	4 637,71	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	SO 01C5 210860222R00	Kabel speciální .JYTY s Al x 1 mm pevně uložený	m	60,000	25,90	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	SO 01C5 210803555R00	Kabel vř koaxiální VLEOY 75-7,25 mm2 pevně ulož.	m	45,000	27,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	SO 01C5 210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	66,000	28,00	495,84	1 352,16	1 352,16	0,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	SO 01C5 210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	132,000	29,90	1 237,96	2 708,84	2 708,84	0,00	0,00	3 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	SO 01C5 210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	268,000	29,90	2 513,44	5 499,76	5 499,76	0,00	0,00	8 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	SO 01C5 210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	224,000	35,90	3 406,90	4 634,70	4 634,70	0,00	0,00	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	SO 01C5 210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou,včetně dodávky kabelu	m	24,000	104,10	1 890,99	607,41	607,41	0,00	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód	Množství	M.j.	Množství	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Jednot.	Náklady (Kč)		Celkem	Celkem	Cena soustava
												Dodávka	Montáž			
840	SO 01C5	2108000115RT1		m	35,000	36,10	540,20	723,30	1 263,50	0,00	0,01	RTS II / 2016				
Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uloženy pod omítkou, včetně dodávky kabelu																
841	SO 01C5	2108000645RT1		m	20,000	35,20	137,94	566,06	704,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CYA 4																
842	SO 01C5	2108000647RT1		m	24,000	49,40	455,41	730,19	1 185,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uloženy volně včetně dodávky vodiče CYA 10																
843	SO 01C5	210201093R00		kus	27,000	265,60	0,00	7 171,20	7 171,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Svítilno zářivkové 5312501 2x65W prům.stropní																
844	SO 01C5	210201001R00		kus	22,000	247,40	0,00	5 442,80	5 442,80	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W																
845	SO 01C5	210201054R00		kus	19,000	193,40	0,00	3 674,60	3 674,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Svítilno zářivkové 20 W nástěnné																
847	SO 01C5	348000622.V		kus	27,000	1 785,00	48 195,00	0,00	48 195,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, lesklá mířička, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže																
848	SO 01C5	34828434		kus	6,000	1 598,00	9 588,00	0,00	9 588,00	0,00	0,01	RTS II / 2016				
Příplatek k zářivkovému svítidlu 2x58W, IP20, lesklá mířička na NO el. + předřadník, vč. zdrojů a montáže																
849	SO 01C5	34814141		kus	16,000	1 657,50	26 520,00	0,00	26 520,00	0,00	0,06	RTS II / 2016				
Svítilno písazené 2x11W IP40 vč. zdroje a montáže																
850	SO 01C5	348241126		kus	6,000	2 248,30	13 489,80	0,00	13 489,80	0,00	0,05	RTS II / 2016				
Zářivkové svítidlo 2x36W, IP20, lesklá mířička, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže																
851	SO 01C5	34828432		kus	11,000	1 235,10	13 586,10	0,00	13 586,10	0,00	0,02	RTS II / 2016				
Svítilno nouzové - 11W/K, 1 h, IP 42																
852	SO 01C5	34832802		kus	9,000	580,60	5 225,40	0,00	5 225,40	0,00	0,02	RTS II / 2016				
Svítilno písazené 11W IP65 vč. zdroje a montáže																
854	SO 01C5	34195		ks	1,000	981,60	981,60	0,00	981,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný																
855	SO 01C5	222280214R00		m	300,000	16,30	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách																
856	SO 01C5	222290004R00		kus	2,000	61,50	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Dvojzásuvka 2XRJ45 STP kat.5e pod omítku																
857	SO 01C5	222290001R00		kus	2,000	40,20	0,00	80,40	80,40	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku																
858	SO 01C5	222325266R00		kus	1,000	132,40	0,00	132,40	132,40	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Osazení školního zvonku																
859	SO 01C5	222325401R00		kus	1,000	248,20	0,00	248,20	248,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Komunikátor na úchyt.body - osazení školních hodin																
860	SO 01C5	220060356R00		kus	1,000	8 959,00	0,43	8 959,57	8 959,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Měřeni datové sítě vč. protokolů																
861	SO 01C5	222360102R00		kus	1,000	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Reproduktor do 6 W do podhledu																
862	SO 01C5	222330851R00		kus	12,000	142,40	0,00	1 708,80	1 708,80	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Osazení součástí slab.techniky																
863	SO 01C5	22232324R00		kus	1,000	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi																
864	SO 01C5	220890202R00		h	10,000	290,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Výchozí revize NN vč. revizní zprávy																
865	SO 01C5	371201303		m	315,000	4,30	1 354,50	0,00	1 354,50	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e																
866	SO 01C5	371202013		kus	2,000	135,10	270,20	0,00	270,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
D+Zásuvka 2XRJ45/Cat.5E IP20																
867	SO 01C5	371202012		kus	2,000	117,30	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
D+Zásuvka RJ45/Cat.5E IP20																
868	SO 01C5	449861110		kus	1,000	640,80	640,80	0,00	640,80	0,00	0,00	RTS II / 2016				
D+školní zvonek																
869	SO 01C5	39444202		kus	1,000	3 901,50	3 901,50	0,00	3 901,50	0,00	0,00	RTS II / 2016				
D+školní hodiny stropní, oboustranné kulaté 40cm, ručičkové																
870	SO 01C5	37501359		kus	1,000	4 449,80	4 449,80	0,00	4 449,80	0,00	0,00	RTS II / 2016				
D+Reproduktor 110V/3-6W evakuačního rozhlasu instalace do podhledu																
871	SO 01C5	37160110		kus	2,000	8 500,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Projektor DLP, nat. SVGA 4:3 (800x600), max. WUXGA (1920x1200), 3300 ANSI lm, kontrast 13000:1, HDMI+HDMI kabel 20m pozlacené konektory																
872	SO 01C5	371205510		kus	1,000	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,01	0,01	RTS II / 2016				
19" 4X RACK 10U																
873	SO 01C5	371201011		kus	1,000	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6.STP																
874	SO 01C5	37501111		kus	1,000	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
WiFi router 802.11a/b/g/n/ac až 2334 Mbps, Dual-Ba																
875	SO 01C5	357311025		kus	7,000	4 930,00	34 510,00	0,00	34 510,00	0,03	0,19	RTS II / 2016				
Switch 24 portů 100/1000 + 4x SFP 1000 Mbps																
876	SO 01C5	37501112		kus	1,000	10 846,00	10 846,00	0,00	10 846,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Sada videotelefonu handsfree 1x napájecí zdroj, 2x přístroj, 1x tablo 1x zámeček																
877	SO 01C5	979082111R00		t	1,189	178,40	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Vnitrostavěnišní doprava sufit do 10 m																
878	SO 01C5	979082121R00		t	1,189	19,90	0,00	23,66	23,66	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Příplatek k vnitrost. dopravní sufit za dalších 5 m																
879	SO 01C5	979081111R00		t	1,189	146,20	0,00	173,83	173,83	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Odvoz sufit a vybour. hmot. na skládku do 1 km																
880	SO 01C5	979081121R00		t	11,890	12,80	0,00	152,19	152,19	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Příplatek k odvozu za každý další 1 km																
881	SO 01C5	979094211R00		t	1,189	220,00	0,00	261,58	261,58	0,00	0,00	RTS II / 2016				
Nakládání nebo překládání vybourané sufit																

C	Objekt	Kód	Krátcený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava RTS II / 2016
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
882	SO 01C6	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	1,189	185,00	0,00	219,97	0,00	219,97	0,00
883	SO 01C6	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	156,00	0,00	780,00	0,03	780,00	0,16
884	SO 01C6	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	4,000	112,10	0,00	448,40	0,02	448,40	0,08
885	SO 01C6	725122815R00	Demontáž pisořů s nádrží + 3 záchodky	ks	1,000	147,10	0,00	147,10	0,04	147,10	0,04
886	SO 01C6	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	48,000	15,60	0,00	748,80	0,01	748,80	0,51
887	SO 01C6	775539010RA0	Demontáž podlah z parketových tabulí	m2	114,420	39,40	0,00	4 508,15	0,02	4 508,15	2,29
888	SO 01C6	776511820RT2	Odstavení PVC a koberců lepených s podložkou	m2	114,420	42,00	0,00	4 805,64	0,00	4 805,64	0,34
889	SO 01C6	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	12,600	15,40	0,00	194,04	0,01	194,04	0,14
890	SO 01C6	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednotlivých pl. 2 m2	m2	14,190	71,60	0,00	801,92	0,03	801,92	0,45
891	SO 01C6	967031733R00	Přisekání plošné zdva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	2,175	160,60	10,77	338,54	0,28	338,54	0,60
892	SO 01C6	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	51,550	46,50	0,00	2 397,08	0,02	2 397,08	1,03
893	SO 01C6	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	44,380	56,70	0,00	2 516,35	0,13	2 516,35	5,84
894	SO 01C6	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	30,290	58,60	0,00	2 077,89	0,26	2 077,89	7,93
895	SO 01C6	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	6,960	404,80	137,08	2 817,41	1,80	2 817,41	12,54
896	SO 01C6	965043441RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	14,962	974,50	0,00	14 580,47	2,20	14 580,47	32,92
897	SO 01C6	965043441RT5	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	16,624	1 182,30	0,00	19 654,56	2,20	19 654,56	36,57
898	SO 01C6	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	29,610	66,70	366,17	1 608,82	0,06	1 974,99	1,56
899	SO 01C6	968083033R00	Vybourání plastových stěn plochy nad 4 m2	m2	8,505	46,80	62,51	335,52	0,06	398,03	0,47
900	SO 01C6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,000	7,40	0,00	88,80	0,02	88,80	0,20
901	SO 01C6	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení, plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,000	13,10	0,00	39,30	0,00	39,30	0,00
902	SO 01C6	968061113R00	Vyvěšení, zavěšení, okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	23,000	8,80	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00
903	SO 01C6	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	11,000	4,40	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
904	SO 01C6	96803012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	6,615	98,90	99,22	555,01	0,04	654,22	0,28
905	SO 01C6	962032841R00	Bourání zdva kominového z cihel na MC	m3	2,700	514,60	0,00	1 389,42	1,57	1 389,42	4,51
906	SO 01C6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	16,200	174,10	284,08	2 536,34	0,08	2 820,42	1,25
907	SO 01C6	965200021RAB	Odstavení násypů pod podlahami /odkopávka	m3	4,238	943,40	0,00	3 998,13	1,40	3 998,13	5,93
908	SO 01C6	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	140,945	38,10	0,00	5 370,00	0,05	5 370,00	6,48
909	SO 01C6	978059531R00	Očsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,880	49,00	0,00	1 170,12	0,07	1 170,12	1,62
910	SO 01C6	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	11,050	136,30	0,00	1 506,12	0,07	1 506,12	0,72
911	SO 01C6	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm. MC	m3	1,006	953,50	27,38	931,85	1,95	959,22	1,96
912	SO 01C6	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm. MC	m2	2,000	182,90	49,48	316,32	0,29	365,80	0,58
913	SO 01C6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	127,116	137,90	0,00	17 529,30	0,00	17 529,30	0,00
914	SO 01C6	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	127,116	174,50	0,00	22 181,74	0,00	22 181,74	0,00
915	SO 01C6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot.na skládku do 1 km	t	127,116	113,00	0,00	14 364,11	0,00	14 364,11	0,00
916	SO 01C6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 271,160	9,90	0,00	12 584,48	0,00	12 584,48	0,00
917	SO 01C6	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,276	700,00	0,00	193,20	0,00	193,20	0,00
918	SO 01C6	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,454	900,00	0,00	408,60	0,00	408,60	0,00
919	SO 01C6	979990163R00	Poplatek za skládku suti - pladka+sklo	t	2,404	720,00	0,00	1 730,88	0,00	1 730,88	0,00
920	SO 01C6	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,633	385,00	0,00	1 013,71	0,00	1 013,71	0,00
921	SO 01C6	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,343	750,00	0,00	257,25	0,00	257,25	0,00
922	SO 01C6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	49,110	125,00	0,00	6 138,75	0,00	6 138,75	0,00
923	SO 01C6	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	48,355	135,00	0,00	6 527,93	0,00	6 527,93	0,00

číslo	popis	množství	jednotka	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	stavba
924	SO 01C6 979990001R00 Rozměry Poplatek za skládku stavební suti	t	23,541	255,00	0,00	6 002,96	6 002,96	0,00	6 002,96	RTS II/2016
925	SO 02.1 113106121R00 Příprava území a HTÚ	m2	30,450	28,60	0,00	870,87	870,87	0,14	870,87	RTS II/2016
926	SO 02.1 11320111R00 Rozběrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m	6,000	67,80	0,00	406,80	406,80	0,23	406,80	RTS II/2016
927	SO 02.1 121101100R00 Vytáhání obrubníků chodníkových a parkových	m3	24,000	57,70	0,00	1 384,80	1 384,80	0,00	1 384,80	RTS II/2016
929	SO 02.1 122302202R00 Sejmout ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	115,335	151,60	0,00	17 484,79	17 484,79	0,00	17 484,79	RTS II/2016
930	SO 02.1 122302209R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	115,535	30,60	0,00	3 535,37	3 535,37	0,00	3 535,37	RTS II/2016
931	SO 02.1 132301110R00 Poplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	22,888	397,20	0,00	9 011,67	9 011,67	0,00	9 011,67	RTS II/2016
932	SO 02.1 132301119R00 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,888	206,20	0,00	4 678,27	4 678,27	0,00	4 678,27	RTS II/2016
933	SO 02.1 162301102R00 Příprava území a HTÚ	m3	143,523	69,00	0,00	9 903,09	9 903,09	0,00	9 903,09	RTS II/2016
934	SO 02.1 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	1 435,230	9,90	0,00	14 208,78	14 208,78	0,00	14 208,78	RTS II/2016
935	SO 02.1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy(zemina, staré podkladní vrstvy a přeb skryvka)	m3	143,523	125,00	0,00	17 940,38	17 940,38	0,00	17 940,38	RTS II/2016
936	SO 02.1 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	37,000	55,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	RTS II/2016
937	SO 02.1 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,500	42,20	0,00	780,70	780,70	0,00	780,70	RTS II/2016
938	SO 02.1 171103291R00 Konstruktace ze železa	m3	13,500	20,80	0,00	280,80	280,80	0,00	280,80	RTS II/2016
939	SO 02.1 171201201R00 Poplatek za každé % zhutnění nad 100 do 103%PS	m3	18,500	10,80	0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	RTS II/2016
940	SO 02.1 171206111R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m-mezideponií	m3	18,500	13,20	0,00	244,20	244,20	0,00	244,20	RTS II/2016
941	SO 02.1 181301103R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m2	25,000	42,40	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	RTS II/2016
942	SO 02.1 18110111R00 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	56,966	23,40	0,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	RTS II/2016
943	SO 02.1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	307,724	17,00	0,00	5 231,31	5 231,31	0,00	5 231,31	RTS II/2016
944	SO 02.1 181006124R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,000	50,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	RTS II/2016
945	SO 02.1 212810010RAD Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m	28,000	286,40	0,00	8 019,20	8 019,20	0,44	8 019,20	RTS II/2016
946	SO 02.1 211561111RK1 Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrpkosek a obsyp kamenivem, trubky d 160 mm	m3	18,488	739,00	0,00	13 662,63	13 662,63	1,87	13 662,63	RTS II/2016
947	SO 02.1 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-doplnění pro chodník	m3	36,549	920,00	0,00	33 625,08	33 625,08	2,20	33 625,08	RTS II/2016
950	SO 02.1 965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	42,500	160,40	0,00	6 817,00	6 817,00	0,25	6 817,00	RTS II/2016
951	SO 02.1 981020010RA0 Demolice budov z cihel jiným způsobem - přístřešky bez podlah	m3	30,594	46,00	0,00	1 407,32	1 407,32	0,00	1 407,32	RTS II/2016
952	SO 02.1 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	109,050	123,60	0,00	13 478,58	13 478,58	0,00	13 478,58	RTS II/2016
953	SO 02.1 979081111R00 Převážení suti	t	1 090,500	9,90	0,00	10 795,95	10 795,95	0,00	10 795,95	RTS II/2016
954	SO 02.1 979081121RT2 Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	98,410	125,00	0,00	12 301,25	12 301,25	0,00	12 301,25	RTS II/2016
955	SO 02.1 979990103R00 Poplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,250	900,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	RTS II/2016
956	SO 02.1 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy/PVC a pod	t	10,390	185,00	0,00	1 922,15	1 922,15	0,00	1 922,15	RTS II/2016
957	SO 02.1 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	127 763,14	37 973,06	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	RTS II/2016
958	SO 02.2 100001500R00 Dočištění stěny	m2	49,300	101,60	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	RTS II/2016
959	SO 02.2 100001500R00 Dočištění stěny	m2	49,300	101,60	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	RTS II/2016
960	SO 02.2 100001500R00 Dočištění stěny	m2	49,300	101,60	0,00	5 008,88	5 008,88	0,00	5 008,88	RTS II/2016

Objekt / Kód	Zkrácený popis Rozměry	Mj.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Celkem	Cena / soustava
							Montáž	RTS II / 2016				
159 SO 02.2	564871111R00	Podklad ze štiřkordří po zhuťnění tloušťky 25 cm ŠDA fr. 0/63	m2	251,024	175,00	38 948,82	4 980,38	43 929,20	0,55	138,38	RTS II / 2016	
160 SO 02.2	564851112R00	Podklad ze štiřkordří po zhuťnění tloušťky 16 cm ŠDA fr. 0/63 mm	m2	56,966	117,00	5 725,61	939,41	6 665,02	0,35	20,10	RTS II / 2016	
161 SO 02.2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřtř tl. 4 cm	m2	56,966	139,80	1 467,13	6 496,72	7 963,85	0,07	4,21	RTS II / 2016	
162 SO 02.2	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtř tl. 5 cm	m2	251,024	151,00	7 957,48	29 947,16	37 904,62	0,09	23,30	RTS II / 2016	
163 SO 02.2	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	54,700	124,20	479,00	6 314,74	6 793,74	0,00	0,02	RTS II / 2016	
164 SO 02.2	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	67,250	130,30	639,19	8 123,49	8 762,68	0,00	0,02	RTS II / 2016	
165 SO 02.2	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6	m2	57,536	139,00	7 997,50	0,00	7 997,50	0,13	7,54	RTS II / 2016	
166 SO 02.2	592452620	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x8	m2	253,534	149,00	37 776,57	0,00	37 776,57	0,18	44,82	RTS II / 2016	
167 SO 02.2	631312821R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,146	2 206,00	225,99	96,08	322,08	2,53	0,37	RTS II / 2016	
168 SO 02.2	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,146	625,50	0,00	91,32	91,32	0,00	0,00	RTS II / 2016	
171 SO 02.2	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel. 30x30 cm	m2	5,040	289,70	341,03	1 119,06	1 460,09	0,06	0,02	RTS II / 2016	
172 SO 02.2	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,040	17,70	89,21	0,00	89,21	0,00	0,00	RTS II / 2016	
173 SO 02.2	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	3,600	28,70	35,29	68,03	103,32	0,00	0,00	RTS II / 2016	
174 SO 02.2	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	5,040	7,10	0,00	35,78	35,78	0,00	0,00	RTS II / 2016	
175 SO 02.2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,125	285,30	0,00	36,91	36,91	0,00	0,00	RTS II / 2016	
176 SO 02.2	597642030	Dlažba silnitá matná 300x300x9 mm(bude dle výběru)	m2	5,292	299,00	1 582,31	0,00	1 582,31	0,02	0,10	RTS II / 2016	
177 SO 02.2	776975123R00	Odvodněný box 100x50cm s čistící rohoží pro použití do vstupních prostor, kanceláří, obytných komplexů.	kus	2,000	3 242,80	6 434,12	51,48	6 485,60	0,01	0,02	RTS II / 2016	
178 SO 02.2	899623151R00	Obetnování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20-kolem apod žlabem	m3	1,400	1 761,70	2 127,34	339,04	2 466,38	2,53	3,54	RTS II / 2016	
179 SO 02.2	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,žoze z C 12/15	m	73,640	152,00	6 767,34	4 425,94	11 193,28	0,18	13,84	RTS II / 2016	
180 SO 02.2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,209	1 707,70	3 072,37	699,94	3 772,31	2,53	5,58	RTS II / 2016	
181 SO 02.2	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	39,026	81,00	3 161,11	0,00	3 161,11	0,06	2,28	RTS II / 2016	
182 SO 02.2	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,350	82,20	2 905,77	0,00	2 905,77	0,05	1,71	RTS II / 2016	
183 SO 02.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	265,497	110,00	0,00	29 204,67	29 204,67	0,00	0,00	RTS II / 2016	
184 SO 02.3	111101112R00	Odpadní konstrukce z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,713	1 480,00	0,00	1 055,24	1 055,24	2,30	1,64	RTS II / 2016	
185 SO 02.3	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách- základky	m3	5,400	1 480,00	0,00	7 992,00	7 992,00	2,30	12,42	RTS II / 2016	
186 SO 02.3	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	1,368	1 281,00	0,00	1 725,05	1 725,05	0,00	0,00	RTS II / 2016	
187 SO 02.3	133301109R00	Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,368	169,00	0,00	231,19	231,19	0,00	0,00	RTS II / 2016	
188 SO 02.3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3-výkop za stavající stěnou pro osazení plotu a desek	m3	9,000	366,40	0,00	3 297,60	3 297,60	0,00	0,00	RTS II / 2016	
189 SO 02.3	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,000	159,00	0,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
191 SO 02.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,368	84,70	0,00	115,87	115,87	0,00	0,00	RTS II / 2016	
192 SO 02.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,680	16,90	0,00	231,19	231,19	0,00	0,00	RTS II / 2016	
193 SO 02.3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,368	110,00	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	RTS II / 2016	
194 SO 02.3	162702199R00	Kolárůvka ze zemini	m3	1,368	110,00	0,00	150,48	150,48	0,00	0,00	RTS II / 2016	

	Rozměry	cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
994	SO 02.3 171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovňáním	11,90	0,00	107,10	0,00	107,10	RTS II/2016
995	SO 02.3 181301106R00	Povrchové úpravy terénu	9,00	2 227,50	2 227,50	0,00	2 227,50	RTS II/2016
996	SO 02.3 211561111RK1	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm, do 500m2	99,00	0,00	2 227,50	0,00	2 227,50	RTS II/2016
997	SO 02.3 275313511R00	Úprava povrchu a závlakové sítě	1 634,20	0,00	523,10	1,67	2 157,30	RTS II/2016
998	SO 02.3 211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drčen. 16 mm-pod podhr.desku	799,00	1 634,20	523,10	1,67	2 157,30	RTS II/2016
999	SO 02.3 275313511R00	Základ	1 368	1 995,90	233,94	2,53	2 229,84	RTS II/2016
1000	SO 02.3 318110011R00	Beton základových patek prostý C 12/15	1 630,00	1 995,90	233,94	2,53	2 229,84	RTS II/2016
1001	SO 02.3 59233175	Základová betonová deska	430,00	0,00	7 740,00	0,00	7 740,00	RTS II/2016
1002	SO 02.3 59233175	Deska plotová podhrabová 300x50x2500mm	410,00	0,00	7 380,00	0,10	7 380,00	RTS II/2016
1003	SO 02.3 767914130R00	Konkrétní plotová sítě	110,30	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	RTS II/2016
1004	SO 02.3 76791821R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	38,00	0,00	4 963,50	0,00	4 963,50	RTS II/2016
1005	SO 02.3 55342407	Demontáž drátěného pleťiva výšky do 1,6 m	171,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	RTS II/2016
1006	SO 02.3 953943123R00	Plotový panel z ocelové Pz poplastované sítě 50*50*4mm výška do 1630mm	140,00	20 520,00	0,00	0,02	20 520,00	RTS II/2016
1007	SO 02.3 953943123R00	Opasení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	120,30	158,77	2 126,33	0,00	2 126,33	RTS II/2016
1008	SO 02.3 55346485	Držák podhrabové desky Zn poplastovaný oboustranný na sloupek pr.48mm - pro desky v.30 cm	86,00	1 634,00	0,00	0,00	1 634,00	RTS II/2016
1009	SO 02.3 55342367	Sloupek plotový ocelový Pz poplastovaný pr.48mm 2300 mm+3 obj+krytka PVC	460,00	8 740,00	0,00	0,01	8 740,00	RTS II/2016
1010	SO 02.3 998151111R00	Objekty v zemině zvláštní	11,748	202,30	2 376,62	0,00	2 376,62	RTS II/2016
1011	SO 02.3 979081111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	12,509	0,00	5 392,63	0,00	5 392,63	RTS II/2016
1012	SO 02.3 979081121R00	Přesuny sítí	147,10	0,00	1 840,07	0,00	1 840,07	RTS II/2016
1013	SO 02.4 132301210R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	12,90	0,00	1 613,66	0,00	1 613,66	RTS II/2016
1014	SO 02.4 132301219R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	155,00	0,00	1 938,90	0,00	1 938,90	RTS II/2016
1015	SO 02.4 139600013RA0	Poplatek za skládku suti - beton		9 926,63	11 483,44		21 410,07	
1016	SO 02.4 161101101R00	Vnitroareálová kanalizace						
1017	SO 02.4 161101101R00	Předběhová výkopová	9,135	519,70	4 747,46	0,00	4 747,46	RTS II/2016
1018	SO 02.4 174101101R00	Hloubení rýh š.d. 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	1,370	49,00	67,13	0,00	67,13	RTS II/2016
1019	SO 02.4 175101101R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor.4	1,710	1 392,10	2 380,49	0,00	2 380,49	RTS II/2016
1020	SO 02.4 58152190	Ruční výkop v hornině 4	10,845	76,10	825,30	0,00	825,30	RTS II/2016
1021	SO 02.4 899623161R00	Průběhová výkopová	9,135	519,70	4 747,46	0,00	4 747,46	RTS II/2016
1022	SO 02.4 899623134R00	Průběhová výkopová	2,730	350,00	955,50	0,00	955,50	RTS II/2016
1023	SO 02.4 899623134R00	Průběhová výkopová	4,136	687,80	2 844,74	0,00	2 844,74	RTS II/2016
1024	SO 02.4 199000002R00	Průběhová výkopová	2,730	195,00	532,35	0,00	532,35	RTS II/2016
1025	SO 02.4 831312121R12	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	13,150	108,30	1 424,15	0,02	1 424,15	RTS II/2016
1026	SO 02.4 837312221R12	Koblačkové zařízení	3,000	69,50	38,38	0,01	208,50	RTS II/2016
1027	SO 02.4 899623161R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	0,150	310,99	47,88	0,00	514,09	RTS II/2016
1028	SO 02.4 899623134R00	Obtopenování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25	0,250	436,64	79,66	0,00	358,88	RTS II/2016
1029	SO 02.4 899623134R00	Obtopenování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	11,400	18,60	197,59	0,00	516,30	RTS II/2016
1030	SO 02.4 899623134R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	3,000	1 417,40	0,00	0,00	212,04	RTS II/2016
1031	SO 02.4 23698003	Žlab XtraDrain X100S 0.0 100/13,8 h 15 cm		4 252,20	0,00		4 252,20	RTS II/2016

	Rozměry		cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
1024	SO 02.4	28698010							
		Stěna čelní kombinovaná kompozit 0,0 X100	2,000	293,40	0,00	293,40	0,00	0,00	RTS II/2016
1025	SO 02.4	28698020	1,000	508,10	0,00	508,10	0,00	0,00	RTS II/2016
		Adaptér kompozitní XtraDrain X100 pro DN 110							
1026	SO 02.4	998275101R00	5,508	83,60	0,00	460,47	0,00	460,47	RTS II/2016
		Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop							
1027	SO 02.5	139601103R00	9,720	866,90	0,00	8 426,27	0,00	8 426,27	RTS II/2016
		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4							
1028	SO 02.5	175101101R00	9,720	272,40	0,00	2 647,73	0,00	2 647,73	RTS II/2016
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny se zhutněním							
1029	SO 02.5	909 R00	8,000	147,80	0,00	1 182,40	0,00	1 182,40	RTS II/2016
		Demontáž stáv. el. instalace							
1030	SO 02.5	998289011R00	5,267	177,80	0,00	936,47	0,00	936,47	RTS II/2016
		Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu							
1031	SO 02.5	210800113RT1	60,000	90,50	1 320,14	5 430,00	0,00	5 430,00	RTS II/2016
		Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou v potrubí, včetně dodávky kabelu							
1032	SO 02.5	220270331R00	30,400	20,70	0,00	629,28	0,00	629,28	RTS II/2016
		Zatažení vodiče do chráničky							
1033	SO 02.5	220270253R00	48,600	9,70	0,00	471,42	0,00	471,42	RTS II/2016
		Zatažení vodiče 4x0,4 mm do prázdných trubek							
1034	SO 02.5	222325602R00	4,000	108,30	0,00	433,20	0,00	433,20	RTS II/2016
		Svorkovnicová skříňka na úchytné body							
1035	SO 02.5	222300441R00	4,000	289,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	RTS II/2016
		Ukončení kabelu v rozvaděči/skříni							
1036	SO 02.5	220090664R00	60,000	14,90	0,00	894,00	0,00	894,00	RTS II/2016
		Uložení kabelu TCEKEE(Y) volně, ručně							
1037	SO 02.5	220260721R00	32,000	274,70	4 537,16	8 790,40	0,00	8 790,40	RTS II/2016
		Kabelový žlab FeZn 62,5/50							
1038	SO 02.5	220890202R00	17,000	355,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	RTS II/2016
		Výchozí revize NN							
1039	SO 02.5	55129074	2,000	1 349,70	0,00	2 699,40	0,01	2 699,40	RTS II/2016
		Vnější nástěnná skříňka se svorkovnicí 10x10mm2 IP44							
1040	SO 02.5	55129073	2,000	1 207,90	0,00	2 415,80	0,01	2 415,80	RTS II/2016
		Nástěnná vnější sdělovací skříňka vč. svorkovnice							
1041	SO 02.5	34126213	63,000	56,40	0,00	3 553,20	0,00	3 553,20	RTS II/2016
		Kabel sdělov. Cu TCEPKPFLZE 10x4x0,4 č.v.1374010							
1042	SO 02.5	230191020R00	70,000	46,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	RTS II/2016
		Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm							
1043	SO 02.5	3457114707	70,000	45,20	0,00	3 164,00	0,00	3 164,00	RTS II/2016
		Trubka kabelová chránička pvc zemní 120mm							
1044	SO 02.5	460700011RT1	2,000	728,80	454,05	1 457,60	0,68	1 457,60	RTS II/2016
		Vyznačení kabelového vedení NN spoliučást se správcem vedení, osazení kolíků a vyznačení barvou							
1045	SO 02.5	460420224RT1	48,600	61,60	1 392,05	2 993,76	0,08	2 993,76	RTS II/2016
		Rekonstrukce kab.lože, kryt cihly š.60 cm,lože a zásyp ze šterkopísku							
1046	SO 02.6	451504111R00	54,128	25,90	1 401,92	1 401,92	0,00	1 401,92	RTS II/2016
		Zřízení lože z kameniva pod rohož sport.povrchu tl. do 100 mm							
1047	SO 02.6	457971121R00	54,128	25,10	1 246,60	1 358,61	0,00	1 358,61	RTS II/2016
		Zřízení vrstvy z geotextilie do 1.1.5. š. do 3 m							
1048	SO 02.6	583412003	3,081	263,80	0,00	812,77	1,00	812,77	RTS II/2016
		Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jihomor. kraj, z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti,rovinatost 4mm na 4m lati							
1049	SO 02.6	67390980	58,458	79,30	0,00	4 635,72	0,00	4 635,72	RTS II/2016
		Textilie netkaná vřtačová, 900 š 150 cm,klasický dren, drenážní geosyntetika							
1050	SO 02.6	564751112R00	54,128	94,90	844,79	5 136,75	0,31	5 136,75	RTS II/2016
		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm,z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti,rovinatost15mm na 4m lati							
1051	SO 02.6	564811113R00	54,128	49,30	722,21	2 668,51	0,15	2 668,51	RTS II/2016
		Podklad ze šterkopíru po zhutnění flouštky 7 cm,fr4-32 z přírodního kameniva s plochou křivkou zrnitosti,(nenamrzavě)rovinatost 20mm na 4m lati							

C	Ubjekt	Kod	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hodnota (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
								Montáž	Montáž					
1052	SO 02.6	776591100RT1	Montáž umělé trávy včetně přispání z křemičitého písku-barva zelená (upřesněno na základě nabídky dodavatele v rámci AD) pouze položení-mat. ve spec	m2	54,128	101,80	2 237,97	3 272,26	5 510,23	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
1053	SO 02.6	28413020	Travník umělý v. 15 mm	m2	62,247	304,90	18 979,11	0,00	18 979,11	0,00	0,00	0,09	RTS II / 2016	
1054	SO 02.6	58156010	Křemičitý písek - pro zásep sport.rohože tenisového hrstiště	t	1,027	1 442,90	1 481,86	0,00	1 481,86	1,00	1,00	1,03	RTS II / 2016	
1055	SO 02.6	91656111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	31,310	143,00	3 491,75	985,58	4 477,33	0,15	0,15	4,79	RTS II / 2016	
1056	SO 02.6	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,939	1 613,80	1 234,19	281,17	1 515,36	2,53	2,53	2,37	RTS II / 2016	
1057	SO 02.6	99822301R00	Přísun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	36,601	96,00	0,00	3 513,70	3 513,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1058	SO 03	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,948	339,50	0,00	2 433,46	2 433,46	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1059	SO 03	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,948	147,30	0,00	1 000,85	1 000,85	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1060	SO 03	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-po částech od sous.zdiva	m3	1,128	929,50	0,00	1 048,48	1 048,48	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1061	SO 03	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,076	78,70	0,00	320,78	320,78	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1062	SO 03	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	40,750	15,70	0,00	639,78	639,78	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1063	SO 03	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,076	110,00	0,00	448,36	448,36	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1064	SO 03	211571101R00	Průběžná výhledová železniční trať	m3	0,702	626,00	340,15	99,30	439,45	1,58	1,58	1,12	RTS II / 2016	
1065	SO 03	211531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	2,484	912,80	1 474,94	792,46	2 267,40	1,78	1,78	4,43	RTS II / 2016	
1066	SO 03	211571121R00	Výplň odvodňovací žeber kamen.f. 0-63 drceným	m3	2,634	641,90	1 259,51	431,26	1 690,76	1,92	1,92	5,06	RTS II / 2016	
1067	SO 03	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	6,429	1 846,50	10 700,08	1 171,07	11 871,15	2,53	16,23	16,23	RTS II / 2016	
1068	SO 03	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,072	342,30	1 834,53	3 666,91	5 501,45	0,04	0,04	0,63	RTS II / 2016	
1069	SO 03	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,072	66,20	0,00	1 063,97	1 063,97	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1070	SO 03	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,756	1 925,50	3 080,51	320,67	3 381,18	2,53	4,43	4,43	RTS II / 2016	
1071	SO 03	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI, 2xšit R6/R6/150/450	t	0,154	20 792,90	2 593,61	608,50	3 202,11	1,06	1,06	0,16	RTS II / 2016	
1072	SO 03	311237433R00	Zdivo z cihelných bloků brouš.P15, tl. 24 cm, lep. celoplošné-malta M5	m2	45,589	576,90	19 641,12	6 659,17	26 300,29	0,19	0,19	8,72	RTS II / 2016	
1073	SO 03	417351115R00	Bednění ztužujících pasů a věnců - zřízení	m2	8,940	241,80	606,39	1 555,30	2 161,69	0,01	0,01	0,07	RTS II / 2016	
1074	SO 03	417351116R00	Bednění ztužujících pasů a věnců - odstranění	m2	8,940	51,50	0,00	460,41	460,41	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1075	SO 03	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,202	2 103,90	2 080,44	448,44	2 528,89	2,53	3,04	3,04	RTS II / 2016	
1076	SO 03	417361821R00	Výztuž ztužujících pasů a věnců z oceli 10S05(R)	t	0,108	26 458,90	1 909,74	947,83	2 857,56	1,02	0,11	0,11	RTS II / 2016	
1077	SO 03	411354171R00	Podpěrná konst. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	5,250	114,50	76,61	524,51	601,13	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
1078	SO 03	411354172R00	Podpěrná konst. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	5,250	28,90	0,00	151,73	151,73	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
1079	SO 03	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	40,112	32,00	731,12	552,46	1 283,58	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
1080	SO 03	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná,zatřitaná, zrnitost 1,5 mm	m2	40,112	184,70	4 507,34	2 901,35	7 408,69	0,00	0,10	0,10	RTS II / 2016	
1081	SO 03	602011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky-přechod MK1-tmel	m2	44,606	32,00	813,04	614,35	1 427,39	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2016	
1082	SO 03	602011189R00	Omítka stěn mozaiková tl.2mm	m2	4,494	311,40	935,84	463,59	1 399,43	0,00	0,02	0,02	RTS II / 2016	
1083	SO 03	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	4,494	43,10	113,82	79,87	193,69	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot.	Cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Jednot.	Celkem	Cena (Kč)
								Dodávka	Montáž				
1084	SO 03	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	47,342	219,50	219,50	1 583,53	8 808,04	10 391,57	0,05	2,26	RTS II / 2016
1085	SO 03	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	0,670	358,00	358,00	42,93	196,93	239,86	0,06	0,04	RTS II / 2016
1086	SO 03	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	6,700	43,40	43,40	17,61	273,17	290,78	0,00	0,03	RTS II / 2016
1087	SO 03	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,250	28,30	28,30	53,81	94,76	148,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
1088	SO 03	622421111RT2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá nezaitřená	m2	44,606	99,50	99,50	2 371,24	2 067,05	4 438,30	0,03	1,39	RTS II / 2016
1089	SO 03	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,606	143,10	143,10	1 809,05	4 574,07	6 383,12	0,00	0,16	RTS II / 2016
1090	SO 03	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-roty kolem oken 45stupňů 200*500mm a přes izolaci	m2	3,620	143,10	143,10	146,81	371,21	518,02	0,00	0,01	RTS II / 2016
1091	SO 03	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,250	28,30	28,30	53,81	94,76	148,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
1092	SO 03	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní	m	12,100	28,80	28,80	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
1093	SO 03	622312113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	5,400	190,20	190,20	791,92	235,16	1 027,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
1094	SO 03	283502051	Profil nadokenní pod omítku plast 10/10 2,0 m HPI	m	2,625	34,60	34,60	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	RTS II / 2016
1095	SO 03	28350202	Profil rohový PVC s mířkou 10/10 I=2.5 m	m	10,080	6,50	6,50	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	RTS II / 2016
1096	SO 03	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,089	2 286,10	2 286,10	1 210,64	4 775,66	4 775,66	2,53	5,27	RTS II / 2016
1097	SO 03	631362021R00	Výztuž mazanin svatovanou sítí z drátů Kari S5/S5/100/100	t	0,078	21 300,00	21 300,00	309,14	1 661,40	1 970,54	1,07	0,08	RTS II / 2016
1098	SO 03	711171559RT3	Izolace proti vlhkosti vodovodná, fólii, volně,včetně fólie mPVC pl.hmotnost 1,95g/m2, tl. 1,5 mm	m2	24,844	36,50	36,50	524,14	382,67	906,81	0,00	0,05	RTS II / 2016
1099	SO 03	711172559RT3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólii, volně	m2	8,157	49,20	49,20	212,02	189,30	401,32	0,00	0,02	RTS II / 2016
1100	SO 03	711191171RT3	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná,včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	24,844	41,20	41,20	715,30	308,27	1 023,57	0,00	0,02	RTS II / 2016
1101	SO 03	711191172RT3	Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná,včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	24,844	36,50	36,50	559,49	347,32	906,81	0,00	0,02	RTS II / 2016
1102	SO 03	711191217RT3	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá,včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	8,157	50,00	50,00	209,31	198,54	407,85	0,00	0,01	RTS II / 2016
1103	SO 03	711191272RT3	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá,včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	8,157	55,50	55,50	205,02	247,69	452,71	0,00	0,01	RTS II / 2016
1104	SO 03	711132311R00	Prov. izolace popovou fólii svisle, vč.uchyc.prvků	m2	15,501	143,40	143,40	851,18	1 371,67	2 222,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
1105	SO 03	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,116	613,20	613,20	0,00	71,13	71,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
1106	SO 03	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	18,165	12,80	12,80	0,00	232,51	232,51	0,00	0,00	RTS II / 2016
1107	SO 03	28375331	Pásek okrajový š. 100mm, I=50mm	m	18,165	6,90	6,90	125,34	0,00	125,34	0,00	0,00	RTS II / 2016
1108	SO 03	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2	kus	4,000	126,00	126,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1109	SO 03	998725101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku výšky do 6 m	t	0,009	398,90	398,90	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	RTS II / 2016
1110	SO 03	42972761	Mřížka kruhová plastová pr.160mm do zdi -2x úprava do zdi vnitřní mřížka	kus	2,000	334,40	334,40	668,80	0,00	668,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
1111	SO 03	55399991	Ocelové výrobky -2ks nerezová protidešťová žaluzie se sítkou 160/160mm	kg	7,000	119,30	119,30	835,10	0,00	835,10	0,00	0,01	RTS II / 2016
1112	SO 03	762341620R00	Bednění okapových říms a střechy z palubek pero-drážka šroubovaním se zhora	m2	29,344	199,30	199,30	0,00	5 848,26	5 848,26	0,00	0,00	RTS II / 2016
1113	SO 03	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravdělných do 224 cm2	m	39,200	127,50	127,50	169,51	4 828,49	4 998,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
1114	SO 03	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	6,000	43,40	43,40	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
1115	SO 03	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel-prodloužený M12	kus	5,000	99,40	99,40	28,01	468,99	497,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
1116	SO 03	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro sítěchy	m3	1,555	934,30	934,30	1 452,84	0,00	1 452,84	0,02	0,04	RTS II / 2016
1117	SO 03	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranně	m	40,000	59,60	59,60	0,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

I Rozměry		Cena (Kč)	Podávka	Montáž	Celkem	Uzávěr	RTS II / 2016
1118 SO 03	998762102R00	0,952	976,30	0,00	976,30	0,00	RTS II / 2016
1119 SO 03	60512601	0,807	10 507,30	8 479,39	2 027,91	0,00	RTS II / 2016
1120 SO 03	605158661	0,281	11 759,40	3 304,39	8 455,01	0,00	RTS II / 2016
1121 SO 03	605158645	0,540	11 133,50	6 012,09	5 121,41	0,00	RTS II / 2016
1122 SO 03	31179127	7,500	25,90	194,25	168,35	0,00	RTS II / 2016
1123 SO 03	31110190000	11,000	0,80	8,80	7,99	0,00	RTS II / 2016
1124 SO 03	31120518	0,011	333,60	3,67	330,93	0,00	RTS II / 2016
1125 SO 03	764233440R00	10,656	511,10	2 714,62	2 203,52	0,00	RTS II / 2016
1126 SO 03	764211444RT1	29,195	1 180,50	19 534,17	17 353,67	0,00	RTS II / 2016
1127 SO 03	764252403R00	6,000	336,00	1 130,39	524,39	0,00	RTS II / 2016
1128 SO 03	764554402R00	2,500	383,90	547,94	163,94	0,00	RTS II / 2016
1129 SO 03	764551613R00	2,000	147,00	236,76	89,76	0,00	RTS II / 2016
1130 SO 03	764259411R00	1,000	695,00	367,63	327,37	0,00	RTS II / 2016
1131 SO 03	764218111R00	30,655	189,00	4 817,41	4 628,41	0,00	RTS II / 2016
1132 SO 03	998764101R00	0,641	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	RTS II / 2016
1133 SO 03	767110119RAA	5,250	383,40	139,97	243,43	0,00	RTS II / 2016
1134 SO 03	998767101R00	0,273	699,00	0,00	699,00	0,00	RTS II / 2016
1135 SO 03	55344627	1,000	11 767,84	0,00	11 767,84	0,00	RTS II / 2016
1136 SO 03	55399994	24,000	69,80	1 675,20	1 605,40	0,00	RTS II / 2016
1137 SO 03	777315161R00	21,593	240,20	2 755,76	2 515,56	0,00	RTS II / 2016
1138 SO 03	998777101R00	0,145	313,00	0,00	313,00	0,00	RTS II / 2016
1139 SO 03	783636210R00	86,956	69,50	2 775,46	2 705,96	0,00	RTS II / 2016
1140 SO 03	783636211R00	44,800	134,70	2 769,58	2 634,88	0,00	RTS II / 2016
1141 SO 03	784161401R00	48,012	11,70	163,58	111,88	0,00	RTS II / 2016
1142 SO 03	784165512R00	48,012	35,30	439,54	391,54	0,00	RTS II / 2016
1143 SO 03	931961151RR1	17,074	144,60	1 562,68	1 418,08	0,00	RTS II / 2016
1144 SO 03	941941031R00	50,839	34,60	1 133,12	1 082,32	0,00	RTS II / 2016
1145 SO 03	941941191R00	101,678	24,90	2 372,36	2 270,68	0,00	RTS II / 2016
1146 SO 03	941941831R00	50,839	23,80	0,00	50,839	0,00	RTS II / 2016
1147 SO 03	941955002R00	44,868	83,70	1 576,40	1 531,60	0,00	RTS II / 2016
1148 SO 03	941941501R00	4 785,350	0,30	0,00	4 785,350	0,00	RTS II / 2016
1149 SO 03	952901111R00	20,894	62,00	21,42	83,42	0,00	RTS II / 2016
1150 SO 03	953761133R00	0,560	600,60	168,34	768,94	0,00	RTS II / 2016
1151 SO 03	971033241R00	2,000	42,90	0,00	42,90	0,00	RTS II / 2016
1152 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1153 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1154 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1155 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1156 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1157 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1158 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1159 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1160 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1161 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1162 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1163 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1164 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1165 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1166 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1167 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1168 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1169 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1170 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1171 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1172 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1173 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1174 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1175 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1176 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1177 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1178 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1179 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1180 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1181 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1182 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1183 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1184 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1185 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1186 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1187 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1188 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1189 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1190 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1191 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1192 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1193 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1194 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1195 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1196 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1197 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1198 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1199 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016
1200 SO 03	998011001R00	54,516	143,00	0,00	197,516	0,00	RTS II / 2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	JM	Množství	cena (Kč)	Dodávka	NEREGULOVANÉ		Celkem	Jednot.	Celkem	Kč	Měsíční	Kč	Kč	Kč
								Montáž	Montáž								
1153	SO 03.1	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,050	176,10	165,89	21,52	195,12	361,01	0,07	0,14	RTS II / 2016				
1154	SO 03.1	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,139	156,00	0,00	21,68	21,68	21,68	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1155	SO 03.1	974031132R00	Vysokání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	15,000	45,50	101,07	581,43	846,10	965,30	0,01	0,09	RTS II / 2016				
1156	SO 03.1	971035251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC	kus	2,000	141,40	18,14	264,66	264,66	282,80	0,01	0,03	RTS II / 2016				
1157	SO 03.1	220110561R00	Montáž celoplošných rozvaděčů A 1 do zdi	kus	1,000	958,90	12,21	946,69	3 497,53	7 367,15	0,01	0,01	RTS II / 2016				
1158	SO 03.1	210120463R00	Jistič vzduch. 3pólový ve skříní nad 25A	kus	1,000	201,40	0,00	201,40	201,40	201,40	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1159	SO 03.1	210120453R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní	kus	2,000	145,60	0,00	291,20	291,20	291,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1160	SO 03.1	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus	17,000	42,80	0,00	727,60	727,60	727,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1161	SO 03.1	210800647RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	1,000	35,00	13,44	21,56	21,56	35,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1162	SO 03.1	210172109R00	Montáž přípojnice NN do 400 kVA	kus	3,000	19,10	0,00	57,30	57,30	57,30	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1163	SO 03.1	210050832R00	Obal na schema a bez. tabulka	kus	1,000	33,20	0,00	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1164	SO 03.1	21020953RT2	Nápis na dveře - počet písmen	kus	2,000	40,10	5,66	74,54	74,54	80,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1165	SO 03.1	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče-včetně kompoletace	kus	0,500	2 228,40	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1166	SO 03.1	35712309	Skříň rozvaděče 400x300x230mm IP44 nástěnný vč. masky a dvířek	kus	1,000	1 203,10	1 203,10	0,00	0,00	1 203,10	0,01	0,01	RTS II / 2016				
1167	SO 03.1	35889029-A	Chránič proudový OFI40/4/030 OFI 40	kus	1,000	1 218,10	1 218,10	0,00	0,00	1 218,10	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1168	SO 03.1	35822002314	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B. LTN-20B-3	kus	1,000	337,10	337,10	0,00	0,00	337,10	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1169	SO 03.1	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B. LTN-10B-1	kus	1,000	81,40	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1170	SO 03.1	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B. LTN-16B-1	kus	3,000	69,30	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1171	SO 03.1	374552990007	místek PEN, N, PE	kus	3,000	157,10	471,30	0,00	0,00	471,30	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1172	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	0,500	696,50	348,25	0,00	0,00	348,25	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1173	SO 03.1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	20,000	10,30	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1174	SO 03.1	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	6,000	10,10	0,00	60,60	60,60	60,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1175	SO 03.1	210110001RT2	Spinače-nástěnný jednopól. - fáz. 1, obyč. prostředí, včetně dodávky spinače-tlačítkový spínač IP20	kus	2,000	105,50	83,82	127,18	127,18	211,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1176	SO 03.1	210110001RT2	Vypínač fáz. 1. IP44 nástěnný vč. montáže,- fáz. 1, obyč. prostředí, včetně dodávky spínače	kus	2,000	105,50	83,82	127,18	127,18	211,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1177	SO 03.1	210111014RT7	Dvojitá zásuvka 230V/16A IP20	kus	2,000	152,30	199,47	105,13	105,13	304,60	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1178	SO 03.1	210010311RT1	Krabice kruhová, odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko	kus	4,000	41,60	19,07	147,33	147,33	166,40	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1179	SO 03.1	210010322RT1	Krabice rozvodná 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky krabice + víčko, svorky	kus	3,000	135,40	159,37	246,83	246,83	406,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1180	SO 03.1	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	20,000	19,80	106,25	289,75	289,75	396,00	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1181	SO 03.1	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,000	21,20	232,74	509,26	509,26	742,00	0,00	0,01	RTS II / 2016				
1182	SO 03.1	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,000	25,40	376,63	512,37	512,37	889,00	0,00	0,01	RTS II / 2016				
1183	SO 03.1	2108000118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	50,000	60,90	2 252,12	792,88	792,88	3 045,00	0,00	0,03	RTS II / 2016				
1184	SO 03.1	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,000	56,30	110,53	227,27	227,27	337,80	0,00	0,01	RTS II / 2016				
1185	SO 03.1	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 6 mm2	m	6,000	48,20	40,13	249,07	249,07	289,20	0,00	0,00	RTS II / 2016				
1186	SO 03.1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	15,000	43,80	249,18	407,82	407,82	657,00	0,00	0,01	RTS II / 2016				
1187	SO 03.1	210220101RT3	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01	m	5,000	123,30	101,91	514,59	514,59	616,50	0,00	0,01	RTS II / 2016				

1188	SO 03.1	210220101RT4	Vodíče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry,včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	15,000	155,60	770,31	1 563,69	2 334,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1189	SO 03.1	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SO	kus	2,000	65,40	29,72	101,08	130,80	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1190	SO 03.1	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SS	kus	20,000	54,80	98,26	997,74	1 096,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1191	SO 03.1	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/,včetně dodávky svorky SZ	kus	2,000	73,30	46,87	99,73	146,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1192	SO 03.1	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd./včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	6,000	83,50	66,57	434,43	501,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1193	SO 03.1	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zářivky do zářivky, včetně ochrany.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,000	313,60	261,15	366,05	627,20	0,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
1194	SO 03.1	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota,včetně dodávky štítku	kus	2,000	24,80	5,53	44,07	49,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1195	SO 03.1	210201060R00	Svítlidlo zářivkové 65 W	kus	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1196	SO 03.1	210201001R00	Svítlidlo zářivkové 2x312001, 2x40 W	kus	2,000	175,50	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1197	SO 03.1	34833242	Vnější nástěnné svítlidlo 60W IP44 vč. zdroje a montáže	kus	1,000	491,50	491,50	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1198	SO 03.1	348241126	Zářivkové svítlidlo 2x36W, IP20, lesklá mířička, el. předřadník, vč. zdrojů a montáže	kus	2,000	1 595,70	3 191,40	0,00	3 191,40	0,01	0,02	0,02	RTS II / 2016
1199	SO 03.1	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000	696,50	696,50	0,00	696,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1200	SO 03.1	220890202R00	Výchozí revize NN vč. revizní zprávy	h	5,000	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1201	SO 03.1	220890202R00	Revize bleskosvodu vč. revizní zprávy	h	5,000	290,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1202	SO 03.1	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavěšování	m	3,000	37,20	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1203	SO 03.1	34572172	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m	m	3,000	8,20	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1204	SO 03.1	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,139	126,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1205	SO 03.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,139	14,10	0,00	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1206	SO 03.1	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,139	103,70	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1207	SO 03.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,390	9,10	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1208	SO 03.1	979084211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,139	160,20	0,00	22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1209	SO 03.1	97999997R00	Poplatek za skládku čistá suti	t	0,139	185,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
VORN			Vše ostatní a ostatní rozpočtové náklady				0,00	82 719,63	82 719,63			0,00	
VORN			Montážní přířezky				0,00	82 719,63	82 719,63			0,00	
1210	VORN	220890084R00	Účast projektanta dodavatele na stavbě-vypracování výrobní dokumentace pro dodavatele	h	26,000	350,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1211	VORN	220890084R00	Účast technika na stavbě-inženýrská činnost dodavatele - práce spojené s realizací kolaudace (vyjádření, revize, zkoušky atd.)	h	32,000	350,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1212	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 páré) pro dodavatele	h	95,000	350,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1213	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-účast statika na stavbě	h	16,000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1214	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-průzkumy v rámci provádění stavby (vlhkostní, statický) nebo přímo počet sond	h	16,000	350,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1215	VORN	110 R00	Mimostavěbní doprava mimostavěbní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	54 848,134	0,10	0,00	5 484,81	5 484,81	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1216	VORN	201 R00	Kompletační činnost a Koordinační činnost s přímými dodavateli (interiér apod.)	%	54 848,134	0,10	0,00	5 484,81	5 484,81	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
1217	VORN	220890084R00	Účast projektanta na stavbě-geodetické práce po výstavbě	h	20,000	350,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
ZS			Závazky stavětele				26 798,70	89 615,23	116 413,93			0,00	
ZS			Pozůstatky úhrady				245,63	5 410,57	5 656,20			0,00	

1218 ZS	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva-po provizorní staveništní komunikaci	m2	58,600	15,00	243,63	785,37	1 029,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1219 ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy pro výsev trávy	m2	68,600	82,00	0,00	5 625,20	5 625,20	0,00	0,00	RTS II/2016
1220 ZS	762088116R00	Zakrytí provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění(ochrana materiálů sypkých stavby při výstavbě závo-krov a pod)	kus	1,400	7 000,00	1 514,69	8 285,31	9 800,00	0,14	0,20	RTS II/2016
1221 ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	14,000	565,00	4 237,37	3 672,63	7 910,00	0,19	2,61	RTS II/2016
1222 ZS	08211320	Voda pitná - vodné(předpoklad 126 dnůx1,5m3)	m3	189,000	28,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1223 ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	2,415	500,00	0,00	1 207,50	1 207,50	0,00	0,00	RTS II/2016
1224 ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	24,150	65,00	0,00	1 569,75	1 569,75	0,00	0,00	RTS II/2016
1225 ZS	210-0000001VD	Platba za spotřebovanou el. energii(předpoklad 126dnů x 10kW)	KWh	1 260,000	2,90	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1226 ZS	220110583R00	Montáž celoplošné rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,100	950,00	7,00	1 988,00	1 995,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1227 ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,100	4 200,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1228 ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	24,150	450,00	0,00	10 867,50	10 867,50	0,00	0,00	RTS II/2016
1229 ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	24,150	600,00	0,00	14 490,00	14 490,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1230 ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks	měsíc	10,500	2 850,00	0,00	29 925,00	29 925,00	0,00	0,00	RTS II/2016
1231 ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 3,5 měsíců)	měsíc	7,000	1 600,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS II/2016

Celkem: 5 680 918 Kč

Celkem:


AKCE: ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/měsíc		6/2017	7/2017	8/2017	9/2017
x	Převzetí staveniště				
1	Objekt B - Vnitřní stavební úpravy				
2	ZTI + ÚT + rozvod plynu objektu B				
3	Vzduchotechnika objektu B				
4	Elektroinstalace objektu B				
5	Objekt B - Přípravné a bourací práce				
6	Objekt C - Vnitřní stavební úpravy				
7	ZTI + ÚT + rozvod plynu objektu C				
8	Vzduchotechnika objektu C				
9	Elektroinstalace objektů C				
10	Objekt C - Přípravné a bourací práce				
11	Příprava území a HTÚ				
12	Zpevněné plochy				
13	Oplocení				
14	Vnitroreálková kanalizace				
15	Úprava vedení areálového NN a sdělovacích sítí				
16	Hřbitvě				
17	Objekt SO 03 - stavební úpravy				
18	Elektroinstalace objektu SO 03				
x	Předání stavby				

zahájení 05.06.2017
dokončení 31.09.2017



V Brně dne 26.4.2017

Ing. Marian Pala, prokurista společnosti