Cislo jednaci: MCBS/2017/0139729/KURJ
Vyftizuje: Jaroslava Klrova

SMLOUVA O DIiLO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-sti‘ed

Dominikansk4 2

601 69 Brno
Zastoupeny : Martin Landa, starosta
IC : 44992785 01
DIC : CZ44992785
Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uétu : 43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: « UMC mésta Brna, Brno-stied, odbor
investi¢ni a spravy bytovych domi, Dominikénska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail:
.................... (déle jen ,,TDI)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
Voo ,voddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO :

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo titu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
w3tarobrnénska 7 - modernizace vytahu*

v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvetfejnénou na profilu
zadavatele, kterd byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze
dne ...l ptedlozené objednateli zhotovitelem jako uchazecem
v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz vysledkli byla uzaviena smlouva o
dilo, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale
jen“dilo®).



2.1.2.

2.1.5.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou
v ¢l. 4 této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym piedanim
objednateli, bez jakychkoliv vad a nedod¢lki.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montdznich praci, véetné¢ dodavek potfebnych materialii a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila. Dale provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napft. zafizeni staveniste,
zabor prostranstvi, bezpecnostni opatfeni, provedeni revizi, riiznd odborna
posouzeni a vyjadfeni, konzultace s Odborem paméatkové péce MMB,
apod.) véetné koordinac¢ni a kompleta¢ni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nésledujici
prace a ¢innosti:

2.1.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prazkumi nutnych pro fadné provadéni

a dokonceni dila,

2.1.5.2.  zajisténi a provedeni vsSech opatfeni organiza¢niho a stavebné

technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpeéného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi
vSech osob, které se budou v domeé nachazet

2.1.5.3.  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné

jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné poftizeni
protokolt a revizi k uvedeni do provozu),

2.1.5.4. zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§t¢ vcetné napojeni na

inzenyrské sité, a to vcetn¢ poplatkli za spotifebované energie
(doklady o zaplaceni budou po uplném dokonceni dila ptfedany
objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku

veetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, doloZeni likvidace (vazni listky, danové doklady)

2.1.5.6. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pivodniho stavu

(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

2.1.5.7. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vcetné

fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.)

2.1.5.8.  zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na

staveniSti dle pozadavkd stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zdkona vyzadovan, a jeho
pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této smlouvy.

2.1.59. ptedkladani vzorki material a vyrobkll uréenych pro osazeni ¢i

zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveniSté,

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred predanim a

prevzetim. Celkovy uklid pfed predanim dila, piipadné pired
pfedanim jednotlivé pfedavanych objektl, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred predanim
a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani
bez provadeéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany objednatele.
Soucasti tklidu je i tklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni



okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby
projektem feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace (u ploch
a komunikaci, které nejsou projektem feSeny).

2.1.6. Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaska a
normy v platném znéni vztahujici se k pfredmétu plnéni, zejména pak CSN
730540-2, CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN
730834, CSN 730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

2.1.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a
povahou jim provadéného dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, Ze jeho
zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.

2.1.8. Zhotovitel dale prohlaSuje, ze je na zdkladé¢ svych podnikatelskych
opravnéni adle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo
v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je ktomu vybaven
potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

2.1.9. Celkova modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytahu vcetné
souvisejicich technologii a zafizeni, vcetné montdznich praci s tim
souvisejicich. Déle veSkeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového
provozu vytahu (napt. ndklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi
zablokovanym vytahem a servisni firmou, veskeré naklady spojené
suvedeni do provozu, zajiSténi potfebnych revizi a dokumentaci). Po
uvedeni vytahu do provozu a jeho protokolarnim ptredani objednateli musi
vytah splitovat veskeré aktudlné€ platné normy pro provoz vytahu.

2.1.10. Zhotovitel je povinen pii uzavieni této smlouvy uzavfit i Servisni smlouvu
na vytah, kterd byla nedilnou soucésti zadavaci dokumentace uvedené
odst. 2.1.1. Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo
neplatna.

2.1.11. Zhotovitel prohlaSuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly
zohlednény v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahajeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fddn¢ v nich pokracovat
nejpozdéji do 2 dnli ode dne protokolarniho pfedani stavenisté, které bude
predano dle €l. 6.1. této smlouvy do 5 dntli od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozd¢ji do 4
mésici od predani staveniSte.
3.2.2. Zhotovitel je povinen ptfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst.
3.2.1. této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni
3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim:
Starobrnénské 289/7, Brno, p.¢. 387, k.i. Mésto Brno



4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  VysSe sjednané ceny

4.1.1.

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2
této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
pripustna ve vysi

Cena bez DPH (prvni sniZena sazba) ... -~ K¢
Cenavéetné DPH . ,~ K¢

4.1.2.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadnému, uplnému a véasnému provedeni dila. Soucésti sjednané ceny
jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné nédklady nezbytné pro fadnou
a uplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy. Cena obsahuje inaklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zatizeni staveni$té a obsahuje rovnéz i1 zvySené ndklady
vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby tplného dokonceni
dila bez jakychkoliv vad anedodélki. Ve smluvni cené jsou zahrnuty
veskeré naklady zhotovitele vzniklé pti provadéni dila nebo v souvislosti
s nim, tedy nepfedvidatelné dodatecné stavebni prace.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materialti, technologii, sluzeb
ani cenovych predpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén
domahat se z téchto ditvodt jakéhokoli zvysSeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se
vsemi okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy
jsou dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je nepiekrocitelnd. Veskera
rizika s pfipadnymi neptedvidatelnymi pracemi na sebe piebira zhotovitel.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménéna pouze za
niZe uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek nez téch, které souvisi s pfedmétem
dila nebo pokud objednatel vylouci n€které prace nebo dodavky z pfedmétu
plnéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich
vysi skute¢né provedenych praci v piislusném kalendainim meésici. DUZP
(datum uskute¢néni zdanitelného plnéni) je posledni den pfislusného
mésice.

Zhotovitel ptedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho kalendairniho mésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych
praci za uplynuly kalendafni mésic ocenény v souladu se zplsobem
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stanovenym ve smlouvé (dale jen ,,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne jeho
obdrzeni. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a
to nejpozdéji do 10. dne prislusného kalendainiho mésice ji odevzda
objednateli. Nedilnou soucasti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych
praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:

524.

5.2.5.

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)

Odbeératel: Statutdrni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1
602 00 Brno

Konec¢ny piijemce: Statutarni mésto Brno, Méstska cast Brno-
stfed, Dominikanska 264/2
601 69 Brno

c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zpisob platby,

e) udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle
§ 92a zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan€ je povinen pfiznat
platce, pro kterého je toto plnéni uskutecnéno™ — v pfipadé, zZe
dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu pieneseni
danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

i) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vySi zadrzného. Datum
uskutecnéni zdanitelného plnéni je den prfeddni a prevzeti uvedeny
v pfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

534.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZ po GspéSném protokolarnim
pfedani a prevzeti dila.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zaklad¢ Zadosti
zhotovitele se splatnosti 20 dnii od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v priibéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila
(termin plnéni, vady a nedod¢€lky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému.
Vyplacené zadrzné tedy bude jiZ poniZeno o uplatnéné sankce.

V ptipadég, Ze uplatnéné sankce budou vyssi neZ hodnota zadrzného, budou
cast sankci presahujici hodnotu zadrzného uplatiiovana samostatné
pisemnou vyzvou s uvedenim data splatnosti.



5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode
dne nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhiita plati i pro tthradu
zadrzného.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z bankovniho
uctu objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkli fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet
doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji
do 13. dne ptislusného kalendarniho mésice.

5.5. Pteneseni daiiové povinnosti

5.5.1.

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladi zavazuje, ze bude
postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢. 235/2004 Sb. o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

5.5.2. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti

6. StaveniSté

s jeho ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu pieneseni danové
povinnosti.

6.1.  Predani a prevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenisté bude pfeddno objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dnii
od podpisu této smlouvy. Dnem pfevzeti staveni$t¢ piebird zhotovitel
odpovédnost za veskeré Skody zplisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti
s predmétem zakazky do doby predani hotového dila objednateli.

O pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery
ob¢ strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro pfeddni stavenisté stanovi objednatel.
Termin (datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu
uvedenou v zdhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen staveniSté pievzit. Pokud se zhotovitel k prevzeti
staveniSté¢ nedostavi, mize objednatel udélit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniste
zcela vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zékon, a Ptilohy €. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni
denik Zhotovitel vede stavebni denik ode dne piedani a pievzeti staveniste
(v€etn€), a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedod¢lkii. Poté je
zhotovitel povinen predat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.
Origindly zapist je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x
mésicn¢, pokud se strany nedohodnou jinak.



7.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel vesSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadeéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadeény. V pfipad¢, ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort,
je nutné provadét zapis o pocCtech a umisténi vyplni otvora tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kter¢
jsou pfedmétem zapisu.

7.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oc¢islovany.

7.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volné mista.

7.1.6. 'V ptipad¢ neocekavanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel i ptislusnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

7.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze meénit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1. Pro ucely kontroly pritbé¢hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

7.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukci a
instalaci, které jsou predmétem dila.

7.2.3. Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené
v této smlouve.

7.2.4. 'V ptipad€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy pfipad. Timto neni dot¢en narok na nahradu
Skody.

7.3.  Dozor na stavbé

7.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoctu muiZe stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zédkona 183/2006
Sb. , ve znéni pozdéjsich predpisi.

7.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto cinnost opravnéni podle zvlastniho
pravniho pfedpisu (Zédkon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povoléni autorizovanych inzenyri a
technikll ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisi).

7.3.3. Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbé .........................l , Cislo
autorizace stavbyvedouciho....................... (doplni uchazec)

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele
8.1.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila aupozoriiujici na mozné poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.



8.1.6.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize  zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadeéni dila zjiSténa jakékoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpiisobem stanovenym
objednatelem.

Do 3 dnG od pfedani staveniSt¢ zajisti zhotovitel informace pro
najemniky domu o planovanych opravach a harmonogramu odstavky
vytahi vetné¢ kontaktu na odpovédnou osobu a predpokladaného
harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznameni, které bude
vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé¢, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté,
o ¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2
dnli od vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz
V piipad€ poruSeni povinnosti informovat najemce uvedenym zptsobem o
zahajeni praci vdomé nebo v pfipadé nesplnéni povinnosti odeslat
fotodokumentaci objednateli je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vys$i 10.000,- K¢. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

V pracovni dny budou v dobé od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se
zvySenou hluc¢nosti, pokud se smluvni strany zépisem do stavebniho deniku
nedohodnou jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.
Pracovni doba maximalné od 7:00 do 18:hod. v pracovni dny, v sobotu a v
nedéli od 9:00 do 14hod.. V sobotu a v ned€li neprovadét zadné prace,
které zptsobuji zvySenou hlu¢nost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen
zajistit Uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotéeny zvySenou
praSnosti. (iklidem se rozumi, zameteni a vytfeni podlah, zdbradli, dvete,
tedy vSech ¢asti, které najemnici denné vyuzivaji ve spole¢nych prostorach
atp.), tak aby nebyl sniZen komfort uzivani domu stavajicimi najemci.
Odstavka kazdého z vytahii bude maximalné 6 tydni. Béhem odstavky
bude poskytovat zhotovitel nezbytnou soucinnost pifi feSeni ptipadnych
obtizi najemnikl souvisejici s nefunkénim vytahem.

8.2.  Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uZiti ochrannych pomucek) a
hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pftislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pied zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a pfedat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnit po podpisu této smlouvy hlésit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost
koordinatora BOZP na staveni$ti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a s nim
souvisejicimi predpisy.
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8.2.4.

V piipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora
BOZP, zavazuje se zhotovitel, Zze bude dodrzovat nafizeni koordinatora
BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pievezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci a dodrzovani predpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii
praci, pozarnich, ekologickych a dalSich predpist

Zhotovitel odpovidd za provadéni dila v kvalit¢ podle projektové
dokumentace dila a obecné platnych piedpist a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila plné€ zodpovédny za zabezpeceni
vSech piistroji, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti
v této smlouvé uvedenych, pln¢ odpovidd i za spravnost rozméri a
umisténi vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje =zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro
kvalitni zaji$téni vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi
ptedpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli
doklady o jeho zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo
tiretim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou Cinnosti téch, kteti pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptiivod
v povaze stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
ptedpist upravujicich provadéni dila.

9. Predani a prevzeti dila
9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila

9.1.1.

O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis
(protokol). Soucasti piedani dila bude rovnéz piedani veSkerych dokladt
poZadovanych touto smlouvou, PD skutecného provedeni, pisemné
prohlaSeni o shodé, atesty, revize, zkousky, névody, doklad o ulozeni
odpadd, pfehled zmén apod.

Obsahuje-1i dilo, které je pfedmétem piedani a prevzeti vady nebo
nedodélky, které nebrani fadnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢€lka



- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé¢ o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho casti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélkt

9.1.3. V pfipad¢, Ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o predani
a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo prevzit.

9.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a piedavacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek vcetné zdivodnéni pro¢ je
pozaduje a suvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti pievzeti dila.

9.1.5. Objednatel mtize ptevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetné jejich zmén a
dopliik®i, v pravnich ptedpisech, technickych normach a ptedpisech, které¢
se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti
dila.

Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pricemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén poZadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnil po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznavd. Vzdy vSak musi
pisemné sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt delsi nez 10 dnli ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipad¢, ze zhotovitel
reklamaci neuznéva, uvede v pisemném sdéleni diivody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhuté
je objednatel opradvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych casti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstraiiovani vady (havarie)
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nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (ozndmeni).
10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termina

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahdjeni dila, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pievzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednané¢ho dle
smlouvy delsi jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnti od terminu piedani a prevzeti dila
k odstraniovani vad ¢i nedodélkli uvedenych v zdpise o predani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢ivadu, na jejichz odstraiiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zéapise o piedani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
10.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

11.1.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin dle odst. 8.1.7. je povinen zaplatit
pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozd¢ji vSak ve
l1hité do 10 dnlt ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 10.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, ptfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi z
dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V ptipad¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muize
objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani
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11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na nahradu Skody, nédhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a troky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnl ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipadé, ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit
na jeji thradu zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpeci skody nebo zni¢eni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho ¢innosti
véetné¢ moznych skod pracovnikli zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedlozit objednateli.
13.1.2. Néaklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

14. Vyssi moc
14.1. Definice vyssi moci
14.1.1. Za vys$i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na
dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranich a které smluvni strany
nemohou ovlivnit. Jednd se napt. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$$i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které¢ byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied
podpisem této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich ptedpisi a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zdvazné pravni piedpisy nebo technické
normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys$si moci

14.2.1. Pokud se provedeni pifedmétu dila za sjednanych podminek stane
nemoznym Vv disledku vzniku vys$$i moci, kterd nastane po podpisu této
smlouvy, strana, ktera se bude chtit na vys§i moc odvolat, pozada druhou
stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud
nedojde k dohod€, ma strana, ktera se divodné odvolala na vys$si moc,
pravo odstoupit od smlouvy. Uinnost odstoupeni nastava v tomto piipadé
dnem doruceni ozndmeni.
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15. Odstoupeni od smlouvy

15.1.

Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi ob&anského zékoniku.

16. Zména smlouvy

16.1.

Forma zmény smlouvy

16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana

osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym

oznacenim podle poradového Cisla prislusné zmeény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich piipadnych
zmén a dodatkd, bude uvetejnéna podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv) v registru smluv, vyjma udaju, které¢ pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakonii, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni
tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v¢etné& jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zékona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpisii, vyjma
informaci uvedenych v§7 - § 11 zdkona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakontli, zejména osobni a citlivé udaje, obchodni
tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu uvefejni
Objednatel v souladu se zakonem ¢&. 340/2015 Sb. o zvlaStnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy.
V pfipadé, ze tato smlouva nebude uveiejnéna v den podpisu této smlouvy,
bude Objednatel Zhotovitele pisemné informovat o datu uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva ucinnd).

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stted dne ...... 2017,
usnesenim .......

V Brn¢ dne V Brné dne

Za objednatele Za zhotovitele
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