Smlouva o dilo

(dale téZ ,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

I. Smluvni strany

1. Statutdrni mésto Brno, méstska cdst Brno-stired

Sidlo: Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
Statutarni zastupce: Martin Landa, starosta méstské ¢asti
IC: 44992785

Bankovni spojeni: = e

Ve vécech technickych je opravnén jednat technicky dozor stavebnika:

Odbor investi¢ni a spravy bytovych domt UMC Brno-Stied (OISBD miZe uréit jinou osobu -
pravnickou nebo fyzickou, mimo tento odbor, ktera bude vykon TDS a BOZP vykonavat, a to na

zakladé prikazni smlouvy. Tuto osobu sdéli Objednatel Zhotoviteli pisemné zapisem do
stavebniho deniku)

(dale jen ,Zadavatel nebo téz Objednatel”)

Sidlo:

Statutarni zastupce:
e-mail:

telefon:

fax:

Bankovni spojeni, ¢.u.:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Sp. zn.

(dle jen ,Ucastnik“ nebo té% »Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a strukture navrhu smlouvy o dilo.
Uéastnici do téchto obchodnich podminek pouze doplni tdaje nezbytné pro vznik navrhu
smlouvy (zejména vlastni identifikaCni ddaje, cenu a pripadné dalsi idaje, jejichZ doplnéni text
obchodnich podminek predpoklada vyznacenim prazdné zluté plochy) a nasledné takto
doplnéné obchodni podminky piedlozi jako sviij navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

2. Pro ucely téchto obchodnich podminek se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky nebo
zakazky

e PrisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnozstvi.

3. Zhotovitel je drZitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zptsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim rizeni v rezimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zdkon"), na zadani vetejné zakazky
JKienova 57 - rekonstrukce domu“, kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za
sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila,
které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato
smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu
s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Kifenova 57 - rekonstrukce domu*.

4. Z téchto diivodl dohodly se smluvni strany na uzaviceni Smlouvy.

111 Piredmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za fadné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich prilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmét
dila jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Objednatel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.



V. Specifikace dila

1. Predmétem Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Kienova 57 -
rekonstrukce domu“ spocivajici vrekonstrukci stavajici budovy a stavby docasné dvorni
budovy a zatepleni Stitu budovy Kienova 55.Podrobné je predmét verejné zakazky popsan
v projektovych dokumentacich “Kienova 57 - rekonstrukce domu*“ (vypracované spolecnosti
DEA Energeticka agentura s.r.o., IC: 415 39 656, se sidlem Benedova 425, 664 42 Modtice dne
20.09.2017) a “Kirenova 55 - dokumentace pro provadéni stavby na zatepleni $titové stény”
(vypracované spole¢nosti DEA Energetickd agentura s.r.o., IC: 415 39 656, se sidlem Bene$ova
425, 664 42 Modrice dne 20.09.2017) (dale jen ,projektova dokumentace®) a v rozpoctu, ktery je
ptilohou ¢.1 této smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.
Projektova dokumentace je prilohou ¢. 4 této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se sdokumentaci, kterd je podkladem pro realizaci dila,
seznamil.
3. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné

geodetického zaméreni digitalni formou.

4. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potirebnych materialt a zatizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro radné dokonceni dila nezbytné,
vCetné koordina¢ni a kompleta¢ni cinnosti celé stavby a zaroveini zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

5. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty“), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a)  zajisténi zafizeni stavenisSté, a to podle potieby na radné provedeni dila

vCetné jeho udrzby, odstranéni a likvidace,

b)  vyklizeni stavenisté a provedeni zavérecného uklidu mista provedeni dila

vC. uklidu stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni

pozemki a komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c¢)  vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na

ochranu lidi a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotCenych

stavbou),

d) provedeni opatreni pti realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti

dila a zohlediujici tyto skutecnosti:



i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze
vyuzit jako skladky materialu po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalSiho opatieni a
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi
socialniho a hygienického zatizeni Zhotovitele

iii)  zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou,
resp. provedenim dila,

e) pred zahajenim stavebnich praci Zhotovitel provede pasport okolnich
budov, v¢. interiéru a preda ho Objednateli nejpozdéji do 30 dnd od podpisu
smlouvy. Pasport bude obsahovat minimalné fotky, popis technického stavu,
vyjadieni vlastniki, jednoduché zakresy tak, aby bylo poznat, kde byla fotka
poftizena.

f) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkous$ek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné porizeni protokold a revizi
k uvedeni do provozu),

g) uvedeni zarizeni do provozu, vcetné =zaSkoleni obsluhy (vytah,
klimatizace, vytapéni, lapol, Cerpadla, fotovoltaicka elektrarna, aj.),

h)  dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné fotodokumentace
(dispozice, veSkeré skryté instalace atd.) a dokladové ¢asti v jednom vyhotoveni
v tisténé podobé a jedné elektronické podobé vcetné poskytnuti majetkovych
prav k dokumentaci skute¢ného provedeni dila na celou dobu jejich trvani
objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnoZzovat, u vypoctu podlahové plochy bude
uvedeno jak vymeéru béznou, tak i postup vsouladu s natizenim vlady Cc.
366/2016,

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Zhotovitel vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni jako
takovu.

Neni splnénim této smlouvy zakreslovani zmén do predané
projektové dokumentace.

i) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potrebnych zabort
verejnych ploch vcetné tthrady vymérenych poplatkl a najemného,
i) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadt a

doloZeni dokladli o této likvidaci, vCetné thrady poplatki za toto uloZeni,
likvidaci a dopravu,

k)  zajisténi atesti a dokladli o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke
kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaseni o shod€) a revizi veskerych
elektrickych zarizeni s pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

1) zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a
piipadnych jinych pravnich nebo technickych piedpisi platnych v dobé
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provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila,

m) kompletni zajisténi kolauda¢niho souhlasu, mimo zajisténi podkladd,
které ze své podstaty muze zajistit pouze objednatel. Objednatel vystavi
v piipadé potieby zhotoviteli plnou moc na zajisténi Ukond spojenych se
zajisténim kolaudacniho souhlasu. Pfedmétem smlouvy je kompletni zajisténi
kolaudacniho souhlasu vcetné vSech poplatkl. Zhotovitel zajisti pravomocny
kolaudacni souhlas do lhiity uvedené v této smlouvé. Zhotovitel se nedostane do
prodleni se splnénim této lhity v piipadé, Ze bude objednatel v prodleni
s poskytnutim soucinnosti,

n)  zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze ,spole¢ného rozhodnuti“
(rozhodnuti o umisténi stavby ¢ 288 a stavebni povoleni) ¢&,.
MCBS/2018/0007481/KOTM ze dne 12.01.2018 a ,rozhodnuti“ (stavebni
povoleni) ¢j. MMB/0125189/2018 ze dne 27.03.2018 a dale podminek
a vyjadreni, které byly podkladem k vydani vySe uvedenych povoleni.

0)  vypracovani manipulacnich, provoznich radd pro bezvadné provozovani
dila, navodi k obsluze, navodi na provoz (vCetné pirehledové tabulky s vyctem
vSech nutnych pravidelnych revizi a kontrol a vypis Cetnosti jejich provadéni) a
udrzbu dila v ceském jazyce a ve trojim vyhotoveni v tiSténé podobé a v jednom
vyhotoveni v elektronické podobé,

p)  zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné
jeho neustalé aktualizace dle skute¢ného priibéhu stavby,

q)  zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, vCetné nakladt
spojenych s pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného
zachranného systému,

r) prace spojené s odstranénim pripadnych prekazek, betonl a konstrukci,
které nemohl projektant predvidat,

s) uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do plivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

t) protokolarni prevzeti piipadnych dotcenych pozemki od vlastnikd pred
zapoCetim vystavby a jejich nasledné uvedeni do pivodniho stavu, vCetné
nasledného protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika v ramci predani
dila,

u)  pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

v)  kolaudace
to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této smlouvy.

6. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pri zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou a
predanou Objednatelem.

7. Kvalita provedenych konstrukci je definovaina meznimi odchylkami uvedenymi
v nasledujicich normach. Jejich nedodrzeni opraviiuje Objednatele pozadovat vyménu ¢i opravu
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téchto konstrukci, aby byly odchylky splnény, popi. miize Objednatel poZadovat slevu za takto
provedené prace ve vysi max. 30% z nakladid na polozKky souvisejici s danou vadou.

Kontrola obkladii a dlazeb podle CSN 73 3450
Kontrola dlaZeb a dal$ich povrchi podlah podle CSN 74 4505

Kontrola omitek podle CSN EN 13914-2 - poZadovana trida 3 a lepsi.

Kvalitu provedenych praci dolozi Zhotovitel protokolem o provedeném méreni v souladu s vyse
uvedenymi normami.

8. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefrejnych zakazek v.z.p.p.
Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své
nabidce nebo dle cen URS nebo RTS. VSechny zmény dila budou zaznamenany do zménového

listu, ktery je prilohou této smlouvy.

9. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

10.  Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a priikazem radného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkii potiebnych individualnich,
komplexnich, garan¢nich zkousSek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozadavkl
organli statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organt prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti se ridi:

a) Smlouvou, 5

b)  podminkami stanovenymi CSN,

) projektovou dokumentaci, a

d)  obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobci komponenti a

technologii pouzitych pri vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

11.  Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pri provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

12.  Zhotovitel vramci verejné zakazky ,Kienova 57 - rekonstrukce domu“ prokazal
technické kvalifikacni predpoklady dle ¢l. 11 odst. 1 pism. b) zadavaci dokumentace témito
osobami:

Hlavni stavbyvedouci - jméno: C.autorizace:
Zastupce stavbyvedouciho - jméno: ¢.autorizace:

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné této osoby miiZe dojit pouze ve vyjimecnych pripadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouve.
Novy hlavni stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikaci minimalné
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v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je
Objednatel opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

13. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v poZadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné provést, ukoncit a piredat do ...........
kalendainich dnii od podpisu této smlouvy. V ramci této doby se zavazuje Zhotovitel provest
celé dilo vCetné odstranéni pripadnych vad a nedodélkd. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pravomocny kolauda¢ni souhlas k celému dilu do 15 dnti od predani celého dila dle predchozi
véty. Splnéni doby predani dila (provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je zajiSténo
smluvni pokutou sjednanou Smlouvou. Piilohou této Smlouvy je zdvazny harmonogram postupu
praci. Pokud v dlisledku okolnosti, které nemtze ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napf-.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrZet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva piekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét.

2. Zhotovitel je povinen pievzit stavenisté do 10 dnii od podpisu této smlouvy a zahajit
stavebni prace nejpozdéji do 3 dnii od piredani a prevzeti stavenisté. Zahajenim stavebnich
praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné dokumentace, pricemz
zapocCeti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel zahaji
stavebni prace ihned po protokolarnim ptevzeti staveniste.

3. Dokoncenim dila se rozumi okamzik, v némz byly ukonceny prace dle této smlouvy.
Zhotovitel ukonci stavebni prace ve lhlté stanovené v ¢l. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen
dostat svym dal$im zavazkim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli a zajiSténim pravomocného kolauda¢niho souhlasu. Dilo se
povazuje za dokoncCené, pokud nevykazuje Zadné vady a nedodélky, kromé ojedinélych
drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

5. K fadnému dokonceni dila se vyzaduji také dalsi plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalsich dokladli vyzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez schvaleného zménového listu (jehoZ vzor je ptilohou této smlouvy) Objednatelem
nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci.
Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pri realizaci dila nepouzije Zadny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu
odpovida za vzniklou $kodu a je povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu
a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci
nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci.

7. Zhotovitel je odpovédny za splnéni doby plnéni, ktera byla predmétem hodnocent a jeji
realnou proveditelnost vzhledem k podpisu smlouvy a klimatickym obdobim.



VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je: “Krenova 183/57, 602 00 Brno-stied - Trnit4, k.0. Trnitd [610950],
parc. ¢. 158“ a “Kirenova 181/55, 602 00 Brno-stred - Trnita, Trnita [610950], parc. ¢. 157

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé zadavacich podminek a projektové
dokumentace pro vefejnou zakdzku ,Kienova 57 - rekonstrukce domu” vcetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér piredanych objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH ,- K¢
Vyse DPH ,- K¢
Cena vcetné DPH ,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v ¢lancich III. a
IV. této smlouvy a v poloZkovém rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy a vSechno co
Zhotovitel dle své odbornosti a poskytnutych podkladi mohl a mél predpokladat, Ze je potireba
k realizaci dila.

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni pied
zahajenim provadeéndi dila.

4. Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt zménéna pouze za niZe
uvedenych podminek. Dale mize dojit ke zméné sjednané ceny pokud se jedna o
nepredvidatelné dodate¢né stavebni prace.

5. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni
jinych praci nebo dodavek nez téch, které souvisi s predmétem dila nebo pokud objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmeétu plnéni.

6. 0 jakékoliv nutné zméné (dodatecné stavebni prace - viceprace nebo neprovedené prace
- ménéprace) musi byt porizen zapis do stavebniho deniku a dale bude o véci porizen pisemny
zapis formou zménového listu, kterého vzor je prilohou této smlouvy. Soucasti Zménového listu
bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (zpracovany v cenové soustavé RTS), ktery
vypracuje zhotovitel. Zménovy list musi nasledné potvrdit podpisem opravnény zastupce
Zhotovitele (stavbyvedouci), opravnény zastupce Objednatele (technicky dozor stavebnika) a
projektant. Nasledné bude Zménovy list predloZzen K projednani opravnénym zastupcim
Zhotovitele a Objednatele k odsouhlaseni. Zména je odsouhlasena, aZ po podpisu opravnénych
zastupci obou smluvnich stran. Objednatel vede prehled odsouhlasenych zmén, tento piehled
spolu s kone¢nou cenou dila bude soucasti protokolu o piredani a prevzeti dila.

VIII. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.



2. Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi skute¢né
provedenych praci v prislusném kalendainim meésici. DUZP (datum uskutec¢néni zdanitelného
plnéni) je posledni den piislusného mésice.

3. Zhotovitel predlozi TDI vZdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice
soupis (rozsah) skutecné provedenych praci za uplynuly kalendarni meésic ocenény v souladu se
zplsobem stanovenym ve smlouvé. Objednatel (TDI) je povinen se k tomuto soupisu vyjadrit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni soupisu skutecné
provedenych praci vystavi zhotovitel, dle tohoto soupisu dil¢i fakturu a tonejpozdéji do 10. dne
prislusného Kkalendainiho meésice ji odevzda na podatelnu objednatele (na adrese
uvedenou v zahlavi smlouvy). Nedilnou soucasti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych
praci odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

4. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a ¢islo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, Gdaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,

bankovni spojeni obou smluvnich stran,
c) adresu odbératele a piijemce (dorucovaci adresu)

Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské nameésti 196/1
602 00 Brno
1CO: 44992785
DIC: CZ44992785
Konecny prijemce: Statutarni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 264 /2
601 69 Brno
1C0O: 44992785
DIC: CZ44992785
d) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

e) predmeét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

f) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,Dle
§ 92a zakona o dani z ptidané hodnoty, vySi dané je povinen pfiznat
platce, pro kterého je toto plnéni uskutecnéno” - v piipadé, Ze dodavatel
bude fakturovat prace podléhajici rezimu preneseni datiové povinnosti,

g) ¢islo smlouvy a nazev dila,
h) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,
i) odsouhlaseny soupis provedenych praci,
i) razitko a podpis zhotovitele.
5. Dil¢i (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané

ceny uvedené v Cl. 4 této smlouvy.



6. Po predani a prevzeti dila véetné zajiSténi pravomocného kolauda¢niho souhlasu vystavi
zhotovitel kone¢nou fakturu, vniZz uvede rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi
zadrzného. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti uvedeny
v predavacim protokolu.

7. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
az po uspésném protokolarnim predani aprevzeti dila bez vad a nedodélkii a zajiSténi
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti(souhlasu).

8. Pokud objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady C¢i nedodélky, bude
predmétnych 10% uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

9. Predmétnych 10% bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé Zzadosti
zhotovitele se splatnosti 20 dnii od doruceni.

10. Ptipadné smluvni pokuty (sankce) uplatnéné v priibéhu plnéni, nebo pii dokoncovani
dila (termin plnéni, vady a nedodélky atd.) miiZou byt zapocteny v ramci dil¢ich fakturaci nebo
proti predmétnym 10%.

11. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnii ode dne
nasledujiciho po dni dorucenf faktury.

12. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky zbankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho tuctu zhotovitele.

13.  Vpfripadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné tudaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru
nedostatkli fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po dorueni bezchybné faktury objednateli
pocinad bézet doba splatnosti od pocatku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13.
dne prislusného kalendainiho mésice.

14. Dodavatel se pii vystavovani danovych dokladl zavazuje, Ze bude postupovat v souladu

sust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani zpridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
prredpisi.

15. Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti sjeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu preneseni daiiové povinnosti.

IX. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potiebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v pripadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
datovou zpravou druhé smluvni strané a uvede to do stavebniho deniku. Smluvni strany se dale
zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich
strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutec¢nosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
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poskytne Objednateli, technickému dozoru stavebnika a jinym osobdm zuicastnénym na
provadeéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou soucinnost.

X. Prava a povinnosti stran

1 Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s rozsahem, povahou dila a s mistem provadéni
stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami provadéni dila a provéfil
podklady dila.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptlisobech jeho teSeni, v plathném znéni, jehoz predmétem bude
upadek nebo hrozici ipadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) zmény v majetkové strukture Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fizi, prevodem
jméni na spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika
¢i provedeni jinych organizacnich zmén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostiedné
souvisi s predmétem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na
podnikani jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vypotradani
zavazkl Zhotovitele vici Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se
Smlouvou souvisejicich; a/nebo

h) rozhodnuti o zruSeni Zhotovitele.

V pripadé poruseni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalstho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a) sam C¢i prostiednictvim treti osoby provadél cenovou kontrolu
v pribéhu provadéni dila a kontrolu uvadéni dokonceného dila do
provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila; vSichni
ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostatetné podminky pro
provadéni cenové kontroly,

b) sam Ci prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni
dila vlastni Technicky dozor stavebnika a vjeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a
jinych pravnich predpisti a vsouladu srozhodnutim organt verejné
spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor stavebnika nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
je opravnéna dat pracovnikiim Zhotovitele piikaz k preruSeni praci na
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provedeni dila, je-li ohroZena bezpectnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbeé pri provadéni dila ci tiretich osob,

c) sam Ci prostrednictvim tieti osoby vykonaval v misté provadéni
dila vlastni vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho priibéhu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény v souladu s pravnimi predpisy
tykajicimi se bezpecCnosti prace, hygienickych opatfeni a opattreni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zplsobem stanovenym prislusnymi piredpisy.

d) vykonaval autorsky dozor projektanta.
4. Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
5. Zhotovitel je povinen, fidit se pokyny koordinatora BOZP a technického dozoru
stavebnika.
6. Kontrolni dny budou organizovany minimalné jednou tydné Zhotovitelem zucastni se

jich vzdy alespon jeden zastupce Objednatele, dva zastupci Zhotovitele (minimalné Hlavni
stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho) a Technicky dozor stavebnika. Objednatel nebo
technicky dozor stavebnika jsou opravnéni zorganizovat kdykoliv vlastni kontrolni den. Zapisy z
kontrolnich dnti se provadéji na misté stavby a nasledné museji byt potvrzené zicastnénymi
osobami.

7. Dale je Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den:
a) - pred zakrytim skrytych konstrukeci a instalaci,
b) - po uloZeni vyztuZze, pred betonazi,
c) - k provedeni zkousek (rozlivaci zkousky betonu apod.),
d) - po osazeni klempitskych prvkd, hromosvodi, vétracich mrizek a
podobné,
e) - pred zahajenim provadéni a po dokonceni finalni vrstvy

probarvené fasady, nebo provadénim finalnich vnitinich omitek,
f) - pred zahdjenim vnitinich maleb.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupiisobeni pri vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpist. Stejné tak je
Zhotovitel povinen uchovavat veskerou dokumentaci a doklady tykajici se predmétu dila
(tj. zejména original smlouvy vcetné jejich piipadnych dodatk a jejich priloh, veskeré originaly
dokladli a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby).

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pifenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit viici Objednateli ze
smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
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podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

XI. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz ¢lanek X. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Pro ptripad nenalezeni stavebniho
deniku na stavenisti v souladu s timto odstavcem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den, kdy nebude
stavebni denik na stavenisti uloZen. Original stavebniho deniku pfeda Zhotovitel pfi prejimacim
tizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - hlavni stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho. Tato osoba vcetné
jejiho cisla autorizace bude zapsana v predavacim protokolu pii prevzeti stavenisté. V pripadé
zmény osoby Zhotovitelem povéifené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutec¢nost
bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v piipadé ztraty ¢i zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzidy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s oCislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XII. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v Clanku VI (Misto plnéni) a projektové dokumentaci. Predanim a pirevzetim
stavenisté se rozumi protokolarni predani staveniSté Objednatelem a prevzeti stavenisté
Zhotovitelem.
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2. K predani stavenisté dojde v souladu s ustanoveni ¢l. V. odst. 2 této smlouvy. O predani
stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrZi po jednom stejnopise, a podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani staveniSté ze strany Objednatele bude
provedeno formou predani dokladl o stavenisti. Dokladem o predani téchto dokumentt bude
spoletny zapis o predani a prevzeti stavenisté. Soucasné bude Zhotoviteli predano 1 paré tisténé
+ 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

2. Zrizeni stavenisSté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, prislusnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zplisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfriny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zarizen{ stavenis$té Objednateli
a pripadné osobam vykonavajicim funkci technického dozoru stavebnika, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam pfistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfi realizaci dila (napf. el. pfipojeni pro PC, samostatné WC).

3. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, sklddku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemZ naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

4. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych k pohybu na
staveniSti, udrzovani staveniSté vuspofddaném stavu za uUcelem
predchazeni vzniku §kod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro priibéh
praci, bezpetnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté,
materiall a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i
odpovédnost za zajiSténi opatieni pro zabezpeceni bezpecnosti silnicniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
ptipadného dopravniho znacenf; a

c) provedeni vesSkerych odpovidajicich ikonl k ochrané zivotniho
prostiedi na stavenisti i mimo né a k zabranéni vzniku skod zneciSténim,
hlukem, nebo zjinych divodd vyvolanych a zplisobenych provozni
Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladnovani veskerého odpadu,
vznikajiciho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi prredpisy.

5. Zhotovitel az do konecného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici okolnimu provozu a chodctim.

6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tfadu bezpec¢nosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpetnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.
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7. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSté, jeho zarizeni Ci prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zarizeni, at’ jiz
vlastni Ci ve vlastnictvi tieti osoby.

8. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XIII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximdalni odbornou péc¢i a mobilizaci na stavenisti tak, aby
maximalizoval efektivitu realizace dila. Kvalita Zhotovitelem uskutetnéného plnéni musi
odpovidat veSkerym pozadavkiim uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak
v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pti provadéni dila veskeré platné
pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky uréené Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, a v souladu s predpisy
souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu a zdkony souvisejici).
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, bude Objednateli, nebo jim
urcené osobé, nebo k tomu prislusSnému organu, predloZeno Zhotovitelem prohlaSeni o shodé.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpoklddané existence dila byla, pii bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zzivotniho prostiedi, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a)  vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného
v ¢lanku VI. (Misto plnéni) Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich
dotcenych pozemkd i staveb; a

b)  neobtéZovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem,
emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru priméfrenou
pomérim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, vcetné minimalizace
negativnich vlivli na okoli vystavby; a

bylo zabezpecteno pro cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzovani technologickych postupt. Totéz plati pro
prace poddodavateld.
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5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za Skody zptlisobené vSemi osobami
zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila, tzn. do
dokonceni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou CcCinnosti
Objednateli nebo treti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni
majetku (napt. vjezdd, plotd, objektu, prostranstvi, liniovych staveb) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel zajisti kladecské listy, k obkladiim a dlazbé, které predlozi ke schvaleni
objednateli pred zahajenim praci na lepeni obkladii nebo dlazby.

7. Po 6 mésicich od dokoncéeni dila provede Zhotovitel kontrolu funkénosti a sefizeni vSech
vyplni otvord, které byly soucasti dila.

8. Predkladani vzorkli min. 1 més. pted jejich planovanym, zabudovanim, k odsouhlaseni
technického dozoru stavebnika, o souhlasu se provede zapis do stavebniho deniku.

9. VSichni pracovnici na stavbé budou pouzivat ochranné pomtcky (helmy, rukavice,
bryle), dale budou rozliseni vestami, vesty budou mit vSichni, budou barevné odliSeni, aby bylo
zcela zfejmé, ktefi jsou pracovnici zhotovitele a ktefi poddodavatele.

10. Zhotovitel je povinen v prubéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni veSkeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vcetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pti prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

a) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho ptedani
Objednateli o vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovida za jejich
presnost a ochranu proti poskozeni. Kone¢na zaméreni se Zhotovitel zavazuje
predat Objednateli v digitalizované podobé a soucasné v listinné podobé jako
soucast predavaciho protokolu dle ¢lanku XV (Predani a prevzeti dila (stavby)).
Smlouvy;

b) provadéni zakryvanych ¢asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat
technicky dozor stavebnika (potvrzenym zapisem v stavebnim deniku) k jejich
prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon tfi pracovnich dni; Zhotovitel uvede
tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Zhotovitel neni opravnén zakryt Casti
dila, které nebyly schvéleny kzakryti od technického dozoru stavebnika.
Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakryvani ¢asti dila, je
povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se
staly nepristupnymi, na sviij naklad.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen predlozit pri podpisu smlouvy
seznam poddodavateli, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a
kontaktnich daji a vyse jejich podilu na dile. Zhotovitel je povinen oznamovat informace o
poddodavatelich a jejich pracich koordinatoti BOZP minimalné 10 dni pred zahajenim jejich
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praci. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predloZit Objednateli kdykoli
v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld. Zhotovitel neni
opravnén poverit provedenim dila ani jeho casti jinou osobu, nez uvedl v nabidce, bez
ptredchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjimecnych ptipadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzadavacim rizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelti, ktefi spliiuji poZadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplsobenou poddodavatelem v piipadé, Ze tak neucini poddodavatel.

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zplisobem porusi tuto smlouvu.

5. Vsouladu s § 105 odst. 2 zakona ¢.134/2016 Sb., objednatel vymezuje, Ze provadeéni
vnitinich a vnéjsich omitek nesmi byt plnéno poddodavatelem.

XV. Predani a prevzeti dila (stavby)

1. Predanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci fizeni, které zahaji Zhotovitel
nejpozdéji 14 kalendarnich dnt pred dnem, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat
(odevzdat) Objednateli. Dilo (stavba) bude preddno v ptejimacim rizeni. Na piejimaci rizeni
prizve Zhotovitel Objednatele pisemnym oznamenim, které musi byt Objednateli zaslano
alespon 10 pracovnich dntli predem. Zhotovitel ma povinnost k piejimacimu rizeni ptizvat osoby
vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru
projektanta. S predanim dila Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichz
predani se zavazal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke
kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoz soucasti bude i prislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo ptevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimKky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
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bude obsaZeno jednoznacné prohlaSeni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis ptiloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 9 Smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve
tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrZzi Zhotovitel a dva Objednatel. KaZdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. Pti dokonceni oprav pro kaZzdy prostor (byt, nebytovy prostor) bude vystaven dil¢i
protokol.
5. V pripadé, Ze je Objednatelem piebirano dokoncCené dilo, skuteCnost, Ze dilo je

dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predklada nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel doloZzi Objednateli pred zahajenim prejimaciho Fizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, zménovy list, veSkera osvédceni o zkouSkach a certifikaci pouZitych
materidlli a vyrobkd, revizni zpravy zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruc¢ni
listy, doklady o ovéreni funk¢énosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu
dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni likvidace
odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich piedpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutetného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel predat v jednom vyhotoveni Objednateli pti predani dila. Dale musi Zhotovitel dolozit
navody Kk uzivani a udrzbé vsech c¢asti domu (nejen technologickych); klice od bytd a dalSich
prostor v¢. jejich seznamu a oznaceni; kompletni dokumentaci k vytahu (zvedeni do provozu,
revizni knihy atd, tak jak urCuje norma, provozni knihy, servisni knihy); tlakové zkousky a
doklady o montaZzich; kolauda¢ni rozhodnuti vcetné dokladové casti prikladané k zadosti o
kolaudaci; zarucni listy; a doklady k direvostavbé ve dvoie budou oddéleny od ostatnich dokladti
vztahujicich se k hlavni budové (je to docasna stavba). V pripadé, Ze nedojde k predloZeni a
predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pii prejimacim tizeni, nepovazuje se
dilo za radné ukoncené, plijde o nedodélek.

6. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za rddné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

7. V ptipadé, Ze se pii prejimani dila Objednatelem prokéaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo nepievezme, opakuje se piejimaci tizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

8. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo
dilo prevzato jesté po dobu 60 dnl ode dne pievzeti dila. Vady dila zjiSténé touto prohlidkou
oznami Zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

9. Zhotovitel je povinen v pfimérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do ti¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.
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XVI. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich ptredpist, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti v
prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno vsouladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésici, veSkeré dodavky strojl, zafizeni, technologie a predméty
postupné spotireby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné
vsak 24 mésict

ode dne radného predani dila Zhotovitelem. Zarucni lhiita tedy pocina bézZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pirevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XVI. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele formou datové zpravy. V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné
pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to vcetné terminu pro odstranéni vad dila
Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpiisobu odstranéni disledku vadného plnéni (napi-
vyménu, opravu nebo slevu za provedené prace apod.), tuto volbu miiZze ménit i bez souhlasu
Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahdjit odstraniovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priCiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, tj. v priméiené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pricemZ reklamace se
povazuje za vcas uplatnénou, pokud bude dorucena Zhotoviteli posledni den zaruc¢ni lhiity.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle smlouvy o
dilo (podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstratiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynalozené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci), bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni lhiita, a to ode dne
Fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni lhita je
shodna jako v ¢lanku XVI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahldSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zaruc¢ni lhiity bude pocitdna na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:
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a)  neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve 1hité dle
¢lanku XVI. odst. 4 Smlouvy; a/nebo

b)  nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XVI.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad
dila, Ze vadu neodstrani; a/nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila
Ci jeho Casti ve 1hiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru
vad a nedodélk dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle obcanského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez ptfedchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vaci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlistavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem porizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

XVII. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pripad poruseni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zdkoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZ sjednanim neni dotCen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mlze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) radné
dokonceného dila v terminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad neomluvené neucasti stavbyvedouciho a jeho zastupce na kontrolnim dnu je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ z ceny dila, za kazdou
takovou neucast.

4. Pro pripad neucasti stavbyvedouciho nebo jeho zastupce (alespoii jeden z nich musi na
stavenisti v dobé provadéni byt) na stavenisti v dobé provadéni stavebnich praci je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ z ceny dila, a to za kazdy den, ve
kterém bude tato skutecnost zjiSténa.

5. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zv1ast.
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6. Pro piipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

7. Pro pripad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 10.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

8. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit dainovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli narok na jeho Uhradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy trok z prodleni v zakonné vysi za kazdy den prodleni
z Castky, s jejimz zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

9. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi ptedpisy BOZP, PO a OZP nebo pokyny koordinatora
BOZP nebo technického dozoru stavebnika je Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou
smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

10. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkii dle zjisténé kontroly
koordinatorem BOZP a technického dozoru stavebnika bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za
kazdy pripad zvlast.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkd ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZz pri odstranovani vad v rdmci zaruky.

13. Na poruseni povinnosti miiZe upozornit technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP i
jiny zastupce Objednatele, a to pisemnym zapisem do deniku, kde se uvede rozsah poruseni.

14. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany (napriklad potvrzenym zdpisem do
stavebniho deniku), a to na et opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzvé.

15. Objednatel je opravnén v dobé splatnosti smluvni pokuty nebo po ni zapocist vysi
smluvni pokuty proti fakturované Cené dila.

16. Dal$i smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVIII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piredevsim obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je ucCinné okamzikem jeho doruceni druhé strané.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
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povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, reSeni
spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

3. 0d Smlouvy lze odstoupit predevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu
k terminuprovadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact
kalendarnich dnti, a/nebo

b)  jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendainich dni pirerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pripad preruseni provadéni dila v dasledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i ob¢anského zadkoniku
nebo zdivodu na strané Objednatele, za toto preruseni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c)  jestlize Zhotovitel fadné a vCas neprokaze trvani platné a ucinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢&i jinak poru$i ustanoveni ¢lanku XIX.
Smlouvy, a/nebo

d)  Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e)  Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na
zakladé které prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho Cast, jejiZ soucasti
jsou i prava a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfetf osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII.
Smlouvy; a/nebo

g)  Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazk dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h)  Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo
na jinou osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruSeni oznacené vtextu smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
smlouvy podstatnym zplsobem (vyznam je totozny). V dalSich pripadech bude podstatné
poruseni smlouvy posuzovano dle § 2002 obc¢anského zakoniku.

4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veSkerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pii predani
dila v pripadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnii po ucCinnosti odstoupeni, vcetné
pisemného upozornéni na opatreni nutna k predejiti skodam, které by mohly vzniknout
v dlisledku predc¢asného ukonceni smlouvy, a v této 1hiité rovnéz splnit vSechny dalsi povinnosti
dle smlouvy o dilo (predevsim viz dale v tomto bodé).

5. Odstoupenim od smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanikd pravo Objednatele vyuctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

sy

6. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od smlouvy.
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7. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnt ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) castky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatril a
které se staly kdatu ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim
Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniSte.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu piedani dila" a Objednatel je povinen do tii dnt
od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni".

8. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vCetné ptipadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k thrade.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

XIX. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila Objednateli a
radného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a
dalSich castech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na staveniSti a na
okolnich pozemcich, ¢i pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od
doby prevzeti stavenisté do radného predani dila jako celku a fadného
odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
$kody vyvolané pouzitim véci, piistroju, strojl a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z dGvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prislusenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila a kterymi jsou zejména:
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a) zarizeni staveniS$té provozniho, vyrobniho ¢i socidlntho charakteru;
a/nebo

b)  pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni
dila ¢i jeho Casti (napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pri
provadeéni dila ¢i jeho ¢asti.

5. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
Ci Objednatel opatril za uCelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatieni) do doby radného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéZ odpovidda Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

6. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vsech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nésl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V piipadé poruseni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

7. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistdva osobou
opravnénou K jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotireboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XX. Pojisténi

3. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojiSténi proti sSkodam
zpusobenym jeho ¢innosti véetné moznych skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele.
Vyse pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysi pokryvajici alespon Cenu dila.
Vybrany Uéastnik nejpozdéji k podpisu smlouvy o dilo predloZi Zadavateli original nebo tiredné
ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opacném pripadé bude toto povazovano za podstatné
poruseni smlouvy. Uastnik se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po
celou dobu provadeéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni vcetné podilu spoluticasti
stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napi. zapisem
ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen
zabezpecit pojisténi osob proti trazu, pojisténi poddodavatelii v rozsahu jejich dodavky. Pii
vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veSkeré tikony vici pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je
v jeho mozZnostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

4. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnti
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v ovérené Kkopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnid ode dne jejiho uzavreni, a to spoletné s dokladem prokazujicim zaplaceni
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pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila
Objednateli, eventualné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XXI. Vyssimoc

1. Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

3. Pokud se provedeni piedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtisledku
vzniku vyssi moci, strana, kterd se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,

ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

3. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym piisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

4. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu meénit, doplnovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

5. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»,Kienova 57 - rekonstrukce domu*, kterou je Zhotovitel vazan stejné jako smlouvou.

6. Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou feSeny podle platné pravni tpravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prislusnymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ceském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.

7. Neni-li konkrétni véc ve smlouvé o dilo feSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této smlouvy o dilo, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakazku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni vpravou v CR, predeviim obcanskym
zdkonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo)
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8. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéieny druhou smluvni stranou, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany anepouziji tyto informace k jinym ucelim neZz Kk plnéni podminek této smlouvy.
Objednatel vsak muze poskytnout informace v souladu se zakonem ¢. 106/1999 Sb., v platném
znéni (piipadné ve znéni pirepisi jej nahrazujicich).

9. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniZ by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotceny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve l1hiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

11. Ustanoveni § 1800 obcCanského zakoniku se nepouZije.

12. Zhotovitel je povinen pfi uzavieni této smlouvy uzaviit i Servisni smlouvu na vytah,
ktera byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace jako jeji priloha. Platnost smlouvy nenastane
diive neZ uzavirenim uvedené servisni smlouvy.

XXIII. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a dcinnosti vden jejiho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzaviit. Stavebni prace budou zahajeny az na pisemny pokyn Objednatele.

2. Osoba(y),podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena v sedmi stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi pét vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucCinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udaju, z jejich pravé a svobodné vile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pisemna komunikace bude probihat prednostné pomoci datovych zprav zaslanych do
datovych schranek, pripadné zapisy v stavebnim deniku dle této smlouvy.

7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vCetné jejich pripadnych zmén
a dodatki, bude uverejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a oregistru smluv (zdkon o registru smluv)
v registru smluv, vyjma adajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont, zejména osobni
a citlivé iidaje a obchodni tajemstvi.
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8. Smluvni strany berou na védomi asouhlasi stim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pripadnych zmén, bude zverejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpist, vyjma informaci uvedenych v§7 - § 11 zakona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkoni, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

9. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tuto smlouvu uvetejni Objednatel
v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv a to
v den podpisu této smlouvy. V piipadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna v den podpisu této
smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele pisemné informovat o datu uverejnéni této smlouvy
v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva Ucinna).

10. Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spole¢enské odpovédnosti
a zakladni lidska prava.

11. Smluvni strany se zavazuji plné dodrZovat ustanoveni Narizeni (EU) 2016/679 (GDPR)
vici vSem relevantnim informacim ziskanym v ramci realizace této smlouvy.

12. Dolozka schvaleni dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich:

Uzavi‘eni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne .............., usnesenim ..............

13. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Priloha¢.1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢.2:  Harmonogram vystavby

Soucast Smlouvy dale tvori:

Priloha ¢.3:  Vzor zménového listu

Priloha ¢. 4: Provadéci projektova dokumentace v elektronické podobé na CD

14. Pro pripad, Ze tato smlouva nenf uzavirana za ptritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery ztucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou Ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu c¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel

Vo o 1o L<TRT \% dne

Statutarni mésto Brno, méstska cast Brno-stired
Martin Landa, starosta méstské ¢asti
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