[bookmark: _Ref391829774]SMLOUVA O DÍLo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

(číslo smlouvy objednatele 08/2018)
[bookmark: _Ref391831263][bookmark: _Ref303937712]Smluvní strany
Objednatel:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o.
zapsán	v OR u KS Brno, oddíl Pr značka 1431
sídlo:	Dominikánská 264/2, Brno – město, 601 69 Brno
IČ:	71214747
DIČ:	CZ71214747
bank. spojení:
číslo účtu:	
ve věcech smluvních zast.:	Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel
ve věcech technických zast.:	Jan Ježek, technolog
telefon:	+420 602 162 844
e-mail:	jezek@kravihora-brno.cz
a
Zhotovitel:	VV TOP s.r.o.
OR	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14125
sídlo:	Podolská 38, 628 00 Brno
statutární zástupce:	Ctibor Pokorný, jednatel
telefon:	+420 777 233 782
pověřená osoba:	Petra Ondrýsková
telefon:	+420 775 197 159
IČ:	49977202
DIČ:	CZ49977202
Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
telefon:	+420 546 216 801
fax:	+420 546 216 804
e-mail:	info@vvtop.cz
Předmět plnění
Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést a objednatel zaplatit dílo „Výměna plynových kotlů-oprava havarijního stavu – 1.ETAPA“.
Dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 15. března 2018.
[bookmark: _Ref411911022]Povinnosti zhotovitele
Inženýrská činnost
· tlakové a topné zkoušky
· odstranění závad shledaných objednatelem, které se týkají prací provedených zhotovitelem
Dodávky a montáže technologického zařízení
· dodávka a montáž zařízení dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1
Vztahy objednatele a zhotovitele
Místem plnění je PK Koupaliště Kraví hora, Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Údolní 76, Brno.
Objednatel se zavazuje, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován zásahy třetích osob. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do objektu a provádění prací dle vzájemné dohody.
[bookmark: _Ref501333014]V případě prokazatelné překážky v plnění díla ze strany objednatele se termíny plnění uvedené v čl. 5. posouvají o dobu trvání překážky. V případě dlouhodobého trvání překážky v práci je zhotovitel oprávněný k přerušení provádění díla nebo v souladu s § 2627 Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, pokud nebude dohodnuto jinak. Existenci překážky oznámí zhotovitel písemně objednateli.
Zhotovitel dílo provede formou dodávky montážních a technologických prací na základě předané nabídky ze dne 15.3.2018.
Objednatel je oprávněný kontrolovat prováděné dílo osobami uvedenými v čl. 1.
Objednatel je vázán povinností poskytnout ve lhůtě nejpozději do 48 hodin, po písemné výzvě do provozního deníku PK ze strany zhotovitele, potřebné součinnosti a protiplnění, zejména zaujetí jednoznačného písemného stanoviska k předmětu zápisu. Ve stejné lhůtě je objednatel vázán povinností vyslat svého zodpovědného zástupce  k jednáním, kde tak vyplývá z povahy věci.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a bude provedeno v souladu s technickými normami, které se na dílo vztahují.
Elektrická energie a voda spotřebovaná zhotovitelem po dobu provádění akce v rámci realizace této smlouvy nebude hrazena z prostředků zhotovitele.
Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek v rozsahu hrubého úklidu.
Na příkazy a rozhodnutí zástupce objednatele pro věci technické dle čl. 1. je pohlíženo, jako by je učinil objednatel sám. Zhotovitel není povinen zkoumat, zda zástupce objednatele pro věci technické svoje rozhodnutí s ostatními zástupci objednatele konzultoval.
Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k účasti na předepsaných zkouškách nejméně 3 kalendářní dny předem.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby neohrozil bezpečnost pracovníků objednatele a ostatních osob nacházejících se oprávněně v místě provádění díla a jeho bezprostřední blízkosti a minimalizoval veškeré negativní vlivy, vyplývající z provádění díla.
Veškerá dokumentace vypracovaná zhotovitelem vztahující se k dílu je duševním majetkem zhotovitele. Její kopírování, rozšiřování a zveřejňování smí být prováděno pouze s výslovným souhlasem zhotovitele.
Po ukončení díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu vyklizené staveniště, o čemž bude vyhotoven společný zápis.
[bookmark: _Ref388677224][bookmark: _Ref502547447]Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
[bookmark: _Ref460980106]Dokončení montáží do 30.6.2018.
Topná zkouška bude provedena neprodleně po ukončení montáží.
Zhotovitel si vyhrazuje právo ukončení prací a předání díla před uvedeným termínem.
Cena za dílo
Cena je stanovena smluvně bez DPH ve výši	1 845 513,61 Kč
	DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)
	základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)	1 845 513,61 Kč
	(DPH odvádí objednatel)
	Výše daně 21 %	387 557,86 Kč
	(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH)
(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetpěttisícpětsettřináct korun českých). Cena zahrnuje dodávku všech částí plnění dle článku 3. 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů.
2.	Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.
Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 23.4.2018, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, nikoli však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané vyšší mocí a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tzv. vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené. 
V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 15.3.2018, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno.
Platební a fakturační vztahy
Cena díla ve výši dle čl. 6. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů a odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu.
Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.
Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. Tuto skutečnost uvede zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) jako sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.
[bookmark: _Hlt411910930][bookmark: _Ref388676895]Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel má právo do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo upozornit objednatele na práce související s předmětem plnění, které nebyly uvedeny v požadavcích objednatele. Po této lhůtě nebude objednatel akceptovat jakékoliv požadavky zhotovitele na zvyšování ceny díla a zhotovitel provede tyto práce na vlastní náklady.
Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na pracovišti a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele.
Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.
Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli průběžně, nejpozději však před zabudováním.
Povinnosti objednatele
Objednatel předá zhotoviteli před započetím prací prostor pro předmět plnění a seznámí jej s charakterem z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
O předání prostor bude vyhotoven písemný záznam, který bude součástí této smlouvy.
Objednatel zajistí pro zhotovitele uzamykatelný prostor k uložení materiálu a nářadí nutných k realizaci zakázky a umožní pracovníkům zhotovitele využívat sociální zařízení.
Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.
Objednatel je povinen za dokončené a bez závad převzaté dílo včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.
Objednatel je povinen uhradit zálohu před začátkem realizace díla. Nedodržení úhrady zálohy v termínu je důvodem k ukončení smlouvy.
Předání a převzetí dokončeného díla
[bookmark: _Ref502548598]Objednatel se zúčastní přejímky dokončeného díla bez zbytečných odkladů, nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy zhotovitele učiněné písemnou formou. V případě nedodržení této lhůty ze strany objednatele se o toto prodlení posouvá konečný termín uvedený v čl. 6.
O předání díla bude vyhotoven společný zápis formou předávacího protokolu. Případné závady specifikované v předávacím protokolu je povinen zhotovitel odstranit v dohodnuté lhůtě.
Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. Pokud objednatel shledá vady bránicí provozu díla, může převzetí díla odmítnout. Pokud nebude dílo oprávněně převzato, sjednají objednatel se zhotovitelem ve společném zápise termíny odstranění vad bránících převzetí díla s tím, že přejímka bude pokračovat až po jejich odstranění.
Do doby úhrady celé smluvní částky zůstává provedené dílo v celém rozsahu dodávek zhotovitele majetkem zhotovitele s právem užívání ze strany objednatele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele jeho převzetím.
Záruky na dílo
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku dle záruk výrobců jednotlivých komponent min. však v délce 24 měsíců, na kotel poskytujeme záruku 60 měsíců při dodržení všech servisních podmínek dle požadavků výrobce.
Zhotovitel neručí za vady způsobené na zařízení neodbornými zásahy objednatele a zásahy třetích osob.
[bookmark: _Ref397685047]Na písemnou výzvu objednatele se dostaví pracovníci zhotovitele nejpozději do 24 hodin a zahájí bezplatné odstraňování reklamovaných vad a to nejpozději ve lhůtě, která by byla nutná pro odstranění vady obdobnou firmou.
Smluvní pokuty
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH, za každý, byť i započatý den prodlení.
Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.
V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250,-Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na níž se vztahuje smluvní pokuta.
Náhrada škody
Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinná nahradit škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. Tato povinnost se nevztahuje na náhrady škody, u které se prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
V případě přerušení prací nebo odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3. vzniká zhotoviteli nárok na úhradu nákladů tímto přerušením nebo odstoupením vzniklých.
V případě škod na zařízení objednatele, které prokazatelně vznikly činností zhotovitele, je tyto škody povinen zhotovitel odstranit v domluveném termínu.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami dle čl. 1.
Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
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Přílohy č. 1 :	Rozpočet dle nabídky
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	Stavba :
	124/17 - Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví hora, Brno

	Objekt :
	VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	713
	Izolace tepelné
	 
	0
	28 176
	0
	0
	0

	731
	Kotelny
	 
	0
	1 189 214
	0
	0
	0

	733
	Rozvod potrubí
	 
	0
	49 346
	0
	0
	0

	734
	Armatury
	 
	0
	42 201
	0
	0
	0

	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	0
	65 400
	0
	0
	0
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	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Provoz investora
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	0
	0,0
	1 374 337
	 
	0
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	[bookmark: RANGE!A3:G114]Stavba :
	124/17 - Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví hora, Brno

	Objekt :
	VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	[bookmark: RANGE!G6]celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	1
	vlastní cena
	Montáž izolace potrubí z minerální vlny
	m
	27,00
	250,00
	6 750,00

	2
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 28 x 40 mm
	m
	2,00
	150,00
	300,00

	3
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 35 x 40 mm
	m
	1,00
	220,00
	220,00

	4
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 133 x 70 mm
	m
	12,00
	532,00
	6 384,00

	5
	vlastní cena
	Kašírovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu 159 x 70 mm
	m
	12,00
	556,00
	6 672,00

	6
	vlastní cena
	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu
	%
	40
	9 000,00
	3 600,00

	7
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	0,05
	85 000,00
	4 250,00

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	28 176,00

	Díl:
	731
	Kotelny
	 
	 
	 
	 

	8
	731341140R00
	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 
	m
	10,00
	38,70
	387,00

	9
	731219614
	Montáž kotle o výkonu 500 kW   
	soubor
	1,00 
	65 500,00
	65 500,00 

	10
	vlastní cena
	Plyniový kondenzační kotel na ZP pro provoz nezávislý na vzduchu z kotelny. Vysoce výkonný článkový výměník tepla ze slitiny hliníku a křemíku. Plynový hořák s předsměšováním, vázaný poměr plynu a vzduchu, modulovaný provoz v rozsahu výkonu 17-100 %. Spalování s extrémně nízkou produkci škodlivin. Normovaný stupeň využití až 109,6 %. Připojovací hrdlo pro přívod spalovacího vzduchu při provozu nezavislého na vzduchu z místa instalace a připojovací hrdlo přívodu plynu jsou vyvedeny z kotle nahoru. Připojovací hrdlo spalinovodu, výstupu a vratu topné vody jsou vyvedeny z boku kotle. Odnímatelný kryt hořáku. Kotel je dodáván kompletně smontovaný a opláštěný. Základní regulace se spalovací automatikou, elektronickým zapalováním. ionizační kontrolou plamene a regulací výkonu otáčkami ventilátoru. Kompletní kabeláž integrována do nitra kotle. Odvod kondenzátu ze spalinového systému je součástí dodávky kotle.
Neutralizační box a nádoba na zachytávání kondenzátu integrovány
• Inteligentní řízení prostřednictvím regulačního systému WRS
• Extrémně tichý provoz
• Prostorově úsporná konstrukce, kotel projde přes šířku dveří 80 cm
• Dělitelná konstrukce, největší modul 1460 x 1295 x 790 mm
• Vstup 0 – 10 V z nadřízeného řídícího systému
• Výstup 230 V pro hlášení poruchy
• Svorky pro připojení snímače teploty hydraul. vyrovnávače
• Výkonový rozsah při 80/60 °C: 94-510 kW
• Výkonový rozsah při 50/30 °C: 98-547 kW
	kus
	1,00 
	667 600,00
	667 600,00 

	11
	vlastní cena
	Zobrazovací modul AM pro zabudování do kotle s vnějším snímačem WF4.
	sada
	1,00 
	3 032,00 
	3 032,00 

	12
	vlastní cena
	Nástěnný držák BM2 (bez vnějšího snímače) pro instalaci regulátoru BM2 na stěnu, řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody
	kus
	1,00 
	3 960,00
	3 960,00 

	13
	vlastní cena
	Modul směšovače a řadiče kaskády KM-2, Rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace. Modul musí být použit u všech instalací, které používají hydraulický oddělovač nebo akumulátor tepla pro více zdrojů. V systému sběrnice může být pouze 1 modul KM, další rozšíření je možné dalšími (max. 6) MM-2 moduly.
	kus
	1,00 
	11 500,00
	11 500,00 

	14
	vlastní cena
	Pojistná skupina s připojením 2" částečně smontovaná, obsahuje:
2 pojistné ventily 3 bary, manometr, automatický odvzdušňovací ventil s uzavírací automatikou, integrovaný rozvaděč na armatury se 4 přípojkami na 2 omezovače tlaku 1/2", teploměr / manometr 1/2" a expanzní nádobu 3/4", tepelnou izolaci.
	kpl.
	1,00 
	15 696,00
	15 696,00 

	15
	vlastní cena
	Neutralizační jednotka s boosterem pro zabudování do kotle MGK-2. Těleso filtru s velkým servisním víkem, posilovacím čerpadlem 230 V, příkon 5 W a vzduchovou hadicí se zpětnou klapkou.
	kus
	1,00 
	29 650,00
	29 650,00 

	16
	IVEMSU25
	Kaskáda a kouřovod - Měřící díl EW/250
	kus
	2,00 
	1 325,00
	2 650,00 

	17
	IVESB825
	Kaskáda a kouřovod - Koleno 85° EW/250
	kus
	2,00 
	1 295,00
	2 590,00 

	18
	IVERM125
	Kaskáda a kouřovod - Rovný díl 950mm EW/250 
	kus
	4,00 
	1 456,00
	5 824,00 

	19
	IVERM525
	Kaskáda a kouřovod - Rovný díl 950mm EW/250 
	kus
	2,00 
	865,00
	1 730,00 

	20
	IVEKK250350
	Kaskáda a kouřovod - Centrická redukce EW/250/350
	kpl.
	2,00 
	1 499,00
	2 998,00 

	21
	IVEENU35
	Kaskáda a kouřovod - Záslepka sopouchu EW/350
	kus
	1,00 
	950,00
	950,00 

	22
	IVETE835
	Kaskáda a kouřovod - Sopouch 85° EW/350
	kus
	2,00 
	2 856,00
	5 712,00 

	23
	IVERM135
	Kaskáda a kouřovod - Rovný díl 950mm EW/350
	kus
	2,00 
	1 963,00
	3 926,00 

	24
	IVERM535
	Kaskáda a kouřovod - Rovný díl 450mm EW/350 
	kus
	3,00 
	1 235,00
	3 705,00 

	25
	IVEKFU35
	Kaskáda a kouřovod - Odváděč kondenzátu univ. EW/350 
	kpl.
	1,00 
	2 964,00
	2 964,00 

	26
	IVERR035
	Kaskáda a kouřovod - Revizní rovný díl EW/350
	kus
	2,00 
	1 789,00
	3 578,00 

	27
	IVEMDI35
	Kaskáda a kouřovod - Těsnění U pro revizní rovný díl EW/350
	kus
	2,00 
	346,00
	692,00 

	28
	IVESB435
	Kaskáda a kouřovod - Koleno 45° EW/350
	kus
	2,00 
	1 332,00
	2 664,00 

	29
	IVERM035
	Kaskáda a kouřovod - Rovný díl 200mm EW/350
	kus
	1,00 
	547,00
	547,00 

	30
	IVEKX350400
	Kaskáda a kouřovod - Excentrická redukce EW/350/400
	kpl.
	1,00 
	1 715,00
	1 715,00 

	31
	IVEMDE25
	Kaskáda a kouřovod - Těsnění Silikon /250
	kus
	10,00 
	177,00
	1 770,00 

	32
	IVEMDE35
	Kaskáda a kouřovod - Těsnění Silikon /350
	kus
	16,00 
	306,00
	4 896,00 

	33
	IVEMDE40
	Kaskáda a kouřovod - Těsnění Silikon /400
	kus
	1,00 
	330,00
	330,00 

	34
	IVEKLH25
	Kaskáda a kouřovod - Spona EW/250 
	kus
	10,00 
	111,00
	1 110,00 

	35
	IVEKLH35
	Kaskáda a kouřovod - Spona EW/350
	kus
	16,00 
	125,00
	2 000,00 

	36
	IVEKLH40
	Kaskáda a kouřovod - Spona EW/400
	kus
	1,00 
	181,00
	181,00 

	37
	IVEFB840
	Komín - Pateční koleno 85° EW/400
	kus
	1,00 
	4 427,00
	4 427,00 

	38
	IVERA040
	Komín - Rovný díl 200mm spoušť. EW/400
	kus
	1,00 
	1 108,00
	1 108,00 

	39
	IVERM140
	Komín - Rovný díl 950mm EW/400 
	kpl.
	10,00 
	2 197,00
	21 970,00 

	40
	IVERM540
	Komín - Rovný díl 450mm EW/400
	kus
	1,00 
	1 108,00
	1 108,00 

	41
	IVEMDE40
	Komín - Těsnění Silikon /400
	kus
	12,00 
	330,00
	3 960,00 

	42
	IVEKLH40
	Komín - Spona EW/400
	kus
	12,00 
	181,00
	2 172,00 

	43
	IVEFRU40
	Komín - Distanční objímka EW/400 
	kus
	5,00 
	325,00
	1 625,00 

	44
	IGAT01
	Komín - ATYP - Manžeta proti zatékání DN 400/700 pro sání
	kpl.
	1,00 
	1 890,00
	1 890,00 

	45
	IVEMSU20
	Sání - Měřící díl EW/200 
	kus
	2,00 
	1 146,00
	2 292,00 

	46
	IVERM120
	Sání - Rovný díl 950mm EW/200
	kus
	2,00 
	825,00
	1 650,00 

	47
	IVERM520
	Sání - Rovný díl 450mm EW/200 
	kus
	2,00 
	450,00
	900,00 

	48
	IVEKK200300
	Sání - Centrická redukce EW/200/300 
	kus
	2,00 
	903,00
	1 806,00 

	49
	IVEENU30
	Sání - Záslepka sopouchu EW/300
	kpl.
	1,00 
	640,00
	640,00 

	50
	IVETE830
	Sání - Sopouch 85° EW/300
	kus
	2,00 
	2 365,00
	4 730,00 

	51
	IVERM130
	Sání - Rovný díl 950mm EW/300
	kus
	4,00 
	4 869,00
	19 476,00 

	52
	IVERM530
	Sání - Rovný díl 450mm EW/300
	kus
	2,00 
	967,00
	1 934,00 

	53
	IVESB430
	Sání - Koleno 45° EW/300
	kus
	2,00 
	1 563,00
	3 126,00 

	54
	IVEMDE20
	Sání - Těsnění Silikon /200
	kus
	6,00 
	225,00
	1 350,00 

	55
	IVEMDE30
	Sání - Těsnění Silikon /300
	kus
	13,00 
	295,00
	3 835,00 

	56
	IVEKLH30
	Sání - Spona EW/300 
	kus
	13,00 
	186,00
	2 418,00 

	57
	vlastní cena
	Revize spalinové cesty
	kpl.
	1,00 
	1 780,00
	1 780,00 

	58
	vlastní cena
	Montáž spalinové cesty
	kpl.
	1,00 
	39 670,00
	39 670,00 

	59
	vlastní cena
	DKC80, demineralizační kolona s náplní 72 l mixbedu, s konduktometrem EC2 a směšovacím ventilem pro nastavení požadované el. vodivosti Technická data DKC80:
průtok: cca 0,6 m3/h, připojení – vnitřní závit: G ¾“, Maximální pracovní tlak: 6 bar, maximální pracovní teplota: 45 °C, Průměr odsolovací kolony: 305 mm, výška 1420 mm 
	kus
	1,00
	32 382,00
	32 382,00

	60
	vlastní cena
	2x 77 litrů Mixbed náhradní náplň
	kus
	1,00
	144,00
	144,00

	61
	vlastní cena
	Instalační armatury demikolony - FF06-3/4“ ochranný předfiltr 100 µm
	kus
	1,00
	1 401,00
	1 401,00

	62
	vlastní cena
	Montáž úpravny vody
	kpl.
	1,00
	3 000,00
	3 000,00

	63
	vlastní cena
	Expanzní nádoba s membránou NG 35/6, objem 35 l
	kus
	1,00
	1 276,00
	1 276,00

	64
	vlastní cena
	Montáž expanzní nádoby
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	65
	vlastní cena
	Servisní ventil MK 3/4 - uzavírací armatura se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828
	kus
	1,00
	1 004,00
	1 004,00

	66
	732429228
	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	67
	vlastní cena
	Čerpadlo oběhové mokroběžné, přírubové Yonos Maxo 80/0,5-6, Čerpací výkon 21,30 m³/h, Dopravní výška 4,00 m, Síťová přípojka 1~ 230 V/50 Hz, Příkon 0,04 kW ... 0,8 kW
	kus
	1,00
	95 606,00
	95 606,00

	68
	vlastní cena
	Kompaktní automatické doplňovací zařízení vhodné pro soustavy s s membránovou tlakovou expanzní nádobou  dle DIN 1988 a DIN EN 1717 pro přímé napojení na rozvod pitné vody - fillcontrol plus, obsahuje systémový oddělovač BA schválený DVGW
	kpl
	1,00
	37 177,00
	37 177,00

	69
	998731102
	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m
	t
	1,00 
	38 500,00
	38 500,00 

	 
	Celkem za
	731 Kotelny
	 
	 
	 
	1 189 214,00

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	 

	70
	733111114
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20
	m
	2,00
	79,00
	158,00

	71
	733111115
	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25
	m
	1,00
	101,00
	101,00

	72
	733121232
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5
	m
	12,00
	635,00
	7 620,00

	73
	733121235
	Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x4,5
	m
	12,00
	756,00
	9 072,00

	74
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	3,00
	2 500,00
	7 500,00

	75
	733190232
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0
	m
	12,00
	250,00
	3 000,00

	76
	733190235
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3
	m
	12,00
	250,00
	3 000,00

	77
	733322203
	Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x2,3 systém Rehau - Has
	m
	30,00
	80,00
	2 400,00

	78
	733391101
	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0
	m
	30,00
	250,00
	7 500,00

	79
	vlastní cena
	Proplach potrubí 2x
	m
	57,00
	35,00
	1 995,00 

	80
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m   
	t
	1,40 
	5 000,00
	7 000,00 

	 
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	49 346,00

	Díl:
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	 

	81
	734109118
	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 125
	soubor
	6,00
	1 000,00
	6 000,00

	82
	vlastní cena
	Uzavírací klapka BURRACO PN 0,6, DN 125
	kus
	4,00
	2 000,00
	8 000,00

	83
	vlastní cena
	Přírubový filtr DN 125, PN 0,6
	kus
	1,00
	3 940,00
	3 940,00

	84
	vlastní cena
	Mezipřírubová zpětná klapka PN 0,6, DN 125
	kus
	1,00
	1 920,00
	1 920,00

	85
	734209113
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2
	kus
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	86
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	5,00
	230,00
	1 150,00

	87
	734292715
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,00
	362,00
	362,00

	88
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový   
	kus
	2,00 
	54,52
	109,04 

	89
	vlastní cena
	Bytový vodoměr 0,6 m3/hod
	kus
	1,00
	370,00
	370,00

	90
	vlastní cena
	Teploměr 0-120 C
	kus
	2,00
	180,00
	360,00

	91
	734421150
	Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 100 
	kus
	3,00
	252,00
	756,00

	92
	734424921
	Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 
	kus
	3,00
	378,00
	1 134,00

	93
	734494121
	Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm
	kus
	5,00
	2 500,00
	12 500,00

	94
	734499211
	Montáž návarku M 20x1,5
	kus
	5,00
	500,00
	2 500,00

	95
	998734102
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m   
	t
	0,12 
	5 000,00
	600,00

	 
	Celkem za
	734 Armatury
	 
	 
	 
	42 201,04

	Díl:
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	 

	96
	vlastní cena
	Vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění
	hod
	24,00
	250,00
	6 000,00

	97
	vlastní cena
	Demontáž stávajících kotlů
	hod
	180,00
	250,00
	45 000,00

	98
	vlastní cena
	Topná zkouška
	hod
	72,00
	200,00
	14 400,00

	 
	Celkem za
	HZS Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	65 400,00



	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ROZPOČET ZTI
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYPRACOVAL:
	 
	Pavel Stavjaník
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBEC:
	
	Brno
	
	
	
	
	CEN. ÚR.:
	11.17

	MÍSTO:
	
	Brno, Kraví Hora
	
	
	
	
	DATUM:
	6.12.17

	OBJEKT:
	
	OPZ ETAPA I.
	
	
	
	
	PLATNOST:
	12.17

	STAVBA:
	
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví Hora, Brno
	PŘÍLOHA:
	

	INVESTOR:
	
	Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.
	
	
	
	ZAKÁZKA:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	počet
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	 
	REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2
	
	DODÁVKA
	MONTÁŽ
	CELKEM

	16
	
	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	
	1
	
	              -   Kč 
	      137,90 Kč 
	      137,90 Kč 

	17
	
	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
	1
	
	              -   Kč 
	        64,55 Kč 
	        64,55 Kč 

	1
	
	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
	
	1
	
	              -   Kč 
	   5 466,71 Kč 
	   5 466,71 Kč 

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ HSV
	 
	 
	 
	              -   Kč 
	   5 669,16 Kč 
	   5 669,16 Kč 

	723
	
	PSV PLYNOVOD
	
	1
	
	 13 285,00 Kč 
	 63 450,00 Kč 
	 76 735,00 Kč 

	724
	
	PSV STROJNÍ VYBAVENÍ
	
	1
	
	   3 410,00 Kč 
	      300,00 Kč 
	   3 710,00 Kč 

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	1
	
	      726,32 Kč 
	   1 140,00 Kč 
	   1 866,32 Kč 

	783
	
	PSV NÁTĚRY
	
	1
	
	              -   Kč 
	   3 360,00 Kč 
	   3 360,00 Kč 

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ PSV
	 
	 
	 
	 17 421,32 Kč 
	 68 250,00 Kč 
	 85 671,32 Kč 

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV
	 
	 
	 
	 17 421,32 Kč 
	 73 919,16 Kč 
	 91 340,48 Kč 

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	REVIZE+REVIZNÍ ZPRÁVA
	
	1
	
	
	
	

	
	
	VZDÁLENOST SKLÁDKY
	
	25
	km
	
	
	

	
	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
	
	1
	
	
	
	

	
	
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ
	
	2%
	KUS
	
	
	

	
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	
	1%
	KUS
	
	
	

	 
	 
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH
	 
	0
	 
	 
	 
	 91 340,48 Kč 

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	1
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	1
	
	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
	
	1
	
	
	
	

	45111000-8
	451111
	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32
	METR
	16
	0,00
	0,00
	70,00
	1120,00

	45111000-8
	451111
	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 50
	METR
	8
	
	0,00
	75,00
	600,00

	45111000-8
	451111
	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 150
	METR
	10
	
	0,00
	100,00
	1000,00

	45111000-8
	451111
	DEMONTÁŽ ARMATUR
	KUS
	13
	
	0,00
	200,00
	2600,00

	45111000-8
	451111
	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M
	TUNA
	0,293
	
	0,00
	500,00
	146,71

	
	
	CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ
	C01
	1
	
	0,00
	
	5466,71

	16
	
	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	
	16
	
	
	
	

	45252124-3
	452100
	NAKLÁDÁNÍ SUTI
	TUNA
	0,293
	
	0,00
	220,00
	64,55

	45252124-3
	452100
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI
	TUNA
	0,293
	
	0,00
	250,00
	73,35

	
	
	CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI
	A01
	16
	
	0,00
	
	137,90

	17
	
	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI
	
	17
	
	
	
	

	45252124-3
	452100
	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU
	TUNA
	0,293
	
	0,00
	220,00
	64,55

	
	
	CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN
	A01
	17
	
	0,00
	
	64,55

	723
	
	PSV PLYNOVOD
	
	723
	
	
	
	

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 38
	METR
	12
	
	586,00
	150,00
	1800,00

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 76
	METR
	6
	
	0,00
	185,00
	1110,00

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 219
	METR
	10
	
	0,00
	450,00
	4500,00

	28861100-6
	272200
	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 22/2.6
	METR
	11
	62,00
	682,00
	150,00
	1650,00

	28861100-6
	272200
	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 31.8/2.6
	METR
	1
	101,00
	101,00
	150,00
	150,00

	28861100-6
	272200
	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 57/2.9
	METR
	6
	166,00
	996,00
	150,00
	900,00

	28861100-6
	272200
	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 159/4.5
	METR
	10
	691,00
	6910,00
	350,00
	3500,00

	28861100-6
	272200
	DNO KLENUTÉ 159 PN 40
	KUS
	1
	129,00
	129,00
	150,00
	150,00

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 50
	SOUBOR
	1
	
	0,00
	2500,00
	2500,00

	45333000-0
	453300
	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ
	METR
	28
	
	0,00
	1500,00
	42000,00

	45333000-0
	453300
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ VZDUCHEM
	METR
	28
	
	0,00
	25,00
	700,00

	45333000-0
	453300
	NAVAŘ ODBOČKY NA PLYN POTRUBÍ DO DN 20
	KUS
	7
	
	0,00
	250,00
	1750,00

	45333000-0
	453300
	NAVAŘ ODBOČKY NA PLYN POTRUBÍ DO DN 40
	KUS
	1
	
	0,00
	250,00
	250,00

	45333000-0
	453300
	PROPOJENÍ PLYNOVÉHO POTRUBÍ
	KUS
	2
	
	0,00
	150,00
	300,00

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ NÁVARKU
	KUS
	2
	
	0,00
	150,00
	300,00

	28815210-3
	272200
	NÁVAREK PŘÍMÝ S VNIT ZÁV M20X1,5
	KUS
	2
	150,00
	300,00
	120,00
	240,00

	45333000-0
	453300
	MONTÁŽ PLYNOVÝCH ARMATUR S 1 ZÁVIT DO DN 15
	KUS
	2
	
	0,00
	150,00
	300,00

	28815210-3
	329131
	KOHOUT KULOVÝ VZORKOVACÍ G 1/2 
	KUS
	2
	204,00
	408,00
	150,00
	300,00

	28815210-3
	329131
	KOHOUT KULOVÝ R950 PLYN 1/2"
	KUS
	5
	173,00
	865,00
	150,00
	750,00

	28815210-3
	329131
	KOHOUT KULOVÝ R950 PLYN 2"
	KUS
	2
	1154,00
	2308,00
	150,00
	300,00

	
	
	CELKEM PLYNOVOD
	OBOR:
	723
	
	13285,00
	
	63450,00

	724
	
	PSV STROJNÍ VYBAVENÍ
	
	724
	
	
	
	

	45330000-9
	453300
	MONTÁŽ MANOMETRŮ, STAVOZNAKŮ, TEPLOMĚRŮ,...
	KUS
	2
	
	0,00
	150,00
	300,00

	28815210-3
	329131
	MANOMETR TYP 313 0-250 KPA 160 1%
	KUS
	2
	879,00
	1758,00
	
	0,00

	28815210-3
	329131
	KOHOUT K MANOMETRU PN 16 M20X1,5
	KUS
	2
	538,00
	1076,00
	
	0,00

	28815210-3
	329131
	SMYČKA PRO MANOMETR ČSN 137520
	KUS
	2
	288,00
	576,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM STROJNÍ VYBAVENÍ
	OBOR:
	724
	
	3410,00
	
	300,00

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	767
	
	
	
	

	45223100-7
	454212
	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG
	KG
	7,8
	
	0,00
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23
	KUS
	7
	25,00
	175,00
	20,00
	140,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8  60-64
	KUS
	2
	26,00
	52,00
	20,00
	40,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 159 M8 159-168
	KUS
	3
	74,64
	223,92
	20,00
	60,00

	28500000-7
	280000
	ZÁVITOVÁ TYČ
	KUS
	12
	22,95
	275,40
	75,00
	900,00

	
	
	CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE
	OBOR:
	767
	
	726,32
	
	1140,00

	783
	
	PSV NÁTĚRY
	
	783
	
	
	
	

	45442121-1
	243020
	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ  50 Z+1+1E
	METR
	18
	
	0,00
	120,00
	2160,00

	45442121-1
	243020
	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ 150 Z+1+1E
	METR
	10
	
	0,00
	120,00
	1200,00

	
	
	CELKEM NÁTĚRY
	OBOR:
	783
	
	0,00
	
	3360,00






	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ROZPOČET ZTI
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny hmot jsou součástí jednotlivých položek.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VYPRACOVAL:
	 
	Pavel Stavjaník
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OBEC:
	
	Brno
	
	
	
	
	CEN. ÚR.:
	11.17

	MÍSTO:
	
	Brno, Kraví Hora
	
	
	
	
	DATUM:
	6.12.17

	OBJEKT:
	
	ZTI
	
	
	
	
	PLATNOST:
	12.17

	STAVBA:
	
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu v areálu volného času Kraví Hora, Brno
	PŘÍLOHA:
	

	INVESTOR:
	
	Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, p.o.
	
	
	
	
	ZAKÁZKA:
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	počet
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	 
	 
	REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV
	0
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2
	
	DODÁVKA
	MONTÁŽ
	CELKEM

	713
	
	PSV TEPELNÉ IZOLACE
	
	1
	
	3 193,33
	0,00
	3 193,33

	721
	
	PSV KANALIZACE
	
	1
	
	7 170,00
	0,00
	7 170,00

	722
	
	PSV VODOVOD
	
	1
	
	9 380,00
	0,00
	9 380,00

	725
	
	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	
	1
	
	2 000,00
	0,00
	2 000,00

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	1
	
	1 243,00
	0,00
	1 243,00

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ PSV
	 
	0
	 
	22 986,33
	0,00
	22 986,33

	 
	 
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV
	 
	0
	 
	22 986,33
	0,00
	22 986,33

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	0
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	VZDÁLENOST SKLÁDKY
	
	25
	km
	
	
	

	
	
	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
	
	1
	
	
	
	

	
	
	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ
	2%
	KUS
	
	
	

	
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	
	1%
	KUS
	
	
	

	 
	 
	CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH
	0
	 
	 
	 
	22 986,33

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	CVP
	SKP
	popis
	měr. jed.
	1
	dodávka
	dodávka cel.
	montáž
	montáž cel.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	721
	
	PSV KANALIZACE
	
	721
	
	
	
	

	45332300-6
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50 
	METR
	11,0
	
	2200,00
	
	0,00

	28815210-3
	252120
	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D  32 - HT VČ TVAROVEK
	METR
	11,0
	
	3520,00
	
	0,00

	45332300-6
	453300
	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63
	KUS
	1,0
	
	750,00
	
	0,00

	45332300-6
	453300
	NAPOJENÍ NA ODVOD KONDENZÁTU
	KUS
	2,0
	
	700,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM KANALIZACE
	OBOR:
	721
	
	7170,00
	
	0,00

	722
	
	PSV VODOVOD
	
	722
	
	
	
	

	45332200-5
	453300
	POTRUBÍ PP VSAZENÍ ODBOČKY DO 1"
	KUS
	1,0
	
	175,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25
	METR
	11,0
	
	2420,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	MONTÁŽ ŽLABŮ POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT
	METR
	11,0
	
	1375,00
	
	0,00

	28815210-3
	252120
	POTRUBÍ PPR VČETNĚ TVAROVEK  D 20/3,4
	METR
	11,0
	
	2420,00
	
	0,00

	28815210-3
	453300
	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM
	METR
	11,0
	
	2145,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50
	KUS
	1,0
	
	350,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50
	METR
	11,0
	
	275,00
	
	0,00

	45332200-5
	453300
	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100
	METR
	11,0
	
	220,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM VODOVOD
	OBOR:
	722
	
	9380,00
	
	0,00

	725
	
	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	
	725
	
	
	
	

	45332400-7
	453300
	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU
	SOUBOR
	1,0
	
	1500,00
	
	0,00

	45332400-7
	453300
	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"
	KUS
	1,0
	
	250,00
	
	0,00

	28815210-3
	291311
	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"
	KUS
	1,0
	
	250,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	OBOR:
	725
	
	2000,00
	
	0,00

	713
	
	PSV TEPELNÉ IZOLACE
	
	713
	
	
	
	

	76211100-6
	453300
	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM
	METR
	11,0
	
	1650,00
	
	0,00

	45321000-3
	453200
	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE
	METR
	11,0
	
	1320,00
	
	0,00

	45321000-3
	453200
	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)
	KUS
	1,0
	
	150,00
	
	0,00

	45321000-3
	453200
	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK
	KUS
	36,7
	
	73,33
	
	0,00

	
	
	CELKEM TEPELNÉ IZOLACE
	OBOR:
	713
	
	3193,33
	
	0,00

	767
	
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE
	
	767
	
	
	
	

	45223100-7
	454212
	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG
	KG
	8,8
	
	440,00
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23
	KUS
	11,0
	
	88,00
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8  31-38
	KUS
	11,0
	
	165,00
	
	0,00

	28500000-7
	280000
	ZÁVITOVÁ TYČ
	KUS
	22,0
	
	550,00
	
	0,00

	
	
	CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE
	OBOR:
	767
	
	1243,00
	
	0,00





	
	
	Rozpočet
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	Název stavby  : 
	REKONSTRUKCE KOTELNY KRYTÉHO BAZÉNU V AREÁLU VOLNÉHO ČASU KRAVÍ HORA, BRNO
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo stavby   : 
	KRAVÍ HORA, BRNO
	
	
	
	
	
	

	
	
	Investor           : 
	Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o., Brno
	
	
	
	
	
	

	
	
	Profese            : 
	D.1.4.5  Zařízení měření a regulace (MaR)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Položka
	Typ
	Popis
	m.j.
	Počet
	Jedn.
cena
	Dodávka
Celkem
	Montáž
cena/jedn.
	Mont.
/celkem

	1
	 
	Stavájící rozvaděč DT1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Kotelna
	Kotelna
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	B1, B3
B4, B5
	 
	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C
	ks
	4
	1 850
	7 400
	418
	1 672

	4
	B2
	 
	Venkovní čidlo pro kaskádový regulátor (dodávka ÚT) 
	ks
	1
	 
	 
	418
	418

	 
	Y1
	 
	Škrtící klapky PN6/10/16 pro montáž mezi příruby PN16, DN100, Kvs=800m3/h, 90°, teplota média -10…120°C, montážní souprava
	ks
	1
	4 250
	4 250
	418
	418

	 
	Y1
	 
	Servopohon AC/DC 24V, 40Nm, 90°, DC 0…10 V, 4…20 mA,120s, pro škrtící klapky
	ks
	1
	28 560
	28 560
	418
	418

	 
	Y2
	 
	Trojcestný kohout pro studenou a teplou vodu v uzavřených okruzích, PN6, DN100, Kvs=160m3/h, 90°, teplota média 2..110°C
	ks
	1
	24 355
	24 355
	418
	418

	 
	Y2
	 
	Servopohon AC/DC 24V, 10Nm, 90°, DC 0…10V, DC 4…20mA, 30s, pro 3-cestné kohouty a škrtící klapky
	ks
	1
	21 569
	21 569
	418
	418

	 
	Y2
	 
	Montážní sada pro kohouty DN65…150 a pohony
	ks
	1
	350
	350
	418
	418

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	 
	DDC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	N2
	 
	Napájecí modul 1.2 A,  pojistka 10A
	ks
	1
	5 230
	5 230
	 
	 

	52
	A1
	 
	Univerzální modul, 8 I/O
	ks
	1
	16 350
	16 350
	 
	 

	53
	A2
	 
	Modul digitálních vstupů, 16 I/O
	ks
	1
	12 322
	12 322
	 
	 

	54
	A3
	 
	Modul digitálních výstupů, 6 I/O
	ks
	1
	9 685
	9 685
	 
	 

	55
	 
	 
	Adresovací kolíčky   1 ... 12, + 2 resetovací
	ks
	1
	450
	450
	 
	 

	69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	 
	Rozvaděč DT1
	Doplnit a upravit jištění nových kotlů a čerpadel 
	ks
	1
	19 630
	19 630
	 
	 

	89
	 
	 
	Úprava stávajícího rozvaděče DT1
	h
	32
	 
	 
	385
	12 320

	90
	 
	 
	Demontáž zařízení v kotelně
	h
	16
	 
	 
	385
	6 160

	91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	 
	Kabely a žlaby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	 
	 
	Žlab 250/100 + víko + příslušenství 
	m
	15
	498,0
	7 470
	127
	1 898

	94
	 
	 
	Žlabu + víko 65/50 + příslušenství
	m
	10
	221,0
	2 210
	88
	880

	98
	 
	 
	H07V 1,5 mm2 
	m
	20
	4,4
	88
	36
	726

	99
	 
	 
	H07V 6 mm2 
	m
	20
	18,5
	370
	36
	726

	100
	 
	 
	Kabel CYKY-J 3x1,5
	m
	40
	14,5
	580
	42
	1 672

	103
	 
	 
	Kabel JYTY-O 2x1
	m
	80
	8,0
	640
	42
	3 344

	104
	 
	 
	Kabel JYTY-O 4x1
	m
	60
	11,0
	660
	43
	2 574

	105
	 
	 
	Kabel JYTY-J 7x1
	m
	30
	26,2
	786
	44
	1 320

	110
	 
	 
	Montáž a zapojení periferií
	ks
	6
	 
	 
	440
	2 640

	112
	 
	 
	Drobný instalační materiál
	ks
	1
	1 000
	1 000
	 
	 

	113
	 
	Další služby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	 
	 
	Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů 
	ks
	1
	 
	 
	12000
	12 000

	115
	 
	 
	Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC
	bodů
	14
	 
	 
	650
	9 100

	116
	 
	 
	Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC
	bodů
	14
	 
	 
	420
	5 880

	118
	 
	 
	Grafická vizualizace DDC
	bodů
	14
	 
	 
	420
	5 880

	119
	 
	 
	Zaškolení obsluhy 
	h
	2
	 
	 
	750
	1 500

	120
	 
	 
	Zpracování návodů pro obsluhu
	h
	2
	 
	 
	750
	1 500

	121
	 
	 
	Zkouška systému MaR vč. související  částí elektro
	h
	8
	 
	 
	990
	7 920

	122
	 
	 
	Výchozí revize elektro
	h
	8
	 
	 
	600
	4 800

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Suma
	163 955
	 
	87 020

	
	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	######





	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:
	[bookmark: RANGE!D2]500009
	[bookmark: RANGE!E2]Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora - 1 Etapa

	Objekt:
	 
	[bookmark: RANGE!D3]01
	[bookmark: RANGE!E3]Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora-1 Etapa-stavební část

	Rozpočet:
	[bookmark: RANGE!D4]01
	[bookmark: RANGE!E4]Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora-1 Etapa-stavební část

	Zadavatel
	[bookmark: RANGE!D5]
	
	
	
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]
	 

	 
	
	
	
	
	
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	[bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!C10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]VV TOP s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]49977202
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Podolská 38  Brno
	DIČ:
	CZ49977202
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C13]62800
	[bookmark: RANGE!D13:G13] 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	44 382,77

	PSV
	 
	 
	 
	 
	2 172,03

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	46 554,80

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!D14][bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]46 554,80
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]9 777,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,20
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]56 332,00
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	25.4.2018
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	5 071,40
	11

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	5 213,22
	11

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	6 571,69
	14

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	2 869,15
	6

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	HSV
	 
	 
	350,00
	1

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	17 984,00
	39

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	5 241,72
	11

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	426,36
	1

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	2 172,03
	5

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	655,23
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46 554,80
	100



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	
	

	S:
	500009
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora - 1 Etapa
	
	
	

	O:
	01
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora-1 Etapa-stavební část
	
	
	

	R:
	01
	Rekonstrukce kotelny krytého bazénu Kraví hora-1 Etapa-stavební část
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost
	Cenová úroveň

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	5 071,40
	 
	 
	 

	1
	216904211R00
	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, skalní plochy,  
	m2
	5,54160
	120,00
	664,99
	800-2
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50+0,05*(2*2,70+0,96+2*0,24)
	
	5,292
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48
	
	0,2496
	
	
	
	
	

	2
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek zřízení
	m2
	1,42000
	115,00
	163,30
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	
	

	
	
	základ pod kotle : 0,10*2*(3,30+1,50)+0,05*(2,70+2*0,30+2*0,60+1,26+2*0,24)
	
	1,272
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,10*(0,52+2*0,48)
	
	0,148
	
	
	
	
	

	3
	275321411R00
	Beton základových patek železový třídy C 25/30
	m3
	0,63786
	5 420,00
	3 457,20
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bez dodávky a uložení výztuže
	
	
	

	
	
	základ pod kotle : 0,10*3,30*1,50+0,05*(0,30*2,70+0,60*1,26+0,24*3,30)
	
	0,6129
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,10*0,52*0,48
	
	0,02496
	
	
	
	
	

	4
	275351216R00
	Bednění stěn základových patek odstranění
	m2
	1,42000
	95,00
	134,90
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	
	

	
	
	základ pod kotle : 0,10*2*(3,30+1,50)+0,05*(2,70+2*0,30+2*0,60+1,26+2*0,24)
	
	1,272
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,10*(0,52+2*0,48)
	
	0,148
	
	
	
	
	

	5
	275361921RT5
	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	0,02543
	25 600,00
	651,01
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	včetně distančních prvků
	
	
	

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50*3,26*0,0015
	
	0,02421
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48*3,26*0,0015
	
	0,00122
	
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	5 213,22
	 
	 
	 

	6
	614471715R00
	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
	m2
	5,48760
	950,00
	5 213,22
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50+0,05*(0,30*2+2,70+0,60*2+1,26)
	
	5,238
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48
	
	0,2496
	
	
	
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	6 571,69
	 
	 
	 

	7
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
	m2
	42,39800
	35,00
	1 483,93
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	kotelna podlaha : 4,80*8,00
	
	38,4
	
	
	
	
	

	
	
	0,20*2*(2,20+4,80+2,20)
	
	3,68
	
	
	
	
	

	
	
	0,05*(0,96+2*2,70)
	
	0,318
	
	
	
	
	

	8
	622904121R00
	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  
	m2
	42,39800
	120,00
	5 087,76
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	kotelna podlaha : 4,80*8,00
	
	38,4
	
	
	
	
	

	
	
	0,20*2*(2,20+4,80+2,20)
	
	3,68
	
	
	
	
	

	
	
	0,05*(0,96+2*2,70)
	
	0,318
	
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	2 869,15
	 
	 
	 

	9
	631343891R00
	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního speciální úpravy povrchů  pod mazaniny penetračním nátěrem hloubkovým
	m2
	5,51760
	520,00
	2 869,15
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50+0,05*(2*2,70+0,96)
	
	5,268
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48
	
	0,2496
	
	
	
	
	

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	350,00
	 
	 
	 

	10
	90001
	Demontáž + zpětná montáž jednoho pole pororoštů pro přesun materiálu plocha 4,40m2
	ks
	1,00000
	350,00
	350,00
	 
	Vlastní
	Indiv

	
	
	do ceny zahrňte i zakrývání otvoru v případe nepřítomnosti dělníků, : 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	případně provizorní ochranné zábradlí : 1
	
	1
	
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	17 984,00
	 
	 
	 

	11
	952901111R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
	m2
	38,40000
	35,00
	1 344,00
	801-1
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	kotelna : 4,80*8,00
	
	38,4
	
	
	
	
	

	12
	953981104R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu
	kus
	32,00000
	520,00
	16 640,00
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základ pod kotle : 28
	
	28
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 4
	
	4
	
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	5 241,72
	 
	 
	 

	13
	967023693R00
	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2
	m2
	5,51760
	950,00
	5 241,72
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,
	
	
	

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50+0,05*(2*2,70+0,96)
	
	5,268
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48
	
	0,2496
	
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	426,36
	 
	 
	 

	14
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  
	t
	1,70542
	250,00
	426,36
	801-4
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	oborů 801, 803, 811 a 812
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	2 172,03
	 
	 
	 

	15
	783893332R00
	Nátěr betonových povrchů vodotěsný antikorozní, na pitnou vodu, podlah, dvojnásobný
	m2
	6,78760
	320,00
	2 172,03
	800-783
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	základ pod kotle : 3,30*1,50+0,15*2*(3,30+1,50)
	
	6,39
	
	
	
	
	

	
	
	základ pod úpravnu vody : 0,52*0,48+0,10*(0,52+2*0,48)
	
	0,3976
	
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	655,23
	 
	 
	 

	16
	979017111R00
	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m
	t
	0,20967
	500,00
	104,84
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	17
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	0,20967
	250,00
	52,42
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	18
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	0,20967
	25,00
	5,24
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	19
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	0,20967
	500,00
	104,84
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	20
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	0,20967
	1 350,00
	283,05
	801-3
	RTS 17/ II
	RTS 17/ I

	21
	979087311R00
	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m
	t
	0,20967
	500,00
	104,84
	 
	RTS 17/ II
	RTS 17/ II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	46 554,80
	
	
	



	[bookmark: RANGE!A1:E38]Název
	Mj
	Počet
	Cena
	Cena celkem

	ELEKTROMONTÁŽE
	 
	 
	 
	 

	Rozvaděče
	 
	 
	 
	 

	Úprava rozváděče RH
	ks
	1,00
	3 500,00
	3 500,00

	Rozvaděče - celkem
	 
	 
	3 500,00
	3 500,00

	 
	 
	 
	 
	 

	ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE
	 
	 
	 
	53 320,00

	KRABICOVÉ ROZVODKY,  IP 54
	 
	 
	 
	 

	Rozměry 105/105/40mm, 5-pól. svorkovnicepro vodiče  1,5-4 mm2, Cu, membránová ucpávka
	ks
	2,00
	2 500,00
	5 000,00

	OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 16mm
	m
	100,00
	95,00
	9 500,00

	OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ pr. 20mm
	m
	100,00
	105,00
	10 500,00

	STÍTKY OZNAČOVACÍ
	 
	 
	 
	 

	Označovací štítek kabelový
	kpl
	1,00
	120,00
	120,00

	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY 
	 
	 
	 
	 

	Protipožární ucpácky 
	m2
	0,50
	3 500,00
	1 750,00

	VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY
	 
	 
	 
	 

	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
	 
	 
	 
	 

	CYKY 3Jx1.5 mm2, pevně
	m
	50,00
	75,00
	3 750,00

	CYKY 5Jx2.5 mm2, pevně
	m
	100,00
	85,00
	8 500,00

	SPÍNAČ paketový,32A, V KRYTU IP65
	 
	 
	 
	 

	VSN32A/400V  2 patra, 4 kontakty
	ks
	3,00
	1 350,00
	4 050,00

	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	 
	 
	 
	 

	Zauceni obsluhy
	hod
	3,00
	550,00
	1 650,00

	Zabezpeceni pracoviste
	hod
	2,00
	450,00
	900,00

	Dokončovací práce, vypínání vedení
	hod
	2,00
	450,00
	900,00

	Demontáže
	hod
	5,00
	350,00
	1 750,00

	Úprava pospojování
	hod
	2,00
	350,00
	700,00

	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	 
	 
	 
	 

	S ostatnimi profesemi
	hod
	2,00
	500,00
	1 000,00

	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	 
	 
	 
	 

	DLE CSN 331500
	 
	 
	 
	 

	Revizni technik
	hod
	1,00
	1 500,00
	1 500,00

	Spoluprace s reviz.technikem
	hod
	1,00
	350,00
	350,00

	Stavební přímopomoci (sekání drážek, zapravení, prostupy, apod.)
	hod
	4,00
	350,00
	1 400,00

	ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE - celkem
	 
	 
	 
	2 500,00

	Podružný materiál
	kpl
	1,00
	2 500,00
	2 500,00

	ELEKTROMONTÁŽE - celkem
	 
	 
	 
	59 320,00

	 
	 
	 
	 
	 



