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Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zédkoniku, v platném
znéni; na zaklad& usneseni RMC Brno-stied . ............ zedne ......... 2019 s ohledem na §
102 odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpist;
Statutu mésta Brna a piislusnych ustanoveni zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych

zakazek

na akci ,,ZS a MS Brno, Husova 17, p.o., objekt Rasinova 3 — prebudovani Skolnického

bytu pro potieby SD*
I. Smluvni strany
Objednatel:  Statutarni mésto Brno,

Zhotovitel:

méstska ¢ast Brno-stied
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Ing. arch Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stied

k jednani ve vécech organiza¢nich a technickych opravnéna:
Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru Skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stfed

k jednani ve vécech technickych véetné predani a prevzeti dila opravnéni:
Mgr. Petra Ondrasikové, vedouci Odboru skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stied
Ing. Jarmila Hlavofiova a Radomir Marvan, stavebni technici OSSKM UMC
Brno-stted,e-mail: jarmila.hlavonova@brno-stred.cz, radomir.marvan@brno-
stred.cz
IC 44992785, DIC CZ44992785
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢. uctu: 43-8043470287/0100
nezapsano v obchodnim rejstiiku
dale jen ,,objednatel*

se sidlem:
Statutarni organ:
IC: i, ,DIC: ..o
bankovni spojeni:
¢.uctu:
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ...... , oddil ...,
vloZka ........

dale jen ,,zhotovitel*


mailto:jarmila.hlavonova@brno-stred.cz

2.1.

1. Piredmét a iicel smlouvy
Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby

»ZS a MS Brno, Husova 17, p.o., objekt Rasinova 3 — piebudovani §kolnického bytu pro

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

potieby SD«
V rozsahu vymezeném zadanim zaslanym dne ....... 2019 (vyzva k podani cenové
nabidky vcetné vSech pfiloh) a néaslednou prohlidkou na misté pifed podanim cenové
nabidky, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo*),
to vSe vsouladu spravomocnym stavebnim povolenim ze dne 26.02.2018, ¢&.j.:
MCBS/2018/0027644/HENP, které nabylo pravni moci dne 05.03.2018. Rozsah
smlouvy je dale specifikovan polozkovym rozpoctem, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedod¢lki.
Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montdznich praci a konstrukci, véetn¢ dodavek potiebnych materidlli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napf. zafizeni staveni$té, zabor prostranstvi, bezpecnostni opatieni,
provedeni revizi, ruizna odbornd posouzeni a vyjadieni, konzultace s Odborem
pamatkové péce MMB apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.
Mimo vsechny definované Cinnosti patii do predmétu dila zejména nasledujici prace
a ¢innosti:

2.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

2.5.2. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni
protokoli),

2.54. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

2.55. uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do piivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.6. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona vyZzadovén, a jeho piedéani objednateli
dle ¢l. 9.2.2. této smlouvy,

2.5.7. predkladani vzorkd materiali a vyrobkl uréenych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby Objednateli k odsouhlasenti,
2.5.8. celkovy uklid stavby, staveniSté a okoli stavenisté pied predanim a

prevzetim dila. Celkovy uklid pfed pfedanim dila, ptfipadné pied
pfedanim jednotlivé predavanych objektli, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a to v takovém
rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.1
3.2.

3.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Pii provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zdkony, vyhlaSka a normy
V platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a prohlaSuje, Ze jeho zdstupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zaklad¢é svych podnikatelskych opravnéni a dle
jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité
a terminu, a je ktomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.

Zhotovitel bude dodrzovat podminky pravomocného stavebniho povoleni ¢.j.:
MCBS/2018/0027644/HENP, ze dne 26.02.2018.

I11. Doba plnéni
Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile nejpozdéji do 16.08.2019.
Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté tak, aby prace na dile bylo mozné zahdjit
nejpozdéji dne 01.05.2019.
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.1. této
smlouvy.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je ZS a MS Brno, Husova 17, objekt Raginova 3

V. Cena dila
Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy,
se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustné ve vysi

cena bez DPH - K¢

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a Uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zatizeni stavenisté a
obsahuje rovnéz i zvysené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nékladi, a to az
do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodé€lkii. Ve smluvni cené
jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zmé€na cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych predpisti (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domdhat
se z téchto ditvodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veskeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je
cenou maximalni. Uvedena cena miize byt pfekroCena pouze v ptipad¢, Ze v pritbé¢hu



6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

provadéni dila dojde ke zménam obecné zavaznych pravnich piedpist, zejména ke
zménam sazeb DPH.

VI. Platebni podminky
Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.
Zhotovitel se zavazuje, Zze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle
ptislusného ustanoveni zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist. Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimélné tyto
nalezitosti:
a) oznaceni a ¢islo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1
602 00 Brno
Piijemce: Statutirni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikénské
264/2,601 69 Brno
c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) ptredmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zpusob platby,
e) tudaje pro danové Gcely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle §
92a zékona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan¢ je povinen piiznat

platce, pro kterého je toto plnéni uskutecnéno™ — Vv piipadé, ze
dodavatel bude fakturovat prace podl€hajici rezimu preneseni danové
povinnosti

f) udaje pro danové ucely (zvlast vycislit DPH) — v pfipadé, ze
dodavatel bude fakturovat prace nepodléhajici rezimu pirenesené
danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadég, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkli fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné
faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti od poc¢atku. Opravena faktura musi
byt dorucena nejpozdéji do 13. dne piislusného kalendainiho mésice.

VII. Stavenisté

Stavenisté bude pfedano objednatelem zhotoviteli v terminu dle €. 3.2. této smlouvy.
Dnem pfevzeti staveniSté piebird zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody
zpusobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby
pfedani hotového dila objednateli.

O pfedani a pfevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den predani staveniSt¢ se povazuje den zahdjeni predani
a pfevzeti staveniste.




7.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniSté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.14.
8.1.5.
8.1.6.

8.1.7.

Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, ode dne pfedani a prevzeti stavenisté, stavebni denik, a
to az do dne odstranéni veSkerych vad a nedod€lkl. Poté je zhotovitel
povinen predat original stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapisi je zhotovitel povinen piedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skuteCnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich davod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadény. V ptipadé, ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je
nutné provadét zapis o poétech a umisténi vyplni otvoru tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, kter¢
jsou piedmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V piipad¢ neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dalsi postup stavby pofizuje zhotovitel i1 piisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

8.2. Kontrolni dny

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Pro ucely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vsak 1x
tydné.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve
vécech technickych a technicky dozor Zhotovitele.

V ptipadé€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dot€en narok na ndhradu Skody.

8.3. Dozor na stavbé

8.3.1.

8.3.2.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu mize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zédkona 183/2006
Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho
predpisu (Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikii ¢innych
ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace




9.1

9.2.

9.3.

9.4.

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
piredmétného dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpisobem stanovenym
objednatelem.

Dodrzovani bezpec¢nosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen =zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomitcek) a
hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozéarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym ptislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dnli pied zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a piedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zédkona €. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

Zhotovitel prevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrzovani predpisti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich ptedpisti

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zaddvaci dokumentace
dila a obecné platnych piedpisti a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za zabezpeceni
vSech pfistrojii, nastrojli, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Cinnosti
Vv této smlouveé uvedenych, pln€ odpovidé 1 za spravnost rozméri a umisténi
vSech ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfislusSnym nutnym mnozstvim technikd pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi
ptedpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu preda objednateli doklady
o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo tietim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu



9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

odstranit, a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
V povaze strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpist
upravujicich provadéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

10.1.  Protokol o piedani a pievzeti dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis

(protokol). Soucasti piedani dila bude rovnéz predani veSkerych doklada

pozadovanych touto smlouvou, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize,

zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt apod.

Obsahuje-li dilo, které je pifedmétem piedani a pievzeti vady nebo

nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkt

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho casti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélkt

V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptfevzit, uvede v protokolu o predani

a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo pievzit.

Objednatel je opravnén pii pfejimacim a preddvacim fizeni pozadovat

provedeni dalSich dodate¢nych zkouSek véetné zdiivodnéni pro€ je pozaduje

a s uvedenim terminu do kdy je poZaduje provést. Tento poZadavek vSak neni

divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

Xl.Zaruka za jakost dila

11.1.  Odpovédnost za vady dila

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a
doplnki, v pravnich ptedpisech, technickych normach a ptedpisech, které se
na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho ptfedani a dale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zarucni lhita je stanovena v délce 60 mésictii ode dne predani a prevzeti
dila. Zaru¢ni doba na komponenty, na které vyrobce nebo subdodavatel
poskytuje krat$i zarucni dobu nez 60 mésict, muze byt kratsi, tj. v délce
jakou poskytuje vyrobce nebo subdodavatel, ne vSak krat$i nez 24 mésict.
To vSak pouze za podminky piedani ptislusnych zaru¢nich listl se zaru¢ni
dobou kratsi nez 60 mésicli objednateli pti pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.



11.1.5. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

11.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v prubéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pricemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-1i o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat
odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do Sti dnti po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, mé se za to, ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi
pisemné¢ sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt del$i nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V ptipadé, ze zhotovitel
reklamaci neuznédva, uvede v pisemném sdéleni diivody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Thuté,
je objednatel opravnén povétit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek
ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace (ozndmeni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu §kody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a urok z prodleni
12.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a pievzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy 1
zapocaty den prodleni. O tuto ¢astku je opravnén objednatel uhradit niZsi
cenu dila na zaklad¢ zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak tficet dnil se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a pfevzeti dila
k odstranovani vad ¢i nedodélkti uvedenych v zapise o piedani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢ivadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

12.2.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhtte
do 10 dni ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani



reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, ptfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji ob&é smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

12.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z
dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.4.  Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti
12.4.1. V ptipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1. této smlouvy muze
objednatel udé¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

12.5.  Dalsi ujednéni

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotéen ndrok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a Groky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipadé, ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadné a v€as, je objednatel opravnén pouzit
na jeji uhradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani
13.1. K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:
- ve vécech organiza¢nich a technickych Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru
Skolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM) UMC Brno-stied
- ve vécech technickych véetné predani a prevzeti dila stavebni technik OSSKM UMC
Brno-stied, ptip. dalii osoba povéiena vedoucim OSSKM UMC Brno-stied.

13.2. K jednani na strané zhotovitele jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

13.3. Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na strané
objednatele dle €l. 13.1. této smlouvy a TDI. Pozadavky smluvnich stran budou priib&zné
zapisovany do stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je
opravnén, mimo osoby uvedené v ustanoveni § 157 odst. 2 stavebniho zékona, u€init ze
strany objednatele Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM UMC Brno-stied, referent
OSSKM UMC Brno-stied Ing. Jarmila Hlavoiiova, Radomir Marvan. V zaleZitostech



organiza¢nich je opravnéna k zapisim do stavebniho deniku feditel ZS a MS Brno,
Husova 17, prispévkova organizace, piipadné jina jim povérena osoba.

XI1V. Povinnosti smluvnich stran
14.1. Objednatel zajisti pro zhotovitele:
- socialni zafizeni
- pfivod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadeéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

- znat a dodrzovat bezpecnostni a pozarni predpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

- provést kontrolu pfedavaného pracoviité z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zameéstnanci nebyli ohrozeni provozem vlastniho pracovisté,

- provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

- strpét pribéznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

14.3. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostiednictvim dalsi
fyzické ¢i pravnické osoby, s niZ mé uzavienou ptislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
15.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

15.2. Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob¢anského
zékoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1. Pojisténi zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti
véetné moznych Skod pracovnikd zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Doklady 0 pojisténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.
16.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XVII. Odstoupeni od smlouvy
17.1. Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je
divodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy mize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich
této smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delSi nez 7 dnli z diivodli na
strané zhotovitele,
- provadéni praci v rozporu s piisluSnymi normami a ptedpisy,
- provadeéni praci zpiisobem narusujicim hlavni ¢innost zdkladni a matefské Skoly.

17.3. Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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XVIIL. Dolozka schvaleni
Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské ¢asti Brno-stied ¢. .............
najeji .....oooeenne schiizi, konané dne ............. 2019.

XIX. Cestné prohlaseni
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zavazky vuci
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutdarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych casti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nektera z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich udaji
20.1. 'V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tidaji uvedenych
Vv této smlouvé, a to na zaklade ¢1.6 odst. 1 pism. b) natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR®). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o
zakonny pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzavtit, nebot’ by nebyly dostate¢né
identifikovany smluvni strany.

20.2. Spravcem osobnich udaji je statutdrni mésto Brno, méstskd ¢ast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udaji a kontaktni udaje na n¢j lze najit na
webovych strankach Utadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Ktizku, advokata, se sidlem Starobrnénska 690/20, Brno, telefon: +420 776 112 624,
e-mail: poverenec@brno-stred.cz.

20.3. Spravce deklaruje, Ze nebude piedavat osobni udaje do tietich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéz k zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.

20.4. Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Miize ovSem dojit k dalsimu
zpracovavani z divodu opravnéného zajmu, ktery spociva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé¢ soudniho sporu), popt. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém piipadé budou osobni udaje uchovavany po dobu nezbytné¢ nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlaStni pravni pifedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).

XXI. Zavérecna ustanoveni
21.1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se tidi pfisluSnymi ustanovenimi

zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi,
platnymi na Gzemi CR.

21.2. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych cislovanych
dodatki pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel si ponecha po tiech a
zhotovitel po dvou, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati 1 pro dodatky k této

smlouveé.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, Ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou
mu znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

21.5. Zhotovitel prohlaSuje, ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpoveédnosti
a zékladni lidska prava.
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21.6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi stim, ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zéklad¢é zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakont, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

21.7. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a
na dukaz toho ptipojuji své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

XXII. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, vcetné jejich ptipadnych zmén a dodatki,
bude uveiejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sh., 0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle zvlaStnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje
a obchodni tajemstvi.

objednatel zhotovitel
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