

Číslo jednací: MCBS/2019/0045211/SYRM

Vyřizuje: Mgr. Monika Srovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2019/19/12 ze dne 15.04.2019 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

na akci „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - zateplení“

I.Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

- k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
 - Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail:

IC 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení:

č. účtu:

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEDASS s.r.o.
se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno - Zábrdovice
statutární orgán: Ing. David Geryk, jednatel
IČ: 28290101, DIČ: CZ28290101
bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 58850

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - zateplení“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 19.03.2019 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy, závaznými stanovisky dotčených orgánů (OPP MMB a HZS JmK), sdělením SÚ a v souladu s pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Rozsah smlouvy je dále určen oceněnou specifikací prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
 - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení,
 - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.

- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 23.08.2019.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby nejpozději od 17.06.2019 bylo možné zahájit přípravné práce a od 01.07.2019 práce na díle.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ Brno, Hroznová 1.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH	2.290.680,91 Kč
DPH	481.042,99 Kč
celkem vč. DPH	2.771.723,90 Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská
264/2, 601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 6.6. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce plnění nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
 - 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
 - 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
 - 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
 - 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
 - 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
 - 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
 - 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
 - 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický zástupce Zhotovitele.
 - 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

8.3. Dozor na stavbě

- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

9.3. Řízení stavby

- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.

- 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XI. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.
 - 12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
 - 12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
 - 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
 - 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí

kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
- ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.

13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. David Geryk, jednatel
- ve věcech technických: Ing. David Geryk, tel.

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost základní školy.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2019/19/12 na její 19. schůzi, konané dne 15.04.2019

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, telefon: - , e-mail: f

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XXII. Doložka uveřejnění


Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V Brně dne 14. 5. 2019...



.....
objednatel

V Brně dne 25. 5. 2019



.....
stoví

Název stavby:	ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zateplení	Objednatel:	Městská část Brno-střed	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Udržovací práce	Projektant:	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.	IČ/DIČ:	29029210/CZ29029210
Lokalita:	Brno Pisárky	Zhotovitel:	GEDASS, s.r.o.	IČ/DIČ:	28290101/CZ28290101
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	315
JKSO:	8013212	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	611 111,46	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	757 235,70	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	381 026,14	Kulturní památka			Územní vlivy		0,00
	Montáž	208 682,23				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	13 955,22				Ostatní		0,00
	Montáž	182 612,96				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						0,00
Přesun hmot a sutí		136 057,19						0,00
ZRN celkem		2 290 680,91	DN celkem					
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem		0,00
					0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

[illegible]

Zhotovitel: 27.3.2004
 Datum, razitko a pc: 27.3.2004
 Htikor: 5434, 6
 E-mail: info@yc
 Internet: www.gal

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školíček - rekonstrukce učeben
a sociálního zařízení - zateplení

Druh stavby:

Udržovací práce

Lokalita:

Brno Pisárky

Zpracoval:

Objednatel: Městská část Brno-střed

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.


Zhotovitel: GEDASS, s.r.o.

Zpracováno d

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
SO 01B		Stavební úpravy - zateplení objektu B	409 741,25	428 055,73	837 796,99
SO 01B	11	Přípravné a přídružené práce	0,00	979,00	979,00
SO 01B	13	Hloubené vykopávky	0,00	19 554,15	19 554,15
SO 01B	16	Přemístění výkopku	0,00	1 994,66	1 994,66
SO 01B	17	Konstrukce ze zemini	0,00	4 907,18	4 907,18
SO 01B	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 389,60	1 389,60
SO 01B	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	4 458,30	434,25	4 892,55
SO 01B	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	0,00	621,58	621,58
SO 01B	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	536,42	6 648,10	7 184,52
SO 01B	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	3 695,80	29 577,69	33 273,49
SO 01B	61	Úprava povrchů vnitřní	48 810,48	45,80	48 856,28
SO 01B	62	Úprava povrchů vnější	32,19	148 826,00	148 858,19
SO 01B	63	Podlahy a podlahové konstrukce	134 500,21	6 338,80	140 839,01
SO 01B	711	Izolace proti vodě	4 881,54	22 605,04	27 486,58
SO 01B	712	Izolace střech (živičné krytiny)	16 409,94	6 650,32	23 060,26
SO 01B	713	Izolace tepelné	4 999,89	32 430,63	37 430,52
SO 01B	728	Vzduchotechnika	82 984,49	9 212,89	92 197,38
SO 01B	762	Konstrukce tesarské	13 404,50	14 812,21	28 216,71
SO 01B	764	Konstrukce klempířské	10 396,79	17 775,80	28 172,59
SO 01B	766	Konstrukce truhlářské	35 837,22	1 500,56	37 337,78
SO 01B	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	16 501,04	2 560,00	19 061,04
SO 01B	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevi	0,00	1 169,44	1 169,44
SO 01B	94	Lešení a stavební výtahy	2 401,06	29 292,54	31 693,60
SO 01B	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	20 732,46	8 469,12	29 201,58
SO 01B	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 225,76	1 841,39	3 067,15
SO 01B	H99	Ostatní přesuny hmot	81,56	16 061,18	16 142,74
SO 01B	M21	Elektromontáže	0,00	23 887,60	23 887,60
					31 239,20

SO 01B	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	500,00	3 754,60	4 254,60
SO 01B	S	Přesuny suti	0,00	14 715,62	14 715,62
SO 01C	11	Stavební úpravy - zateplení objektu C	591 345,07	707 540,67	1 298 885,74
SO 01C	12	Přípravné a přidružené práce	23,87	15 063,43	15 087,30
SO 01C	13	Odkopávky a prokopávky	0,00	14 349,95	14 349,95
SO 01C	16	Hloubené výkopávky	0,00	53 052,30	53 052,30
SO 01C	17	Přemístění výkopku	0,00	26 380,99	26 380,99
SO 01C	18	Konstrukce ze zemin	0,00	5 722,50	5 722,50
SO 01C	19	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 500,00	1 500,00
SO 01C	21	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	2 357,14	479,25	479,25
SO 01C	31	Úprava podloží a základové spáry	1 168,41	933,71	3 290,85
SO 01C	38	Zdi podpěrné a volné	2 551,93	399,59	1 568,00
SO 01C	45	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	594,78	15 508,07	18 060,00
SO 01C	56	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv	19 120,19	689,22	1 284,00
SO 01C	59	Podkladní vrstvy komunikací letišť a ploch	54 842,38	2 938,81	22 059,00
SO 01C	6	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	63 821,29	35 732,64	90 575,02
SO 01C	61	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	17,30	38 500,30	102 321,59
SO 01C	62	Úprava povrchů vnitřní	192 728,06	24,61	41,90
SO 01C	63	Úprava povrchů vnější	4 551,61	211 989,64	404 717,70
SO 01C	711	Podlahy a podlahové konstrukce	15 457,94	5 728,71	10 280,32
SO 01C	712	Izolace proti vodě	4 348,44	20 692,33	36 150,27
SO 01C	713	Izolace střech (živičné krytiny)	84 189,12	5 862,25	10 210,69
SO 01C	721	Izolace tepelné	8 092,32	32 967,06	117 156,18
SO 01C	728	Vnitřní kanalizace	13 644,48	1 764,72	9 857,04
SO 01C	762	Vzduchotechnika	10 769,31	9 272,91	22 917,39
SO 01C	764	Konstrukce: tesarské	36 362,44	18 315,02	29 084,33
SO 01C	766	Konstrukce: klempířské	14 501,04	20 052,79	56 415,23
SO 01C	767	Konstrukce: truhlářské	11 864,39	1 500,56	16 001,60
SO 01C	783	Konstrukce: doplňkové stavební (zámečnické)	1 262,80	3 276,36	15 140,75
SO 01C	90	Nátěry	0,00	3 035,00	4 297,80
SO 01C	91	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	10 651,96	2 720,00	2 720,00
SO 01C	94	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevi	22 530,15	5 188,04	15 840,00
SO 01C	95	Lešení a stavební výtahy	2 958,90	38 066,75	60 596,90
SO 01C	97	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	43,82	9 154,76	12 113,66
SO 01C	H99	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 012,82	3 056,65
SO 01C	M21	Ostatní přesuny hmot	0,00	54 173,42	54 173,42
SO 01C	M22	Elektromontáže	6 585,75	22 471,85	29 057,60
SO 01C	S	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	6 305,25	5 241,55	11 546,80
VORN	M	Přesuny suti	0,00	21 778,76	21 778,76
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	101 711,98	101 711,98
ZS		Montážní přírážky	0,00	101 711,98	101 711,98
		Zařízení staveniště	5 006,50	47 279,70	52 286,20

ZS	18	Povrchové úpravy terénu	101,94	2 632,26	2 734,20
ZS	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	16 284,00	16 284,00
ZS	M22	Montáže sčítlovací a zabezpečovací techniky	4 904,57	1 495,43	6 400,00
ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí	0,00	26 868,00	26 868,00
		Celkem:			2 290 680,91



Stavební rozpočet

Stavební rozpočet									
Název stavby:		ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., objekty školáček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zateplení							
Druh stavby:		Udržovací práce							
Lokalita:		Brno Pisárky							
JKSO:		8013212							
Zkrácený popis		Rozměry							
C	Kód	M.J.		Množství	Jednot.	Náklady (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem
1	113100231R00	m2	17,800	55,00	0,00	978,00	0,00	978,00	978,00
2	138601103R00	m3	25,385	770,00	0,00	19 554,15	0,00	19 554,15	19 554,15
3	167101101R00	m3	22,500	2,895	103,00	2 354,66	0,00	2 354,66	2 354,66
4	162201102R00	m3	2,895	79,00	0,00	228,71	0,00	228,71	228,71
5	162701105R00	m3	2,895	215,00	0,00	622,43	0,00	622,43	622,43
6	162701109R00	m3	28,950	16,00	0,00	463,20	0,00	463,20	463,20
7	167101103R00	m3	2,895	132,00	0,00	382,14	0,00	382,14	382,14
8	174101102R00	m3	22,500	184,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00
9	171201201R00	m3	2,895	285,00	0,00	767,16	0,00	767,16	767,16
10	181301103R00	m2	19,300	72,00	0,00	1 380,60	0,00	1 380,60	1 380,60
11	10364200	m3	5,790	770,00	0,00	4 458,30	0,00	4 458,30	4 458,30
12	198000002R00	m2	2,895	150,00	0,00	434,25	0,00	434,25	434,25
13	45151111R00	m2	2,895	120,00	0,00	621,58	0,00	621,58	621,58
14	596211504R00	m2	9,650	430,00	0,00	6 648,16	0,00	6 648,16	6 648,16
15	59629113R00	m2	17,800	248,00	0,00	3 747,47	0,00	3 747,47	3 747,47
16	602011188R17	m	35,600	50,00	0,00	1 689,75	0,00	1 689,75	1 689,75
17	602011188R17	m2	243,860	236,00	0,00	20 000,53	0,00	20 000,53	20 000,53
18	602011188R00	m2	243,860	21,75	0,00	2 585,96	0,00	2 585,96	2 585,96
19	602011195R00	m2	18,132	374,00	0,00	2 289,97	0,00	2 289,97	2 289,97
20	602011195R00	m2	18,132	23,00	0,00	185,36	0,00	185,36	185,36
21	602011195R00	m2	248,787	28,75	0,00	3 127,50	0,00	3 127,50	3 127,50
22	602011195R00	m2	4,928	216,00	0,00	7 152,63	0,00	7 152,63	7 152,63
23	602011195R00	m2	4,928	23,90	0,00	428,23	0,00	428,23	428,23
24	612403398R17	m2	0,402	194,00	0,00	62,51	0,00	62,51	62,51
			0,402	194,00	0,00	45,80	0,00	45,80	45,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

147	187101103R00	(28*13+4)*0,5*0,3*10 Přechodní nebo srovnání výkopku z hor. 1-4 21,3*0,5*0,3 2,8*0,5 30,5*0,5 30,5*0,5 (28*13+4)*0,5*0,3*10,2 (28*13+4)*0,5*0,3 6 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m 148 162201465R00 149 162201465R00 150 162201475R00 151 174101102R00 152 174201201R00 153 16460152R00 154 195000002R00 155 21155111R00 156 31826112R00 157 38084121R00 158 45157111R00 159 56465111R00 160 59881111R00 161 59821502R00 162 59245110 163 59707112R00 164 59821504R00 165 59829113R00 166 60201118R00 167 60201119R00 168 60201118R00 169 60201119R00 170 60201119R00 171 60201119R00 172 60201119R00 173 60201119R00 174 60201119R00 175 60201119R00 176 60201119R00 177 60201119R00 178 60201119R00 179 60201119R00 180 60201119R00 181 60201119R00 182 60201119R00 183 60201119R00 184 60201119R00 185 60201119R00 186 60201119R00 187 60201119R00 188 60201119R00 189 60201119R00 190 60201119R00 191 60201119R00 192 60201119R00 193 60201119R00 194 60201119R00 195 60201119R00 196 60201119R00 197 60201119R00 198 60201119R00 199 60201119R00 200 60201119R00 201 60201119R00 202 60201119R00 203 60201119R00 204 60201119R00 205 60201119R00 206 60201119R00 207 60201119R00 208 60201119R00 209 60201119R00 210 60201119R00 211 60201119R00 212 60201119R00 213 60201119R00 214 60201119R00 215 60201119R00 216 60201119R00 217 60201119R00 218 60201119R00 219 60201119R00 220 60201119R00 221 60201119R00 222 60201119R00 223 60201119R00 224 60201119R00 225 60201119R00 226 60201119R00 227 60201119R00 228 60201119R00 229 60201119R00 230 60201119R00 231 60201119R00 232 60201119R00 233 60201119R00 234 60201119R00 235 60201119R00 236 60201119R00 237 60201119R00 238 60201119R00 239 60201119R00 240 60201119R00 241 60201119R00 242 60201119R00 243 60201119R00 244 60201119R00 245 60201119R00 246 60201119R00 247 60201119R00 248 60201119R00 249 60201119R00 250 60201119R00 251 60201119R00 252 60201119R00 253 60201119R00 254 60201119R00 255 60201119R00 256 60201119R00 257 60201119R00 258 60201119R00 259 60201119R00 260 60201119R00 261 60201119R00 262 60201119R00 263 60201119R00 264 60201119R00 265 60201119R00 266 60201119R00 267 60201119R00 268 60201119R00 269 60201119R00 270 60201119R00 271 60201119R00 272 60201119R00 273 60201119R00 274 60201119R00 275 60201119R00 276 60201119R00 277 60201119R00 278 60201119R00 279 60201119R00 280 60201119R00 281 60201119R00 282 60201119R00 283 60201119R00 284 60201119R00 285 60201119R00 286 60201119R00 287 60201119R00 288 60201119R00 289 60201119R00 290 60201119R00 291 60201119R00 292 60201119R00 293 60201119R00 294 60201119R00 295 60201119R00 296 60201119R00 297 60201119R00 298 60201119R00 299 60201119R00 300 60201119R00 301 60201119R00 302 60201119R00 303 60201119R00 304 60201119R00 305 60201119R00 306 60201119R00 307 60201119R00 308 60201119R00 309 60201119R00 310 60201119R00 311 60201119R00 312 60201119R00 313 60201119R00 314 60201119R00 315 60201119R00 316 60201119R00 317 60201119R00 318 60201119R00 319 60201119R00 320 60201119R00 321 60201119R00 322 60201119R00 323 60201119R00 324 60201119R00 325 60201119R00 326 60201119R00 327 60201119R00 328 60201119R00 329 60201119R00 330 60201119R00 331 60201119R00 332 60201119R00 333 60201119R00 334 60201119R00 335 60201119R00 336 60201119R00 337 60201119R00 338 60201119R00 339 60201119R00 340 60201119R00 341 60201119R00 342 60201119R00 343 60201119R00 344 60201119R00 345 60201119R00 346 60201119R00 347 60201119R00 348 60201119R00 349 60201119R00 350 60201119R00 351 60201119R00 352 60201119R00 353 60201119R00 354 60201119R00 355 60201119R00 356 60201119R00 357 60201119R00 358 60201119R00 359 60201119R00 360 60201119R00 361 60201119R00 362 60201119R00 363 60201119R00 364 60201119R00 365 60201119R00 366 60201119R00 367 60201119R00 368 60201119R00 369 60201119R00 370 60201119R00 371 60201119R00 372 60201119R00 373 60201119R00 374 60201119R00 375 60201119R00 376 60201119R00 37
-----	--------------	--

173	62231130RV1	(19,34*2+0,16*2+0,16*14+0,19*7+0,16*6+1,5*2)*3,5 obvod (19,34*2+0,16*2)*0,78 stlka 4,45*10,88+3,44*1,12+10,38*1,5 štít 1*1,6*2 přístěšek -1*3,5*2,65+1,05*1,3*10+1,25*1,6*2,12,35*6) otvory 0,7*0,35*4 u stěly	m2	612,00	11 028,76	23 260,80	34 290,36
174	62231151SR00	Zateplovací systém fasáda, EPS 70F tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (19,34*2+0,16*2)*0,21 římsa 5*12+3,15*2+10,4*2,6*0,7*0,7*4-1,9*2,1 přístavek izolace suterénu periméter tl. 160 mm, bez PU	m2	790,00	17 045,03	5 010,19	22 055,22
175	62231152SRV1	(19,34*2+0,16*2+0,16*14+0,19*7+0,16*6+1,5*2)*1,1-0,5 Zateplovací systém, sokl, periméter tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (19,34*2+0,16*2+0,16*14+0,19*7+0,16*6+1,5*2-1,2)*1,1-0,6+0,2 izolace suterénu periméter tl. 60 mm, bez PU	m2	999,15	21 109,78	10 594,27	31 704,03
176	62231151OR00	(5*2+10,4*0,5 přístavek Zateplovací systém periméter, sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (5+10,4-1+1+1+4+7)*4*0,2*0,5 Montáž výztužné sítě (periferní) do stěrky-otěsnění-šlasy, včetně výztužné sítě a stěrkového trnalu (0,7*4+1,9+2,1*2)*0,2 Montáž výztužné sítě (periferní) do stěrky-otěsnění-šlasy, včetně výztužné sítě a stěrkového trnalu-rohy kolem oken 45stupňů 200*500mm	m2	464,60	3 202,67	1 598,25	4 798,92
177	62231152ORV1	(10+6+1+1+1+4+7)*4*0,2*0,5 Zakrytí výplně vnějších otvorů z lepení (1,35*2,65+1,05*1,3*10+1,25*1,6*2,12,35*6)+0,7*0,7*4+1,9*2,1 otvory Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s odepínací	m2	1 111,00	3 046,91	3 130,25	6 177,16
178	62246121IRT2	3,7*2+2,35*1+19,34*2+5,2*2+4,6*2+1,5*2+3,5*2+4,75*4+4,6*4+0,7*4+0,4*12 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou (2*2,65+2*1,3*10+2*1,5*2+2,35*6)+0,7*4*2+2,1*2 otvory Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan (1,05*10+1,25*2,1*6)+0,7*4 otvory Očistění fasád tlakovou vodou s tlakem 1 - 2 339,681	m2	163,15	876,65	2 535,47	3 412,12
180	62038112IR00	(5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m2	203,00	500,69	1 446,11	1 946,80
181	62242149IR00	339,681 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s odepínací	m2	22,00	365,13	837,46	1 202,59
182	622421492R00	3,7*2+2,35*1+19,34*2+5,2*2+4,6*2+1,5*2+3,5*2+4,75*4+4,6*4+0,7*4+0,4*12 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou (2*2,65+2*1,3*10+2*1,5*2+2,35*6)+0,7*4*2+2,1*2 otvory Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan (1,05*10+1,25*2,1*6)+0,7*4 otvory Očistění fasád tlakovou vodou s tlakem 1 - 2 339,681	m	61,20	4 191,08	11 009,78	15 200,86
183	622421494R00	(5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m	52,68	938,27	2 570,50	3 508,76
184	622904112R00	339,681 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s odepínací	m	55,50	414,23	1 092,59	1 506,83
185	62231113R00	(5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m2	18,00	472,46	6 437,94	6 910,40
186	62231111IR00	339,681 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s odepínací	m	184,21	578,25	209,96	788,21
187	62242871R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítkou sýk a tvar barev 339,681	m	185,50	653,22	237,16	890,40
188	62247721R00	Oprava vnější omítky štukové stěny a.l. do 10% SMS 225,446+56,03+31,731+20,914+5,56 Positřk stěn cementový, strojně	m2	10,00	912,11	2 484,70	3 396,81
189	602016201R00	339,681 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s odepínací	m2	55,00	2 490,99	16 191,46	18 682,46
190	622451122R00	Omítky vnější stěn, MC s vodotěsnící přísadou, hrubá zateplená 63,221 vyrovnání podkladu sokl Zateplovací systém, sokl, periméter tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-podstěšní část v přístavku. 10,38*0,3 Reprofiace betonu povrchu sanační malbou, tl.10 mm (5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m2	48,88	1 006,69	2 082,28	3 088,98
191	62231152SRV1	63,221 vyrovnání podkladu sokl Zateplovací systém, sokl, periméter tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-podstěšní část v přístavku. 10,38*0,3 Reprofiace betonu povrchu sanační malbou, tl.10 mm (5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m2	198,92	2 803,51	9 772,41	12 575,92
192	622474110RT1	63,221 vyrovnání podkladu sokl Zateplovací systém, sokl, periméter tl. 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou-podstěšní část v přístavku. 10,38*0,3 Reprofiace betonu povrchu sanační malbou, tl.10 mm (5,17*1,65)*1,2*(5,17*1,65)*0,3 opěrná stěna 1,8*1,2*0,35*5 stěna u terénního schodiště 7,5*1*2+1,5*0,5+0,3*0,8 terénní schodiště u přístavby 1,78*0,45*15 stupně Dilační profil KZS rohový V 4,8	m2	970,15	2 011,53	1 009,52	3 021,05
193	632451024R00	10,8*0,75*1,2 Vyrovnávací pás MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	689,00	20 733,97	9 740,50	30 474,47
194	63957131IR00	21,4*0,6 Olepný chodník - textilie proti prodeštině 45g/m2	m2	446,00	3 428,74	4 518,98	7 947,72
195	63957115R00	21,4*0,6 Podklad pod olepný chodník ze stěrky tl.150 mm	m2	48,00	102,99	410,61	513,60
196	71112311R00	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	170,00	1 019,88	799,12	1 819,00
197	71113231R00	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	217,00	1 919,82	5 122,03	7 041,65
198	71112559RV2	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	298,00	7 653,87	11 185,99	18 839,86
199	71119127IR00	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	18,00	0,00	1 137,98	1 137,98
200	711191272RT1	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	18,00	0,00	1 137,98	1 137,98
201	67390529	21,4*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (5*2+10,8*0,6 Prov. izolace novou fólií svíslá, v. uchycovací (19,34*2+0,16*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti vlhkosti svíslá, fólií, volně včesané fólie PE, tl. 1,5 mm (19,34*2+13,23+0,16*23+1,5*2)*0,7*0,4/2 izolace proti zem. vlhkosti, podklad, textilie, svíslá, materiál ve specifikaci 63,221 izolace proti zem. vlhkosti, ochrana, textilie, materiál ve specifikaci 63,221 Textilie juta šedá netkaná PP/500 -500 g/m2	m2	37,00	5 146,18	0,00	5 146,18

[illegible]

235 76411400R00	K03-Opiechování parapetu, ohybany Al plech tl.0,6mm r3 375 mm-s povrchovou práskovou úpravou(komaxit)bilá RAL9010, včetně přísůstenství 2,176	12,600	889,00	9 012,24	2 189,18	11 201,40
236 76411420R00	Opiechování parapetu, ohybany Al plech tl.0,6mm r3 240 mm-s povrchovou práskovou úpravou(komaxit)bilá RAL9010, včetně přísůstenství 0,774	2,800	786,00	1 402,27	826,53	2 228,80
237 76477812R11	K04-Opadání trouby kruh.D 100 mm - z poplastovaného Pz plechu tl.0,6mm ČSN EN 612, včetně doplňků a přípoj. prvků(volena, objímky, prodl. držáky, kotlíky) 18	18,000	655,00	9 416,17	2 373,83	11 790,00
238 764430291R00	K05-Opiechování AluKy r3 880-výroba a montáž 21,6	21,600	380,00	308,98	7 898,32	8 208,00
239 13851110	Poplastovaný plech - tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm zhruba 10%; 1,8578	20,434	398,00	8 132,73	0,00	8 132,73
240 764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových-zpětná přísavka 6	1,858				
241 764900050R40	Demontáž opiechování parapetu 10*1,25*12,5*0,774	6,000	120,00	85,95	634,05	720,00
242 764900020R40	Demontáž opiechování zdi 21,8*10,5	28,650	28,00	0,00	746,20	746,20
243 764900040R40	Demontáž odpadních trub 18*3-2	32,100	30,00	0,00	963,00	963,00
244 998764101R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m 0,5708-0,0497-0,0492-0,0806	32,100	23,00	0,00	552,00	552,00
245 76523111R00	Montáž zahradních plůdních schodů 1	24,000	0,322	5 800,00	1 925,60	1 925,60
246 61250025	P2-Plnění výjez-schody skládací dřevěné EW 15 DP3 120x70cm do výšky 3400mm zat. U=1,2M/(m2.K) 0,035	1,000	1 500,00	28,04	1 473,96	1 500,00
247 998766101R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 0,035	1,000	14 475,00	14 475,00	0,00	14 475,00
248 761426201R00	Montáž zavěšených přístěrek kovových s výplní z bezpečnostního skla 0,91752	1,000	760,00	0,00	26,60	26,60
249 63413001	Sklo smaltované izaléné 0,91752	0,035				
250 553427031	Konstrukce nosná a podpěrná pro smalt. izaléné sklo, včetně nerazových táhla, úchytů a kotví do zdiva 1,75092	3,150	850,00	11,94	2 890,56	2 890,56
251 998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 0,0335	3,623	1 150,00	4 168,45	0,00	4 168,45
252 78329202R00	Náter disperzní kovových konstrukcí (+ z. email 16,53	0,473	2 440,00	7 686,00	0,00	7 686,00
253 903 R00	Demontáž povrchu et. instalací, hromosvodů, oplotně montáž lešedních prvků (tabule, držáky, zvonky, síla atd.) 0,034	3,150	8 700,00	0,00	295,80	295,80
254 7862111RTS	Opiechování konstrukcí, práce na pozemních konstrukcích s opěrnými-hipocentrem 16,530	16,530	280,00	1 262,80	3 035,00	4 297,80
255 941941031R00	Montáž lešení leh.tad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 21,4	8,000	340,00	0,00	2 720,00	2 720,00
256 94194119RT2	Připletek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 358,92	21,400	225,00	10 551,96	5 188,04	15 840,00
257 9419411931R00	Demontáž lešení leh.tad.s podlahami,š.1 m, H 10 m 388,9	48,000				
258 9419411901R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 388,9252	388,900	49,00	33 066,75	80 596,90	
259 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 358,9*27,6	717,800	29,00	19 106,91	1 709,29	20 816,20
260 944944031R00	Připletek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 388,52	358,900	17,00	0,00	8 101,30	8 101,30
261 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 388,5	19 325,000	0,28	0,00	5 411,00	5 411,00
262 941954841R00	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m (10,8*1,52)*2	388,500	4,00	0,00	1 546,00	1 546,00
263 941954251R00	Montáž lešení vysut. strop. bez podepření H 20 m 27,6	773,000	3,00	2 319,00	0,00	2 319,00
264 941954291R00	Připj. za každý měsíc použití lešení k pol. 4251-2 27,62	388,500	1,00	0,00	388,50	388,50
265 941954291R00	Opiechování konstrukcí, práce na pozemních konstrukcích 0,453	27,600	65,00	0,00	1 794,00	1 794,00
266 941954291R00	Opiechování konstrukcí, práce na pozemních konstrukcích 0,453	27,600	120,00	148,51	3 163,49	3 312,00
267 941954291R00	Montáž produktce, žaluzie kruhové do d 300 mm 1,350	58,200	24,00	946,73	378,07	1 324,80
268 941954291R00	202- Mřížka ochranná protidešťová žaluzie kruhová pr. 160mm - nerazová se sítkou proti hmyzu 3*3	58,200	774,00	518,37	526,53	1 044,90
269 941954291R00		1,350	180,00	0,00	540,00	540,00
270 941954291R00		3,000	389,00	2 334,00	0,00	2 334,00
271 941954291R00		6,000				

167,24	167,240	49,00	106,53	8 088,22	8 194,76
269 976015221R00	167,240	8,00	0,00	2 717,45	2 717,45
339 681	339 681	8,00	0,00	80,00	80,00
270 976074131R00	1 000	7 200	43,82	215,38	259,20
271 974031121R00	7,2	110,558	0,00	54 173,42	54 173,42
272 95920105R00	7,2	20,000	503,43	1 068,57	1 572,00
273 95920105R00	7,2	15,000	104,00	779,86	780,34
274 210220003RT14	7,2	75,000	82,00	2 190,90	3 958,10
275 210220021RT1	7,2	75,000	177,50	281,13	3 268,87
276 210220101RT3	7,2	20,000	177,50	2 151,15	8 723,85
277 210220101RT4	7,2	50,000	84,00	67,78	288,22
278 210220301RT1	7,2	35,000	73,00	196,13	2 358,87
279 210220301RT2	7,2	4,000	76,00	83,60	220,40
30 210220301RT3	7,2	20,000	88,00	181,01	1 538,99
11 210220302RT1	7,2	20,000	75,00	16,99	133,01
2 210220302RT3	7,2	10,000	74,00	67,35	672,66
3 210220321RT1	7,2	10,000	48,00	66,64	278,96
21001002RT1	7,2	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
210R02VD	7,2	1 000	500,00	0,00	500,00
220890202R00	7,2	1 000	300,00	0,00	3 000,00
220770284R00	7,2	10,000	19,00	0,00	136,80
220110562R00	7,2	7 200	1 700,00	13,31	1 686,69
35712337	7,2	1 000	5 250,00	0,00	5 250,00
210R03VD	7,2	1 000	500,00	81,94	418,06
95613981A	7,2	1 000	480,00	0,00	480,00
75081111R00	7,2	1 000	176,00	0,00	176,00
75081121R00	7,2	15,677	19,00	0,00	2 978,71
75082111R00	7,2	156,774	284,00	0,00	4 452,27
75084211R00	7,2	15,677	250,00	0,00	3 919,25
9590101R00	7,2	15,677	380,00	0,00	5 453,28
9590121R00	7,2	15,148	1 200,00	0,00	120,00
9590161R00	7,2	13,148	1 200,00	0,00	2 058,00
9590001R00	7,2	1,715	300,00	0,00	38,10
9590044R00	7,2	0,127	490,00	0,00	3 920,00
9590084R00	7,2	8,000	450,00	0,00	3 920,00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

2 210220302RT3

3 210220321RT1

21001002RT1

210R02VD

220890202R00

220770284R00

220110562R00

35712337

210R03VD

95613981A

75081111R00

75081121R00

75082111R00

75084211R00

9590101R00

9590121R00

9590161R00

9590001R00

9590044R00

9590084R00

167,24

269 976015221R00

339 681

270 976074131R00

271 974031121R00

272 95920105R00

273 95920105R00

274 210220003RT14

275 210220021RT1

276 210220101RT3

277 210220101RT4

278 210220301RT1

279 210220301RT2

30 210220301RT3

11 210220302RT1

303	22089004R00	Účast projektanta na stavbě-dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) pro dodavatele
304	110 R00	Mimořádná doprava individuální
305	201 R00	Kompletní činnost a koordinace činnosti s příjmy dodavatele
306	180400020R00	2400646,45/100
307	181050010R00	2400646,45/100
308	988014205R00	2400646,45/100
309	988014206R00	2400646,45/100
310	22011033R00	2400646,45/100
311	37501303	2400646,45/100
312	430341002R00	2400646,45/100
313	430341001R00	2400646,45/100
314	430-pronájem	2400646,45/100
315	430-pronájem WC	2400646,45/100

Poznámka:

Celkem:

2 230 880,91

51