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Smlouva o dilo
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platnem
znéni; na zakladé usneseni RMC Brno-stied €. ......... zedne ........ 2018 s ohledem na § 102
odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozd¢&jSich predpist; Statutu
mésta Brna a ptislusSnych ustanoveni zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek

na akci ,,Kluzi$té na Moravském namésti 2019/2020 — doprava a montaz*

I. Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Ing.arch.Vojtéch Mencl
starosta méstské ¢asti Brno-stfed

k jednani ve vécech organizacnich a technickych opravnéna:
Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-stted

k jednani ve vécech technickych v¢etné predani a prevzeti dila opravnéni:
e Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru skolstvi, sportu, kultury a mladeze
UMC Brno-sted
e Jifi Mazel, stavebni technik OSSKM UMC Brno-stied,e-mail: jiri.mazel@brno-
stred.cz
IC 44992785, DIC CZ44992785
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢. uctu: 43-8043470287/0100
nezapsano v obchodnim rejstiiku
dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel:
se sidlem:
statutarni organ:
IC: i, , DIC:
bankovni spojeni:
¢.uctu:
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ...., oddil .....,
vloZka .......

dale jen ,,zhotovitel*

1. Predmét a uicel smlouvy
2.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila
»Kluzisté na Moravském namésti 2019/2020 — doprava a montaz*
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

vV rozsahu vymezeném zaddnim zaslanym dne .........2019 (vyzva k podani cenové
nabidky vcetné vSech pfiloh) a naslednou prohlidkou na misté pted poddnim cenové
nabidky, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen “dilo*).
Rozsah smlouvy je dale specifikovan specifikaci dodavky, ktera je nedilnou soucasti
této smlouvy. Soucasti predmétu dila je zejména:

dast a)

- nakladka rozebraného kluzisté, agregati a prisluSenstvi v mist¢ uskladnéni
(Ostrovacice)

- doprava a ulozeni na misté stavby (Moravské namésti Brno)

- kompletni montéz kluzisté, tj. montaz podesty vcetné zesileni podkladniho rostu,
mantineldi, krytd sochy, kaSny, stromii apod., instalace chladicich prvku,
ptipojeni kompresorového kontejneru, zprovoznéni a vytvoreni ledové plochy,
provedeni vSech predepsanych revizi a méteni

¢ast b)

- demontaz kluzisté

- demontaz kontejnerti 3x

- nakladka a odvoz do mista uskladnéni do 35km

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.
Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli, bez
jakychkoliv vad a nedod¢lki.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montdznich praci a konstrukci, véetn¢ dodavek potiebnych materidlli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste, zabor prostranstvi, bezpeCnostni opatieni,
provedeni revizi, riznad odborna posouzeni a vyjadieni, konzultace s Odborem
pamatkové péce MMB apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do pfedmétu dila zejména nasledujici prace
a ¢innosti:

2.5.1. zajisténi vSech nezbytnych prizkumil nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

2.5.2. zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni
protokoltl),

2.5.4. uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do pavodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.5. zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

dle pozadavki stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zdkona vyzadovan, a jeho ptredani objednateli
dle ¢l. 9.2.2. této smlouvy,

2.5.6. pfedkladani vzorkll materidlli a vyrobkil ur€enych pro osazeni ¢i
zabudovani do stavby Objednateli k odsouhlaseni,
2.5.7. celkovy uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pied predanim a

pfevzetim dila. Celkovy tklid pfed predanim dila, ptipadné pred



pfedanim jednotlivé predavanych objektli, zahrnuje kompletni a
uplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli staveniste, a to v takovém
rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele.

2.6. Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zdkony, vyhlaska a normy
V platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni.
2.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou jim

provadéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a prohlasSuje, Ze jeho zdstupci na stavbé jsou osoby
s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pifedmétu dila.

2.8. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je na zaklad¢é svych podnikatelskych opravnéni a dle
jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalité
a terminu, a je ktomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové
nabidce.

I11. Doba plnéni
3.1. Zhotovitel je povinen realizovat a dokoncit prace na dile
- specifikované v ¢l. II. odst. 2.1. ¢ast a) v terminu od 10.10.2019 do 01.11.2019
- specifikované v ¢l. I1. odst. 2.1. ¢ast b) v terminu od 28.02.2020 do 15.3.2020

3.2. Objednatel pteda zhotoviteli stavenisté tak, aby prace na dile bylo mozné zahdjit
nejpozdéji dne 10.10.2019.

3.3. Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.1. této
smlouvy.

IV. Misto plnéni
Mistem plnéni je Moravské namésti Brno.

V. Cena dila
5.1. Smluvni pevnd cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. II této smlouvy,
se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe ptipustnd ve vysi

cena bez DPH - K¢
DPH
Cena celkem
5.2. Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,

Uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace
a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro tfadnou a Uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni staveni$té a
obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nékladd, a to az
do doby tplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad a nedodélkti. Ve smluvni cené
jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele vzniklé pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim.



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materidlli, technologii, sluzeb ani
cenovych predpisi (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domadhat
se z téchto diivodu jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veskeré naklady na realizaci dila v misté jeho provedeni a je
cenou maximalni. Uvedend cena mize byt prekroCena pouze v piipad¢, ze v pribehu
provadéni dila dojde ke zméndm obecné zavaznych pravnich predpisii, zejména ke
zménam sazeb DPH.

VI. Platebni podminky
Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktur nasledovné:
- do 15.12.2019 - ¢ast a) dle skute¢né provedenych praci,
- do 31.01.2020 - cast a) dofakturace,
- do 30.04.2020 - ¢ast b) a kone¢na faktura
Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle
ptislusného ustanoveni zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpisi. Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalné tyto
nalezitosti:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a ptijemce (dorucovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1
602 00 Brno
Piijemce: Statutirni mésto Brno — MC Brno-stfed, Dominikanské
264/2, 601 69 Brno
€) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
d) predmeét platby, fakturovanou finanéni ¢astku a zptsob platby,
e) udaje pro danové ucely - zaklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle §
92a zéakona 0 dani z pfidané hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat

platce, pro kterého je toto plnéni uskutecnéno* — Vv pfipadée, Ze
dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZimu pieneseni danové
povinnosti

f) udaje pro danové ucely (zvlast vycislit DPH) — v pfipadé, Ze
dodavatel bude fakturovat prace nepodléhajici reZimu pienesené
danové povinnosti

f) c&islo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dné ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované castky z bankovniho Uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V piipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje, je objednatel
opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatkti fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doru¢eni bezchybné



7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

faktury objednateli po¢ina bézet doba splatnosti od pocatku. Opravend faktura musi
byt dorucena nejpozdéji do 13. dne piislusného kalendarniho mésice.

VII. Stavenisté
Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.2. této smlouvy.
Dnem pievzeti stavenisté piebira zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody
zpusobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pifedmétem zakazky, a to az do doby
predani hotového dila objednateli.
O pfedani a pfevzeti stavenist¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepis$i. Za den predani staveniSt¢ se povazuje den zahajeni predani
a prevzeti staveniste.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila staveniSté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zékona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, ode dne piedani a pfevzeti stavenisté, stavebni denik, a
to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je zhotovitel
povinen predat original stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen ptedat objednateli nejméné 1x mési¢n€, pokud
se strany nedohodnou jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a
jejich diivod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly
prace provadény. V piipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je
nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorti tak jak budou
postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel
vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které
jsou ptfedmétem zapisu.

8.1.4. Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.6. V pfipad¢ neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam
pro dalsi postup stavby poftizuje zhotovitel 1 ptislusnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

8.1.7. Zapisem do stavebniho deniku nelze meénit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly prubéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni
dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimalné vsak 1x
tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve
vécech technickych a technicky dozor Zhotovitele.



8.3.

9.1

9.2.

9.3.

8.2.3.

V piipad€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1.

8.3.2.

U staveb provadénych z vefejného rozpoctu muize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpe¢i odborné
vedeni provadeéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zédkona 183/2006
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho
predpisu (Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a technika ¢innych

ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpeénost prace

Pokyny objednatele

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
ptfedmétného dila a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynii danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech c¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zpisobem stanovenym
objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen =zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veSkerych
bezpe€nostnich opatfeni (zejména uziti ochrannych pomiicek) a
hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pfislusnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahdjenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zédkona €. 309/2006
Sb., pokud je podle tohoto zdkona pro danou stavbu vyZzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrzovani ptedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalSich ptedpisti

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle zadavaci dokumentace
dila a obecné platnych pfedpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpeceni
vSech pfistroji, nastrojlii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti



Vv této smlouve uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmérti a umisténi
vSech ¢asti dila.

9.3.4. Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné¢ Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s prislusSnym nutnym mnozstvim technikii pro kvalitni
zajisténi vystavby.

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi
predpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pteda objednateli doklady
o jeho zlikvidovani.

9.4. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tietim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu
odstranit, a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo
provadeji.

9.4.3. Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptiivod
V povaze stroju, piistrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo
hodlal pouzit pii provadéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich ptedpisi
upravujicich provadéni dila.

X. Piedani a prevzeti dila
10.1.  Protokol o pfedani a pievzeti dila

10.1.1. O prubéhu ptedavaciho a piejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis
(protokol). Soucasti piedani dila bude rovnéz predani veSkerych doklada
pozadovanych touto smlouvou, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty, revize,
zkousky, navody, doklad o uloZeni odpadi apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pifedmétem piedani a pievzeti vady nebo
nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélka

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho cCasti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélki

10.1.3. V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o piedani
a pfevzeti dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat
provedeni dalSich dodatecnych zkousek véetné zdlivodnéni proc je pozaduje
as uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni
diivodem k odmitnuti pievzeti dila.

Xl.Zaruka za jakost dila
11.1.  Odpovédnost za vady dila




11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a
doplnkd, v pravnich ptedpisech, technickych normach a ptedpisech, které se
na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida
za vady dila zji$téné v zarucni dobé.

Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a pirevzeti
dila. Zaru¢ni doba na komponenty, na které vyrobce nebo subdodavatel
poskytuje krat§i zarucni dobu nez 60 meésicti, mize byt kratsi, tj. v délce
jakou poskytuje vyrobce nebo subdodavatel, ne vSak krat$i nez 24 mésicu.
To vsak pouze za podminky pfedani ptislusnych zarucnich listii se zarucni
dobou kratsi nez 60 mésict objednateli pti pfedani a prevzeti dila.

Zarucéni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zarucni lhita opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamaéni opravy.

11.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.25.

Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pficemz V reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplsob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady
opravou, jde-1i o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat
odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnil po obdrzeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, mé se za to, ze reklamaci objednatele uzndva. Vzdy vSak musi
pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin
nesmi byt delsi nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na
to zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipadé€, Ze zhotovitel
reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdé¢leni diivody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané 1huté,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek
ani jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdéji do 48 hod po obdrZzeni reklamace (ozndmenti).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a arok z prodleni

12.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti

12.1.1.

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani a prevzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni. O tuto ¢astku je opravnén objednatel uhradit nizsi
cenu dila na zakladé zapocteni pohledavek.



12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak tficet dnli se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu piedani a prevzeti dila
Kk odstraiiovani vad ¢i nedodélkd uvedenych v zapise o piedani a prevzeti
dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodélek ¢ivadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o piedani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
1.000,- K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

12.2.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozd¢ji vSak ve Thateé
do 10 dni ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 1.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji ob&é smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

12.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou
12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z
dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

12.4.  Sankce za porusSeni sjednanych povinnosti
12.4.1. V ptipad€ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1. této smlouvy muze
objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni takovéto povinnosti zjiSt€né objednatelem.

12.5.  Dalsi ujednéni

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dot¢en ndrok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi
smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a troky z prodleni se na nahrady
Skody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipad¢, Ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadn¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit
na jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénych k jednani
13.1. K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:
- ve vécech organizacnich a technickych Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci Odboru
skolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM) UMC Brno-stied




- ve vécech technickych véetné predani a prevzeti dila stavebni technik OSSKM UMC
Brno-stied, piip. dalsi osoba povérena vedoucim OSSKM UMC Brno-stied.

13.2. K jednani na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

13.3. Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jedndni na strané
objednatele dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou prabézné
zapisovany do stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je
opravnén ucinit ze strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele Mgr. Petra
Ondrasikova, vedouci OSSKM UMC Brno-stied, referent OSSKM UMC Brno-stfed Jif
Mazel.

XIV. Povinnosti smluvnich stran
14.1. Objednatel zajisti pro zhotovitele:
- privod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadeéno dilo, potadek a Cistotu a odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

- znat a dodrZovat bezpecnostni a pozéarni piedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

- provést kontrolu pfedavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracovisté,

- provést dilo na své nebezpeci, fadné a v¢as, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

- strpét pribéZznou kontrolu realizace dila provadénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

14.3. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat 1 prostfednictvim dalsi
fyzické ¢i pravnické osoby, s niz ma uzavienou piisluSnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpedi Skody na dile
15.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

15.2. Nebezpeci skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 ob¢anského
zakoniku aZ do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1. Pojisténi zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho €innosti
veetné moznych Skod pracovnikl zhotovitele, a to az do vySe ceny dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
16.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

XVII. Odstoupeni od smlouvy
17.1. Nepravdivost ¢estného prohlaseni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je
davodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.




17.2. Od této smlouvy miize kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich
této smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del§i nez 7 dnt z dtivodli na
stran€ zhotovitele,
- provadeéni praci v rozporu s ptisluSnymi normami a ptedpisy,
- provadéni praci zptisobem narusujicim hlavni ¢innost zékladni skoly.

17.3. Pravni u¢inky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni
Uzavieni této smlouvy bylo schvédleno usnesenim Rady méstské casti Brno-stfed ¢.
........................ najeji....... schiizi, konané dne ...............2019.

XIX. Cestné prohliseni
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zavazky vici
statutarnimu méstu Brnu, méstskym ¢astem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym
statutarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo nektera z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zavérecna ustanoveni
1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ptisluSnymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a ptedpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.

2. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych
dodatkti predem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichZ objednatel si ponechd po tfech a
zhotovitel po dvou, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati 1 pro dodatky k této
smlouvé.

4. Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu sezndmen s povahou a rozsahem dila a jsou mu
znamy veSkeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze neporusuje etické principy, principy spolecenské odpoveédnosti a
zakladni lidska prava.

6. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé¢ zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji
ochrany dle zvlastnich zakont, zejména osobni a citlivé tidaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

7. Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné vile a na
dukaz toho ptipojuji své podpisy.

8. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.



XXI. Dolozka uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkii,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sh., 0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaji, které¢ pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé tdaje
a obchodni tajemstvi.

objednatel zhotovitel
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