

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Zastoupený : Mgr. Libor Šťástka, starosta
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor životního prostředí, Dominikánská 2, Brno, tel. 542526158 (dále jen „TDI“)

bez zápisu v Obchodním rejstříku

Zhotovitel : Drápal stavební s.r.o.
Viničné Šumice 16, okres Brno-venkov, PSČ 664 06

Zastoupený : Miloslav Drápal, jednatel
IČO : 26899027
DIČ : CZ26899027

Bankovní spojení : GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu : 164400772/0600
Tel. kontakt: 775556324

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43774.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Rekonstrukce kašny- Brno Obilní trh**“ v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací stavby zpracovanou projektantem BAPO s.r.o., IČ: 26230283, Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov v 08/2014, předanou zhotoviteli dne 15.09.2014, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace obsahuje technické podmínky ve formě souhrnu všech technických popisů, které vymezují požadované technické

charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy rovněž projektová dokumentace nebo „PROJEKT“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, dále všech prací a dodávek souvisejících s vegetačními úpravami včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.5.3. ověření a vytýčení polohy stávajících nadzemních a podzemních inženýrských sítí před zahájením stavby, zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně-inženýrských opatření včetně provedení dopravního značení,
 - 2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.6. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.1.5.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - 2.1.5.8. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace a její předání Objednateli v 6 vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu. Tato dokumentace musí mít takovou vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.
 - 2.1.5.9. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy.
 - 2.1.5.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.
 - 2.1.5.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění

stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.1.5.12. vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, eventuálně jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. eventuálně jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno v datové formě (na DVD nebo CD ROM). Nejpozději k termínu zahájení předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejich dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
- 2.1.5.13. provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele nebo budoucími uživateli.
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel bude dodržovat podmínky stanovené ve „společném souhlasu“ vydaném dne 25.08.2014 pod číslem jednacím MCBS/2014/0020078/SPUZ Odborem výstavby ÚMČ města Brna, Brno-střed, pro stavbu s názvem „Rekonstrukce kašny – Brno Obilní trh“ na pozemku par. čís. 504/1 k.ú. Veverčí, obec Brno, a to včetně všech v něm uvedených podmínek.

Pravomocný „společný souhlas“ bude objednatelům předán zhotoviteli při uzavření této smlouvy o dílo.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **od 01.10.2014 do 31.12.2014** ode dne předání staveniště.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
- 3.2.3. Zhotovitel si vymezuje nárok na přerušení stavebních prací v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí, zejména déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, zamrzlá zem. Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější, může být adekvátně posunut termín dokončení díla a předání díla; rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle

čl. 7. této smlouvy. Kromě zásahu z vyšší moci, zhotovitel po pomnutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

3.2.4. V případě předání staveniště objednatel zhotoviteli tak, že výkopové práce prováděné v rozsahu dle PROJEKTU a v termínu dle čl. 3.2.1. této smlouvy případnou na období od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku /dále tzv. „zimní období“, posunuje se z důvodu legislativního omezení provádění výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně v uvedeném „zimním období“ termín dokončení dle čl. 3.2.1. této smlouvy o příslušný počet dnů; o počet dnů, připadajících na „zimní období“ se posunuje termín dokončení, a to od 1.3. následujícího kalendářního roku. Rozhodný je zápis ve stavebním deníku dle čl. 7. této smlouvy.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory, tj. plocha parku na Obilním trhu v Brně, pozemek p.č. 504/1 k.ú. Veverí, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a městská část Brno-střed zajišťuje jeho správu v souladu se Statutem města Brna vydaným obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 v platném znění.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

558 485,- Kč

(slovy: pětsetpadesátosmtisícčtyřistaosmdesát pět korun)

DPH 21% z ceny díla činí

117 282,- Kč

(slovy: jednostosedumnácttisícdvěstěosmdesát dva).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

675 767,- Kč

(slovy: šestsetsedumdesát pět tisícdesetšedesát sedm korun).

4.1.2. Smluvní cena dle ustanovení odst. 4.1.1. je sjednána na základě krycího listu nabídky a položkového rozpočtu (položkový výkaz výměr) zhotovitele ze dne 18.09.2014, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy; položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu dle PROJEKTU.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad

- a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.2.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.2.5. Zhotovitel prohlašuje, že PROJEKT a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly součástí položkového rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě (dále jen „dílčí faktura“). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1

601 67 Brno

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 2

601 69 Brno

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen priznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti

- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu, který bude zhotoviteli sdělen písemně (dopisem nebo elektronickou poštou). Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.

6.2. Vykližení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7.2.2. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím instalace, která je předmětem díla.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.

- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2009 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle PROJEKTU a obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel .
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Protokol o předání a převzetí díla

- 9.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 9.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.1.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou.
- 10.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.4. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. V této době zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 10.1.5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Další ujednání

11.4.1. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b) události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d) nečinnost státních orgánů,
- e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Čestné prohlášení

17.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 18.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou krycí list nabídky a položkový rozpočet (položkový výkaz výměr) jako její přílohy č. 1 a č. 2 uvedené v ustanovení čl. 4.1.2. této smlouvy.
- 18.3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 5 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 18.5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

19. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Uzavření této smlouvy schválila RMČ BS usnesením č. 245.19. na svém 145. zasedání konaném dne 24.09.2014.

Přílohy ke smlouvě:

1. Krycí list nabídky uchazeče – zhotovitele ze dne 18.09.2014.
2. Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr)

V Brně dne 26.09.2014
- 1 -10- 2014

za objednatele
Mgr. Libor Šťástka
starosta



Drápal stav
Viničné Šumice
IČ: 268 99 027, DI
Tel.: 775 556 324
E-mail: drapalstave

za zhotovitele
Miloslav Drápal
jednatel

Příloha č. 1

Krycí list nabídky uchazeče – zhotovitele ze dne 18.09.2014.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce kašny – Brno Obilní trh“.

Uchazeč (jméno, adresa, kontakt)	Drápal stavební s.r.o., Viničné Šumice 16, 664 06
Statutární zástupce	Miloslav Drápal
IČ	26899027

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Předmět nabídky	Nabídnutá cena -bez DPH, -samostatně DPH vč. sazby -včetně DPH.
NABÍDKA CELKEM	-bez DPH: 558 485,- Kč -samostatně DPH vč. sazby 21%.....117 282,-Kč -včetně DPH: 675 767,- Kč

Ve Viničných Šumicích, dne 18.9.2014

Drápal stavební s.r.o.
Viničné Šumice 16, 664 06
IČ: 268 99 027, DIČ: CZ26899027
Tel.: 775 556 324, 775 556 326
E-mail: drapalstavebni@seznam.cz

Razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 2

Položkový rozpočet (položkový výkaz výměr)

21.9.2014

Kašna Obilní Trh Brno - Drápal stavební sro.xls

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
ZV14041	Obilní Trh Brno Veverí - re-kce kašny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Drápal stavební s.r.o., Viničné Šumice 16		Zakázkové číslo	14041
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	420 424	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	98 892	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	30 915	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	550 231	Zařízení staveniště	8 253
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	550 231	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+H	558 485	Ostatní náklady celkem	8 253

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Drápal stavební s.r.o. Viničné Šumice 16, 664 06 Datum IČ: 268 99 027, DIČ: CZ26899027 Tel.: 775 556 324, 775 556 326		Drápal stavební s.r.o. Viničné Šumice 16, 664 06 Datum IČ: 268 99 027, DIČ: CZ26899027 Tel.: 775 556 324, 775 556 326 E-mail: drapalstavebni@drapalstavebni.cz		Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			558 485 Kč	
DPH	21,0 %			117 282 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				675 767 Kč	

Poznámka :

vba :	ZV14041 Obilní Trh Brno Veverí - re-kce kašny	Rozpočet : 3
ekt :	SO01 Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno	Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	152 612	0	0	0	0
Základy	43 015	0	0	0	0
Zdi podpěrné a volné	2 704	0	0	0	0
Stropy a stropní konstrukce	15 006	0	0	0	0
Podkladní a vedlejší konstrukce	25 543	0	0	0	0
Podlahy a podlahové konstrukce	75 595	0	0	0	0
Potrubí z trub z plastických hmot	32 611	0	0	0	0
Dokončovací práce inženýrských staveb	32 031	0	0	0	0
Bourání konstrukcí	19 700	0	0	0	0
Staveništní přesun hmot	21 607	0	0	0	0
Izolace proti vodě	0	38 786	0	0	0
Zdravotechnická instalace	0	39 066	0	0	0
Konstrukce zámečnické	0	21 040	0	0	0
Elektromontáže	0	0	0	30 915	0
CELKEM OBJEKT	420 424	98 892	0	30 915	0

	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	519 316	0
	0	0,0	519 316	0
	0	0,0	519 316	0
	0	0,0	519 316	0
	0	1,5	550 231	8 253
	0	0,0	550 231	0
	0	0,0	550 231	0
	0	0,0	550 231	0
CELKEM VRN				8 253

Položkový rozpočet

Stavba :	ZV14041 Obilní Trh Brno Veverí - re-kce kašny	Rozpočet: 3
Objekt :	SO01 Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno	Rekonstrukce kašny - Obilní Trh Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,76	405,00	2 332,80
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	56,00	449,70	25 183,20
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	14,00	42,00	588,00
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	95,92	441,30	42 328,35
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	19,18	172,20	3 303,40
6	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	50,40	67,50	3 402,00
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	50,40	25,00	1 260,00
8	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	56,00	41,20	2 307,20
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	56,00	9,50	532,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	83,42	48,60	4 054,09
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	56,00	105,20	5 891,20
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	76,76	236,40	18 146,25
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	94,55	51,00	4 822,11
14	174311516U00	Zásyp rýh ručně š 50cm,hl 60cm,tř.3	m	44,17	57,40	2 535,56
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	25,69	345,20	8 868,88
16	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	25,69	134,60	3 458,14
17	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	88,95	6,30	560,40
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	88,95	53,80	4 785,62
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	70,51	236,10	16 647,60
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	13,34	120,30	1 605,04
	Celkem za	1 Zemní práce				152 611,84
Díl: 27		Základy				
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	2,41	2 645,00	6 369,16
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,84	340,00	965,60
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,84	75,00	213,00
24	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,23	26 980,00	6 229,68
25	274272120RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	23,60	848,00	20 012,80
26	279361821U00	Výztuž zákl zdi nosných ocel 10 505	t	0,35	26 060,00	9 225,24
	Celkem za	27 Základy				43 015,48
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
27	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 (B 25)	m3	0,22	3 110,00	696,64
28	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	2,24	384,30	860,83
29	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	2,24	176,00	394,24
30	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,02	33 585,00	752,30
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				2 704,02
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
31	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)	m3	1,40	2 798,00	3 928,39
32	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	9,25	327,50	3 029,38
33	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	9,25	96,00	888,00
34	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	7,00	133,00	931,00
35	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	7,00	34,50	241,50
36	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,21	28 430,00	5 987,36
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				15 005,63
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
37	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm podsyp, obsyp a zásyp potrubí Pe DN 50	m3	37,28	685,20	25 543,16
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				25 543,16
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
38	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	49,02	83,40	4 088,00

39	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	23,40	143,80	3 365,62
40	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,43	2 446,00	3 488,00
41	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	1,54	212,50	327,25
42	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,54	66,00	101,64
43	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	2,00	810,00	1 620,00
44	632451065R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	49,02	245,30	12 023,82
45	63 - 01	D+M Krycí kamenná obruba š. 250 do kruhu	bm	24,82	346,60	8 602,13
46	63 - 02	D+M kompozitně spojené kamenivo tl. 25mm	m2	43,59	963,00	41 978,81
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						75 595,27
Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					
47	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm vč. trubky, připojení ke stáv. VŠ a vodoměru	m	132,00	177,60	23 443,20
48	871375211U00	D+M Potr.PVC-systém KG DN300 v šachtě vč. napojení na přírubu a nosné OK	m	8,00	1 146,00	9 168,00
Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot						32 611,20
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
49	93 - 01	Repase vnitřních žel.beton. povrchů stávající šachty sanační stěrkou	m2	21,92	174,00	3 814,08
50	93 - 02	Vodotěsná úprava nových prostupů stropem a stěnou ve stávající šachtě	kus	5,00	1 476,00	7 380,00
51	93 - 03	D+M systémové prostupky do žel.bet. stěny tl.20cm prům. 300mm	kus	1,00	6 830,00	6 830,00
52	93 - 04	D+M systémové prostupky do žel.bet. stěny tl.20cm prům 100mm	kus	1,00	3 760,00	3 760,00
53	93 - 05	D+M systémové prostupky do žel.bet. stěny tl.20cm prům. 75mm	kus	1,00	2 750,00	2 750,00
54	93 - 06	Repase tělesa stávající kašny - např. brokováním včetně podstavců	m2	30,85	243,00	7 496,84
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						32 030,92
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
55	977151128U00	Vrt jádrový D do 300mm	m	1,00	5 050,00	5 050,00
56	96 - 01	Demontáž a zpětná montáž vany stávající kašny s použitím jeřábu	kus	1,00	14 650,00	14 650,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						19 700,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
57	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	105,40	205,00	21 606,90
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						21 606,90
Díl: 711	Izolace proti vodě					
58	711471051RZ2	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,0mm	m2	51,47	265,40	13 659,53
59	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 2 mm	m2	14,00	284,20	3 978,80
60	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 2 mm	m2	22,00	319,20	7 022,40
61	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	102,94	35,00	3 602,74
62	711 - 01	Úprava těsnění prostupů folií	kus	10,00	347,10	3 471,00
63	69366072	Netkaná geotextilie 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	118,38	47,10	5 575,49
64	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	378,42	3,90	1 475,86
Celkem za 711 Izolace proti vodě						38 785,81
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
65	720 - 01	D+M Fontánová tryska pro pěnové efekty	kus	1,00	5 786,00	5 786,00
66	720 - 02	D+M fontánové čerpadlo vč. napojení na elektro	kus	1,00	25 990,00	25 990,00
67	720 - 03	D+M nerezová trubka 5/4" dl. 1100mm k fontánové trysce -vč. nerez.3ram.distanč.profilu	bm	1,00	2 740,00	2 740,00
68	720 - 04	D+M Nerezová příruba na odvodňovacím potrubí DN300 - výška 300mm - vč. vodotěsného zapravení	kus	1,00	4 550,00	4 550,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace						39 066,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
69	767 - 01	D+M Poklop ocelový výklopný uzamykatelný 600x600mm vč. rámu	kus	1,00	3 450,00	3 450,00

70	767 - 02	D+M nerezový přístupový žebřík dl. 2500mm	kus	1,00	14 700,00	14 700,00
71	767 - 03	D+M nerezová odkládací plošina 300x400mm	kus	1,00	2 890,00	2 890,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				21 040,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
72	M21 - 01	D+M Připojka elektro včetně zemních prací vlastní investice firmy E-ON	kus	1,00		
73	M21 - 04	Účastnický poplatek za připojku elektro	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
74	M21 - 03	D+M přípojková skříň pro NN (kombinovaná s elektroměrem) vč. připojení	kus	1,00	12 290,00	12 290,00
75	M21 - 04	D+M kabel CYKY 5x2,5 včetně výstražné folie do výkopu na vedení	bm	25,00	345,00	8 625,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				30 915,00