

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
**Doručovací adresa:** Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
**Zastoupený:** Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna@brno-stred.cz](mailto:podatelna@brno-stred.cz) (dále jen „TDS“)

**Zhotovitel :** PROTECHSTAV, s.r.o.,  
Vínohradská 1113/78, 618 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 61968

**Zastoupený:** MSc. Ing. Dušanem Smrčkem, jednatelem  
**IČO:** 283 34 043  
**DIČ:** CZ28334043  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Tel. kontakt:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**ID datové schránky:** ntuve65

## 2. Rozsah předmětu smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby  
**„Oprava bytů – Kounicova 1 byt č. 21, Kounicova 3 byt č. 8 a  
Kounicova 9 byt č. 10“**

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 19.09.2019 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
  - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
  - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
  - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)
  - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
  - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou \*.DWG, tak i \*.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha bytu,
  - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
  - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či

zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**  
**Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505**  
**Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.**  
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho

zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.

- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel zajistí před předáním díla provedení topné zkoušky nového vytápění vč. písemného protokolu o jejím provedení a bezvadném stavu.
- 2.1.11. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

### **3. Termíny a místo plnění**

#### **3.1. Termín zahájení**

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

#### **3.2. Termín dokončení**

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu:

- 1) bytu č. 21 v BD Kounicova 1, Brno - 16 týdnů od předání staveniště
- 2) bytu č. 8 v BD Kounicova 3, Brno - 15 týdnů od předání staveniště
- 3) bytu č. 10 v BD Kounicova 9, Brno - 14 týdnů od předání staveniště

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že

- a) nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b) nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

- 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení

prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

- 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

### 3.3. Místo plnění

#### 3.3.1. Místem plnění je:

- bytový dům Kounicova 944/1, Brno, pozemek parc. č. 339/1, k.ú. Veverí
- bytový dům Kounicova 944/3, Brno, pozemek parc. č. 339/1, k.ú. Veverí
- bytový dům Kounicova 944/9, Brno, pozemek parc. č. 339/1, k.ú. Veverí

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

#### Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

- |                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| a) byt č.21, Kounicova 1 | 1.152.754,57 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| b) byt č.8, Kounicova 3  | 1.522.096,18 Kč bez DPH (první snížená sazba) |
| c) byt č.10, Kounicova 9 | 986.886,00Kč bez DPH (první snížená sazba)    |

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Celková cena díla</b> | <b>3.661.736,75 Kč bez DPH (první snížená sazba)</b> |
| <b>Celková cena díla</b> | <b>4.210.997,26 Kč vč. DPH</b>                       |

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se

všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

#### 4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem oprávněný zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), oprávněný zástupce Objednatele (TDS) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Zhotovitele a Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

### 5. Platební podmínky

#### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

#### 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného

měsíce.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

### 5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vypáčené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

### 5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

### 5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

## 6. Staveniště

### 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  
Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.  
O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který

obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Kounicova 1, Brno v 10:00hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

## 6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

## 6.3 Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

## 7. Stavební deník

### 7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě). Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## 7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí přípojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

## 7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE] V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníkou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

## 8. Provádění díla a bezpečnost práce

### 8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace

- předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: [podatelna@brno-stred.cz](mailto:podatelna@brno-stred.cz) V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost.. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním

souvisejícími předpisy.

- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracech musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
  - 1. odklizení hrubých nečistot
  - 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
  - 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

### 8.3. Řízení stavby

- 1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

### 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

## **9. Předání a převzetí díla**

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- originál stavebního deníku
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalínové cesty
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič, vstupní dveře
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
- protokol o topné zkoušce
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, varná deska, trouba, digestoř, ventilátor, požární hlásič
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy,
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů

- klíče od bytu – 3ks

**Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.**

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, **musí protokol obsahovat i:**

- **soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění**
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

## **10. Záruka za jakost díla**

10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele

písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

## **11. Smluvní pokuty**

### **11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů**

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokutu ve výši 20.000,- Kč.

### **11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž

- odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v čl. 8.2. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výši smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.
- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
- Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

## **12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### **12.1. Vlastnictví díla**

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

### **12.2. Nebezpečí škody na díle**

- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

### **13. Pojištění díla**

#### **13.1. Pojištění zhotovitele**

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

### **14. Vyšší moc**

#### **14.1. Definice vyšší moci**

- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
  - a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
  - b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
  - c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
  - d. nečinnost státních orgánů,
  - e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

#### **14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci**

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **15. Odstoupení od smlouvy**

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

### **16. Změna smlouvy**

#### **16.1. Forma změny smlouvy**

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## **17. Zpracování osobních údajů**

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [poverenec@brno-stred.cz](mailto:poverenec@brno-stred.cz).
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **18. Závěrečná ujednání**

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

#### **18. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 18.11.2019, usnesením RMČ/2019/46/19.

V Brně dne 10.01.2020

Za objednatele

V Brně dne 02.01.2020

Za zhotovitele

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

|                      |                                      |                                                      |        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Předmět díla:        |                                      |                                                      |        |
| Objekt:              |                                      |                                                      |        |
| Objednatel:          |                                      |                                                      |        |
| Zhotovitel:          |                                      |                                                      |        |
| TDI:                 |                                      |                                                      |        |
| Projektant:          |                                      |                                                      |        |
| Popis změny:         |                                      |                                                      |        |
| údaje o změně        | Změnu vyvolal:                       |                                                      |        |
|                      | Jedná se o změnu:                    | rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla | x      |
|                      | (zaškrtnout)                         | úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla           | x      |
|                      |                                      | § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis                      | x      |
|                      | Způsob projekčního řešení změny:     |                                                      |        |
|                      | (zaškrtnout)                         | zápis do SD (deníku změn)                            | x      |
|                      |                                      | dodatek k PD                                         | x      |
|                      |                                      | dokumentace skut.provedení                           | x      |
|                      | jiné                                 |                                                      |        |
| údaje o ceně díla    | ocenění změny předložil: Zhotovitel  | Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH                 |        |
|                      | náklady na změnu bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Výše DPH sazba:                      | 15%                                                  |        |
|                      | náklady na změnu vč. DPH             |                                                      |        |
|                      | Cena díla bez DPH (dle SOD)          |                                                      |        |
|                      | Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH   |                                                      |        |
|                      | Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH   |                                                      |        |
| Změny dle § 222 ZZVZ | Měněpráce celkem bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Vícepráce celkem bez DPH             |                                                      |        |
|                      | Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 |                                                      |        |
| termíny              | Termín realizace změny:              |                                                      |        |
|                      | Vliv změny na termín dokončení díla: |                                                      |        |
| odsouhlasení změny   | Změnu odsouhlasil:                   | datum                                                | podpis |
|                      | Zhotovitel (stavbyvedoucí):          |                                                      |        |
|                      | Zhotovitel (statutární zástupce):    |                                                      |        |
|                      | TDI:                                 |                                                      |        |
|                      | Projektant:                          |                                                      |        |
|                      | Objednatel (statutární zástupce):    |                                                      |        |
| přílohy              | Přílohy:                             |                                                      |        |
|                      | Rozpočet ke Změnovému listu č.1      |                                                      |        |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**      **LI/N054**      **KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21**

**Objednatel:**      **Statutární město Brno - Statutární město Brno - MČ Brno**      **IČO: 44992785**  
**Dominikánská 2**      **DIČ:**  
**60169**      **60169 Brno**

**Zhotovitel:**      **PROTECHSTAV, s.r.o.**      **IČO: 28334043**  
**Vinohradská 1113/78**      **DIČ: CZ28334043**  
**61800**      **Brno**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 459 208,39          |
| PSV              |  |  | 668 771,18          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 24 775,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 152 754,57</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>1 152 754,57 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>172 913,19 CZK</b>   |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH**      **1 325 667,76 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.09.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 2   |
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 2   |
| SO01             | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA  | 1 134 955               | 0                       | 170 243    | 1 305 198   | 98  |
| D.1.1            | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠ | 659 558                 | 0                       | 98 934     | 758 492     | 57  |
| D.1.4.1          | Zdravotechnika                 | 118 370                 | 0                       | 17 756     | 136 126     | 10  |
| D.1.4.2          | Vytápění                       | 243 962                 | 0                       | 36 594     | 280 557     | 21  |
| D.1.4.3          | Elektroinstalace               | 113 064                 | 0                       | 16 960     | 130 023     | 10  |
| Celkem za stavbu |                                | 1 152 755               | 0                       | 172 913    | 1 325 668   | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--|--|------------|----|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 5 768,63   | 1  |
| 399   | Sádkartonové kce                                | HSV      |  |  | 5 651,15   | 0  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                          | HSV      |  |  | 136 090,99 | 12 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                  | HSV      |  |  | 19 264,81  | 2  |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                     | HSV      |  |  | 26 852,87  | 2  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                        | HSV      |  |  | 14 762,40  | 1  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 39 667,36  | 3  |
| 96    | Bourání konstrukcí                              | HSV      |  |  | 54 153,80  | 5  |
| 97    | Prorážení otvorů                                | HSV      |  |  | 6 094,46   | 1  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                         | HSV      |  |  | 12 733,55  | 1  |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot                 | HSV      |  |  | 51 957,50  | 5  |
| M21   | Elektromontáže                                  | HSV      |  |  | 63 854,55  | 6  |
| M21h  | HZS - hodinové zúčtovací sazby                  | HSV      |  |  | 2 343,60   | 0  |
| M22   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky             | HSV      |  |  | 20 012,72  | 2  |
| 700   | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize | PSV      |  |  | 16 128,08  | 1  |
| 711   | Izolace proti vodě                              | PSV      |  |  | 29 273,36  | 3  |
| 713   | Izolace tepelné                                 | PSV      |  |  | 6 792,78   | 1  |

|             |                             |     |  |  |              |     |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace          | PSV |  |  | 13 336,45    | 1   |
| 722         | Vnitřní vodovod             | PSV |  |  | 25 686,06    | 2   |
| 723         | Vnitřní plynovod            | PSV |  |  | 16 146,59    | 1   |
| 724         | Strojní vybavení            | PSV |  |  | 3 834,58     | 0   |
| 725         | Zařizovací předměty         | PSV |  |  | 36 152,17    | 3   |
| 731         | Kotelny                     | PSV |  |  | 80 688,27    | 7   |
| 733         | Rozvod potrubí              | PSV |  |  | 32 495,51    | 3   |
| 734         | Armatury                    | PSV |  |  | 12 936,09    | 1   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV |  |  | 76 818,83    | 7   |
| 766         | Konstrukce truhlářské       | PSV |  |  | 158 977,16   | 14  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 33 329,06    | 3   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové | PSV |  |  | 46 802,25    | 4   |
| 781         | Obklady keramické           | PSV |  |  | 42 722,00    | 4   |
| 783         | Nátěry                      | PSV |  |  | 383,56       | 0   |
| 784         | Malby                       | PSV |  |  | 36 268,38    | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN  |  |  | 24 775,00    | 2   |
| Cena celkem |                             |     |  |  | 1 152 754,57 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |
| R: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>17 800,00</b> |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 4              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 5              | 005231010RE   | Revize elektroinstalace                          | Soubor | 1,00000  | 2 900,00  | 2 900,00         |
| 6              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 7              | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla            | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>17 800,00</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                               |    |          |           | <b>4 707,96</b> |
| 1             | 310239411RT1  | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu cementovou | m3 | 0,44436  | 5 073,15  | 2 254,30        |

vč. provázání se stávajícím zdivem: :

D.1.1.3: :

0,23\*0,8\*2,1\*1,15

0,44000

|   |              |                                                       |    |         |        |        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 2 | 346244351RT2 | Obezdvíka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná | ks | 1,00000 | 682,62 | 682,62 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1

1,00000

|   |              |                                                              |    |         |        |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 3 | 346275113R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 1,24800 | 770,04 | 961,01 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1,04\*1,2

1,25000

|   |              |                                                                                                        |    |         |        |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 4 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10, m2 | m2 | 6,50000 | 124,62 | 810,03 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

6,5

6,50000

|                 |              |                                                                                                                                                             |    |         |        |                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 399</b> |              | <b>Sádrokartonové kce</b>                                                                                                                                   |    |         |        | <b>5 651,15</b> |
| 5               | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 7,90000 | 669,60 | 5 289,84        |

D.1.1.3: :

1,4+6,5

7,90000

|   |              |                                                                                               |    |         |        |        |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 6 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1,40000 | 258,08 | 361,31 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1,4

1,40000

|                |              |                                                                                                                    |    |           |       |                   |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                      |    |           |       | <b>123 835,19</b> |
| 7              | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace, stěn akrylátová | m2 | 240,24576 | 63,89 | 15 349,30         |

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 107, 108: :

3,69\*(2,38\*2+5,46\*2)\*0,9

52,07000

-

-13,15000

(1,3\*2,5+0,95\*2,1+0,95\*2,08+0,95\*2,1+0,8\*2,8+0,7\*2,1+0,8\*2,1)\*0,9

3,19\*(5,98\*2+3,445\*2+0,31\*2)\*0,9

55,90000

-(1,215\*2,0+0,8\*2,1+0,95\*2,1)\*0,9

-5,49000

3,18\*(6,28\*4+3,475\*2+5,375\*2)\*0,9

122,55000

-

-17,69000

(0,95\*2,08+0,8\*2,1+0,95\*2,15\*2+1,865\*2,11+1,89\*2,11\*2)\*0,9

nezměřitelné 5%: :

215,77315/100\*5\*0,9

9,71000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

103, 105, 106: :

3,19\*(3,16\*2+5,985\*2)\*0,5

29,17000

-(1,055\*2,12+1,36\*2,12+0,95\*2,1+0,8\*2,1)\*0,5

-4,40000

1,6\*(1,32\*2+1,04\*2)\*0,5

3,78000

-0,4\*0,7\*0,5

-0,14000

1,1\*(2,38\*2+3,255\*2)\*0,5

6,20000

nezměřitelné 5%: :

69,2193/100\*5\*0,5

1,73000

|   |              |                                                                                                                                                                                |    |           |        |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 8 | 611421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 109,80000 | 224,13 | 24 609,47 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3, D.1.1.2: :

15,3+20,85+18,3+21,6+33,75

109,80000

|   |              |                                                                                                 |    |         |        |        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 9 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3,29400 | 283,65 | 934,34 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

cca 10% plochy opravovaných výměr: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(15,3+20,85+18,3+21,6+33,75)/100\*30/100\*10

3,29000

|    |              |                                                                                   |   |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 23,23000 | 78,12 | 1 814,73 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

začištění u obkladů: :

D.1.1.3: :

103: :

0,6\*(0,6\*2)+3,2\*2

7,12000

106: :

2,38\*2+3,255\*2

11,27000

105: :

1,04\*2+1,38\*2

4,84000

|    |              |                                                                                             |    |           |       |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 11 | 612421211R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých | m2 | 226,56181 | 35,81 | 8 113,18 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 107, 108: :

3,69\*(2,38\*2+5,46\*2)

57,86000

-

-14,61000

(1,3\*2,5+0,95\*2,1+0,95\*2,08+0,95\*2,1+0,8\*2,8+0,7\*2,1+0,8\*2,1)

3,19\*(5,98\*2+3,445\*2+0,31\*2)

62,11000

-(1,215\*2,0+0,8\*2,1+0,95\*2,1)

-6,10000

3,18\*(6,28\*4+3,475\*2+5,375\*2)

136,17000

-

-19,65000

(0,95\*2,08+0,8\*2,1+0,95\*2,15\*2+1,865\*2,11+1,89\*2,11\*2)

nezměřitelné 5%: :

215,77315/100\*5

10,79000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 12   | 612421411R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých | m2 | 72,68026 | 175,31    | 12 741,58 |

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

103, 105, 106: :

3,19\*(3,16\*2+5,985\*2) 58,35000

-(1,055\*2,12+1,36\*2,12+0,95\*2,1+0,8\*2,1) -8,79000

1,6\*(1,32\*2+1,04\*2) 7,55000

-0,4\*0,7 -0,28000

1,1\*(2,38\*2+3,255\*2) 12,40000

nezměřitelné 5%: :

69,2193/100\*5 3,46000

|    |              |                                         |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 13 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 30,75900 | 301,32 | 9 268,30 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|

pod obklad: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759 30,76000

|    |              |                                                                                       |    |           |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 14 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 299,24207 | 151,13 | 45 224,45 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 107, 108: :

3,69\*(2,38\*2+5,46\*2) 57,86000

- -14,61000

(1,3\*2,5+0,95\*2,1+0,95\*2,08+0,95\*2,1+0,8\*2,8+0,7\*2,1+0,8\*2,1)

3,19\*(5,98\*2+3,445\*2+0,31\*2) 62,11000

-(1,215\*2,0+0,8\*2,1+0,95\*2,1) -6,10000

3,18\*(6,28\*4+3,475\*2+5,375\*2) 136,17000

- -19,65000

(0,95\*2,08+0,8\*2,1+0,95\*2,15\*2+1,865\*2,11+1,89\*2,11\*2)

nezměřitelné 5%: :

215,77315/100\*5 10,79000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

103, 105, 106: :

3,19\*(3,16\*2+5,985\*2) 58,35000

-(1,055\*2,12+1,36\*2,12+0,95\*2,1+0,8\*2,1) -8,79000

1,6\*(1,32\*2+1,04\*2) 7,55000

-0,4\*0,7 -0,28000

1,1\*(2,38\*2+3,255\*2) 12,40000

nezměřitelné 5%: :

69,2193/100\*5 3,46000

|    |              |                                                                                        |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 5,89963 | 220,88 | 1 303,11 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

cca 10% plochy opravovaných výměr: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|                                                                             |  |  |  |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|
| 101, 102, 107, 108: :                                                       |  |  |  |          |  |  |
| 3,69*(2,38*2+5,46*2)/100*10/100*10                                          |  |  |  | 0,58000  |  |  |
| -                                                                           |  |  |  | -0,15000 |  |  |
| (1,3*2,5+0,95*2,1+0,95*2,08+0,95*2,1+0,8*2,8+0,7*2,1+0,8*2,1)/100*10/100*10 |  |  |  |          |  |  |
| 3,19*(5,98*2+3,445*2+0,31*2)/100*10/100*10                                  |  |  |  | 0,62000  |  |  |
| -(1,215*2,0+0,8*2,1+0,95*2,1)/100*10/100*10                                 |  |  |  | -0,06000 |  |  |
| 3,18*(6,28*4+3,475*2+5,375*2)/100*10/100*10                                 |  |  |  | 1,36000  |  |  |
| -                                                                           |  |  |  | -0,20000 |  |  |
| (0,95*2,08+0,8*2,1+0,95*2,15*2+1,865*2,11+1,89*2,11*2)/100*10/100*10        |  |  |  |          |  |  |
| nezměřitelné 5%: :                                                          |  |  |  |          |  |  |
| 215,77315/100*5/100*10/100*10                                               |  |  |  | 0,11000  |  |  |
| D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                         |  |  |  |          |  |  |
| NOVÝ STAV: :                                                                |  |  |  |          |  |  |
| 103, 105, 106: :                                                            |  |  |  |          |  |  |
| 3,19*(3,16*2+5,985*2)/100*50/100*10                                         |  |  |  | 2,92000  |  |  |
| -(1,055*2,12+1,36*2,12+0,95*2,1+0,8*2,1)/100*50/100*10                      |  |  |  | -0,44000 |  |  |
| 1,6*(1,32*2+1,04*2)/100*50/100*10                                           |  |  |  | 0,38000  |  |  |
| -0,4*0,7/100*50/100*10                                                      |  |  |  | -0,01000 |  |  |
| 1,1*(2,38*2+3,255*2)/100*50/100*10                                          |  |  |  | 0,62000  |  |  |
| nezměřitelné 5%: :                                                          |  |  |  |          |  |  |
| 69,2193/100*5/100*50/100*10                                                 |  |  |  | 0,17000  |  |  |

|    |             |                                                                                                          |    |         |        |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 16 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a, tmele | m2 | 8,31380 | 538,47 | 4 476,73 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

|                      |  |  |  |          |  |  |
|----------------------|--|--|--|----------|--|--|
| D.1.1.3: :           |  |  |  |          |  |  |
| 2*0,8*2,1*1,15       |  |  |  | 3,86000  |  |  |
| 0,07*(1,04*2+1,38*2) |  |  |  | 0,34000  |  |  |
| -1,67*0,7            |  |  |  | -1,17000 |  |  |
| 2,0*(2,04+0,6)       |  |  |  | 5,28000  |  |  |

|                |                                       |  |  |  |  |                  |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |  |  |  |  | <b>19 264,81</b> |
|----------------|---------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 17 | 632415120RT2 | Potěr ze suchých směsí Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm, potěr cementový; zrnitost do 1, 00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až | m2 | 26,20000 | 664,02 | 17 397,32 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

|                  |  |  |  |          |  |  |
|------------------|--|--|--|----------|--|--|
| 30,0 mm          |  |  |  |          |  |  |
| D.1.1.3: :       |  |  |  |          |  |  |
| nová dlažba: :   |  |  |  |          |  |  |
| 103, 105, 106: : |  |  |  |          |  |  |
| 18,3+1,4+6,5     |  |  |  | 26,20000 |  |  |

|    |              |                                                                                             |    |         |          |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 18 | 632415140RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, ruční zpracování | m2 | 1,65000 | 1 131,81 | 1 867,49 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

|            |  |  |  |         |  |  |
|------------|--|--|--|---------|--|--|
| D.1.1.3: : |  |  |  |         |  |  |
| 1,65       |  |  |  | 1,65000 |  |  |

|                |                                 |  |  |  |  |                  |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |  |  |  |  | <b>14 762,40</b> |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                   |    |           |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 19 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 119,35000 | 123,69 | 14 762,40 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

D.1.1.3: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

119,35

119,35000

|                |                                                     |  |  |  |  |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  |  | <b>39 667,36</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 20 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 119,35000 | 107,42 | 12 820,58 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání  
světlná výška podlaží do 4 m

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

103, 105, 106: :

18,3+1,4+6,5

26,20000

repase parket: :

101, 102, 107, 108: :

15,3+20,85+21,6+33,75

91,50000

MAZANINA: :

104: :

1,65

1,65000

|    |       |                                                             |    |           |       |          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 21 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpni otvorů folií | m2 | 238,70000 | 23,25 | 5 549,78 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3: :

119,35\*2

238,70000

|    |        |                                           |     |          |        |          |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 22 | 95-02X | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ | den | 30,00000 | 232,50 | 6 975,00 |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

předpokládaná doba opravy - 30dní: :

30

30,00000

|    |        |                                                                                                                                                        |      |          |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 23 | 95-01  | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), vysekání a zaházení drážek,, kapes, průrazy - neuvedené ve v samostatných položkách | hod  | 20,00000 | 241,80   | 4 836,00 |
| 24 | 95-02  | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                                                                      | hod  | 20,00000 | 241,80   | 4 836,00 |
| 25 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                                                                           | sada | 1,00000  | 4 650,00 | 4 650,00 |

|                |                           |  |  |  |  |                  |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  |  | <b>46 879,44</b> |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                           |    |          |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 26 | 962031132R00 | Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 10,39640 | 82,86 | 861,45 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců atd: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

ss 103-104: :

3,29\*3,16

10,40000

|    |              |                                                                                                                                                      |    |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 27 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva,, sádkartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 5,40600 | 135,78 | 734,03 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

3,18\*1,7

5,41000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 28   | 965042131R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,06600  | 3 278,25  | 216,36 |

D.1.1.3: :

1,65\*0,04

0,07000

|    |              |                                                                                                                     |    |          |       |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 29 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových,, plochy přes 1 m2 | m2 | 25,85000 | 58,96 | 1 524,12 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.2: :

6,8+11,15+1,4+6,5

25,85000

|    |              |                                                               |     |         |       |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| 30 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1,00000 | 15,07 | 15,07 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

1

1,00000

|    |              |                                                           |    |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 31 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,61600 | 214,37 | 346,42 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,8\*2,02

1,62000

|    |              |                                                                                              |   |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 32 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné | m | 1,15000 | 3 775,80 | 4 342,17 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

vč. zapravení: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,5\*1,15\*2

1,15000

|    |              |                                                                                      |    |           |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 33 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 109,80000 | 30,13 | 3 308,27 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

15,3+20,85+18,3+21,6+33,75

109,80000

|    |              |                                                                                    |    |           |      |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 34 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 226,56181 | 9,02 | 2 043,59 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 107, 108: :

3,69\*(2,38\*2+5,46\*2)

57,86000

-

-14,61000

(1,3\*2,5+0,95\*2,1+0,95\*2,08+0,95\*2,1+0,8\*2,8+0,7\*2,1+0,8\*2,1)

3,19\*(5,98\*2+3,445\*2+0,31\*2)

62,11000

-(1,215\*2,0+0,8\*2,1+0,95\*2,1)

-6,10000

3,18\*(6,28\*4+3,475\*2+5,375\*2)

136,17000

-

-19,65000

(0,95\*2,08+0,8\*2,1+0,95\*2,15\*2+1,865\*2,11+1,89\*2,11\*2)

nezměřitelné 5%: :

215,77315/100\*5

10,79000

|    |              |                                                                                    |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 35 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 72,68026 | 39,15 | 2 845,43 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

103, 105, 106: :  
 $3,19 \cdot (3,16 \cdot 2 + 5,985 \cdot 2)$  58,35000  
 $-(1,055 \cdot 2,12 + 1,36 \cdot 2,12 + 0,95 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 2,1)$  -8,79000  
 $1,6 \cdot (1,32 \cdot 2 + 1,04 \cdot 2)$  7,55000  
 $-0,4 \cdot 0,7$  -0,28000  
 $1,1 \cdot (2,38 \cdot 2 + 3,255 \cdot 2)$  12,40000  
 nezměřitelné 5%: :  
 $69,2193 / 100 \cdot 5$  3,46000

|    |              |                                                                                     |    |         |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 7,44000 | 78,40 | 583,30 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 ss 104: :  
 $2,0 \cdot (2,04 + 0,6)$  5,28000  
 ss 107: :  
 $0,6 \cdot (3,3 + 0,3)$  2,16000

|    |              |                                                                       |    |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 37 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 36,41490 | 66,31 | 2 414,67 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 ss 104: :  
 $2,0 \cdot (2,04 + 0,6)$  5,28000  
 SS 106: :  
 $1,67 \cdot (1,04 \cdot 2 + 1,38 \cdot 2)$  8,08000  
 $-1,67 \cdot 0,7$  -1,17000  
 ss 107: :  
 $1,83 \cdot (2,38 \cdot 2 + 3,255 \cdot 2)$  20,62000  
 $-1,83 \cdot 2,1$  -3,84000

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 ss 104: :  
 $2,0 \cdot (2,04 + 0,6)$  5,28000  
 ss 107: :  
 $0,6 \cdot (3,3 + 0,3)$  2,16000

|    |              |                                                                                                 |    |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 38 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 28,97490 | 159,96 | 4 634,83 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 ss 104: :  
 $2,0 \cdot (2,04 + 0,6)$  5,28000  
 SS 106: :  
 $1,67 \cdot (1,04 \cdot 2 + 1,38 \cdot 2)$  8,08000  
 $-1,67 \cdot 0,7$  -1,17000  
 ss 107: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      |               | 1,83*(2,38*2+3,255*2)                                                                           |      | 20,62000  |           |           |
|      |               | -1,83*2,1                                                                                       |      | -3,84000  |           |           |
| 39   | 776511820RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2   | 15,30000  | 92,16     | 1 410,05  |
|      |               | D.1.1.3: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 101: :                                                                                          |      |           |           |           |
|      |               | 15,3                                                                                            |      | 15,30000  |           |           |
| 40   | 776511820RT3  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2         | m2   | 8,20000   | 96,72     | 793,10    |
|      |               | D.1.1.3: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 103 ss: :                                                                                       |      |           |           |           |
|      |               | 6,8+1,4                                                                                         |      | 8,20000   |           |           |
| 41   | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m                                             | m2   | 357,96981 | 30,88     | 11 054,11 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                             |      |           |           |           |
|      |               | (15,3+20,85+18,3+21,6+33,75)*0,7                                                                |      | 76,86000  |           |           |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                             |      |           |           |           |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                    |      |           |           |           |
|      |               | 101, 102, 107, 108: :                                                                           |      |           |           |           |
|      |               | 3,69*(2,38*2+5,46*2)*0,9                                                                        |      | 52,07000  |           |           |
|      |               | 3,19*(5,98*2+3,445*2+0,31*2)*0,9                                                                |      | 55,90000  |           |           |
|      |               | 3,18*(6,28*4+3,475*2+5,375*2)*0,9                                                               |      | 122,55000 |           |           |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                              |      |           |           |           |
|      |               | 215,77315/100*5*0,9                                                                             |      | 9,71000   |           |           |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                             |      |           |           |           |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                    |      |           |           |           |
|      |               | 103, 105, 106: :                                                                                |      |           |           |           |
|      |               | 3,19*(3,16*2+5,985*2)*0,5                                                                       |      | 29,17000  |           |           |
|      |               | 1,6*(1,32*2+1,04*2)*0,5                                                                         |      | 3,78000   |           |           |
|      |               | 1,1*(2,38*2+3,255*2)*0,5                                                                        |      | 6,20000   |           |           |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                              |      |           |           |           |
|      |               | 69,2193/100*5*0,5                                                                               |      | 1,73000   |           |           |
| 42   | 76252699Rxc   | Demontáž podla vč. koberce - odvoz a likvidace                                                  | m2   | 11,00000  | 102,30    | 1 125,30  |
|      |               | D.1.1.3: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 107: :                                                                                          |      |           |           |           |
|      |               | 11,0                                                                                            |      | 11,00000  |           |           |
| 43   | 775531800Rc1  | Demontáž plovoucích podlah včetně lišt, včetně uložení suti na hromady                          | m2   | 20,85000  | 65,38     | 1 363,17  |
|      |               | D.1.1.3: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 102: :                                                                                          |      |           |           |           |
|      |               | 20,85                                                                                           |      | 20,85000  |           |           |
| 44   | 96193130T110  | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                       | sada | 1,00000   | 2 325,00  | 2 325,00  |
|      |               | D.1.1.4: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 1                                                                                               |      | 1,00000   |           |           |
| 45   | 965048150RXX  | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střež                      | m2   | 25,85000  | 51,24     | 1 324,55  |
|      |               | D.1.1.2: :                                                                                      |      |           |           |           |
|      |               | 6,8+11,15+1,4+6,5                                                                               |      | 25,85000  |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 46   | 99-01         | Bourací práce nezměřitelné                                       | hod | 10,00000 | 204,60    | 2 046,00 |
| 47   | 725290010RA0  | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1,00000  | 225,99    | 225,99   |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1

1,00000

|    |              |                                                                 |     |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 48 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1,00000 | 313,88 | 313,88 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1

1,00000

|    |              |                                                               |     |         |          |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 49 | 725290030RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 028,58 | 1 028,58 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1

1,00000

|                |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>10 268,27</b> |
|----------------|--------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                        |   |          |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 50 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, | t | 10,00104 | 1 026,72 | 10 268,27 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,27,28,32,

:: :

Součet:: : 10,00104

10,00000

|                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> | <b>29 273,36</b> |
|-----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 51 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 56,95900 | 494,76 | 28 181,03 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

103, 105, 106: :

18,3+1,4+6,5

26,20000

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759

30,76000

|    |              |                                                                                                                                                  |    |         |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 52 | 711210020RAB | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě,, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 1,89750 | 575,67 | 1 092,33 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

D.1.1.3: :

1,65\*1,15

1,90000

|                 |                        |               |
|-----------------|------------------------|---------------|
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> | <b>808,67</b> |
|-----------------|------------------------|---------------|

|    |              |                                                                                                               |    |         |        |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 53 | 713111221RK5 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie | m2 | 7,90000 | 100,44 | 793,48 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3: :

1,4+6,5

7,90000

|    |              |                                                           |   |         |      |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 54 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 6,93620 | 2,19 | 15,19 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|

Ceny z položek s pořadovými čísly:: :

54,,: :

Součet:: : 6,93620

6,94000

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>158 977,16</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|    |        |                                                                                   |    |         |           |           |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 55 | 01/P15 | D + M repase stávajících vstupních dveří 1300/2500, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 56 | 02/L45 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 950/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 57 | 02/P45 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 950/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 58 | 04/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 700/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 59 | 05/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 800/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 60 | 06/P65 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 950/2080, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| 61 | 07/L18 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 950/2105, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| 62 | 08/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 800/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 63 | 5/T    | Repase venkovních dřevěných oken - 1055/2120mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06    | m2 | 2,23660 | 6 200,00  | 13 866,92 |

výměra - pohled z čelní strany: :

1,055\*2,12

2,24000

|    |     |                                                                                |    |         |          |           |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 64 | 6/T | Repase venkovních dřevěných oken - 1360/2120mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 2,88320 | 6 200,00 | 17 875,84 |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

1,36\*2,12

2,88000

|    |     |                                                                                                     |    |         |          |           |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 65 | 7/T | Repase venkovních balkonových dveří s nadsvětlíkem - 800/2100+700mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 2,24000 | 6 200,00 | 13 888,00 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,8\*(2,1+0,7)

2,24000

|    |     |                                                                               |    |         |          |          |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 66 | 8/T | Repase venkovních dřevěných oken - 570/1330mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 0,75810 | 6 200,00 | 4 700,22 |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,57\*1,33

0,76000

|    |     |                                                                               |    |         |          |           |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 67 | 9/T | Repase venkovních dřevěných oken - 850/2120mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 1,80200 | 6 200,00 | 11 172,40 |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

0,85\*2,12

1,80000

|    |              |                                                                 |   |             |      |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 68 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 2 628,24730 | 1,55 | 4 073,78 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly:: :

56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,,: :

Součet:: : 2628,24730

2 628,25000

|                 |                                    |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> | <b>33 329,06</b> |
|-----------------|------------------------------------|------------------|

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 69   | 771575109RU7  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele | m2 | 26,20000 | 674,25    | 17 665,35 |

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

103, 105, 106: :

18,3+1,4+6,5

26,20000

|    |              |                                                                                                       |    |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 70 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických<br>Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 1,40000 | 13,86 | 19,40 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

1,4

1,40000

|    |              |                                                      |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 71 | 771101210RTX | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace | m2 | 26,20000 | 44,27 | 1 159,87 |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

103, 105, 106: :

18,3+1,4+6,5

26,20000

|    |            |                   |    |          |        |           |
|----|------------|-------------------|----|----------|--------|-----------|
| 72 | 597623000C | Dlaždice - dle PD | m2 | 30,13000 | 418,50 | 12 609,41 |
|----|------------|-------------------|----|----------|--------|-----------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

103, 105, 106: :

(18,3+1,4+6,5)\*1,15

30,13000

|    |              |                                                             |   |           |      |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 73 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % | 249,00820 | 7,53 | 1 875,03 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

75,76,77,78,: :

Součet: : 249,00820

249,01000

|                 |               |                                                                                                                |                  |          |        |           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-----------|
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                             | <b>46 802,25</b> |          |        |           |
| 74              | 775518010RRRR | Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt a, dodávky nových | m2               | 91,50000 | 511,50 | 46 802,25 |

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.3: :

repase parket: :

101, 102, 107, 108: :

15,3+20,85+21,6+33,75

91,50000

|                 |              |                                                    |                  |          |       |        |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------|----------|-------|--------|
| <b>Díl: 781</b> |              | <b>Obklady keramické</b>                           | <b>42 722,00</b> |          |       |        |
| 75              | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m                | 15,37950 | 50,50 | 776,66 |

1m2=0,5mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759/2

15,38000

|    |              |                                        |   |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 76 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 61,51800 | 55,34 | 3 404,41 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759\*2

61,52000

|    |              |                                                                                         |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 77 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu 200/400, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 30,75900 | 614,73 | 18 908,48 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

103 - ns: :

0,6\*(0,6+3,3)

2,34000

105 - ns: :

1,6\*(1,04\*2+1,32\*2)

7,55000

-1,6\*0,7

-1,12000

106 - ns: :

2,1\*(3,255\*2+2,38\*2)

23,67000

-0,8\*2,1

-1,68000

|    |              |                   |   |          |       |          |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|
| 78 | 5976010XX.01 | Lišta pro obklady | m | 70,74570 | 74,77 | 5 289,66 |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759\*2\*1,15

70,75000

|    |              |                     |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|
| 79 | 597813565RXX | Obkládačka - dle PD | m2 | 35,37285 | 371,07 | 13 125,80 |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|

výměra viz položka 781415013RTX: :

30,759\*1,15

35,37000

|    |              |                                                             |   |           |      |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 80 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 304,24660 | 4,00 | 1 216,99 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

81,82,83,84,85,: :

Součet: : 304,24660

304,25000

|                 |              |                  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>36 268,38</b> |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|------------------|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                     |    |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 81 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 458,47982 | 77,75 | 35 646,81 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

15,3+20,85+18,3+21,6+33,75

109,80000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 107, 108: :

3,69\*(2,38\*2+5,46\*2)

57,86000

3,19\*(5,98\*2+3,445\*2+0,31\*2)

62,11000

3,18\*(6,28\*4+3,475\*2+5,375\*2)

136,17000

nezměřitelné 5%: :

215,77315/100\*5

10,79000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

103, 105, 106: :

3,19\*(3,16\*2+5,985\*2)

58,35000

1,6\*(1,32\*2+1,04\*2)

7,55000

1,1\*(2,38\*2+3,255\*2)

12,40000

nezměřitelné 5%: :

69,2193/100\*5

3,46000

|    |              |                                                                                            |    |         |       |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 82 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 7,90000 | 78,68 | 621,57 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3: :

1,4+6,5

7,90000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>            |    |          |           | <b>46 340,98</b> |
| 83              | 979086112R00  | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t  | 16,44347 | 119,97    | 1 972,72         |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 16,44347

16,44000

|    |              |                                                       |   |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 84 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti | t | 16,44347 | 279,00 | 4 587,73 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 16,44347

16,44000

|    |              |                                                                                        |   |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 85 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 16,44347 | 314,81 | 5 176,57 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 16,44347

16,44000

|    |              |                                                                         |   |          |        |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 86 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 98,66080 | 196,70 | 19 406,58 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 98,66080

98,66000

|    |              |                                                  |   |          |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 87 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16,44347 | 204,60 | 3 364,33 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 16,44347

16,44000

|    |              |                                                                        |   |           |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 88 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 312,42587 | 14,60 | 4 561,42 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 312,42587

312,43000

|    |              |                                                           |   |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16,44347 | 284,12 | 4 671,92 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 16,44347

16,44000

|    |              |                                                                                              |   |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 90 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot<br>příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 82,21733 | 31,62 | 2 599,71 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,8

0,,: :

Součet:: : 82,21733

82,22000

|               |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  | <b>659 558,44</b> |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>                          |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                      |     |          |           | <b>1 060,67</b>  |
| 1                                      | 342263410R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce, osazení revizních dvířek do 0,25 m2                          | kus | 1,00000  | 423,62    | 423,62           |
| 2                                      | 28349016R     | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá                                                                           | kus | 1,00000  | 637,05    | 637,05           |
| <b>Díl: 61</b>                         |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |     |          |           | <b>7 464,44</b>  |
| 3                                      | 612401191RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                                  | kus | 4,00000  | 117,65    | 470,60           |
| 4                                      | 612401291RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                        | kus | 1,00000  | 204,60    | 204,60           |
| nika pro vodoměr: : 1                  |               |                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |                  |
| 5                                      | 612403384R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm                                                                          | m   | 65,50000 | 99,98     | 6 548,69         |
| kanalizace: : 12,5                     |               |                                                                                                                                                           |     | 12,50000 |           |                  |
| vodovod: : 38,5                        |               |                                                                                                                                                           |     | 38,50000 |           |                  |
| plyn: : 14,5                           |               |                                                                                                                                                           |     | 14,50000 |           |                  |
| 6                                      | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm                                                                        | m   | 0,50000  | 231,11    | 115,56           |
| kanalizace: : 0,5                      |               |                                                                                                                                                           |     | 0,50000  |           |                  |
| 7                                      | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                         | m   | 1,60000  | 78,12     | 124,99           |
| rev.dvířka-zapravení: : 0,4*4          |               |                                                                                                                                                           |     | 1,60000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>                         |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>7 274,36</b>  |
| 8                                      | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                             | m2  | 0,52000  | 128,34    | 66,74            |
| nika pro vodoměr: : 0,45*0,2*4+0,4*0,4 |               |                                                                                                                                                           |     | 0,52000  |           |                  |
| 9                                      | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 4,00000  | 277,14    | 1 108,56         |
| 10                                     | 973031334R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm                | kus | 1,00000  | 217,16    | 217,16           |
| nika pro vodoměr: : 1                  |               |                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |                  |
| 11                                     | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                         | m   | 65,50000 | 88,16     | 5 774,48         |
| kanalizace: : 12,5                     |               |                                                                                                                                                           |     | 12,50000 |           |                  |
| vodovod: : 38,5                        |               |                                                                                                                                                           |     | 38,50000 |           |                  |
| plyn: : 14,5                           |               |                                                                                                                                                           |     | 14,50000 |           |                  |
| 12                                     | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                       | m   | 0,50000  | 214,83    | 107,42           |
| kanalizace: : 0,5                      |               |                                                                                                                                                           |     | 0,50000  |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>                         |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 296,02</b>  |
| 13                                     | 999281151R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, nošením                            | t   | 0,63925  | 2 027,40  | 1 296,02         |
| <b>Díl: 721</b>                        |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>13 336,45</b> |
| 14                                     | 721170963R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm                                                                          | kus | 2,00000  | 306,90    | 613,80           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 15                                | 721170965R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm                                                | kus | 2,00000  | 380,37    | 760,74           |
| 16                                | 721176102R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                                      | m   | 1,00000  | 215,76    | 215,76           |
| 17                                | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                      | m   | 14,50000 | 236,69    | 3 432,01         |
| 18                                | 721176105R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                    | m   | 1,00000  | 757,02    | 757,02           |
| 19                                | 721176114R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70                                 | m   | 7,00000  | 560,79    | 3 925,53         |
| 2*3,5                             |               |                                                                                                                                  |     | 7,00000  |           |                  |
| 20                                | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                               | m   | 3,50000  | 609,15    | 2 132,03         |
| 1*3,5                             |               |                                                                                                                                  |     | 3,50000  |           |                  |
| 21                                | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm                                                                                  | m   | 13,00000 | 10,79     | 140,27           |
| 22                                | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                                                                    | m   | 4,00000  | 28,92     | 115,68           |
| 23                                | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 1,00000  | 65,84     | 65,84            |
| kondenz.: : 1                     |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 24                                | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 3,00000  | 69,94     | 209,82           |
| U: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| AP: : 1                           |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| M: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 25                                | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 2,00000  | 77,47     | 154,94           |
| SV: : 1                           |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| D: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 26                                | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                    | kus | 1,00000  | 115,32    | 115,32           |
| WC: : 1                           |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 27                                | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                            | m   | 27,00000 | 21,95     | 592,65           |
| 1,0+14,5+7,0+1,0+3,5              |               |                                                                                                                                  |     | 27,00000 |           |                  |
| 28                                | 721290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m                                         | t   | 0,03522  | 2 111,10  | 74,35            |
| 29                                | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m                                                                     | t   | 0,04552  | 674,25    | 30,69            |
| <b>Díl: 722</b>                   |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                           |     |          |           | <b>25 686,06</b> |
| 30                                | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                          | m   | 34,00000 | 60,26     | 2 048,84         |
| výměna stoupacího potrubí : 1*3,5 |               |                                                                                                                                  |     | 3,50000  |           |                  |
| byt: : 30,5                       |               |                                                                                                                                  |     | 30,50000 |           |                  |
| 31                                | 722131933R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25                                                       | kus | 2,00000  | 401,76    | 803,52           |
| 32                                | 722172631R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí | m   | 23,00000 | 199,49    | 4 588,27         |
| 33                                | 722172632R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí | m   | 20,00000 | 232,50    | 4 650,00         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 34                                 | 722172633R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí     | m   | 3,50000  | 304,11    | 1 064,39 |
| výměna stoupačního potrubí : 1*3,5 |               |                                                                                                                                      |     | 3,50000  |           |          |
| 35                                 | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                   | m   | 13,00000 | 66,12     | 859,56   |
| 36                                 | 722181212RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                   | m   | 20,00000 | 74,68     | 1 493,60 |
| 37                                 | 722181213RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm                                  | m   | 3,50000  | 95,33     | 333,66   |
| výměna stoupačního potrubí : 1*3,5 |               |                                                                                                                                      |     | 3,50000  |           |          |
| 38                                 | 722181214RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm                                  | m   | 10,00000 | 93,00     | 930,00   |
| 39                                 | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                                                               | m   | 34,00000 | 25,02     | 850,68   |
| 40                                 | 722190401R00  | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15                                                                 | kus | 9,00000  | 202,28    | 1 820,52 |
| WC: : 1                            |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| U: : 2                             |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| SV: : 2                            |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| D: : 2                             |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| AP: : 1                            |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| M: : 1                             |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| 41                                 | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                | kus | 2,00000  | 73,47     | 146,94   |
| 42                                 | 722224111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1,00000  | 101,84    | 101,84   |
| 43                                 | 722236521R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN, 16, mosaz                        | kus | 1,00000  | 269,70    | 269,70   |
| 44                                 | 722237121R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 42, mosaz                | kus | 2,00000  | 226,92    | 453,84   |
| 45                                 | 722237122R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 42, mosaz                | kus | 3,00000  | 329,22    | 987,66   |
| 46                                 | 722237621R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 16, mosaz                | kus | 1,00000  | 225,06    | 225,06   |
| 47                                 | 722237622R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 16, mosaz                | kus | 1,00000  | 304,58    | 304,58   |
| 48                                 | 722269111R00  | Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednотokového suchoběžného , G 1/2"                                     | kus | 1,00000  | 271,56    | 271,56   |
| 49                                 | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                                         | m   | 46,50000 | 13,11     | 609,62   |
| 23,0+20,0+3,5                      |               |                                                                                                                                      |     | 46,50000 |           |          |
| 50                                 | 722290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                              | t   | 0,08024  | 2 111,10  | 169,39   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 51              | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                           | t      | 0,03595  | 614,73    | 22,10            |
| 52              | 193250T10     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                  | m      | 46,50000 | 29,11     | 1 353,62         |
| 53              | 388214360RM   | Vodoměr bytový DN 15/SV Q3 1,6 m3/hod. + rad.modul                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 1 327,11  | 1 327,11         |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>16 146,59</b> |
| 54              | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20                                                                                                                                               | m      | 1,00000  | 466,86    | 466,86           |
| 55              | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25                                                                                                                                               | m      | 16,50000 | 456,63    | 7 534,40         |
| 56              | 723120804R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25                                                                                                                                           | m      | 5,50000  | 39,53     | 217,42           |
| 57              | 723160204R00  | Připojky k plynůměrům G 1", bez ochozu                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 1 552,17  | 1 552,17         |
| 58              | 723160334R00  | Rozpěrka připojky plynoměru G 1"                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 410,13    | 410,13           |
| 59              | 723190203R00  | Připojky ke strojům a zařízením připojky ke strojům a zařízením DN 20                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 1 319,67  | 1 319,67         |
| 60              | 723190901R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách                                                                                                   | kus    | 2,00000  | 31,34     | 62,68            |
| 61              | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                               | m      | 18,00000 | 27,62     | 497,16           |
| 62              | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 236,22    | 236,22           |
| 63              | 723239102R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"                                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 104,63    | 104,63           |
| 64              | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"                                                                                                                                                  | kus    | 2,00000  | 114,86    | 229,72           |
| 65              | 723260801R00  | Demontáž plynometrů PS 2, PS 6, PS 10                                                                                                                                                               | kus    | 1,00000  | 167,87    | 167,87           |
| 66              | 723261912R00  | Montáž plynometrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6                                                                                                                                           | kus    | 1,00000  | 113,00    | 113,00           |
| 67              | 723290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                             | t      | 0,01593  | 2 111,10  | 33,63            |
| 68              | 998723103R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                          | t      | 0,23222  | 616,59    | 143,18           |
| 69              | 905R01        | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                         | kpl.   | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 70              | 38822269R     | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,, 016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar | kus    | 1,00000  | 1 406,16  | 1 406,16         |
| 71              | 42237024.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 230,64    | 230,64           |
| 72              | 42237025.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 1 "; ovládání páčka                                                                                                                        | kus    | 2,00000  | 393,86    | 787,72           |
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Strojní vybavení</b>                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>3 834,58</b>  |
| 73              | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                                                                         | soubor | 1,00000  | 159,50    | 159,50           |
| 74              | 734261223R00  | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz                                                                                                                   | kus    | 2,00000  | 94,86     | 189,72           |
| 75              | 998724103R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                          | t      | 0,01072  | 1 102,05  | 11,81            |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 76   | 42610981.AR   | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v, energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, | kus | 1,00000  | 3 473,55  | 3 473,55 |

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

| Díl: 725 | Zařizovací předměty |                                                                                                                                              |        |         |          | 36 152,17 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 77       | 725110811R00        | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                               | soubor | 2,00000 | 205,53   | 411,06    |
| 78       | 725119306R00        | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                                | soubor | 1,00000 | 703,08   | 703,08    |
| 79       | 725119401R00        | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém                                                                                   | soubor | 1,00000 | 859,32   | 859,32    |
| 80       | 725210821R00        | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                            | soubor | 1,00000 | 132,99   | 132,99    |
| 81       | 725210984R00        | Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2                                                                                           | kus    | 2,00000 | 36,08    | 72,16     |
| 82       | 725219401R00        | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                           | soubor | 1,00000 | 757,02   | 757,02    |
| 83       | 725220841R00        | Demontáž van ocelových                                                                                                                       | soubor | 1,00000 | 150,20   | 150,20    |
| 84       | 725249102R00        | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček                                                                                       | soubor | 1,00000 | 1 660,98 | 1 660,98  |
| 85       | 725249103R00        | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů                                                                                               | soubor | 1,00000 | 1 355,94 | 1 355,94  |
| 86       | 725334301R00        | Výlevky diturvitové nálevka se sifonem                                                                                                       | kus    | 1,00000 | 456,17   | 456,17    |
| 87       | 725530151R00        | Elektrické ohřivače doplňky ventil pojistný DN 20                                                                                            | kus    | 1,00000 | 889,08   | 889,08    |
| 88       | 725530823R00        | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l                                                                  | soubor | 1,00000 | 291,09   | 291,09    |
| 89       | 725590813R00        | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                      | t      | 0,24914 | 1 980,90 | 493,52    |
| 90       | 725814101R00        | Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz                                                                     | soubor | 4,00000 | 217,62   | 870,48    |
| 91       | 725814122R00        | Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz                                                                     | soubor | 2,00000 | 215,76   | 431,52    |
| 92       | 725820801R00        | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                        | soubor | 2,00000 | 75,52    | 151,04    |
| 93       | 725829301R00        | Montáž baterie umyvadlové stojánkové                                                                                                         | kus    | 1,00000 | 204,14   | 204,14    |
| 94       | 725849200R00        | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška                                                                                                 | kus    | 1,00000 | 359,45   | 359,45    |
| 95       | 725849302R00        | Montáž baterií sprchových držáku sprchy                                                                                                      | kus    | 1,00000 | 79,98    | 79,98     |
| 96       | 725859101R00        | Montáž ventilů odpadních do D 32 mm                                                                                                          | kus    | 2,00000 | 111,14   | 222,28    |
| 97       | 725989101R00        | Dvířka montáž dvířek kovových i z PH                                                                                                         | kus    | 1,00000 | 164,61   | 164,61    |
| 98       | 998725103R00        | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                                                                | t      | 0,07431 | 698,43   | 51,90     |
| 99       | 28696750R           | systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;                                                                    | kus    | 1,00000 | 5 784,60 | 5 784,60  |
| 100      | 28696752R           | tláčítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; , barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus    | 1,00000 | 1 883,25 | 1 883,25  |
| 101      | 551450004R          | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v., výtoku 45 mm                               | kus    | 1,00000 | 1 420,11 | 1 420,11  |
| 102      | 551450090R          | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom                                                               | kus    | 1,00000 | 1 089,03 | 1 089,03  |
| 103      | 55145352R           | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                            | kus    | 1,00000 | 389,67   | 389,67    |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 104             | 55161627R     | sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50                                                                                              | kus    | 1,00000  | 359,91    | 359,91          |
| 105             | 55161630R     | sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka                                                                              | kus    | 2,00000  | 74,77     | 149,54          |
| 106             | 551674068R    | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové                                                           | kus    | 1,00000  | 653,79    | 653,79          |
| 107             | 55220115.MR   | vanička sprchová čtverkruh; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 185 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; samonosná | kus    | 1,00000  | 3 315,45  | 3 315,45        |
| 108             | 55428098.AR   | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu, 630 mm; výplň plast; derén      | kus    | 1,00000  | 7 412,10  | 7 412,10        |
| 109             | 64214361R     | umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby                                  | kus    | 1,00000  | 1 052,76  | 1 052,76        |
| 110             | 64240062R     | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s, poklopem; bílá                      | kus    | 1,00000  | 1 873,95  | 1 873,95        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                        |        |          |           | <b>383,56</b>   |
| 111             | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem                          | m      | 3,00000  | 65,84     | 197,52          |
| 112             | 783424740R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní                                                                   | m      | 14,50000 | 12,83     | 186,04          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                               |        |          |           | <b>2 712,70</b> |
| 113             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                | t      | 1,34562  | 605,43    | 814,68          |
| 114             | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím                        | t      | 2,69125  | 289,23    | 778,39          |
| 115             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                               | t      | 20,18437 | 14,60     | 294,69          |
| 116             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                    | t      | 1,34562  | 279,00    | 375,43          |
| 117             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                 | t      | 1,34562  | 9,49      | 12,77           |
| 118             | 193241T10     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t      | 1,34562  | 204,60    | 275,31          |
| 119             | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                                           | t      | 1,34562  | 119,97    | 161,43          |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                              |        |          |           | <b>3 022,50</b> |
| 120             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 1 395,00  | 1 395,00        |
| 121             | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 122             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 697,50    | 697,50          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>118 370,10</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |      |          |           | <b>4 791,36</b>  |
| 1               | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                               | m    | 32,00000 | 149,73    | 4 791,36         |
| <b>Díl: 97</b>  |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                   |      |          |           | <b>6 094,46</b>  |
| 2               | 971033331R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus  | 4,00000  | 73,47     | 293,88           |
| 3               | 971033341R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus  | 1,00000  | 124,16    | 124,16           |
| 4               | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus  | 2,00000  | 277,14    | 554,28           |
| 5               | 971033361R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm | kus  | 1,00000  | 382,70    | 382,70           |
| 6               | 973031619R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm    | kus  | 10,00000 | 100,44    | 1 004,40         |
| 7               | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                       | m    | 32,00000 | 116,72    | 3 735,04         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |      |          |           | <b>1 169,26</b>  |
| 8               | 999281151R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, nošením                            | t    | 0,57673  | 2 027,40  | 1 169,26         |
| <b>Díl: 700</b> |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize</b>                                                                                                    |      |          |           | <b>16 128,08</b> |
| 9               | 904R02        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška                                                                                                           | h    | 24,00000 | 437,10    | 10 490,40        |
| 10              | 900RT1        | HZS, Práce v tarifní třídě 4                                                                                                                              | h    | 4,00000  | 312,95    | 1 251,80         |
| 11              | 904R03        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška                                                                                       | h    | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 12              | 901RT2        | HZS - nezměřitelné práce-připomoci elektro, Práce v tarifní třídě 7                                                                                       | h    | 8,00000  | 334,80    | 2 678,40         |
| 13              | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                             | sada | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                    |      |          |           | <b>5 984,11</b>  |
| 14              | 722181213RT5  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm                                                       | m    | 43,00000 | 75,70     | 3 255,10         |
| 15              | 722181213RT6  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm                                                       | m    | 9,00000  | 79,05     | 711,45           |
| 16              | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                       | m    | 19,00000 | 77,66     | 1 475,54         |
| 17              | 722181214RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm                                                       | m    | 5,50000  | 98,12     | 539,66           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 18              | 998713103R00    | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m                                                                                            | t      | 0,00233  | 1 011,84  | 2,36             |
| <b>Díl: 731</b> |                 | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                       |        |          |           | <b>80 688,27</b> |
| 19              | 731249322R00    | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření                                                                            | soubor | 1,00000  | 4 645,35  | 4 645,35         |
| 20              | 731412211R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního, nástavce, systém 80/125 mm                             | sada   | 1,00000  | 3 989,70  | 3 989,70         |
| 21              | 731412243R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm                                                                 | kus    | 1,00000  | 535,68    | 535,68           |
| 22              | 731412263R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm                                                                        | kus    | 1,00000  | 1 150,41  | 1 150,41         |
| 23              | 731412269R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm                                                                     | kus    | 1,00000  | 1 685,16  | 1 685,16         |
| 24              | 731412271R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným, límcem (pro všechny typy krytin), systém 80/125 mm | kus    | 1,00000  | 1 289,91  | 1 289,91         |
| 25              | 731412547R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, připojovací paralelní adaptér 80/80 mm pro kotle, oddělený systém 80 mm                             | kus    | 1,00000  | 1 365,24  | 1 365,24         |
| 26              | 731412551R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 0,5 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 1,00000  | 387,35    | 387,35           |
| 27              | 731412552R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 1,00000  | 516,15    | 516,15           |
| 28              | 731412553R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 4,00000  | 912,33    | 3 649,32         |
| 29              | 731412561R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, oddělený systém 80 mm                                                                 | kus    | 1,00000  | 559,86    | 559,86           |
| 30              | 731412563R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm                                                                   | kus    | 2,00000  | 415,71    | 831,42           |
| 31              | 731412577R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm                                                          | kus    | 1,00000  | 2 180,85  | 2 180,85         |
| 32              | 998731102R00    | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m                                                                                          | t      | 0,04574  | 4 677,90  | 213,97           |
| 33              | 73199           | Montáž odkouření, vč.revize spalínové cesty                                                                                                          | kpl.   | 1,00000  | 6 975,00  | 6 975,00         |
| 34              | 48417407W       | Kotel plynový, kondenz., nástěnný, 2,1 - 15,2kW, pro vytápění a přípravu TUV v integrovaném zásobníku                                                | kus    | 1,00000  | 44 863,20 | 44 863,20        |
| 35              | 900211190500020 | Příslušenství ke kotlům Wolf - Ovládací modul BM2 s vnějším snímačem                                                                                 | KS     | 1,00000  | 5 849,70  | 5 849,70         |

8908338

49433741

|                 |              |                                                                                                           |   |          |        |                  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                     |   |          |        | <b>32 495,51</b> |
| 36              | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m | 43,00000 | 299,00 | 12 857,00        |
| 37              | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m | 9,00000  | 343,64 | 3 092,76         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|
| 38   | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 19,00000    | 392,46    | 7 456,74 |
| 39   | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 5,50000     | 521,73    | 2 869,52 |
| 40   | 998733103R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m                                                 | t   | 0,07789     | 1 282,47  | 99,89    |
| 41   | 733224222U00  | Přípl potr Cu přípojka D 15/1                                                                             | kus | 20,00000    | 116,72    | 2 334,40 |
| 42   | 733224225U00  | Přípl potr Cu přípojka D 28/1,5                                                                           | kus | 2,00000     | 152,99    | 305,98   |
| 43   | 733291101U00  | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35                                                                         | m   | 76,50000    | 45,48     | 3 479,22 |
|      |               |                                                                                                           |     | 43+9+19+5,5 | 76,50000  |          |

|                 |              |                                                                                                                                                                   |                  |          |          |          |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Díl: 734</b> |              | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                   | <b>12 936,09</b> |          |          |          |
| 44              | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"                                                                                         | kus              | 3,00000  | 95,79    | 287,37   |
| 45              | 734266426R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním,, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz                          | kus              | 9,00000  | 611,94   | 5 507,46 |
| 46              | 734266446R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným, termostatickým ventilem, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz | kus              | 1,00000  | 1 007,19 | 1 007,19 |
| 47              | 734266772R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 10,, mosaz                                                           | kus              | 20,00000 | 109,28   | 2 185,60 |
| 48              | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a, napouštěcí, DN 15, PN 10, litina                                | kus              | 2,00000  | 102,30   | 204,60   |
| 49              | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání                                                                                 | kus              | 10,00000 | 64,08    | 640,80   |
| 50              | 734439101R00 | Termostaty montáž - termostaty ve specifikaci rtuťového spínače prostorového 0 - 40°                                                                              | kus              | 1,00000  | 77,84    | 77,84    |
| 51              | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                                 | t                | 0,00756  | 969,99   | 7,33     |
| 52              | 55137306.AR  | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová                                                                           | kus              | 10,00000 | 301,79   | 3 017,90 |

|                 |              |                                                                                                                   |                  |          |          |          |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| <b>Díl: 735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                              | <b>76 818,83</b> |          |          |          |
| 53              | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládáním | kus              | 10,00000 | 119,51   | 1 195,10 |
| 54              | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých              | kus              | 5,00000  | 252,03   | 1 260,15 |
| 55              | 735156930R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých               | kus              | 4,00000  | 379,44   | 1 517,76 |
| 56              | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles, jednořadých            | kus              | 1,00000  | 136,71   | 136,71   |
| 57              | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm               | kus              | 9,00000  | 407,34   | 3 666,06 |
| 58              | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků                                    | kus              | 1,00000  | 345,96   | 345,96   |
| 59              | 998735103R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m                                                           | t                | 0,51599  | 1 095,54 | 565,29   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| 60                                              | 484518232R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky, pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 750 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d | kus | 1,00000  | 2 715,60  | 2 715,60        |
|                                                 |               | trubky 20,0 mm; umístit na zeď                                                                                                                                                                   |     |          |           |                 |
|                                                 |               | trubky 20,0 mm; umístit na zeď                                                                                                                                                                   |     |          |           |                 |
| 61                                              | 48457578.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 175 W; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných   | kus | 1,00000  | 4 617,45  | 4 617,45        |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 62                                              | 48457584.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 351 W; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných | kus | 1,00000  | 6 551,85  | 6 551,85        |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 63                                              | 48457585.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 686 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných | kus | 2,00000  | 7 095,90  | 14 191,80       |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 64                                              | 48457593.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 388 W; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných   | kus | 1,00000  | 5 607,90  | 5 607,90        |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 2                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 65                                              | 48457653.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 406 W; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných | kus | 1,00000  | 7 635,30  | 7 635,30        |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 66                                              | 48457655.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 887 W; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných | kus | 2,00000  | 8 416,50  | 16 833,00       |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| 67                                              | 48457657.AR   | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 3 850 W; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných | kus | 1,00000  | 9 978,90  | 9 978,90        |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
|                                                 |               | přestupných ploch 3                                                                                                                                                                              |     |          |           |                 |
| <b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>2 903,82</b> |
| 68                                              | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                                                                            | t   | 1,00700  | 605,43    | 609,67          |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 69             | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím | t      | 5,03500  | 289,23    | 1 456,27        |
| 70             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t      | 15,10500 | 14,60     | 220,53          |
| 71             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                             | t      | 1,00700  | 279,00    | 280,95          |
| 72             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                          | t      | 1,00700  | 9,49      | 9,56            |
| 73             | 193241T10     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                              | t      | 1,00700  | 204,60    | 206,03          |
| 74             | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                    | t      | 1,00700  | 119,97    | 120,81          |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                       |        |          |           | <b>3 952,50</b> |
| 75             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 1 395,00  | 1 395,00        |
| 76             | 00411 R       | Přípravné a průzkumné služby či práce                                                                         | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 77             | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 78             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                              | Soubor | 1,00000  | 697,50    | 697,50          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>243 962,29</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                              |     |           |           | <b>26 852,87</b> |
| 1               | 612403380R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm                                                                                | m   | 190,00000 | 50,87     | 9 665,30         |
| 2               | 971033141R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm | kus | 13,00000  | 55,15     | 716,95           |
| 3               | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm           | kus | 73,00000  | 48,45     | 3 536,85         |
| 4               | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                               | m   | 190,00000 | 66,77     | 12 686,30        |
| 5               | 973031512R0K  | Vysekání kapsy pro rozvaděče silno a slabo, 40x40x10                                                                                                            | kus | 2,00000   | 99,51     | 199,02           |
| 6               | 973031616R13  | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 13x13x7cm                                                                                                              | kus | 1,00000   | 48,45     | 48,45            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                           |     |           |           | <b>63 854,55</b> |
| 7               | 210010311R00  | Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení                                                                                        | kus | 56,00000  | 61,75     | 3 458,00         |
| 8               | 210010322R00  | Montáž krabice plastové krabice rozvodná, kruhová, , , , se zapojením                                                                                           | kus | 17,00000  | 175,31    | 2 980,27         |
| 9               | 210110001R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně, zapojení, jednopólový, řazení 1                                | kus | 5,00000   | 133,46    | 667,30           |
| 10              | 210110043R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový, řazení 5                                                      | kus | 1,00000   | 73,66     | 73,66            |
| 11              | 210110045R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídavý, řazení 6                                                     | kus | 4,00000   | 73,66     | 294,64           |
| 12              | 210110051ROV  | Montáž ovladač zap. šroub 1/0                                                                                                                                   | kus | 2,00000   | 64,45     | 128,90           |
| 13              | 210110054R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný, střídavý dvojité, řazení 6+6                                                                           | kus | 4,00000   | 127,88    | 511,52           |
| 14              | 210110082R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky, ,                                                                           | kus | 1,00000   | 174,84    | 174,84           |
| 15              | 210111011R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE,                                                              | kus | 11,00000  | 113,46    | 1 248,06         |
| 16              | 210111014R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x, (2P+PE),                                                        | kus | 18,00000  | 119,51    | 2 151,18         |
| 17              | 2101406LED    | Mtž svítidlo LED stropní, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 209,96    | 209,96           |
| 18              | 2102907V      | Ventilátor s doběhem vč. montáže                                                                                                                                | kus | 2,00000   | 547,77    | 1 095,54         |
| 19              | 210800546R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený                                                                                            | m   | 20,00000  | 39,53     | 790,60           |
| 20              | 210800549R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, pevně uložený                                                                                           | m   | 20,00000  | 39,53     | 790,60           |
| 21              | 210810041R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uložený                                                                                                    | m   | 8,00000   | 43,52     | 348,16           |
| 22              | 210810045R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený                                                                                                    | m   | 160,00000 | 43,52     | 6 963,20         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210810046R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                           | m   | 225,00000 | 43,52     | 9 792,00 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210810053R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                            | m   | 20,00000  | 50,59     | 1 011,80 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210810055R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                           | m   | 40,00000  | 43,52     | 1 740,80 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210810056R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                           | m   | 20,00000  | 43,52     | 870,40   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220111761R00  | Svorka uzemňovací                                                                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 297,14    | 594,28   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23019500MTZ   | Montáž objímky                                                                                                                                                                                         | kus | 12,00000  | 51,52     | 618,24   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34535435S     | Ovladač zapínací 1/0 vč. rámečku a krytu                                                                                                                                                               | kus | 2,00000   | 198,32    | 396,64   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34551420D     | Zásuvka komplet zapuštěná, 1x16A včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                                      | kus | 11,00000  | 207,91    | 2 287,01 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348241LED     | Stropní LED světlo IP44, max. 20W, min. 1500lm                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 1 106,70  | 1 106,70 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348242LED     | Nástěnné LED světlo IP44, max. 15W, min. 800lm                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 920,70    | 920,70   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2101404LED    | Světlo LED nástěnné, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 734,70    | 734,70   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34111000R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota        | m   | 8,00000   | 9,95      | 79,60    |
| <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> |               |                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |          |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34111030R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota        | m   | 160,00000 | 12,46     | 1 993,60 |
| <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> |               |                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |          |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34111036R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota        | m   | 225,00000 | 20,18     | 4 540,50 |
| <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> <p>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> |               |                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |          |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34111076R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití | m   | 20,00000  | 94,40     | 1 888,00 |
| <p>-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p> <p>-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření</p>               |               |                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34111090R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota        | m   | 40,00000  | 20,27     | 810,80   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
|      |               | použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření<br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření |      |          |           |          |
| 39   | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota                                                                                                            | m    | 20,00000 | 32,74     | 654,80   |
|      |               | použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření<br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření |      |          |           |          |
| 40   | 34140825R     | vodič CY H07 V-U; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolnost                                                                                                         | m    | 20,00000 | 8,56      | 171,20   |
|      |               | proti šíření plamene<br>proti šíření plamene                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |          |
| 41   | 34140968R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost                                                                                                                | m    | 20,00000 | 31,62     | 632,40   |
|      |               | proti šíření plamene<br>proti šíření plamene                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           |          |
| 42   | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                                                                                                                                                                              | sada | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15 |
| 43   | 3451310E      | Objímka E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 12,00000 | 25,48     | 305,76   |
| 44   | 34535405R     | strojek pro přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,00000  | 155,31    | 155,31   |
| 45   | 34535444UQT   | Strojek spínače střídav.řaz.6 schodišťový 10A,IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                                                                                                                                       | kus  | 4,00000  | 113,12    | 452,48   |
| 46   | 34535454R     | strojek pro spínač střídavý dvojitý; řazení 6+6 (6+1); 10AX, 250VAC                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 4,00000  | 188,79    | 755,16   |
| 47   | 34535545R     | spínač kolébkový se sign.doutnavkou; jednopólový; řazení 1S; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač                                                                                                                                                                                               | kus  | 5,00000  | 114,39    | 571,95   |
| 48   | 34536398R     | přípojka sporáková s doutnavkou, zápusťná; řazení 3; 20A/400VAC                                                                                                                                                                                                                                            | kus  | 1,00000  | 546,84    | 546,84   |
| 49   | 34536705R     | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 52,73     | 52,73    |
| 50   | 34536710R     | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný                                                                                                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 75,61     | 75,61    |
| 51   | 3455144216    | Zásuvka kompl.dvojnásobná zapuštěná 2x16A, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 18,00000 | 105,09    | 1 891,62 |
| 52   | 345704420000R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm                                                                                                                        | kus  | 17,00000 | 124,16    | 2 110,72 |
| 53   | 34571518R     | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm                                                                                                                         | kus  | 56,00000 | 6,23      | 348,88   |
| 54   | 35442150R     | svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 2,00000  | 11,25     | 22,50    |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č.                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 55                                                                                 | 357127R       | Instalace rozvaděče pod omítku vč. vysekání zdiva 40x40x10                                                                                                                                         | kus  | 1,00000   | 699,36    | 699,36           |
| 56                                                                                 | 35716RB       | Bytový rozvaděč RB dle výkresu                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 1 408,02  | 1 408,02         |
| 57                                                                                 | 3582200M      | Jistič 3x25 A/B včetně montáže                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 652,86    | 652,86           |
| <b>Díl: M21h</b>                                                                   |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b>                                                                                                                                                              |      |           |           | <b>2 343,60</b>  |
| 58                                                                                 | HZS001        | Demontáže                                                                                                                                                                                          | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 59                                                                                 | HZS002        | Napojení na stávající zařízení                                                                                                                                                                     | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 60                                                                                 | HZS003        | Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE                                                                                                                                                  | kpl  | 1,00000   | 1 004,40  | 1 004,40         |
| <b>Díl: M22</b>                                                                    |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                         |      |           |           | <b>20 012,72</b> |
| 61                                                                                 | 210010002R00  | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž                                                                                                                              | m    | 140,00000 | 35,06     | 4 908,40         |
| 62                                                                                 | 210010323R00  | Montáž krabice plastové krabice odbočná, čtvercová, , , se zapojením                                                                                                                               | kus  | 1,00000   | 188,79    | 188,79           |
| 63                                                                                 | 210140461R00  | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový domovní ovladač polozapuštěný nebo zapuštěný, včetně zapojení, , bez signálky                                                                   | kus  | 1,00000   | 64,45     | 64,45            |
| 64                                                                                 | 21080355KH    | Montáž koaxiálního kabelu                                                                                                                                                                          | m    | 50,00000  | 66,03     | 3 301,50         |
| 65                                                                                 | 220280511R03  | Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 uložený v ohebné trubce                                                                                                                                                    | m    | 5,00000   | 6,23      | 31,15            |
| 66                                                                                 | 220711301R00  | Montáž detektoru                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00000   | 296,21    | 296,21           |
| 67                                                                                 | 222280214R00  | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                                                                    | m    | 85,00000  | 24,92     | 2 118,20         |
| 68                                                                                 | 222290003R00  | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku                                                                                                                                                           | kus  | 3,00000   | 93,93     | 281,79           |
| 69                                                                                 | 222323301R00  | Domácí telefon digitální, na úchyt.body                                                                                                                                                            | kus  | 1,00000   | 173,45    | 173,45           |
| 70                                                                                 | 222730007RTV  | Zásuvka STA TV koncová, bílá, komplet včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                    | ks   | 1,00000   | 113,46    | 113,46           |
| 71                                                                                 | 44985102P     | Autonomní požární detektor s akust.signalizací vlastní akubaterií, certif.dle ČSN EN 14 604                                                                                                        | kus  | 1,00000   | 353,40    | 353,40           |
| 72                                                                                 | Pol__59       | Rozvaděč plastový prázdný 36M s trojzásuvkou 230V, vč. montáže                                                                                                                                     | ks   | 1,00000   | 1 488,00  | 1 488,00         |
| 73                                                                                 | 210111002STA  | Zásuvka STA TV průběžná, včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                                 | kus  | 3,00000   | 226,46    | 679,38           |
| 74                                                                                 | 34121046R     | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; , počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C                    | m    | 5,00000   | 4,93      | 24,65            |
| 75                                                                                 | 3412652210D   | Koaxiální kabel KH21D, PVC 5 mm                                                                                                                                                                    | m    | 50,00000  | 15,72     | 786,00           |
| 76                                                                                 | 34195S        | Materiál pro slp. elektroinstalaci                                                                                                                                                                 | sada | 1,00000   | 1 395,00  | 1 395,00         |
| 77                                                                                 | 345317Z       | Zvonkové tlačítko komplet včetně rámečku                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000   | 227,85    | 227,85           |
| 78                                                                                 | 34571050R     | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost, nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; vnější | m    | 140,00000 | 12,00     | 1 680,00         |
| pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku |               |                                                                                                                                                                                                    |      |           |           |                  |
| pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku |               |                                                                                                                                                                                                    |      |           |           |                  |
| 79                                                                                 | 34571532R     | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 128x128x70 mm               | kus  | 1,00000   | 61,19     | 61,19            |
| 80                                                                                 | 371201303R    | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření                                                                                                                                    | m    | 85,00000  | 5,95      | 505,75           |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N054 | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/1 BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 21 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 81   | 371202013R    | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic                                                          | kus | 3,00000  | 226,46    | 679,38 |
| 82   | 38226871R     | telefon domácí; vyhotovení nástěnné, se zábranou odposlechu; vyzváněcí signál elektronický; bílá;, počet tlačítek 9 | kus | 1,00000  | 654,72    | 654,72 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>113 063,74</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: LI/N055 KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8**

**Objednatel: Statutární město Brno - Statutární město Brno - MČ Brno IČO: 44992785**  
**Dominikánská 2 DIČ:**  
**60169 60169 Brno**

**Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o. IČO: 28334043**  
**Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043**  
**61800 Brno**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 499 913,89          |
| PSV              |  |  | 997 407,29          |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 24 775,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 522 096,18</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>1 522 096,18 CZK</b> |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>228 314,43 CZK</b>   |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH 1 750 410,61 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.09.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 1   |
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 1   |
| SO01             | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA | 1 504 296               | 0                       | 225 644    | 1 729 941   | 99  |
| D.1.1            | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠ | 1 028 776               | 0                       | 154 316    | 1 183 093   | 68  |
| D.1.4.1          | Zdravotechnika                 | 129 683                 | 0                       | 19 452     | 149 135     | 9   |
| D.1.4.2          | Vytápění                       | 230 519                 | 0                       | 34 578     | 265 097     | 15  |
| D.1.4.3          | Elektroinstalace               | 115 318                 | 0                       | 17 298     | 132 616     | 8   |
| Celkem za stavbu |                                | 1 522 096               | 0                       | 228 314    | 1 750 411   | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 4 766,22   | 0 |
| 399   | Sádkartonové kce                                | HSV      |  |  | 5 971,96   | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                          | HSV      |  |  | 140 440,24 | 9 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                  | HSV      |  |  | 22 756,01  | 1 |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                     | HSV      |  |  | 26 694,12  | 2 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                        | HSV      |  |  | 13 593,53  | 1 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 38 212,81  | 3 |
| 96    | Bourání konstrukcí                              | HSV      |  |  | 77 508,93  | 5 |
| 97    | Prorážení otvorů                                | HSV      |  |  | 2 732,14   | 0 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                         | HSV      |  |  | 19 239,41  | 1 |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot                 | HSV      |  |  | 59 374,70  | 4 |
| M21   | Elektromontáže                                  | HSV      |  |  | 63 322,62  | 4 |
| M21h  | HZS - hodinové zúčtovací sazby                  | HSV      |  |  | 2 343,60   | 0 |
| M22   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky             | HSV      |  |  | 22 957,60  | 2 |
| 700   | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize | PSV      |  |  | 16 128,08  | 1 |
| 711   | Izolace proti vodě                              | PSV      |  |  | 24 659,43  | 2 |
| 713   | Izolace tepelné                                 | PSV      |  |  | 8 117,59   | 1 |

|             |                             |     |  |  |              |     |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace          | PSV |  |  | 14 126,73    | 1   |
| 722         | Vnitřní vodovod             | PSV |  |  | 39 131,94    | 3   |
| 723         | Vnitřní plynovod            | PSV |  |  | 12 234,52    | 1   |
| 724         | Strojní vybavení            | PSV |  |  | 3 834,58     | 0   |
| 725         | Zařizovací předměty         | PSV |  |  | 39 381,47    | 3   |
| 731         | Kotelny                     | PSV |  |  | 85 766,07    | 6   |
| 733         | Rozvod potrubí              | PSV |  |  | 40 583,86    | 3   |
| 734         | Armatury                    | PSV |  |  | 12 936,09    | 1   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV |  |  | 59 497,31    | 4   |
| 762         | Konstrukce tesařské         | PSV |  |  | 114 818,93   | 8   |
| 766         | Konstrukce truhlářské       | PSV |  |  | 283 966,76   | 19  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 9 181,22     | 1   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové | PSV |  |  | 118 431,78   | 8   |
| 776         | Podlahy povlakové           | PSV |  |  | 17 961,60    | 1   |
| 781         | Obklady keramické           | PSV |  |  | 59 462,84    | 4   |
| 783         | Nátěry                      | PSV |  |  | 188,57       | 0   |
| 784         | Malby                       | PSV |  |  | 36 997,92    | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN  |  |  | 24 775,00    | 2   |
| Cena celkem |                             |     |  |  | 1 522 096,18 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |
| R: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>17 800,00</b> |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 4              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 5              | 005231010RE   | Revize elektroinstalace                          | Soubor | 1,00000  | 2 900,00  | 2 900,00         |
| 6              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 7              | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla            | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>17 800,00</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                               |    |          |           | <b>3 705,55</b> |
| 1             | 310239411RT1  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu cementovou | m3 | 0,38640  | 5 073,15  | 1 960,27        |

vč. provázání se stávajícím zdivem :

D.1.1.3: :

0,2\*0,8\*2,1\*1,15

0,39000

|   |              |                                                      |    |         |        |        |
|---|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 2 | 346244351RT2 | Obezídka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná | ks | 1,00000 | 682,62 | 682,62 |
|---|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1

1,00000

|   |              |                                                              |    |         |        |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 3 | 346275113R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 1,38000 | 770,04 | 1 062,66 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.3: :

1,15\*1,2

1,38000

|                 |              |                                                                                                                                                             |    |         |        |                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 399</b> |              | <b>Sádrokartonové kce</b>                                                                                                                                   |    |         |        | <b>5 971,96</b> |
| 4               | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 7,20000 | 669,60 | 4 821,12        |

D.1.1.3: :

1,9+5,3

7,20000

|   |              |                                                                                               |    |         |        |        |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 5 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1,90000 | 258,08 | 490,35 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1,9

1,90000

|   |              |                                                                                                        |    |         |        |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 6 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10, m2 | m2 | 5,30000 | 124,62 | 660,49 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

5,3

5,30000

|                |              |                                                                                                                    |    |           |       |                   |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                      |    |           |       | <b>133 385,98</b> |
| 7              | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace, stěn akrylátová | m2 | 236,98811 | 63,89 | 15 141,17         |

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 103, 108: :

3,3\*(8,0\*2+2,13\*2+2,11\*2)\*0,9

72,71000

-

-12,00000

(0,68\*2,17+0,6\*2,1+0,8\*2,09+0,8\*2,1+0,7\*2,1+0,955\*2,09+0,9\*2,1+0,9\*2,1)\*0,9

3,3\*(3,435\*2+1,89\*2)\*0,9

31,63000

-(1,03\*2,15+0,7\*2,1)\*0,9

-3,32000

3,3\*(1,915\*2+0,99\*2)\*0,9

17,26000

-(0,8\*1,37+0,6\*2,1)\*0,9

-2,12000

2,98\*(5,84\*2+4,675\*2)\*0,9

56,40000

-(0,9\*2,1+1,85\*2,14)\*0,9

-5,26000

nezměřitelné 5%: :

172,54835/100\*5\*0,9

7,76000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 NOVÝ STAV: :  
 107: :  
 $2,95 \cdot (5,84 \cdot 2 + 5,445 \cdot 2) \cdot 0,7$  46,61000  
 - -10,11000  
 $(0,6 \cdot (0,6 + 3,6) + 0,955 \cdot 2,1 + 1,85 \cdot 2,17 + 1,85 \cdot 2,17 + 0,9 \cdot 2,1) \cdot 0,7$   
 nezměřitelné 5%: :  
 $52,137 / 100 \cdot 5 \cdot 0,7$  1,82000  
 D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 NOVÝ STAV: :  
 104, 105, 106: :  
 $1,4 \cdot (1,115 \cdot 2 + 1,675 \cdot 2) \cdot 0,5$  3,91000  
 $-(0,4 \cdot 0,8 + 0,66 \cdot 1,32) \cdot 0,5$  -0,60000  
 $0,9 \cdot (5,631 \cdot 2 + 2,24 \cdot 2 + 0,35) \cdot 0,5$  7,24000  
 $2,95 \cdot (5,84 \cdot 2 + 3,08 \cdot 2) \cdot 0,5$  26,31000  
 $-(1,85 \cdot 2,17 + 0,9 \cdot 2,1) \cdot 0,5$  -2,95000  
 nezměřitelné 5%: :  
 $67,8271 / 100 \cdot 5 \cdot 0,5$  1,70000

|   |              |                                                                                                                                                                               |    |           |        |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 8 | 611421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 102,70000 | 224,13 | 23 018,15 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 $(17,45 + 5,7 + 1,9 + 18,2 + 32,0 + 27,45)$  102,70000

|   |              |                                                                                                 |    |         |        |        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 9 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3,08100 | 283,65 | 873,93 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

cca 10% plochy opravovaných výměr: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 $(17,45 + 5,7 + 1,9 + 18,2 + 32,0 + 27,45) / 100 \cdot 30 / 100 \cdot 10$  3,08000

|    |              |                                                                                   |   |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 22,77700 | 78,12 | 1 779,34 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

začištění u obkladů: :

D.1.1.3: :  
 107: :  
 $0,6 \cdot (0,6 \cdot 2) + 3,2 \cdot 2$  7,12000  
 104: :  
 $1,115 \cdot 2 + 1,675 \cdot 2$  5,58000  
 105: :  
 $2,631 + 2,631 + 0,335 + 2,24 \cdot 2$  10,08000

|    |              |                                                                                             |    |           |       |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 11 | 612421211R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých | m2 | 181,17577 | 35,81 | 6 487,90 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 NOVÝ STAV: :  
 101, 102, 103, 108: :  
 $3,3 \cdot (8,0 \cdot 2 + 2,13 \cdot 2 + 2,11 \cdot 2)$  80,78000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

-  
 (0,68\*2,17+0,6\*2,1+0,8\*2,09+0,8\*2,1+0,7\*2,1+0,955\*2,09  
 +0,9\*2,1+0,9\*2,1)  
 3,3\*(3,435\*2+1,89\*2)  
 -(1,03\*2,15+0,7\*2,1)  
 3,3\*(1,915\*2+0,99\*2)  
 -(0,8\*1,37+0,6\*2,1)  
 2,98\*(5,84\*2+4,675\*2)  
 -(0,9\*2,1+1,85\*2,14)  
 nezměřitelné 5%: :  
 172,54835/100\*5

-13,33000  
  
 35,15000  
 -3,68000  
 19,17000  
 -2,36000  
 62,67000  
 -5,85000  
  
 8,63000

|    |              |                                                                                              |    |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 12 | 612421311R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých | m2 | 54,74385 | 115,79 | 6 338,79 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

107: :

2,95\*(5,84\*2+5,445\*2)  
 -(0,6\*(0,6+3,6)+0,955\*2,1+1,85\*2,17+0,9\*2,1)

66,58000  
 -14,44000

nezměřitelné 5%: :

52,137/100\*5

2,61000

|    |              |                                                                                              |    |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 13 | 612421411R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých | m2 | 71,21846 | 175,31 | 12 485,31 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

104, 105, 106: :

1,4\*(1,115\*2+1,675\*2)  
 -(0,4\*0,8+0,66\*1,32)  
 0,9\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)  
 2,95\*(5,84\*2+3,08\*2)  
 -(1,85\*2,17+0,9\*2,1)

7,81000  
 -1,19000  
 14,48000  
 52,63000  
 -5,90000

nezměřitelné 5%: :

67,8271/100\*5

3,39000

|    |              |                                         |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 14 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 42,64120 | 301,32 | 12 848,65 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

pod obklad: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412

42,64000

|    |              |                                                                                       |    |           |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 15 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 307,13807 | 151,13 | 46 417,78 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 103, 108: :

3,3\*(8,0\*2+2,13\*2+2,11\*2)

80,78000

-

-13,33000

(0,68\*2,17+0,6\*2,1+0,8\*2,09+0,8\*2,1+0,7\*2,1+0,955\*2,09  
 +0,9\*2,1+0,9\*2,1)

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|
|      |               | 3,3*(3,435*2+1,89*2)                                                                      |    | 35,15000  |           |          |
|      |               | -(1,03*2,15+0,7*2,1)                                                                      |    | -3,68000  |           |          |
|      |               | 3,3*(1,915*2+0,99*2)                                                                      |    | 19,17000  |           |          |
|      |               | -(0,8*1,37+0,6*2,1)                                                                       |    | -2,36000  |           |          |
|      |               | 2,98*(5,84*2+4,675*2)                                                                     |    | 62,67000  |           |          |
|      |               | -(0,9*2,1+1,85*2,14)                                                                      |    | -5,85000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                        |    |           |           |          |
|      |               | 172,54835/100*5                                                                           |    | 8,63000   |           |          |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                       |    |           |           |          |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                              |    |           |           |          |
|      |               | 107: :                                                                                    |    |           |           |          |
|      |               | 2,95*(5,84*2+5,445*2)                                                                     |    | 66,58000  |           |          |
|      |               | -(0,6*(0,6+3,6)+0,955*2,1+1,85*2,17+1,85*2,17+0,9*2,1)                                    |    | -14,44000 |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                        |    |           |           |          |
|      |               | 52,137/100*5                                                                              |    | 2,61000   |           |          |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                       |    |           |           |          |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                              |    |           |           |          |
|      |               | 104, 105, 106: :                                                                          |    |           |           |          |
|      |               | 1,4*(1,115*2+1,675*2)                                                                     |    | 7,81000   |           |          |
|      |               | -(0,4*0,8+0,66*1,32)                                                                      |    | -1,19000  |           |          |
|      |               | 0,9*(5,631*2+2,24*2+0,35)                                                                 |    | 14,48000  |           |          |
|      |               | 2,95*(5,84*2+3,08*2)                                                                      |    | 52,63000  |           |          |
|      |               | -(1,85*2,17+0,9*2,1)                                                                      |    | -5,90000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                        |    |           |           |          |
|      |               | 67,8271/100*5                                                                             |    | 3,39000   |           |          |
| 16   | 612481211RT2  | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou<br>síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 7,01500   | 220,88    | 1 549,47 |

cca 10% plochy opravovaných výměr: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 103, 108: :

3,3\*(8,0\*2+2,13\*2+2,11\*2)/100\*10/100\*10

0,81000

-

-0,13000

(0,68\*2,17+0,6\*2,1+0,8\*2,09+0,8\*2,1+0,7\*2,1+0,955\*2,09  
+0,9\*2,1+0,9\*2,1)/100\*10/100\*10

3,3\*(3,435\*2+1,89\*2)/100\*10/100\*10

0,35000

-(1,03\*2,15+0,7\*2,1)/100\*10/100\*10

-0,04000

3,3\*(1,915\*2+0,99\*2)/100\*10/100\*10

0,19000

-(0,8\*1,37+0,6\*2,1)/100\*10/100\*10

-0,02000

2,98\*(5,84\*2+4,675\*2)/100\*10/100\*10

0,63000

-(0,9\*2,1+1,85\*2,14)/100\*10/100\*10

-0,06000

nezměřitelné 5%: :

172,54835/100\*5/100\*10/100\*10

0,09000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

107: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

2,95\*(5,84\*2+5,445\*2)/100\*30/100\*10 2,00000  
 - -0,43000  
 (0,6\*(0,6+3,6)+0,955\*2,1+1,85\*2,17+1,85\*2,17+0,9\*2,1)/1  
 00\*30/100\*10  
 nezměřitelné 5%: :  
 52,137/100\*5/100\*30/100\*10 0,08000  
 D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 NOVÝ STAV: :  
 104, 105, 106: :  
 1,4\*(1,115\*2+1,675\*2)/100\*50/100\*10 0,39000  
 -(0,4\*0,8+0,66\*1,32)/100\*50/100\*10 -0,06000  
 0,9\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)/100\*50/100\*10 0,72000  
 2,95\*(5,84\*2+3,08\*2)/100\*50/100\*10 2,63000  
 -(1,85\*2,17+0,9\*2,1)/100\*50/100\*10 -0,30000  
 nezměřitelné 5%: :  
 67,8271/100\*5/100\*50/100\*10 0,17000

|    |             |                                                                                                         |    |          |        |          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 17 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a, tmele | m2 | 11,97000 | 538,47 | 6 445,49 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

D.1.1.3: :  
 2\*0,8\*2,1\*1,15 3,86000  
 D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 104 - SS: :  
 1,4\*(0,6+1,95+3,24) 8,11000

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> | <b>22 756,01</b> |
|----------------|---------------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 18 | 632415120RT2 | Potěr ze suchých směsí Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm, potěr cementový; zrnitost do 1,, 00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až | m2 | 7,20000 | 664,02 | 4 780,94 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

30,0 mm  
 D.1.1.3: :  
 nová dlažba: :  
 104,105: :  
 1,9+5,3 7,20000

|    |              |                         |    |         |          |           |
|----|--------------|-------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 19 | 631341112N00 | Násyp liapor tl. do 8cm | m3 | 5,13500 | 2 650,50 | 13 610,32 |
|----|--------------|-------------------------|----|---------|----------|-----------|

D.1.1.3: :  
 VLYSY: :  
 NS 106-108: :  
 (18,2+32,0+27,45)\*0,05 3,88000  
 PVC: :  
 NS 101-103: :  
 (17,45+5,7+1,9)\*0,05 1,25000

|    |              |                                                                   |    |           |       |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 20 | 774711112100 | Vložka mezi vrstvy podlahových desek pěnový polystyren tl. do 2mm | m2 | 102,70000 | 42,50 | 4 364,75 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3: :  
 VLYSY: :  
 NS 106-108: :  
 (18,2+32,0+27,45) 77,65000  
 PVC: :  
 NS 101-103: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

(17,45+5,7+1,9)

25,05000

| Díl: 94 |              | Lešení a stavební výtahy                                                          |    |           |        | 13 593,53 |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 21      | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 109,90000 | 123,69 | 13 593,53 |

D.1.1.3: :

109,9

109,90000

|         |              |                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |           |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| Díl: 95 |              | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                             |    |           |        | 38 212,81 |
| 22      | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, | m2 | 109,90000 | 107,42 | 11 805,46 |

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

104,105: :

1,9+5,3

7,20000

D.1.1.3: :

VLYSY: :

NS 106-108: :

(18,2+32,0+27,45)

77,65000

PVC: :

NS 101-103: :

(17,45+5,7+1,9)

25,05000

|    |       |                                                            |    |           |       |          |
|----|-------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 23 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpň otvorů folií | m2 | 219,80000 | 23,25 | 5 110,35 |
|----|-------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3: :

109,9\*2

219,80000

|    |        |                                           |     |          |        |          |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
| 24 | 95-02X | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ | den | 30,00000 | 232,50 | 6 975,00 |
|----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|

předpokládaná doba opravy - 30dní: :

30

30,00000

|    |        |                                                                                                                                                        |      |          |          |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|
| 25 | 95-01  | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), vysekání a zaházení drážek,, kapes, průrazy - neuvedené ve v samostatných položkách | hod  | 20,00000 | 241,80   | 4 836,00 |
| 26 | 95-02  | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                                                                      | hod  | 20,00000 | 241,80   | 4 836,00 |
| 27 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                                                                           | sada | 1,00000  | 4 650,00 | 4 650,00 |

|                |                           |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>71 052,84</b> |
|----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 28 | 962084121R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabinovým pletivem nebo bez pletiva,, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm | m2 | 6,96300 | 96,72 | 673,46 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

3,3\*2,11

6,96000

|    |              |                                                                                                                     |    |         |       |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 29 | 965081713R00 | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových,, plochy přes 1 m2 | m2 | 7,20000 | 58,96 | 424,51 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

SS 104, 105: :

1,9+5,3

7,20000

|    |              |                                                               |     |         |       |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| 30 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 3,00000 | 15,07 | 45,21 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

3

3,00000

|    |              |                                                                                                                                                                            |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 31 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4,84800 | 341,78 | 1 656,95 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,8\*2,02\*3

4,85000

|    |              |                                                                                              |   |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 32 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné | m | 0,57500 | 3 775,80 | 2 171,09 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

vč. zapravení: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,5\*1,15

0,58000

|    |              |                                                                                      |    |           |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 33 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 102,70000 | 30,13 | 3 094,35 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(17,45+5,7+1,9+18,2+32,0+27,45)

102,70000

|    |              |                                                                                    |    |           |      |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 34 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 181,17577 | 9,02 | 1 634,21 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 103, 108: :

3,3\*(8,0\*2+2,13\*2+2,11\*2)

80,78000

-

-13,33000

(0,68\*2,17+0,6\*2,1+0,8\*2,09+0,8\*2,1+0,7\*2,1+0,955\*2,09+0,9\*2,1+0,9\*2,1)

3,3\*(3,435\*2+1,89\*2)

35,15000

-(1,03\*2,15+0,7\*2,1)

-3,68000

3,3\*(1,915\*2+0,99\*2)

19,17000

-(0,8\*1,37+0,6\*2,1)

-2,36000

2,98\*(5,84\*2+4,675\*2)

62,67000

-(0,9\*2,1+1,85\*2,14)

-5,85000

nezměřitelné 5%: :

172,54835/100\*5

8,63000

|    |              |                                                                                    |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 35 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 54,74385 | 24,09 | 1 318,78 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

107: :

2,95\*(5,84\*2+5,445\*2)

66,58000

-(0,6\*(0,6+3,6)+0,955\*2,1+1,85\*2,17+1,85\*2,17+0,9\*2,1)

-14,44000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

nezměřitelné 5%: :

52,137/100\*5

2,61000

|    |              |                                                                                    |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 36 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 71,21846 | 39,15 | 2 788,20 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

104, 105, 106: :

1,4\*(1,115\*2+1,675\*2)

7,81000

-(0,4\*0,8+0,66\*1,32)

-1,19000

0,9\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

14,48000

2,95\*(5,84\*2+3,08\*2)

52,63000

-(1,85\*2,17+0,9\*2,1)

-5,90000

nezměřitelné 5%: :

67,8271/100\*5

3,39000

|    |              |                                                                                     |    |          |       |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 37 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 37,38320 | 78,40 | 2 930,84 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - ns: :

0,5\*(1,115\*2+1,675\*2)

2,79000

-0,5\*0,8

-0,40000

105 - ns: :

2,1\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

33,79000

-0,8\*2,1

-1,68000

107 - ns: :

0,6\*(0,6+4,2)

2,88000

|    |              |                                                                       |    |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 38 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 67,14260 | 66,31 | 4 452,23 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - ns: :

0,5\*(1,115\*2+1,675\*2)

2,79000

-0,5\*0,8

-0,40000

105 - ns: :

2,1\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

33,79000

-0,8\*2,1

-1,68000

107 - ns: :

0,6\*(0,6+4,2)

2,88000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

105 - SS: :

1,45\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

23,33000

-0,8\*2,1

-1,68000

104 - SS: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství                                     | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
|      |               | 1,4*(0,6+1,95+3,24)                                                                                                                                                                                                 |        | 8,11000                                      |           |           |
| 39   | 978059521R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2                                                                                                                     | m2     | 29,75940                                     | 159,96    | 4 760,31  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :<br><br>105 - SS: :<br>1,45*(5,631*2+2,24*2+0,35)<br>-0,8*2,1<br>104 - SS: :<br>1,4*(0,6+1,95+3,24)                                      |        | 23,33000<br>-1,68000<br>8,11000              |           |           |
| 40   | 725610810R00  | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000                                      | 107,88    | 107,88    |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>1                                                                                                                                                                                            |        | 1,00000                                      |           |           |
| 41   | 762521811R00  | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm                                                                                                                                                           | m2     | 102,70000                                    | 60,64     | 6 227,73  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>SS 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109: :<br>(11,85+5,7+1,9+5,6+18,2+32,0+27,45)                                                                                                               |        | 102,70000                                    |           |           |
| 42   | 766411821R00  | Demontáž obložení stěn palubkami                                                                                                                                                                                    | m2     | 6,43250                                      | 164,61    | 1 058,85  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>102, 106: :<br>1,0*2,6<br>1,05*(2,7+0,76+0,19)                                                                                                                                               |        | 2,60000<br>3,83000                           |           |           |
| 43   | 775521800R00  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt                                                                                                                                                                   | m2     | 102,70000                                    | 82,58     | 8 480,97  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>SS 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109: :<br>(11,85+5,7+1,9+5,6+18,2+32,0+27,45)                                                                                                               |        | 102,70000                                    |           |           |
| 44   | 776511820RT2  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2                                                                                                                     | m2     | 30,05000                                     | 92,16     | 2 769,41  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>SS 101, 107: :<br>11,85+18,2                                                                                                                                                                 |        | 30,05000                                     |           |           |
| 45   | 776511820RT3  | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2                                                                                                                             | m2     | 13,20000                                     | 96,72     | 1 276,70  |
|      |               | D.1.1.2: :<br>SS 102, 103, 106: :<br>5,7+1,9+5,6                                                                                                                                                                    |        | 13,20000                                     |           |           |
| 46   | 784402801R00  | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m                                                                                                                                                                 | m2     | 345,23786                                    | 30,88     | 10 660,95 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>(17,45+5,7+1,9+18,2+32,0+27,45)*0,7<br>D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>NOVÝ STAV: :<br>101, 102, 103, 108: :<br>3,3*(8,0*2+2,13*2+2,11*2)*0,9<br>3,3*(3,435*2+1,89*2)*0,9<br>3,3*(1,915*2+0,99*2)*0,9 |        | 71,89000<br>72,71000<br>31,63000<br>17,26000 |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                               | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
|      |               | 2,98*(5,84*2+4,675*2)*0,9                                                                                                                   |      | 56,40000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                          |      |           |           |          |
|      |               | 172,54835/100*5*0,9                                                                                                                         |      | 7,76000   |           |          |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                         |      |           |           |          |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                                                                |      |           |           |          |
|      |               | 107: :                                                                                                                                      |      |           |           |          |
|      |               | 2,95*(5,84*2+5,445*2)*0,7                                                                                                                   |      | 46,61000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                          |      |           |           |          |
|      |               | 52,137/100*5*0,7                                                                                                                            |      | 1,82000   |           |          |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                         |      |           |           |          |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                                                                |      |           |           |          |
|      |               | 104, 105, 106: :                                                                                                                            |      |           |           |          |
|      |               | 1,4*(1,115*2+1,675*2)*0,5                                                                                                                   |      | 3,91000   |           |          |
|      |               | 0,9*(5,631*2+2,24*2+0,35)*0,5                                                                                                               |      | 7,24000   |           |          |
|      |               | 2,95*(5,84*2+3,08*2)*0,5                                                                                                                    |      | 26,31000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                          |      |           |           |          |
|      |               | 67,8271/100*5*0,5                                                                                                                           |      | 1,70000   |           |          |
| 47   | 96193130T110  | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                                                                   | sada | 1,00000   | 2 325,00  | 2 325,00 |
|      |               | D.1.1.4: :                                                                                                                                  |      |           |           |          |
|      |               | 1                                                                                                                                           |      | 1,00000   |           |          |
| 48   | 965048150RXX  | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střeš                                                                  | m2   | 109,90000 | 51,24     | 5 631,28 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                         |      |           |           |          |
|      |               | SS 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109: :                                                                                                     |      |           |           |          |
|      |               | (11,85+5,7+1,9+5,6+18,2+32,0+27,45)                                                                                                         |      | 102,70000 |           |          |
|      |               | SS 104, 105: :                                                                                                                              |      |           |           |          |
|      |               | 1,9+5,3                                                                                                                                     |      | 7,20000   |           |          |
| 49   | 966812840R00  | Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a spotřebičů, odvoz a likvidace                                                                        | m    | 1,90000   | 837,00    | 1 590,30 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                         |      |           |           |          |
|      |               | 1,9                                                                                                                                         |      | 1,90000   |           |          |
| 50   | 96893130.98   | Demontáž dřevěného podhledu vč. roštu - vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                                                            | m2   | 19,48640  | 69,75     | 1 359,18 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                         |      |           |           |          |
|      |               | (4,21+0,94+0,29)*2,11+2,6*3,08                                                                                                              |      | 19,49000  |           |          |
| 51   | 99-01         | Bourací práce nezměřitelné                                                                                                                  | hod  | 10,00000  | 204,60    | 2 046,00 |
| 52   | 725290010RA0  | Demontáž zařízení předmetů klozetu včetně splachovací nádrže                                                                                | kus  | 1,00000   | 225,99    | 225,99   |
|      |               | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. |      |           |           |          |
|      |               | D.1.1.2: :                                                                                                                                  |      |           |           |          |
|      |               | 1                                                                                                                                           |      | 1,00000   |           |          |
| 53   | 725290020RA0  | Demontáž zařízení předmetů umyvadla včetně baterie a konzol                                                                                 | kus  | 1,00000   | 313,88    | 313,88   |
|      |               | Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. |      |           |           |          |
|      |               | D.1.1.2: :                                                                                                                                  |      |           |           |          |
|      |               | 1                                                                                                                                           |      | 1,00000   |           |          |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 54   | 725290030RA0  | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000  | 1 028,58  | 1 028,58 |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1

1,00000

| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                |   |          |          | 18 018,36 |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 55      | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, | t | 17,54944 | 1 026,72 | 18 018,36 |

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29,32,:: :

Součet:: : 17,54944

17,55000

| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                                                                           | 24 659,43 |          |        |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 56       | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2        | 49,84120 | 494,76 | 24 659,43 |

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

104,105: :

1,9+5,3

7,20000

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412

42,64000

| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                               |    |         |        | 737,01 |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 57       | 713111221RK5 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie | m2 | 7,20000 | 100,44 | 723,17 |

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

D.1.1.3: :

1,9+5,3

7,20000

|    |              |                                                           |   |         |      |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 58 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 6,32160 | 2,19 | 13,84 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|

Ceny z položek s pořadovými čísly:: :

58,:: :

Součet:: : 6,32160

6,32000

| Díl: 762 |              | Konstrukce tesařské                                                                 |    |           |        | 114 818,93 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 59       | 763614132R00 | Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 308,10000 | 126,02 | 38 826,76  |

D.1.1.3: :

VLYSY: :

NS 106-108: :

(18,2+32,0+27,45)\*3

232,95000

PVC: :

NS 101-103: :

(17,45+5,7+1,9)\*3

75,15000

|    |              |                                                                |    |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 60 | 762711112100 | Vytmelení a přebroušení podlahových desek v zámkových spojkách | m2 | 102,70000 | 125,55 | 12 893,99 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3: :  
 VLYSY: :  
 NS 106-108: :  
 (18,2+32,0+27,45) 77,65000  
 PVC: :  
 NS 101-103: :  
 (17,45+5,7+1,9) 25,05000

|    |           |                                                                                    |    |           |       |          |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 61 | 60715132R | deska dřevotřísková nelisovaná; tl = 12,0 mm; š = 1 220 mm; l = 2 440 mm; jakost I | m2 | 107,83500 | 42,04 | 4 533,38 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3: :  
 VLYSY: :  
 NS 106-108: :  
 (18,2+32,0+27,45)\*1,05 81,53000  
 PVC: :  
 NS 101-103: :  
 (17,45+5,7+1,9)\*1,05 26,30000

|    |           |                                                                                                        |    |           |        |           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 62 | 60725037R | deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0, mm | m2 | 215,67000 | 245,99 | 53 052,66 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

D.1.1.3: :  
 VLYSY: :  
 NS 106-108: :  
 (18,2+32,0+27,45)\*2\*1,05 163,07000  
 PVC: :  
 NS 101-103: :  
 (17,45+5,7+1,9)\*2\*1,05 52,61000

|    |              |                                                               |   |           |      |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 63 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % | 811,80250 | 6,79 | 5 512,14 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :  
 60,61,62,63,: :  
 Součet: : 811,80250 811,80000

| Díl: 766 |        | Konstrukce truhlářské                                                                           | 283 966,76 |         |           |           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 64       | 01/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 945/2085, kompletně dle výkresu D.1.1.5                | ks         | 1,00000 | 12 216,00 | 12 216,00 |
| 65       | 02/P10 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 700/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5                | ks         | 1,00000 | 9 114,00  | 9 114,00  |
| 66       | 03/P10 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 700/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5                | ks         | 1,00000 | 9 114,00  | 9 114,00  |
| 67       | 04/P10 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 700/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5                | ks         | 1,00000 | 9 114,00  | 9 114,00  |
| 68       | 05/P68 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 800/2080, kompletně dle výkresu D.1.1.5                | ks         | 1,00000 | 10 316,00 | 10 316,00 |
| 69       | 06/L80 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 900/2100 - nové křídlo, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks         | 1,00000 | 11 718,00 | 11 718,00 |
| 70       | 07/P80 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 955/2090 - nové křídlo, kompletně dle výkresu D.1.1.5  | ks         | 1,00000 | 12 310,00 | 12 310,00 |
| 71       | 08/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 900/2100 - nová zárubeň, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks         | 1,00000 | 11 718,00 | 11 718,00 |
| 72       | 08/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 900/2100 - nová zárubeň, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks         | 1,00000 | 11 718,00 | 11 718,00 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 73   | T/01          | D + M korpusu kuchyňské linky, kompletně dle výkresu D.1.1.4                   | ks | 1,00000  | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 74   | T/05          | Repase venkovních dřevěných oken - 1030/2150mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 2,21450  | 6 200,00  | 13 729,90 |

výměra - pohled z čelní strany: :

1,03\*2,15

2,21000

|    |      |                                                                               |    |         |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 75 | T/06 | Repase venkovních dřevěných oken - 800/1370mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 1,09600 | 6 200,00 | 6 795,20 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,8\*1,37

1,10000

|    |      |                                                                               |    |         |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 76 | T/07 | Repase venkovních dřevěných oken - 680/2170mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 1,47560 | 6 200,00 | 9 148,72 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,68\*2,17

1,48000

|    |      |                                                                               |    |         |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 77 | T/08 | Repase venkovních dřevěných oken - 660/1370mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 0,90420 | 6 200,00 | 5 606,04 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,66\*1,37

0,90000

|    |      |                                                                               |    |         |          |          |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 78 | T/09 | Repase venkovních dřevěných oken - 650/1340mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 0,87100 | 6 200,00 | 5 400,20 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

0,65\*1,34

0,87000

|    |      |                                                                                |    |         |          |           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 79 | T/10 | Repase venkovních dřevěných oken - 1830/2140mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 3,91620 | 6 200,00 | 24 280,44 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

1,83\*2,14

3,92000

|    |      |                                                                                |    |         |          |           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 80 | T/11 | Repase venkovních dřevěných oken - 1850/2170mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 4,01450 | 6 200,00 | 24 889,90 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

1,85\*2,17

4,01000

|    |      |                                                                                |    |         |          |           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 81 | T/12 | Repase venkovních dřevěných oken - 1850/2170mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 4,01450 | 6 200,00 | 24 889,90 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

1,85\*2,17

4,01000

|    |      |                                                                                |    |         |          |           |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 82 | T/13 | Repase venkovních dřevěných oken - 1850/2150mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06 | m2 | 3,97750 | 6 200,00 | 24 660,50 |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

výměra - pohled z čelní strany: :

1,85\*2,15

3,98000

|    |              |                                                                 |   |             |      |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|
| 83 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 3 372,87550 | 1,55 | 5 227,96 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,8

3,84,85,86,87,: :

Součet: : 3372,87550

3 372,88000

|                 |                                    |                                                                                                                                  |    |         |        |                 |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                                                                                                                                  |    |         |        | <b>9 181,22</b> |
| 84              | 771575109RU7                       | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele | m2 | 7,20000 | 674,25 | 4 854,60        |

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

104,105: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1,9+5,3 7,20000

|    |              |                                                                                                       |    |         |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|
| 85 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických<br>Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 1,90000 | 13,86 | 26,33 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

1,9

1,90000

|    |              |                                                      |    |         |       |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 86 | 771101210RTX | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace | m2 | 7,20000 | 44,27 | 318,74 |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

104,105: :

1,9+5,3

7,20000

|    |            |                   |    |         |        |          |
|----|------------|-------------------|----|---------|--------|----------|
| 87 | 597623000C | Dlaždice - dle PD | m2 | 8,28000 | 418,50 | 3 465,18 |
|----|------------|-------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

104,105: :

(1,9+5,3)\*1,15

8,28000

|    |              |                                                             |   |          |      |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|
| 88 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % | 68,57520 | 7,53 | 516,37 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

89,90,91,92,: :

Součet: : 68,57520

68,58000

|                 |                                    |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 775</b> | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> | <b>118 431,78</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|

|    |             |                                                                         |    |          |          |            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 89 | 77551295799 | Doplnění podlah vlysových, lepených vč. dodávky materiálu ( 1950Kč/m2 ) | m2 | 77,65000 | 1 525,20 | 118 431,78 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|

D.1.1.3: :

VLYSY: :

NS 106-108: :

(18,2+32,0+27,45)

77,65000

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> | <b>17 961,60</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|    |              |                                                                                                  |    |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 90 | 776520010RAB | Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku | m2 | 25,05000 | 717,03 | 17 961,60 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

D.1.1.3: :

PVC: :

NS 101-103: :

(17,45+5,7+1,9)

25,05000

|                 |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| <b>Díl: 781</b> | <b>Obklady keramické</b> | <b>59 462,84</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------|

|    |              |                                                    |   |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 91 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 21,32060 | 50,50 | 1 076,69 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=0,5mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412/2

21,32000

|    |              |                                        |   |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 92 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 85,28240 | 55,34 | 4 719,53 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412\*2

85,28000

|    |              |                                                                                         |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 93 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu 200/400, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 42,64120 | 614,73 | 26 212,82 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - ns: :

1,6\*(1,115\*2+1,675\*2)

8,93000

-1,6\*0,8

-1,28000

105 - ns: :

2,1\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

33,79000

-0,8\*2,1

-1,68000

107 - ns: :

0,6\*(0,6+4,2)

2,88000

|    |              |                   |   |          |       |          |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|
| 94 | 5976010XX.01 | Lišta pro obklady | m | 98,07476 | 77,19 | 7 570,39 |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412\*2\*1,15

98,07000

|    |              |                     |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|
| 95 | 597813565RXX | Obkládačka - dle PD | m2 | 49,03738 | 371,07 | 18 196,30 |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|

výměra viz položka 781415013RTX: :

42,6412\*1,15

49,04000

|    |              |                                                             |   |           |      |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 96 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 421,77680 | 4,00 | 1 687,11 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

96,97,98,99,100,: :

Součet: : 421,77680

421,78000

|                 |              |                                                                                     |    |           |       |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> |                                                                                     |    |           |       | <b>36 997,92</b> |
| 97              | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 468,57132 | 77,75 | 36 431,42        |

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(17,45+5,7+1,9+18,2+32,0+27,45)

102,70000

D.1.1.3: :

2\*0,8\*2,1\*1,15

3,86000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - SS: :

1,4\*(0,6+1,95+3,24)

8,11000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

101, 102, 103, 108: :

3,3\*(8,0\*2+2,13\*2+2,11\*2)

80,78000

3,3\*(3,435\*2+1,89\*2)

35,15000

3,3\*(1,915\*2+0,99\*2)

19,17000

2,98\*(5,84\*2+4,675\*2)

62,67000

nezměřitelné 5%: :

172,54835/100\*5

8,63000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

107: :

2,95\*(5,84\*2+5,445\*2)

66,58000

nezměřitelné 5%: :

52,137/100\*5

2,61000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

104, 105, 106: :

1,4\*(1,115\*2+1,675\*2)

7,81000

0,9\*(5,631\*2+2,24\*2+0,35)

14,48000

2,95\*(5,84\*2+3,08\*2)

52,63000

nezměřitelné 5%: :

67,8271/100\*5

3,39000

|    |              |                                                                                               |    |         |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 98 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace<br>jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 7,20000 | 78,68 | 566,50 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3: :

1,9+5,3

7,20000

|                 |                                        |  |  |  |  |                  |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |  |  |  | <b>55 861,59</b> |
|-----------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                   |   |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 99 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 17,83001 | 119,97 | 2 139,07 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,: :

Součet: : 17,83001

17,83000

|     |              |                                                       |   |          |        |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 100 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti | t | 17,83001 | 279,00 | 4 974,57 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,: :

Součet: : 17,83001

17,83000

|     |              |                                                                                            |   |          |        |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 101 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží<br>nad nebo pod základním podlažím | t | 35,66002 | 314,81 | 11 226,13 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,: :

Součet: : 35,66002

35,66000

|     |              |                                                                            |   |           |        |           |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 102 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za<br>každé další podlaží | t | 106,98006 | 196,70 | 21 042,98 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,: :

Součet: : 106,98006

106,98000

|     |              |                                                  |   |          |        |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 103 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 17,83001 | 204,60 | 3 648,02 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,: :

Součet: : 17,83001

17,83000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|
| 104  | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t  | 338,77019 | 14,60     | 4 946,04 |

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,,: :

Součet:: : 338,77019

338,77000

|     |              |                                                           |   |          |        |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 105 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 17,83001 | 284,12 | 5 065,86 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,,: :

Součet:: : 17,83001

17,83000

|     |              |                                                                                           |   |          |       |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 106 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 89,15005 | 31,62 | 2 818,92 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4

9,,: :

Součet:: : 89,15005

89,15000

|               |  |  |  |  |  |                     |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 028 776,12</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                      |     |          |           | <b>1 060,67</b>  |
| 1               | 342263410R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce, osazení revizních dvířek do 0,25 m2                          | kus | 1,00000  | 423,62    | 423,62           |
| 2               | 28349016R     | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá                                                                           | kus | 1,00000  | 637,05    | 637,05           |
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |     |          |           | <b>6 530,20</b>  |
| 3               | 612401191RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                                  | kus | 4,00000  | 117,65    | 470,60           |
| 4               | 612401291RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                        | kus | 1,00000  | 204,60    | 204,60           |
|                 |               | nika pro vodoměr: : 1                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |
| 5               | 612403384R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm                                                                          | m   | 55,00000 | 99,98     | 5 498,90         |
|                 |               | kanalizace: : 17,5                                                                                                                                        |     | 17,50000 |           |                  |
|                 |               | vodovod: : 30,5                                                                                                                                           |     | 30,50000 |           |                  |
|                 |               | plyn: : 7,0                                                                                                                                               |     | 7,00000  |           |                  |
| 6               | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm                                                                        | m   | 1,00000  | 231,11    | 231,11           |
|                 |               | kanalizace: : 1,0                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |                  |
| 7               | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                         | m   | 1,60000  | 78,12     | 124,99           |
|                 |               | rev.dvířka-zapravení: : 0,4*4                                                                                                                             |     | 1,60000  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>6 456,09</b>  |
| 8               | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                             | m2  | 0,52000  | 128,34    | 66,74            |
|                 |               | nika pro vodoměr: : 0,45*0,2*4+0,4*0,4                                                                                                                    |     | 0,52000  |           |                  |
| 9               | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 4,00000  | 277,14    | 1 108,56         |
| 10              | 973031334R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm                | kus | 1,00000  | 217,16    | 217,16           |
|                 |               | nika pro vodoměr: : 1                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |                  |
| 11              | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                         | m   | 55,00000 | 88,16     | 4 848,80         |
|                 |               | kanalizace: : 17,5                                                                                                                                        |     | 17,50000 |           |                  |
|                 |               | vodovod: : 30,5                                                                                                                                           |     | 30,50000 |           |                  |
|                 |               | plyn: : 7,0                                                                                                                                               |     | 7,00000  |           |                  |
| 12              | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                       | m   | 1,00000  | 214,83    | 214,83           |
|                 |               | kanalizace: : 1,0                                                                                                                                         |     | 1,00000  |           |                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 142,99</b>  |
| 13              | 999281151R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, nošením                            | t   | 0,56377  | 2 027,40  | 1 142,99         |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>14 126,73</b> |
| 14              | 721170963R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm                                                                          | kus | 2,00000  | 306,90    | 613,80           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotecnika                                       |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem           |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 15                                 | 721170965R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm                                                | kus | 2,00000  | 380,37    | 760,74           |
| 16                                 | 721176102R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                                      | m   | 9,50000  | 215,76    | 2 049,72         |
| 17                                 | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                      | m   | 9,50000  | 236,69    | 2 248,56         |
| 18                                 | 721176105R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                    | m   | 1,00000  | 757,02    | 757,02           |
| 19                                 | 721176114R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70                                 | m   | 7,00000  | 560,79    | 3 925,53         |
| 2*3,5                              |               |                                                                                                                                  |     | 7,00000  |           |                  |
| 20                                 | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                               | m   | 3,50000  | 609,15    | 2 132,03         |
| 1*3,5                              |               |                                                                                                                                  |     | 3,50000  |           |                  |
| 21                                 | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm                                                                                  | m   | 12,50000 | 10,79     | 134,88           |
| 22                                 | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                                                                    | m   | 4,00000  | 28,92     | 115,68           |
| 23                                 | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 1,00000  | 65,84     | 65,84            |
| kondenz.: : 1                      |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 24                                 | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 4,00000  | 69,94     | 279,76           |
| U: : 1                             |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| Um: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| AP: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| M: : 1                             |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 25                                 | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                     | kus | 2,00000  | 77,47     | 154,94           |
| SV: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| D: : 1                             |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 26                                 | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                    | kus | 1,00000  | 115,32    | 115,32           |
| WC: : 1                            |               |                                                                                                                                  |     | 1,00000  |           |                  |
| 27                                 | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                            | m   | 30,50000 | 21,95     | 669,48           |
| 9,5+9,5+7,0+1,0+3,5                |               |                                                                                                                                  |     | 30,50000 |           |                  |
| 28                                 | 721290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m                                         | t   | 0,03417  | 2 111,10  | 72,14            |
| 29                                 | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m                                                                     | t   | 0,04640  | 674,25    | 31,29            |
| <b>Díl: 722</b>                    |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                           |     |          |           | <b>39 131,94</b> |
| 30                                 | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                          | m   | 37,50000 | 60,26     | 2 259,75         |
| výměna stoupacího potrubí: : 2*3,5 |               |                                                                                                                                  |     | 7,00000  |           |                  |
| byt: : 30,5                        |               |                                                                                                                                  |     | 30,50000 |           |                  |
| 31                                 | 722131933R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25                                                       | kus | 4,00000  | 401,76    | 1 607,04         |
| 32                                 | 722172631R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí | m   | 48,50000 | 199,49    | 9 675,27         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotecnika                                       |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 33                                 | 722172632R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí      | m   | 26,00000 | 232,50    | 6 045,00 |
| 34                                 | 722172633R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí      | m   | 7,00000  | 304,11    | 2 128,77 |
| výměna stoupacího potrubí: : 2*3,5 |               |                                                                                                                                       |     | 7,00000  |           |          |
| 35                                 | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                    | m   | 28,50000 | 66,12     | 1 884,42 |
| 36                                 | 722181212RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                    | m   | 26,00000 | 74,68     | 1 941,68 |
| 37                                 | 722181213RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm                                   | m   | 7,00000  | 95,33     | 667,31   |
| výměna stoupacího potrubí: : 2*3,5 |               |                                                                                                                                       |     | 7,00000  |           |          |
| 38                                 | 722181214RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm                                   | m   | 20,00000 | 93,00     | 1 860,00 |
| 39                                 | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                                                                | m   | 37,50000 | 25,02     | 938,25   |
| 40                                 | 722190401R00  | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení vypustek, DN 15                                                                  | kus | 11,00000 | 202,28    | 2 225,08 |
| WC: : 1                            |               |                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |
| U: : 2                             |               |                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |
| Um: : 2                            |               |                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |
| SV: : 2                            |               |                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |
| D: : 2                             |               |                                                                                                                                       |     | 2,00000  |           |          |
| AP: : 1                            |               |                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |
| M: : 1                             |               |                                                                                                                                       |     | 1,00000  |           |          |
| 41                                 | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                 | kus | 4,00000  | 73,47     | 293,88   |
| 42                                 | 722224111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí,, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1,00000  | 101,84    | 101,84   |
| 43                                 | 722236521R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN, 16, mosaz                         | kus | 1,00000  | 269,70    | 269,70   |
| 44                                 | 722237121R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 42, mosaz                 | kus | 2,00000  | 226,92    | 453,84   |
| 45                                 | 722237122R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 42, mosaz                 | kus | 3,00000  | 329,22    | 987,66   |
| 46                                 | 722237621R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 16, mosaz                 | kus | 1,00000  | 225,06    | 225,06   |
| 47                                 | 722237622R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 16, mosaz                 | kus | 1,00000  | 304,58    | 304,58   |
| 48                                 | 722269111R00  | Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednотokového suchoběžného , G 1/2"                                      | kus | 1,00000  | 271,56    | 271,56   |
| 49                                 | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                                          | m   | 81,50000 | 13,11     | 1 068,47 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|                 |               | 48,5+26,0+7,0                                                                                                                                                                                       |        | 81,50000 |           |                  |
| 50              | 722290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                             | t      | 0,08850  | 2 111,10  | 186,83           |
| 51              | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                           | t      | 0,05916  | 614,73    | 36,37            |
| 52              | 193250T10     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                  | m      | 81,50000 | 29,11     | 2 372,47         |
| 53              | 388214360RM   | Vodoměr bytový DN 15/SV Q3 1,6 m3/hod. + rad.modul                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 1 327,11  | 1 327,11         |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>12 234,52</b> |
| 54              | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20                                                                                                                                               | m      | 1,00000  | 466,86    | 466,86           |
| 55              | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25                                                                                                                                               | m      | 7,50000  | 456,63    | 3 424,73         |
| 56              | 723120804R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25                                                                                                                                           | m      | 15,50000 | 39,53     | 612,72           |
| 57              | 723160204R00  | Připojky k plynůměrům G 1", bez ochozu                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 1 552,17  | 1 552,17         |
| 58              | 723160334R00  | Rozpěrka připojky plynoměru G 1"                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 410,13    | 410,13           |
| 59              | 723190203R00  | Připojky ke strojům a zařízením připojky ke strojům a zařízením DN 20                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 1 319,67  | 1 319,67         |
| 60              | 723190901R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách                                                                                                   | kus    | 2,00000  | 31,34     | 62,68            |
| 61              | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                               | m      | 9,00000  | 27,62     | 248,58           |
| 62              | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 236,22    | 236,22           |
| 63              | 723239102R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"                                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 104,63    | 104,63           |
| 64              | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 114,86    | 114,86           |
| 65              | 723261912R00  | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6                                                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 113,00    | 113,00           |
| 66              | 723290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                             | t      | 0,16628  | 2 111,10  | 351,03           |
| 67              | 725610810R00  | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 107,88    | 107,88           |
| 68              | 731200832R00  | Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných s přípravou TUV                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 197,16    | 197,16           |
| 69              | 734200821R00  | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"                                                                                                                                              | kus    | 2,00000  | 86,96     | 173,92           |
| 70              | 998723103R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                          | t      | 0,12048  | 616,59    | 74,29            |
| 71              | 905R01        | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                         | kpl.   | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 72              | 38822269R     | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,, 016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar | kus    | 1,00000  | 1 406,16  | 1 406,16         |
| 73              | 42237024.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 230,64    | 230,64           |
| 74              | 42237025.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 1 "; ovládání páčka                                                                                                                        | kus    | 1,00000  | 393,86    | 393,86           |
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Strojní vybavení</b>                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>3 834,58</b>  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 75   | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 159,50    | 159,50   |
| 76   | 734261223R00  | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz                                                                                                             | kus    | 2,00000  | 94,86     | 189,72   |
| 77   | 998724103R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                    | t      | 0,01072  | 1 102,05  | 11,81    |
| 78   | 42610981.AR   | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v, energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, | kus    | 1,00000  | 3 473,55  | 3 473,55 |

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

|                 |                            |                                                                                                                                             |        |         |          |                  |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> |                                                                                                                                             |        |         |          | <b>39 381,47</b> |
| 79              | 725110811R00               | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                              | soubor | 2,00000 | 205,53   | 411,06           |
| 80              | 725119306R00               | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                               | soubor | 1,00000 | 703,08   | 703,08           |
| 81              | 725119401R00               | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém                                                                                  | soubor | 1,00000 | 859,32   | 859,32           |
| 82              | 725210821R00               | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                           | soubor | 1,00000 | 132,99   | 132,99           |
| 83              | 725210984R00               | Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2                                                                                          | kus    | 2,00000 | 36,08    | 72,16            |
| 84              | 725219401R00               | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                          | soubor | 2,00000 | 757,02   | 1 514,04         |
| 85              | 725220841R00               | Demontáž van ocelových                                                                                                                      | soubor | 1,00000 | 150,20   | 150,20           |
| 86              | 725249102R00               | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček                                                                                      | soubor | 1,00000 | 1 660,98 | 1 660,98         |
| 87              | 725249103R00               | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů                                                                                              | soubor | 1,00000 | 1 355,94 | 1 355,94         |
| 88              | 725334301R00               | Výlevky diturvitové nálevka se sifonem                                                                                                      | kus    | 1,00000 | 456,17   | 456,17           |
| 89              | 725530151R00               | Elektrické ohřivače doplňky ventil pojistný DN 20                                                                                           | kus    | 1,00000 | 889,08   | 889,08           |
| 90              | 725590813R00               | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                     | t      | 0,09655 | 1 980,90 | 191,26           |
| 91              | 725814101R00               | Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz                                                                    | soubor | 6,00000 | 217,62   | 1 305,72         |
| 92              | 725814122R00               | Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz                                                                    | soubor | 2,00000 | 215,76   | 431,52           |
| 93              | 725820801R00               | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                       | soubor | 3,00000 | 75,52    | 226,56           |
| 94              | 725829301R00               | Montáž baterií umyvadlových stojánkových                                                                                                    | kus    | 2,00000 | 204,14   | 408,28           |
| 95              | 725849200R00               | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška                                                                                                | kus    | 1,00000 | 359,45   | 359,45           |
| 96              | 725849302R00               | Montáž baterií sprchových držáku sprchy                                                                                                     | kus    | 1,00000 | 79,98    | 79,98            |
| 97              | 725859101R00               | Montáž ventilů odpadních do D 32 mm                                                                                                         | kus    | 2,00000 | 111,14   | 222,28           |
| 98              | 725860811R00               | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých                                                                              | kus    | 1,00000 | 13,21    | 13,21            |
| 99              | 725989101R00               | Dvířka montáž dvířek kovových i z PH                                                                                                        | kus    | 1,00000 | 164,61   | 164,61           |
| 100             | 998725103R00               | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                                                               | t      | 0,08424 | 698,43   | 58,84            |
| 101             | 28696750R                  | systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání zepředu;                                                                   | kus    | 1,00000 | 5 784,60 | 5 784,60         |
| 102             | 28696752R                  | tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2.; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus    | 1,00000 | 1 883,25 | 1 883,25         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 103             | 551450004R    | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v., výtoku 45 mm                       | kus    | 2,00000  | 1 420,11  | 2 840,22        |
| 104             | 551450090R    | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom                                                       | kus    | 1,00000  | 1 089,03  | 1 089,03        |
| 105             | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                    | kus    | 1,00000  | 389,67    | 389,67          |
| 106             | 55161627R     | sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50                                                                                              | kus    | 1,00000  | 359,91    | 359,91          |
| 107             | 55161630R     | sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka                                                                              | kus    | 2,00000  | 74,77     | 149,54          |
| 108             | 551674068R    | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové                                                           | kus    | 1,00000  | 653,79    | 653,79          |
| 109             | 55220115.MR   | vanička sprchová čtverkruh; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 185 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; samonosná | kus    | 1,00000  | 3 315,45  | 3 315,45        |
| 110             | 55428098.AR   | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverkruhový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu, 630 mm; výplň plast; derén      | kus    | 1,00000  | 7 412,10  | 7 412,10        |
| 111             | 64214361R     | umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby                                  | kus    | 1,00000  | 1 052,76  | 1 052,76        |
| 112             | 64221370R     | umývatko š = 450 mm; hl. 370 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá                                                    | kus    | 1,00000  | 910,47    | 910,47          |
| 113             | 64240062R     | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s, poklopem; bílá                      | kus    | 1,00000  | 1 873,95  | 1 873,95        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                        |        |          |           | <b>188,57</b>   |
| 114             | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem                          | m      | 1,50000  | 65,84     | 98,76           |
| 115             | 783424740R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní                                                                   | m      | 7,00000  | 12,83     | 89,81           |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                               |        |          |           | <b>2 572,53</b> |
| 116             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                | t      | 1,27609  | 605,43    | 772,58          |
| 117             | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím                        | t      | 2,55219  | 289,23    | 738,17          |
| 118             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                               | t      | 19,14142 | 14,60     | 279,46          |
| 119             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                    | t      | 1,27609  | 279,00    | 356,03          |
| 120             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                 | t      | 1,27609  | 9,49      | 12,11           |
| 121             | 193241T10     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t      | 1,27609  | 204,60    | 261,09          |
| 122             | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                                           | t      | 1,27609  | 119,97    | 153,09          |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                              |        |          |           | <b>3 022,50</b> |
| 123             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 1 395,00  | 1 395,00        |
| 124             | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 125             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 697,50    | 697,50          |

**Celkem**

**129 682,79**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |      |          |           | <b>524,06</b>    |
| 1               | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                               | m    | 3,50000  | 149,73    | 524,06           |
| <b>Díl: 97</b>  |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                   |      |          |           | <b>2 732,14</b>  |
| 2               | 971033331R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus  | 2,00000  | 73,47     | 146,94           |
| 3               | 971033341R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus  | 3,00000  | 124,16    | 372,48           |
| 4               | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus  | 1,00000  | 277,14    | 277,14           |
| 5               | 971033371R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm | kus  | 1,00000  | 522,66    | 522,66           |
| 6               | 973031619R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm    | kus  | 10,00000 | 100,44    | 1 004,40         |
| 7               | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                       | m    | 3,50000  | 116,72    | 408,52           |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |      |          |           | <b>78,06</b>     |
| 8               | 999281148R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m, nošením                            | t    | 0,06753  | 1 155,99  | 78,06            |
| <b>Díl: 700</b> |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize</b>                                                                                                    |      |          |           | <b>16 128,08</b> |
| 9               | 904R02        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška                                                                                                           | h    | 24,00000 | 437,10    | 10 490,40        |
| 10              | 900RT1        | HZS, Práce v tarifní třídě 4                                                                                                                              | h    | 4,00000  | 312,95    | 1 251,80         |
| 11              | 904R03        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška                                                                                       | h    | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 12              | 901RT2        | HZS - nezměřitelné práce-připomoci elektro, Práce v tarifní třídě 7                                                                                       | h    | 8,00000  | 334,80    | 2 678,40         |
| 13              | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                             | sada | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                    |      |          |           | <b>7 380,58</b>  |
| 14              | 722181213RT5  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm                                                       | m    | 38,00000 | 75,70     | 2 876,60         |
| 15              | 722181213RT6  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm                                                       | m    | 15,00000 | 79,05     | 1 185,75         |
| 16              | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                       | m    | 25,00000 | 77,66     | 1 941,50         |
| 17              | 722181214RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm                                                       | m    | 14,00000 | 98,12     | 1 373,68         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 18              | 998713102R00    | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                            | t      | 0,00333  | 916,05    | 3,05             |
| <b>Díl: 731</b> |                 | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                       |        |          |           | <b>85 766,07</b> |
| 19              | 731249322R00    | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření                                                                            | soubor | 1,00000  | 4 645,35  | 4 645,35         |
| 20              | 731412211R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního, nástavce, systém 80/125 mm                             | sada   | 1,00000  | 3 989,70  | 3 989,70         |
| 21              | 731412243R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm                                                                 | kus    | 1,00000  | 535,68    | 535,68           |
| 22              | 731412263R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm                                                                        | kus    | 1,00000  | 1 150,41  | 1 150,41         |
| 23              | 731412269R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm                                                                     | kus    | 1,00000  | 1 685,16  | 1 685,16         |
| 24              | 731412271R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným, límcem (pro všechny typy krytin), systém 80/125 mm | kus    | 1,00000  | 1 289,91  | 1 289,91         |
| 25              | 731412547R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, připojovací paralelní adaptér 80/80 mm pro kotle, oddělený systém 80 mm                             | kus    | 1,00000  | 1 365,24  | 1 365,24         |
| 26              | 731412551R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 0,5 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 1,00000  | 387,35    | 387,35           |
| 27              | 731412552R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 2,00000  | 516,15    | 1 032,30         |
| 28              | 731412553R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus    | 9,00000  | 912,33    | 8 210,97         |
| 29              | 731412561R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, oddělený systém 80 mm                                                                 | kus    | 1,00000  | 559,86    | 559,86           |
| 30              | 731412563R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm                                                                   | kus    | 2,00000  | 415,71    | 831,42           |
| 31              | 731412577R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm                                                          | kus    | 1,00000  | 2 180,85  | 2 180,85         |
| 32              | 998731102R00    | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m                                                                                          | t      | 0,04574  | 4 677,90  | 213,97           |
| 33              | 73199           | Montáž odkouření, vč.revize spalínové cesty                                                                                                          | kpl.   | 1,00000  | 6 975,00  | 6 975,00         |
| 34              | 48417407W       | Kotel plynový, kondenz., nástěnný, 2,1 - 15,2kW, pro vytápění a přípravu TUV v integrovaném zásobníku                                                | kus    | 1,00000  | 44 863,20 | 44 863,20        |
| 35              | 900211190500020 | Příslušenství ke kotlům Wolf - Ovládací modul BM2 s vnějším snímačem                                                                                 | KS     | 1,00000  | 5 849,70  | 5 849,70         |

8908338

49433741

|                 |              |                                                                                                           |   |          |        |                  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                     |   |          |        | <b>40 583,86</b> |
| 36              | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m | 38,00000 | 299,00 | 11 362,00        |
| 37              | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m | 15,00000 | 343,64 | 5 154,60         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                             | MJ  | množství    | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|
| 38   | 733163104R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 25,00000    | 392,46    | 9 811,50 |
| 39   | 733163105R00  | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 14,00000    | 521,73    | 7 304,22 |
| 40   | 998733103R00  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m                                                 | t   | 0,09903     | 1 282,47  | 127,00   |
| 41   | 733224222U00  | Přípl potr Cu přípojka D 15/1                                                                             | kus | 20,00000    | 116,72    | 2 334,40 |
| 42   | 733224225U00  | Přípl potr Cu přípojka D 28/1,5                                                                           | kus | 2,00000     | 152,99    | 305,98   |
| 43   | 733291101U00  | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35                                                                         | m   | 92,00000    | 45,48     | 4 184,16 |
|      |               |                                                                                                           |     | 38+15+25+14 | 92,00000  |          |

|                 |              |                                                                                                                                                                   |     |          |          |          |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 734</b> |              | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                   |     |          |          |          | <b>12 936,09</b> |
| 44              | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"                                                                                         | kus | 3,00000  | 95,79    | 287,37   |                  |
| 45              | 734266426R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním,, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz                          | kus | 9,00000  | 611,94   | 5 507,46 |                  |
| 46              | 734266446R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným, termostatickým ventilem, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz | kus | 1,00000  | 1 007,19 | 1 007,19 |                  |
| 47              | 734266772R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 10,, mosaz                                                           | kus | 20,00000 | 109,28   | 2 185,60 |                  |
| 48              | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a, napouštěcí, DN 15, PN 10, litina                                | kus | 2,00000  | 102,30   | 204,60   |                  |
| 49              | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání                                                                                 | kus | 10,00000 | 64,08    | 640,80   |                  |
| 50              | 734439101R00 | Termostaty montáž - termostaty ve specifikaci rtuťového spínače prostorového 0 - 40°                                                                              | kus | 1,00000  | 77,84    | 77,84    |                  |
| 51              | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                                 | t   | 0,00756  | 969,99   | 7,33     |                  |
| 52              | 55137306.AR  | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová                                                                           | kus | 10,00000 | 301,79   | 3 017,90 |                  |

|                 |              |                                                                                                                   |     |          |        |          |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                              |     |          |        |          | <b>59 497,31</b> |
| 53              | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládáním | kus | 10,00000 | 119,51 | 1 195,10 |                  |
| 54              | 735156910R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles, jednořadých            | kus | 4,00000  | 136,71 | 546,84   |                  |
| 55              | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých              | kus | 3,00000  | 252,03 | 756,09   |                  |
| 56              | 735156930R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých               | kus | 2,00000  | 379,44 | 758,88   |                  |
| 57              | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles, jednořadých            | kus | 1,00000  | 136,71 | 136,71   |                  |
| 58              | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm               | kus | 9,00000  | 407,34 | 3 666,06 |                  |
| 59              | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků                                    | kus | 1,00000  | 345,96 | 345,96   |                  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 60   | 998735102R00  | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                          | t   | 0,30934  | 1 089,96  | 337,17   |
| 61   | 484518231R    | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky, pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 500 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d | kus | 1,00000  | 2 543,55  | 2 543,55 |

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

|    |           |                                                                                                                                                                                             |     |         |          |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 62 | 48457435R | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 558 W; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných | kus | 3,00000 | 3 524,70 | 10 574,10 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

přestupných ploch 1

přestupných ploch 1

|    |             |                                                                                                                                                                                               |     |         |          |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 63 | 48457439.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 115 W; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 1 kus; počet přídavných | kus | 1,00000 | 4 529,10 | 4 529,10 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 1

přestupných ploch 1

|    |             |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 64 | 48457567.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 742 W; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných | kus | 2,00000 | 5 798,55 | 11 597,10 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

přestupných ploch 2

přestupných ploch 2

|    |             |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 65 | 48457569.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 323 W; v = 500 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídavných | kus | 1,00000 | 6 840,15 | 6 840,15 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 2

přestupných ploch 2

|    |             |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 66 | 48457637.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 079 W; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných | kus | 1,00000 | 7 151,70 | 7 151,70 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 3

přestupných ploch 3

|    |             |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 67 | 48457640.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 911 W; v = 500 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přídavných | kus | 1,00000 | 8 518,80 | 8 518,80 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 3

přestupných ploch 3

|                 |              |                                                                                                               |               |         |        |        |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|--------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                        | <b>940,58</b> |         |        |        |
| 68              | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                         | t             | 0,50300 | 605,43 | 304,53 |
| 69              | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním, podlažím | t             | 1,00600 | 289,23 | 290,97 |
| 70              | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t             | 2,51500 | 14,60  | 36,72  |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 71             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                | t      | 0,50300  | 279,00    | 140,34          |
| 72             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění             | t      | 0,50300  | 9,49      | 4,77            |
| 73             | 193241T10     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t      | 0,50300  | 204,60    | 102,91          |
| 74             | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot       | t      | 0,50300  | 119,97    | 60,34           |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>3 952,50</b> |
| 75             | 005121 R      | Zařízení staveniště                              | Soubor | 1,00000  | 1 395,00  | 1 395,00        |
| 76             | 00411 R       | Přípravné a průzkumné služby či práce            | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 77             | 005122 R      | Provozní vlivy                                   | Soubor | 1,00000  | 930,00    | 930,00          |
| 78             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 697,50    | 697,50          |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>230 519,33</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                              |     |           |           | <b>26 694,12</b> |
| 1               | 612403380R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm                                                                                | m   | 190,00000 | 50,87     | 9 665,30         |
| 2               | 971033141R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm | kus | 11,00000  | 55,15     | 606,65           |
| 3               | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm           | kus | 72,00000  | 48,45     | 3 488,40         |
| 4               | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                               | m   | 190,00000 | 66,77     | 12 686,30        |
| 5               | 973031512R0K  | Vysekání kapsy pro rozvaděče silno a slabo, 40x40x10                                                                                                            | kus | 2,00000   | 99,51     | 199,02           |
| 6               | 973031616R13  | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 13x13x7cm                                                                                                              | kus | 1,00000   | 48,45     | 48,45            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                           |     |           |           | <b>63 322,62</b> |
| 7               | 210010311R00  | Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení                                                                                        | kus | 55,00000  | 61,75     | 3 396,25         |
| 8               | 210010322R00  | Montáž krabice plastové krabice rozvodná, kruhová, , , , se zapojením                                                                                           | kus | 17,00000  | 175,31    | 2 980,27         |
| 9               | 210110001R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně, zapojení, jednopólový, řazení 1                                | kus | 5,00000   | 133,46    | 667,30           |
| 10              | 210110005R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně, zapojení, křížový, řazení 7                                    | kus | 1,00000   | 152,06    | 152,06           |
| 11              | 210110043R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový, řazení 5                                                      | kus | 2,00000   | 73,66     | 147,32           |
| 12              | 210110045R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídavý, řazení 6                                                     | kus | 2,00000   | 73,66     | 147,32           |
| 13              | 210110051ROV  | Montáž ovladač zap. šroub 1/0                                                                                                                                   | kus | 2,00000   | 64,45     | 128,90           |
| 14              | 210110054R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný, střídavý dvojité, řazení 6+6                                                                           | kus | 2,00000   | 127,88    | 255,76           |
| 15              | 210110082R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky, ,                                                                           | kus | 1,00000   | 174,84    | 174,84           |
| 16              | 210111011R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE,                                                              | kus | 10,00000  | 113,46    | 1 134,60         |
| 17              | 210111014R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x, (2P+PE),                                                        | kus | 18,00000  | 119,51    | 2 151,18         |
| 18              | 2101406LED    | Mtž svítidlo LED stropní, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 209,96    | 209,96           |
| 19              | 2102907V      | Ventilátor s doběhem vč. montáže                                                                                                                                | kus | 2,00000   | 547,77    | 1 095,54         |
| 20              | 210800546R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený                                                                                            | m   | 20,00000  | 39,53     | 790,60           |
| 21              | 210800549R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, pevně uložený                                                                                           | m   | 30,00000  | 39,53     | 1 185,90         |
| 22              | 210810041R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uložený                                                                                                    | m   | 10,00000  | 43,52     | 435,20           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 23   | 210810045R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 145,00000 | 43,52     | 6 310,40 |
| 24   | 210810046R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 210,00000 | 43,52     | 9 139,20 |
| 25   | 210810053R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                     | m   | 30,00000  | 50,59     | 1 517,70 |
| 26   | 210810055R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 40,00000  | 43,52     | 1 740,80 |
| 27   | 210810056R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 20,00000  | 43,52     | 870,40   |
| 28   | 220111761R00  | Svorka uzemňovací                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000   | 297,14    | 594,28   |
| 29   | 23019500MTZ   | Montáž objímky                                                                                                                                                                                  | kus | 10,00000  | 51,52     | 515,20   |
| 30   | 34535435S     | Ovladač zapínací 1/0 vč. rámečku a krytu                                                                                                                                                        | kus | 2,00000   | 198,32    | 396,64   |
| 31   | 34551420D     | Zásuvka komplet zapuštěná, 1x16A včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                               | kus | 10,00000  | 207,91    | 2 079,10 |
| 32   | 348241LED     | Stropní LED světlo IP44, max. 20W, min. 1500lm                                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 1 106,70  | 1 106,70 |
| 33   | 348242LED     | Nástěnné LED světlo IP44, max. 15W, min. 800lm                                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 920,70    | 920,70   |
| 34   | 2101404LED    | Světlo LED nástěnné, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                                                         | kus | 1,00000   | 734,70    | 734,70   |
| 35   | 34111000R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota | m   | 10,00000  | 9,95      | 99,50    |

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                 |   |           |       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 36 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota | m | 145,00000 | 12,46 | 1 806,70 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                 |   |           |       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 37 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota | m | 210,00000 | 20,18 | 4 237,80 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                        |   |          |       |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 38 | 34111076R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití | m | 30,00000 | 94,40 | 2 832,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| 39   | 34111090R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m    | 40,00000 | 20,27     | 810,80   |
| 40   | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm <sup>2</sup> ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm <sup>2</sup> ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m    | 20,00000 | 32,74     | 654,80   |
| 41   | 34140825R     | vodič CY H07 V-U; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr max 4,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene                                                                                                                                          | m    | 20,00000 | 8,56      | 171,20   |
| 42   | 34140968R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm <sup>2</sup> ; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene                                                                                                                                                 | m    | 30,00000 | 31,62     | 948,60   |
| 43   | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sada | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15 |
| 44   | 3451310E      | Objímka E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 10,00000 | 25,48     | 254,80   |
| 45   | 34535405R     | strojek pro přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus  | 2,00000  | 155,31    | 310,62   |
| 46   | 34535444UQT   | Strojek spínače střídav.řaz.6 schodišťový 10A,IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 2,00000  | 113,12    | 226,24   |
| 47   | 34535446R     | strojek pro spínač křížový; řazení 7, 7So; 10AX, 250VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 1,00000  | 164,15    | 164,15   |
| 48   | 34535454R     | strojek pro spínač střídavý dvojité; řazení 6+6 (6+1); 10AX, 250VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 2,00000  | 188,79    | 377,58   |
| 49   | 34535545R     | spínač kolébkový se sign.doutnavkou; jednopólový; řazení 1S; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 5,00000  | 114,39    | 571,95   |
| 50   | 34536398R     | přípojka sporáková s doutnavkou, zápustná; řazení 3; 20A/400VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  | 546,84    | 546,84   |
| 51   | 34536705R     | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000  | 52,73     | 52,73    |
| 52   | 34536710R     | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); trojnásobný                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000  | 75,61     | 75,61    |
| 53   | 3455144216    | Zásuvka kompl.dvojnásobná zapuštěná 2x16A, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 18,00000 | 105,09    | 1 891,62 |
| 54   | 345704420000R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm                                                                                                                                                                                           | kus  | 17,00000 | 124,16    | 2 110,72 |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 55               | 34571518R     | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka pr.73x42 mm                | kus  | 55,00000  | 6,23      | 342,65           |
| 56               | 35442150R     | svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn                                                                                                                                                                 | kus  | 2,00000   | 11,25     | 22,50            |
| 57               | 357127R       | Instalace rozvaděče pod omítku vč. vysekání zdiva 40x40x10                                                                                                                                         | kus  | 1,00000   | 699,36    | 699,36           |
| 58               | 35716RB       | Bytový rozvaděč RB dle výkresu                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 1 408,02  | 1 408,02         |
| 59               | 3582200M      | Jistič 3x25 A/B včetně montáže                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 652,86    | 652,86           |
| <b>Díl: M21h</b> |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b>                                                                                                                                                              |      |           |           | <b>2 343,60</b>  |
| 60               | HZS001        | Demontáže                                                                                                                                                                                          | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 61               | HZS002        | Napojení na stávající zařízení                                                                                                                                                                     | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 62               | HZS003        | Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE                                                                                                                                                  | kpl  | 1,00000   | 1 004,40  | 1 004,40         |
| <b>Díl: M22</b>  |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                         |      |           |           | <b>22 957,60</b> |
| 63               | 210010002R00  | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž                                                                                                                              | m    | 175,00000 | 35,06     | 6 135,50         |
| 64               | 210010323R00  | Montáž krabice plastové krabice odbočná, čtvercová, , , se zapojením                                                                                                                               | kus  | 1,00000   | 188,79    | 188,79           |
| 65               | 210140461R00  | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový domovní ovladač polozapuštěný nebo zapuštěný, včetně zapojení, , bez signálky                                                                   | kus  | 1,00000   | 64,45     | 64,45            |
| 66               | 21080355KH    | Montáž koaxiálního kabelu                                                                                                                                                                          | m    | 55,00000  | 66,03     | 3 631,65         |
| 67               | 220280511R03  | Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 uložený v ohebné trubce                                                                                                                                                    | m    | 8,00000   | 6,23      | 49,84            |
| 68               | 220711301R00  | Montáž detektoru                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00000   | 296,21    | 296,21           |
| 69               | 222280214R00  | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                                                                    | m    | 95,00000  | 24,92     | 2 367,40         |
| 70               | 222290003R00  | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku                                                                                                                                                           | kus  | 4,00000   | 93,93     | 375,72           |
| 71               | 222323301R00  | Domácí telefon digitální, na úchyt.body                                                                                                                                                            | kus  | 1,00000   | 173,45    | 173,45           |
| 72               | 222730007RTV  | Zásuvka STA TV koncová, bílá, komplet včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                    | ks   | 1,00000   | 113,46    | 113,46           |
| 73               | 44985102P     | Autonomní požární detektor s akust.signalizací vlastní akubaterií, certif.dle ČSN EN 14 604                                                                                                        | kus  | 1,00000   | 353,40    | 353,40           |
| 74               | Pol_61        | Rozvaděč plastový prázdný 36M s trojzásuvkou 230V, vč, montáže                                                                                                                                     | ks   | 1,00000   | 1 488,00  | 1 488,00         |
| 75               | 210111002STA  | Zásuvka STA TV průběžná, včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                                 | kus  | 4,00000   | 226,46    | 905,84           |
| 76               | 34121046R     | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; , počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C                    | m    | 8,00000   | 4,93      | 39,44            |
| 77               | 3412652210D   | Koaxiální kabel KH21D, PVC 5 mm                                                                                                                                                                    | m    | 55,00000  | 15,72     | 864,60           |
| 78               | 34195S        | Materiál pro slp. elektroinstalaci                                                                                                                                                                 | sada | 1,00000   | 1 395,00  | 1 395,00         |
| 79               | 345317Z       | Zvonkové tlačítko komplet včetně rámečku                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000   | 227,85    | 227,85           |
| 80               | 34571050R     | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost, nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; vnější | m    | 175,00000 | 12,00     | 2 100,00         |

pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                     |
|----|---------|-----------------------------------------------------|
| S: | LI/N055 | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3a BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 8 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 81   | 34571532R     | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr, hloubka 128x128x70 mm | kus | 1,00000  | 61,19     | 61,19  |
| 82   | 371201303R    | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření                                                                                                                       | m   | 95,00000 | 5,95      | 565,25 |
| 83   | 371202013R    | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic                                                                                                                            | kus | 4,00000  | 226,46    | 905,84 |
| 84   | 38226871R     | telefon domácí; vyhotovení nástěnné, se zábranou odposlechu; vyzváněcí signál elektronický; bílá; počet tlačítek 9                                                                    | kus | 1,00000  | 654,72    | 654,72 |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>115 317,94</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

|  |
|--|
|  |
|--|

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: LI/N056 KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10**

**Objednatel: Statutární město Brno - Statutární město Brno - MČ Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánská 2** DIČ:  
**60169 60169 Brno**

**Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.** IČO: **28334043**  
**Vinohradská 1113/78** DIČ: **CZ28334043**  
**61800 Brno**

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 385 259,21        |
| PSV              |  |  | 577 688,79        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 23 938,00         |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>986 886,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>986 886,00</b> CZK |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>148 032,90</b> CZK |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>0,00</b> CZK       |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 1 134 918,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.09.2019** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 2   |
| 00               | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY     | 17 800                  | 0                       | 2 670      | 20 470      | 2   |
| SO01             | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA | 969 086                 | 0                       | 145 363    | 1 114 449   | 98  |
| D.1.1            | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠ | 565 665                 | 0                       | 84 850     | 650 514     | 57  |
| D.1.4.1          | Zdravotechnika                 | 120 764                 | 0                       | 18 115     | 138 879     | 12  |
| D.1.4.2          | Vytápění                       | 183 992                 | 0                       | 27 599     | 211 590     | 19  |
| D.1.4.3          | Elektroinstalace               | 98 665                  | 0                       | 14 800     | 113 465     | 10  |
| Celkem za stavbu |                                | 986 886                 | 0                       | 148 033    | 1 134 919   | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | % |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--|--|-----------|---|
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                   | HSV      |  |  | 3 231,24  | 0 |
| 399   | Sádkartonové kce                                | HSV      |  |  | 51 283,32 | 5 |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                         | HSV      |  |  | 291,21    | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                          | HSV      |  |  | 92 161,57 | 9 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                  | HSV      |  |  | 5 317,38  | 1 |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                     | HSV      |  |  | 22 266,02 | 2 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                        | HSV      |  |  | 10 779,58 | 1 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách    | HSV      |  |  | 38 133,53 | 4 |
| 96    | Bourání konstrukcí                              | HSV      |  |  | 41 646,39 | 4 |
| 97    | Prorážení otvorů                                | HSV      |  |  | 5 222,13  | 1 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                         | HSV      |  |  | 10 566,38 | 1 |
| D96   | Přesuny sutí a vybouraných hmot                 | HSV      |  |  | 27 961,13 | 3 |
| M21   | Elektromontáže                                  | HSV      |  |  | 55 817,69 | 6 |
| M21h  | HZS - hodinové zúčtovací sazby                  | HSV      |  |  | 2 343,60  | 0 |
| M22   | Montáž sdělovací a zabezp. techniky             | HSV      |  |  | 18 238,04 | 2 |
| 700   | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize | PSV      |  |  | 16 128,08 | 2 |
| 711   | Izolace proti vodě                              | PSV      |  |  | 17 431,38 | 2 |

|             |                             |     |  |  |            |     |
|-------------|-----------------------------|-----|--|--|------------|-----|
| 713         | Izolace tepelné             | PSV |  |  | 8 016,41   | 1   |
| 721         | Vnitřní kanalizace          | PSV |  |  | 10 847,99  | 1   |
| 722         | Vnitřní vodovod             | PSV |  |  | 28 638,11  | 3   |
| 723         | Vnitřní plynovod            | PSV |  |  | 16 576,23  | 2   |
| 724         | Strojní vybavení            | PSV |  |  | 3 834,58   | 0   |
| 725         | Zařizovací předměty         | PSV |  |  | 36 152,17  | 4   |
| 731         | Kotelny                     | PSV |  |  | 85 766,07  | 9   |
| 733         | Rozvod potrubí              | PSV |  |  | 28 140,96  | 3   |
| 734         | Armatury                    | PSV |  |  | 5 754,09   | 1   |
| 735         | Otopná tělesa               | PSV |  |  | 26 577,73  | 3   |
| 762         | Konstrukce tesařské         | PSV |  |  | 6 819,83   | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské       | PSV |  |  | 162 316,70 | 16  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV |  |  | 13 501,04  | 1   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové | PSV |  |  | 41 153,90  | 4   |
| 781         | Obklady keramické           | PSV |  |  | 40 045,54  | 4   |
| 783         | Nátěry                      | PSV |  |  | 344,22     | 0   |
| 784         | Malby                       | PSV |  |  | 29 643,76  | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN  |  |  | 23 938,00  | 2   |
| Cena celkem |                             |     |  |  | 986 886,00 | 100 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                           |
| R: | 00      | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                          |        |          |           | <b>17 800,00</b> |
| 1              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 2              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 3              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 1 900,00  | 1 900,00         |
| 4              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 5              | 005231010RE   | Revize elektroinstalace                          | Soubor | 1,00000  | 2 900,00  | 2 900,00         |
| 6              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 7              | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla            | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>17 800,00</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                               |    |          |           | <b>2 170,57</b> |
| 1             | 310239411RT1  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu cementovou | m3 | 0,12937  | 5 073,15  | 656,31          |

D.1.1.3: :

0,1\*0,9\*1,25\*1,15

0,13000

|   |              |                                                      |    |         |        |        |
|---|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 2 | 346244351RT2 | Obezídka koupelnových van tloušťka 65 mm, cihla plná | ks | 1,00000 | 682,62 | 682,62 |
|---|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1

1,00000

|   |              |                                                              |    |         |        |        |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 3 | 346275113R00 | Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 1,08000 | 770,04 | 831,64 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

0,9\*1,2

1,08000

|                 |              |                                                                                                                                                                                              |    |         |          |                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: 399</b> |              | <b>Sádrokartonové kce</b>                                                                                                                                                                    |    |         |          | <b>51 283,32</b> |
| 4               | 342261211RT3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 9,25250 | 1 247,13 | 11 539,07        |

D.1.1.3: :

3,3\*(1,07+0,65)

5,68000

(0,93\*1,25+0,95\*2,05)\*1,15

3,58000

|   |              |                                                                                                                                                                                               |    |         |          |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 5 | 342261213RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 3,97500 | 1 384,77 | 5 504,46 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|

D.1.1.3: :

3,3\*1,65

5,45000

-0,7\*2,1

-1,47000

|   |              |                                                                                                                                                                                    |    |          |          |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 6 | 342261213RT1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150, mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 10,45800 | 1 162,50 | 12 157,43 |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

D.1.1.3: :

2,94\*4,2

12,35000

-0,9\*2,1

-1,89000

|   |              |                                                                                                                          |    |          |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 7 | 342263996R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci, tl. nad 80 do 100 mm | m2 | 23,68550 | 90,21 | 2 136,67 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3: :

3,3\*(1,07+0,65)

5,68000

(0,93\*1,25+0,95\*2,05)\*1,15

3,58000

D.1.1.3: :

2,94\*4,2

12,35000

-0,9\*2,1

-1,89000

D.1.1.3: :

3,3\*1,65

5,45000

-0,7\*2,1

-1,47000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 8    | 342264051RT1  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 20,70000 | 628,68    | 13 013,68 |

D.1.1.3: :

14,6+6,1

20,70000

|   |              |                                                                                                                                                             |    |         |        |          |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 9 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s, přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 6,40000 | 669,60 | 4 285,44 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.3: :

4,6+1,8

6,40000

|    |              |                                                                                               |    |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 10 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1,80000 | 258,08 | 464,54 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

1,8

1,80000

|    |              |                                                                                                      |    |         |        |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 11 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 4,60000 | 191,58 | 881,27 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

4,6

4,60000

|    |              |                                                                                                        |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 12 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10, m2 | m2 | 6,10000 | 124,62 | 760,18 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

6,1

6,10000

|    |         |                                                                      |   |         |        |        |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 13 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro závěsné vybavení atd.. - | m | 2,50000 | 216,23 | 540,58 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

D.1.1.3: :

2,5

2,50000

|                |              |                                                                                                                    |                  |           |       |           |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| <b>Díl: 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                      | <b>79 724,89</b> |           |       |           |
| 14             | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace, stěn akrylátová | m2               | 159,68779 | 63,89 | 10 202,45 |

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

100, 101, 102, 103,: :

3,0\*(3,021+0,96+2,25+4,25+5,36)\*0,9

42,77000

-(0,9\*2,0\*5)\*0,9

-8,10000

2,8\*(1,45\*2+4,2)\*0,9

17,89000

-(0,9\*2,0)\*0,9

-1,62000

2,94\*(5,815\*2+4,145\*2)\*0,9

52,71000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)\*0,9

-5,33000

2,94\*(4,2+4,22\*2)\*0,9

33,45000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)\*0,9

-5,33000

nezměřitelné 5%: :

140,48315/100\*5\*0,9

6,32000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

104, 105, 106: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                  | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|      |               | $3,005 \cdot (5,82 \cdot 2 + 2,965 \cdot 2) \cdot 0,5$                                                                                                                         |    | 26,40000  |           |           |
|      |               | $-(0,6 \cdot (0,6 + 3,22) + 0,955 \cdot 2,09 + 0,95 \cdot 2,07 + 1,83 \cdot 2,095) \cdot 0,5$                                                                                  |    | -5,04000  |           |           |
|      |               | $0,7 \cdot (2,84 + 0,6 \cdot 2) \cdot 0,5$                                                                                                                                     |    | 1,41000   |           |           |
|      |               | $1,2 \cdot (0,6 + 4,2) \cdot 0,5$                                                                                                                                              |    | 2,88000   |           |           |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |
|      |               | $51,29755 / 100 \cdot 5 \cdot 0,5$                                                                                                                                             |    | 1,28000   |           |           |
| 15   | 611421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství, opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 61,05000  | 224,13    | 13 683,14 |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                       |    |           |           |           |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
|      |               | $(24,7 + 18,75 + 17,6)$                                                                                                                                                        |    | 61,05000  |           |           |
| 16   | 611481211RT2  | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                | m2 | 1,83150   | 283,65    | 519,50    |
|      |               | cca 10% plochy opravovaných výměr: :                                                                                                                                           |    |           |           |           |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
|      |               | $(24,7 + 18,75 + 17,6) / 100 \cdot 30 / 100 \cdot 10$                                                                                                                          |    | 1,83000   |           |           |
| 17   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                                              | m  | 19,85600  | 78,12     | 1 551,15  |
|      |               | začištění u obkladů: :                                                                                                                                                         |    |           |           |           |
|      |               | 19,856                                                                                                                                                                         |    | 19,86000  |           |           |
| 18   | 612421211R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých                                                                                    | m2 | 147,50731 | 35,81     | 5 282,24  |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |
|      |               | 100, 101, 102, 103, : :                                                                                                                                                        |    |           |           |           |
|      |               | $3,0 \cdot (3,021 + 0,96 + 2,25 + 4,25 + 5,36)$                                                                                                                                |    | 47,52000  |           |           |
|      |               | $-(0,9 \cdot 2,0 \cdot 5)$                                                                                                                                                     |    | -9,00000  |           |           |
|      |               | $2,8 \cdot (1,45 \cdot 2 + 4,2)$                                                                                                                                               |    | 19,88000  |           |           |
|      |               | $-(0,9 \cdot 2,0)$                                                                                                                                                             |    | -1,80000  |           |           |
|      |               | $2,94 \cdot (5,815 \cdot 2 + 4,145 \cdot 2)$                                                                                                                                   |    | 58,56000  |           |           |
|      |               | $-(1,83 \cdot 2,16 + 0,945 \cdot 2,085)$                                                                                                                                       |    | -5,92000  |           |           |
|      |               | $2,94 \cdot (4,2 + 4,22 \cdot 2)$                                                                                                                                              |    | 37,16000  |           |           |
|      |               | $-(1,83 \cdot 2,16 + 0,945 \cdot 2,085)$                                                                                                                                       |    | -5,92000  |           |           |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                                                             |    |           |           |           |
|      |               | $140,48315 / 100 \cdot 5$                                                                                                                                                      |    | 7,02000   |           |           |
| 19   | 612421411R00  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých                                                                                   | m2 | 53,86243  | 175,31    | 9 442,62  |
|      |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                       |    |           |           |           |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                                                                                                                   |    |           |           |           |
|      |               | 104, 105, 106: :                                                                                                                                                               |    |           |           |           |
|      |               | $3,005 \cdot (5,82 \cdot 2 + 2,965 \cdot 2)$                                                                                                                                   |    | 52,80000  |           |           |
|      |               | $-(0,6 \cdot (0,6 + 3,22) + 0,955 \cdot 2,09 + 0,95 \cdot 2,07 + 1,83 \cdot 2,095)$                                                                                            |    | -10,09000 |           |           |
|      |               | $0,7 \cdot (2,84 + 0,6 \cdot 2)$                                                                                                                                               |    | 2,83000   |           |           |
|      |               | $1,2 \cdot (0,6 + 4,2)$                                                                                                                                                        |    | 5,76000   |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

nezměřitelné 5% :

51,29755/100\*5

2,56000

|    |              |                                         |    |          |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 20 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 18,45600 | 301,32 | 5 561,16 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|--------|----------|

pod obklad :

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - ns: :

z: :

0,6\*(0,6+3,22)

2,29000

105 - ns: :

z: :

2,1\*(2,84+0,6\*2)

8,48000

106 - ns: :

z: :

1,6\*(0,6+4,2)

7,68000

|    |              |                                                                                       |    |           |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 21 | 612471413R00 | Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou | m2 | 201,36973 | 151,13 | 30 433,01 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

100, 101, 102, 103,: :

3,0\*(3,021+0,96+2,25+4,25+5,36)

47,52000

-(0,9\*2,0\*5)

-9,00000

2,8\*(1,45\*2+4,2)

19,88000

-(0,9\*2,0)

-1,80000

2,94\*(5,815\*2+4,145\*2)

58,56000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)

-5,92000

2,94\*(4,2+4,22\*2)

37,16000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)

-5,92000

nezměřitelné 5% :

140,48315/100\*5

7,02000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

104, 105, 106: :

3,005\*(5,82\*2+2,965\*2)

52,80000

-(0,6\*(0,6+3,22)+0,955\*2,09+0,95\*2,07+1,83\*2,095)

-10,09000

0,7\*(2,84+0,6\*2)

2,83000

1,2\*(0,6+4,2)

5,76000

nezměřitelné 5% :

51,29755/100\*5

2,56000

|    |              |                                                                                        |    |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 22 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 4,16819 | 220,88 | 920,67 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

cca 10% plochy opravovaných výměr: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

100, 101, 102, 103,: :

3,0\*(3,021+0,96+2,25+4,25+5,36)/100\*10/100\*10

0,48000

-(0,9\*2,0\*5)/100\*10/100\*10

-0,09000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                |               | 2,8*(1,45*2+4,2)/100*10/100*10                                                                                                                                                                           |    | 0,20000  |           |                  |
|                |               | -(0,9*2,0)/100*10/100*10                                                                                                                                                                                 |    | -0,02000 |           |                  |
|                |               | 2,94*(5,815*2+4,145*2)/100*10/100*10                                                                                                                                                                     |    | 0,59000  |           |                  |
|                |               | -(1,83*2,16+0,945*2,085)/100*10/100*10                                                                                                                                                                   |    | -0,06000 |           |                  |
|                |               | 2,94*(4,2+4,22*2)/100*10/100*10                                                                                                                                                                          |    | 0,37000  |           |                  |
|                |               | -(1,83*2,16+0,945*2,085)/100*10/100*10                                                                                                                                                                   |    | -0,06000 |           |                  |
|                |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |
|                |               | 140,48315/100*5/100*10/100*10                                                                                                                                                                            |    | 0,07000  |           |                  |
|                |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|                |               | NOVÝ STAV: :                                                                                                                                                                                             |    |          |           |                  |
|                |               | 104, 105, 106: :                                                                                                                                                                                         |    |          |           |                  |
|                |               | 3,005*(5,82*2+2,965*2)/100*50/100*10                                                                                                                                                                     |    | 2,64000  |           |                  |
|                |               | -                                                                                                                                                                                                        |    | -0,50000 |           |                  |
|                |               | (0,6*(0,6+3,22)+0,955*2,09+0,95*2,07+1,83*2,095)/100*50/100*10                                                                                                                                           |    |          |           |                  |
|                |               | 0,7*(2,84+0,6*2)/100*50/100*10                                                                                                                                                                           |    | 0,14000  |           |                  |
|                |               | 1,2*(0,6+4,2)/100*50/100*10                                                                                                                                                                              |    | 0,29000  |           |                  |
|                |               | nezměřitelné 5%: :                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |
|                |               | 51,29755/100*5/100*50/100*10                                                                                                                                                                             |    | 0,13000  |           |                  |
| 23             | 612401291XX   | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdivkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlíčky a, tmele                                                                                                  | m2 | 3,95370  | 538,47    | 2 128,95         |
|                |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|                |               | 104 - SS: :                                                                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |               | 0,9*(3,22+0,6)*1,15                                                                                                                                                                                      |    | 3,95000  |           |                  |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>5 317,38</b>  |
| 24             | 632415120RT2  | Potěr ze suchých směsí Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 20 mm, potěr cementový; zrnitost do 1,, 00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až | m2 | 6,40000  | 664,02    | 4 249,73         |
|                |               | 30,0 mm                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |                  |
|                |               | D.1.1.3: :                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |
|                |               | nová dlažba: :                                                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |
|                |               | 105, 106: :                                                                                                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |               | 4,6+1,8                                                                                                                                                                                                  |    | 6,40000  |           |                  |
| 25             | 631341112N00  | Násyp liapor tl. do 8cm                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,30500  | 2 650,50  | 808,40           |
|                |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|                |               | SS část 105: :                                                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |
|                |               | 6,1*0,05                                                                                                                                                                                                 |    | 0,31000  |           |                  |
| 26             | 774711112100  | Vložka mezi vrstvy podlahových desek pěnový polystyren tl. do 2mm                                                                                                                                        | m2 | 6,10000  | 42,50     | 259,25           |
|                |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |
|                |               | SS část 105: :                                                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |
|                |               | 6,1                                                                                                                                                                                                      |    | 6,10000  |           |                  |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>10 779,58</b> |
| 27             | 941955002R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m                                                                                                                       | m2 | 87,15000 | 123,69    | 10 779,58        |
|                |               | D.1.1.3: :                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |
|                |               | 87,15                                                                                                                                                                                                    |    | 87,15000 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ   | množství             | cena / MJ | Celkem    |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------|-----------|
| Díl: 95 |               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                      |           | 38 133,53 |
| 28      | 952901111R00  | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m<br>D.1.1.3: :<br>nová dlažba: :<br>105, 106: :<br>4,6+1,8<br>VLYSY: :<br>NS 101: :<br>6,1<br>VLYSY - REPASE: :<br>NS 103, 104: :<br>17,75+17,6+24,7<br>DLAŽBA - REPASE + DOPLNĚNÍ: :<br>100: :<br>14,6 | m2   | 87,15000             | 107,42    | 9 361,65  |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 6,40000              |           |           |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 6,10000              |           |           |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 60,05000             |           |           |
|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 14,60000             |           |           |
| 29      | 95_03         | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, výpňí otvorů folií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 174,30000            | 23,25     | 4 052,48  |
|         |               | D.1.1.3: :<br>87,15*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 174,30000            |           |           |
| 30      | 95-02X        | Průběžný úklid společných prostor, viz TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den  | 30,00000             | 232,50    | 6 975,00  |
|         |               | předpokládaná doba opravy - 30dní: :<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 30,00000             |           |           |
| 31      | 95-VZT        | D + M potrubí pro VZT - vč. napojení a kompletních zednických přípomocí, viz TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 8,00000              | 427,80    | 3 422,40  |
| 32      | 95-01         | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), vysekání a zaházení drážek,, kapes, průrazy - neuvedené ve v samostatných položkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hod  | 20,00000             | 241,80    | 4 836,00  |
| 33      | 95-02         | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hod  | 20,00000             | 241,80    | 4 836,00  |
| 34      | 95-02m        | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sada | 1,00000              | 4 650,00  | 4 650,00  |
| Díl: 96 |               | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                      |           | 33 375,62 |
| 35      | 962031132R00  | Bourání příček z cihel a tvárcí z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 15,23520             | 82,86     | 1 262,39  |
|         |               | veškerá bourání zdiva a příček kalkulovat vč. případných omítek, obkladů, překladů, věnců atd...: :<br>D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>3,3*(1,125+1,659+1,0+1,56)<br>-(0,6*2,0*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 17,64000<br>-2,40000 |           |           |
| 36      | 965081713R00  | Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových,, plochy přes 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 6,45000              | 58,96     | 380,29    |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS 102, 103, 101: :

2,1+1,55+2,8

6,45000

|    |              |                                                               |     |         |       |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|
| 37 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1,00000 | 15,07 | 15,07 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|-------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

1

1,00000

|    |              |                                                           |    |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 38 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,20000 | 214,37 | 257,24 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,6\*2,0

1,20000

|    |              |                                                                                              |   |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 39 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné | m | 0,86250 | 3 775,80 | 3 256,63 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

vč. zapravení: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

0,75\*1,15

0,86000

|    |              |                                                                                      |    |          |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 40 | 978011141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 61,05000 | 30,13 | 1 839,44 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(24,7+18,75+17,6)

61,05000

|    |              |                                                                                    |    |           |      |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 41 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 147,50731 | 9,02 | 1 330,52 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

100, 101, 102, 103,,: :

3,0\*(3,021+0,96+2,25+4,25+5,36)

47,52000

-(0,9\*2,0\*5)

-9,00000

2,8\*(1,45\*2+4,2)

19,88000

-(0,9\*2,0)

-1,80000

2,94\*(5,815\*2+4,145\*2)

58,56000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)

-5,92000

2,94\*(4,2+4,22\*2)

37,16000

-(1,83\*2,16+0,945\*2,085)

-5,92000

nezměřitelné 5%: :

140,48315/100\*5

7,02000

|    |              |                                                                                    |    |          |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 42 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 53,86243 | 39,15 | 2 108,71 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

104, 105, 106: :

3,005\*(5,82\*2+2,965\*2)

52,80000

-(0,6\*(0,6+3,22)+0,955\*2,09+0,95\*2,07+1,83\*2,095)

-10,09000

0,7\*(2,84+0,6\*2)

2,83000

1,2\*(0,6+4,2)

5,76000

nezměřitelné 5%: :

51,29755/100\*5

2,56000

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 43   | 978013191R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 8,12530  | 78,40     | 637,02 |

D.1.1.3, D.1.1.2: :

8,1253

8,13000

|    |              |                                                                       |    |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 44 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 22,19145 | 66,31 | 1 471,52 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

8,1253

8,13000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

103 - SS: :

1,95\*(1,95+1,677-0,9+1,45)

8,15000

104 - SS: :

1,55\*(0,6+3,22)

5,92000

|    |              |                                                                                                 |    |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 45 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 14,06615 | 159,96 | 2 250,02 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

103 - SS: :

1,95\*(1,95+1,677-0,9+1,45)

8,15000

104 - SS: :

1,55\*(0,6+3,22)

5,92000

|    |              |                                                          |        |         |        |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 46 | 725610810R00 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,00000 | 107,88 | 107,88 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

1

1,00000

|    |              |                                                           |    |         |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 47 | 762521811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm | m2 | 6,10000 | 60,64 | 369,90 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1

6,10000

|    |              |                                                   |    |         |       |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 48 | 775521800R00 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 6,10000 | 82,58 | 503,74 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1

6,10000

|    |              |                                                                                                 |    |          |       |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 49 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 17,60000 | 92,16 | 1 622,02 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS 103: :

17,6

17,60000

|    |              |                                                     |    |           |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 50 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 227,84857 | 30,88 | 7 035,96 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(24,7+18,75+17,6)\*0,7

42,74000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

100, 101, 102, 103,: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                              | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
|      |               | 3,0*(3,021+0,96+2,25+4,25+5,36)*0,9                                                        |      | 42,77000 |           |          |
|      |               | 2,8*(1,45*2+4,2)*0,9                                                                       |      | 17,89000 |           |          |
|      |               | 2,94*(5,815*2+4,145*2)*0,9                                                                 |      | 52,71000 |           |          |
|      |               | 2,94*(4,2+4,22*2)*0,9                                                                      |      | 33,45000 |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                         |      |          |           |          |
|      |               | 140,48315/100*5*0,9                                                                        |      | 6,32000  |           |          |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | NOVÝ STAV: :                                                                               |      |          |           |          |
|      |               | 104, 105, 106: :                                                                           |      |          |           |          |
|      |               | 3,005*(5,82*2+2,965*2)*0,5                                                                 |      | 26,40000 |           |          |
|      |               | 0,7*(2,84+0,6*2)*0,5                                                                       |      | 1,41000  |           |          |
|      |               | 1,2*(0,6+4,2)*0,5                                                                          |      | 2,88000  |           |          |
|      |               | nezměřitelné 5%: :                                                                         |      |          |           |          |
|      |               | 51,29755/100*5*0,5                                                                         |      | 1,28000  |           |          |
| 51   | 96193130T110  | Demontáž stávajících rozvodů PSV vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                  | sada | 1,00000  | 2 325,00  | 2 325,00 |
|      |               | D.1.1.4: :                                                                                 |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                          |      | 1,00000  |           |          |
| 52   | 965048150RXX  | Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střež                 | m2   | 12,50000 | 51,24     | 640,50   |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | SS část 105: :                                                                             |      |          |           |          |
|      |               | 6,1                                                                                        |      | 6,10000  |           |          |
|      |               | D.1.1.3: :                                                                                 |      |          |           |          |
|      |               | nová dlažba: :                                                                             |      |          |           |          |
|      |               | 105, 106: :                                                                                |      |          |           |          |
|      |               | 4,6+1,8                                                                                    |      | 6,40000  |           |          |
| 53   | 966812840R00  | Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a spotřebičů, odvoz a likvidace                       | m    | 2,40000  | 241,80    | 580,32   |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | 2,4                                                                                        |      | 2,40000  |           |          |
| 54   | 96893130.90   | Znovuobnovení prostupu - vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                          | ks   | 1,00000  | 1 116,00  | 1 116,00 |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                          |      | 1,00000  |           |          |
| 55   | 96893130.91   | Demontáž interiérových výplní otvorů pl. do 2m2 - vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD | ks   | 1,00000  | 139,50    | 139,50   |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                          |      | 1,00000  |           |          |
| 56   | 96893130.92   | Demontáž shrnovacích dveří - vč. odvozu a likvidace, kompletně dle PD                      | ks   | 1,00000  | 139,50    | 139,50   |
|      |               | D.1.1.3, D.1.1.2: :                                                                        |      |          |           |          |
|      |               | 1                                                                                          |      | 1,00000  |           |          |
| 57   | 99-01         | Bourací práce nezměřitelné                                                                 | hod  | 10,00000 | 241,80    | 2 418,00 |
| 58   | 725290010RA0  | Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže                           | kus  | 1,00000  | 225,99    | 225,99   |

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km.  
Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

1 1,00000

|    |              |                                                                 |     |         |        |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 59 | 725290020RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1,00000 | 313,88 | 313,88 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1 1,00000

|    |              |                                                               |     |         |          |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 60 | 725290030RA0 | Demontáž zařizovacích předmětů vany včetně baterie a obezdění | kus | 1,00000 | 1 028,58 | 1 028,58 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

D.1.1.2: :

1 1,00000

|                |                                |  |  |  |  |                 |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>8 167,10</b> |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                                                                                        |   |         |          |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|
| 61 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, | t | 7,95455 | 1 026,72 | 8 167,10 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

,28,29,36,39,: :

Součet:: : 7,95455

7,95000

|                 |                           |  |  |  |  |                  |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b> |  |  |  |  | <b>17 431,38</b> |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                                                                              |    |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 62 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti,, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 35,23200 | 494,76 | 17 431,38 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

D.1.1.3: :

nová dlažba: :

105, 106: :

1,8+4,6

6,40000

výměra viz položka 781415013RTX: :

28,832

28,83000

|                 |                        |  |  |  |  |                 |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 713</b> | <b>Izolace tepelné</b> |  |  |  |  | <b>2 774,03</b> |
|-----------------|------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                                                                               |    |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 63 | 713111221RK5 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie | m2 | 27,10000 | 100,44 | 2 721,92 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

D.1.1.3: :

4,6+1,8

6,40000

D.1.1.3: :

14,6+6,1

20,70000

|    |              |                                                           |   |          |      |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|
| 64 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % | 23,79380 | 2,19 | 52,11 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|------|-------|

Ceny z položek s pořadovými čísly:: :

64,: :

Součet:: : 23,79380

23,79000

|                 |                            |  |  |  |  |                 |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> |  |  |  |  | <b>6 819,83</b> |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|

|    |              |                                                                                     |    |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 65 | 763614132R00 | Opláštění z dřevoštěpkových desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované | m2 | 18,30000 | 126,02 | 2 306,17 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1\*3

18,30000

|    |              |                                                              |    |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 66 | 762711112100 | Vytmelení a přebroušení podlahových desek v zámkových spojih | m2 | 6,10000 | 125,55 | 765,86 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1

6,10000

|    |           |                                                                                    |    |         |       |        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 67 | 60715132R | deska dřevovláknitá nelisovaná; tl = 12,0 mm; š = 1 220 mm; l = 2 440 mm; jakost I | m2 | 6,40500 | 42,04 | 269,27 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1\*1,05

6,41000

|    |           |                                                                                                        |    |          |        |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 68 | 60725037R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0, mm | m2 | 12,81000 | 245,99 | 3 151,13 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

SS část 105: :

6,1\*2\*1,05

12,81000

|    |              |                                                               |   |          |      |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|
| 69 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % | 48,21820 | 6,79 | 327,40 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|------|--------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

66,67,68,69,: :

Součet: : 48,21820

48,22000

|                 |                              |  |  |  |  |                   |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |  |  |  |  | <b>162 316,70</b> |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

|    |        |                                                                                  |    |         |           |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 70 | 01/P80 | D + M nové vstupní dveře 900/2100, kompletně dle výkresu D.1.1.5                 | ks | 1,00000 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 71 | 02/L15 | D + M nové vnitřní dveře 900/2100 - posuvné, kompletně dle výkresu D.1.1.5       | ks | 1,00000 | 7 699,00  | 7 699,00  |
| 72 | 03/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 900/2085, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 23 268,00 | 23 268,00 |
| 73 | 04/P20 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 950/2070, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 24 384,00 | 24 384,00 |
| 74 | 05/L15 | D + M nové vnitřní dveře 900/2100 - posuvné, kompletně dle výkresu D.1.1.5       | ks | 1,00000 | 7 699,00  | 7 699,00  |
| 75 | 06/P80 | D + M repase stávajících vnitřních dveří 945/2090, kompletně dle výkresu D.1.1.5 | ks | 1,00000 | 24 490,00 | 24 490,00 |
| 76 | T/05   | Repase venkovních dřevěných oken - 1830/2160mm, kompletně dle výkresu D.1.1.06   | m2 | 7,90560 | 6 200,00  | 49 014,72 |

výměra - pohled z čelní strany: :

1,83\*2,16\*2

7,91000

|    |              |                                                                 |      |             |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|----------|
| 77 | T/X          | Repase venkovních oken - dle TZ 2.9.1                           | sada | 1,00000     | 750,00 | 750,00   |
| 78 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | %    | 2 588,37740 | 1,55   | 4 011,98 |

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,: :

Součet: : 2588,37740

2 588,38000

|                 |                                    |  |  |  |  |                  |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |  |  |  |  | <b>13 501,04</b> |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                                                                  |    |         |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 79 | 771575109RU7 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých,, kladených do flexibilního tmele | m2 | 6,40000 | 674,25 | 4 315,20 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

D.1.1.3: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
|                 |               | nová dlažba: :<br>105,106: :<br>4,6+1,8                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6,40000   |           |                  |
| 80              | 771579791R00  | Příplatky k položkám montáže podlah keramických<br>Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.<br>D.1.1.3: :<br>nová dlažba: :<br>105,106: :<br>4,6+1,8                                                                                                                                | m2 | 6,40000   | 13,86     | 88,70            |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,40000   |           |                  |
| 81              | 771000bbRA0   | Repase stávající dlažby<br>D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>100: :<br>13,55                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 13,55000  | 232,50    | 3 150,38         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,55000  |           |                  |
| 82              | 771000bbRX    | Doplnění stávající dlažby<br>vč. doplnění soklů: :<br>D.1.1.3, D.1.1.2: :<br>100: :<br>14,6-13,55                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,05000   | 1 116,00  | 1 171,80         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 1,05000   |           |                  |
| 83              | 771101210RTX  | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace<br>D.1.1.3: :<br>nová dlažba: :<br>105,106: :<br>4,6+1,8                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,40000   | 44,27     | 283,33           |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,40000   |           |                  |
| 84              | 597623000C    | Dlaždice - dle PD<br>D.1.1.3: :<br>nová dlažba: :<br>105,106: :<br>(4,6+1,8)*1,15                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,36000   | 418,50    | 3 080,16         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,36000   |           |                  |
| 85              | 998771203R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m<br>Ceny z položek s pořadovými čísly:: :<br>85,86,87,88,89,90,: :<br>Součet:: : 187,44660                                                                                                                                         | %  | 187,44660 | 7,53      | 1 411,47         |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 187,45000 |           |                  |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>41 153,90</b> |
| 86              | 77551295799   | Doplnění podlah vlysových, lepených vč. dodávky materiálu ( 1950Kč/m2 )<br>D.1.1.3: :<br>VLYSY: :<br>NS 101: :<br>6,1                                                                                                                                                                         | m2 | 6,10000   | 1 711,20  | 10 438,32        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,10000   |           |                  |
| 87              | 775518010RRRR | Repase podlah parketových - kompletně dle popisu na výkrese, vč. odstranění a likvidace lišt a, dodávky nových<br>Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.<br>D.1.1.3: :<br>VLYSY - REPASE: :<br>NS 103, 104: :<br>17,75+17,6+24,7 | m2 | 60,05000  | 511,50    | 30 715,58        |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 60,05000  |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 781</b> |               | <b>Obklady keramické</b>                           |    |          |           | <b>40 045,54</b> |
| 88              | 771578011R00  | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m  | 14,41600 | 50,50     | 728,01           |

1m2=0,5mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

28,832/2

14,42000

|    |              |                                        |   |          |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 89 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 57,66400 | 55,34 | 3 191,13 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

28,832\*2

57,66000

|    |              |                                                                                         |    |          |        |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 90 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu 200/400, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 28,83200 | 614,73 | 17 723,90 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

plocha okna neodečtena - obklad ostění a parapetu: :

D.1.1.3, D.1.1.2: :

104 - ns: :

z: :

0,6\*(0,6+3,22)

2,29000

105 - ns: :

z: :

2,1\*(2,84+0,6\*2)

8,48000

s: :

2,1\*(3,04-0,6\*2+0,97+1,65)

9,37000

-0,7\*2,1

-1,47000

106 - ns: :

z: :

1,6\*(0,6+4,2)

7,68000

s: :

1,6\*(1,65+0,6)

3,60000

-1,6\*0,7

-1,12000

|    |              |                   |   |          |       |          |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|
| 91 | 5976010XX.01 | Lišta pro obklady | m | 66,31360 | 74,77 | 4 958,27 |
|----|--------------|-------------------|---|----------|-------|----------|

1m2=2mb: :

výměra viz položka 781415013RTX: :

28,832\*2\*1,15

66,31000

|    |              |                     |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|
| 92 | 597813565RXX | Obkládačka - dle PD | m2 | 33,15680 | 371,07 | 12 303,49 |
|----|--------------|---------------------|----|----------|--------|-----------|

výměra viz položka 781415013RTX: :

28,832\*1,15

33,16000

|    |              |                                                             |   |           |      |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|
| 93 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 285,18590 | 4,00 | 1 140,74 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

94,95,96,97,98,: :

Součet: : 285,18590

285,19000

|                 |  |              |  |  |  |                  |
|-----------------|--|--------------|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 784</b> |  | <b>Malby</b> |  |  |  | <b>29 643,76</b> |
|-----------------|--|--------------|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                                                     |    |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 94 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 299,10799 | 77,75 | 23 255,65 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

D.1.1.3, D.1.1.2: :

(24,7+18,75+17,6)

61,05000

D.1.1.3, D.1.1.2: :

NOVÝ STAV: :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

100, 101, 102, 103,: :  
 $3,0 \cdot (3,021 + 0,96 + 2,25 + 4,25 + 5,36)$  47,52000  
 $2,8 \cdot (1,45 \cdot 2 + 4,2)$  19,88000  
 $2,94 \cdot (5,815 \cdot 2 + 4,145 \cdot 2)$  58,56000  
 $2,94 \cdot (4,2 + 4,22 \cdot 2)$  37,16000  
 nezměřitelné 5%: :  
 $140,48315 / 100 \cdot 5$  7,02000  
 D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 NOVÝ STAV: :  
 104, 105, 106: :  
 $3,005 \cdot (5,82 \cdot 2 + 2,965 \cdot 2)$  52,80000  
 $0,7 \cdot (2,84 + 0,6 \cdot 2)$  2,83000  
 $1,2 \cdot (0,6 + 4,2)$  5,76000  
 nezměřitelné 5%: :  
 $51,29755 / 100 \cdot 5$  2,56000  
 D.1.1.3, D.1.1.2: :  
 104 - SS: :  
 $0,9 \cdot (3,22 + 0,6) \cdot 1,15$  3,95000

|    |              |                                                                                               |    |          |       |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 95 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace<br>jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 81,19100 | 78,68 | 6 388,11 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

D.1.1.3: :  
 $4,6 + 1,8$  6,40000  
 D.1.1.3: :  
 $14,6 + 6,1$  20,70000  
 D.1.1.3: :  
 $3,3 \cdot (1,07 + 0,65) \cdot 2$  11,35000  
 $(0,93 \cdot 1,25 + 0,95 \cdot 2,05) \cdot 1,15 \cdot 2$  7,15000  
 D.1.1.3: :  
 $2,94 \cdot 4,2 \cdot 2$  24,70000  
 D.1.1.3: :  
 $3,3 \cdot 1,65 \cdot 2$  10,89000

|                 |              |                                                   |                  |          |        |          |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>            | <b>23 026,57</b> |          |        |          |
| 96              | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t                | 10,71248 | 119,97 | 1 285,18 |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,: : :

Součet: : 10,71248 10,71000

|    |              |                                                       |   |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 97 | 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti | t | 10,71248 | 279,00 | 2 988,78 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,: : :

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Součet:: : 10,71248

10,71000

|    |              |                                                                                        |   |          |        |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 98 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 21,42497 | 314,81 | 6 744,79 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 21,42497

21,42000

|    |              |                                                                         |   |          |        |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 99 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 10,71248 | 196,70 | 2 107,14 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 10,71248

10,71000

|     |              |                                                  |   |          |        |          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 100 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10,71248 | 204,60 | 2 191,77 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 10,71248

10,71000

|     |              |                                                                        |   |           |       |          |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 101 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 203,53721 | 14,60 | 2 971,64 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 203,53721

203,54000

|     |              |                                                           |   |          |        |          |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 102 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10,71248 | 284,12 | 3 043,63 |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 10,71248

10,71000

|     |              |                                                                                           |   |          |       |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 103 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 53,56242 | 31,62 | 1 693,64 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: :

36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,93,:: :

Součet:: : 53,56242

53,56000

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>565 664,74</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.1   | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                    |

|      |               |               |    |          |           |        |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|      |               |               |    |          |           |        |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>                          |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                      |     |          |           | <b>1 060,67</b> |
| 1                                      | 342263410R00  | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce, osazení revizních dvířek do 0,25 m2                          | kus | 1,00000  | 423,62    | 423,62          |
| 2                                      | 28349016R     | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 400,0 mm; h = 600,0 mm; barva bílá, šedá                                                                           | kus | 1,00000  | 637,05    | 637,05          |
| <b>Díl: 6</b>                          |               | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>291,21</b>   |
| 3                                      | 631312141R00  | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách                                                                                             | m3  | 0,07500  | 3 882,75  | 291,21          |
| kanalizace: : 2,5*0,2*0,15             |               |                                                                                                                                                           |     | 0,08000  |           |                 |
| <b>Díl: 61</b>                         |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |     |          |           | <b>7 495,59</b> |
| 4                                      | 612401191RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                                  | kus | 4,00000  | 117,65    | 470,60          |
| 5                                      | 612401291RT2  | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou                                                                        | kus | 1,00000  | 204,60    | 204,60          |
| nika pro vodoměr: : 1                  |               |                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |                 |
| 6                                      | 612403384R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm                                                                          | m   | 63,50000 | 99,98     | 6 348,73        |
| kanalizace: : 14,5                     |               |                                                                                                                                                           |     | 14,50000 |           |                 |
| vodovod: : 35,0                        |               |                                                                                                                                                           |     | 35,00000 |           |                 |
| plyn: : 14,0                           |               |                                                                                                                                                           |     | 14,00000 |           |                 |
| 7                                      | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm                                                                        | m   | 1,50000  | 231,11    | 346,67          |
| kanalizace: : 1,5                      |               |                                                                                                                                                           |     | 1,50000  |           |                 |
| 8                                      | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi                                                                         | m   | 1,60000  | 78,12     | 124,99          |
| rev.dvířka-zapravení: : 0,4*4          |               |                                                                                                                                                           |     | 1,60000  |           |                 |
| <b>Díl: 96</b>                         |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                 |     |          |           | <b>8 270,77</b> |
| 9                                      | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou                                                             | m2  | 0,52000  | 128,34    | 66,74           |
| nika pro vodoměr: : 0,45*0,2*4+0,4*0,4 |               |                                                                                                                                                           |     | 0,52000  |           |                 |
| 10                                     | 971033351R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 4,00000  | 277,14    | 1 108,56        |
| 11                                     | 973031334R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou,, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm                | kus | 1,00000  | 217,16    | 217,16          |
| nika pro vodoměr: : 1                  |               |                                                                                                                                                           |     | 1,00000  |           |                 |
| 12                                     | 974031142R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm                                                                         | m   | 63,50000 | 88,16     | 5 598,16        |
| kanalizace: : 14,5                     |               |                                                                                                                                                           |     | 14,50000 |           |                 |
| vodovod: : 35,0                        |               |                                                                                                                                                           |     | 35,00000 |           |                 |
| plyn: : 14,0                           |               |                                                                                                                                                           |     | 14,00000 |           |                 |
| 13                                     | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm                                                                       | m   | 1,50000  | 214,83    | 322,25          |
| kanalizace: : 1,5                      |               |                                                                                                                                                           |     | 1,50000  |           |                 |
| 14                                     | 974042565R00  | Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm                                                                      | m   | 2,50000  | 383,16    | 957,90          |
| <b>Díl: 99</b>                         |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 716,01</b> |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotecnika                                        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ               | množství                                 | cena / MJ       | Celkem   |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| 15              | 999281151R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 25 m, nošením | t                | 0,84641                                  | 2 027,40        | 1 716,01 |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                      | <b>10 847,99</b> |                                          |                 |          |
| 16              | 721170963R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm                                               | kus              | 1,00000                                  | 306,90          | 306,90   |
| 17              | 721170965R00  | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm                                              | kus              | 3,00000                                  | 380,37          | 1 141,11 |
| 18              | 721176102R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                                    | m                | 4,00000                                  | 215,76          | 863,04   |
| 19              | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                                    | m                | 9,50000                                  | 236,69          | 2 248,56 |
| 20              | 721176104R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70                                    | m                | 4,00000                                  | 310,16          | 1 240,64 |
| 21              | 721176105R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                                  | m                | 2,00000                                  | 757,02          | 1 514,04 |
| 22              | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100                             | m                | 3,50000                                  | 609,15          | 2 132,03 |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>1*3,5</b>                             | <b>3,50000</b>  |          |
| 23              | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm                                                                                | m                | 7,00000                                  | 10,79           | 75,53    |
| 24              | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm                                                                  | m                | 6,50000                                  | 28,92           | 187,98   |
| 25              | 721194103R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci                                                                   | kus              | 1,00000                                  | 65,84           | 65,84    |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>kondenz.: : 1</b>                     | <b>1,00000</b>  |          |
| 26              | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci                                                                   | kus              | 3,00000                                  | 69,94           | 209,82   |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>U: : 1</b>                            | <b>1,00000</b>  |          |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>AP: : 1</b>                           | <b>1,00000</b>  |          |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>M: : 1</b>                            | <b>1,00000</b>  |          |
| 27              | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci                                                                   | kus              | 2,00000                                  | 77,47           | 154,94   |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>SV: : 1</b>                           | <b>1,00000</b>  |          |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>D: : 1</b>                            | <b>1,00000</b>  |          |
| 28              | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci                                                                  | kus              | 1,00000                                  | 115,32          | 115,32   |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>WC: : 1</b>                           | <b>1,00000</b>  |          |
| 29              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                          | m                | 23,00000                                 | 21,95           | 504,85   |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>4,0+9,5+4,0+2,0+3,5</b>               | <b>23,00000</b> |          |
| 30              | 721290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m                                       | t                | 0,02757                                  | 2 111,10        | 58,20    |
| 31              | 998721103R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m                                                                   | t                | 0,04329                                  | 674,25          | 29,19    |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                         | <b>28 638,11</b> |                                          |                 |          |
| 32              | 722130801R00  | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25                                                                        | m                | 19,00000                                 | 60,26           | 1 144,94 |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>výměna stoupacího potrubí : 1*3,5</b> | <b>3,50000</b>  |          |
|                 |               |                                                                                                                                |                  | <b>byt: : 15,5</b>                       | <b>15,50000</b> |          |
| 33              | 722131933R00  | Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25                                                     | kus              | 2,00000                                  | 401,76          | 803,52   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem   |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 34                                | 722172631R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí     | m   | 33,00000 | 199,49    | 6 583,17 |
| 35                                | 722172632R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí     | m   | 23,50000 | 232,50    | 5 463,75 |
| 36                                | 722172633R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně, svařované, bez zednických výpomocí     | m   | 3,50000  | 304,11    | 1 064,39 |
| výměna stoupacího potrubí : 1*3,5 |               |                                                                                                                                      |     | 3,50000  |           |          |
| 37                                | 722181211RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm                                    | m   | 23,00000 | 66,12     | 1 520,76 |
| 38                                | 722181212RT9  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm                                    | m   | 23,50000 | 74,68     | 1 754,98 |
| 39                                | 722181213RU2  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm                                   | m   | 3,50000  | 95,33     | 333,66   |
| výměna stoupacího potrubí : 1*3,5 |               |                                                                                                                                      |     | 3,50000  |           |          |
| 40                                | 722181214RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylen, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm                                   | m   | 10,00000 | 93,00     | 930,00   |
| 41                                | 722181812R00  | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50                                                                                               | m   | 19,00000 | 25,02     | 475,38   |
| 42                                | 722190401R00  | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15                                                                 | kus | 9,00000  | 202,28    | 1 820,52 |
| WC : 1                            |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| U : 2                             |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| SV : 2                            |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| D : 2                             |               |                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |
| AP : 1                            |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| M : 1                             |               |                                                                                                                                      |     | 1,00000  |           |          |
| 43                                | 722190901R00  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                | kus | 2,00000  | 73,47     | 146,94   |
| 44                                | 722224111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 1,00000  | 101,84    | 101,84   |
| 45                                | 722236521R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN, 16, mosaz                        | kus | 1,00000  | 269,70    | 269,70   |
| 46                                | 722237121R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 42, mosaz                | kus | 2,00000  | 226,92    | 453,84   |
| 47                                | 722237122R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 42, mosaz                | kus | 3,00000  | 329,22    | 987,66   |
| 48                                | 722237621R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 15, PN 16, mosaz                | kus | 1,00000  | 225,06    | 225,06   |
| 49                                | 722237622R00  | Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 16, mosaz                | kus | 1,00000  | 304,58    | 304,58   |
| 50                                | 722269111R00  | Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednotkového suchoběžného , G 1/2"                                      | kus | 1,00000  | 271,56    | 271,56   |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| 51              | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                                                                                                        | m      | 60,00000 | 13,11     | 786,60           |
|                 |               | 33,0+23,5+3,5                                                                                                                                                                                       |        | 60,00000 |           |                  |
| 52              | 722290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                             | t      | 0,04484  | 2 111,10  | 94,66            |
| 53              | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                           | t      | 0,04374  | 614,73    | 26,89            |
| 54              | 193250T10     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                                                  | m      | 60,00000 | 29,11     | 1 746,60         |
| 55              | 388214360RM   | Vodoměr bytový DN 15/SV Q3 1,6 m3/hod. + rad.modul                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 1 327,11  | 1 327,11         |
| <b>Díl: 723</b> |               | <b>Vnitřní plynovod</b>                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>16 576,23</b> |
| 56              | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20                                                                                                                                               | m      | 1,00000  | 466,86    | 466,86           |
| 57              | 723120204R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25                                                                                                                                               | m      | 15,50000 | 456,63    | 7 077,77         |
| 58              | 723120804R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25                                                                                                                                           | m      | 15,50000 | 39,53     | 612,72           |
| 59              | 723160204R00  | Přípojky k plynůměrům G 1", bez ochozu                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  | 1 552,17  | 1 552,17         |
| 60              | 723160334R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00000  | 410,13    | 410,13           |
| 61              | 723190203R00  | Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20                                                                                                                               | soubor | 1,00000  | 1 319,67  | 1 319,67         |
| 62              | 723190901R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách                                                                                                   | kus    | 2,00000  | 31,34     | 62,68            |
| 63              | 723190907R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí                                                                                                               | m      | 16,00000 | 27,62     | 441,92           |
| 64              | 723190909R00  | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 236,22    | 236,22           |
| 65              | 723239102R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4"                                                                                                                                                | kus    | 1,00000  | 104,63    | 104,63           |
| 66              | 723239103R00  | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1"                                                                                                                                                  | kus    | 1,00000  | 114,86    | 114,86           |
| 67              | 723261912R00  | Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-6                                                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 113,00    | 113,00           |
| 68              | 723290823R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                             | t      | 0,18868  | 2 111,10  | 398,32           |
| 69              | 725610810R00  | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 107,88    | 107,88           |
| 70              | 725650805R00  | Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních                                                                                                                                             | soubor | 2,00000  | 248,31    | 496,62           |
| 71              | 734200821R00  | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"                                                                                                                                              | kus    | 3,00000  | 86,96     | 260,88           |
| 72              | 998723103R00  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                          | t      | 0,22043  | 616,59    | 135,91           |
| 73              | 905R01        | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize                                                                                                                                                         | kpl.   | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 74              | 38822269R     | plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,, 016 až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar | kus    | 1,00000  | 1 406,16  | 1 406,16         |
| 75              | 42237024.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 3/4 "; ovládání páčka                                                                                                                      | kus    | 1,00000  | 230,64    | 230,64           |
| 76              | 42237025.AR   | kohout kulový pro plyn; PN 5; F-F vnitřní-vnitřní závit; 1 "; ovládání páčka                                                                                                                        | kus    | 1,00000  | 393,86    | 393,86           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 724</b> |               | <b>Strojní vybavení</b>                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>3 834,58</b> |
| 77              | 732429111R00  | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25                                                                                                                   | soubor | 1,00000  | 159,50    | 159,50          |
| 78              | 734261223R00  | Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 15, přímé, PN 10, mosaz                                                                                                             | kus    | 2,00000  | 94,86     | 189,72          |
| 79              | 998724103R00  | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 24 m                                                                                                                                    | t      | 0,01072  | 1 102,05  | 11,81           |
| 80              | 42610981.AR   | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v, energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny užitková, | kus    | 1,00000  | 3 473,55  | 3 473,55        |

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou

|                 |              |                                                                                                                                             |        |         |          |                  |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                  |        |         |          | <b>36 152,17</b> |
| 81              | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                              | soubor | 2,00000 | 205,53   | 411,06           |
| 82              | 725119306R00 | Klozetové mísy montáž závěsné                                                                                                               | soubor | 1,00000 | 703,08   | 703,08           |
| 83              | 725119401R00 | Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém                                                                                  | soubor | 1,00000 | 859,32   | 859,32           |
| 84              | 725210821R00 | Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur                                                                                           | soubor | 1,00000 | 132,99   | 132,99           |
| 85              | 725210984R00 | Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2                                                                                          | kus    | 2,00000 | 36,08    | 72,16            |
| 86              | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva                                                                                                          | soubor | 1,00000 | 757,02   | 757,02           |
| 87              | 725220841R00 | Demontáž van ocelových                                                                                                                      | soubor | 1,00000 | 150,20   | 150,20           |
| 88              | 725249102R00 | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových mís a vaniček                                                                                      | soubor | 1,00000 | 1 660,98 | 1 660,98         |
| 89              | 725249103R00 | Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů                                                                                              | soubor | 1,00000 | 1 355,94 | 1 355,94         |
| 90              | 725334301R00 | Výlevky diturvitové nálevka se sifonem                                                                                                      | kus    | 1,00000 | 456,17   | 456,17           |
| 91              | 725530151R00 | Elektrické ohřivače doplňky ventil pojistný DN 20                                                                                           | kus    | 1,00000 | 889,08   | 889,08           |
| 92              | 725530823R00 | Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l                                                                 | soubor | 1,00000 | 291,09   | 291,09           |
| 93              | 725590813R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                     | t      | 0,24914 | 1 980,90 | 493,52           |
| 94              | 725814101R00 | Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz                                                                    | soubor | 4,00000 | 217,62   | 870,48           |
| 95              | 725814122R00 | Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz                                                                    | soubor | 2,00000 | 215,76   | 431,52           |
| 96              | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"                                                                                                       | soubor | 2,00000 | 75,52    | 151,04           |
| 97              | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové                                                                                                        | kus    | 1,00000 | 204,14   | 204,14           |
| 98              | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška                                                                                                | kus    | 1,00000 | 359,45   | 359,45           |
| 99              | 725849302R00 | Montáž baterií sprchových držáku sprchy                                                                                                     | kus    | 1,00000 | 79,98    | 79,98            |
| 100             | 725859101R00 | Montáž ventilů odpadních do D 32 mm                                                                                                         | kus    | 2,00000 | 111,14   | 222,28           |
| 101             | 725989101R00 | Dvířka montáž dvířek kovových i z PH                                                                                                        | kus    | 1,00000 | 164,61   | 164,61           |
| 102             | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m                                                                               | t      | 0,07431 | 698,43   | 51,90            |
| 103             | 28696750R    | systém předstěnový pro WC; pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;                                                                   | kus    | 1,00000 | 5 784,60 | 5 784,60         |
| 104             | 28696752R    | tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2.; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá | kus    | 1,00000 | 1 883,25 | 1 883,25         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                        | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 105             | 551450004R    | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v., výtoku 45 mm                       | kus    | 1,00000  | 1 420,11  | 1 420,11        |
| 106             | 551450090R    | baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom                                                       | kus    | 1,00000  | 1 089,03  | 1 089,03        |
| 107             | 55145352R     | kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom                                                    | kus    | 1,00000  | 389,67    | 389,67          |
| 108             | 55161627R     | sifon ke sprchové vaničce; plast; 90/50                                                                                              | kus    | 1,00000  | 359,91    | 359,91          |
| 109             | 55161630R     | sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka                                                                              | kus    | 2,00000  | 74,77     | 149,54          |
| 110             | 551674068R    | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové                                                           | kus    | 1,00000  | 653,79    | 653,79          |
| 111             | 55220115.MR   | vanička sprchová čtverhrub; l = 910,0 mm; š = 910 mm; hl = 185 mm; průměr odpadu 90 mm; akrylátová; bílá; umístění v rohu; samonosná | kus    | 1,00000  | 3 315,45  | 3 315,45        |
| 112             | 55428098.AR   | kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtverhrubový; R 550 mm; vstup rohový; š. vstupu, 630 mm; výplň plast; derén      | kus    | 1,00000  | 7 412,10  | 7 412,10        |
| 113             | 64214361R     | umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby                                  | kus    | 1,00000  | 1 052,76  | 1 052,76        |
| 114             | 64240062R     | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s, poklopem; bílá                      | kus    | 1,00000  | 1 873,95  | 1 873,95        |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                        |        |          |           | <b>344,22</b>   |
| 115             | 783424340R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem                          | m      | 2,50000  | 65,84     | 164,60          |
| 116             | 783424740R00  | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní                                                                   | m      | 14,00000 | 12,83     | 179,62          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                               |        |          |           | <b>3 351,17</b> |
| 117             | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                                                | t      | 1,66232  | 605,43    | 1 006,42        |
| 118             | 979011219R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím                        | t      | 3,32465  | 289,23    | 961,59          |
| 119             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                               | t      | 24,93487 | 14,60     | 364,05          |
| 120             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                    | t      | 1,66232  | 279,00    | 463,79          |
| 121             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                 | t      | 1,66232  | 9,49      | 15,78           |
| 122             | 193241T10     | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t      | 1,66232  | 204,60    | 340,11          |
| 123             | 979094111R00  | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                                           | t      | 1,66232  | 119,97    | 199,43          |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                              |        |          |           | <b>2 185,50</b> |
| 124             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 1 395,00  | 1 395,00        |
| 125             | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 93,00     | 93,00           |
| 126             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 697,50    | 697,50          |

**Celkem**

**120 764,22**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.1 | Zdravotechnika                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               |               |    |          |           |        |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                             |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                             | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                             |        |          |           | <b>4 941,09</b>  |
| 1               | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                               | m      | 33,00000 | 149,73    | 4 941,09         |
| <b>Díl: 97</b>  |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                   |        |          |           | <b>5 222,13</b>  |
| 2               | 971033331R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus    | 1,00000  | 73,47     | 73,47            |
| 3               | 971033341R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus    | 3,00000  | 124,16    | 372,48           |
| 4               | 971033371R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm | kus    | 1,00000  | 522,66    | 522,66           |
| 5               | 973031619R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm    | kus    | 4,00000  | 100,44    | 401,76           |
| 6               | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                                                       | m      | 33,00000 | 116,72    | 3 851,76         |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                            |        |          |           | <b>683,27</b>    |
| 7               | 999281148R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m, nošením                            | t      | 0,59107  | 1 155,99  | 683,27           |
| <b>Díl: 700</b> |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize</b>                                                                                                    |        |          |           | <b>16 128,08</b> |
| 8               | 904R02        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška                                                                                                           | h      | 24,00000 | 437,10    | 10 490,40        |
| 9               | 900RT1        | HZS, Práce v tarifní třídě 4                                                                                                                              | h      | 4,00000  | 312,95    | 1 251,80         |
| 10              | 904R03        | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška                                                                                       | h      | 1,00000  | 633,33    | 633,33           |
| 11              | 901RT2        | HZS - nezměřitelné práce-přípomoci elektro, Práce v tarifní třídě 7                                                                                       | h      | 8,00000  | 334,80    | 2 678,40         |
| 12              | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                             | sada   | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                    |        |          |           | <b>5 242,38</b>  |
| 13              | 722181213RT5  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm                                                       | m      | 27,00000 | 75,70     | 2 043,90         |
| 14              | 722181213RT6  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm                                                       | m      | 9,00000  | 79,05     | 711,45           |
| 15              | 722181213RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm                                                       | m      | 32,00000 | 77,66     | 2 485,12         |
| 16              | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                 | t      | 0,00209  | 916,05    | 1,91             |
| <b>Díl: 731</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                                                                            |        |          |           | <b>85 766,07</b> |
| 17              | 731249322R00  | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření                                                                                 | soubor | 1,00000  | 4 645,35  | 4 645,35         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                             |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                                                                                                                                        | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 18   | 731412211R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního, nástavce, systém 80/125 mm                             | sada | 1,00000  | 3 989,70  | 3 989,70  |
| 19   | 731412243R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, spalínový adaptér, systém 80/125 mm                                                                 | kus  | 1,00000  | 535,68    | 535,68    |
| 20   | 731412263R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, systém 80/125 mm                                                                        | kus  | 1,00000  | 1 150,41  | 1 150,41  |
| 21   | 731412269R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, revizní otvor, systém 80/125 mm                                                                     | kus  | 1,00000  | 1 685,16  | 1 685,16  |
| 22   | 731412271R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným, límcem (pro všechny typy krytin), systém 80/125 mm | kus  | 1,00000  | 1 289,91  | 1 289,91  |
| 23   | 731412547R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, připojovací paralelní adaptér 80/80 mm pro kotle,, oddělený systém 80 mm                            | kus  | 1,00000  | 1 365,24  | 1 365,24  |
| 24   | 731412551R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 0,5 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus  | 1,00000  | 387,35    | 387,35    |
| 25   | 731412552R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus  | 2,00000  | 516,15    | 1 032,30  |
| 26   | 731412553R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 2,0 m, oddělený systém, 80 mm                                            | kus  | 9,00000  | 912,33    | 8 210,97  |
| 27   | 731412561R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 2x45°, oddělený systém 80 mm                                                                 | kus  | 1,00000  | 559,86    | 559,86    |
| 28   | 731412563R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, koleno 90°, oddělený systém 80 mm                                                                   | kus  | 2,00000  | 415,71    | 831,42    |
| 29   | 731412577R00    | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, kryt komína, šachty, oddělený systém 80 mm                                                          | kus  | 1,00000  | 2 180,85  | 2 180,85  |
| 30   | 998731102R00    | Přesun hmot pro kotelný umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m                                                                                          | t    | 0,04574  | 4 677,90  | 213,97    |
| 31   | 73199           | Montáž odkouření, vč.revize spalínové cesty                                                                                                          | kpl. | 1,00000  | 6 975,00  | 6 975,00  |
| 32   | 48417407W       | Kotel plynový, kondenz.,nástěnný, 2,1 - 15,2kW, pro vytápění a přípravu TUV v integrovaném zásobníku                                                 | kus  | 1,00000  | 44 863,20 | 44 863,20 |
| 33   | 900211190500020 | Příslušenství ke kotlům Wolf - Ovládací modul BM2 s vnějším snímačem                                                                                 | KS   | 1,00000  | 5 849,70  | 5 849,70  |

8908338

49433741

|                 |              |                                                                                                           |     |          |          |                  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 733</b> |              | <b>Rozvod potrubí</b>                                                                                     |     |          |          | <b>28 140,96</b> |
| 34              | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 27,00000 | 299,00   | 8 073,00         |
| 35              | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 9,00000  | 343,64   | 3 092,76         |
| 36              | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích, tvarovek | m   | 32,00000 | 392,46   | 12 558,72        |
| 37              | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m                                                 | t   | 0,06558  | 1 282,47 | 84,10            |
| 38              | 733224222U00 | Přípl potr Cu přípojka D 15/1                                                                             | kus | 8,00000  | 116,72   | 933,76           |
| 39              | 733224224U00 | Přípl potr Cu přípojka D 22/1                                                                             | kus | 2,00000  | 152,99   | 305,98           |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 40   | 733291101U00  | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m  | 68,00000 | 45,48     | 3 092,64 |
|      |               |                                   |    | 27+9+32  | 68,00000  |          |

|                 |              |                                                                                                                                                                   |     |         |          |          |                 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 734</b> |              | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                   |     |         |          |          | <b>5 754,09</b> |
| 41              | 734209114R00 | Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"                                                                                         | kus | 3,00000 | 95,79    | 287,37   |                 |
| 42              | 734266426R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním,, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz                          | kus | 3,00000 | 611,94   | 1 835,82 |                 |
| 43              | 734266446R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným, termostatickým ventilem, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz | kus | 1,00000 | 1 007,19 | 1 007,19 |                 |
| 44              | 734266772R00 | Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 10,, mosaz                                                           | kus | 8,00000 | 109,28   | 874,24   |                 |
| 45              | 734291113R00 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a, napouštěcí, DN 15, PN 10, litina                                | kus | 2,00000 | 102,30   | 204,60   |                 |
| 46              | 734291951R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavíc učního a termostatického ovládání                                                                                  | kus | 4,00000 | 64,08    | 256,32   |                 |
| 47              | 734439101R00 | Termostaty montáž - termostaty ve specifikaci rtuťového spínače prostorového 0 - 40°                                                                              | kus | 1,00000 | 77,84    | 77,84    |                 |
| 48              | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                                 | t   | 0,00366 | 969,99   | 3,55     |                 |
| 49              | 55137306.AR  | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová                                                                           | kus | 4,00000 | 301,79   | 1 207,16 |                 |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |                  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                             |     |         |          |          | <b>26 577,73</b> |
| 50              | 735000912R00 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s, termostatickým ovládáním                                                                                | kus | 4,00000 | 119,51   | 478,04   |                  |
| 51              | 735156920R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých                                                                                             | kus | 2,00000 | 252,03   | 504,06   |                  |
| 52              | 735156930R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých                                                                                              | kus | 1,00000 | 379,44   | 379,44   |                  |
| 53              | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles, jednořadých                                                                                           | kus | 1,00000 | 136,71   | 136,71   |                  |
| 54              | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm                                                                                              | kus | 3,00000 | 407,34   | 1 222,02 |                  |
| 55              | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků                                                                                                                   | kus | 1,00000 | 345,96   | 345,96   |                  |
| 56              | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                          | t   | 0,15459 | 1 089,96 | 168,50   |                  |
| 57              | 484518234R   | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky, pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 820 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d | kus | 1,00000 | 2 873,70 | 2 873,70 |                  |

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

trubky 20,0 mm; umístit na zeď

|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |          |  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|
| 58 | 48457567.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 1 742 W; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; , způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přídatných | kus | 1,00000 | 5 798,55 | 5 798,55 |  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|

přestupných ploch 2

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.2 | Vytápění                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

přestupných ploch 2

|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 59 | 48457569.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 323 W; v = 500 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; , způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných | kus | 1,00000 | 6 840,15 | 6 840,15 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 2

přestupných ploch 2

|    |             |                                                                                                                                                                                                    |     |         |          |          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 60 | 48457639.AR | těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 2 495 W; v = 500 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 155 mm; , způsob připojení pravé spodní; čelní deska profilovaná; počet desek 3 kus; počet přidavných | kus | 1,00000 | 7 830,60 | 7 830,60 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

přestupných ploch 3

přestupných ploch 3

|                 |              |                                                                                                               |                 |          |        |        |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| <b>Díl: D96</b> |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                        | <b>1 583,39</b> |          |        |        |
| 61              | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím                         | t               | 0,91700  | 605,43 | 555,18 |
| 62              | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním, podlažím | t               | 0,91700  | 289,23 | 265,22 |
| 63              | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                        | t               | 13,75500 | 14,60  | 200,82 |
| 64              | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                             | t               | 0,91700  | 279,00 | 255,84 |
| 65              | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                          | t               | 0,91700  | 9,49   | 8,70   |
| 66              | 193241T10    | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                              | t               | 0,91700  | 204,60 | 187,62 |
| 67              | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot                                                                    | t               | 0,91700  | 119,97 | 110,01 |

|                |            |                                                  |                 |         |          |          |
|----------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>                          | <b>3 952,50</b> |         |          |          |
| 68             | 005121 R   | Zařízení staveniště                              | Soubor          | 1,00000 | 1 395,00 | 1 395,00 |
| 69             | 00411 R    | Přípravné a průzkumné služby či práce            | Soubor          | 1,00000 | 930,00   | 930,00   |
| 70             | 005122 R   | Provozní vlivy                                   | Soubor          | 1,00000 | 930,00   | 930,00   |
| 71             | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor          | 1,00000 | 697,50   | 697,50   |

|               |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> | <b>183 991,69</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 9</b>   |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                              |     |           |           | <b>22 266,02</b> |
| 1               | 612403380R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm                                                                                | m   | 160,00000 | 50,87     | 8 139,20         |
| 2               | 971033141R00  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm | kus | 7,00000   | 55,15     | 386,05           |
| 3               | 973031616R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou, nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm           | kus | 58,00000  | 48,45     | 2 810,10         |
| 4               | 974031121R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm                                                                               | m   | 160,00000 | 66,77     | 10 683,20        |
| 5               | 973031512R0K  | Vysekání kapsy pro rozvaděče silno a slabo, 40x40x10                                                                                                            | kus | 2,00000   | 99,51     | 199,02           |
| 6               | 973031616R13  | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 13x13x7cm                                                                                                              | kus | 1,00000   | 48,45     | 48,45            |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                           |     |           |           | <b>55 817,69</b> |
| 7               | 210010311R00  | Montáž krabice plastové krabice univerzální, kruhová, , , , bez zapojení                                                                                        | kus | 43,00000  | 61,75     | 2 655,25         |
| 8               | 210010322R00  | Montáž krabice plastové krabice rozvodná, kruhová, , , , se zapojením                                                                                           | kus | 15,00000  | 175,31    | 2 629,65         |
| 9               | 210110001R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně, zapojení, jednopólový, řazení 1                                | kus | 3,00000   | 133,46    | 400,38           |
| 10              | 210110043R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, sériový, řazení 5                                                      | kus | 2,00000   | 73,66     | 147,32           |
| 11              | 210110045R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení, střídavý, řazení 6                                                     | kus | 2,00000   | 73,66     | 147,32           |
| 12              | 210110051ROV  | Montáž ovladač zap. šroub 1/0                                                                                                                                   | kus | 2,00000   | 64,45     | 128,90           |
| 13              | 210110054R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný, střídavý dvojité, řazení 6+6                                                                           | kus | 2,00000   | 127,88    | 255,76           |
| 14              | 210110082R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač sporákový zapuštěný včetně doutnavky, ,                                                                           | kus | 1,00000   | 174,84    | 174,84           |
| 15              | 210111011R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2P+PE,                                                              | kus | 9,00000   | 113,46    | 1 021,14         |
| 16              | 210111014R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní zapuštěná včetně zapojení, provedení 2x, (2P+PE),                                                        | kus | 13,00000  | 119,51    | 1 553,63         |
| 17              | 2101406LED    | Mtž svítidlo LED stropní, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                    | kus | 1,00000   | 209,96    | 209,96           |
| 18              | 2102907V      | Ventilátor s doběhem vč. montáže                                                                                                                                | kus | 2,00000   | 547,77    | 1 095,54         |
| 19              | 210800546R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 4 mm2, pevně uložený                                                                                            | m   | 20,00000  | 39,53     | 790,60           |
| 20              | 210800549R00  | Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 16 mm2, pevně uložený                                                                                           | m   | 30,00000  | 39,53     | 1 185,90         |
| 21              | 210810041R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uložený                                                                                                    | m   | 10,00000  | 43,52     | 435,20           |
| 22              | 210810045R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložený                                                                                                    | m   | 110,00000 | 43,52     | 4 787,20         |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|
| 23   | 210810046R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 190,00000 | 43,52     | 8 268,80 |
| 24   | 210810053R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                     | m   | 30,00000  | 50,59     | 1 517,70 |
| 25   | 210810055R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 30,00000  | 43,52     | 1 305,60 |
| 26   | 210810056R00  | Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženy                                                                                                                                    | m   | 25,00000  | 43,52     | 1 088,00 |
| 27   | 220111761R00  | Svorka uzemňovací                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000   | 297,14    | 594,28   |
| 28   | 23019500MTZ   | Montáž objímky                                                                                                                                                                                  | kus | 7,00000   | 51,52     | 360,64   |
| 29   | 34535435S     | Ovladač zapínací 1/0 vč. rámečku a krytu                                                                                                                                                        | kus | 2,00000   | 198,32    | 396,64   |
| 30   | 34551420D     | Zásuvka komplet zapuštěná, 1x16A včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                               | kus | 9,00000   | 207,91    | 1 871,19 |
| 31   | 348241LED     | Stropní LED svítidlo IP44, max. 20W, min. 1500lm                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 1 106,70  | 1 106,70 |
| 32   | 348242LED     | Nástěnné LED svítidlo IP44, max. 15W, min. 800lm                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 920,70    | 920,70   |
| 33   | 210110054R00  | Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný, střídavý dvojité, řazení 6+6                                                                                                           | kus | 2,00000   | 127,88    | 255,76   |
| 34   | 2101404LED    | Svítidlo LED nástěnné, byt přisaz 1z+kryt                                                                                                                                                       | kus | 1,00000   | 734,70    | 734,70   |
| 35   | 34111000R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x1,5mm2; počet žil 2; teplota | m   | 10,00000  | 9,95      | 99,50    |

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                 |   |           |       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 36 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota | m | 110,00000 | 12,46 | 1 370,60 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                 |   |           |       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 37 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota | m | 190,00000 | 20,18 | 3 834,20 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

|    |           |                                                                                                                                                                                                        |   |          |       |          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 38 | 34111076R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití | m | 30,00000 | 94,40 | 2 832,00 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

-30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|
| 39   | 34111090R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota<br><br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření<br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m    | 30,00000 | 20,27     | 608,10   |
| 40   | 34111094R     | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné, holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota<br><br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření<br>použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m    | 25,00000 | 32,74     | 818,50   |
| 41   | 34140825R     | vodič CY H07 V-U; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolnost<br><br>proti šíření plamene<br>proti šíření plamene                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 20,00000 | 8,56      | 171,20   |
| 42   | 34140968R     | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost<br><br>proti šíření plamene<br>proti šíření plamene                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 30,00000 | 31,62     | 948,60   |
| 43   | 34195R        | materiál pro elektroinstalaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sada | 1,00000  | 1 074,15  | 1 074,15 |
| 44   | 3451310E      | Objímka E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 7,00000  | 25,48     | 178,36   |
| 45   | 34535405R     | strojek pro přepínač sériový; řazení 5; 10AX, 250 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus  | 2,00000  | 155,31    | 310,62   |
| 46   | 34535444UQT   | Strojek spínače střídav.řaz.6 schodišťový 10A,IP40 unica quadro, vč.dodávky strojku, rámečku a krytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus  | 2,00000  | 155,31    | 310,62   |
| 47   | 34535545R     | spínač kolébkový se sign.doutnavkou; jednopólový; řazení 1S; 10AX/250VAC; barva jasně bílá; kompletní spínač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 3,00000  | 114,39    | 343,17   |
| 48   | 34536398R     | přípojka sporáková s doutnavkou, zápusťná; řazení 3; 20A/400VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00000  | 546,84    | 546,84   |
| 49   | 34536705R     | rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  | 52,73     | 52,73    |
| 50   | 3455144216    | Zásuvka kompl.dvojnásobná zapuštěná 2x16A, včetně dodávky zásuvky a rámečku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 13,00000 | 105,09    | 1 366,17 |
| 51   | 345704420000R | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus  | 15,00000 | 124,16    | 1 862,40 |
| 52   | 34571518R     | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 43,00000 | 6,23      | 267,89   |
| 53   | 35442150R     | svorka uzemňovací; provedení Fe/Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 2,00000  | 11,25     | 22,50    |

## Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                     |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem           |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 54               | 357127R       | Instalace rozvaděče pod omítku vč. vysekání zdíva 40x40x10                                                                                                                                         | kus  | 1,00000   | 699,36    | 699,36           |
| 55               | 35716RB       | Bytový rozvaděč RB dle výkresu                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 1 408,02  | 1 408,02         |
| 56               | 3582200M      | Jistič 3x25 A/B včetně montáže                                                                                                                                                                     | kus  | 1,00000   | 652,86    | 652,86           |
| <b>Díl: M21h</b> |               | <b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b>                                                                                                                                                              |      |           |           | <b>2 343,60</b>  |
| 57               | HZS001        | Demontáže                                                                                                                                                                                          | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 58               | HZS002        | Napojení na stávající zařízení                                                                                                                                                                     | kpl  | 1,00000   | 669,60    | 669,60           |
| 59               | HZS003        | Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE                                                                                                                                                  | kpl  | 1,00000   | 1 004,40  | 1 004,40         |
| <b>Díl: M22</b>  |               | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                         |      |           |           | <b>18 238,04</b> |
| 60               | 210010002R00  | Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 16 mm, , montáž                                                                                                                              | m    | 150,00000 | 35,06     | 5 259,00         |
| 61               | 210010323R00  | Montáž krabice plastové krabice odbočná, čtvercová, , , se zapojením                                                                                                                               | kus  | 1,00000   | 188,79    | 188,79           |
| 62               | 210140461R00  | Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový domovní ovladač polozapuštěný nebo zapuštěný, včetně zapojení, , bez signálky                                                                   | kus  | 1,00000   | 64,45     | 64,45            |
| 63               | 21080355KH    | Montáž koaxiálního kabelu                                                                                                                                                                          | m    | 40,00000  | 66,03     | 2 641,20         |
| 64               | 220280511R03  | Kabel SYKFY 3 x 2 x 0,5 uložený v ohebné trubce                                                                                                                                                    | m    | 8,00000   | 6,23      | 49,84            |
| 65               | 220711301R00  | Montáž detektoru                                                                                                                                                                                   | kus  | 1,00000   | 296,21    | 296,21           |
| 66               | 222280214R00  | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                                                                                    | m    | 45,00000  | 24,92     | 1 121,40         |
| 67               | 222290003R00  | Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku                                                                                                                                                           | kus  | 3,00000   | 93,93     | 281,79           |
| 68               | 222323301R00  | Domácí telefon digitální, na úchyt.body                                                                                                                                                            | kus  | 1,00000   | 173,45    | 173,45           |
| 69               | 222730007RTV  | Zásuvka STA TV koncová, bílá, komplet včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                    | ks   | 1,00000   | 113,46    | 113,46           |
| 70               | 44985102P     | Autonomní požární detektor s akust.signalizací vlastní akubaterií, certif.dle ČSN EN 14 604                                                                                                        | kus  | 1,00000   | 353,40    | 353,40           |
| 71               | Pol__58       | Rozvaděč plastový prázdný 36M s trojzásuvkou 230V, vč. montáže                                                                                                                                     | ks   | 1,00000   | 1 488,00  | 1 488,00         |
| 72               | 210111002STA  | Zásuvka STA TV průběžná, včetně dodávky a rámečku provedení do zdi                                                                                                                                 | kus  | 2,00000   | 226,46    | 452,92           |
| 73               | 34121046R     | kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; , počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C                    | m    | 8,00000   | 4,93      | 39,44            |
| 74               | 3412652210D   | Koaxiální kabel KH21D, PVC 5 mm                                                                                                                                                                    | m    | 40,00000  | 15,72     | 628,80           |
| 75               | 34195S        | Materiál pro slp. elektroinstalaci                                                                                                                                                                 | sada | 1,00000   | 1 395,00  | 1 395,00         |
| 76               | 345317Z       | Zvonkové tlačítko komplet včetně rámečku                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000   | 227,85    | 227,85           |
| 77               | 34571050R     | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost, nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; vnější | m    | 150,00000 | 12,00     | 1 800,00         |

pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

pr.= 21,2 mm; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku

|    |            |                                                                                                                                                                                      |     |          |       |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| 78 | 34571532R  | krabice elektroinstalační pod omítku; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro, rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 128x128x70 mm | kus | 1,00000  | 61,19 | 61,19  |
| 79 | 371201303R | kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření                                                                                                                      | m   | 45,00000 | 5,95  | 267,75 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| S: | LI/N056 | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| O: | SO01    | KOUNICOVA 944/3b BRNO - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 10 |
| R: | D.1.4.3 | Elektroinstalace                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|
| 80   | 371202013R    | zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic                                                          | kus | 3,00000  | 226,46    | 679,38 |
| 81   | 38226871R     | telefon domácí; vyhotovení nástěnné, se zábranou odposlechu; vyzváněcí signál elektronický; bílá;, počet tlačítek 9 | kus | 1,00000  | 654,72    | 654,72 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>98 665,35</b> |
|---------------|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání