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Číslo jednací smlouvy objednatel: MCBS/2019/0033719/VYTJ
Vyřizuje: Ing. Jana Výtisková
Číslo smlouvy zhotovitele: B59_1

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358
a násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutárníměsto Brno,městská část Brno-střed

Zastoupená: Ing. arch. VojtěchMencl, starosta

Se sídlem: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

a

II. consequence forma s.r.o.

Zastoupený: Ing. arch. Martin Sládek

Se sídlem: Nový Hrozenkov 760, 756 04 Nový Hrozenkov

IČO: 04849582

DIČ: CZ04849582

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Městským soudem v
Ostravě pod sp. zn. C 65383

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:



Stránka 2 z 31

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá revitalizovat území městského parku na Moravském náměstí (dále jen
„Stavba“).

I.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele
spočívající v získání projektové dokumentace v takových stupních a kvalitě, které
umožní řádnou přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření
či jejich ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení
na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou
realizaci Stavby.

I.3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Park na Moravském náměstí v Brně – projektová dokumentace“
(dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele
veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Předmět smlouvy

II.1. Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností
Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a
jiná činnost směřující k určení základních architektonických řešení Stavby, musí splňovat
požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými
normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti
Zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi
plnění, se rozumí:

a) provedení potřebných průzkumů a zaměření (dle přílohy č. 1 této smlouvy) a
v návaznosti na jejich závěry zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání
územního rozhodnutí a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí,
povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických
řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této smlouvy (dále jen
„DUR“), která obsahuje zejména

(i) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Stavební zákon“), jeho prováděcích předpisů, vč. vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
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o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
499/2006 Sb.“), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vodní zákon“), 

(ii) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby, 

(iii) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 

vše ve 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě 
na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 
*.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls 
pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf . 

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména: 

- Studie a nabídka Zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku (dále jen „Studie“) 

- případné pokyny Objednatele. 

DUR bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

b) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a 
stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména 

(i) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 
vč.  Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

(ii) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory,  

(iii) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 
bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace 
Stavby, 

(iv) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy tabulku 
návrhu rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový 
elaborát), bude-li relevantní, 

vše v 5 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
USB flash disku a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve 
formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 
ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve 
formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 
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Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- DUR, 

- územní rozhodnutí. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami a také v souladu územním rozhodnutím a v jím požadovaném rozsahu a 
v souladu s požadavky Objednatele. 

DSP bude zpracována v rozsahu umožňujícím podání řádné žádosti o vydání 
stavebního povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, 
souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy. 

DSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSP. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

c) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude 
použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních 
předpisů a která obsahuje zejména: 

(i) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, 
vč. Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní 
strany tímto sjednávají, 

(ii) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný 
na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a 
ostatní náklady, jsou-li takové, 

(iii) položkový rozpočet Stavby - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, 

(iv) zpracování kompletních tabulek dotčených pozemků, 

(v) inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní 
výsadbě), 
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(vi) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 
projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací), 

(vii) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

(viii) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude 
v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve 
formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Zohledněna musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích 
podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské 
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, 
aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech 
svých částech zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních 
rozpočtů.  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován 
tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová 
úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze 
použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je 
Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně 
zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu 
stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z 
předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase 
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obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující 
dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy 
v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace 
Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

- DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a stavební povolení. PDPS 
bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy, 
relevantními technickými normami a požadavky Objednatele. 

PDPS bude obsahovat i graficky a tabulkově zpracovaný záborový elaborát 
příslušných pozemků.  

PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele vznesenými v průběhu 
zpracování DSP.  

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

 

II.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní 
licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.3. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti 
o vydání územního rozhodnutí, spočívající také v zastupování Objednatele jako 
stavebníka a v získání pravomocného územního rozhodnutí. Zhotovitel je povinen 
a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků 
dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 
dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního 
rozhodnutí, přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 
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II.4. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající 
také v zastupování Objednatele a v získání pravomocného stavebního povolení. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména 
stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných 
z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) zastupovat stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

II.5. Předmětem smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při jednání se 
subjekty dotčenými Stavbou. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli 
při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na 
prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o 
vysvětlení, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Řádné návrhy na 
vysvětlení zadávací dokumentace na stavbu ve vazbě na podklady/informace 
zajišťované Zhotovitelem dle této smlouvy musí být Objednateli poskytnuty vždy 
nejpozději 1 den před koncem zákonné lhůty pro uveřejnění vysvětlení/změny zadávací 
dokumentace dle ZZVZ. 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli před 
zahájením Stavby, spočívající např. v zajištění povolení kácení dřevin. 

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 
řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

 

II.6. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
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dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 4 této smlouvy, a to vždy ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 
zpracování: 

a. průběžných měsíčních zpráv, 

b. zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a předložení Objednateli nejpozději ke dni 
vydání kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí Stavby 
dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem, podle toho, 
který z úkonů bude učiněn později a 

c. závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby a předložení Objednateli 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat součinnosti při průběžných konzultacích a prezentaci připravované 
projektové dokumentace. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DUR, DSP, PDPS a postupu 
zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 
Zhotovitel vyhotoví zápis. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 
Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 
Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného 
Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 dnů předem. V případě potřeby pro 
zdárný průběh předmětu plnění mohou být výrobní výbory svolány častěji. 

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 
které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění 
předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát 
Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při 
plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
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při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.  

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou. 

III.7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s autorem Studie obsažené v příloze č. 6 této 
smlouvy, nejedná-li se o totožnou osobu. Náklady takové spolupráce na straně 
Zhotovitele i autora Studie jsou součástí ceny dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Autor 
Studie zajišťuje autorský dohled spočívající v řádné implementaci obsahu Studie do 
předmětu plnění dle této smlouvy, a to v podrobnostech uvedených v příloze č. 2 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení 
příslušné žádosti Zhotovitele Objednateli.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost. 

IV.4.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Lhůta plnění  

V.1. Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

a) zahájení: od účinnosti smlouvy,  

b) předání DUR Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením části DUR 
povinen předat návrh DUR (ve dvou listinných a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 105 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své 
připomínky k návrhu DUR nejpozději do 21 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k návrhu DUR nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům 
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k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

d) dokončení Části plnění DUR: Zhotovitel předá Objednateli DUR ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne 
doručení DUR k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
později, než 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta 
pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e) podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení Části plnění DUR; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby územní rozhodnutí bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 Stavebního zákona;  

f) dokončení Části plnění zajištění UR.: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
územní rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci územního rozhodnutí; 

g) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DUR poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí 
Části plnění DUR Objednatelem. 

V.2. Lhůta plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává 
takto:  

a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění DSP a nejpozději do 
dvou (2) let ode dne právní moci územního rozhodnutí; 

b) předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh DSP (ve 
dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 kalendářních dnů od právní moci 
územního rozhodnutí. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení návrhu DSP; 

c) vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá 
připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 kalendářních dnů; v téže 
lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům 
k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

d) dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě (tj. 
včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a 
získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 75 kalendářních dnů ode dne 
doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
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později, lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 
prodlužuje; 

e) podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění DSP; 
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 Stavebního zákona; 

f) dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne právní 
moci stavebního povolení; 

g) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení 
Části plnění DSP Objednatelem. 

V.3. Lhůta plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

a) zahájení: ode dne pokynu Objednatele k zahájení části plnění PDPS a nejpozději do 
dvou (2) let ode dne právní moci stavebního povolení;  

b) předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh PDPS 
(v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) 
Objednateli k připomínkám nejpozději do 60 dnů od zahájení plnění. Objednatel 
předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 10 kalendářních 
dnů od obdržení návrhu PDPS; 

c) dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 14 kalendářních 
dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

d) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem. 

V.4. Lhůta poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 
takto: 

a) zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS; 

b) dokončení: nejpozději do protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.5. Lhůta poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště Stavby dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

b) dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace Stavby a 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné 
zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, 
pokud bude zkušební provoz Stavby realizován. 
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VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání DUR, DSP, PDPS a jejich návrhů a místem předání výstupů zařizování 
záležitosti a výkonu autorského dozoru dle této smlouvy je sídlo Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.  

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 2 999 999,00 Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění 
dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících 
odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 1 049 999,65 Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 899 999,70 Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 899 999,70 Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána ve výši 89 999,97 Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 59 999,98 Kč bez DPH. 

VII.7. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. Změna sazby 
DPH nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

VII.8. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné.  

VII.9. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na 
jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za Část 
plnění DUR, za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele 
za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy. 

VII.10. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
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dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto 
smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění zajištění UR  -  

 70 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění 
zajištění UR po protokolárním předání DUR, 

 30 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR a za poskytnutí Části plnění 
zajištění UR po nabytí právní moci územního rozhodnutí 

b) cena za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění zajištění SP –  

 70 % ceny za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP po protokolárním předání DSP, 

 30 % ceny za poskytnutí Části plnění DSP a za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP po nabytí právní moci stavebního povolení 

c) cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po převzetí PDPS Objednatelem  

d) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části 
plnění Poskytování součinnosti  

e) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části plnění 
Autorský dozor. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku; přílohou faktury bude kopie protokolu o 
převzetí fakturované části plnění. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo 
obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou 
má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její 
splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení 
Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.6. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
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Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet 
tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu 
na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně 
informovat Objednatele. 

 

IX.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění DUR, DSP a PDPS ke kontrole, 
a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V.  

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, jehož návrh připraví 
Zhotovitel.  

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, 
je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 
plnění protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, DSP a PDPS oprávněn 
vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 
tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
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činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 
základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licenci dle této smlouvy jako výhradní, celosvětová a na celou 
dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění 
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.6. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.7. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

 

XI. Pojištění 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 
ve výši 5 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. 
V případě změny pojištění předloží Zhotovitel Objednateli nový doklad prokazující 
uzavření příslušné pojistné smlouvy nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Částí DUR, DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto 
smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže 
jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
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uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže Části plnění DUR, DSP nebo PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu 
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však 
výlučně) opomenutí takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, 
tedy zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané 
oblasti nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za 
následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DUR, DSP a PDPS záruku po dobu 5 
let ode dne převzetí příslušné části plnění Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje 
pouze na nedostatky DUR, DSP a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem 
či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se 
skutečným stavem nemovitostí, který se změnil po předání a převzetí příslušné části 
plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 
činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li 
tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento 
stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DUR, DSP a PDPS, nejpozději však 
do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je 
Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 
14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 
tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  
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XII.9. Škodou dle článku XII. odst. 8 této smlouvy se též rozumí také škoda vzniklá 
Objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední 
příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední 
příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle 
této smlouvy.  

XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, 
zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl 
předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u 
nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti). 

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny 
za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, 
s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a 
Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z ceny za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 
bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 
uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až 
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do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto 
požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto Objednatel 
označí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9.V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými 
parametry  

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této smlouvy 
oproti lhůtě plnění dle čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 
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b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. 
X smlouvy,  

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 
v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIV.7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle 
čl. II. této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 
účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených 
částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené 
části plnění dle této smlouvy, nevzniká Objednateli právo na zaplacení ceny za tuto 
část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě, kdy Objednatel do dvou let ode dne právní moci územního rozhodnutí 
neudělil Zhotoviteli pokyn k zahájení Části plnění DSP, má se za to, že tuto smlouvu 
v rozsahu dosud nesplněných závazků písemně vypověděl. V případě, kdy Objednatel 
do dvou let ode dne právní moci stavebního povolení neudělil Zhotoviteli pokyn 
k zahájení části plnění PDPS, má se za to, že tuto smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků písemně vypověděl. 

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud taková je a pokud 
Objednatel neurčí jinak; 

b) Ve vztahu k rozpracované části plnění, pokud taková je, Zhotovitel provede 
soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle 
této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako 
byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této smlouvy a dále provede 
soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy 
do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle 
Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 
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d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 
vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 
plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato 
smlouva nabývá uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním této 
smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění 
Objednatel. 

XVI.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 
zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 
1805 Občanského zákoníku. 
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XVI.6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku. 

XVI.8. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

1. Obsah DUR 

2. Obsah DSP 

3. Obsah PDPS 

4. Obsah činností Autorského dozoru 

5. Plná moc - vzor 

6. Studie 

7. Seznam poddodavatelů 

XVI.10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

Doložka 

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-střed na schůzi dne 18. 3. 2019 
usnesením RMČ/2019/15/02. 

 

(podepsáno elektronicky) 

                       dne 01. 04. 2019 

 

(podepsáno elektronicky) 

                          dne 28. 03. 2019 

za Objednatele 

Ing. arch. Vojtěch Mencl 

starosta 

za Zhotovitele 

Ing. arch. Martin Sládek 

jednatel consequence forma s. r. o. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Obsah DUR 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje: 

1. potřebné průzkumy v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě (zejména geologický a 
hydrogeologický - min. 5 vrtů (4 v rozích a 1 co nejblíž středu), dendrologický, kamerové 
zkoušky stávajících přípojek kanalizace), tj. veškeré průzkumy a činnosti, které jsou dle 
Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části 
plnění DUR a zajištění účelu smlouvy, a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny 
v příslušné projektové dokumentaci. O provedeném průzkumu vypracuje Zhotovitel 
zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou 
odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních, 

2. geodetické zaměření pozemků, 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního řízení, vč. správců sítí a 
povrchů, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy předepsané zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek, požadavků a rozhodnutí podle předchozího odstavce do 
projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí v souladu s vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy z DUR, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, vč. správců sítí a 
povrchů, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní 
správy předepsané zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek, požadavků a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle 
vydaného územního rozhodnutí do projektové dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení Stavby 
v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

6. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy z DUR případně doplněné o další průzkumy, pokud jsou dle 
Zhotovitele jakožto osoby odborně způsobilé nezbytné k řádnému zajištění plnění v Části 
plnění PDPS a zajištění účelu smlouvy, 

2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle vydaného stavebního povolení do 
projektové dokumentace, 

3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

4. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů (souborů) výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

5. je-li relevantní, soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné 
přílohy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných 
právních norem (v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a podle Pokynu GFŘ č. D22 k  jednotnému postupu při uplatňování 
některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů), 

6. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, např. finančního úřadu.  
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Příloha č. 4 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla 
zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
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pro provádění Stavby,  která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 
s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. 
O souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
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vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu 
k Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací. 
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Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
PLNÁ MOC 

Zmocnitel 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

Zastoupené:  ________________ 
Se sídlem:  Dominikánská 2, 601 69 Brno 
IČO:   44992785 

 

Pověřen podpisem této plné moci:  

_______________ 

tímto uděluje 

zmocněnci:  

………….,  

se sídlem ………..,  

IČO  

plnou moc 

k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí / 
souhlasu, stavebního povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy pro akci 
“Park na Moravském náměstí v Brně“ (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků 
dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemků dotčeným 
stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), a k zastupování zmocnitele v řízení o 
vydání územního rozhodnutí / územního souhlasu / uzavření veřejnoprávní smlouvy, vydání 
stavebního povolení / ohlášení stavby / uzavření veřejnoprávní smlouvy, a to v plném 
rozsahu. 

 

V Brně dne ………….. 

 

……………………….. 

zmocnitel 
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Příloha č. 6 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
Studie 

(elektronický podklad CD) 
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Příloha č. 7 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského 
dozoru  

 
Seznam poddodavatelů 

Pol. 
Obchodní firma, sídlo a identifikační 

číslo poddodavatele 
Specifikace plnění poskytovaného 

poddodavatelem  

1. 
BKK-3 ARCHITEKTUR ZT GMBH 

Missindorfstraße 10/4, A-1140 Wien 
FN: 180218b  

Nahrazení části technické kvalifikace 
Vedoucí realizačního týmu 

2. 

 Karin Standler 
Technical Office for Landscape Planning 

A-4020 Linz, Schulterstrasse 10 
A-1070 Vienna, Seidengasse 13/3 

Nahrazení části technické kvalifikace  
Krajinářský architekt 

3. 
JV Projekt VH s.r.o. 

Kosmákova 49, 615 00 Brno 
IČO: 26917581 

Nahrazení části technické kvalifikace  
Vodohospodář (IV00), Stavby vodního hospodářství 

a krajinného rázu 

 

 


