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SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy Zhotovitele:
 20-9635
číslo smlouvy Objednatele: 
04/2020
Smluvní strany:
Obchodní jméno:
     Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. 
Sídlo:
Dominikánská 264/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 
712 14 747
DIČ: 


     CZ 712 14 747
Bankovní spojení:

Emailové spojení:
podatelna@kravihora-brno.cz
Emailová fakturace: 
     podatelna@kravihora-brno.cz
Za společnost jedná:
Mgr. Evžen Hrubeš, statutární ředitel 


tel.:+420 724 027 055

e-mail:  hrubes@kravihora-brno.cz
(dále jen jako „Objednatel“)
a
Obchodní jméno:
TESKO konstrukce s.r.o.

Sídlo:
Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČ: 
035 95 293 

DIČ: 
CZ 035 95 293

Bankovní spojení:

Emailové spojení:
tesko@teskokonstrukce.cz 

Emailová fakturace: 
finance@teskokonstrukce.cz 

Za společnost jedná:
Radek Ondruch, jednatel

tel.:      +420 603 282 164


e-mail: jednatel@teskokonstrukce.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ či „SOD“.
I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami dílo: Oprava požárem poškozené části dřevěné nosné konstrukce bazénu v areálu Kraví Hora. Dílo bude provedeno dle Objednatelem odsouhlaseného a Zhotovitelem zpracovaného statického posudku ze dne 23.03.2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a dále dle cenové nabídky č. 20-9635 ze dne 24.03.2020, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy. 
Místo stavby:
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Kraví hora, Údolní 76, 602 00 Brno-střed
II.
Cena díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši: 

Celková cena bez DPH: 74 090,- Kč.

(slovy: sedmdesát čtyři tisíc devadesát korun českých)
Smluvní cena vznikla dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky č. 20-9635 ze dne 24.03.2020, která tvoří přílohu č. 2 této SOD. Smluvní cena neobsahuje DPH, přičemž DPH bude účtováno dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na platbě faktur, takto:

Cenu za zhotovení předmětu této smlouvy uhradí Objednatel na základě konečné faktury, která bude vystavena po předání díla dle článku VII. Objednateli.
Objednatel uhradí fakturu do výše 100%. Objednatel nepožaduje pozastávky.
Splatnost faktury je 10 dní od data doručení faktury Objednateli.  
Faktury se považují za doručené dnem odeslaní elektronickou poštou na emailovou adresu emailové fakturace uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Způsob úhrady je ujednán bankovním převodem na účet č. 107-8891110217/0100, Komerční banka a.s.
III.
Termíny plnění díla a provádění díla
Podpisem této smlouvy Objednatel souhlasí a potvrzuje, že se s seznámil se statickým posudkem  ze dne 23.03.2020 zpracovaným Zhotovitelem, který tvoří přílohu č.1  této smlouvy, souhlasí s ním a žádá, aby dílo bylo provedeno výhradně v souladu s tímto posudkem, ve kterém je popsán princip opravy. 
Oprava konstrukce poškozené požárem bude zahájena v 16. – 17. kalendářním týdnu 2020 za předpokladu oboustranného podpisu této smlouvy. O přesném termínu zahájení opravy bude Zhotovitel informovat Objednatele.
Dílo bude dokončeno v místě stavby do 1 týdne ode dne zahájení opravy.
Uvedené termíny v tomto článku platí za předpokladu, že ze strany Objednatele budou řádně a včas splněny následující předpoklady realizace díla:

a) Řádné a včasné zaplacení zálohové faktury, dílčích a konečné faktury dle čl. II této Smlouvy
b) Umožnění pracovníkům Zhotovitele pohybovat se uvnitř objektu a proškolení spojené s pohybem uvnitř objektu.
c) Vzájemná součinnost obou smluvních stran při plnění této smlouvy.
Staveniště pro nástup na montáž musí odpovídat podmínkám bezpečnosti práce a musí být přístupné pro dopravní a manipulační mechanismy. Převzetí staveniště bude na základě předávacího protokolu.

Zařízení staveniště (tzn.: přípojka elektro 220V, vodovodní přípojka, WC, šatna) poskytne Objednatel bezplatně. 
V případě prodlení se splněním kteréhokoliv z výše uvedených předpokladů realizace díla ze strany Objednatele se termín dokončení díla posouvá o dobu prodlení Objednatele s plněním uvedených předpokladů plus maximálně o 10 pracovních dnů pro případnou možnost koordinace montážních prací Zhotovitele.

Pokud ze strany Objednatele nebudou kdykoliv po dobu trvání této smlouvy plněny finanční závazky nebo staveniště nebude vyhovovat podmínkám bezpečnosti práce nebo nebude ze strany Objednatele poskytnuta součinnost nutná pro provádění prací, je Zhotovitel oprávněn pozdržet, případně zastavit provádění díla bez postihů ze strany Objednatele, a to až do doby zjednání nápravy Objednatelem. Prodlení Zhotovitele v takových případech nenastává.
Zhotovitel má právo na prodloužení termínu realizace díla o dobu trvání vyšší moci, která by zabraňovala bezpečnému provádění díla (nepřízeň počasí: souvislé sněžení či déšť, teploty pod     0°C, teploty nad 30°C, silný nárazový vítr, živelná pohroma apod.). Prodlení Zhotovitele v takových případech nenastává.
Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany svých zaměstnanců. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle nebo třetím osobám výlučně svou činností; v ostatních případech nese odpovědnost za škodu způsobenou na díle nebo třetím osobám (vč. Zhotovitele) Objednatel.
Objednatel bere na vědomí, že dílo je vzhledem ke své specifičnosti a zvláštním požadavkům Objednatele pro Zhotovitele v rámci jeho podnikatelské činnosti neupotřebitelné. V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy z důvodu na straně Objednatele (např. v důsledku toho, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla nebo její části déle než 10 pracovních dnů nebo Objednatel neposkytne ani přes písemnou výzvu ke zjednání nápravy součinnost nutnou pro provádění prací Zhotovitele, což smluvní strany v obou případech považují za podstatné porušení této smlouvy), zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady vynaložené v souvislosti s touto smlouvou a dílem dle této smlouvy.
IV.

Změny Díla

Vznikne-li kdykoli během realizace díla potřeba jakýchkoli prací, služeb nebo dodávek nad rozsah díla sjednaný touto smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“) nebo potřeba menšího rozsahu prací, služeb nebo dodávek oproti rozsahu díla sjednaného touto smlouvou o dílo (dále jen „méněpráce“), oznámí tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli, uvede ji do montážního deníku spolu s uvedením vlivu na cenu díla a termín plnění díla. 

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla vyzvat Zhotovitele ke změně díla nebo změně rozsahu díla a Zhotovitel se zavazuje na základě této výzvy Objednatele zpracovat návrh takové změny díla nebo jeho rozsahu spolu s uvedením vlivu na cenu díla a termín plnění díla. 

Na základě potřeby víceprací nebo méněprací nebo výzvy Objednatele dle této smlouvy zpracuje Zhotovitel změnový list, který bude obsahovat zejména: 

a) popis změny díla;

b) změnu ceny díla nebo prohlášení, že změna díla nemá vliv na cenu díla;

c) změnu termínů plnění dle čl.III této smlouvy nebo prohlášení, že změna díla nemá vliv na změnu termínů plnění; a

d) jakékoliv další změny podmínek této smlouvy vyvolané změnou díla (dále jen „Změnový list“).
Změny díla jsou pro smluvní strany závazné okamžikem podpisu Změnového listu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany se dohodly, že maximální úhrn méněprací nepřekročí 5% z celkové ceny díla bez DPH.
V.
Práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí v termínech plnění sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit podmínkami této smlouvy, právními předpisy a příslušnými ČSN, které jsou pro Zhotovitele pro účely této smlouvy závazné. 
Zhotovitel bude informovat Objednatele o postupu provádění díla na pravidelných kontrolních dnech konaných zpravidla 1x za 14dní, o kterých bude Zhotovitelem pořízen zápis podepsaný zástupcem Zhotovitele ve věcech technických a zástupcem Objednatele ve věcech technických.  Zhotovitel se účastní kontrolních dnů na základě výzvy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje uzavřít a udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání závazků Zhotovitele z této smlouvy obecné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku způsobenou v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti.
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

VI.

Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Objednatel se zavazuje pro Zhotovitele zajistit stavební připravenost dle článku III.
Oprávněná osoba Objednatele je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.
Předání a převzetí Díla
Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo jako celek nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. Řádně provedené dílo je Objednatel povinen převzít. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky, které by svým charakterem bránily v užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které svým charakterem nebrání v užívání stavby, budou sepsány v předávacím protokolu s určením data, do kdy mají být odstraněny.  
Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem následující předávací dokumentaci vztaženou k rozsahu díla:

a) dokumentace skutečného stavu ve 3 vyhotoveních a 1x v digitální podobě na CD
b) osvědčení (atesty) použitých materiálů a náhradních dílů
VIII.

Osoby oprávněné 

za Objednatele: 
Roman Vojáček, ve věcech technických a ve věcech provádění a předání 



díla
tel: +420 724 956 033, email: vojacek@kravihora-brno.cz
Mgr. Evžen Hrubeš, ve věcech smluvních, 
tel: +420 724 027 055, email: hrubes@kravihora-brno.cz
za Zhotovitele: 
Martin Vala, vedoucí montážní skupiny




tel: + 420 774 539 235, email: waldanec@seznam.cz




Ing. Jakub Ryba, ve věcech provádění a předání díla




tel: +420 602 667 299, email: jakub.ryba@teskokonstrukce.cz




Radek Ondruch, ve věcech smluvních




tel: +420 603 282 164, email: jednatel@teskokonstrukce.cz
                                        Ing. Michaela Tomanová, ve věcech technických 

                                        tel. +420 602 667 296, email: michaela.tomanova@teskokonstrukce.cz
Ing. Vladimír Vrábel, ve věcech technických




tel: +420 607 004 566, email: vladimir.vrabel@teskokonstrukce.cz
IX.
Odpovědnost za vady - záruka
Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout od předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků, nejedná se o drobné vady a nedodělky, jenž svým charakterem nebrání v užívání stavby.
Doba záruky se prodlužuje pouze na tu danou část, která se Zhotovitelem uznané reklamace týká, v případě uznané reklamace o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do odstranění vady. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční doba končí uplynutím poskytnuté doby záruky.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je povinen reklamaci oznámit na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a na adresu emailového spojení uvedenou v záhlaví této smlouvy a to na e-mail tesko@teskokonstrukce.cz. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel má právo se k reklamaci vyjádřit.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli vyjádření, ve kterém uvede, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.  V případě že, Zhotovitel usoudí, že je pro jeho vyjádření k reklamaci nutná obhlídka, pak tato proběhne do 5 pracovních dní, nedomluví-li se obě strany jinak.
V případě, že Zhotovitel reklamaci uznává, pak musí ve svém vyjádření písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění uznané vady spolu s předpokládaným termínem odstranění uznané vady. Lhůtu pro odstranění Zhotovitelem uznaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu uznané vady.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění uznané vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění uznané vady ani s termínem pro odstranění uznané vady.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen obhlídku uskutečnit do 48 hodin a vyjádření zaslat do 5 pracovních dní.  V případě, že Zhotovitel reklamaci označenou jako havárii uzná, pak lhůtu pro odstranění uznané havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu uznané vady označené jako havárie.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X.
Sankce
Pro případ prodlení se zaplacením daňových dokladů se sjednává, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení.  

V případě prodlení s termínem dokončení díla se sjednává, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, za každý den prodlení. 
V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradami dílčích či zálohových faktur, je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce na stavbě, do doby úhrady jednotlivých dokladů po splatnosti.
Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemného vyúčtování oprávněné smluvní strany do 14 dnů, po doručení platebního dokladu na adresu sankcionované strany.
Souhrn sankcí vůči Zhotoviteli může být maximálně 2,5% z celkové ceny díla.
XI.
Vyšší moc
Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoliv nesplnění závazku z této smlouvy, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobenou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti (dále jen „Vyšší moc“). Překážka vzniklá z osobních poměrů povinné strany nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla povinná strana povinna překonat, ho však odpovědnosti za splnění závazku nezprostí.

Za Vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména:
a) přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo

b) války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo

c) rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo

d) přerušení provozu výrobního nebo distribučního zařízení smluvní strany, havárie, výbuch nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení. 
Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svoji povinnost ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
XII.
Závěrečná ustanovení
 

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „ZoZ“), takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v pracovněprávním vztahu.  

Na základě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části déle než 10 pracovních dnů, což smluvní strany v obou případech považují za podstatné porušení této smlouvy je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady vynaložené v souvislosti s touto smlouvou a dílem dle této smlouvy.

Na základě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, která je nezbytná pro plnění dle této smlouvy delší než 10 pracovních dnů, což smluvní strany v obou případech považují za podstatné porušení této smlouvy je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady vynaložené v souvislosti s touto smlouvou a dílem dle této smlouvy.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Objednatel podpisem této smlouvy souhlasí s pořizováním fotodokumentace v průběhu vykonávání předmětu díla a po bezprostředním dokončení.  Objednatel je dále srozuměn, že tyto záznamy bude Zhotovitel využívat pro své prezentační účely a to i v různých typech soutěží.
Pokud se během doby trvání ukáže nějaké ustanovení jako neplatné, pak toto nečiní neplatnou celou smlouvu, strany se dohodly, že vyvinou maximální úsilí k nápravě daného ustanovení formou dodatku ke smlouvě

Smluvní strany sjednávají, že veškeré dokumenty se považují za doručené po 3. pracovním dnu od prokazatelném odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.


Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Obsahuje-li smlouva osobní údaje, pak jsou tyto osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


V Praze, dne
                     



                      V …………………,   
dne………………
Zhotovitel



 
                     

                                    Objednatel

…………………………………………




                            …………………………………….

Radek Ondruch





                                                    Mgr. Evžen Hrubeš
TESKO konstrukce s.r.o.                                                                   Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o.
 
Příloha č. 1 – Statický posudek části konstrukce poškozené požárem ze dne 23.3.2020

Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele č. 20-9635 ze dne 24.3.2020
Příloha č. 1
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