

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/68/23 ze dne 25.05.2020 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:

**„ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu – projektová dokumentace“**

### I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed**  
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed
- Soňa Mrkvicová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

bankovní spojení:

č. účtu:

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. arch. Karel Spáčil**  
se sídlem:  
IČ: 69694451, není plátce DPH  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, ev. č. 370200-825510062

dále jen „zhotovitel“

# ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

## 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

1.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení dokumentace pro provádění stavby s názvem:

**„ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu“** skládající se z **dokumentace pro stavební řízení/povolení (DSP) a dokumentace pro zadání a provedení stavby (DPS), (dále jen „DSP, DPS“, „projektová dokumentace“ nebo „PD“)**, dále poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a služeb, které souvisí s vypracováním této dokumentace, a výkon dalších sjednaných činností, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele.

1.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování sjednané dokumentace v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

1.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

1.1.4 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy:

- **projekt z roku 1993** ( skeny tištěných výkresů: stavební část, elektro a UT )

## 1.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

1.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

1.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o obsahu a rozsahu DUR, v platném znění, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhláškou číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA (dále jen UNIKA).

- 1.2.3 Projektová dokumentace bude objednateli odevzdána takto:
- **1x paré** / PD pro stavební povolení / ohlášení stavby ( *bude ověřeno stavebním úřadem* )
  - **3x paré** / PD pro výběr zhotovitele (provádění stavby)
  - **1x výtisk** / kontrolní rozpočet
  - **1x výtisk** / výkaz výměr
  - **1 paré** / dokladová část (vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků, atp.)
  - Součástí ceny díla jsou i **nutná paré** pro stanoviska dotčených orgánů.
- Další objednatel vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky.
- 1.2.4 Dokumentace z bodu 1.2.3 bude předána v jednom vyhotovení i v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany a to následovně:
- výkresy ve formátu **dwg.** i **pdf.**, zprávy v **doc.** i **pdf.**
  - výkaz výměr v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
  - kontrolní rozpočet v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
  - barevné skeny jednotlivých dokumentů dokladové části v **pdf.**

## ČLÁNEK 2.

### DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo podle odst. 1.1.1. této smlouvy nejpozději do **180 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy.

#### 2.2 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Povinnost zhotovitele předat dokumentaci je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

2.2.2 O předání PD pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD:

**Soňa Mrkvicová** / tel.:

stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed

Oprávnění zástupci na straně zhotovitele jsou:

**Ing. arch. Karel Spáčil** / 1

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

2.2.3 Před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede zástupce objednatele v co nejkratší lhůtě. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 2.2.2 této smlouvy.

2.2.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 2.2) nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

### ČLÁNEK 3. CENA STAVBY

#### 3.1 CENA STAVBY

- 3.1.1** Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 3.1.2** V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz čl. 4.3) stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.
- 3.2** Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí **2,5 mil. Kč bez DPH**. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem k PD prokázat, že se od této částky neodchyluje.
- 3.3** Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.

### ČLÁNEK 4. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši

Cena bez DPH:	217.000,- Kč
DPH 0%:	0,- Kč <i>dodavatel není plátce DPH</i>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>217.000,- Kč</b>

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a její **přílohy č. 1** („cenová nabídka zhotovitele“), včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- 4.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
- 4.2.1 V případě víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či předpokládaný touto smlouvou v případě, že se zhotovitel s objednatelem náležitou formou dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
- 4.2.2 V případě méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle této smlouvy požaduje.
- 4.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2 této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.

#### 4.4 Platební podmínky

- 4.4.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, s možností fakturovat dílčí celky.
- 4.4.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu):

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
  - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
  - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
  - f) údaje pro daňové účely (zvláště vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
  - g) číslo smlouvy a název díla,
  - h) razítko a podpis zhotovitele
- 4.4.3 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 4.4.4 Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 4.4.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

## ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním svého závazku dle čl. 3 odst. 3.1.1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý případ a započatý den prodlení.
- 5.2 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši **200.000,- Kč**. Tím není dotčeno právo objednatele vymáhat na zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla objednateli udělena z důvodů nezpracování PD v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 5.3 Nedodrží-li zhotovitel přiměřený termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.
- 5.4 Neprokáže-li zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 3.2 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající hodnotě 1% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.1 této smlouvy.
- 5.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož důvodu.

## ČLÁNEK 6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.
- 6.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
- 6.3 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí.
- 6.4 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- 6.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
- 6.6 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením důvodů.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 6.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.
- 6.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:  
**Ing. arch. Karel Spáčil / tel.:**

## 6.11 SOUČINNOST STRAN

- 6.11.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele požádá.
- 6.11.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento záměr rozšířit.

## ČLÁNEK 7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

- 7.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a

- objektivním skutečností s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací).
- 7.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
  - 7.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce deseti (10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí PD. Dále zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárneho provozu projektované stavby, její udržitelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatel u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
  - 7.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznamení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
  - 7.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zda-li byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
  - 7.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
  - 7.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

## **ČLÁNEK 8. POJIŠTĚNÍ**

- 8.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 1.000.000,- Kč.
- 8.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.



## ČLÁNEK 9. AUTORSKÁ PRÁVA

### 9.1. POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA

- 9.1.1** Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle autorského zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla (PD) objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva dílo (PD) neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.1.2** Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla.
- 9.1.3** Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním.

## ČLÁNEK 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1** Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě kdy:
- 10.1.1** druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;
  - 10.1.2** byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;
  - 10.1.3** druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;
  - 10.1.4** nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla.
- 10.2** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.3** Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

## ČLÁNEK 11. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

## ČLÁNEK 12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí ustanovením § 605 a násl. Občanského zákoníku.
- 12.2. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.
- 12.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:  
**Příloha č. 1    Cenová nabídka zhotovitele**  
**Příloha č. 2    Specifikace díla**
- 12.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 12.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 12.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.7 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.
- 12.8 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
- 12.9 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

## ČLÁNEK 13. DOLOŽKA UVEŘEJNĚNÍ A INFORMAČNÍ DOLOŽKA

- 13.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

13.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

#### ČLÁNEK 14. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 14.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 14.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_
- 14.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 14.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

#### ČLÁNEK 15. DOLOŽKA SCHVÁLENÍ

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 68. schůzi RMČ Brno-střed konaném dne 25.05.2020, č. usnesení RMČ/2020/68/23.

Objednatel:

V Brně dne 29-06-2020

.....  
Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed,  
Ing. arch. Vojtěch Me

Zhotovitel:

V Brně dne 4.6.2020

.....  
Ing. rel Spáčil

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed  
starosta  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
07



**KAREL SPÁČIL**

ARCHITEKT

Ing. arch. Karel Spáčil

Podlesí 949/2

624 00 Brno

tel.:

e-mail: k

www.karelspacil.cz

## Nabídka projektových prací

Akce: Výběrové řízení „ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu – projektová dokumentace“

Datum: 9.4.2020

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace v jednotlivých projekčních fázích a obsahu níže uvedeném:

**1. Přípravné práce** (příprava projektu, průzkumy a zaměření, vypracování konceptu projektu)

Cena: 25 000,- Kč

**2. Dokumentace pro stavební řízení** (zhotovení dokumentace pro stavební úřad v obsahu a rozsahu dle SOD vč. kompletnosti dokladové části a odevzdání této dokumentace na SÚ)

Cena: 62 000,- Kč

**3. Inženýrská činnost** (získání všech potřebných vyjádření a stanovisek DOSS a správců sítí, získání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby, včetně správních poplatků)

Cena: 45 000,- Kč

**4. Dokumentace pro výběr zhotovitele** (zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele v obsahu a rozsahu dle SOD, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu)

Cena: 85 000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedeny jako konečné – zhotovitel není plátcem DPH.

**ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. –  
přestavba školnického bytu na školní družinu –  
projektová dokumentace**

## SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem díla je zpracování **kompletní projektové dokumentace** vč. zajištění veškerých souvisejících **inženýrských činností** pro plánovanou realizaci **přestavby školnického bytu na školní družinu** náležícího ke stávající budově ZŠ nám. Míru 3 v Brně. Projektová dokumentace ( PD ) se bude skládat z **PD pro stavební povolení a PD pro výběr budoucího zhotovitele realizace** ( prováděcí dokumentace ).

### STÁVAJÍCÍ STAV

Školnický byt byl postaven společně s hlavní budovou školy v letech **1928-29**. Byt se nachází v samostatném „křídle“ budovy základní školy a svou velikostí v podstatě odpovídá **rodinnému domu**. Historické foto ze začátku stavby je k dispozici na tomto odkazu <https://www.bam.brno.cz/objekt/c021-zakladni-skola>



Jedná se o budovu v **ochranném pásmu městské památkové rezervace**, u které mají orgány památkové péče zájem na jejím vzhledu ( původní čistě funkcionalistický styl budovy byl však narušen valbovými střechami a přístavbou tělocvičny ).

V roce 1993 proběhla na budově školy celková rekonstrukce. Tato rekonstrukce se školnického bytu nedotkla, byla pouze opravena a zateplena fasáda. Foto - stav před rekonstrukcí: <https://www.stavoprojekta.cz/media/obj/682/1.jpg>. Prováděcí projekt ( Stavoprojekta Brno ) z tohoto období je k dispozici jako **příloha č. 1** této specifikace ( skeny výkresů ).

Křídlo školnického bytu má **půdorysné rozměry cca 7x7 m**, a výšku **cca 9 m nad úroveň terénu**. Konstruktivní systém školní budovy i školnického bytu tvoří **ŽB skelet s cihelným výplňovým zdivem**. Stropy jsou pravděpodobně z ocelových profilů a keramických desek typu „hurdis“ - viz. historické foto. Byt má několik podlaží: **suterén**, obytné **1.NP a 2.NP a 3.NP** má charakter „půdy“, jelikož má značně sníženou světlou výšku ( cca 2,1 - 2,2 metru ). Hlavní vstup je samostatně řešen přímo z ulice ( hned vedle hl. vstupu do školy ) a další vstup je možný z budovy školy - z jejího zádveří. Objekt má **plochou střechu**. Úroveň jednotlivých podlaží je odlišná od úrovní podlaží v budově školy ( viz. historické foto ). Všechny podlaží spojuje **točité betonové vřetenové schodiště** ( oboustranně podporované ). Dimenze tohoto schodiště je značně nevyhovující a nekomfortní, rozměry schodiště i stupňů samotných jsou mimo dnešní normové hodnoty. Stupně jsou na vnější straně zřejmě vetknuté do silné monolitického stěny, která tvarově kopíruje vnější tvar točitého schodiště ( viz. výřez z půdorysu níže ). Podlahy jsou betonové bez finálních vrstev. Byt má samostatný elektroměr i plynměř. Stav veškerých instalací ( elektro, ZTI, .. ) není znám. K dispozici jsou výkresy elektro a UT z roku 1993.

Řešený objekt – půdorys 1.NP ( vstupní podlaží )


Řešený objekt – boční pohled



Aktuální foto – čelní pohled



Historické foto – čelní + boční pohled



## POPIS ZÁMĚRU

Hlavním záměrem je vybudování školní družiny ve **vstupním podlaží bytu = 1.NP**. Vnitřní dispozici 1.NP rozdělují zděné **příčky** a „dřevotřískové“ vestavěné skříně, jejichž **vybouráním** může vzniknout prostor vyhovující pobytu dětí v družině. **Sociální zařízení** v tomto 1.NP bude pravděpodobně možné také ve velké míře **zrušit**, pokud bude dosah a kapacita jiného sociálního zázemí ( v budově školy ) vyhovovat hygienickým normám.

Dimenze točitého schodiště, které vede do 2.NP je pro pohyb dětí zcela nevhodná. Pokud by se stávající schodiště podařilo v rámci studie zrušit a přeřesit ho na jiný typ schodiště, mohly by se prostory 2.NP využít jako **další třída družiny**. V případě, že se konstrukci stávajícího točitého schodiště a související konstrukci stropu nepodaří v reálném ekonomickém měřítku vyřešit, bude 2.NP užíváno pouze učitelským sborem jako **kanceláře či poradny**.

**3.NP**, které má sníženou světlou výšku, která by normově pro využití kanceláří nevyhověla, by mohlo sloužit jako **sklad či archiv**.

V rámci úprav škola zvažuje, že by se **suterén propojil dveřmi** se suterénem školy a tyto prostory by pak využíval údržbář školy jako svou **dílnu**.

V celém objektu budou vyměněna všechna okna a dveře, zařizovací předměty, budou zhotoveny nové podlahové krytiny. Součástí tohoto projektu nebude vybavení nábytkem.

Výše uvedený záměr je **orientační** a v rámci autorské **studie** je samozřejmě možno, po konzultacích s vedením školy a zřizovatelem školy, záměr alternativně upravit.

## PŘEDMĚTEM DÍLA JSOU ZEJMÉNA:

1. **Přípravné práce, průzkumy, sondy a měření.**
2. **Průběžné konzultace** rozpracované PD s určenými zástupci objednatele dle aktuální potřeby objednatele. Objednatel je povinen pokyny zhotoviteli předat bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle konkrétních pokynů objednatele a příslušné pokyny si též od objednatele v případě potřeby vyžádat.
3. **INŽENÝRSKÁ ČINNOST** - projednání PD a obstarání potřebných stanovisek, vyjádření a jiných dokladů (vyžadovaných právními předpisy) od dotčených orgánů státní správy, památkové péče, hasičů, atd. V rámci stavebního úřadu bude možná řešena i „změna účelu užívání stavby“. Budova není kulturní památkou, pouze se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Objekt je stabilně samostatně připojen na elektro i plyn, vyjádření správců sítí tedy u tohoto projektu nebude.
4. **Vyhotovení PD PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ / ohlášení stavby**
5. **Vyhotovení PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (= provádění stavby / DPS )**  
V technických či jiných zprávách bude uveden podrobný popis prací a dodávek s uvedením požadovaných, výlučně technických parametrů a standardů, které pak jednoznačně vymezí použité položky ve VV-KR.  
*Vítěznému uchazeči budou pro zpracování PD poskytnuty dostupné naskenované tištěné výkresové podklady z roku 1993 ( Stavoprojekta ) ve formátu PDF. ( stavařina, elektro silno, částečně slaboproud, ÚT ).*

6. **VÝKAZ VÝMĚR (VV) a kontrolní ROZPOČET (KR)** zpracovaný dle DPS a dle ceníků stavebních prací ( např. RTS ) v poslední aktuální cenové hladině. Položky nebudou pokud možno zpracovávány jako agregované a budou v maximální míře eliminovány položky, jejichž měrnou jednotkou je „komplet“. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost VV+KR a jejich návaznost na ostatní součásti projektové dokumentace ( profese ).

#### ROZSAH DOKUMENTACE:

Projektová dokumentace bude zpracována dle požadavků objednatele, avšak musí respektovat i platné obecně závazné předpisy. Dokumentace musí být vypracována v rozsahu, v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a normami vztahující se k předmětu plnění a to zejména se:

- **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- **zákonem č. 183/2006 Sb.**, o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ),
- **vyhláškou č. 499/2006 Sb.**, o dokumentaci staveb,
- **vyhláškou č. 503/2006 Sb.**, o obsahu a rozsahu DUR,
- **vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- **vyhláškou č. 410/2005 Sb.**, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

#### POČET VYHOTOVENÍ:

- **1x paré** / dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby ( *bude ověřeno stavebním úřadem* )
- **3x paré** / PD pro výběr zhotovitele ( provádění stavby )
- **1x výtisk** / kontrolní rozpočet
- **1x výtisk** / výkaz výměr
- **1x paré** / dokladová část (vyjádření, stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků, ... )
- **1x DVD** / s obsahem výše uvedeného v této podobě, formátu:
  - výkresy ve formátu **DWG.** i **PDF.**, zprávy v **DOC.** i **PDF.**
  - výkaz výměr v **excelu** se zavedenými vzorci pro výpočet ceny jednotlivých položek, součtových položek, oddílů a objektů. Výkaz výměr bude mít všechny jednotlivé položky uzamčené, kromě sloupců s jednotkovou cenou.
  - kontrolní rozpočet v **excelu** se všemi buňkami odemčenými
  - barevné skeny jednotlivých dokumentů dokladové části v **PDF.**
- Součástí ceny díla jsou i **nutná paré** pro stanoviska dotčených orgánů.



## DOBA PLNĚNÍ:

Doba plnění je **180 kalendářních dnů** ( = *součet lhůt jednotlivých milníků* ) od podpisu smlouvy a to následovně:

- **1. MILNÍK / 55 kalendářních dnů / přípravné práce /** od podpisu smlouvy:

Přípravné práce, průzkumy, měření, vypracování konceptu projektu

- **2. MILNÍK / 70 kalendářních dnů / PD pro SP /** od ukončení milníku č.1:

Zhotovení dokumentace pro stavební úřad (SÚ) vč. kompletace dokladové části a odevzdání této dokumentace na SÚ (Zhotovitel předloží objednateli potvrzenou žádost, kterou podal na SÚ )

- **3. MILNÍK / „bez lhůty“ / stavební povolení - schvalovací proces SÚ**

Milník bude zahájen odevzdáním PD na SÚ.

Zhotovitel zajistí získání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby.

Tento milník nebude pro zhotovitele časově ohraničen.


- **4. MILNÍK / 55 kalendářních dnů / DPD+VV+KR /** od ukončení milníku č. 2


Tento milník počíná běžet zároveň s milníkem č. 3, tzn., že zhotovitel zahájí práce na projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele ihned po odevzdání dokumentace na stavební úřad.


Do konce uvedené lhůty zhotovitel odevzdá dokumentaci pro výběr zhotovitele, kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr ( bez ohledu na to, zda stavební úřad již povolení stavby vydal či ne ).


## PŘÍLOHY / TECHNICKÉ PODKLADY:


1/ Výkresy prováděcí PD z roku 1993:


 stavarina\_202\_1NP.pdf


 stavarina\_203\_2NP.pdf


 stavarina\_204\_3NP.pdf


 stavarina\_205\_podkroví.pdf


 stavarina\_206\_podkroví.pdf


 stavarina\_207\_řez A,B,svislý.pdf


 stavarina\_208\_řez A.pdf


 stavarina\_209\_řez B,C.pdf


 stavarina\_210\_pohled čelní-JV.pdf


 stavarina\_211\_pohled zadní SZ.pdf

 stavarina\_212\_pohledy boční.pdf

 elektro\_01\_půdorys\_3NP.pdf

 elektro\_02\_půdorys\_2NP.pdf

 elektro\_03\_půdorys\_1NP.pdf

 elektro\_04\_půdorys\_1PP.pdf