

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2020/76/16 ze dne 27.07.2020 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – vybudování workoutového hřiště“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, e-mail:

IČ 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení:

č. účtu:

nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STROMMY COMPANY s.r.o.**
sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
statutární orgán: Ing. Radim Macháč, jednatel
IČ: 01919652, DIČ: CZ 01919652
bankovní spojení:

č. účtu:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 56915

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – vybudování workoutového hřiště“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 10.06.2020 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“). Předmětem díla jsou stavební práce spočívající ve vybudování workoutového hřiště. Jedná se především o tyto práce: vybudování nových dopadových ploch pod navrhované workoutové prvky, dále pak o terénní úpravy, o opravu části plotu, o vybudování nového plotu a nových branek vč. výsadby zeleně. Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.5.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - 2.5.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.5.6. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 9.2.2. této smlouvy,
 - 2.5.7. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli k odsouhlasení,
 - 2.5.8. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.

- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 23.11.2020.
- 3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby bylo možné práce na díle zahájit nejpozději 01.09.2020.
- 3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH	739.510,80 Kč
DPH 21%	155.297,27 Kč
cena celkem vč. DPH	894.808,07 Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že

v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská
264/2, 601 69 Brno
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH)
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) razítko a podpis zhotovitele
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 6.6. *Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce plnění nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy.*

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.

- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor Zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 8.3. Dozor na stavbě
- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního

právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny objednatele
 - 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 9.3. Řízení stavby
 - 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle zadávací dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
 - 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 - 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 - 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 - 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců.

To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. O tuto částku je oprávněn objednatel uhradit nižší cenu díla na základě započtení pohledávek.

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 12.4.1. V případě porušení povinností stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.
- 12.5. Další ujednání
- 12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.
- 12.5.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neuhradí kteroukoliv ze smluvních pokut řádně a včas, je objednatel oprávněn použít na její úhradu zádržné.

XIII. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

- 13.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:
- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
 - ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.
- 13.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel
 - ve věcech technických: Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel, tel.
- 13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr.

Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, referent OŠSKM ÚMČ Brno-střed Jarmila Hlavoňová. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, příspěvková organizace, případně jiná jím pověřená osoba.

XIV. Povinnosti smluvních stran

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

14.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVI. Pojištění díla

16.1. Pojištění zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Odstoupení od smlouvy

17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XIX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost základní a mateřské školy.

17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2020/76/16 na její 76. schůzi, konané dne 27.07.2020.

XIX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XX. Zpracování osobních údajů

20.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

20.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, telefon:

20.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

20.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

21.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

21.3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

21.4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

21.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

21.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

21.7. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

XXII. Doložka uveřejnění

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

V Brně dne... - 5 -08- 2020

V. Z.

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO,
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
místostarosta
Dominikánské ?
08

.....
objednatel

V Brně dne... 11. 8. 2020

ROMMY COMPANY, s.r.o.
č.p. 143 Anděls...
K...
IČ: 01919652 DIČ
ROMMY

.....
zhotovitel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. - vybudování workoutového hřiště	Objednatel:	Statutární město Brno, MČ Brno - střed IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	Ing. Jitka Vágnerová IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 59
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jitka Vágnerová Datum: 11.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	437 973,70	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	241 285,40	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. přeprava		0,00
PSV	Dodávky	28 556,08	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	26 143,92				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	4 375,00				NUS z rozpočtu		0,00
	Ostatní materiál	0,00						
	Přesun hmot a sutí	1 176,71						
ZRN celkem		739 510,80	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	739 510,80
Základ 21%	739 510,80	DPH 21%	155 297,27	Celkem včetně DPH	894 808,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:		ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. - vybudování workoutového hřiště		Objednatel:		Statutární město Brno, MČ Brno - střed	
Druh stavby:				Projektant:		Ing. Jitka Vágnerová	
Lokalita:				Zhotovitel:			
Zpracoval:		Ing. Jitka Vágnerová		Zpracováno dne:		11.05.2020	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
SO01		Stavební a terénní práce	280 655,66	93 718,41	374 374,06	68,68	
SO01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 926,71	3 926,71	2,61	
SO01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	10 813,00	10 813,00	0,00	
SO01	18	Povrchové úpravy terénu	1 892,71	11 813,29	13 706,00	4,35	
SO01	27	Základy	14 012,58	675,42	14 688,00	9,49	
SO01	28	Zpevňování hornin a konstrukcí	31 588,92	3 561,08	35 150,00	0,21	
SO01	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	26 370,00	12 406,25	38 776,25	34,20	
SO01	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	132 838,22	4 436,78	137 275,00	0,72	
SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	12 886,89	10 320,21	23 207,10	5,26	
SO01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	12 426,42	2 805,58	15 232,00	9,53	
SO01	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	48 639,93	32 960,07	81 600,00	2,31	
SO02		Oplocení	32 102,10	32 827,90	64 930,00	3,47	
SO02	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	
SO02	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	3 267,13	902,87	4 170,00	2,82	
SO02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	28 556,08	26 143,92	54 700,00	0,65	
SO02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	278,89	4 221,11	4 500,00	0,00	
SO03		Zeleň	8 537,72	20 469,03	29 006,75	0,47	
SO03	18	Povrchové úpravy terénu	8 537,72	20 469,03	29 006,75	0,47	
SO04		Herní a cvičební prvky	145 234,30	125 965,70	271 200,00	6,00	
SO04	002VD	Hřiště	145 234,30	125 965,70	271 200,00	6,00	
Celkem:					739 510,80		

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet									
Název stavby:	ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. - vybudování workoutového hřiště				Doba výstavby:	Objednatel:		Statutární město Brno, MČ Brno - střed	
Druh stavby:					Začátek výstavby:	Projektant:		Ing. Jitka Vágnerová	
Lokalita:					Konec výstavby:	Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:	11.05.2020		Zpracovali: Ing. Jitka Vágnerová	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	
						Dodávka	Montáž		
Rozměry									374 374,06
Stavební a terénní práce									
11		Připravné a přidružené práce							
1	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm	m	11,00	250,00	0,00	93 718,41	3 926,71	3 926,71
RTS komentář:	Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože.								
2	979081111RT2	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 l	t	2,61	450,00	0,00		1 176,71	1 176,71
12		Odkopávky a prokopávky							
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 90*0,30 modelace 9*9*0,2 pod pryz (15*12)*0,2 pro dlažbu 24*0,4*0,4*0,6 patky pro workout 8*0,3*0,5*0,5 patky pod lavičky	m3	51,50	125,00	0,00	10 813,00	6 438,00	10 813,00
4	460120082RT1	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 složení, rozprost. a udušání zeminy 35 modelace svahů	m3	35,00	125,00	0,00		4 375,00	4 375,00
18		Povrchové úpravy terénu							
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 9*9 pod pryz 15*12 pro dlažbu	m2	108,00	22,00	1 892,71	11 813,29	2 376,00	13 706,00
RTS komentář:	Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.								
6	180802112R00	Květinová skalka zakrytá kameny do 50 % usazení pískovcových valounů velikých rozměrů (hrm. cca 0,5 - 2 l), bez dodávky valounů (dodá škola)	m2	15,00	550,00	1 892,71	6 357,29		8 250,00
7	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 Ornice z výkopů	m2	140,00	22,00	0,00	3 080,00		3 080,00
RTS komentář:	Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.								
Poznámka:	Doplnění ornice v plochách pro zatravnění a dospání vyjetých kolejí a urovnání pozemků při příjezdu na stavbu								
27		Základy							
8	275311117R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 25/30 24*0,4*0,4*0,8 pro workout 8*0,3*0,5*0,5 pro lavičky	m3	3,67	4 000,00	14 012,58	675,42		14 688,00
RTS komentář:	Položka je určena pro konstrukce ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem.								
28		Zpevňování hornin a konstrukcí							
9	289972114R00	Položení geobuněk, ochrana svahů a skalních těles 15 svah u opěrky 50 svah velký	m2	65,00	45,00	31 588,92	3 561,08	2 499,37	35 150,00
RTS komentář:	Položka obsahuje spojení pásů geobuněk stahovacími páskami. Položka neobsahuje: - uchycení geobuněk v patě a koruně svahu lanem, oceňuje se položkou 568211281 - příklatvení								

10	69310364	Geobuňka 30/150 4,90 x 2,42 m 65 poříbná plocha 15 ořezy, ztrátě	m2	80,00 65,00 15,00	340,00	27 200,00	0,00	27 200,00
RTS komentář: Geobuňky Multicell jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu HDPE tak, aby poskytl optimální řešení v olázkách pevnosti, trvanlivosti, lehké manipulace a ekonomického řešení. Systém je použitelný s různými typy vyplňového materiálu (zemina, kamenivo, beton). Geobuňky Multicell jsou lehké, roztažitelné buňkové systémy, které vytváří protierozní ochranu nebo konsolidaci								
11	568211281R00	Uchycení geobuněk v patě a koruně svahu lanem, včetně materiálu 10 svah u opěrky 18 svah velký přikotvení geobuněk, včetně materiálu 15 svah u opěrky 50 svah velký	m	28,00 10,00 18,00 65,00 15,00 50,00	75,00 1 795,02	304,98	2 100,00	
12	568211291R00	10 svah u opěrky 18 svah velký přikotvení geobuněk, včetně materiálu 15 svah u opěrky	m2	45,00	2 168,27	756,73	2 925,00	
13	451504113R00	45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 200 mm 8,5*8,5 pod prýž 15+12 pro dlažbu Kamenivo drcené frakce 0/4 D Jihomor. kraj 100*0,04*1,8 kladecí vrstva dlažby Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor. kraj	m2	99,25 72,25 27,00 7,20 7,20 27,00 27,00	125,00 0,00	26 370,00	12 406,25 12 406,25	38 776,25 12 406,25
14	583412006	15+12 pro dlažbu Kamenivo drcené frakce 0/4 D Jihomor. kraj 100*0,04*1,8 kladecí vrstva dlažby Kamenivo drcené frakce 0/32 A Jihomor. kraj	t	7,20 7,20	6 120,00	0,00	6 120,00	
15	583417003	100*0,15*1,8	t	27,00	20 250,00	0,00	20 250,00	
16	589651131R00	58 Křaty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot Křty sportovních ploch z bezpečnostní lité pryže 50 mm SBR+10mm EPDM 8,5*8,5	m2	72,25 72,25	1 900,00	4 436,78 4 436,78	137 275,00 137 275,00	137 275,00 137 275,00
RTS komentář: Ploška obsahuje nanesení spodní vrstvy z granulátu strojné finišerem a nástřik krycí vrchní vrstvy.								
17	596215021R00	59 Křaty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby) Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm 1,2*13 1,2*8,5	m2	25,80 15,60 10,20	520,00	10 320,21 10 320,21	23 207,10 13 416,00	23 207,10 13 416,00
RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 9 791,10								
18	5924798460	HBG 30/30/5 II nat D chodníková dlažba 1,2*13 1,2*8,5	m2	28,38 15,60 10,20	345,00 9 791,10	0,00	9 791,10	
19	916561111R00	91 ztratné 10%, 2,58 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou 13*2 8,5*4 1,2*4 1,5	m	66,30 26,00 34,00 4,80 1,50	140,00	12 426,42 6 476,42	2 805,58 2 805,58	15 232,00 9 282,00
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111								
20	59217510	Obrubník přírodní 100x8x25 cm	kus	70,00	85,00	5 950,00	0,00	5 950,00
21	936124112R00	93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh 4 lavičky 1 odpadkový koš Lavička bez opěradla 1500x420x450 mm, akát, betonová noha Koš odpadkový plast zelený, na 1 nožce Oplocení Hloubené výkopávky Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 20cm,hl.50cm Sloup a pilíř, stožár a rámové stoly Osazení sloupků plot.ocel, do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	5,00 4,00 1,00 4,00 1,00	9 600,00	48 639,93 15 039,93	32 960,07 32 960,07	81 600,00 48 000,00
22	7491030121	13 Hloubené výkopávky	kus	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
23	74910217	33 Sloup a pilíř, stožár a rámové stoly	kus	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
24	133210012R00	33 Sloup a pilíř, stožár a rámové stoly	kus	32 827,90	32 102,10	32 827,90	32 827,90	64 930,00
25	338171122R00	RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.	kus	1 560,00 1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.								

26	5923333015	Sloupek 60x60x3200, Fe, komaxit zelený, s čepečkou a chytý	kus	6,00	250,00	1 500,00	0,00	1 500,00
27	5923333012	Sloupek průběžný 130/130/3310 mm - úprava u branek	kus	6,00	145,00	870,00	0,00	870,00
28	767916140R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	m	10,00	250,00	28 556,08	26 143,92	54 700,00
29	13838730	Montáž oplocení z plechu vnitřního nad 70 kg	t	0,16	20 000,00	291,67	2 208,33	2 500,00
		Plech Pz vlnitý jakost 10004.2 1,00x700x2000 mm		0,16		3 200,00	0,00	3 200,00
		(4*20*2)/1000						
		RTS komentář:						
30	767914830R00	profil vlny 100 x 40 mm	m	15,00	150,00	0,00	2 250,00	2 250,00
		Demontáž oplocení rámového H do 2 m						
		Před opravou, pro brány - vlnitý plech, ocelová konstrukce, trubkový plot ke škole	kg	115,00	145,00	11 114,41	5 560,59	16 675,00
31	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce						
		50 - 100 kg/kus		45,00				
		5*3*3 Oprava nosné konstrukce plotu ve svahu		50,00				
		5*5*2 Úprava plotu u školky pro branku		20,00				
		2*5*2 Úprava plotu pro branku - z vlnitého plechu	m	17,50	350,00	0,00	6 125,00	6 125,00
32	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		8,00				
		8 plot		4,50				
		1,5*3 branky		5,00				
33	31327535	5 plot u MŠ	m	12,00	750,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		plotové panely vč. úpravy		8,00				
		8 panely 2D, FeZn+komaxit		4,00				
		1+3 Tubkové panely pro plot do MŠ	kus	3,00	1 650,00	4 950,00	0,00	4 950,00
34	55346338	Branka ESPACE jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m						
		rám brány: profil jekl F40 výplň: svařovaná síť 5x5 cm povrchová úprava: epoxi zinek + polyester	m	8,00	1 250,00	0,00	10 000,00	10 000,00
35	767914110R00	Montáž oplocení rámového H do 1,0 m - další řada plotu				278,89	4 221,11	4 500,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěbách				278,89	4 221,11	4 500,00
36	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	10,00	450,00			
		osazení sloupků a atypických sloupků						
		Položka je určena pro osazování drobných kovových předmetů jinde neuvedených (např. kotev), se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním, bez dodání. Náklady na				8 537,72	20 469,03	29 006,75
		Zeleň				8 537,72	20 469,03	29 006,75
18		Povrchové úpravy terénu				0,00	6 050,00	6 050,00
37	182001111R00	Pláštní úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	242,00	25,00			
		222 trávník nový		222,00				
		20 záhon keře		20,00				
38	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	484,00	2,00	10,08	957,92	968,00
		222*2 trávník nový		444,00				
		20*2 záhon keře		40,00				
39	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	165,00	12,00	332,95	1 647,05	1 980,00
		100 trávník svah		100,00				
		65 zatravnění geobuněk		65,00				
		RTS komentář:						
40	183101215R00	Založení trávníku v ve svahu přes 1 : 5 do 1 : 1, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km. se složením. V	kus	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
41	183101113R00	Hlub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv. 1:5	kus	4,00	30,00	0,00	120,00	120,00
42	183101111R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	70,00	15,00	0,00	1 050,00	1 050,00
43	184102116R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	1,00	1 000,00	5,71	994,29	1 000,00
44	184901112R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině - přesazení stávajícího javoru	kus	3,00	45,00	10,92	124,08	135,00
		Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m		3,00				
		1*3 pro stromy v trávníku	t	0,0010	80 000,00	0,00	80,00	80,00
45	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	m3	0,68	250,00	22,57	146,18	168,75
46	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2						
		vodu pro závlivku poskytne investitor z budovy mateřské školy						
		3*0,075*3						
47	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	4,00	30,00	1,48	118,52	120,00
48	02662131	Hydrangea 'Strong Anabelle', 30-40 cm	kus	4,00	285,00	1 140,00	0,00	1 140,00

STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



HARMONOGRAM

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – vybudování workoutového hřiště“

Předpokládaný počátek prací 1.9.2020 (po domluvě s investorem lze zahájit i dříve), s termínem ukončení realizace do 23.11.2020.

ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU (Měsíční)

ČASOVÉ OBDOBÍ	PRACOVNÍ OPERACE
Září 2020	Přípravné práce, zařízení staveniště, stavební a terénní práce, odkopávky, prokopávky a vykopávky, úpravy terénu, základy, sloupy, pilíře, konstrukce, komunikace, trvalky.
Říjen 2020	Mobiliář, hřiště, oplocení, travníky.
Listopad 2020	Výsadba stromů, keře, dokončení, předání.

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.
Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem
dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se
zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.

STROMMY COMPANY, s. r. o.
č. p. 143 ANDELSKÁ HORA 793 31

V Brně dne 23.6.2020

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel