Cislo jednaci: MCBS/2020/0154431/HRNZ
Vyfrizuje: Mgr. Zbynék Hrngif

Smlouva o dilo

uzaviena mezi smluvnimi stranami podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&anského zakoniku, s ohledem na

§ 102 odst. 3 zakona ¢. 128/2000 Sb, o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu, ¢l. 12

odst. 2 a 4 Statutu mésta Brna a s odkazem na €l. 11 organizacni smérnice €. 9 (zadavani vefejnych
zakazek dle zak. ¢. 134/2016 Sb.)

[.  Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stred

Se sidlem Dominikanska 2, 601 69 Brno

bez zapisu v obchodnim rejstfiku

IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni:

¢.u.

Zastoupeny ve vécech smluvnich Ing. arch. Vojtéchem Menclem, starostou méstské

¢asti Brno-stred

(dale jen Objednatel)

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Se sidlem Petlakova 552/25, Brnénské lvanovice, 620 00 Brno
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brné&, oddil C, vlozka 39363
IC: 26241170
DIC: CZ26241170
Bankovni spojeni:
¢.u.
Zastoupeny , jednatelem

(dale jen Zhotovitel).

[I. Predmét plnéni

1. Prfedmétem pInéni této smlouvy a téchto obchodnich podminek je realizace dila s nazvem
,Brno, historické jadro — priizkum Moravské namésti, blok 70b — Némecky dim* v rozsahu
vymezeném projektovou dokumentaci ve stupni provadéciho projektu, zpracovanou R-ateliér,
s.r.o., IC: 49433733, Botanicka 827/44, Vevefi, 602 00 Brno, v kvétnu 2011 s aktualizaci
v 9/2020 v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny Objednatele (dale jen ,dilo®).
Projektova dokumentace upravuje provedeni dila v€etné stanoveni technickych podminek ve
formé souhrnu vSech technickych popisu, které vymezuji poZadované technické charakteristiky
a pozadavky na stavebni prace, a sou€asné dodavky a sluzby souvisejici s t€mito pracemi,
jejichz prostfednictvim je pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace popsan soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér (dale pro Ucely této smlouvy rovnéz
projektova dokumentace nebo ,PROJEKT®).

2. Nedilnou soucast pfedmétu pInéni uvedeného v odst. 1 vySe (dale rovnéz jen ,dila®) tvori:

- zabezpeceni potfebnych povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikaci nebo vefejnych
prostranstvi jiného charakteru;



- uhrazeni nakladd na nutna, pravnimi pfedpisy stanovena opatfeni k realizaci stavby;

- predani atestl, kontrol, a prikaz. zkou$ek na materialy a vyrobky ze Statni zkusebny
CR a doklad(i ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky
a ozméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl a nafizeni vlady
€. 163/2002 Sb, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze provede dilo dle platnych CSN, které ob& smluvni strany sjednavaji

jako zavazné.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svUj naklad a nebezpeci pro Objednatele provést dilo
specifikované v odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku a Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo prevzit
a zaplatit cenu dila specifikovanou v ¢l. 1V této smlouvy.

[ll. Terminy a misto provedeni dila

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli PROJEKTEM vymezené stavenisté nejpozdéji do
6.10.2020.

Zhotovitel je povinen zahdijit prace na dile a fadné v nich pokraCovat nejpozdéji do 3 pracovnich
dnu od protokolarniho pfedani stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokongit prace na dile nejpozdéji do 160 kalendarnich dnli od pfedani
stavenisté, nejpozdéji do 15.03.2021 s tim, Ze v obdobi pfipravy a pribéhu adventnich trhi
v parku na Moravském namésti, tj. v obdobi od 09.11.2020 do 14.01.2021 nebudou prace na
sanaci podzemi probihat a vSechny do té doby jiz zapoc¢até prace budou preruseny a vykopy
budou zabezpedeny (v parku nebudou umistény zadné nadzemni konstrukce, skladky materialu
aj.) tak, aby neohrozily adventni trhy a nebyly pro jejich organizatory a navstévniky nebezpecné;
termin provedeni jednotlivych sond bude pfedem odsouhlasen mezi opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Obdobi od 09.11.2020 do 14.01.2021 se do prubézné lhaty plnéni
nezapocitava.

Pfipadné prodlouzeni terminu provedeni dila v dlsledku archeologického dozoru neni
nedodrzenim tohoto terminu ze strany Zhotovitele. Pfesny termin zahajeni praci v misté
provedeni dila bude Zhotovitelem sdélen Objednateli minimalné 10 kalendarnich dnu pfed jejich
zahajenim v misté provedeni dila.

Mistem provedeni dila je Brno, park Moravské namésti, ¢ast pozemku p.¢. 802 k.u. Mésto Brno
/dale misto pInéni &i ,park®/ s tim, Ze v tomto misté je Objednatel povinen dilo od Zhotovitele
prevzit.

Misto provedeni dila pfedd Objednatel Zhotoviteli po pfedchozi domluvé v terminu pisemné (e-
mailem) sdéleném Zhotovitelem; v pfipadé prodleni Objednatele s pfedanim mista provedeni
dila Zhotoviteli v dohodnutém terminu se prodluzuje termin pro provedeni dila o pfislusny pocet
dnd, o které je Objednatel v prodleni s pfedanim mista provedeni dila. Dnem prevzeti mista
provedeni dila Zhotovitel na sebe prebira odpovédnost za veskeré Skody zpusobené na majetku
¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do doby pfedani dila Objednateli. O pfedani a
pfevzeti mista provedeni dila bude Zhotovitelem vyhotoven pisemny protokol, ktery obé smluvni
strany podepisi.

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli misto provedeni dila 3 kalendarni dny pfed zahajenim
praci, dale se Zhotovitel zavazuje, Ze misto provedeni dila bude prosto jakychkoliv faktickych a
pravnich vad, které by branily fadnému provedeni a naslednému uzivani dila.

Zhotovitel je povinen misto provedeni dila nejpozdé&ji ke dni pfedani a pfevzeti dila zcela vyklidit,
jinak je Objednatel opravnén pfevzeti dila odmitnout.
IV. Cena dila
Cena za kompletni realizaci dila dle ¢lanku Il. této smlouvy je dohodnuta v celkové vysi:
1.550.056,00 K& bez DPH,
325 512,00 K& DPH v zakladni sazbé 21 %,
1.875.568,00 K€ celkem véetné DPH v zakladni sazbé 21 %.



Pfipadné viceprace, jez se vyskytnou v pribéhu realizace dila budou dohodnuty smluvnimi
stranami dodate¢né formou dodatku k této smlouvé (pfipadné zapisem do stavebniho nebo
montazniho deniku) a to véetné ceny vicepraci.

O uhradé pripadnych poplatki spojenych s pfipravou a realizaci dila, jez nejsou v dobé
uzavirani smlouvy znamy, budou strany jednat dodateéné. Dohodnuta cena je pevna a lze ji
ménit pouze po vzajemné dohodé smluvnich stran, a to pouze pisemnou formou, ktera se stane
nedilnou soucasti této smlouvy.

V. Platebni podminky — fakturace ceny dila

Cena dila dle ¢&l. IV. bude uhrazena formou diléich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né provedenych praci v pfislusném kalendainim mésici. DUZP je posledni den
pfislusného mésice.

Zhotovitel prfedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendafniho
mésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly kalendafni mésic ocenény
v souladu se zpusobem stanovenym ve smlouvé (dale jen ,dil¢i faktura®“). Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnG ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel dil¢i fakturu nejpozdéji do 10. dne pfislusného
kalendafniho mésice. Nedilnou souclasti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci
odsouhlaseny Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Splatnost faktury je 21 dna ode dne jejiho vystaveni. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu dle
véty pfedchozi také v pfipadé, kdy dilo bude fadné dokonfeno a pfipraveno k pfedani
Objednateli a Objednatel bude v prodleni s pfevzetim dila.

V pfipadé, Ze predmét dila spadd mezi stavebni prace, které podle sdéleni Ceského
statistického Uufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakonl
odpovidajici ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 platnému od 1.1.2008, je
Zhotovitel povinen vystavit dafiovy doklad v souladu s §92a odst. 2 a § 92e zakona 235/2004
Sb. o DPH, v platném znéni, tj. v rezimu pfeneseni danové povinnosti. Zhotovitel poskytujici
tuzemské zdanitelné pInéni jinému platci — Objednateli, neuplatni dan na vystupu a vystavi
danovy doklad se vdemi nalezitostmi kromé vySe dané a uvede na ném, Ze vysi dané je povinen
doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutec¢néno.

PFijemce pInéni — Objednatel, je povinen po obdrzeni danového dokladu doplnit na obdrzeném
dokladu vy&i dané a pfiznat ji.

V pfipadé konec¢ného dodani vyrobk( bez montazi bude DPH uctovano dle platného zakona
Cislo 235/2004 Sb. o DPH. Prikaznym dokladem o pfedmétu pInéni bude oboustranné
potvrzeny pfedavaci protokol, kde bude jasné& uvedeny pfedmét a rozsah pInéni.

Po pfedani a pfevzeti dila vystavi Zhotovitel kone€nou fakturu, v niZ uvede rekapitulaci
uhrazenych dil€ich faktur. Datum uskute¢néni zdanitelného pInéni je den pfedani a prevzeti
uvedeny v pfedavacim protokolu. Splatnost kone¢né faktury je 21 dnu od jejiho vystaveni.

V pfipadé, Ze si Objednatel nepfebere dilo do 7 dnl od dohodnutého terminu pfedani a
prevzeti, svola Zhotovitel dilenskou pfejimku. Pokud se dilenské pfejimky Objednatel
nezucastni, povazuje se dilo za pfedané a prevzaté a Zhotovitel je opravnén vystavit na
Objednatele fakturu za provedeni dila dle této smlouvy, a to v pIné vysi.

VI. Vedeni stavebniho deniku

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik jako doklad o pribéhu realizace dila minimalné
v rozsahu stanoveném vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpisu. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni pfedmétu
této smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zddvodnéni odchylek
provadénych praci od projektu.

Stavebni denik povede Zhotovitel ode dne predani stavenisté az do terminu protokolarniho
predani a prevzeti dila Objednatelem, ev. do doby odstranéni vad a nedodélku.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem Zhotovitele.
Déle mohou zapisy do stavebniho deniku Cinit pouze jmenovany zastupce Zhotovitele
(stavbyvedouci Zhotovitele), zadstupce Objednatele, stavebni (technicky) dozor Objednatele a
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zastupci pfislusnych organu statni spravy. Odpovédny pracovnik Zhotovitele bude predkladat
stavebni denik Objednateli denné, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel i Zhotovitel se
zavazuji k vyjadfeni do 3 pracovnich dnu k provedeni zapisu ve stavebnim deniku; jinak se ma
za to, ze druha smluvni strana souhlasi s provedenym zapisem.

VIl. Provadeéni dila a bezpecnost prace

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Soulasné se Zhotovitel zavazuje
respektovat veSkeré pokyny Objednatele tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorriujici
na mozné poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech dila nebo
jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele takové nedostatky vlastnim nakladem
odstranit, a to zplisobem stanovenym Objednatelem.

Pro Gcely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim instalace, ktera je pfedmétem dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila v misté pInéni dodrzeni veSkerych
bezpecnostnich a hygienickych opatfeni véetné opatfeni vedoucich k pozarni ochrané
provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli po podpisu této smlouvy hlasit Objednateli takové
podminky v misté plnéni, které maiji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP; Zhotovitel se
zavazuje, ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, pozarnich, ekologickych a dalSich
predpisQ.

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité a rozsahu dle zadavaci dokumentace, cenové
nabidky a obecné platnych pfedpist a norem.

Zhotovitel odpovida Objednateli a tfetim osobam za prokazatelné poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji a téz za
Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze strojd, které pro provadéni dila
pouzil.

VIIl. Predani a prevzeti dila

O prabéhu predani a prevzeti dila pofidi Zhotovitel protokol podepsany zastupci smluvnich

stran; soucasti pfedani dila bude rovnéz piedani veSkerych dokladd pozadovanych touto

smlouvou, pisemna prohlaseni o shodé, dale atesty, revize, zkousky na materialy a vyrobky ze

Statni zkusebny CR a doklady ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na

vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( ve znéni pozdéjsich pfedpisl a nafizeni vlady

€. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni

pozdéjSich pfedpisu, dale téz navody apod..

Datum pfedani a pfevzeti dila ozndmi Zhotovitel pisemné (e-mailem) Objednateli nejméné 5

pracovnich dnd pfedem.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti vady nebo nedodélky, musi protokol

obsahovat:

- soupis zjisténych vad a nedodélk;

- dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, pfip. jiném zplsobu narovnani;

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za u€elem jejich odstranéni;

- v pfipadé Ze Objednatel odmita prevzeti dila, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti
divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel odmitne prevzit dilo, které ma byt i jenom drobné vady a nedodélky, jenz
brani jeho bezpeénému provozu vefejnosti, a to az do doby jejich uplného odstranéni
Zhotovitelem.
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IX. Zaruka za jakost dila a podminky pro odstranovani vad
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po dobu zaruéni doby vlastnosti stanovené
v zadavaci dokumentaci, v pravnich pfedpisech, v technickych norméach a predpisech, které se
na provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady zjisténé
v zaru¢ni dobé.

Drobné vady a nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila a nebranici uvedeni dila
do provozu odstrani Zhotovitel ve Ihitach uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila a tyto
vady a nedodélky nejsou dlivodem pro odmitnuti pfevzeti dila Objednatelem.

Zarucni doba je smluvnimi stranami sjednana v délce 60 mésicl ode dne pfedani a prevzeti
dila. V této dobé Zhotovitel zodpovida za to, Zze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel poskytuje uvedenou zaruku na zachovani viastnosti dila s tim, Ze se tato
zaruka nevztahuje na:

- vady vzniklé neodbornym provozovanim dila nebo jeho &asti;
- nedodrzovanim provoznich predpisu;
- neprovadénim bézné udrzby.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bé&zi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacéni opravy.

Vady vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni Objednatel u Zhotovitele pisemné, pficemz
v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy
opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu odstranitelnou, neni-li to mozné, je
opravnén pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dni od obdrzeni pisemné reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. Vzdy v§ak musi pismené oznamit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnu ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu
na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. V pfipadé, ze Zhotovitel reklamaci
neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhaté, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré
takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Timto se Zhotovitel nezbavuje odpovédnosti
za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani (havéarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace
(oznémeni).

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava Objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty s nahradu Skody souvisejici s vadnym pInénim.

X. Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu zahajeni dila v misté plnéni, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.000,- K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnd od terminu predani a prevzeti dila k odstrarfiovani vad
¢i nedodélku uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve
sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.



Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a pfevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy nedodélek ¢i
vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihuté do 10-ti dnU ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstranovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu u niz je v prodleni za
kazdy den prodleni.

Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody na zdravi ¢i majetku velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokutu ve dvojnasobné vysi.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu splatnosti, je
povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % za kazdy den prodleni az do zaplaceni.

Smluvni pokuty uvedené v této smlouveé jsou splatné do 30 dnd ode dne doruceni pisemné
vyzvy druhé smluvni strané.

Xl. Soucdinnost stran

Objednatel je povinen zajistit stavebni pfipravenost mista provedeni dila v souladu s &l. 1.
odst.3 této smlouvy. Termin provedeni dila se automaticky prodluzuje o dobu prodleni
Objednatele se zajisténim stavebni pfipravenosti mista provedeni dila.

Pokud by Objednatel v prabéhu realizace pozadal o zménu realizace dila, pfipadné prace
pozastavil na ur€itou dobu, ma Zhotovitel pravo sjednat nové podminky této smiouvy, tj.
zejména lhaty plnéni a cenu praci, pfip. od smlouvy odstoupit s tim, Ze budou Zhotoviteli
uhrazeny vynalozené naklady.

XIl. Zvlastni a zavére€¢na ujednani

Zastupce Objednatele ma kdykoliv pravo pfistupu na stavbu za pfitomnosti zastupcl
Zhotovitele.

Nebezpeéi 8kody na dile nese od po€atku Zhotovitel a pfechazi na Objednatele okamZikem
pfevzeti dila eventudlné dnem, kdy mél dilo dle této smlouvy pfevzit a svou povinnost nesplnil.

Do doby pfedani a pfevzeti dila nese odpovédnost za dilo i nezabudovany material Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt na své naklady pojistén proti Skodam zplsobenych jeho €innosti véetné
moznych Skod pracovnikd Zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen
na pozadani pfedlozit Objednateli.

V ramci této smlouvy jsou ur€eni stranami tito zastupci k jednani:

a) ve vécech smluvnich za Zhotovitele: jednatel
b) ve vécech technickych za Zhotovitele:

c) ve vécech smluvnich za Objednatele: Mgr. Zbyné&k HrnéiF, vedouci OZP
d) ve vécech technickych za Objednatele Ing. Pavel Bylinsky, referent OZP

Smlouva nabude platnosti podpisem obou smluvnich stran a lze ji ménit pouze formou
pisemnych dodatkd podepsanych zastupci obou smluvnich stran

Smlouva nabude u&innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv, k jehoZ zajisténi se zavazuje
Objednatel.

Zanik smlouvy maze probéhnout pouze splnénim dila nebo dohodou smluvnich stran spojenou
s dohodou o vypofadani vzajemnych zavazkd nebo odstoupenim od smlouvy.

Od smlouvy Ize odstoupit pouze, doSlo-li k zavaznému poruseni smlouvy, coz musi druhé strané
smluvni strana pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli od vzniku podstatného poruseni
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smlouvy. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje prodleni Zhotovitele v zahajeni nebo
postupu praci delSim nez 30 dn(, prodleni Zhotovitele proti terminu pfedani a prevzeti dila
sjednaného dle této smlouvy delSi jak 30 dnG anebo nedodrzenim dohodnutych platebnich
podminek ze strany Objednatele.

V&echny vysledky duSevni Cinnosti Zhotovitele, vzniklé pfi zhotovovani pfedmétu dila dle ¢lanku
. této smlouvy (technicka FeSeni, technologické postupy, patenty a uzitné ¢i primyslové vzory)
jsou a dale zustavaji vyhradnim majetkem Zhotovitele a Objednatel nema pravo s nimi
jakymkoliv zpisobem nakladat nebo je vyuzivat bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele, a to i po
skonceni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel podle této smlouvy, a tim i pfipadny odbératel
Objednatele, nabyva vlastnické pravo k dilu dle této smlouvy az Uplnym zaplacenim ceny za dilo
dle této smlouvy ze strany Objednatele Zhotoviteli. AZ do dne Uplného zaplaceni ceny dila
zustava dilo ve vyluéném vlastnictvi Zhotovitele.

V pfipadé, ze Objednatel nesplini svoji povinnost zaplatit cenu fadné a véas, ma Zhotovitel pravo
na odstoupeni od této smlouvy a ma pravo pozadovat vraceni dila, pfi¢emz Objednatel je
povinen dilo Zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu vydat, resp. zabezpecit jeho vydani treti
osobou, ktera ho ma na zakladé smlouvy s Objednatelem v drzeni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, kdy Objednatel dilo dle této smlouvy dodava treti
osobg, je Objednatel povinen pisemné oznamit tfeti osobg, které dilo dodava, existenci vyhrady
vlastnického prava Zhotovitele k dilu a zavazuje se této tfeti osobé oznamit, Ze vlastnické pravo
k dilu na Objednatele pfejde az Uplnym zaplacenim ceny dila a Zhotovitel je opravnén zadat
vydani dila v pfipadé nesplnéni povinnosti Objednatele zaplatit Fadné a v€as cenu dila. Smluvni
strany se dohodly, Zze skute€nost podle pfedchazejici véty je opravnény oznamit pfipadné treti
osobé i Zhotovitel.

Smlouva je vyhotovena v péti vytiscich, z nichz Objednatel obdrzi 4 a Zhotovitel 1 vyhotoveni.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy
spoleCenské odpovédnosti a zakladni lidska prava.

Xlll. Cestné prohlaseni Zhotovitele

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zavazky vici statutarnimu
méstu Brnu, méstskym Castem statutarniho mésta Brna, organizacim zfizenym statutarnim
méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych &asti véetné téch organizaci, ve kterych ma
statutarni mésto Brno nebo néktera z jeho méstskych €asti podil.

XIV. Informaéni dolozka, dolozka o povinnosti uverejnéni

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na =zakladé zakona ¢&.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7 - § 11 zakona.
Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a dodatku,
bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sbh., o zvladStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonud, zejména osobni a citlivé Udaje
a obchodni tajemstuvi.

XV.Dolozka (dle ust. § 41 zak. ¢. 128/2000 sb., o obcich, v platném znéni)

1.

Uzavieni této smlouvy schvalila Rada méstské &asti mésta Brna, Brno-stfed usnesenim
RMC/2020/85/71 na své 85. schizi konané dne 05.10.2020.

V Brné dne: 07.10.2020 V Brné dne: 07.10.2020



Za Objednatele Za Zhotovitele

Ing. arch. Vojtéch Mencl
starosta MC Brno-stfed jednatel spole¢nosti



