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Číslo jednací: MCBS/2020/0164833/NEMI 

Vyřizuje: Ing. Iveta Němcová 

 

SMLOUVA O DÍLO  

  

  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

občanského zákoníku  
  

 

1. Smluvní strany 
  

 Objednatel:     Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

            Sídlo:                          Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

            Doručovací adresa:    Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou 

 IČO:     449 92 785 

 DIČ:      CZ44992785  

 Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:  43-8044220247/0100            

  

  

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor 

investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715,     

            e-mail: podatelna@brno-stred.cz  

   

 

 Zhotovitel  :  …………………………...  
    ………………………….. 

    …………………………. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v ……. v oddíle …….., vložka ……..   

            Zastoupený :             ………………. 

 IČO  :   ………………..  

 DIČ  : CZ…………….. 

Bankovní spojení  : ………………… 

            Číslo účtu : …………………. 

 Tel. kontakt: …………………. 

E-mail:                       ………………….. 

ID datové schránky: ………………….. 

  

  

2. Rozsah předmětu smlouvy 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro provádění 

stavby s názvem: „Vypracování prováděcí projektové dokumentace na 

opravu ZTI v domech Česká 14, Milady Horákové 1a a Kounicova 

1“ (dále jen “dílo“) v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací 

uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování 
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nabídky zhotovitele ze dne ………………. předložené objednateli  

zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na základě jehož 

výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo. Projektová dokumentace pro 

provádění stavby (dále jen PD) bude zpracována pro každý objekt 

(adresu) samostatně a bude obsahovat zejména: 

 

 náležitosti stanovené  z. č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění 

pozdějších předpisů, nař. vl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 

znění pozdějších předpisů a platnými relevantními technickými normami, 

jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, zejména na ČSN 013450. 

 Předávaná Projektová dokumentace bude obsahovat:  

- 4 x tištěné vyhotovení vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 

výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (pro každý objekt(adresu) samostatně). 

Výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  

softwarem s uvedeným číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve 

formátu *.pdf a *.doc). Názvy souborů a složek na CD/jiném datovém nosiči, 

mohou mít délku max. 20 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků (např. +,-

,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 

„stavajici_stav_1NP.pdf“).  

- ke každému vyhotovení PD bude přiložena elektronická podoba projektové 

dokumentace na CD/jiný datový nosič, bez kontrolního rozpočtu a na dalším 

CD/datovém nosiči, včetně kontrolního rozpočtu, uspořádání shodné 

s tištěnou verzí projektové dokumentace. 

 podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr pouze v jediném souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 

náklady, jestliže takové jsou zpracovaný v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a 

zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací nesmí 

obsahovat agregované položky, výjimkou jsou pouze položky, které nelze 

v dané cenové databázi vyhotovit  

 položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb dle aktuální cenové úrovně RTS; pouze v jediném souboru za celou 

akci, pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, bude 

cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena 

zcela nová položka s popisem cenotvorby (výpočtem z materiálu, práce, 

doložena nabídkou, apod.) s tím, že z předloženého vysvětlení musí vyplývat, 

že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně všech 

souvisejících konstrukcí a prací. 

Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu 

*rts;  

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně 

jednotlivých profesí-„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru 

BUILDpower (pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů 
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zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást 

nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu 

s obsahem svých licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence 

na dobu potřebnou ke zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace software na hardwarové 

prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence. 

Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového 

programu (databáze nesmí být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí 

obsahovat sloupec s uvedením, ve které cenové soustavě byla položka 

oceněna. 

 

 Zajištění pravomocného stavebního povolení (souhlasu s ohlášením 

stavby) vč. zajištění vyjádření dotčených orgánů u objektů Česká 14, 

Brno a Kounicova 1, Brno. 

 

 Fotodokumentace všech dotčených prostor. 

 

2.1.2. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i 

materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 

s výkazem výměr   

2.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. 

elektroinstalace, ZTI, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo 

samostatně, tzn. bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno 

v samostatné technické zprávě. 

 2.1.4. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním 

objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této 

smlouvě. Objednatel se zavazuje bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli 

zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě o dílo. 

2.1.5. Popis plánovaných oprav je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran 

  

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění 

a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném 

rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, 

technickými a organizačními prostředky. 

2.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 

v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo 

v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti 

a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, 

jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 

schopnostmi a technickými možnostmi. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle 

jeho odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají 

takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby 

(s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu, pro který 

bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené 

stavby. 

2.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové 



4 

 

dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv 

neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a 

víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

2.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně 

plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných 

výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště 

dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté 

termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením 

důvodů. 

2.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména 

projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli. 

2.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 

od subdodavatelů, tzn., že zhotovitel za plnění svých povinností 

vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů 

nadále odpovídá tak, jako by plnil sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí 

osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních a architektonických řešení 

sestávající z textových a výkresových částí. 

2.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky zajistí veškeré odborné 

průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné 

dokončení zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo 

sondy z důvodu nepřístupnosti prostor, je zhotovitel o tomto povinen 

vyrozumět objednatele a to nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této 

nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti 

poskytnuté objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší zápis.  

2.2.9. V případě, že během realizace oprav dle vyhotovené PD dojde ke zjištění, 

že PD a v ní navržená opatření neodpovídají skutečnosti nebo nejsou 

proveditelná, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a bez nároku 

na finanční kompenzaci provést nápravu (tzn. přepracovat PD a nebo 

navrhnout nová opatření, která budou předložena formou opravené PD). 

  

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned 

po podpisu smlouvy o dílo. 

3.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech stanovených dále v této 

smlouvě. 

3.2.1 Zhotovitel je povinen předložit rozpracované projektové dokumentace 

(zaměření stávajícího stavu, návrh řešení, apod.) v elektronické podobě 

ke konzultaci objednateli nejpozději 12 týdnů před termínem odevzdání 

části kompletního díla (viz čl. 3.2.3) 

3.2.2 Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektovou dokumentaci vč. 

řemesel a soupisu prací v elektronické podobě k závěrečné kontrole 

objednateli nejpozději do 4 týdnů před termínem odevzdání části 

kompletního díla (viz čl. 3.2.3). Objednatel je povinen Zhotoviteli předat 

písemně (na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) 

připomínky nejpozději do 2 týdnů před termínem odevzdání části 

kompletního díla (viz čl. 3.2.3). 

 3.2.3 Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní projektovou 

dokumentaci (projekt pro každý objekt samostatně) objednateli se 
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zapracovanými požadavky a připomínkami objednatele nejpozději 

v termínech: 

1) Milady Horákové 1a - odevzdání hotové projektové dokumentace 

objednateli nejpozději 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

2) Česká 14 - odevzdání hotové projektové dokumentace (vč. vyjádření 

dotčených orgánů) objednateli nejpozději 6 měsíců od podpisu smlouvy o 

dílo a předání stavebního povolení (souhlasu s ohlášením stavby) nejpozději 

do 2 měsíců od předání hotové projektové dokumentace objednateli.  
3) Kounicova 1 - odevzdání hotové projektové dokumentace (vč. vyjádření 

dotčených orgánů) objednateli nejpozději 7 měsíců od podpisu smlouvy o 

dílo a předání stavebního povolení (souhlasu s ohlášením stavby) nejpozději 

do 2 měsíců od předání hotové projektové dokumentace objednateli. 

 

3.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

3.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti zhotovitele, 

která bude ze strany objednatele akceptována pouze v případě 

prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné 

zpracování díla. Zhotovitel je povinen si zajistit zpřístupnění prostor (bytů, 

nebytových jednotek) sám. V případě, že nájemce prostor (bytů, 

nebytových jednotek) zpřístupnění neumožní ve lhůtě sjednané se 

zhotovitelem, je zhotovitel o této skutečnosti bez zbytečného prodlení 

informovat objednatele (e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy). Zpřístupnění prostor v tomto případě zajistí objednatel. Pokud 

prostory nebudou zpřístupněny ani po intervenci objednatele, provede 

zhotovitel dílo dle jemu známých údajů. Termín dokončení díla bude o 

dobu, po kterou byl prostor nepřístupný, prodloužen (doba počíná běžet 

dnem přijetí oznámení od zhotovitele a končí dnem, kdy bude prostor 

zpřístupněn, nejdéle však lze termín prodloužit o dobu 21 dnů).  

    

3.4. Místo plnění 

3.4.1. Místem předání předmětu PD a místem předání výstupů zařizování 

záležitostí dle této smlouvy je sídlo objednatele.  

 3.4.2.    Místem plnění je:  

- BD Česká 153/14, Brno, pozemek parc. č. 561, k.ú. Město Brno 

- BD Kounicova 944/1, Brno, pozemek parc. č. 339/1, k.ú. Veveří 

- BD M.Horákové 1920/1a, Brno, pozemek parc. č. 3625, k.ú. Černá pole 
 

3.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy 

bytových domů ÚMČ Brno-střed. 

  

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 

ve výši: 
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Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
 

 Česká 14 

a. vypracování PD     ………………………… Kč bez DPH 

b. zajištění pravomocného stavebního povolení ………………………… Kč bez DPH 

(souhlasu s ohlášením stavby)  

Kounicova 1 

c. vypracování PD     ………………………… Kč bez DPH 

d. zajištění pravomocného stavebního povolení ………………………… Kč bez DPH  

    (souhlasu s ohlášením stavby) 

Milady Horákové 1a 

e. vypracování PD     ………………………… Kč bez DPH 

 

 Celková cena díla   ….…………………....... Kč bez DPH  

 DPH         …....…………..……….. Kč (sazba 21 %) 

 Celková cena díla   …………………….…... Kč  vč. DPH 

  

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné 

k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla.  

  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

níže uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i 

provedení jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  

  

5. Platební podmínky 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

  

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích faktur odpovídajících plnění dle 

čl. 3.2.3. 

5.2.2  Bez předávacího protokolu je faktura neplatná. DUZP je poslední den 

příslušného měsíce. 

5.2.2. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení a číslo faktury 

 název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní účet, uvést adresu odběratele a konečného příjemce 

(doručovací adresu) 

  

Odběratel: Statutární město Brno 

  Dominikánské náměstí 196/1 

  602 00 Brno 

  IČO: 44992785 

  DIČ: CZ44992785 

  

Konečný příjemce: Statutární město Brno 

     Městská část Brno-střed 
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     Dominikánská 264/2 

     601 69 Brno 

     IČO: 44992785 

     DIČ: CZ44992785 

 datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

 předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 

 číslo smlouvy a název díla, 

 odsouhlasený soupis provedených prací (předávací protokol), 

 razítko a podpis zhotovitele. 

  

5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů 

ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

5.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního 

účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

5.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 

vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet 

doba splatnosti od počátku. 

 

6. Předání a převzetí díla  
6.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace 

v elektronické podobě. 

6.2. Protokol o předání a převzetí díla 

6.2.1. O předání díla pořídí Objednatel zápis (protokol). Součástí protokolu bude i 

soupis předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží 

Zhotovitel. Fotodokumentace a elektronická podoba díla může být předána 

prostřednictvím cloudového úložiště, kdy objednatel bez zbytečného 

prodlení zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně 

doručeny a jsou k dispozici. 

6.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít a popř. náhradní 

termín předání díla. 

6.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je 

oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne 

skončení záruční doby. 

 

7. Záruka za jakost díla 
7.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a 

po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou popř. 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez 

jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 

takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 

technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti 

nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek 

dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v PD.  
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7.2. Záruka  

            Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 

kvalitu provedení díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále zhotovitel 

poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 

projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční 

doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do 

dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky 

prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším 

technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 

10 kalendářních dnů od oznámení reklamace. Oznámení (reklamaci) odešle 

objednatel na adresu sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu 

zjistí. V reklamaci vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamace 

odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen 

reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O 

odstranění vady bude sepsán protokol. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali 

byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že 

objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 

záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem 

účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu 

vzniknou v příčinné souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při 

zařizování záležitosti dle této smlouvy. Škodou se rozumí také škoda vzniklá 

ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 

podkladů poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na 

jejich nevhodnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel 

přesto trval na jejich použití.  

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež 

zhotovitel v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné 

péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést 

průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, o čemž zhotovitel objednatele 

prokazatelně (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze považovat 

fasády, okna a střechu objektu. 

            7.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 

                        elektronická verze PD (tedy CD), pak na žádost objednatele dodá bezplatně  

                        nové CD s příslušnou PD. 

 

8. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla dle čl. 3.2.2 

této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.  
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8.1.2. V případě neplnění povinností dle článku 3.2.3 této smlouvy o dílo je 

povinen Zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každé porušení.  

8.1.3. Prodlení zhotovitele i s dílčím plněním předmětu díla sjednaného dle 

článku 3 této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy a může být důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.  

8.1.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného 

prodlení. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se 

vypořádat. Zhotovitel má nárok na úhradu části díla, které bylo bez vad a 

nedodělků předáno objednateli. Objednatel je oprávněn na svůj závazek 

k úhradě části ceny předaného díla započíst své pohledávky vzniklé z titulu 

smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.   

8.2. Sankce za vady díla 

8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

8.2.2.   Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou 

zprávou, soupisem prací a stavebním povolením) vznikne potřeba 

provedení víceprací, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací a to za každou položku.  

  

8.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

8.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 

termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

  

8.4. Další ujednání 

8.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 

smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 

škody nezapočítávají. 

     8.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejich úhradě. 

  

9. Změna smlouvy 
9.1. Forma změny smlouvy 

9.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

9.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

 

10. Poskytnutí licence pro užití díla 
10.1. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle 

autorského zákona (z. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dohodly se 

smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla objednateli uděluje zhotovitel 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jen „licence“). 

Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD využívat bez jakéhokoli 

omezení; na základě udělené licence je objednatel oprávněn PD využít zejména, 
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nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD 

bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako 

podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci 

k užití PD apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

autorského práva k PD. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další 

případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

     10.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho 

předání objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná 

práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při 

provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za 

takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel 

rovněž povinen nahradit objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou 

v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při 

provádění díla. 

    10.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

11. Zpracování osobních údajů 

 

11.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů 

uvedených v této smlouvě, a to na základě čl.6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné 

pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu 

uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

11.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální 

informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít 

na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této 

smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: 

+420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

11.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 

mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 

zpracování ani profilování. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání 

smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, 

který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního 

sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní 

údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, 

kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   

12. Závěrečná ujednání 
12.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 

12.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně 

závaznými předpisy. 

12.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a 

jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       

12.4.   Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti a základní lidská práva. 

mailto:poverenec@brno-stred.cz
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12.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné 

vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti nabude zveřejněním dle odst. 12.7 této smlouvy.  

12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle 

zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Uveřejnění 

smlouvy zajistí objednatel. 

12.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených 

v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 

zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

  

 

 

V Brně dne                                                                            V Brně dne 

  

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

    …………………………..                                                        …………………………….. 
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Příloha č. 1 

Česká 14 – oprava ZTI – popis oprav 

Projektová dokumentace bude řešit: 

1. Výměnu vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty, 

2. výměnu vnitřní kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i odpadní 

potrubí), 

3. opravu/výměnu rozvodů plynu v domě/bytech (rozvody budou vedeny ve zdi), v případě 

nutnosti navrhnout také nové plynové spotřebiče v jednotlivých bytech, přesun 

plynoměrů z bytů do společných částí domu (zabudovat do zdi), 

4. prověření možnosti zřízení hydrantů v domě, popř. jejich návrh (vč. PBŘ) 

5. prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení vč. podružného 

měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody, 

6. v jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových):  

a) zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude 

nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

b) vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 

zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – 

bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno s objednatelem, 

apod.), 

c) zřízení vývodu připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně),  

d) opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání ), 

e) zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu), 

7. byty č. 3, 4, 7 a 9 jsou po celkové opravě – nebude předmětem oprav, u těchto bytů dojde 

pouze k napojení na páteřní rozvody vody, kanalizace a plynu, 

8. výměnu elektroinstalace ve společných částech domu (instalace bude vedena ve zdi), 

navýšení kapacity vedení k jednotlivým bytům, prověření možnosti navýšení kapacity 

hlavního rozvaděče, popřípadě zřízení nového s dostatečnou rezervou kapacity pro každou 

jednotku,  

9. zednická zapravení omítek společných částí domu, popř. nové provedení omítek, výmalba 

společných částí domu, doplnění / výměna dlažby, obkladů apod. 
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Kounicova 1 – oprava ZTI – popis oprav 

Projektová dokumentace bude řešit: 

1. výměnu rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty (není nutné se držet 

stávajících tras), 

2. výměnu vnitřní kanalizace (ležaté i odpadní potrubí), od paty domu k zařizovacím 

předmětům  

3. opravu/výměnu rozvodů plynu v domě (HUP pro každou část bloku s vlastním vchodem 

zvlášť) /bytech (rozvody budou vedeny ve zdi), v případě nutnosti navrhnout také nové 

plynové spotřebiče v jednotlivých bytech, přesun plynoměrů z bytů do společných částí 

domu (zabudovat do zdi), 

4. zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení vč. podružného měření spotřeby pro tuto 

místnost, osazení ohřívače vody, 

5. v jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových):  

f) zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude 

nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

g) vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 

zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – 

bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno s objednatelem, 

apod.), 

h) zřízení vývodu připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně),  

i) opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání ), 

j) zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu), 

6.  Byt č. 21 je po celkové opravě – nebude předmětem oprav, 

7. U bytů č. 5, 13 a 19 bude provedena celková rekonstrukce před zahájením oprav ZTI 

v celém domě, proto nebudou předmětem oprav. 

8. výměnu elektroinstalace ve společných částech domu (instalace bude vedena ve zdi), 

navýšení kapacity vedení k jednotlivým bytům, prověření možnosti navýšení kapacity 

hlavního rozvaděče, popřípadě zřízení nového s dostatečnou rezervou kapacity pro každou 

jednotku, 

9. zapravení omítek společných částí domu, popř. nové provedení omítek, výmalba 

společných částí domu. 
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Milady Horákové 1a – oprava ZTI – popis oprav 

Projektová dokumentace bude řešit: 

1. výměnu rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty (není nutné se držet 

stávajících tras), 

2. výměnu vnitřní kanalizace (ležaté i odpadní potrubí), od paty domu k zařizovacím 

předmětům  

3. opravu/výměnu rozvodů plynu v domě (dům nemá přístupný HUP) /bytech (rozvody 

budou vedeny ve zdi), v případě nutnosti navrhnout také nové plynové spotřebiče 

v jednotlivých bytech, přesun plynoměrů z bytů do společných částí domu (zabudovat do 

zdi), 

4. prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení vč. podružného 

měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody, 

5. v jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových):  

k) zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč 

vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude 

nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem), 

l) vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových 

zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – 

bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno s objednatelem, 

apod.), 

m) zřízení vývodu připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně),  

n) opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci 

prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání ), 

o) zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu), 

6.  byt č. 5 je po celkové opravě – nebude předmětem oprav, u tohoto bytu dojde pouze 

k napojení na páteřní rozvody vody, kanalizace a plynu, 

7. výměnu elektroinstalace ve společných částech domu (instalace bude vedena ve zdi), 

navýšení kapacity vedení k jednotlivým bytům, prověření možnosti navýšení kapacity 

hlavního rozvaděče, popřípadě zřízení nového s dostatečnou rezervou kapacity pro každou 

jednotku, 

8. zapravení omítek společných částí domu, popř. nové provedení omítek, výmalba 

společných částí domu. 
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