

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V

Název zadavatele: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno město

IČO: 44992785

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou MČ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasíláme „Vysvětlení zadávací dokumentace V“ (dále jen „vysvětlení“) poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení.

Dotaz č. 1

Dobrý den, chtěla bych upozornit, že po exportu do výchozího zadávacího výkazu výměr REV 4, který došel v pátek, došlo z vaší strany k součtové chybě v záložce D.1.4c ZTI+přípojka vody, kdy se do celkové ceny této části nezapočítává část přípojka vody. Bohužel je dokument zamknutý a není v našich silách vzorec opravit. Tato chyba má vliv na celkovou cenu zakázky. Jsme si vědomi toho, že lhůta, kdy bylo možné podat dotazy uplynula, ale bohužel tohle je docela zásadní chyba v zadání. Děkujeme za nápravu.

Odpověď č. 1

Výkaz výměr_REV_4, který byl přílohou č. 01 „Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV“ vyvěšenou na E-ZAK dne 30.10.2020 jsme zkontrolovali. Uvedenou chybu jsme ve výkazu výměr části **D.1.4c ZTI+přípojka vody** ale nenašli. K chybě ve výkazu ani dojít nemohlo, protože u tohoto výkazu nebyly prováděny takové úpravy položek, které by měly vliv na vzorec celkového součtu či vzorce mezisoučtů jednotlivých oddílů. Jediná úprava výkazu **D.1.4c ZTI+přípojka vody** proběhla u položky č. 64, která byla označena jako „ZRUŠENA“ (duplicita). Tato úprava položky proběhla již v revizi č.3 VV (Výkaz výměr_REV_3).

Pro ověření zasíláme náhled na oblast vzorců:

P.č.	Číslo položky	Název položky	
7			
8	1	ZDRAVOTECHNIKA	=G9+G99+G112+G128+G140+G144+G160+G244+G345+G353+G377+G383+G390
9	Díl: 1	Zemní práce	
99	Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce	
112	Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	
128	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	
140	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	
144	Díl: 700B	Demontáže	
160	Díl: 721	Vnitřní kanalizace	
244	Díl: 722	Vnitřní vodovod	
345	Díl: 724	Strojní vybavení	
353	Díl: 725	Zařizovací předměty	
377	Díl: 726	Předstěnové systémy	
383	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	
390	Díl: ON	Ostatní náklady	
393	2	PŘÍPOJKA VODY	
394	Díl: 1	Zemní práce	
428	Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce	
432	Díl: 5	Komunikace	
436	Díl: 801	Vodovodní přípojka	
447	Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot	
452	Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	
457	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	
461	Díl: 700B	Demontáže	
463	Díl: VN	Vedlejší náklady	
466	Díl: ON	Ostatní náklady	
470		Celkem	

176	▼	:	✕	✓	f_x	'D.1.4c ZTI+Přípojka vody'!G470					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
72		M43	Montáže ocelových konstrukcí			MON				0,00	
73		M99	Skladby podlah a konstrukcí			MON				0,00	
74		D.1.4a	Vytápění			PSV				0,00	
75		D.1.4b	Vzduchotechnika a chlazení			MON				0,00	
76		D.1.4c	Zdravotně technické instalace			PSV				0,00	

Stránka 3

Ing. Martin Cetkovský
CETKOVSKÝ S.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)